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BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ ODRĄ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421. 
 
 

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań, które zostały złożone do postępowania jw. wraz 
z wyjaśnieniami, tj.: 
1 Zapytanie 
Czy w ramach nieistotnych zmian do projektu Zamawiający dopuszcza optymalizacji posadowienia 
obiektów mostowych ? W projektach wykonawczych przyj to pale wielkośrednicowe, co jak wiadomo jest 
najdroższym rodzajem posadowienia głębokiego. 
Wyjaśnienie 

Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy.  
2 Zapytanie 
Dotyczy pozycji nr 19 obiektu PDZ-1. Prosimy o zmian ilości na 1 komplet zamiast 281,7 m3. Ułatwi to 
rozliczenie robót, tym bardziej że ustrój jest prefabrykatem żelbetowym. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia jednostki obmiarowej dla pozycji. Zgodnie z cennikiem na podstawie, którego 
wykonywane były przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną 
M.13.03.01 jednostką obmiarową dla tej pozycji jest m3. 
3 Zapytanie 
Dotyczy pozycji nr 24 obiektu PDZ-1. Prosimy o udostępnienie rysunku korytek opisanych pozycją 24, 
gdyż brak ich w dokumentacji projektowej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia że Korytka opisane pozycją 24 są przedstawione i pokazane na rysunku 
DW421_PB_T3.2_PT_PW_BM_PDZ1_RYS_5004.01 przedstawiającym szczegóły konstrukcyjne. Należy 
zastosować standardowe, typowe korytka dostępne na rynku. W przypadku braku prefabrykatów 
o dokładnie takich samych wymiarach jak podane w projekcie należy zastosować korytka o podobnej 
geometrii. 
4 Zapytanie 
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie balustrad aluminiowych na obiektach inżynierskich? . 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
5 Zapytanie 
Dotyczy obiektu MD1. Pozycja kosztorysowa nr 87 opisuje otwory wentylacyjne jako rury z PVC 
o średnicy 160mm, natomiast wg opisu technicznego p. 6.9.7 należy wykona rury o średnicy 150mm. 
Prosimy o ujednolicenie zapisów. 
Wyjaśnienie 
Otwory wentylacyjne należy wykonać z rur PVC o średnicy 150mm zgodnie z opisem technicznym oraz 
dokumentacją rysunkową. Wprowadzono korektę w opisie pozycji kosztorysowej nr 87 dla obiektu MD1. 
6 Zapytanie 
Dzień dobry, Zwracamy się po Państwa o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Analiza 
zaprojektowanego zbrojenia wykazuje że w km 0+680 -0+760 oraz w km 2+260-2+335 zaprojektowane 
zbrojenie nadpalowe jest zbyt słabe. Przy zastosowaniu materiału o parametrach wymaganych 
w specyfikacji tj. o Fd=400kN/m i J=8000kN/m układanego w jednej warstwie wzdłuż i w poprzek – dla 
pierwszego odcinka siły wzdłużne są przekroczone o 15% a poprzeczne o 184%; dla drugiego odcinka 
siły wzdłużne są przekroczone o 88% a poprzeczne o 169%. Analiza zgodnie z wytycznymi EBGEO 
wykazuje, że na odcinkach tych trzeba użyć materiału w trzech warstwach: jednej warstwie wzdłuż i 2 
warstwach (w materacu) poprzecznie, o parametrach co najmniej Fd=550kN/m i J=6500 kN/m, 
ewentualnie słabszego materiału ale wykonanego z PVA zamiast PES. Prosimy o weryfikację 
wymaganych parametrów zbrojenia i wprowadzenie poprawek. 2. Aktualny zakres gwoździowania 
obejmuje km 0+300 do 0+680. Analiza wykazuje że zakres gwoździowania powinien faktycznie 
obejmować zakres od 0+250 do 0+655, czyli większy o 25m. Prosimy o weryfikację i wprowadzenie 
poprawek. 3. Prosimy o wskazanie wprost jaka wartość współczynnika cząstkowego bezpieczeństwa 
gamma ma zostać przyjęta do wyliczenia wytrzymałości krótkoterminowej zbrojeń geosyntetycznych. 

 



 

Wyjaśnienie 
Wytrzymałość obliczeniowa Geotkaniny została zdefiniowana na etapie Projektu Architektoniczno 
Budowlanego i Projektu Geotechnicznego. Obliczenia uzupełniające, wykonane na etapie Projektu 
Wykonawczego nie wskazywały na przekroczenie sił wewnętrznych w geosyntetyku nadpalowym (MES – 
MIDAS NX GT). Zaprojektowana wytrzymałość długoterminowa geosyntetyku tworzącego materac 
nadpalowy jest wystarczająca. Na etapie Projektu Architektoniczno Budowlanego i Projektu 
Geotechnicznego wykonano analizy stateczności w przekrojach 0+250 oraz 0+400. W przekroju 0+250 
stateczność była zachowana, w przekroju 0+400 wymagane było wzmocnienie. Na etapie Projektu 
wykonawczego wykonano uzupełniające obliczenia w przekroju 0+275 – stateczność w tym przekroju 
jest zachowana. 
7 Zapytanie 
Dotyczy ust. 1.3.5 - Projektowane Postanowienia Umowy. 
Jaką maksymalną ilość dni Zamawiający przewiduje dla niedookreślonego pojęcia "niezwłocznie"? 
Powyższa informacja jest niezbędna do zachowania terminów umownych przez Wykonawcę 
i uwzględnienia ich podczas sporządzenia harmonogramu? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie określa maksymalnej liczby dni dla pojęcia „niezwłocznie”. 
8 Zapytanie 
Dotyczy ust. 2.3 - Projektowane Postanowienia Umowy. 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zgodnie z art. 99 pzp Zamawiający w sposób jednoznaczny 
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń opisał przedmiot 
zamówienia w sposób umożliwiający sporządzenie oferty. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że opisał przedmiot zamówienia w sposób zgodny z art. 99 ustawy PZP. 
9 Zapytanie 
Dotyczy ust. 4.2 - Projektowane Postanowienia Umowy. 
Czy Zamawiający przewiduje limit fakturowania wynagrodzenia na każdy kolejny rok?  
Jeśli tak, Wykonawca wnosi o wskazanie maksymalnej kwoty, do której może wystawiać faktury 
w danym roku? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że limit planowanych wydatków na zadaniu Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu 

DW 421 w skład którego wchodzą: roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski określa 
dokument https://bip.slaskie.pl/sejmik_wojewodztwa/sesje_sejmiku/uchwaly/uchwala-sejmiku-nr-
vi6032023-z-dnia-2023-09-25.html.  Zamawiający zastrzega, że obowiązujący dokument może ulec 
zmianie w szczególności w sytuacji innych przerobów Wykonawcy od zakładanych. 
10 Zapytanie 
Dotyczy ust. 4.4 - Projektowane Postanowienia Umowy. 
Czy Zamawiający przewiduje zmniejszenie wynagrodzenia do wartości wskazanej w pkt 2.7a? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z cytowanym § 2 ust. 7a zastrzega sobie taką możliwość. 
11 Zapytanie 
Dotyczy ust. 32.16 - Projektowane Postanowienia Umowy. 
Do jakiej wartości procentowej kwota tymczasowa może być zmniejszona przez Zamawiającego? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z definicją kwoty tymczasowej  § 1.2.15 . Kwota tymczasowa może 
być wykorzystana w całości lub w części lub całkowicie pominięta, zgodnie z decyzjami Zamawiającego. 
12 Zapytanie 
Dotyczy ust. 17.1 a) - Projektowane Postanowienia Umowy. 
Zgodnie z treścią Projektowanych Postanowień Umowy Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę 
ubezpieczenia ryzyk budowlanych (np. CAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto. 
Prosimy o zmianę powyższego wymogu i potwierdzenie, że wymóg zostanie uznany za spełniony kiedy 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający posiadanie w/w ubezpieczenia z sumą 
ubezpieczenia  nie niższą niż Cena ofertowa netto.  
Wskazujemy, że odszkodowania z ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR) na rzecz podmiotu 
zarejestrowanego jako płatnik podatku VAT, a takim bez wątpienia będzie każdy Wykonawca, 
pomniejszane są o wartość podatku VAT, tj. wypłacane w kwocie netto. W związku z powyższym 
ubezpieczanie budowy na sumę nie niższą niż Cena ofertowa brutto jedynie niepotrzebnie zwiększy 
składkę za to ubezpieczenie (o 23%), a co za tym idzie samą Cenę ofertową, kiedy nie ma możliwości 
aby tak ustalona suma ubezpieczenia kiedykolwiek została wykorzystana w całości przy likwidacji 
szkody. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
13 Zapytanie 
Dotyczy ust. 17.1 b) - Projektowane Postanowienia Umowy. 
Prosimy o usunięcie z wymogów dot. ubezpieczenia OC (ust. 17.1. b) PPU) zakresu ubezpieczenia 
obejmującego szkody poniesione w wyniku utraty mienia osób trzecich. 
Ze względu na charakter, zakres i lokalizację realizacji kontraktu podczas prowadzenia prac nie istnieje 
ryzyko utraty mienia osób trzecich, a ewentualnie jedynie jego zniszczenia lub uszkodzenia. 
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ten w/w zakres niepotrzebnie zwiększy koszty ubezpieczenia 
kontraktu a ostatecznie także Cenę ofertową, dlatego też usunięcie w/w zakresu ubezpieczenia jest 
w pełni uzasadnione.  

https://bip.slaskie.pl/sejmik_wojewodztwa/sesje_sejmiku/uchwaly/uchwala-sejmiku-nr-vi6032023-z-dnia-2023-09-25.html
https://bip.slaskie.pl/sejmik_wojewodztwa/sesje_sejmiku/uchwaly/uchwala-sejmiku-nr-vi6032023-z-dnia-2023-09-25.html


 

Jeżeli Zamawiający nie zdecyduje się na usunięcie tego wymogu, to prosimy o wyjaśnienie jakie mienie 
osób trzecich i w jaki sposób może zostać utracone w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę 
zleconego przez Zamawiającego przedmiotowego zamówienia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
14 Zapytanie 
Dotyczy ust. 17.1 b) - Projektowane Postanowienia Umowy. 
Zgodnie z treścią Projektowanych Postanowień Umowy Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę 
ubezpieczenia OC na kwotę nie niższą niż 50% ceny oferty brutto. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę wymogu i zmniejszenie wymaganej wysokości sumy 
ubezpieczenia do 25% ceny oferty brutto. 
Wskazujemy, że ze względu na charakter i lokalizację kontraktu nie wiąże się on z ryzykiem wystąpienia 
szkód o tak dużej wartości jak 50% cena oferty brutto, szczególnie, że ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej nie obejmuje ochroną przedmiotu prac a szkody osobowe i rzeczowe osób trzecich, tak więc 
wnioskowana suma ubezpieczenia z pewnością stanowiłaby wystarczające zabezpieczenie dla tego 
rodzaju szkód. 
Należy zaznaczyć, iż wymóg przedłożenia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ze wskazaną 
przez Zamawiającego sumą ubezpieczenia wymusza aranżację polisy dedykowanej dla kontraktu, co 
niepotrzebnie znacznie zwiększy koszty ubezpieczenia, a co za tym idzie cenę ofertową, a w 
konsekwencji koszt inwestycji. Ponadto w takiej sytuacji Wykonawcy posiadający ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w formie polisy obrotowej ponosiliby 
niepotrzebny dodatkowy koszt ubezpieczenia kontraktu, który w rezultacie posiadałby zbyteczną 
podwójną ochronę ubezpieczeniową w zakresie OC. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
15 Zapytanie 
Dotyczy ust. 17.7 - Projektowane Postanowienia Umowy. 
W związku z postawionym w ust. 17.7 Projektowanych Postanowień Umowy wymogiem dotyczącym 
maksymalnej kwoty franszyzy w ubezpieczeniu Wykonawcy zwracamy się z prośbą o dostosowanie 
wymogów w tym zakresie w polisie ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych (CAR) do realnych 
poziomów rynkowych, możliwych aktualnie do uzyskania i dostosowanych do przedmiotu zamówienia.  

Postawiony wymóg bardzo niskiej, jedynie kwotowej dopuszczalnej wartości franszyz jest powszechnie 
nieakceptowany przez rynek ubezpieczeniowy i aktualnie bardzo trudny do spełnienia. Poziom franszyz w 
ubezpieczeniu ryzyk budowlano-montażowych jest uzależniony od indywidualnej oceny ryzyka danej 
inwestycji. Standardem jest stosowanie łącznie udziałów procentowych i kwotowych oraz różnicowanie 
poziomu udziału własnego w zależności od zwiększonego ryzyka przy danej lokalizacji inwestycji. 
Aktualnie stosowany przez ubezpieczycieli poziom minimalnych franszyz różni się od wartości 
wskazanych w wymogach – jest znacznie wyższy. Określenie przez Zamawiającego bardzo niskiej 
dopuszczalnej wartości franszyzy powoduje znaczne ograniczenie liczby towarzystw ubezpieczeniowych 
skłonnych przedstawić ofertę ubezpieczenia a w skrajnych przypadkach faktyczny brak ofert 
ubezpieczenia, co uniemożliwia wywiązanie się z Umowy. Ponadto spełnienie takiego wymogu znacząco 
wpływa na wzrost kosztów, a co za tym idzie także Ceny ofertowej. Zwracamy uwagę, że to Wykonawca 
ponosi ryzyko szkody powstałej w czasie realizacji zadania, zatem poziom franszyz w polisie 
ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych powinien stanowić wypadkową możliwych do uzyskania 
warunków rynkowych oferty ubezpieczenia i akceptowalnego przez Wykonawcę poziomu zachowku na 
ryzyku.  
Wskazujemy, że Zamawiający kształtując warunki udziału w postępowaniu odnoszące się m. in. do 
posiadania przez Wykonawcę umów ubezpieczeń powinien tak określić te warunki, aby nie naruszyć 
zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zasady 
proporcjonalności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Mając na uwadze powyższe wnioskujemy o modyfikację zapisów i akceptację przez Zamawiającego 
polisy ubezpieczenia z uwzględnieniem franszyz określonych procentowo i kwotowo. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
16 Zapytanie 
Dotyczy ust. 17.5 - Projektowane Postanowienia Umowy. 
Zgodnie z treścią ust. 17.5 Projektowanych Postanowień Umowy Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przedłużenie ubezpieczenia w razie jeżeli 
ważność polisy wygaśnie wcześniej niż termin realizacji Umowy na co najmniej miesiąc przed 
wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. Prosimy o zmianę tego wymogu i skrócenie terminu na 
przedstawienie dokumentów potwierdzających przedłużenie ubezpieczenia do 14 dni przed wygaśnięciem 
poprzedniej umowy ubezpieczenia. Wskazujemy, że biorąc pod uwagę czas jaki jest niezbędny na 
przygotowanie i wydanie przez ubezpieczycieli dokumentów ubezpieczeniowych przedłużających okres 
ubezpieczenia Wykonawca może nie mieć możliwości przedstawienia takich dokumentów z miesięcznym 
wyprzedzeniem. Ponadto w takim terminie może jeszcze nie mieć pełnej wiedzy o jaki okres wydłuży się 
realizacja zadania.  
Wnioskowany okres jest wystarczający do analizy przedstawianych dokumentów ubezpieczeniowych i 
daje możliwość weryfikacji zachowania ciągłości ubezpieczenia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
17 Zapytanie 
Dotyczy ust. 17.1 c) - Projektowane Postanowienia Umowy. 



 

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg dot. ubezpieczenia pracowników każdego Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy oraz wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy 
roboty budowlane (ust. 17.1 c) Projektowanych Postanowień Umowy) zostanie uznany za spełniony 
kiedy każdy z tych podmiotów ubezpieczy swoich pracowników we własnym zakresie i na własny koszt. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie potwierdza spełnienia ww. wymogu w takiej sytuacji. Ust. 17.1 Umowy określa wymogi 
ubezpieczenia zawartego przez Wykonawcę. 
18 Zapytanie 
Dotyczy kanalizacji deszczowej – budowa kolektora deszczowego DN400 pod istniejącym 
wałem przeciwpowodziowym. 
Zgodnie z dokumentacją projektową do wykonania kolektora na odcinku przewiertu sterowanego należy 
zastosować rurę PE100 RC SDR11 o średnicy DN400 (Dz450x40,9mm). Natomiast w pozycji nr 10 (TER 
3.6) występuje rura PE100 SDR17. W związku z występującą rozbieżnością prosimy o potwierdzenie, iż 
do wykonania projektowanego kolektora należy zastosować rurę PE100 RC SDR11 o średnicy DN400 
(Dz450x40,9mm). 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować rurę PE100 RC SDR11 o średnicy DN400 
(Dz450x40,9mm). 
19 Zapytanie 
Dotyczy kanalizacji deszczowej – włazy kanałowe. 
Zgodnie z pkt 2.4 Specyfikacji Technicznej BS.01.03 oraz dokumentacją projektową (RYS_2014 PW) 
jako zwieńczenie studni należy zastosować włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym, natomiast zgodnie 
z opisem technicznym studnie należy zaopatrzyć w żeliwne włazy kanałowe. Prosimy o wskazanie jaki 
rodzaj włazów należy zastosować. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować żeliwne włazy z wypełnieniem betonowym, w klasie 
odpowiedniej do lokalizacji i zgodnej z projektem. 
20 Zapytanie 
Dotyczy kanalizacji deszczowej – wpusty żeliwne. 
Zgodnie z pkt 2.6 Specyfikacji Technicznej BS.01.03 wpusty należy wykonać jako kraty żeliwne proste, 
natomiast zgodnie z pkt 2.7 kraty żeliwne proste oraz krawężnikowo-jezdniowe. Z kolei w dokumentacji 

projektowej (RYS_2010 PW) zamieszczony został wyłącznie szczegół wpustu krawężnikowo-jezdniowego. 
Prosimy o doprecyzowanie jaki rodzaj wpustów żeliwnych należy zastosować. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć wpusty krawężnikowo-jezdniowe. 
21 Zapytanie 
Dotyczy OPZ pkt 9, ppkt 3. 
Prosimy o określenie jaką ilość indywidualnych ujęć wody Wykonawca powinien przyjąć do monitoringu? 
W żadnym z udostępnionych do przetargu dokumentów Wykonawca nie znalazł informacji o tych 
ujęciach wody, w tym przede wszystkim o ich lokalizacji. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy  przyjąć do 10 ujęć wody na posesjach zlokalizowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy. 
22 Zapytanie 
Dotyczy ST DM.00.00.00. 
Zgodnie z pkt. 9.1 ST DM.00.00.00 Wykonawca w kosztach pośrednich powinien  uwzględnić koszty 
wykonania badań archeologicznych wraz ze sporządzeniem sprawozdania z przeprowadzonych badań 
i przekazaniem sprawozdania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Trudno w niniejszym 
przypadku mówić o zgodnym z art. 99 Ustawy PZP jednoznacznym i wyczerpującym opisie przedmiotu 
zamówienia. Prosimy o informację na jakiej podstawie Wykonawca ma oszacować w/w koszty oraz o 
przedstawienie wymiernej podstawy stanowiącej podstawę do wyceny przedmiotowego zakresu prac. 
Wykonawca proponuje aby ewentualne koszty dodatkowe opisane powyżej podlegały odrębnej zapłacie 
w ramach zabezpieczonej kwoty tymczasowej. 
Wyjaśnienie 
Wskazane koszty związane z nadzorem archeologicznym należy wykonać zgodnie z warunkami 
kontraktowymi oraz ST DM.00.00.00. Zidentyfikowane stanowiska archeologiczne zostały wskazane 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w opinii z dnia 22.08.2022r., którą przekazujemy 
w załączeniu. 
23 Zapytanie 
Dotyczy ST DM.00.00.00. 
Zgodnie z pkt. 1.6 DM.00.00.00 Wykonawca sieci cieplnej musi tak zorganizować realizację robót aby 
przerwy w dostawie ciepła nie przekraczały 8h. Prosimy o wyjaśnienie zapisu, ponieważ na 
przedmiotowym zadaniu nie przewiduje się przebudowy sieci cieplnej.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający potwierdza brak sieci cieplnych do przebudowy. Powyższy zapis należy traktować jako nie 
mający zastosowania. 
24 Zapytanie 
Dotyczy ST DM.00.00.00. 
Zgodnie z pkt 1.6 „Przed rozpoczęciem prac Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem wykrycia 
nieujętych w dokumentacji sieci uzbrojenia terenu, sieci niepodlegających ewidencji uzbrojenia terenu 
jak np. sieci drenarskie. Ponadto Wykonawca wykona inwentaryzację pozostałych elementów 
zagospodarowania terenu mogących kolidować z  inwestycją. W razie potrzeby Wykonawca zabezpieczy, 



 

przebuduje lub usunie napotkane elementy. Wszystkie koszty związane z przekopami oraz 
zabezpieczeniem, przebudową i usunięciem napotkanych elementów zagospodarowania terenu obciążają 
Wykonawcę i powinny zostać ujęte w cenie kontraktowej”. Oferent wnosi o usunięcie zapisu lub 
umożliwienie rozliczenia prac dodatkowych. W obecnym stanie rzeczy: 
- Oferent nie może przygotować rzetelnej wyceny bowiem zakres jest nieujęty w dokumentacji zatem nie 
jest możliwe skalkulowanie kosztów. 
- Zamawiający odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji kontraktowej nie może przerzucać 
odpowiedzialności za jej wady na przyszłego Wykonawcę. Jest to postępowanie niezgodne z prawem. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający podtrzymuje przytoczone zapisy ST DM.00.00.00. Koszty dotyczące przekopów, 
inwentaryzacji oraz ewentualnego zabezpieczenia należy ująć w kosztach ogólnych. W przypadku 
napotkania sieci nie ujętych w dokumentacji projektowej zastosowanie będą miały zapisy Umowy 
dotyczące zmiennego zakresu robót w szczególności § 2.8. 
25 Zapytanie 
Dotyczy OPZ. 
Zgodnie z pkt 17.2 Wykonawca przekaże środek transportu dla Zamawiającego w terminie nie później 
niż 21 dni od podpisania umowy. Z uwagi na obecną sytuacyjne na rynku motoryzacyjnym Oferent wnosi 
o zmianę terminu dostarczenia samochodu z 21 dni na 60 dni. Termin 21 dni jest terminem nierealnym z 
uwagi na długość terminów związanych z podpisaniem umowy, terminem zapłaty i rejestracji pojazdu 
przy założeniu że pojazd będzie dostępny od ręki. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt 17.2. i równocześnie zwraca uwagę że nie wymaga 
fabrycznie nowego pojazdu. 
26 Zapytanie 
Dotyczy OPZ. 
Zgodnie z pkt 17.1 Wykonawca zapewni zaplecze budowy wraz z jego wyposażeniem  nie później niż 21 
dni po podpisaniu umowy. Termin ten jest nierealny biorąc pod uwagę konieczność dzierżawy 
pomieszczeń lub placu, urządzenia, remontu,  wykonania instalacji, zakupu mebli i pozostałych 
urządzeń. W związku z powyższym wnosimy o zmianę terminu przekazania zaplecza budowy z 21 dni na 
60 dni. 
Wyjaśnienie 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt 17.1. 
27 Zapytanie 
Dotyczy ST DM.00.00.00. 
Zgodnie z zapisem pkt 9.2 przywołanego ST koszt dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych 
w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 oraz OPZ powinien uwzględniać m.in koszty przebudowy 
masztów reklam. Prosimy o podanie wymiernej podstawy (m.in. ilości i specyfikacji reklam, tablic) 
stanowiącej podstawę do wyceny przedmiotowego zakresu prac. W obecnym stanie rzeczy trudno 
w niniejszym przypadku mówić o zgodnym z art. 99 Ustawy PZP jednoznacznym i wyczerpującym opisie 
przedmiotu zamówienia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że na potrzeby wyceny ma przyjąć usunięcie do 10 szt. Reklam w kolizji 
z realizacją inwestycji. Jeśli zajdzie potrzeba likwidacji większej ilości reklam, roboty zostaną rozliczone 
zgodnie z warunkami kontraktu. 
28 Zapytanie 
Dotyczy OPZ. 
W pkt 16.1 OPZ Zamawiający wymaga zatrudnienia min. kierownika robót kolejowych. Prosimy 
o podanie podstawy zatrudnienia ww. kierownika. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że nie będzie wymagał kierownika robót kolejowych. W załączeniu skorygowany 
OPZ. 
29 Zapytanie 
Dotyczy pkt. 10.35 OPZ. 
Zgodnie z pkt. 10.35 OPZ Wykonawca jest zobowiązany dokonać demontażu sygnalizacji świetlnej pod 
nadzorem pracownika Zamawiającego i przekazać wskazane jej elementy w uzgodnione miejsce i/lub 
zutylizować. Prosimy o informację, w którym miejscu znajduje się sygnalizacja świetlna przeznaczona do 
demontażu oraz o uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający usuwa zapis pkt. 10.35 OPZ. W załączeniu skorygowany OPZ. 
30 Zapytanie 
Dotyczy przedmiaru kanał technologiczny.  
Czy w poz. 9 – „Montaż koryta kablowego stalowego na konstrukcji stalowej” w ilości 660 m należy 
uwzględnić rury 2x125, 3x40, 1xWMR? 
Wyjaśnienie 
Koryto kablowe stalowe będzie prowadzone w skrzynce obiektu mostowego. Dopuszcza się, aby na 
potrzeby przeprowadzenia kanału technologicznego w korycie kablowym skrzynki mostu zastosować 
profil 3x40 + 1xWMR.  
Przekrój kanału w skrzynce mostu zamieszczono na rysunkach:  
DW421_PB_T3.2_PT_PW_BM_MD1_RYS_1003.01_v02_Przekr_pop  
DW421_PB_T5_PW_BT - kanał technologiczny-RYS_005 - rysunek KTu 
DW421_PB_T5_PW_BT - kanał technologiczny-RYS_006 - rysunek KTp. 
31 Zapytanie 



 

Dotyczy udostępnionych projektów kanału technologicznego. 
Prosimy o udostępnienie rysunku z przekrojem kanału technologicznego na odcinku w korycie kablowym 
na obiekcie mostowym. 
Wyjaśnienie 
Rysunek z przekrojem poprzecznym skrzynki mostu (w tym z miejscem montażu koryt kablowych), 
został przedstawiony na rysunku branży mostowej: 
DW421_PB_T3.2_PT_PW_BM_MD1_RYS_1003.01_v02_Przekr_pop. 
32 Zapytanie 
Dotyczy barier energochłonnych. 
Na rysunku DW421_T4.1_OR_RYS_0001 z zakresu Projekt docelowej organizacji ruchu zaznaczono  
barieroporęcz drogową N2W3A. Prosimy o informację czy  pozycja 76 przedmiaru drogowego „montaż 
barieroporęcz” w ilości 1 308,69 m dotyczy barieroporęczy wskazanej na wymienionym rysunku. 
Jednocześnie przypisana do pozycji 76 specyfikacja D 07.06.02 dotyczy urządzeń zabezpieczających 
ruch pieszy i rowerowy. Prosimy o weryfikację ST. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający potwierdza, że wskazana pozycja w przedmiarze dotyczy barieroporęczy na ww. rysunku. 
Dokonano korekty opisu pozycji kosztorysowej, dla której przypisano poprawioną  specyfikację 
D.07.05.01. 
33 Zapytanie 
Dotyczy urządzeń zabezpieczających ruch. 
Na rysunku DW421_T4.1_OR_RYS_0001 z zakresu Projekt docelowej organizacji ruchu zaznaczono  
balustradę. Prosimy o informację czy  pozycja 77 przedmiaru drogowego „montaż poręcz” w ilości 3 
086,47 m dotyczy projektowanej balustrady wskazanej na wymienionym rysunku. Jednocześnie 
przypisana do pozycji 77 specyfikacja D 07.06.02 opisuje 2 rodzaje urządzeń zabezpieczających ruch 
pieszy i rowerowy U-11a i U-12a. W celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o wskazanie 
konkretnie, którą poręcz należy przyjąć do wyceny. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, iż do wyceny i realizacji należy przyjąć balustradę U-11a. Jednocześnie 
Zamawiający potwierdza, że wskazana pozycja w przedmiarze dotyczy balustrady na ww. rysunku. 
34 Zapytanie 
Dotyczy pkt. 2.2.7 SST D.02.00.01. 

W nawiązaniu do pkt. 2.2.7 SST D.02.00.01, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający do budowy 
nasypu dopuszcza materiały antropogeniczne, po ich ewentualnym ulepszeniu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że do budowy nasypu dopuszcza materiały opisane w tablicy 2.2 przytoczonej 
specyfikacji. 
35 Zapytanie 
Dotyczy OPZ pkt 10. ppkt 24 i zapisami D.04.05.02. 
Zgodnie z zapisami OPZ pkt 10. ppkt 24 i zapisami D.04.05.02 Zamawiający do stabilizacji podłoża pod 
konstrukcję drogi dopuszcza tylko cement CEM I. Prosimy o potwierdzenie, że powyższy punkt odnosi się 
tylko specyfikacji D.04.05.02, natomiast do pozostałych stabilizacji gruntu jak np. stabilizacja warstw 
nasypu Zamawiający dopuści inne spoiwa jak np. CEM II (w składzie zawiera żużel wielkopiecowy). Przy 
okazji podkreślamy, że cement CEM I jest produktem wyjątkowo drogim i coraz trudniej dostępnym (ze 
względu na duży ślad węglowy). 
Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje w załączeniu zamienną specyfikację techniczną wykonania stabilizacji podłoża 
zgodną z WTW Katowice do zastosowania na Kontrakcie. 
36 Zapytanie. 
Czy Zamawiający w celu obniżenia kosztu zadania, przyspieszenia robót lub płynniejszej zmiany 
sztywności między posadowieniem obiektów inżynierskich a nasypami, wyrazi zgodę na zmianę sposobu 
i technologii posadowienia obiektów inżynierskich PDZ1, WD1, MD1, WD2, PDZ2, przy zachowaniu 
warunku zakwalifikowania przez Projektanta zmian, jako nieistotnych (nieistotne odstąpienie od 
zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego nienaruszające postanowień decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), uzyskania pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego 
i Projektanta? Wprowadzenie ewentualnych zmian odbędzie się staraniem i na koszt Wykonawcy i nie 
wpłynie niekorzystnie na trwałość obiektów oraz nie będzie wiązać się ze wzrostem kosztów inwestycji. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
37 Zapytanie. 
Czy Zamawiający w celu obniżenia kosztu zadania oraz przyspieszenia robót wyrazi zgodę na 
optymalizację konstrukcji ustroju nośnego mostu MD1, poprzez zmianę geometrii przekroju skrzynki 
(grubość płyty dolnej, grubość środnika, grubość płyty górnej, wysokość konstrukcyjna), zmianę 
podziału na segmenty, zmianę układu sprężenia i zmianę zbrojenia, przy zakwalifikowaniu, przez 
Projektanta zmian jako nieistotnych (nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu 
architektoniczno-budowlanego nienaruszające postanowień decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej), uzyskania pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta? Wprowadzenie 
ewentualnych zmian odbędzie się staraniem i na koszt Wykonawcy i nie wpłynie niekorzystnie na 
trwałość obiektów oraz nie będzie wiązać się ze wzrostem kosztów inwestycji. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 



 

38 Zapytanie  
Czy Zamawiający w celu obniżenia kosztu zadania, po uzyskaniu pozytywnej opinii Nadzoru 
Inwestorskiego i Projektanta oraz kwalifikacji zmiany przez Projektanta jako nieistotnej, wyrazi zgodę na 
rezygnację z pozostawienia rury obsadowej w gruncie w palach obiektu PDZ1. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
39 Zapytanie 
Czy Zamawiający w celu obniżenia kosztu zadania i przyspieszenia robót umożliwi w ramach technologii 
Wykonawcy zabezpieczenie wykopów fundamentów obiektów inżynierskich w inny sposób niż 
tymczasowe ścianki szczelne np. poprzez skarpowanie, a dla podpór gdzie poziom wód gruntowych 
znajduje się poniżej posadowienia na całkowitą rezygnację z tymczasowych ścianek szczelnych? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
40 Zapytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie na obiektach mostowych drenów odwodnienia izolacji 
w formie samego „drenkaru” bez kruszywa lakierowanego żywicą? Rozwiązanie z zastosowaniem grysu 
lakierowanego żywicą niesie duże ryzyko powstawania pęknięć nawierzchni zawłaszcza w miejscu 
drenów poprzecznych przy dylatacjach. Większość Inwestorów mających negatywne doświadczenia 
z tym rozwiązaniem, zrezygnowało ze stosowania tego typu drenów. Powszechnie stosowane są dreny 
typu „drenkar” w postaci samej geowłókniny bez dodatkowych elementów typu grys lakierowany żywicą 
i bez wkładki typu „perkodrain” z polietylenu, która pod wpływem temperatury układanej masy topi się 
i powodując rowki w nawierzchni bitumicznej wzdłuż drenu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że dreny odwodnienia izolacji zostały zaprojektowana prawidłowo. Zamawiający 
wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych Postanowień 
Umowy. 
41 Zapytanie 
Czy Zamawiający w celu obniżenia kosztu zadania wyrazi zgodę na zastosowanie papy o grubości 3 mm 
zamiast 5 mm jako drugiej warstwy papy osłonowej pod kapami chodnikowymi? 

Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
42 Zapytanie 
Czy Zamawiający w celu znacznego obniżenia kosztu zadania i przyspieszenia robót wyrazi zgodę na 
wykonanie skrzydeł obiektów PDZ1, WD1, MD1, WD2, PDZ2 w technologii murów z gruntu zbrojonego?   
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
43 Zapytanie 
Czy Zamawiający w celu znacznego obniżenia kosztu zadania i przyspieszenia robót wyrazi zgodę na 
wykonanie konstrukcji łukowej obiektu PDZ1 z blachy falistej? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza wykonania konstrukcji łukowej PZD1 z blachy falistej. 
44 Zapytanie 
Czy Zamawiający w celu obniżenia kosztu zadania i przyspieszenia robót wyrazi zgodę na zastosowanie 
jako umocnienia stożków i skarp przyczółków obiektów inżynierskich kostkę granitową grubości około 10 
cm zamiast kamienia łamanego grubości 20-30 cm? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
45 Zapytanie 
Wykonanie krawężników i obrzeży betonowych monolitycznych jednowarstwowych wyklucza możliwość 
zachowania struktury betonu jednorodnej i gładkiej. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie że 
pomimo tego, Zamawiający wymaga zastosowania krawężników i obrzeży monolitycznych 
jednowarstwowych. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia że zapis pkt. 6a.6 OPZ należy traktować jako istniejącą możliwość  wykonania 
krawężników i obrzeży monolitycznych w miejsce prefabrykowanych. W przypadku braku możliwości 
spełnienia parametrów o których mowa powyżej, Zamawiający zastrzega konieczność wykonania robót 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
46 Zapytanie 
Zgodnie z art. 99 i art. 103 PZP, prosimy o określenie jaką ilość punktów stabilizacji pasa drogowego 
Wykonawca powinien przyjąć do wyceny wraz z dodaniem pozycji przedmiarowej. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z projektami podziału stanowiącymi integralny załącznik (2) do decyzji Wojewody Śląskiego nr 
4/2023/ZRiD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 23-03-2023 zostało 
zaprojektowanych 442 nowych punktów granicznych. Wykonanie świadków granicznych pasa drogowego 
powinno zostać wykonane zgodnie z wymaganiami OPZ w  pkt 15.5. 
47 Zapytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SST 09.01.01 pkt. 5.2.2 Wykonawca w wycenie powinien ująć 
pielęgnację zieleni, przez cały okres gwarancji. 



 

Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca winien ująć pielęgnację zieleni przez cały okres gwarancji. 
Wymóg o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy utrzymania trawników z zastrzeżeniem 
o którym mowa w odpowiedzi nr 74. 
48 Zapytanie 
Prosimy o potwierdzenie, ze godnie z SST 09.01.01 pkt. 5.3.2 Wykonawca w wycenie powinien ująć 
pielęgnację trawników, przez cały okres gwarancji. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że nie będzie wymagał utrzymania trawników podczas gwarancji, 
z zastrzeżeniem o którym mowa w odpowiedzi nr 74. 
49 Zapytanie 
Zgodnie z zapisami SST D.09.01.01 Wykonawca w wycenie powinien ująć koszt pielęgnacji zieleni 
i trawników w całym okresie gwarancyjnym. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyłączy ten 
zakres ze swojego utrzymania i obowiązek ten, w całym okresie gwarancyjnym, będzie należał do 
Wykonawcy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca powinien ująć pielęgnację zieleni przez cały okres gwarancji. 
Wymóg o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy utrzymania trawników, z zastrzeżeniem 
o którym mowa w odpowiedzi nr 74. 
50 Zapytanie 
W istniejącej konstrukcji drogi DW915, zgodnie z DGI, stwierdzono występowanie warstw smołowych. 
W związku z powyższym, prosimy o określenie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę konstrukcji 
dróg powiatowych lub dojazdowych, celem zagospodarowania odpadu smołowego na terenie budowy 
zgodnie z przepisami polskiego prawa? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcje nawierzchni drogowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją. 
Wszystkie odpady powstałe w trakcie realizacji robót należy zagospodarować zgodnie z obowiązującym 
prawem. 
51 Zapytanie 
W przypadku braku zgodny na zagospodarowanie odpadów smołowych na terenie budowy, zgodnie z art. 
99 i art. 103 PZP, prosimy o określenie ilości odpadów niebezpiecznych koniecznych do utylizacji wraz 

z dodaniem pozycji przedmiarowej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie odpady powstałe w trakcie realizacji robót należy zagospodarować 
zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca posiada wszystkie dane umożliwiające dokonania wyceny 
w tym zakresie. 
Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie odpady powstałe w trakcie realizacji robót należy zagospodarować 
zgodnie z obowiązującym prawem. Lepiszcze smołowe znajduje się w warstwie bitumicznej drogi 
wojewódzkiej 915 średniej maksymalnej grubości 5cm przewidzianej w całości do rozbiórki, co zostało 
opisane w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Warstwa ta została uwzględniona w pozycji 
z rozbiórkami „nawierzchni asfaltowych o średniej grubości 14 cm” w ilości 1598,21m2. Samej warstwy 
z lepiszczem smołowym jest więc średnia maksymalna grubość 5cm w ilości 1598,21m2. Wykonawca 
posiada wszystkie dane umożliwiające dokonania wyceny w tym zakresie. 
52 Zapytanie 
W TER nr 4.1 Przebudowa kolizji Tauron Dystrybucja oraz Tauron Nowe Technologie w pozycji nr 16 oraz 
nr 28 „Demontaż przewodów nieizolowanych linii nn Al pojedynczych o przekroju do 95 mm2 
z przeznaczeniem na złom” zastosowano jednostkę metr dla ilości 0,07. Prosimy o informację czy 
przedmiotowa jednostka jest poprawna? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że poprawną jednostką jest [km]. W załączeniu poprawiony TER. 
53 Zapytanie 
Na rysunku nr DW421_ PAB_T2.1_BD_RYS_2000 umieszczono informację zgodnie z którą na ekranach 
ochronnych w km 0+650 do 0+750 należy stosować siatkę zabezpieczającą dla nietoperzy. 
Dokumentacja techniczna ekranów ochronnych nie zawiera tych elementów. Prosimy o wyjaśnienie czy 
stosowanie siatki zabezpieczającej dla nietoperzy jest wymagane? Jeżeli tak, to prosimy 
o uszczegółowienie dokumentacji technicznej w tym zakresie oraz wskazanie pozycji przedmiarowych do 
rozliczenia tych prac. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że ekrany ochronne należy wykonać zgodnie z ich dokumentacją techniczną oraz 
zapisami decyzji środowiskowej zawartymi w pkt. II.16. Zgodnie z dokumentacją techniczną ekranów 
akustycznych nie wykonuje się siatek zabezpieczających dla nietoperzy i nie są one wymagane zgodnie 
z zapisami decyzji środowiskowej. Po obu stronach drogi w km od 0+650 do 0+750 projektuje się 4 m 
nieprzezroczyste ekrany podwyższające lot nietoperzy. 
54 Zapytanie 
Zgodnie z przekrojem normalnym projektowanej drogi wojewódzkiej i drogi dojazdowej do punktu 
kontroli pojazdów (rysunek nr DW421_ PAB_T2.1_BD_RYS_2001) szerokość chodnika dla pieszych 
i ścieżki rowerowej wynosi 7,28m, natomiast zgodnie z planem sytuacyjnym ta szerokość wynosi 6m. 
Prosimy o określenie, które parametry szerokości są obowiązujące? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że iż obowiązujące są parametry pokazane na planie sytuacyjnym. 
 
 



 

55 Zapytanie 
Na rysunkach nr 3.1, 3.2, 3,3, 3.4, 3.5, zawierających rozwiązania wzmocnienia podstawy nasypu za 
pomocą kolumn żwirowych, na przekroju poprzecznym znajduje się informacja o konieczności wykonania 
na tych odcinkach nasypu przeciążeniowego. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania nasypu 
przeciążeniowego na odcinku wzmocnienia kolumnami żwirowymi lub też sprostowanie zaistniałej 
omyłki. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że dla zakresu wzmocnienia w postaci kolumn żwirowych należy wykonać nasyp 
przeciążeniowy. Kubatura nadnasypu jest ujęta w pozycji przedmiarowej dotyczącej nasypu 
przeciążeniowego. 
56 Zapytanie 
Dotyczy – Niezgodności pomiędzy rysunkami DW421_ PAB_T2.1_BD_RYS_3001 
/3002_02.pdf (PB), a Projektem Wzmocnień (PW). 
Zakres wzmocnienia nr 2 na rysunku dla części PB zakończono w km 0+770 co stanowi niezgodność 
z PW gdzie zakres wzmocnienia kończy się w km 0+760. Prosimy o wskazanie właściwego zakresu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że uszczegółowiony zakres wzmocnienia przedstawiony jest w PW Wzmocnienia 
Podłoża. 
57 Zapytanie 
Dotyczy – Niezgodności pomiędzy rysunkami DW421_ PAB_T2.1_BD_RYS_3001 / 
3002_02.pdf (PB), a Projektem Wzmocnień (PW).  
Wymiana nr 3 – Wymiana w okolicy wiaduktu WD1 na rys. DW421_PAB_T2.1_BD_RYS_3002_02 
obejmuje również drogę DZ1 oraz część drogi D6.  
W projekcie wzmocnień dla drogi DZ1 i D6 przewidziano wykonanie nasypu przeciążeniowego (rysunek 
nr 5.3). Prosimy o wskazanie właściwej metody wzmocnienia dla tych odcinków dróg. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że zakres wzmocnienia przedstawiony na rysunku nr 5.3 jest obowiązujący. 
58 Zapytanie 
Dotyczy – Niezgodności pomiędzy rysunkami DW421_ PAB_T2.1_BD_RYS_3001 
/3002_02.pdf (PB), a Projektem Wzmocnień (PW). 
Wzmocnienie od km 1+180 – 1+285 - na rys. DW421_ PAB_T2.1_BD_RYS_3002_02 wzmocnienie 

opisano jako kolumny przemieszczeniowe natomiast według Projektu Wzmocnień (rysunek nr. 3.3) 
należy je wykonać w technologii kolumn żwirowych. Prosimy o wskazanie właściwej metody wzmocnienia 
dla tego odcinka trasy głównej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że na odcinku od km 1+180 do km 1+285 zaprojektowane jest wzmocnienie 
w postaci kolumn żwirowych. 
59 Zapytanie 
Dotyczy – Niezgodności pomiędzy rysunkami DW421_ PAB_T2.1_BD_RYS_3001 
/3002_02.pdf (PB), a Projektem Wzmocnień (PW). 
Wzmocnienie od km 1+970 – 2+100 – na rys. DW421_ PAB_T2.1_BD_RYS_3002_02 wzmocnienie 
opisano jako kolumny przemieszczeniowe oraz „wymiana gruntów słabonośnych przypowierzchniowych 
metodą tradycyjną wraz z zagęszczeniem gruntów luźnych pod wodą technologią RIC, kolumny 
przemieszczeniowe średnicy 40cm” natomiast w Projekcie Wzmocnień dla tego odcinka wskazano 
wymianę gruntów z zagęszczeniem RIC (rysunek nr. 4.3). Prosimy o wskazanie właściwej metody 
wzmocnienia dla tego odcinka trasy głównej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że na odcinku 1+970 – 2+100, w zakresie drogowym, projektowana jest 
wymiana przypowierzchniowych gruntów spoistych oraz zagęszczenie impulsywne RIC gruntów w stanie 
luźnym. 
60 Zapytanie 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę warunku SWZ pkt.8.1.1. ppkt 4.a 
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej poprzez rozgraniczenie legitymowania się Wykonawcy 
doświadczeniem na robotach branży drogowej i mostowej nabytym w ramach jednej umowy, zgodnie z 
propozycją j.n. W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej 
Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał: a/ 1 robotę 
budowlaną, polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, o wartości robót 
drogowych minimum 130 000 000,00 zł brutto . b/ 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie lub 
rozbudowie lub przebudowie przynajmniej jednego obiektu mostowego w technologii nasuwania 
podłużnego o obciążeniu dla klasy A lub I i i rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 30 m. nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat. Wykonawca zwraca a się o uwzględnienie powyższego, mając w 
szczególności na uwadze, iż kluczowa część zamówienia w zakresie branży drogowej i branży mostowej 
powinna być realizowana przez specjalistyczne firmy branżowe drogowe i mostowe, które są w głównej 
mierze odrębnymi podmiotami branżowymi i mogą występować wspólnie. Powyższa zmiana pozwoli na 
udział firmom, które posiadają niezbędny potencjał techniczny, zawodowy i finansowy gwarantujący 
należytą realizację zamówienia, jak również zmiana ta wpłynie korzystnie dla Zamawiającego w zakresie 
otrzymania większej ilości konkurencyjnych ofert. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ. 
 
 
 



 

61 Zapytanie 
W nawiązaniu do zapisów SWZ pkt 8.1.1 4.a czy Zamawiający uzna również spełnienie warunku udziału 
w postępowaniu wykazane łącznie w kilku np. 2 lub 3 umowach realizowanych w ramach tego samego 1 
zadania inwestycyjnego? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że treść zapisów SWZ sformułowana jest w sposób jednoznaczny i nie zmienia 
zapisów SWZ. 
62 Zapytanie 
Dotyczy projektu wzmocnień – gwoździowanie 
W projekcie wzmocnień (pkt. 4.1), zostały przyjęte gwoździe o średnicy 250mm. Prosimy 
o jednoznaczne określenie czy średnica gwoździ 250mm jest bezwzględnie wymagana dla wszystkich 
gwoździ, niezależnie od wymaganej wytrzymałości i długości, czy też zgodnie z zapisami SST, średnica 
gwoździ będzie ostatecznie określona przez Wykonawcę w ramach projektu technologicznego, zależnie 
od przyjętego systemu gwoździowania. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że uszczegółowienie rozwiązania na etapie projektu technologicznego, 
zaprojektowane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, jest dopuszczalne. 
63 Zapytanie 
Czy Zamawiający będzie wymagał wykonanie stabilizacji z zastosowaniem środka jonowymiennego? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje w załączeniu zamienną specyfikację techniczną wykonania stabilizacji podłoża 
zgodną z WTW Katowice do zastosowania na Kontrakcie. 
64 Zapytanie 
Proszę o wskazanie rysunku (lub w przypadku braku, dodanie go) na którym jest szczegół wykonania 
„zabrukowania [ścian czołowych” (TER 1.1., poz. 25). 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że przywołany element znajduje się na rysunku 
DW421_PT/PW_T3.1_BD_RYS_2003. 
65 Zapytanie 
Proszę o wskazanie rysunku (lub w przypadku braku, dodanie go) na którym jest szczegół wykonania 
„wylotu kolektora prefabrykowanego podwójnego” (TER 1.1., poz. 26). 

Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że przywołany element znajduje się na rysunku 
DW421_PT/PW_T3.1_BD_RYS_2003. 
66 Zapytanie 
Proszę o wskazanie rysunku (lub w przypadku braku, dodanie go) na którym jest szczegół wykonania 
„rury pełnej DN 250…”  (TER 1.1., poz. 27). 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że przywołany element znajduje się na rysunkach 
DW421_PT/PW_T3.1_BD_RYS_2003 i – DW421_PT/PW_T3.1_BD_RYS_2000. 
67 Zapytanie 
Proszę o wskazanie rysunku (lub w przypadku braku, dodanie go) na którym jest szczegół wykonania 
„drenażu DN 250…” (TER 1.1., poz. 28). 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że przywołany element znajduje się na rysunkach 
DW421_PT/PW_T3.1_BD_RYS_2003 i – DW421_PT/PW_T3.1_BD_RYS_2000. 
68 Zapytanie 
Proszę o wskazanie rysunku (lub w przypadku braku, dodanie go) na którym jest szczegół wykonania 
„drenażu DN 250…” (TER 1.1., poz. 29). 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że przywołany element znajduje się na rysunkach 
DW421_PT/PW_T3.1_BD_RYS_2003 i – DW421_PT/PW_T3.1_BD_RYS_2000. 
69 Zapytanie 
Proszę o wskazanie rysunku (lub w przypadku braku, dodanie go) na którym jest szczegół wykonania 
„…ścieków stokowych…” (TER 1.1., poz. 64). 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że przywołany element znajduje się na rysunku 
DW421_PT/PW_T3.1_BD_RYS_2003. 
70 Zapytanie 
Proszę o wskazanie rysunku (lub w przypadku braku, dodanie go) na którym jest szczegół wykonania 
„…ścieków krawędziowych…” (TER 1.1., poz. 65). 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że przywołany element znajduje się na rysunku 
DW421_PT/PW_T3.1_BD_RYS_2003. 
71 Zapytanie 
Czy pozycji dotyczącej wykonania poboczy z kruszywa łamanego Wykonawca zamiast kruszywa 
łamanego może zastosować destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych ? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
 
 



 

72 Zapytanie 
Dotyczy samochodu do dyspozycji Kierownika Projektu : czy Wykonawca ma zapewnić paliwo do 
samochodu ? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zgodnie z OPZ ma zapewnić utrzymanie pojazdu, w tym również 
należy rozumieć zapewnienie paliwa do samochodu. 
73 Zapytanie 
Dotyczy samochodu do dyspozycji Kierownika Projektu : jaką należy ilość przejechanych kilometrów 
miesięcznie ? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający określa limit 5 000 km/miesiąc. 
74 Zapytanie 
Dotyczy TER 1.1., pozycja 62, „pielęgnacja skarp…”:  w jaki sposób będzie rozliczana pozycja dotycz ca 
pielęgnacji; czy pielęgnacja dotyczy okresu budowy (36 miesięcy) czy okresu gwarancyjnego (96 
miesięcy) ? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że pozycja pielęgnacja skarp dotyczy okresu czasu budowy. Jeśli w czasie obioru 
końcowego  zieleń na skarpach  nie ukorzeniła się w sposób dostateczny, tworząc ryzyko wymywania 
skarp wskutek opadów atmosferycznych, Wykonawca będzie wykonywał zabiegi pielęgnacyjne przez 
okres gwarancyjny, do czasu należytego ukorzenienia traw uniemożliwiającego uszkodzenie skarp w 
wyniku opadów. 
75 Zapytanie 
Dotyczy TER 1.1., pozycja 57 „umocnienie rowu narzutem kamiennym”: czy jednostka rozliczeniowa 
„m3= jest prawidłowa ? Czy ww. pozycji nie powinno si rozlicza z „m2” ? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że jednostka jest prawidłowa. 
76 Zapytanie 
Proszę o zamieszczenie w dokumentacji szczegółu wykonania budek dla nietoperzy.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że budki dla nietoperzy należy wykonać zgodnie z ST D.11.01.01 Budki dla 
nietoperzy. 

77 Zapytanie 
Proszę o potwierdzenie, że ilości w TER 1.1., pozycje 74 - 77 s zgodne z projektem. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że Kontrakt jest obmiarowy. W przypadku jakichkolwiek niejasności bądź błędów 
w dokumentacji projektowej, wynikających, np. z omyłek w obliczeniach lub jednostkach obmiarowych, 
roboty zostaną rozliczone według potwierdzonych przez inspektora nadzoru, rzeczywiście wykonanych 
ilości robót, na zasadach określonych w umowie. Zamawiający zastrzega, że wartość końcowa 
robót nie może przekroczyć wysokości środków umownych przeznaczonych na realizację 
robót budowlanych. 
78 Zapytanie 
Proszę o zamieszczenie rysunku dotyczącego szczegółów konstrukcyjnych z wymiarami; na załączonym 
rysunku BD_Rys_2005 brak jest wymiarów dotyczących ław pod krawężniki, obrzeża itp. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że na rysunku znajdują się wymiary – są widoczne po przybliżeniu. Jednocześnie 
wyjaśnia się, iż w celu uczytelnienia rysunek zostanie wymieniony na wniosek Wykonawcy na etapie 
budowy. 
79 Zapytanie 
Dotyczy TER 1.2. pozycje 8, 9 i 16 : proszę o podanie ilości geotkaniny z uwzględnieniem zakładów 
i zakotwień. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że ilości geotkaniny zostały podane w przytoczonych pozycjach. Są to wartości 
netto nie uwzględniające zakładów i zakotwień. Oferent powinien uwzględnić w swojej ofercie 
konieczność wykonania zakładów i zakotwień. Geotkaniny zostały pokazane na rysunkach. 
80 Zapytanie 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur drenarskich o sztywno[ci obwodowej SN4 ? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że należy stosować rury o sztywności zgodnie z projektem. 
81 Zapytanie 
Czy w wycenie należy uwzględnić koszt serwisowania pomp w przepompowni w celu utrzymania 
gwarancji (96 miesięcy) ? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące przepompowni znajdują się w pkt 6a.8 OPZ. W ramach 
gwarancji Wykonawca zapewni serwisowanie pomp. 
82 Zapytanie 
Wg wymagań ST kostka betonowa, obrzeża betonowe oraz krawężniki betonowe powinny 
charakteryzować się nasiąkliwością 5≤%. Czy Zamawiający dopuszcza  poniższe materiały 
z nasiąkliwością 6% ? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
 



 

83 Zapytanie 
Dotyczy obsługi geodezyjnej budowy; proszę o podanie ilości stabilizacji punktów granicznych. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z projektami podziału stanowiącymi integralny załącznik (2) do decyzji Wojewody Śląskiego nr 
4/2023/ZRiD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 23-03-2023 zostało 
zaprojektowanych 442 nowych punktów granicznych. Wykonanie stabilizacji pasa drogowego powinno 
zostać wykonane zgodnie z wymaganiami OPZ w  pkt 15.5. 
84 Zapytanie 
Dotyczy obsługi geodezyjnej budowy : proszę o podanie ilości oznaczeń pasa drogowego znakami 
granicznymi (świadkami). 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z projektami podziału stanowiącymi integralny załącznik (2) do decyzji Wojewody Śląskiego nr 
4/2023/ZRiD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 23-03-2023 zostało 
zaprojektowanych 442 nowych punktów granicznych. Wykonanie świadków granicznych pasa drogowego 
powinno zostać wykonane zgodnie z wymaganiami OPZ w  pkt 15.5. 
85 Zapytanie 
Proszę o dodanie do przedmiaru robót pozycji dotyczącej kamerowania kanalizacji deszczowej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że koszt kamerowania kanalizacji deszczowej należy uwzględnić w pozycjach 
dotyczących wykonania sieci kanalizacyjnych. 
86 Zapytanie 
Proszę o dodanie do przedmiaru robót pozycji dotyczącej prób szczelności kanalizacji deszczowej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że koszt prób szczelności kanalizacji deszczowej należy uwzględnić w pozycjach 
dotyczących wykonania sieci kanalizacyjnych. 
87 Zapytanie 
Proszę o dodanie do przedmiaru robót pozycji dotyczącej czyszczenia kanalizacji deszczowej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że koszt czyszczenia kanalizacji deszczowej należy uwzględnić w pozycjach 
dotyczących wykonania sieci kanalizacyjnych. 
88 Zapytanie 

Proszę o potwierdzenie, że do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu zabezpieczenia 
przed osuwiskami. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku takiej konieczności do obowiązków Wykonawcy należy 
opracowanie projektu zabezpieczenia przed osuwiskami zgodnie z wymaganiami ST DM.00.00.00. 
89 Zapytanie 
Wg OPZ, konstrukcja K6 i K7 w-wa geomembrany PE ma by zarówno pod warstw ścieralną z C35/45 jak 
i podbudowy C25/30, natomiast ilość w pozycji 49 (TER 1.1.) dotyczy tylko jednej warstwy, proszę o 
zmianę ilości bądź dodanie krotności. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że wykonać 1 warstwę. 
90 Zapytanie 
Projektowane Postanowienia Umowy. Ust 8.8. Czy roboty będą prowadzone na terenach chronionych 
akustycznie? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że na etapie projektu budowlanego opracowana została Karta Informacyjna 
Przedsięwzięcia (KIP) na podstawie, której uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 
W dokumentach tych znajdują się dane dotyczące terenów chronionych akustycznie i wykonanych analiz. 
Decyzja oraz KIP znajdują się w materiałach przekazanych Wykonawcom. 
91 Zapytanie 
Projektowane Postanowienia Umowy. Ust 11.1 Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający nie 
przewiduje zastrzeżenia osobistego wykonania kluczowych zadań przez Wykonawcę 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że treść zapisów SWZ sformułowana jest w sposób jednoznaczny i nie zmienia 
zapisów SWZ. 
92 Zapytanie 
Projektowane Postanowienia Umowy. Ust 14.10 Wykonawca prosi o dookreślenie, że możliwości 
nałożenia kar umownych z ust. 14.10 będzie możliwe jedynie wobec nie uwzględnienia w całości lub w 
części uwag Zamawiającego, o ile są one uzasadnione, a Harmonogram będzie (obiektywnie) niezgodny 
z Umową 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
93 Zapytanie 
Projektowane Postanowienia Umowy. Ust 32.2 Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku 
wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 32.2. Umowy Wykonawcy oprócz uprawnienia do żądania 
zmiany wynagrodzenia (zgodnie z ust. 32.3. Umowy) przysługuje także roszczenie o przedłużenie 
Terminu zakończenia robót 
Wyjaśnienie 
Uprawnienie do przedłużenia Terminu zakończenia robót przysługuje Wykonawcy w przypadkach 
wskazanych w Umowie. 
 



 

94 Zapytanie 
Projektowane Postanowienia Umowy. Ust 32.4 Wykonawca prosi o usunięcie wskazanego ustępu wobec 
tego, że wykonawca nie ma wpływu na treść zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 
projektu czy też zmiany wytycznych dotyczących jego realizacji. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
95 Zapytanie 
Projektowane Postanowienia Umowy. Ust. 37.1 lit. b w zw. p. 2.1. d Oświadczenia Gwarancyjnego. 
Wykonawca prosi obniżenie kary umownej z 5000 zł na 2000 zł za każdy dzień zwłoki. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
96 Zapytanie 
Projektowane Postanowienia Umowy. Ust. 37.1 lit. d) Wykonawca prosi o obniżenie kary umownej z 20% 
wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1. na 10% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
97 Zapytanie 
Projektowane Postanowienia Umowy. Ust. 37.1 lit. q) i r) Wykonawca prosi o usunięcie wskazanych kar 
umownych jako niedookreślonych i nieuzasadnionych treścią umowy o roboty budowlane. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
98 Zapytanie 
Projektowane Postanowienia Umowy. Ust. 37.2. Wykonawca prosi o zmniejszenie limitu kar umownych z 
30% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1. na 20% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
99 Zapytanie 
Projektowane Postanowienia Umowy. Ust. 37.4. Wykonawca prosi o zastrzeżenie dla niego (tak jak dla 
inwestora) możliwości dochodzenia przez Wykonawcę na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość kary umownej. 
Wyjaśnienie 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
100 Zapytanie 
Projektowane Postanowienia Umowy. Ust. 1.2.45 „Wykonanie odbioru robót budowlanych w rozumieniu 
ustawy o podatku od towarów i usług – uznaje się w momencie podpisania jednego protokołu odbioru 
potwierdzającego kompletne wykonanie prac zgodnie z umową bez zastrzeżeń. W przypadku gdy zakres 
prac, jaki należy wykonać aby zostały spełnione warunki umowne będzie niekompletny bądź z 
zastrzeżeniami, usługę uznaje się za niewykonaną do momentu odbioru tych prac potwierdzonych 
protokołem” – Wykonawca prosi o wyjaśnienie treści i intencji ww. zapisu. Wykonawca wskazuje, że w 
ustawie o podatku od towarów i usług brak pojęcia ,, Wykonanie odbioru robót budowlanych”. Czy ww. 
zapis dotyczy tylko odbiorów częściowych? Czy Zamawiający przewiduje odbiory bezusterkowe? 
Wyjaśnienie 
Przytoczone postanowienie Umowy dotyczy odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót. 
101 Zapytanie 
Branża drogowa: W pozycjach 35 oraz 36  kosztorysu "Drogi kołowe" Zamawiający wskazał do wyceny  

Warstwa podbudowy zasadniczej SMA 16W – PMB 45/80-80 KR5-6, grub. 20cm  

Warstwa podbudowy zasadniczej  SMA 16W – PMB 45/80-80 KR5-6, grub 16 cm  

W przekrojach poprzecznych warstwy te zaprojektowane są z AC 22 P. Wskazane jako podstawa wyceny 
wytyczne również odnoszą się do warstwy AC 22 P. Prosimy o weryfikację ww. pozycji oraz korektę 
kosztorysu lub projektu i wytycznych. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z p. 6a OPZ zastrzegł prawo do zmian w dokumentacji projektowej. 
Zmiany w zakresie konstrukcji stanowią załącznik nr 1 do OPZ. 
102 Zapytanie 
Branża drogowa: W pozycji 39 kosztorysu "Drogi kołowe" Zamawiający wskazał do wyceny  

Warstwa wiążąca z SMA 16 W PMB 45/80-80 KR5-6, grub. 8cm 

Podobna warstwa jest wskazana w przekrojach poprzecznych. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, 
że jako materiał na warstwę wiążącą należy użyć SMA 16W. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z p. 6a OPZ zastrzegł prawo do zmian w dokumentacji projektowej. 
Zmiany w zakresie konstrukcji stanowią załącznik nr 1 do OPZ. 

103 Zapytanie 
Branża drogowa: Dotyczy tymczasowej organizacji ruchu: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w 
załączonym projekcie tymczasowej organizacji ruchu zostały uwzględnione uwagi od podmiotów, które 
wydały negatywną opinię na temat przedstawionego im projektu tymczasowej organizacji ruchu. 
Wyjaśnienie 
Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu uzyskał zatwierdzenie poszczególnych Zarządców Ruchu i te 
projekty należy wdrożyć. 
104 Zapytanie 



 

Branża drogowa: Dotyczy tymczasowej organizacji ruchu: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, 
że czasowa organizacja ruchu ma być wprowadzona na podstawie załączonego projektu tymczasowej 
organizacji ruchu. 
Wyjaśnienie 
Zatwierdzony projekt, zgodnie z przeznaczeniem, pozwala zrealizować roboty i w celu wdrożenia został 
opracowany. W przypadku ich wygaśnięcia lub takiej woli Wykonawcy może on opracować i zatwierdzić 
własne projekty tymczasowej organizacji ruchu. 
105 Zapytanie 
Branża drogowa: Dotyczy tymczasowej organizacji ruchu: Załączony projekt tymczasowej organizacji 
ruchu ma ważność do dnia 21.12.2024. Jako, że termin ten wykracza poza termin realizacji zadania, 
zwracamy się z prośbą o informację czyim staraniem i kosztem odbędzie się przedłużenie terminu 
ważności ww. projektu lub jego ewentualna zmiana. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że jeśli Wykonawca nie wprowadzi TOR w w/w terminie, koszt prolongowania 
TOR będzie leżeć po stronie Wykonawcy. Niezależnie od powyższego Wykonawcy w ramach kosztów 
ogólnych przysługuje prawo do sporządzenia własnego projektu TOR zgodnie z p. 7.2 OPZ. 
106 Zapytanie 
Branża drogowa: W pozycji 49 kosztorysu "Drogi kołowe" Zamawiający wskazał do wyceny  

Warstwa poślizgowa, geowłóknina  

Odwołując się do specyfikacji D.05.03.26. Specyfikacja ta dotyczy następujących robót: D.05.03.26 
Zabezpieczenie geosiatką starej i nowej nawierzchni. Zwracamy się z prośbą o wskazanie właściwej 
specyfikacji i wprowadzenie korekty w kosztorysie. 
Wyjaśnienie 
Parametry warstwy poślizgowej zostały zawarte w specyfikacji D.05.03.04 Nawierzchnia z betonu 
cementowego. Pozycja w kosztorysie została skorygowana. 
107 Zapytanie 
Branża drogowa: W pozycji 50 kosztorysu "Drogi kołowe" Zamawiający wskazał do wyceny  

Wykonanie chodnika z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo - piaskowej 

Odwołując się do specyfikacji D.08.02.01. Taka specyfikacja nie została zamieszczona w materiałach 
przetargowych. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający w załączeniu przekazuje przedmiotową specyfikację. 
108 Zapytanie 
Branża drogowa: Zwracamy się z prośbą o wskazanie typów umocnień, do których odnosi się pozycja 59 
kosztorysu ofertowego "Drogi kołowe" 

Warstwa podsypki piaskowo-cementowej 4:1 gr. 15 cm 

Wyjaśnienie 
Typy umocnień do których odnosi się pozycja 59 zostały wskazane na 
DW421_PT/PW_T3.1_BD_RYS_2003. (Konstrukcja rowu kaskadowego). 
109 Zapytanie 
Branża drogowa: Zwracamy się z prośbą o wskazanie pozycji, w której należy ująć cenę wykonania 
umocnienia rowu przy wylocie ze ścieku skarpowego. 
Wyjaśnienie 
Koszty umocnień są ujęte w pozycji 63. 
110 Zapytanie 
Branża drogowa: W dokumentacji projektowej zostały wskazane do wykonania przepusty o średnicy 
400mm i 600mm z jedną oraz z dwoma rurami przepustowymi. Sumy długości poszczególnych 
przepustów w pozycjach 22 oraz 23 kosztorysu ofertowego "Drogi kołowe" obejmują zarówno przepusty 
z jedną oraz z dwoma rurami. Zwracamy się z prośbą o rozdzielenie ww. pozycji ze względu na ilość rur, 
gdyż ceny wykonania takich elementów znacznie się różnią. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia opisu ww. pozycji przedmiarowych. 
111 Zapytanie 
Branża drogowa: Zwracamy się z prośbą o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy ująć 
wykonanie górnej warstwy nasypu. 
Wyjaśnienie 
Wykonanie GWN zostało ujęte w pozycji 21 razem z całym nasypem. 
112 Zapytanie 
Wzmocnienia podłoża: W pozycji 16 kosztorysu ofertowego "BD-Geotechnika" jako jednostkę obmiarową 
wskazano m2. Jako, że w projekcie umocnienie geosyntetykiem zostało wskazane z dużym wywinięciem 
na warstwę materiału nasypowego, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w cenie 1 m2 należy ująć 
to wywinięcie, a rozliczenie będzie odbywać się po dolnej (dłuższej) warstwie geosyntetyku. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że ilości geosynetyków zostały podane w przytoczonych pozycjach. Są to 
wartości netto nie uwzględniające zakładów i zakotwień. Oferent powinien uwzględnić w swojej ofercie 
konieczność wykonania zakładów i zakotwień. 
 
 



 

113 Zapytanie 
Wzmocnienia podłoża: W której pozycji kosztorysu ofertowego należy ująć wykonanie reperów 
wgłębnych do monitoringu osiadań. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z zapisami specyfikacji dotyczących wzmocnień podłoża w cenie jednostki obmiarowej 
dotyczącej danego wzmocnienia należy ująć między innymi wykonanie projektów technologicznych, 
wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób, pomiarów i sprawdzeń, itp. Wykonanie reperów 
wgłębnych do monitoringu osiadań należy ująć w koszcie wykonania danego wzmocnienia podłoża. 
114 Zapytanie 
Wzmocnienia podłoża: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie stwierdzenia zawartego w opisie 
technicznym projektu wzmocnień podłoża: "Proces przeciążania można uznać za zakończony 
po osiągnięciu 90% osiadań nasypu." Od jakiej wartości należy założyć 90%. Czy są to osiadania 
przewidywane czy zależne od wysokości nasypu czy od jego powierzchni. 
Wyjaśnienie 
Poziom startowy to osiadania 0 cm. Poziomem odniesienia są osiadania całkowite nasypu 
przeciążającego. Wartość obliczeniowa osiadań, przedstawiona w projekcie, nie powinna być arbitralnie 
traktowana jako 100 % osiadań. 
115 Zapytanie 
Wzmocnienia podłoża: Zwracamy się z prośbą o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy ująć 
rozebranie nasypu przeciążeniowego. 
Wyjaśnienie 
Rozbiórka nasypu przeciążeniowego, zgodnie ze STWiORB, jest składową pozycji dotyczącej nasypu 
przeciążeniowego. 
116 Zapytanie 
W kosztorysie "Drogi kołowe" oraz "Rowy melioracyjne" występują pozycje dotyczące likwidacji rowów. 
Różnią się one jednak jednostkami. Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie jednostki obmiarowej do m3. 
Wyjaśnienie 
W przedmiarze ujednolicono jednostkę obmiarową do m3. 
117 Zapytanie 
Branża drogowa: na rysunku DW421_ PT/PW_T3.1_BD_RYS_2005 projektu wykonawczego w konstrukcji 
K2 dla podbudowy zasadniczej podano grubość 20 cm, jednocześnie wskazując grubości warstw górnej / 

dolnej 8 cm.  

 
Prosimy o jednoznaczne określenie czy grubość podbudowy wynosi 20 cm czy 16 cm. 
Wyjaśnienie 
Podbudowa zasadnicza w konstrukcji K2 ma grubość 20cm. Należy wykonać ją w dwóch warstwach. Na 
przekroju błędnie podano rozbicie warstwy na dolną i górną o grubości 8cm. Zamiast wartości 8cm 
powinno być 10cm. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zmiany w konstrukcji drogi zgodnie z 
pkt 6a OPZ i złącznikiem nr 1 do OPZ. 
118 Zapytanie 
Branża drogowa: W załączonej dokumentacji brakuje STWIORB D.08.02.01 „Chodniki z płyt 
wskaźnikowych”. Prosimy o uzupełnienie. 
Wyjaśnienie 
W załączeniu przekazuje się  przedmiotową specyfikację. 
119 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: czy dopuszcza się betonowanie w warunkach obniżonych temperatur (poniżej -5C) 

poprzez zastosowanie domieszek przeciwmrozowych – przyspieszających wiązanie? 

Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że betonowanie należy przeprowadzać w warunkach zgodnych z opisanymi w 
specyfikacji technicznej M.13.01.00. 
120 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: M.13.01.00 – Beton konstrukcyjny w p. 1.3 wskazano klasę C34/45. Prosimy o 
korektę. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że wprowadza korektę zapisu w specyfikacji technicznej M.13.01.00. 
Skorygowano klasę betonu z C34/45 na C35/45. 
121 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: M.13.01.00 – Beton konstrukcyjny w p. 1.4 oraz w p.2.2.2 dla wodoszczelności 
podano normę PN-EN 12390-8, która dotyczy badania głębokości penetracji wody pod ciśnieniem. 
Wynikiem badania głębokości penetracji wody pod ciśnieniem jest maksymalny uzyskany wymiar 
wyrażony w mm (do 50mm), a nie średnia wyników. Prosimy o korektę. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że wprowadzona została korekta zapisu w specyfikacji technicznej M.13.01.00. 
Zmieniono zapisy dotyczące wodoszczelności w punktach 1.4 oraz 2.2.2. 
122 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: M.13.01.00 – Beton konstrukcyjny w p. 2.1.1 Cement - wymagania i badania. 
prosimy o zmianę zapisu: „Cement pochodzący z każdej dostawy przed użyciem do wykonania mieszanki 
betonowej musi być poddany badaniom wg norm:” na „Producent cementu udostępni badania chemiczne 
cementu dla każdej dostawy”. 
 



 

Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że wymagania i badania dla cementu są prawidłowo określone w specyfikacji 
technicznej M.13.01.00 i należy stosować zapisy tej specyfikacji. 
123 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: Obiekt MD1 rys. 4201.01 Zbrojenie segmentu S2 i S26 – W tabeli „Zestawienie stali 
zbrojeniowej – segment (1 szt.)” suma stali zbrojeniowej dla jednego elementu wynosi 30 845,23 kg, 
natomiast w tabeli „Zestawienie zbiorcze stali zbrojeniowej – segmenty S2 i S26” masa stali 
zbrojeniowej dla jednego elementu wynosi 30 706,26 kg. Prosimy o wskazanie właściwej ilości stali 
zbrojeniowej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że prawidłową ilością jest 30 845,23 kg. Skorygowana została ilość 
przedmiarowa w pozycji nr 17 kosztorysu dotycząca przygotowania i montażu zbrojenia ustroju nośnego. 
Nowa wartość pozycji przedmiarowej nr 17 wynosi 1 385,68 t. Rysunek wchodzący w skład projektu 
wykonawczego zostanie skorygowany (korekta ilości stali w tabeli zbiorczej) i przekazany Wykonawcy 
przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych. 
124 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: Obiekt MD1 rys. 5003.01 oraz 5004.01 - Na rysunkach dotyczących płyt 
przejściowych P1 i P2 podano ilość betonu ochronnego 6,93 m3 dla jednego elementu, co daje 13,39 m3 
betonu ochronnego dla całego obiektu, natomiast w przedmiarze poz. 33 podano ilość betonu 
ochronnego równą 2 * 10,72 = 21,44 m3. Prosimy o podanie poprawnej wartości oraz przekazanie 
poprawionego projektu lub przedmiaru. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowymi ilościami są ilości przedstawione na rysunkach. Dla P1 jest to 
6,93 m3, natomiast dla P14 6,46 m3. Ilość przedmiarowa w pozycji 33 została skorygowana i wynosi 
13,39 m3. 
125 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: Obiekt MD1 rys. 4203.01 – W tabeli „Zestawienie stali zbrojeniowej – segment (1 
szt.)” suma stali zbrojeniowej dla jednego elementu wynosi 52 335,30 kg, natomiast w tabeli 
„Zestawienie zbiorcze stali zbrojeniowej – segmenty podporowe” masa stali zbrojeniowej dla jednego 
elementu wynosi 52 097,31 kg. Prosimy o wskazanie właściwej ilości stali zbrojeniowej. 
Wyjaśnienie 

Zamawiający wyjaśnia, że prawidłową ilością jest 52 335,30 kg. Skorygowana została ilość 
przedmiarowa w pozycji nr 17 kosztorysu dotycząca przygotowania i montażu zbrojenia ustroju nośnego. 
Nowa wartość pozycji przedmiarowej nr 17 wynosi 1 385,68 t. Rysunek wchodzący w skład projektu 
wykonawczego zostanie skorygowany (korekta ilości stali w tabeli zbiorczej) i przekazany Wykonawcy 
przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych. 
126 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: Obiekt MD1 rys. 4204.01 – W tabeli „Zestawienie stali zbrojeniowej – segment (1 
szt.)” suma stali zbrojeniowej dla jednego elementu wynosi 52 058,55 kg, natomiast w tabeli 
„Zestawienie zbiorcze stali zbrojeniowej – segmenty przęsłowe” masa stali zbrojeniowej dla jednego 
elementu wynosi 51 820,56 kg. Prosimy o wskazanie właściwej ilości stali zbrojeniowej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że prawidłową ilością jest 52 058,55 kg. Skorygowana została ilość 
przedmiarowa w pozycji nr 17 kosztorysu dotycząca przygotowania i montażu zbrojenia ustroju nośnego. 
Nowa wartość pozycji przedmiarowej nr 17 wynosi 1 385,68 t. Rysunek wchodzący w skład projektu 
wykonawczego zostanie skorygowany (korekta ilości stali w tabeli zbiorczej) i przekazany Wykonawcy 
przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych. 
127 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: Obiekt WD2 rys. 4201.01 – W tabeli „Zestawienie stali zbrojeniowej – fundament 
skrzydła P2L/P (1 szt.)” suma stali zbrojeniowej dla jednego elementu wynosi 8 876,68 kg, natomiast w 
tabeli „Zestawienie zbiorcze stali zbrojeniowe” masa stali zbrojeniowej dla elementów P2L i P2P wynosi 
8 917,95 kg. W kosztorysie dla tego obiektu w poz. 8 „Przygotowanie i montaż zbrojenia ław” ilość 
zbrojenia wynosi 38,4 t, natomiast z rysunków wynika 37,49 t. Prosimy o wskazanie właściwej ilości stali 
zbrojeniowej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że prawidłową ilością stali dla skrzydeł P2L/P (1 szt.) jest 8 876,68 kg. Rysunek 
wchodzący w skład projektu wykonawczego zostanie skorygowany i przekazany Wykonawcy przed 
przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych. Jednocześnie wyjaśniamy, że pozycja 
przedmiarowa nr 8 kosztorysu zawiera poprawną ilość stali zbrojeniowej. W skład tej pozycji wchodzi 
stal zbrojeniowa ław fundamentowych skrzydeł obiektu oraz ław fundamentowych płyt przejściowych. 
128 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: Obiekt WD2 rys. 5001.01 – W tabeli „Zestawienie zbiorcze betonu płyty 
przejściowej (1szt.)” podano, że płyta przejściowa oraz fundament płyty przejściowej ma być wykonany 
z betonu klasy C25/30, natomiast w opisie technicznym wskazano beton płyt przejściowych klasy 
C30/37. Prosimy o podanie poprawnej klasy betonu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że prawidłową klasą betonu dla płyt przejściowych i ich fundamentów jest klasa 
C30/37. Rysunek wchodzący w skład projektu wykonawczego zostanie skorygowany i przekazany 
Wykonawcy przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych. 
129 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: Obiekt PDT1 – W kosztorysie dla przepustu PDT1 nie ujęto wykonania balustrady 
dla obsługi. Prosimy o potwierdzenie czy ten obiekt na pewno nie wymaga montażu balustrad? 



 

Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku przepustu PDT1 nie jest wymagana dodatkowa balustrada. W 
obrębie przepustu zaprojektowane zostały przez branżę drogową balustrady, które zabezpieczają przed 
upadkiem z wysokości. 
130 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: Obiekt PDZ1 rys. 3202.01 – W tabeli „Zestawienie zbiorcze betonu zamków 
monolitycznych i ław uciągających” błędnie policzono ilość betonu dla ław uciągających: 6,62m3 * 
4 elementy = 105,91 m3, zamiast 26,48m3. Prosimy o wskazanie właściwej ilości betonu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że prawidłową ilością betonu ław uciąglających jest 26,48 m3. Pozycja 
przedmiarowa kosztorysu zawiera poprawną ilość betonu. Rysunek wchodzący w skład projektu 
wykonawczego zostanie skorygowany i przekazany Wykonawcy przed przystąpieniem do wykonywania 
robót budowlanych. 
131 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: Obiekt PDZ1 rys. 2001.01 oraz 3202.01 – Na rysunkach podano, że ława 
uciąglająca ŁU ma być wykonana z betonu klasy C30/37, natomiast w opisie technicznym wskazano 
beton ławy uciąglającej klasy C50/60. Prosimy o podanie poprawnej klasy betonu oraz poprawienie 
projektu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że prawidłową klasą betonu ław uciąglających jest klasa C30/37. Opis techniczny 
wchodzący w skład projektu wykonawczego zostanie skorygowany i przekazany Wykonawcy przed 
przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych. 
132 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: Obiekt PDZ1 ze względu na to, że elementy prefabrykowane są gotowymi 
wyrobami budowlanymi, prosimy o rezygnację z rozbicia elementów prefabrykowanych w kosztorysie 
ofertowym na osobne pozycje: Wykonanie i montaż zbrojenia przepustów z elementów 
prefabrykowanych (poz. 11) i wykonanie przepustu z betonu C50/60 (poz. 19) i ujęcie dostawy 
i montażu elementu prefabrykowanego w jednej pozycji kosztorysowej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że pozycje kosztorysowe są zgodnie z cennikiem, na podstawie którego 
przygotowany został przedmiar oraz kosztorys. Wycenę elementów prefabrykowanych należy podzielić 

na dwie pozycje kosztorysowe zgodnie z aktualnym kosztorysem. Dostawa i montaż prefabrykatu 
powinna zostać ujęta w pozycji nr 19. 
133 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: Obiekty PDZ1 i PDZ2: prosimy o zmianę jednostki rozliczeniowej betonu 
prefabrykatów w poz. 19 dla PDZ1 oraz poz. 21 dla PDZ2 z m3 na powszechnie stosowaną dla 
elementów prefabrykowanych jednostkę mb, co ułatwi rozliczenie pozycji na etapie realizacji robót.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że pozycje kosztorysowe są zgodnie z cennikiem, na podstawie którego 
przygotowany został przedmiar oraz kosztorys. Wycenę elementów prefabrykowanych należy wykonać 
zgodnie z pozycjami umieszczonymi aktualnie w kosztorysie. 
134 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: Obiekt PDZ1 poz 36 M.20.01.11,– Specyfikacja opisuję głównie umocnienie skarp 
kamieniem łamanym na warstwie betonu. Nie jest opisane jak wykonać umocnienie koryta cieku oraz jak 
wykonać warstwę betonu, czy też spoinowanie w wodzie. Wykonawca prosi o szczegółowe wytyczne 
wykonania umocnienia koryta cieku.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że umocnienia koryta cieku dotyczy oddzielna specyfikacja techniczna o numerze 
M.20.04.02 „Umocnienie dna i skarp cieku”. Umocnienie należy wykonać zgodnie z tą specyfikacją 
techniczną. Wprowadzono korektę opisu specyfikacji w przedmiarze. 
135 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: Obiekt PDZ1 Poz 33, Obiekt PDZ2 Poz. 34 M.20.01.11 – Czy Zamawiający 
dopuszcza wykonanie umocnienia skarp i stożków galanterią betonową? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że umocnienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
136 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: M.11.01.01 pkt. 5.1.3 – Specyfikacja określa możliwość wystąpienia 
niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych. Wg specyfikacji Wykonawca ma pozyskać podkłady 
geodezyjne z naniesionymi urządzeniami. Czy Zamawiający posiada takie podkłady? Prosimy 
o przekazanie. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że posiada mapę do celów projektowych, która została wykorzystana do 
sporządzenia niniejszego projektu i dołączona do materiałów przetargowych. 
W przypadku napotkania sieci nie ujętych w dokumentacji projektowej zastosowanie będą miały zapisy 
Umowy dotyczące zmiennego zakresu robót w szczególności § 2.8. 
137 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: Poz 3, M11.01.01 – Pozycja trzecia przedmiarów jest opisana wykopem w ścianach 
pionowych z umocnieniem ścian. Natomiast specyfikacja przypisana mówi o wykopie bez umocnienia. 
Wykonawca prosi o ujednolicenie zapisów.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że specyfikacja techniczna M.11.01.01 dotyczy wykopów pod fundamenty bez 
umocnienia, natomiast specyfikacja techniczna M.11.01.02 dotyczy wykopów pod fundamenty 



 

z umocnieniem. Odpowiednie pozycje kosztorysowe zostały prawidłowo przypisane do danych 
specyfikacji technicznych. 
138 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: Poz 3, M11.01.01 – Podstawa płatności specyfikacji wskazuje, że w cenie 
jednostkowej ma się zawierać transport urobku na miejsce wskazane przez Inżyniera. Prosimy 
o wskazanie odległości wywozu dla sporządzenia odpowiedniej kalkulacji. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że ogólne wymagania dotyczące transportu urobku podano w DM.00.00.00 
Wymagania ogólne. Miejsce składowania urobku należy uzgodnić z Inżynierem. Zgodnie z ST 
DM.00.00.00 podane odległości transportu są wartościami orientacyjnymi. 
139 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: Poz 3, M11.01.01 – Projekt wykonawczy przedstawia wykonanie umocnienia 
wykopu w ściankach szczelnych. Wykonawca prosi o wskazanie pozycji w jakiej należy skalkulować 
wykonanie ścianek. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że zabezpieczenie wykopów w postaci ścianek szczelnych tymczasowych należy 
skalkulować w pozycji dotyczącej wykopów fundamentowych z umocnieniem zgodnie ze specyfikacją 
techniczną M.11.01.02. 
140 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: Poz4, M.11.01.04, M.11.01.05 – Czy Zamawiający dopuszcza wskaźnik 
różnoziarnistości U>=3 przy jednoczesnym spełnieniu wskaźnika zagęszczenia zgodnego ze specyfikacją, 
dla materiału zasypowego? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że zasypka została zaprojektowana prawidłowo. Wszelkie zmiany projektowe są 
dopuszczone zgodnie z warunkami kontraktowymi. 
141 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: Poz 24, M16.01.06 – Czy wymiar długości prefabrykowanych korytek 
odwadniających może być inny niż 70cm przy zachowaniu pozostałych wymiarów? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować standardowe korytka dostępne na rynku. W przypadku 
braku prefabrykatów o dokładnie takich wymiarach jak podane w projekcie należy zastosować elementy 

o zbliżonej geometrii. 
142 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: PW MD1 – Został zaprojektowany spadek podłużny 0,5% czyli minimalny zgodny 
z rozporządzeniem. Przy takiej długości obiektu jest duże ryzyko słabego odprowadzenia wody. 
Wykonawca sugeruje zastosować korytka ściekowe.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że obiekt MD1 zaprojektowany został prawidłowo. Wszelkie zmiany projektowe 
są dopuszczone zgodnie z warunkami kontraktowymi. 
143 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: STWiORB M.13.01.00 – Czy Zamawiający dopuszcza konsystencje mieszanki 
betonowej S4 przy braku negatywnego wpływu na resztę parametrów mieszanki betonowej. Zapewni to 
lepsze otulenie zbrojenia w miejsca trudnodostępnych o dużym zagęszczeniu prętów.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że należy stosować mieszankę betonową zgodną z odpowiednią  specyfikacją 
techniczną. 
144 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: STWiORB M.16.01.02 – Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie kolektora 
odwodnieniowego z rur PP. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
145 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: Decyzja wodnoprawna MD1 pkt II 8) – Na projektowanym moście należy 
zlokalizować łącznie osiem znaków żeglownych. Czy Wykonawca ma wykonać takie oznakowanie. Jeśli 
tak, to w jakiej pozycji kosztorysowej należy je uwzględnić. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że na przedmiotowym obiekcie zgodnie z Operatem wodnoprawnym dla mostu 
drogowego MD1 przez rzekę Odra tj. pkt. 1.5 części opisowej oraz rys. 
DW421_CZB_OW_MD1_RYS_0101_v6 przedstawiono schemat, lokalizację oraz charakterystykę 
dotyczącą znaków żeglownych. Dodano pozycję przedmiarową nr 96.1 w przedmiarze dla mostu MD1. 
146 Zapytanie 
BRANŻA MOSTOWA: Decyzja wodnoprawna MD1 pkt II 15) – WG dezcyji wodnoprawnej należy wykonać 
umocnienie narzutu kamiennego na dnie rzeki. Czy Wykonawca ma to kalkulować w  swojej ofercie. 
Jeżeli tak, to prosimy o podanie przedmiaru oraz pozycji kosztorysowej w jakiej to należy kalkulować. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że powyższe roboty należy kalkulować w TER 2.3 most MD1 pozycja nr 98 
przedmiaru. 
147 Zapytanie 
Zagospodarowanie zieleni: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (OŚ.6220.11.2020 
z 14.05.2021) w p 11.4) mówi o nasadzeniach grup krzewów w rejonie dojścia do PDZ1. Prosimy 
o potwierdzenie, że ww. zakres robót został ujęty w kosztorysie ofertowym. 



 

Wyjaśnienie 
Należy wycenić w TER 6 Zagospodarowanie zieleni w pozycji nasadzenia. 
148 Zapytanie 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (OŚ.6220.11.2020 z  14.05.2021) w p. 16 mówi 
o ekranach podwyższających lot nietoperzy. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy 
wycenić ww. zakres. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że ekrany ochronne należy wykonać zgodnie z ich dokumentacją techniczną oraz 
zapisami decyzji środowiskowej zawartymi w pkt. II.16. Zgodnie z dokumentacją techniczną ekranów 
akustycznych nie wykonuje się siatek zabezpieczających dla nietoperzy i nie są one wymagane zgodnie z 
zapisami decyzji środowiskowej. Po obu stronach drogi w km od 0+650 do 0+750 projektuje się 4 m 
nieprzezroczyste ekrany podwyższające lot nietoperzy, które w całości należy wycenić zgodnie z TER 5 
Ekrany. 
149 Zapytanie 
OPZ: zgodnie z zapisami p. 9.3 Wykonawca zinwentaryzuje i w trakcie prowadzenia robót prowadzić 
będzie monitoring indywidualnych ujęć wody. Prosimy o wskazanie działek, na których należy prowadzić 
ww. monitoring. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy  przyjąć do 10 ujęć wody na posesjach zlokalizowanych w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy. 
150 Zapytanie 
OPZ: zgodnie z zapisami p. 30: 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje że treść pytania jest niejasna i nie jest w stanie się odnieść do treści pytania. 
151 Zapytanie 
OPZ: zgodnie z zapisami p. 34: 

 
Prosimy o przekazanie wykazu obiektów do przestawienia, gdyż Wykonawcy na etapie przygotowania 
oferty nie są w stanie przewidzieć ww. zakresu robót. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyszczególnił 2 dodatkowe pozycje w wymaganiach ogólnych dotyczące  rozbiórek 
ogrodzeń i wykonania tymczasowych wygrodzeń. 
152 Zapytanie 
OPZ: p .17.2 – biuro Inżyniera Kontraktu – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 
zapewnienia faksu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie będzie wymagał faksu. W załączeniu zaktualizowany OPZ. 
153 Zapytanie 
OPZ: p .17.1 Jakich „pomieszczeń gospodarczych” i ich ewentualnego wyposażenia wymaga 
Zamawiający? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia że opis pozycji 17.1 OPZ jest wyczerpujący i w sposób jasny określa wymagania 
Zamawiającego. Definicja pomieszczenia gospodarczego znajduje się w Rozporządzeniu w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 
roku. 
154 Zapytanie 
OPZ: p .17.1 Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach na potrzeby Zamawiającego / Konsultanta 
wystarczająca będzie 1 toaleta. Jeżeli nie, prosimy o wskazanie liczby toalet / kabin. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia że opis pozycji 17.1 OPZ jest wyczerpujący i w sposób jasny określa wymagania 
Zamawiającego. 
155 Zapytanie 
OPZ: p .17.2 Wyposażenie pomieszczeń Zamawiającego. Prosimy o wyspecyfikowanie „niezbędnego 
wyposażenia”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia że opis pozycji 17.2 OPZ jest wyczerpujący i w sposób jasny określa wymagania 
Zamawiającego. 
156 Zapytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie występują pomniki przyrody. 
Wyjaśnienie 
Na obszarze inwestycyjnym nie występują pomniki przyrody. 
157 Zapytanie 

Prosimy o informację czy na terenie inwestycji znajdują się tereny bądź obiekty objętych ochroną 
konserwatorską. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie form tej ochrony. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawierającą informację 
o elementach objętych ochroną wraz z wytycznymi postępowania, które należy uwzględnić w ofercie. 



 

158 Zapytanie 
Prosimy o wskazanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego. 
Wyjaśnienie 
Okres gwarancji dla oznakowania poziomego jest tożsamy z okresem gwarancji dla całej inwestycji. 
159 Zapytanie 
Prosimy o wskazanie okresu pielęgnacji zieleni. 
Wyjaśnienie 
Okres pielęgnacji zieleni jest tożsamy z okresem gwarancji, z zastrzeżeniem o którym mowa w 
odpowiedzi nr  74. 
160 Zapytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że ewentualny koszt prac związanych z usunięciem niewybuchu będzie uznany 
jako roboty dodatkowe, gdyż na obecnym etapie Wykonawca nie ma możliwość przewidzieć ww. 
sytuacji.  
Wyjaśnienie 
Zmawiający odsyła do zapisów dotyczących niewypałów i niewybuchów tj. pkt. 14.11 OPZ. 
161 Zapytanie 
Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że koszty związane z ewakuacją, zmianą organizacji 
ruchu i zmianą tras komunikacji publicznej nie będą obciążały Wykonawcy w przypadku natrafienia na 
niewypały i niewybuchy w trakcie realizacji robót. 
Wyjaśnienie 
Zmawiający odsyła do zapisów dotyczących niewypałów i niewybuchów tj. pkt. 14.11 OPZ. 
162 Zapytanie 
Czy na terenie inwestycji występują obiekty, materiały zawierające substancje niebezpieczne? 
Wyjaśnienie 
Zmawiający nie posiada wiadomości dotyczących występowania materiałów zawierających substancje 
niebezpieczne, z zastrzeżeniem występowania nawierzchni smołowych o których mowa w pytaniu 50 i 
51. 
163 Zapytanie 
Prosimy o wskazanie obecnie realizowanych i planowanych inwestycji w rejonie niniejszego 
postępowania, które mogłyby mieć wpływ na realizację przedmiotowego zadania. 
Wyjaśnienie 

Zmawiający nie jest w stanie jednoznacznie odnieść się do zapytania z uwagi na brak precyzyjnego 
określenia co Wykonawca uznaje za „rejon niniejszego postępowania. ”  Niezależnie od powyższego 
Zamawiający informuje ,że pod linkiem https://m.bip-slaskie.pl/zdwkatowice/dokumenty/1484139613 
znajduje się plan postępowań publicznych dla inwestycji które tut. Zarząd planuje lub jest w trakcie 
realizacji. 
164 Zapytanie 
Po udzieleniu wszystkich odpowiedzi na pytania Wykonawców, prosimy o przekazanie ostatecznej wersji 
wzoru kosztorysu ofertowego (w formacje excel oraz pdf), uwzględniającego wszystkie wprowadzone 
zmiany. 
Wyjaśnienie 
W załączeniu Zamawiający przekazuje zaktualizowany kosztorys ofertowy i przedmiar robót. 
165 Zapytanie 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy do wykonania ścianek szczelnych traconych dla obiektu MD-1 pozycja nr 11 
- MD1, mają być zastosowane grodzice o ciężarze 1380kg/m (wg pozycji przedmiarowej M.11.04.02, czy 
raczej chodzi o wskaźnik wytrzymałości? 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z ST M.11.04.02 parametry wytrzymałościowe traconych ścianek szczelnych należy określić w 
Projekcie Technologicznym, który należy wykonać na etapie budowy. Należy zastosować ścianki szczelne 
o ciężarze i parametrach wytrzymałościowych co najmniej odpowiadających dla ścianek typu GU-15-500 
(G61). 
166 Zapytanie 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuszcza zmianę/optymalizację posadowienia obiektów 
inżynierskich? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
167 Zapytanie 
Wnosimy o udostępnienie rysunku z lokalizacją punktów wysokościowych – reperów dla obiektów 
inżynierskich 
Wyjaśnienie 
Lokalizacja punktów wysokościowych została przedstawiona w opisach technicznych poszczególnych 
obiektów np. dla mostu drogowego MD1 jest to pkt. 6.9.14. Ich sumaryczna liczba znajduje się w 
przedmiarach poszczególnych obiektów. 
168 Zapytanie 
Wnosimy o potwierdzenie ilości ścianek z grodzic stalowych w poz. Nr 11 kosztorysu MD1 - 1353,6 m2? 
Wyjaśnienie 
Ilość ścianek traconych z grodzic stalowych w poz. nr 11 kosztorysu MD1 jest prawidłowa i wynika z 
projektu. Zgodnie z ST M.11.04.02 na etapie budowy należy opracować Projekt Technologiczny dla 
traconych ścianek szczelnych. 
169 Zapytanie 

https://m.bip-slaskie.pl/zdwkatowice/dokumenty/1484139613


 

Wnosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuszcza zmianę dylatacji palczastych na dylatacje jedno 
i/lub wielomodułowe? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
170 Zapytanie 
Wnosimy o potwierdzenie konieczności pozostawienia rur stalowych obsadowych 44 szt. x 6 m= 264 m, 
zgodnie z rysunkiem ogólnym PDZ1 nr DW421_PB_T3.2_PT_PW_BM_PDZ1_RYS_1001.01 - Przepust 
PDZ1 - Rysunek ogólny obiektu 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że posadowienie obiektu PDZ1 zostało zaprojektowane prawidłowo. 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
171 Zapytanie 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie dla pali wielkośrednicowych obiektu 
PDZ1 rur staroużytecznych? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
172 Zapytanie 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy most MD-1 (pod którym znajduje się skrajnia żeglowna klasy Ia) należy 
wyposażyć w stosowne znaki żeglugowe? Prosimy o udostępnienie schematu oraz informację, w jakiej 
pozycji przedmiarowej należy uwzględnić te roboty 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że na przedmiotowym obiekcie zgodnie z Operatem wodnoprawnym dla mostu 
drogowego MD1 przez rzekę Odra tj. pkt. 1.5 części opisowej oraz rys. 
DW421_CZB_OW_MD1_RYS_0101_v6 przedstawiono schemat, lokalizację oraz charakterystykę 
dotyczącą znaków żeglownych. Dodano pozycję przedmiarową nr 96.1 w przedmiarze dla mostu MD1. 
173 Zapytanie 
Wnosimy o wyjaśnienie, dla jakich elementów konstrukcyjnych należy zastosować tzw. ryflowania 
deskowania (zapis wg punktu 5.6 M. 13.01.00)? 

Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że zapis w ST M. 13.01.00 dotyczy styków technologicznych pomiędzy 
segmentami przęsła, które należy odpowiednio przygotować w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru oraz 
uwzględnić w projekcie technologicznym dotyczącym szalowania ustroju nośnego. 
174 Zapytanie 
Wnosimy o wyjaśnienie, jakie badania pod kątem ciepła hydratacji należy wykonać na mieszance 
betonowej wg zapisów specyfikacji M. 13.01.00 pkt 6. 1.? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że przed rozpoczęciem budowy dla betonu C50/60 ustroju nośnego mostu MD1 
należy także wykonać badania pod kątem ciepła hydratacji wg PN-EN-196-8. 
175 Zapytanie 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie odpowiednich preparatów 
chemicznych w zastępstwie zaprojektowanej w miejscu styku segmentów Ustrój Nośny (na czas 
betonowania) folii kubełkowej? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z ST M. 13.01.00 oraz dokumentacją techniczną styki technologiczne 
pomiędzy segmentami przęsła należy odpowiednio przygotować w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 
oraz uwzględnić w projekcie technologicznym dotyczącym szalowania ustroju nośnego. 
176 Zapytanie 
Wnosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych prefabrykatów żelbetowych (skrzynkowych) dla 
obiektów: PDZ2. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowa geometria prefabrykatu jest przedstawiona na rysunku Przepust 
PDZ2 – Plan geometrii: DW421_PB_T3.2_PT_PW_BM_PDZ2_RYS_1101.01_v01_Plan_geom. 
Zgodnie z dokumentacją techniczną obiekt PDZ2 wykonano z typowych dostępnych powszechnie na 
rynku prefabrykatów żelbetowych (skrzynkowych) wprowadzonych do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
177 Zapytanie 
Wnosimy o wyjaśnienie sposobu kalkulacji ilości przedmiarowej w poz. 7 Kosztorys ofertowy 
GEOTECHNIKA dla nasypu przeciążeniowego. Zgodnie z zapisami projektu wykonawczego TOM 3.1.2. 
Indywidualny projekt wzmocnienia skarp nasypów, skarp wykopów oraz podłoża gruntowego pod 
posadowienie dróg, wysokość nasypu przeciążeniowego, w zależności od lokalizacji odcinka, wynosić ma 
od 1,5 do 2,0 m. Podana obecnie przez Zamawiającego ilość wynosząca 72 319,50 m3 dla nasypu 
przeciążeniowego w poz. nr 7 Kosztorys ofertowy GEOTECHNIKA sugeruje występowanie nasypów o 
wysokości od 5 do 6 m. Wnosimy o weryfikację ilości przedmiarowe 
Wyjaśnienie 
Ilości zestawione w przedmiarze obejmują wykonania części „nadnasypu” przeznaczonej do późniejszego 
rozebrania. Jego wysokość wynosi 1.5-2.0m. Obejmują one zarówno ilości nasypu przeciążeniowego na 
drogach dodatkowych, jak i część nadnasypu na odcinkach kolumn żwirowych. 
 
 



 

178 Zapytanie 
Wnosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie informacji dotyczącej parametru wytrzymałości obliczeniowej 
dla siatki stalowej do zabezpieczenia powierzchniowego skarp gwoździowanych. Zgodnie z zapisem 
specyfikacji technicznej D.10.02.01 Gwoździowanie pkt 2.4. Materiały do wykonania 
przypowierzchniowej stabilizacji skarpy siatka powinna mieć wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 
dłuższej przekątnej oczka min. 150 kN/mb. Natomiast wg projektu wykonawczego TOM 3.1.2. 
Indywidualny projekt wzmocnienia skarp nasypów, skarp wykopów oraz podłoża gruntowego pod 
posadowienie dróg, zabezpieczenie powierzchniowe skarp gwoździowanych należy wykonać przy pomocy 
siatki stalowej o wytrzymałości obliczeniowej na rozciąganie min. 70 kN/m 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że wiążące są zapisy PAB i PW – 70 kN/m. 
179 Zapytanie 
Czy zamawiający dopuszcza zmianę (rozumianą jako zmianę nieistotną, zgodnie z prawem budowlanym) 
geometrii przekroju obiektu i podpory P14 – związanego z wybraną technologią realizacji obiektu? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
180a Zapytanie 
Pytanie do treści SWZ Dotyczy pkt. 8.1.1.3/ SWZ oraz art. 17.1.b) projektowanych postanowień umowy 
Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający rozważy zmianę SWZ w zakresie warunku udziału 
w postępowaniu odnoszącego się do sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy, tj. wymogu 
posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 70 000 000,00 zł. W pierwszej kolejności 
wskazujemy na to, że przedmiotowy warunek sformułowany na potrzeby ubiegania się o udzielenie 
zamówienia zwłaszcza w połączeniu z treścią projektowanych postanowień umowy odnoszących się do 
wymogu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 50 % 
ceny oferty brutto powoduje, że w większości przypadków wykonawcy będą zmuszeni do 
nieuzasadnionego poniesienia kosztów związanych z ubezpieczeniem OC, a wykonawca którego oferta 
zostanie wybrana prawdopodobnie będzie musiał za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla 
przedmiotowego kontraktu zapłacić dwa razy. Taka konieczność w pierwszej kolejności będzie wynikała 
z niebagatelnej wysokości kwoty wymaganego ubezpieczenia przewidzianego w SWZ, ponieważ 

w praktyce mało który wykonawca dysponuje ubezpieczeniem z tak wysoką sumą gwarancyjną 
(w praktyce rzadko kiedy przekracza 50 mln zł). Zatem wykonawcy, żeby tylko wykazać zdolności 
potrzebne do wzięcia udziału w postępowaniu, bez żadnych gwarancji, że uda im się niniejsze 
zamówienie pozyskać, będą musieli ponieść koszty związane z rozszerzeniem sumy gwarancyjnej do 70 
mln zł. Należy przy tym wskazać, że koszt zakupu ubezpieczenia OC (wysokość składki) uzależnione są 
w przeważającej mierze od obrotów wykazywanych przez wykonawcę, przez co im wyższą uzyskał 
sprzedaż, tym droższa będzie dla niego polisa OC w zakupie lub rozszerzeniu do wymaganej sumy. 
W dalszej kolejności zwracamy uwagę na fakt, że po zawarciu umowy Zamawiający i tak będzie 
oczekiwał od wybranego wykonawcy, polisy wysokości połowy kwoty wynagrodzenia brutto wynikającego 
z umowy. Zgodnie z planem zamówień wartość zamówienia wynosi ok. 320 mln zł brutto, zatem połowa 
z tej kwoty to 160 mln zł, które jest wymagane jako suma gwarancyjna na polisie OC już po podpisaniu 
umowy. Takim ubezpieczeniem dysponują naprawdę nieliczni wykonawcy działający na rynku robót 
budowlanych o wartości i zakresie robót porównywalnych do tych, które są objęte przedmiotowym 
postępowaniem, więc koniecznym będzie zawarcie dodatkowej polisy OC dedykowanej dla tego 
kontraktu, ponieważ ubezpieczenie pełnej skali działalności firmy okazałoby się bardzo drogie, 
nieopłacalne i w zasadzie zbędne. Innymi słowy wnosimy o rozważenie obniżenia wymogu posiadania 
polisy OC na etapie postępowania przetargowego i wykazywania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu do bardziej zrównoważonej kwoty, tj. 30-50 mln zł, ponieważ wykonawca, który 
ostatecznie wygra przetarg i tak będzie zobligowany do pokrycia kosztów i objęcia przedmiotu umowy 
ubezpieczeniem w zakresie odpowiedzialności cywilnej na znacznie wyższą sumę ubezpieczeniową, 
wynikającą z umowy.  
Wyjaśnienie cz. a 
Zamawiający  nie wyraża zgody na zmianę SWZ. 
180b Zapytanie 
Dotyczy OPZ ust. 6a pkt 8 Wnosimy o wyjaśnienie jaki zakres czynności Zamawiający przewiduje 
w zakresie serwisowania i bieżącego utrzymania przepompowni do czasu zakończenia gwarancji. 
Wnosimy o enumeratywne określenie katalogu czynności oraz parametrów serwisowania i utrzymania w 
celu umożliwienia przez wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przygotowania ofert 
opartych na tych samych założeniach  
Wyjaśnienie cz. b 
Zamawiający  informuje, że zakres czynności w ramach serwisowania i bieżącego utrzymania 
przepompowni wynika z instrukcji obsługi oraz karty gwarancyjnej dla konkretnego (wybranego przez 
potencjalnego wykonawcę) producenta przepompowni. 
180c Zapytanie 
Dotyczy OPZ ust. 6a pkt 9 Wnosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje od 
Wykonawcy zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych (w przypadku wystąpienia okoliczności 
opisanych w ww. punkcie), w ramach kosztów ogólnych (poz. 1. Kosztorysu ofertowego – Koszty ogólne) 
celem wzmocnienia obiektów mostowych lub ich koniecznej naprawy, których efektem ma być 
przywrócenie stanu obecnej nienormatywnej nośności wynikającej z udostępnionych przez 
Zamawiającego raportów.  
 



 

Wyjaśnienie cz. c 
Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 6a pkt 9. Jeżeli Wykonawca zamierza przez wymienione obiekty 
mostowe prowadzić transport budowy, winien na podstawie załączonych raportów z przeglądu 
szczegółowego wraz z oceną nośności wziąć pod uwagę konieczność wzmocnienia obiektów bądź  
konieczną naprawę po zakończeniu budowy mostu. W tym celu zabezpieczy odpowiednie środki. 
180d Zapytanie 
Dotyczy OPZ ust. 6a pkt 9 Wnosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku jeśli nie wystąpi konieczność 
wzmocnienia lub naprawy wyszczególnionych obiektów mostowych, Zamawiający rozliczy 100% pozycji 
kosztorysowej nr 1. Kosztorysu ofertowego – Koszty ogólne, w której wg Zamawiającego należy obecnie 
przewidzieć środki finansowe na wykonanie ewentualnych napraw.  
Wyjaśnienie cz. d 
Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 6a pkt 9. Jeżeli Wykonawca nie zamierza przez wymienione 
obiekty mostowe prowadzić transportu budowy i nie wystąpi konieczność naprawy/ wzmocnienia obiektu 
koszty ogólne zostaną rozliczone do 100%. 
180e Zapytanie 
Dotyczy OPZ ust 7 Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje przekazanie wykonawcy całego 
terenu budowy, czy teren budowy będzie przekazywany częściami.  
Wyjaśnienie cz. e 
Zamawiający przekaże teren w całości. 
180f Zapytanie 
Dotyczy OPZ ust 7 Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje występowanie utrudnień w 
dostępie wykonawcy do terenu budowy.  
Wyjaśnienie cz. f 
Zamawiający nie identyfikuje na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi utrudnień w dostępie 
Wykonawcy w dostępie do terenu budowy. 
180g Zapytanie 
Dotyczy OPZ ust 7 Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje, w trakcie czasu realizacji 
zadania objętego niniejszym postępowaniem, że na przekazanym wykonawcy terenie budowy 
wykonywać też będą prace inni wykonawcy w ramach innych zadań inwestycyjnych.  
Wyjaśnienie cz. g 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia podmiotu trzeciego na terenie objętym zadaniem. 

180h Zapytanie 
Dotyczy Kosztorysu Ofertowego – Koszty Ogólne Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dokona 
modyfikacji kosztorysu ofertowego „Koszty ogólne” w sposób umożliwiający sukcesywne rozliczanie 
kosztów ogólnych realizacji zadania w miarę postępu robót. Zwracamy uwagę, że niniejsze zamówienie 
przewidziane jest do realizacji w okresie 3 lat i koszty ogólne zadania wymienione w dokumentacji 
zamawiającego będą stanowiły znaczącą wartość. W związku z tym wnosimy o wprowadzenie 
modyfikacji kosztorysu ofertowego w sposób pozwalający na miesięczne rozlicznie m.in. kosztów 
zaplecza, tymczasowej organizacji ruchu, nadzorów specjalistycznych (środowiskowy, archeologiczny, 
saperski itp.) itd. Obecne wprowadzenie jednej pozycji „1 ryczałt” może powodować możliwość 
rozliczenia dopiero po wypełnieniu wszystkich zobowiązań wykonawcy związanych z kosztami ogólnymi. 
Taki stan rzeczy, biorąc pod uwagę 3 letni okres realizacji, stanowi znaczne obciążenie finansowe dla 
wykonawcy, co w konsekwencji konieczne jest do uwzględnienia w ofercie i tym samym finalnym 
zwiększonym koszcie inwestycji dla Zamawiającego.  
Wyjaśnienie cz. h 
Zamawiający wyjaśnia, że koszt dostosowania się do kosztów ogólnych zgodnie z pkt. 18.5 OPZ , będzie 
rozliczany proporcjonalnie do wysokości rzeczywiście wykonanych i potwierdzonych przez Konsultanta 
robót. Zamawiający pozostawia opis pozycji „koszty ogólne” bez zmian. 
180i Zapytanie 
Dotyczy OPZ ust. 8 pkt 9 Wnosimy o zmianę w zakresie ww. zapisu OPZ, zgodnie z którą w przypadku 
gdy próby, badania lub ekspertyzy nie potwierdzą wad lub niezgodności z treścią dokumentacji 
projektowej, to Zamawiający będzie ich koszty. Taka zmiana zapobiegnie ryzyku nadużyć na etapie 
realizacji umowy i w lepszym stopniu odda równowagę stron umowy. Ponadto zwracamy uwagę, że 
Zamawiający po raz kolejny próbuje przeforsować do SWZ klauzulę abuzywną, o której mowa w art. 433 
ustawy Pzp, ponieważ treść pkt. 8.9 OPZ stwarza ryzyko ponoszenia przez wykonawcę odpowiedzialności 
(kosztów) za okoliczności za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Może się bowiem 
okazać, że zlecanie kolejnych prób, badań i ekspertyz będzie bezpodstawne, z uwagi na to, że nie będą 
one potwierdzały wadliwości lub niezgodności przedmiotu zamówienia z dokumentacją, a wykonawca 
będzie musiał ponosić z tego tytułu koszty, których wysokości nie da się przewidzieć na etapie 
przygotowania oferty.  
Wyjaśnienie cz. i 
Zamawiający nie zmienia zapisu pkt. 8.9 OPZ i informuje jednocześnie, że badania o których mowa w 
cytowanym pkt OPZ mogą wystąpić jedynie na wniosek Inżyniera Kontraktu po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. Jednocześnie określa, że konieczność  zapłaty przez Wykonawcę za badania, które nie 
potwierdzą wadliwości lub niezgodności z dokumentacją, zostaje ograniczona do 3 badań lub kompletu 
badań dotyczącego pojedynczego wątpliwego wyrobu budowlanego. 
180j Zapytanie 
Dotyczy OPZ ust. 8 pkt 14 ppkt 8) Wnosimy o wykreślenie ww. zapisu z uwagi na to, że w przyszłości 
może on zostać wykorzystany do wymuszenia na wykonawcy zgody w zakresie przyjęcia zlecenia robót 
dodatkowych na warunkach odgórnie narzuconych przez Zamawiającego. Skorzystanie z takiego zapisu 
podczas realizacji przedmiotowego zamówienia może stanowić ryzyko nadużycia przez Zamawiającego 
swojej dominującej pozycji względem wykonawcy, ponieważ żaden wykonawca nie będzie godził się na 



 

utratę roszczeń z tytułu wydłużenia terminu realizacji oraz przestoju w związku z wykonaniem przez 
innego wykonawcę robót leżących po za zakresem umowy. Zwracamy także uwagę, że postanowienia 
pkt. 8.14.8 OPZ w swej istocie stanowią klauzulę abuzywną, o której mowa w art. 433 ustawy Pzp, 
ponieważ niedopuszczalne jest przenoszenie odpowiedzialności na wykonawcę za okoliczności, za które 
wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający. W tym wypadku za opracowanie dokumentacji 
obejmującej cały zakres umowy opisany jako przedmiot zamówienia odpowiada właśnie Zamawiający, 
a wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za sytuacje, które są konsekwencją konieczności 
wykonania „robót koniecznych do prawidłowej realizacji zadania, wykraczających po za zakres umowy”. 
Ponadto, jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy – nie wolno przerzucać na wykonawcę wszelkich ryzyk 
związanych z realizacją zamówienia, wykonawca powinien odpowiadać wyłącznie za to, co jest możliwe 
do przewidzenia, m.in. w oparciu o dokumentację postępowania. „Trudno bowiem wymagać od 
Wykonawcy oszacowania ewentualnego kosztu ryzyka w sytuacji, gdy nie ma on możliwości jego 
zidentyfikowania ani na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Zamawiającego, ani na podstawie 
wizji lokalnej terenu, na którym roboty mają być wykonywane” (wyrok Sądu Najwyższego z 4 lipca 
2019 r. sygn. akt IV CSK 363/18). Dotyczy odbiorów końcowych Wnosimy o wyjaśnienie czy 
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia odbiorów końcowych części robót, wykonana 
w pełnym zakresie przebudowa danej sieci uzbrojenia terenu lub wykonany w pełnym zakresie odcinek 
drogi.  
Wyjaśnienie cz. j 
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie ust. 8 pkt 14 ppkt 8) OPZ poprzez nadanie mu 
następującego brzmienia: 
„W przypadku braku porozumienia w zakresie zlecenia wykonania robót dodatkowych przez obecnego 
Wykonawcę i wyboru innego wykonawcy (podmiotu trzeciego) dla wykonania robót koniecznych do 
prawidłowej realizacji zadania wykraczających poza zakres umowy, Wykonawca robót objętych 
niniejszym zamówieniem, nie będzie miał prawa do roszczeń z tytułu wydłużenia terminu umowy na 
roboty budowlane oraz z tytułu kosztów przestoju, chyba, że działania podmiotu trzeciego będą 
powodowały niemożność dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji robót objętych niniejszym 
zamówieniem lub będą wymuszały taki przestój. Wykonawca robót jest zobowiązany udostępnić 
wybranemu wykonawcy (podmiotowi trzeciemu) teren budowy, celem wykonania prac objętych odrębną 
umową”. 
180k Zapytanie 

Dotyczy OPZ ust. 8 pkt 18 Wnosimy o wyjaśnienie jaką Zamawiający przewiduje procedurę 
postępowania w związku z sytuacją opisaną w ww. zapisie OPZ, tj. konieczności wykonania dodatkowych 
zjazdów, w przypadku jeśli wykonawcy niniejszego zamówienia i właścicielowi przyległej działki 
(inwestorowi zjazdu) nie uda się osiągnąć porozumienia, co do warunków wykonania tych robót. 
Wyjaśnienie 
W przypadku braku porozumienia w zakresie zlecenia wykonania robót dodatkowych przez obecnego 
Wykonawcę i wyboru innego wykonawcy (podmiotu trzeciego) dla wykonania robót koniecznych do 
prawidłowej realizacji zadania wykraczających poza zakres umowy, Wykonawca robót objętych 
niniejszym zamówieniem, nie będzie miał prawa do roszczeń z tytułu wydłużenia terminu umowy na 
roboty budowlane oraz z tytułu kosztów przestoju, chyba, że działania podmiotu trzeciego będą 
powodowały niemożność dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji robót objętych niniejszym 
zamówieniem lub będą wymuszały taki przestój. Wykonawca robót jest zobowiązany udostępnić 
wybranemu wykonawcy (podmiotowi trzeciemu) teren budowy, celem wykonania prac objętych odrębną 
umową. 
181 Zapytanie 
W Projekcie Wykonawczym w przekrojach typowych w tabeli między innymi dla konstrukcji K5 błędnie 
opisano warstwę wiążącą jako warstwa ścieralna – prosimy o korektę rysunku. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje w załączeniu zaktualizowany Rysunek. 
182 Zapytanie 
STWIORB D.02.00.01 w. p.2.2. dopuszcza zastosowanie gruntów antropogenicznych do budowy 
nasypów. Jednocześnie w Tablicy 2.2. wpisano jedynie możliwość wykorzystania łupków przywęglowych, 
przepalonych. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza budowę nasypów np. z żużli 
metalurgicznych,  mieszanin popiołowo – żużlowych lub łupków przywęglowych, nieprzepalonych? 
Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie STWIORB o kryteria oceny tych materiałów. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający do budowy nasypów dopuszcza grunty wskazane w specyfikacji technicznej. 
183 Zapytanie 
W pozycji 34 Przedmiaru roboty związane z ulepszeniem podłoża opisano jako warstwę gruntu 
ulepszonego cementem C3/4 grubości 35 cm podczas gdy w PW w przekrojach typowych oraz STWIORB 
D.04.05.01  ulepszone podłoże występuje w postaci dwóch warstw: 
 15 cm C3/4 i 
 20 cm C1,5/2,0.  
Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać warstwę ulepszonego podłoża o parametrach zgodnych z 
Przedmiarem.  Jeżeli zapisy STWIORB D.04.05.02 są nieaktualne, prosimy o przekazanie aktualnego 
dokumentu odniesienia dla tego zakresu robót. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 6a OPZ  został wprowadzony załącznik nr 1 do OPZ który 
przedstawia zamienne rozwiązania projektowe. Przedmiar robót został dostosowany do zapisów OPZ. 
184 Zapytanie 



 

STWIORB D.04.02.01 przewiduje wykonanie warstwy odcinającej z geowłókniny w spodzie warstw 
konstrukcyjnych. Z analizy OPZ oraz PW wynika, że ulepszone podłoże należy wykonać z gruntu 
stabilizowanego cementem. W takim przypadku nie zachodzi ryzyko przenikania drobnych cząstek 
gruntu do warstw konstrukcyjnych. Czy pomimo to wykonanie warstwy odcinającej będzie konieczne?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że należy wykonać warstwę odcinającą. 
185 Zapytanie 
STWIORB D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego w punkcie 2.8 wspomina, że warstwę 
poślizgową należy wykonać z podwójnej warstwy folii. Jednocześnie w punkcie 2.9 i Tabeli 1 podaje 
parametry geowłókniny. Prosimy o potwierdzenie, że warstwę poślizgową należy wykonać z geowłókniny 
o parametrach określonych w Tabeli 1. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że warstwę poślizgową należy wykonać z folii. 
186 Zapytanie 
STWIORB D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego w Tablicy 4 omyłkowo określa wymagania 
wobec wodoprzepuszczalności betonu. Prosimy o usunięcie tego wymagania. Podbudowa z betonu 
cementowego nie musi być projektowana jako beton hydrotechniczny.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie będzie wymagał spełnienia wymogów wodopoprzepuszczalności betonu wykonanego 
zgodnie ze STWIORB D.04.06.01. 
187 Zapytanie 
STWIORB D.05.02.01 Nawierzchnia tłuczniowa odwołuje się do wycofanych polskich norm. Prosimy 
o zaktualizowanie STWIORB zgodnie z obowiązującą PN-EN 13242. 
Wyjaśnienie 
W załączeniu  Zamawiający przekazuje zaktualizowaną Specyfikację. 
188 Zapytanie 
Plany sytuacyjne branży drogowej i PZT nie uwzględniają odcinka 1+830 – 1+870. Wnosimy 
o uzupełnienie. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje w załączeniu zaktualizowane Rysunki. 
189 Zapytanie 

W jakim układzie wysokościowym wykonana została dokumentacja projektowa? 
Wyjaśnienie 
W jakim układzie wysokościowym wykonana została dokumentacja projektowa? 
190 Zapytanie 
Zgodnie z WTW ZDW „Wytyczne projektowe konstrukcji nawierzchni chodników” moduł wtórnego 
odkształcenia zagęszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinien wynosić E>=80MPa. 
Jednocześnie w zał. nr 1 do OPZ wpisano wymaganą nośność na podbudowie KŁSM dla chodników 
i ciągów pieszo – rowerowych E2>=140 MPa. Przywołana wartość 140 MPa wydaje się być zawyżoną, jak 
dla podbudowy zasadniczej pod ruch pieszy i rowerowy. Wykonawca wnosi o korektę wymaganej 
nośności na podbudowie zasadniczej z kruszywa dla ciągów pieszo – rowerowych zgodnie z w/w 
wytycznymi na 80 MPa. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje w załączeniu zaktualizowany  załącznik nr 1 do OPZ. 
191 Zapytanie 
Zgodnie z WTW ZDW „Wytyczne projektowe konstrukcji nawierzchni chodników”, które opisują także 
konstrukcje nawierzchni zjazdów indywidualnych, moduł wtórnego odkształcenia zagęszczonej 
podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinien wynosić E>=80MPa. Jednocześnie w zał. nr 1 do OPZ 
wpisano wymaganą nośność na podbudowie KŁSM dla zjazdów indywidualnych E2>=180 MPa. 
Przywołana wartość 180 MPa odpowiadająca nośności na podbudowie zasadniczej dla głównego ciągu 
(KR5) wydaje się być zawyżoną jak dla podbudowy zasadniczej pod zjazdy indywidualne. Wykonawca 
wnosi o korektę wymaganej nośności na podbudowie zasadniczej z kruszywa dla zjazdów indywidualnych 
zgodnie z w/w wytycznymi na 80 MPa. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje w załączeniu zaktualizowany  załącznik nr 1 do OPZ. 
192 Zapytanie 
Jakie poręcze należy ująć w pozycji 77 Branży drogowej? Wykonawca zwraca uwagę, że w przywołanej 
do przedmiotowej pozycji specyfikacji brak jest definicji poręczy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia,że są to balustrady U-11a. 
193 Zapytanie 
Jakie barieroporęcze należy ująć w pozycji 76 branży drogowej? Wykonawca zwraca uwagę, że 
w przywołanej do przedmiotowej pozycji specyfikacji brak jest definicji barieroporęczy. Jeżeli pozycja 
dotyczy barieroporęczy montowanych na obiektach inżynierskich wnosimy o uzupełnienie parametów 
barier (poziom powstrzymywania i szerokość pracująca). 
Wyjaśnienie 
Należy przyjąć barieroporęcz drogową N2W3A według Projektu docelowej organizacji ruchu. 
194 Zapytanie 
Wykonawca zwraca uwagę, że zarówno w p. 80, jak i 81 branży drogowej opisano krawężnik 20x30 cm. 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie różnicy pomiędzy przywołanymi pozycjami. 
 
 



 

Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że Krawężnik opisany w poz. 81 (20x30 cm) będzie wbudowany na pierścieniu 
ronda, a krawężnik opisany w pozycji 80 (30x20 cm) będzie wykonany w pozostałych lokalizacjach. 
195 Zapytanie 
Wykonawca wnosi o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dotyczącą wykonania górnej warstwy 
nasypu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie GWN zostało ujęte w pozycji 21 razem z całym nasypem. 
196 Zapytanie 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w wersji 
edytowalnej lub w formacie pdf umożliwiającym wyszukiwanie wyrazów (co w dzisiejszych czasach jest 
standardem wśród większości Zamawiających). Obecna forma dokumentu utrudnia wyszukiwanie w nim 
potrzebnych informacji i powoduje konieczność poświęcenia na to większej ilości czasu, co finalnie nie 
wpłynie korzystnie na jakość otrzymanych przez Zamawiającego ofert. 
Wyjaśnienie 
Zmawiający przekazuje w załączeniu zaktualizowany OPZ. 
197 Zapytanie 
W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w OPZ, PPU i SWZ zwracamy się z prośbą o 
udostępnienie zaktualizowanych dokumentów w ujednoliconej wersji z oznaczonymi zmianami, co ułatwi 
Wykonawcom przygotowanie oferty. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje w załączeniu zaktualizowany OPZ. 
198 Zapytanie 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie pkt 6 ust. 2 OPZ. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby jak 
najwcześniej wykryć ewentualne wady lub błędy dokumentacji projektowej, co leży również w jego 
interesie, niemniej zadanie realizowane jest w formule „Buduj” i wyłączną odpowiedzialność za 
dokumentację projektową ponosi Zamawiający, a ewentualne wady lub błędy w dokumentacji 
projektowej wykryte w toku realizacji będą rozwiązywane na drodze nadzoru autorskiego. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów OPZ. 
199 Zapytanie 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie pkt 7 ust. 2 OPZ. Zadanie realizowane jest w formule „Buduj” 
i wyłączną odpowiedzialność za dokumentację projektową (w tym poprawność projektowanych urządzeń 
uzbrojenia terenu) ponosi Zamawiający. Kolejność wykonywania poszczególnych robót będzie wynikała z 
technologii i harmonogramu przyjętych przez Wykonawcę, a więc może okazać się, że np. w toku 
realizacji odkryte zostaną niezidentyfikowane w dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu. 
Wykonawca nie ma obiektywnej możliwości wcześniejszego przewidzenia takiej sytuacji, więc 
Zamawiający nie ma podstaw do nie uwzględnienia roszczeń Wykonawcy o wydłużenie terminu bądź 
zwiększenie kosztów realizacji zadania, o ile zostaną one należycie udokumentowane i poparte 
dowodami. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 7 ust. 2 OPZ. Wykonawca bez zbędnej zwłoki  zweryfikuje 
istniejące uzbrojenie terenu pod kątem poprawności lokalizacji i rodzaju sieci względem projektowanych 
rozwiązań. Zamawiający informuje, że w przypadku napotkania niezinwentaryzowanych sieci, błędnych 
parametrów sieci i ich lokalizacji, zastosowanie będą miały zapisy §2 .8. i §32 Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
200 Zapytanie 
Czy Zamawiający dopuści zmianę technologii i zakresu wykonania robót związanych ze wzmacnianiem 
podłoża? Ze względu na znaczący zakres prac geotechnicznych ich optymalizacja pod kątem potencjału, 
którym dysponuje wykonawca, może nieść za sobą duże oszczędności. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
201 Zapytanie 
Czy Zamawiający dopuści zmianę technologii i zakresu wykonania robót związanych z posadowieniem 
pośrednim obiektów inżynierskich? Ze względu na znaczący zakres prac geotechnicznych ich 
optymalizacja pod kątem potencjału, którym dysponuje wykonawca, może nieść za sobą duże 
oszczędności. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
202 Zapytanie 
Prosimy o podanie parametrów (profil lub wskaźnik wytrzymałości oraz długość) grodzic do wykonania 
ścianek szczelnych traconych na podporach P6 i P7 obiektu MD1 – dane z opisu technicznego i rysunków 
są rozbieżne z podanymi w kosztorysie ofertowym (pozycja 11). Prosimy o ewentualną korektę 
kosztorysu ofertowego. Czy ścianka szczelna jest włączona do współpracy z fundamentem? 
Wyjaśnienie 
Ilość ścianek traconych z grodzic stalowych w poz. nr 11 kosztorysu MD1 jest prawidłowa i wynika 
z projektu. Zgodnie z ST M.11.04.02 na etapie budowy należy opracować Projekt Technologiczny dla 
traconych ścianek szczelnych. Nie zakłada się współpracy ścianek szczelnych z fundamentem. 
 
 



 

203 Zapytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że o parametrach i konieczności stosowania tymczasowych ścianek szczelnych 
zdecyduje Wykonawca na etapie opracowania projektów technologicznych  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
204 Zapytanie 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej technologii wykonania obiektu MD1 poza nasuwaniem 
podłużnym? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
205 Zapytanie 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie balustrad aluminiowych? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
206 Zapytanie 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kotew wklejanych? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
207 Zapytanie 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie godziny złożenia oferty w niniejszym postępowaniu na 
godzinę 10:00 ze względu na możliwość wystąpienia problemów technicznych z serwerami platformy, z 
której korzysta Zamawiający spowodowanych ich przeciążeniem jak i możliwości wystąpienia 
jakichkolwiek trudności technicznych u samego Wykonawcy. Mając powyższe na uwadze Wykonawca 
zawraca się z prośbą o uwzględnienie niniejszego wniosku co zabezpieczy interesy nie tylko samego 
Wykonawcy, ale również Zamawiającego 
Wyjaśnienie 
Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert w postępowaniu.  

206 Zapytanie 
Wnosimy o zmianę zapisów specyfikacji M 11.01.04 dotyczących zasypania wykopów dla obiektów 
inżynierskich. Zapis „Każda warstwa gruntu zasypki powinna mieć grubość 0,20m. Można ją zagęszczać 
ręcznie lub mechanicznie” proponujemy zastąpić zapisem: „Każda warstwa gruntu powinna być 
zagęszczana. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić: – przy zagęszczaniu lekkimi walcami: max 
0,2m, – przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi: max 
0,4m." 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu Specyfikacji. 
207 Zapytanie 
W Załączniku nr 1 do OPZ w opisie konstrukcji K5 podano, że warstwę wiążącą AC16W należy wykonać 
z asfaltu PMB 35/50. Prosimy o sprecyzowanie, czy chodzi o asfalt drogowy 35/50 czy modyfikowany? 
Jeśli tak, to jakiego typu? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje skorygowany załącznik nr 1 do OPZ. 
208 Zapytanie 
W załączniku nr 1 w opisie konstrukcji nr 9, 10, 11, 12, 13  figuruje warstwa gruntu stabilizowanego 
cementem C ¾. Prosimy o potwierdzenie czy w przypadku tej stabilizacji należy stosować tylko cement, 
czy cement z dodatkiem jonowymiennym. Czy można zastosować w tym miejscu cement inny niż CEM I? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje w załączeniu zamienną specyfikację techniczną wykonania stabilizacji podłoża 
zgodną z WTW Katowice do zastosowania na Kontrakcie. 
209 Zapytanie 
Czy w przypadku stosowania stabilizacji z dowozu, wykonywanej w wytwórni stacjonarnej 
z certyfikowanych kruszyw zgodnych z wymaganiami PN-EN można zrezygnować z dodatku środka 
jonowymiennego? Na ten moment STWIORB D.04.05.01 nie przewiduje takiej możliwości. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje w załączeniu zamienną specyfikację techniczną wykonania stabilizacji podłoża 
zgodną z WTW Katowice do zastosowania na Kontrakcie. 
210 Zapytanie 
Dokumentacja Przetargowa zawiera STWIORB D.05.03.05 i D.05.03.05.B – prosimy o potwierdzenie, że 
nawierzchnię opisaną w przywołanych dokumentach  należy produkować w oparciu o STWIORB a nie 
WTW ZDW. 
Wyjaśnienie 
W załączeniu przekazano zaktualizowany przedmiar. 
211 Zapytanie 
STWIORB D.06.01.01 odwołuje się do starych, wycofanych norm w zakresie kruszyw. Prosimy 
o wskazanie wymagań dla tych materiałów w oparciu o obowiązujące normy PN-EN. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje w załączeniu zaktualizowaną Specyfikację. 
 



 

212 Zapytanie 
Przedmiar Robót w pozycji 30 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża grub. 50cm z mieszanki 
niezwiązanej o CBR>20% odwołuje się do STWIORB D.04.02.01, która dotyczy warstwy odcinającej z 
geowłókniny. Prosimy o uzupełnienie wymagań dla kruszywa do warstwy ulepszonego podłoża opisanej 
w przedmiarze. 
Wyjaśnienie 
Dla przedmiotowej warstwy należy stosować specyfikację D-04.04.00a. 
213 Zapytanie 
Wnosimy o sprecyzowanie, jak ma być wykonana antykorozja betonu dla widocznych powierzchni 
obiektów inżynierskich? Czy wykonawca ma zastosować wyłącznie hydrofobizację i ew. powłokę 
antygraffiti czy ma również zastosować powłoki malarskie? Zgodnie z opisem technicznym: 
„Powierzchnie betonowe podpór, murów oporowych oraz ustroju nośnego należy poddać hydrofobizacji 
przez malowanie.” 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że antykorozję betonu dla widocznych powierzchni obiektów  inżynieryjnych 
należy wykonać w postaci hydrofobizacji jako dwukrotna warstwa oraz wykonać zabezpieczenie 
antygraffiti powierzchni betonowych. 
214 Zapytanie 
Przekazana dokumentacja projektowa nie zawiera profilu podłużnego ronda „R1” w ciągu DP3500S. 
Prosimy o uzupełnienie. 
Wyjaśnienie 
Profil podłużny ronda „R1” w ciągu DP3500S znajduje się na rysunku 
DW421_PT/PW_T3.1_BD_RYS_1001. 
215 Zapytanie 
Przekazana dokumentacja projektowa nie zawiera profilu podłużnego ronda „R2” w ciągu DW915. 
Prosimy o uzupełnienie. 
Wyjaśnienie 
Profil podłużny ronda „R2” w ciągu DW915 znajduje się na rysunku DW421_PT/PW_T3.1_BD_RYS_1001. 
216 Zapytanie 
Na rysunku DW421_PT/PW_T3.1_BD_RYS_4002 w km 0+122 DW915 zaprojektowano nienormatywne 
pochylenie podłużne prawej krawędzi jezdni wynoszące 15%. Prosimy o korektę rozwiązania. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje w załączeniu zaktualizowany Rysunek. 
217 Zapytanie 
Prosimy o potwierdzenie poprawności przyjętych rozwiązań dla przepustu PDT5 w km 0+157 drogi 
DW915 z uwagi na niewielki około 10cm naziom do spodu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni. 
Nie jest możliwe dla takiej warstwy zasypki uzyskanie parametrów Is>=0,95 wymaganych wg rysunku 
DW421_PB_T3.2_PT_PW_BM_PDT_RYS_1001. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że przepust PDT5 należy wykonać zgodnie z projektem i odpowiednimi 
specyfikacjami technicznymi. W przypadku trudności z uzyskaniem przez Wykonawcę odpowiedniego 
wskaźnika zagęszczenia dopuszcza się za zgodą projektanta zastosowanie gruntu stabilizowanego 
cementem. Warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych Postanowień 
Umowy. 
218 Zapytanie 
Prosimy o wskazanie poprawnych wartości spadków poprzecznych na łukach poziomych drogi DP3500S. 
Na rysunku DW421_PT/PW_T3.1_BD_RYS_0001 występują rampy drogowe, natomiast na rysunku 
DW421_PT/PW_T3.1_BD_RYS_4000 zaprojektowano przekrój daszkowy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje w załączeniu zaktualizowany Rysunek. 
219 Zapytanie 
Prosimy o wskazanie poprawnych wartości spadków poprzecznych na łukach poziomych drogi DW915. 
Na rysunku DW421_PT/PW_T3.1_BD_RYS_4002 występują rampy drogowe, natomiast na rysunku 
W421_PT/PW_T3.1_BD_RYS_0003 zaprojektowano przekrój daszkowy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje w załączeniu zaktualizowany Rysunek. 
220 Zapytanie 
Prosimy o przekazanie poprawnych rozwiązań wysokościowych połączenia nawierzchni DW421 
z punktem kontroli pojazdów oraz DP3500S z drogą D2. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje w załączeniu zaktualizowany Rysunek. 
221 Zapytanie 
Branża drogowa: W pozycji 49 Zamawiający wskazał do wyceny pozycję: 

49 D.05.03.26 Warstwa poślizgowa, geowłóknina  m² 1 350,00 

 
W projekcie wykonawczym warstwa poślizgowa została zaprojektowana z geomembrany polietylenowej. 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności. 
Wyjaśnienie 
W załączeniu przekazuje się zaktualizowany kosztorys. 
 



 

222 Zapytanie 
Branża drogowa: Zwracamy się z prośbą o wskazanie pozycji kosztorysu, w której należy wycenić 
warstwę poślizgową z geomembrany polietylenowej, którą należy zabudować pod podbudową zasadniczą 
z betonu cementowego C25/30. 
Wyjaśnienie 

Warstwę poślizgową należy wycenić na podstawie poz. 49 części BD- drogi kołowe. 
223 Zapytanie 
Branża drogowa: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że pozycja 

59 D.06.01.01 Warstwa podsypki piaskowo-cementowej 4:1 gr. 

15 cm 

m3 226,00 

 
Odnosi się jedynie do umocnień na warstwie podsypki grubości 15cm, a w przypadku innej grubości 
podsypki, koszt jej wykonania należy ująć w pozycji dotyczącej konkretnego umocnienia jak np.: 

60 D.06.01.01 Umocnienie rowu brukiem na sucho m² 8 244,80 

 
gdzie grubość podsypki wynosi 10cm. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
224 Zapytanie 
Branża drogowa: Zwracamy się z prośbą o wskazanie materiałów (rodzaj, grubość) z jakich należy 
wykonać umocnienie rowu brukiem na sucho. 
Wyjaśnienie 
Rodzaj materiału jak i grubość z jakich należy wykonać umocnienie rowu brukiem na sucho znajduje się 
na rysunku DW421_PT/PW_T3.1_BD_RYS_2003. 
225 Zapytanie 
Branża drogowa: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w pozycji: 

61 D.09.01.01 Umocnienie skarp obsianiem trawą m² 81 262,31 

 
należy ująć humusowanie oraz prosimy o wskazanie grubości humusowania. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający potwierdza powyższe. Humusowanie grubości 15cm. 
226 Zapytanie 
Branża drogowa: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w pozycji 

64 D.08.05.01 Wykonanie ścieków stokowych na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 

m 381,54 

należy ująć wykonanie poniższego umocnienia: 

 

Wyjaśnienie 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
227 Zapytanie 
Branża drogowa: Zwracamy się z prośbą o wskazanie typu ogrodzenia dla płazów (w projekcie zostały 
wskazane ogrodzenie z siatki oraz z prefabrykatów betonowych), jakie należy wycenić w pozycji: 



 

78 D.07.06.01 Montaż wygrodzeń dla płazów m 927,07 

lub o rozbicie ww. pozycji na pozycje uwzględniające rodzaj wygrodzenia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że ogrodzenia dla płazów wykonać należy z prefabrykatów betonowych. 
228 Zapytanie 
Branża drogowa: Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie szczegółu elementu jaki należy wycenić 
w pozycji 

82 D.08.03.01 Wykonanie oporników betonowych 12x25cm na ławie 

betonowej z oporem C12/15 

m 443,69 

Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje w załączeniu uzupełniona dokumentację o wskazany szczegół konstrukcyjny. 
229 Zapytanie 
Branża drogowa: Zwracamy się z prośbą o wskazanie pozycji, w której należy wycenić wykonanie 
krawężnika 20x22 

 
Wyjaśnienie 

Wskazanego krawężnika 20x22cm nie należy nigdzie wykonywać. Przedmiar pozostaje bez 
zmian w tym zakresie. 
230 Zapytanie 
Branża drogowa: Zwracamy się z prośbą o udostępnienie szczegółu ułożenia geosyntetyków 
dla materaca grubości 70 cm. Z opisu rysunku wynika, że górna warstwa geosyntetyku ma być 
zawinięciem, natomiast sam przekrój wskazuje na ułożenie warstwy przez całą szerokość nasypu. 
Wyjaśnienie 

Poprawny szczegół ułożenia znajduje się na rysunkach 2.1 oraz 2.2 Górna linia przechodząca 

przez całą szerokość nasypu to granica kruszywa. Poniżej fragment rysunku. 
231 Zapytanie 
Branża drogowa: Zwracamy się z prośbą o określenie ilości warstw geosyntetyku dla materaca grubości 
100 cm. Z opisu rysunku wynika, że należy wykonać 3 warstwy w tym jedna to zawinięcie. Na szczególe 
oraz przekroju poprzecznym widoczne są 4 warstwy geosyntetyku w tym jedna jako zawinięcie. 



 

 
 

Wyjaśnienie 
Materac składa się 3 warstw geosyntetyku, w tym 1 to zawinięcie. Przywołany rysunek 2.3 zawiera błąd. 
Szczegół na rysunku 2.1 oraz 2.2 pokazuje prawidłowe rozwiązanie.  
Poniżej fragment rysunku. Dołączono poprawiony rysunek 2.3_Kolumny przemieszczeniowe betonowe. 
232 Zapytanie 
Drenaże rurowe branży sanitarnej: Na rysunku DW421_PB_T3.3.4_PT_PW_BS_KD_RYS_3003 został 
wskazany do wykonania drenaż o średnicy 250 mm. W kosztorysie ofertowym oraz na przekroju 
podłużnym DW421_PB_T3.3.4_PT_PW_BS_KD_RYS_1015 został wskazany drenaż o średnicy 150mm. 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności. 
Wyjaśnienie 
Rysunek nr DW421_PB_T3.3.4_PT_PW_BS_KD_RYS_3003 jest schematem i wskazano tam przykładową 
średnicę rurociągu. W projekcie przyjęto różne średnice rur drenażowych. Należy zastosować średnice 
drenaży zgodne z opisem technicznym, planem sytuacyjnym oraz kosztorysem ofertowym. 
233 Zapytanie 
Zbiornik odparowujący ZB-3: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w cenie zbiornika należy ująć 
wymianę gruntów na średnią głębokość 30cm.  
Wyjaśnienie 
Zgodnie z opisem technicznym oraz schematem na rysunku 
DW421_PR_T3.3.4_PT_PW_BS_KD_RYS_2008 należy wymienić grunt na głębokość 1m zgodnie z 
warstwami pokazanymi na szczególe A. 
234 Zapytanie 
Rowy melioracyjne: Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie przekroju poprzecznego rowu, który należy 
wycenić w pozycji: 

4 BS.01.03 Bieżąca konserwacja (udrożnienie) rowu melioracyjnego. 
Brukowanie skarp i dna kamieniem nauralnym 

m 

Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że Przekrój poprzeczny rowu został  przekazany w załączeniu. 
235 Zapytanie 
Rowy melioracyjne: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w pozycjach dotyczących: 
Budowy nieszczelnych rowów otwartych 
Budowy umocnionych rowów otwartych 
należy wycenić jedynie roboty ziemne, a umocnienia ww. rowów zostały ujęte w części drogowej 
kosztorysu ofertowego. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający potwierdza, że w części: 
Budowy nieszczelnych rowów otwartych  
Budowy umocnionych rowów otwartych  
należy wycenić jedynie roboty ziemne. 
Umocnienia zawarte są w części obiektów inż., części drogowej i części sanitarnej. 
236 Zapytanie 



 

Elementy bezpieczeństwa ruchu: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w pozycji: 

76 D.07.06.02 Montaż barieroporęcz m 1 308,69 

 
Należy wycenić barieroporęcz drogową N2W4A w oparciu o STWiORB D.07.05.01. 
Jeżeli Zamawiający potwierdza, prosimy o korektę numeru STWiORB w kosztorysie ofertowym. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje w załączeniu zaktualizowany przedmiar. 
237 Zapytanie 
Elementy bezpieczeństwa ruchu: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w pozycji: 

77 D.07.06.02 Montaż poręcz m 3 086,47 

Należy wycenić balustradę U11-a. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź znajduje się przy pytaniu nr 33. 
238 Zapytanie 
Wnosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany balustrad stalowych na 
obiektach mostowych na balustrady aluminiowe. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
239 Zapytanie 
Wnosimy o podanie parametrów maty bentonitowej hydroizolacyjnej dla obiektów inżynierskich. 
Przypisana wg przedmiaru dla maty bentonitowej specyfikacja M 15.01.04 dotyczy wyłącznie folii 
kubełkowej z geowłókniną, dlatego też wnosimy o stosowną specyfikację. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że matę bentonitową hydroizolacyjną dla obiektów inżynieryjnych należy 
wykonać zgodnie ze specyfikacją ST M 15.01.05. Dołącza się specyfikację. 
240 Zapytanie 
Zgodnie z rysunkami projektu wzmocnień do materaca geosyntetycznego należy zastosować geotkaninę 
400/75 kN/m, zaś zgodnie z SST D.10.01.06 geotkaninę 400/25 kN/m. 
Prosimy o podanie prawidłowych parametrów. 
Wyjaśnienie 
Prawidłowe parametry to 400/75 kN/m. Dodano skorygowaną specyfikację D.10.01.06. 
 
241 Zapytanie 
Zgodnie z projektem wzmocnień, kolumny przemieszczeniowe należy wykonać w rozstawie 1,5x1,5m. 
W związku z powyższym prosimy o określenie, czy Zamawiający będzie wymagał wykonania kolumn 
w rozstawie zgodnym z projektem, czy też Wykonawca będzie uprawniony, do wykonania kolumn 
przemieszczeniowych w rozstawie i długościach według projektu technologicznego Wykonawcy (po 
uzyskaniu akceptacji projektanta i nadzoru autorskiego)? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
242 Zapytanie 
Zgodnie z projektem wzmocnień, kolumny żwirowe należy wykonać w rozstawie 1,5x1,5m. W związku 
z powyższym prosimy o określenie, czy Zamawiający będzie wymagał wykonania kolumn żwirowych 
w rozstawie zgodnym z projektem, czy też Wykonawca będzie uprawniony, do wykonania kolumn 

żwirowych w rozstawie i długościach według projektu technologicznego Wykonawcy (po uzyskaniu 
akceptacji projektanta i nadzoru autorskiego)? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
243 Zapytanie 
Czy Zamawiający, w celu obniżenia kosztu zadania oraz poprawy jakości wykonania robót, wyrazi zgodę 
na ujednolicenie metod wzmocnienia podłoża i zastąpienie kolumn żwirowych kolumnami 
przemieszczeniowymi, przy zachowaniu warunku zakwalifikowania przez Projektanta zmian, jako 
nieistotnych oraz  uzyskania pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta? Wprowadzenie 
ewentualnych zmian odbędzie się staraniem i na koszt Wykonawcy i nie wpłynie niekorzystnie na 
trwałość obiektów oraz nie będzie wiązać się ze wzrostem kosztów. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
244 Zapytanie 
W opinii Wykonawcy zaprojektowana ilość kolumn przemieszczeniowych, wzmocnionych teownikiem lub 
dwuteownikiem jest zdecydowanie za wysoka i naraża Zamawiającego na ponoszenie niepotrzebnych 
i bardzo dużych kosztów inwestycji. W zawiązku z tym czy Zamawiający, w celu obniżenia kosztów 
zadania oraz przyspieszenia robót, wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości rzędów kolumn 
przemieszczeniowych wzmocnionych kształtownikiem lub dwuteownikiem, pod warunkiem uzyskania 
pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta przy zachowaniu warunku zakwalifikowania 
przez Projektanta zmian, jako nieistotnych. Wprowadzenie ewentualnych zmian odbędzie się staraniem 



 

i na koszt Wykonawcy i nie wpłynie niekorzystnie na trwałość obiektów oraz nie będzie wiązać się ze 
wzrostem kosztów. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian umowy określa § 32  oraz § 2.8.  oraz  § 2.9.  Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
245 Zapytanie 
W udostępnionej ST D.04.06.01 pkt. 2.9 Tabela 1 wskazano geowłókninę, która nie występuje 
w Dokumentacji Projektowej. Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie robót przedmiotowa geowłóknina 
ma być zastosowana. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje o skorygowaniu zapisu w specyfikacji. Dodano poprawioną specyfikację. 
 

 

 

Zamawiający informuje, że w załączeniu do odpowiedzi udostępnia obowiązujące Przedmiary, 

Kosztorys Ofertowy i Opis Przedmiotu Zamówienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZAŁĄCZNIKI: 

- OPZ - OBOWIĄZUJĄCY 

- PRZEDMIAR, KOSZTORYS OFERTOWY – PRZEDMIAR OBOWIĄZUJĄCY 

- DOKUMNETY ZAMÓWIENIA 
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