

oznaczenie sprawy: WI.271.17.2021

Budżet: 359.500,97 zł brutto

Część 1 - ul. Dworcowa 49 767,95 zł brutto;

Część 2 - ul. 3 Maja 60 712,49 zł brutto;

Część 3 - ul. Sportową/Staszica 249 020,53 zł brutto.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

„Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejących przejść dla pieszych na ul. Dworcowej, 3 Maja i skrzyżowaniu ulic Sportowej i Staszica w miejscowości Szamotuły”

pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

Nr Oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto [zł]			Cena oferty zł brutto Razem	Termin realizacji	Warunki płatności	Osoba-y do reprezentowania
		Część I Dworcowa zł brutto	Część II 3 Maja zł brutto	Część III Sportowa/ Staszica zł brutto				
1	STOYE Michał Ścibór ul. Laskowa 29A 62-090 Mrowino	65.219,40	66.902,53	287.860,10	419.982,02	60 dni od dnia zawarcia umowy	Faktura końcowa 30 dni	Michał Ścibór