Modernizacja Sali 301 na potrzeby kierunku Fizjoterapia w budynku przy ul. Prawocheńskiego 13 UWM w Olsztynie S000211
Roboty budowlane:
1. Rozbiórka okładzin ścian i posadzek
2. Rozbiórka ścianek działowych (powiększenie Sali 301 poprzez likwidację pomieszczenia magazynowego
3. Wykonanie nowej ścianki wraz z montażem drzwi 
4. Wykonanie nowych powłok malarskich farbą lateksową w pierwszej klasie ścieralności
5. Wydzielenie pomieszczenia sanitarnego
6. Wykonanie okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych w formacie minimum 
a. Ściana 60/30
b. Podłoga 30/30 klasa antypoślizgowości min R10
7. Okładziny posadzek z wykładzin pcv – parametry minimalne wykładzin:
Heterogeniczna wykładzina PVC do zastosowania obiektowego o parametrach:
•	bez zawartości ftalanów 
•	dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR Perl 
•	klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 34/43   
•	grubość warstwy użytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm 
•	grubość całkowita EN-ISO 24346 - 2,0 mm  
•	pozostałość wgniecenia EN-ISO 24343-1 - <0,02 mm 
•	odporność na kółka meblowe EN 425 – bardzo dobra 
•	odporność na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 – bardzo dobra   
•	klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R10  
•	reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfls1  
•	wykładzina wzmocniona siatką z włókna szklanego EN 434 
8. Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na drzwi w kolorze szarym z wypełnieniem płytą otworową. Drzwi wyposażone w klamki stalowe niklowane szyld z zaimkiem na wkładkę patentową. Na drzwiach należy wykonać numerację zgodnie z istniejącą. Numeracja trzycyfrowa ze stali w kolorze klamek wysokość cyfr ok 8 – 10 cm
9. Montaż sufitów podwieszanych z płyty mineralnej prasowanej 60/60 o częściowo krytej krawędzi
10. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na pcv – okna uchylno rozwieralne, podział jak okna istniejące o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 lub mniejszy dla całego okna wraz z ciepłym montażem
11. Wykonanie podejść wod-kan do umywalki oraz miski ustępowej
12. Montaż umywalki, baterii miski ustępowej
Roboty elektryczne teletechniczne:
Wykonanie instalacji elektrycznych na potrzeby kierunku Fizjoterapia.
Zakres robót:
2.	montaż rozdzielnicy
3.	trasy kablowe w komunikacji
4.	oprzewodowanie instalacji
5.	montaż osprzętu elektrycznego
7.	montaż opraw oświetlenia podstawowego
8.	montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego
9.	doprowadzenie nowego zasilania do istniejących urządzeń teletechnicznych
10.	zabezpieczenie instalacji teletechnicznych na czas prac budowlanych
Rozdzielnice obiektowe do zasilania obwodów ogólnych należy wyposażyć w rozłącznik izolacyjny, ochronnik kl. II, wyłączniki różnicowoprądowe typ A i wyłączniki nadprądowe. Rozdzielnicę do zasilania urządzeń komputerowych należy wyposażyć w rozłącznik izolacyjny, ochronnik kl. II oraz wyłączniki różnicowoprądowe typu A z członem nadprądowym.
W komunikacji nad sufitem podwieszanym należy wybudować trasy kablowe z korytek stalowych ocynkowanych. Instalacje gniazd wtykowych wykonać przewodem 3x2,5mm2. Przewody układać w komunikacji na korytkach, a w salach pod tynkiem. Oświetlenie wykonać w oparciu o oprawy ze źródłem światła typu LED, strumień światła oprawy 4500lm, barwa 4000K. W łazienkach zastosować oprawy LED o stopniu ochrony IP44. Na drodze ewakuacyjnej zastosować oprawy oświetlające drogę  i podświetlane znaki kierunkowe. Należy na drodze ewakuacyjnej zapewnić natężenie światła minimum 1lx. W komunikacji zastosowano sterowanie oświetleniem podstawowym za pomocą przekaźników bistabilnych i przycisków.
Instalacja teletechniczna nie ulega modernizacji, dlatego na okres realizacji robót budowlanych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Roboty sanitarne
•	Wykonanie nowego” białego montażu” i  armatury w łazienkach i pomieszczeniach przeznaczonych do modernizacji na potrzeby fizjoterapii, 
•	Wykonanie nowych odcinków instalacji wod-kan do punktów w pomieszczeniach wymaganych  dla celów fizjoterapii;
•	Wykonanie przejść  i przebić przez przegrody budowlane, szachty instalacyjne wraz z późniejszym zamurowaniem po wykonanych pracach ( skorelować z pracami budowlanymi).
· Montaż nowych grzejników wraz z armaturą
· 
 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor  może dopuścić  tylko te materiały, które są oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.
      
Zakres robót    przedstawiają  dodatkowo przedmiary robót.

 Zaleca się aby Każdy  z Wykonawców   dokonał  wizji lokalnej  na terenie  budowy  celem  sprawdzenia  warunków  placu budowy oraz warunków  związanych  z wykonaniem  prac będących  przedmiotem przetargu.  Wykonawca  winien każdorazowo   poinformować  Zamawiającego  o zamiarze  dokonania  wizji  lokalnej na terenie budowy.  Zgłoszenia należy kierować pod  nr telefonu  nr 453 053 581 Emil Sówka, nr 605287817 Grzegorz Zamyślewski
  
Uwagi dodatkowe:
1.   Wykonawca winien dokonać sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 
2.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 
      3.     Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania, powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, zgodności z normą lub deklarację zgodności producenta, certyfikaty CNBOP (dla systemu oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego). Kolorystyka i rodzaj materiałów do uzgodnienia z użytkownikiem. Muszą również być dostosowane do obiektów użyteczności publicznej.
4. W przypadku realizacji zamówienia przez osoby nie posługujące się językiem polskim w stopniu komunikatywnym zamawiający wymaga aby na terenie budowy przebywała w sposób ciągły osoba biegle posługująca się językiem polskim w mowie i piśmie.
Zamawiający zezwala na realizację robót budowlanych wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17.00 z  wyłączeniem dni ustawowo wolnych dla UWM.
