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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

NAZWA ZAMOWIENIA : BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM

O STALEJ KONSTRUKCIJI PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
IM. JANA PAWLA Il W RYTWIANACH

OBIEKT: BUDYNEK HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ tACZNIKIEM
ADRES OBIEKTU: UL. SZKOLNA 9/1, 28-236 RYTWIANY
NAZWY | KODY:

DZIAL 71000000-8- USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE | KONTROLNE

GRUPY ROBOT:

71220000-6 UStUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

71240000-2 UStUGI ARCHITEKTONICZNE, INZYNIERYJNE | PLANOWANIA

71320000-7-UStUGI INZYNIERYINE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

71410000-5-UStUGI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

71420000-8-ARCHITEKTONICZNE UStUGI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KLASY ROBOT:

71221000-3 - UStUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

DZIAt 45000000-7-ROBOTY BUDOWLANE

GRUPY ROBOT :

45100000-8-PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45200000-9-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ.

45300000-0-ROBOTY INSTALACYINE W BUDYNKACH

45400000-1-ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

KLASY ROBOT:

45110000-1-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

45210000-2-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH | INNE PODOBNE
ROBOTY SPECJALISTYCZE

45310000-3-ROBOTY INSTALACYJINE ELEKTRYCZNE

45320000-6-ROBOTY IZOLACYINE

45330000-9-ROBOTY INSTALACYNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

45410000-4-TYNKOWANIE

45420000-7-ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE

45440000-3-ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE

45450000-6-ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE

KATEGORIE ROBOT:

45111000-8-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

45111291-4-ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

45261000-4-WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY

45316000-5-INSTALOWANIE SYSTEMOW OSWIETLENIOWYCH | SYGNALIZACYJNYCH

45321000-3-IZOLACJA CIEPLNA

45324000-4-ROBOTY W ZAKRESIE OKtADZINY TYNKOWE)

45331000-6-INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH

45421000-4-ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

45442000-7-NAKtADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH

45453000-7-ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

NAZWA ZAMAWIAJACEGO: GMINA RYTWIANY, UL. STASZOWSKA 15, 28-236 RYTWIANY
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1. CZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w zwigzku z czym,
dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian co do proponowanych
rozwigzan budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego
oraz stuzy do ustalenia planowanych kosztéow prac projektowych i roboét budowlanych oraz
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych. Wszelkie odstepstwa od programu funkcjonalno-uzytkowego nie bedg wptywaé na

wartos$¢ niniejszego zamdwienia publicznego.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a nastepnie robét budowlanych
polegajgcych na budowie hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym i facznikiem oraz
kompleksowe wyposazenie obiektu w oparciu o zatgczona koncepcje stanowigcy zatacznik do
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Gitéwng funkcjg projektowanego budynku jest
wspotpraca ze szkotg w zakresie realizacji zaje¢ sportowo-rekreacyjnych dla uczniéw. Uzupetnieniem
funkcji podstawowej jest takie zaprojektowanie obiektu hali sportowej, aby madgt on petnié role
miejsca rekreacji i czynnego wypoczynku réwniez poza godzinami funkcjonowania szkoty. Budynek
hali sportowej powinien by¢ potaczony funkcjonalnie z istniejgcym budynkiem szkoty, a w czasie
wolnym od zajec lub w trakcie ich trwania powinien posiada¢ mozliwos$¢ petnego wydzielenia wraz z
zapleczem i funkcjonowania jako samodzielny obiekt. Budynek musi by¢ dostosowany do potrzeb

0s6b niepetnosprawnych.

Dokumentacje projektowa oraz roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z zapisami
niniejszego PFU oraz Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ). W razie wystgpienia jakichkolwiek
watpliwosci lub niezgodnosci w wyzej wymienionych dokumentach Wykonawca ma obowigzek

zwrdcic sie do Zamawiajgcego w celu wyjasnienia i uzgodnienia wiasciwych rozwigzan projektowych.

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na

budowie hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym obejmujacych co najmniej:

— opracowanie koncepcji, a nastepnie dokumentacji projektowe]j zawierajacej projekty budowlane

oraz techniczne/wykonawcze w podziale na branze wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami
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prawa uzgodnien i zatwierdzen opracowanego projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia

na budowe dla planowanej inwestycji,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

— harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robét budowlanych,

— wykonanie kompleksowych robdt budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji

projektowych,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnien, pozwolen, certyfikatdw wynikajgcych
z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robdét wraz z uzyskaniem

pozwolenia na uzytkowanie budynku.

Cel zamdwienia publicznego:

Celem niniejszego zamdwienia publicznego jest budowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-
sanitarnym, tgcznikiem oraz elementami zagospodarowania terenu, a takze kompleksowe
wyposazenie obiektu zgodnie z przedstawiong koncepcjg stanowiacg zatacznik do opracowania oraz
wytycznymi Zamawiajgcego okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Budynek
hali sportowej powstanie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawta Il w Rytwianach.
Gtéwng funkcjg projektowanego budynku jest wspodtpraca ze szkotg w zakresie realizacji zajec
sportowo-rekreacyjnych dla ucznidw oraz udoskonalenie istniejgcej bazy edukacyjnej. Uzupetnieniem
funkcji podstawowej jest takie uksztattowanie obiektu, aby mdgt on by¢ wykorzystany jako miejsce
rekreacji i czynnego wypoczynku. Hala sportowa powinna by¢ potgczona funkcjonalnie z istniejgcym
budynkiem szkoty, a w czasie wolnym od zaje¢ lub w trakcie ich trwania powinna posiada¢ mozliwosé
petnego wydzielenia i funkcjonowania jako samodzielny obiekt. Sala sportowa musi by¢ dostosowana

dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

1.1.1  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Zamodwienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robdt budowlanych

polegajgcych na remoncie, adaptacji i przebudowie czesci pomieszczen istniejgcego budynku szkoty,

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy ZS-P w Rytwianach
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budowie hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz facznika. Przebudowa czesci

istniejgcego budynku ma na celu umozliwienie wykonania facznika pomiedzy szkoty, a halg sportowa.

Czesciag zamoOwienia jest rowniez kompleksowe wyposazenie obiektu zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym obejmujace m.in. dostawe strzelnicy laserowej

zgodnie z wymaganiami Programu Olimpia.

Dane ogdlne (wskazniki powierzchniowe i kubaturowe):

rodzaj obiektu: hala sportowa

— lokalizacja: dz. nr ew. 1365/1, 1365/5, 1366/3, 1366/4, 1366/6, 1367/3 obreb 0006 o

powierzchni ok. 2,95 ha
— ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1 kondygnacja
— ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0
— kubatura rozbudowy ok. 12000,00 m?
— powierzchnia uzytkowa: ok. 1418,57 m?
— powierzchnia zabudowy: ok. 1500,00 m?

Projektowane instalacje i wyposazenie techniczne projektowanego obiektu:

instalacja centralnego ogrzewania

— instalacja elektryczna,

— instalacja oswietleniowa,

— instalacja odgromowa,

— instalacja teletechniczna,

— instalacje sanitarne,

— instalacja wentylacji mechanicznej,

— instalacja przeciwpozarowa.

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy ZS-P w Rytwianach
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W ramach budowy hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawfa Il w

Rytwianach przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

przektadki kolidujgcych z projektowanym obiektem instalacji zewnetrznych w tym instalacji

elektrycznych, instalacji sanitarnych i kanalizacji deszczowej,

wykonanie wymaganych przytaczy do projektowanej hali sportowe;j,

przebudowe i adaptacje wybranych pomieszczen w istniejgcej czesci budynku szkoty w celu
wykonania facznika z nowoprojektowang halg sportowa zgodnie z czescig rysunkowg

stanowigcq zatacznik do PFU,

budowa hali sportowe] wraz z tgcznikiem zgodnie z koncepcjg stanowigca zatgcznik do PFU,

wykonanie kompleksowych robdt wykonczeniowych wewnetrznych w tym m.in: nowych
podtdg i nawierzchni sportowych, tynkéw, gtadzi, oktadzin podtogowych i sciennych,
malowanie niewykoriczonych innymi materiatami powierzchni sufitéw i scian, montaz drzwi

wewnetrznych, montaz stolarki okiennej itd.

wykonanie kompleksowych robdt instalacyjnych w tym: wykonanie nowej instalacji
elektrycznej, instalacji sanitarnych w tym wod-kan. oraz centralnego ogrzewania, wykonanie
nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie nowej instalacji oswietleniowej,

wykonanie instalacji monitoringu, itd.,

wykonanie kompleksowych robét wykoniczeniowych zewnetrznych w tym: wykonanie izolacji
termicznej nowych posadzek, s$cian zewnetrznych oraz dachdéw, wykonanie wypraw
elewacyjnych z tynku silikonowego wraz z kompletem obrébek blacharskich, wykonanie
pokrycia dachu facznika z papy termozgrzewalnej wraz z kompletem obrébek blacharskich w

tym rynien i rur spustowych, wykonanie konstrukcji oraz poszycia hali sportowej itd.,

dostawa i montaz kompletnego wyposazenia poszczegdlnych pomieszczern obejmujgcego

minimum elementy ujete w zestawieniu zamieszczonym w dalszej czesci PFU,

zagospodarowanie terenu wokoét budynku w zakresie wykonania nawierzchni z kostki
brukowej, podjazdéw dla osdb niepetnosprawnych, opasek wokét budynku oraz urzadzenia
trawnikéw i wykonania nasadzen. W ramach zagospodarowania terenu nalezy réwniez
wykonaé¢ instalacje monitoringu zewnetrznego oraz montaz nowego i modernizacje

istniejgcego oswietlenia terenu.
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1.1.2  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Zamodwienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i budowie przyszkolnej hali sportowej
wraz z zapleczem socjalnym, tacznikiem oraz kompleksowym wyposazeniem zgodnie z zapisami
zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz SWZ. Jednostkg wdrazajgcg projekt jest
Gmina Rytwiany. Gmina jest podstawowg jednostka lokalnego samorzadu terytorialnego, powotang
dla organizacji zycia publicznego na swoim terytorium. Celem dziatalnosci Gminy jest zaspakajanie
zbiorowych potrzeb wspdlnoty samorzgdowej, tworzenie warunkéw do racjonalnego i harmonijnego,
gospodarczego i spotecznego rozwoju Gminy oraz organizacja zycia publicznego. Jest to Gmina
wiejska potozona w wojewddztwie Swietokrzyskim, w powiecie staszowskim. Siedziba organéw
Gminy Rytwiany miesci sie w miejscowosci Rytwiany przy ul. Staszowskiej 15.

Gmina stanowi podmiot prawa publicznego, co oznacza prawo Gminy do wykonywania okreslonych
w ustawach zadan publicznych. Jest takze podmiotem prawa prywatnego, co oznacza, ze posiadajgc

osobowos¢ prawng ma prawo do samodzielnego dysponowania swym majgtkiem.

Lokalizacja planowanej inwestycji: wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat: staszowski, gmina:

Rytwiany, ul. Szkolna 9/1.

e y E
/
u'-!'_-‘l-! ha ." ‘.___.l

Lokalizacja: ul. Szkolna 9/1, 28-236 Rytwiany
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Gmina Rytwiany dziata na podstawie:

Uchwata nr XLVIII/257/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 pazdziernika 2018 r.w sprawie

Statutu Gminy Rytwiany

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegétowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu
terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organdéw administracji rzadowej i

jednostek samorzadu terytorialnego. (Dz. U. 2022 poz. 2769)

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 z pdzn. zm.)

Obwieszczenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu gmin

i powiatéw wchodzgcych w sktad wojewdédztw (M.P. 2017 poz. 853)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2023 poz. 645 z pdzn. zm.)

Uchwata Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie oceny

funkcjonowania zasadniczego podziatu terytorialnego panstwa. (M.P.2001 nr 16 poz. 249)

Uchwata Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie oceny nowego

zasadniczego podziatu terytorialnego panstwa. (M.P. 2001 nr 2 poz. 24)

Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z wdrozeniem

reformy ustrojowej panistwa. (Dz. U. 1998 nr 162 poz. 1126)

Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujace

administracje publiczng. (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1084)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatow.

(Dz. U. 1998 nr 103 poz. 652)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia
granic i zmiany nazw powiatéw oraz zmiany siedziby wtadz powiatu. (Dz.U. 2001 r 62 poz.

631z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego tréjstopniowego podziatu

terytorialnego panstwa. (Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu gmin i

powiatow wchodzgcych w sktad wojewddztw (M.P.2017 poz.853)
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— innych nieujetych powyzej, a obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen.

Projekt bedzie realizowany dz. nr ew. 1365/1, 1365/5, 1366/3, 1366/4, 1366/6, 1367/3 obreb 0006 o
powierzchni ok. 2,95 ha. Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie na obszarze
objetym ochrong konserwatorskg i nie jest ujety w Gminnych Ewidencjach Zabytkéw. W zwigzku z

powyzszym nie wymaga sie dodatkowych uzgodnien z konserwatorem zabytkow.

Dziatki dz. nr ew. 1365/1, 1365/5, 1366/3, 1366/4, 1366/6, 1367/3 obreb 0006 sg wtasnoscig
Zamawiajgcego i posiada on petne prawo do dysponowania tymi nieruchomosciami na cele
budowlane, co zostanie potwierdzone odpowiednim oswiadczeniem, ktdre zostanie przekazane

wybranemu Wykonawcy.

Projektowana inwestycja ma zostaé zlokalizowana przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana
Pawta Il w Rytwianach ul. Szkolna 9/1 od strony potudniowo-zachodniej zgodnie z koncepcj3
stanowigcy zatacznik do PFU i bedzie z nig funkcjonalnie potgczona tacznikiem, ktérego lokalizacje

rowniez zaproponowano w czesci graficznej.

1.1.2.2 UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Budowa budynku hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym oraz tgcznikiem objeta
niniejszym zamoéwieniem publicznym jest planowana na dziatkach o nr ew. 1365/1, 1365/5, 1366/3,
1366/4, 1366/6, 1367/3 obreb 0006 o powierzchni ok. 2,95 ha. Dojazd do dziatek objetych inwestycja
odbywa sie od ulicy Szkolnej drogami urzgdzonymi, asfaltowymi. Teren przeznaczony pod budowe
hali znajduje sie w potudniowo zachodniej czesci dziatek. Ze wzgledu na gabaryty projektowanej hali
sportowej z zapleczem socjalno-szatniowym oraz tacznikiem konieczne moze by¢é rdéwniez
zlikwidowanie istniejgcego placu zabaw. W ramach zamdwienia przewiduje sie usuniecie wszystkich
elementow zagospodarowania terenu kolidujgcych z planowang budowg w tym réwniez przebudowe
istniejgcych instalacji podziemnych oraz fragmentu napowietrznej linii elektrycznej przebiegajgcych w
obrebie inwestycji. Teren przeznaczony pod budowe hali sportowej jest ptaski i wymaga jedynie
miejscowych niwelacji.

W zwigzku z wymaganiami funkcjonalnymi oraz przeciwpozarowymi konieczne bedg réwniez roboty
uzupetniajgce polegajgce na dostosowaniu fragmentdéw istniejgcych budynkéw szkoty pod katem
spetnienia obowigzujgcych przepiséw ppoz. w tym m.in. wymiana istniejacych izolacji termicznych
czy wymiana okien na nowe okna ppoz. Zakres niezbednych prac adaptacyjnych nalezy uzgodnié z

rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych na etapie opracowania dokumentacji.
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Stan istniejgcy obiektu oraz terenu przeznaczonego pod rozbudowe przedstawia sie nastepujgco:
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1.1.3 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

Budowa budynku hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym oraz tgcznikiem objeta
niniejszym zamoéwieniem publicznym jest planowana na dziatkach o nr ew. 1365/1, 1365/5, 1366/3,
1366/4, 1366/6, 1367/3 obreb 0006 o powierzchni ok. 2,95 ha, ktdra jest wtasnoscig Zamawiajgcego i
do ktérej posiada on petne prawo dysponowania gruntem na cele budowlane. Rozbudowe nalezy
zaprojektowaé i wykonaé jako 1 kondygnacyjng obejmujgca: tgcznik z istniejgcym budynkiem, hale
sportowg o polu gry 40 x 20 m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. W ramach zamdwienia
Wykonawca zaprojektuje i wykona réwniez kompleksowe wyposazenie obiektu wraz z
zagospodarowaniem terenu przylegtego do budynku poprzez wykonanie chodnikéw z kostki
brukowej oraz podjazdéw dla oséb niepetnosprawnych (jesli projekt bedzie zaktadat wystgpienie
barier architektonicznych), a takze urzadzenie trawnikow i nasadzen oraz modernizacje istniejgcego i

montaz nowego oswietlenia zewnetrznego.

Gtéwng funkcjg projektowanego budynku jest wspodtpraca ze szkotg w zakresie realizacji zajec
sportowo-rekreacyjnych dla ucznidw oraz poprawa istniejgcej bazy oswiatowej. Uzupetnieniem
funkcji podstawowej jest takie zaprojektowanie obiektu hali sportowej, aby modgt on byc
wykorzystany poza godzinami funkcjonowania szkoty petnigc role miejsca rekreacji i czynnego
wypoczynku. Budynek hali sportowej powinien by¢ potgczony funkcjonalnie z istniejgcym budynkiem
szkoty, a w czasie wolnym od zaje¢ lub w trakcie ich trwania powinien posiada¢ mozliwos¢ petnego
wydzielenia wraz z zapleczem i funkcjonowania jako samodzielny obiekt. Hala sportowa bedaca
przedmiotem niniejszego Zamowienia ma by¢ obiektem catorocznym, zaprojektowanym i
wykonanym w taki sposdb, aby umozliwi¢ komfortowe organizowanie zaje¢ sportowych zaréwno w

sezonie letnim jak réwniez zimowym.

Obiekt oraz jego najblizsze otoczenie nalezy zaprojektowac zgodnie z Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami. Zgodnie z Art. 6. Minimalne
wymagania stuzgce zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz.
2240)
— w zakresie dostepnosci architektonicznej:

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych

budynkdw,
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b) instalacje urzadzen lub zastosowanie srodkdw technicznych i rozwigzan architektonicznych w
budynku, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen, z wytgczeniem pomieszczen
technicznych,

c) zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczerh w budynku, co najmniej w sposdb
wizualny i dotykowy lub gtosowy,

d) zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystajgcej z psa asystujgcego, o ktédrym mowa w
art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz
zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz.
558, 1700 1812),

e) zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich uratowania w

inny sposoéb;

UWAGA.

Projektowany budynek musi spetniaé wszystkie obowigzujgce normy i byé wyposazony we wszystkie
wymagane przepisami systemy w tym m.in. system sygnalizacji pozaru, system przeciwpozarowy z
instalacjg hydrantowa, systemy oddymiania itd. Do zadan projektanta nalezy rowniez opracowanie

planu ewakuacji w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.1.4 SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE WSKAZNIKACH
POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH .

Dane ogdlne (wskazniki powierzchniowe i kubaturowe):

— rodzaj obiektu: hala sportowa

— lokalizacja: dz. nr ew. 1365/1, 1365/5, 1366/3, 1366/4, 1366/6, 1367/3 obreb 0006 o

powierzchni ok. 2,95 ha w Rytwianach

— ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1 kondygnacja dla funkcji podstawowe] — hali sportowej oraz

zaplecza szatniowo-socjalnego i tgcznika,

— ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

— kubatura rozbudowy ok. 12000,00 m?3

— powierzchnia uzytkowa: ok. 1418,57 m?

— powierzchnia zabudowy: ok. 1500,00 m?
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Zestawienie pomieszczen i funkcji dla projektowanej hali sportowej wraz z wymaganymi
powierzchniami uzytkowymi przedstawiono w tabeli umieszonej ponizej oraz graficznie na zatgczonej

do PFU koncepcji architektoniczne;j.

Dopuszcza sie zmiane wielkosSci powierzchni  uzytkowej poszczegdlnych pomieszczen

z tolerancjg wynoszaca do £ 10% po uprzednim uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiajacego.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia
Nr. |Nazwa uzytkowa [m?]
1.1 Komunikacja 65,30
1.2 Szatnia meska 17,55
1.3 tazienka meska 10,56
1.4 tazienka damska 11,12
1.5 Szatnia damska 17,30
1.6 tazienka damska 9,26
1.7 |tazienka dla os. niepetnosprawnych 6,00
1.8 tazienka meska 12,29
1.9 Szatnia meska 17,55
1.10 |tazienka meska 10,56
1.11 |tazienka damska 11,12
1.12 |Szatnia damska 17,30
1.13 | Pokdj nauczycieli 13,70
1.14 | Pom. porzadkowe 2,93
1.15 |tazienka 7,57
1.16 | Pokdj sedzidéw 13,70
1.17 |Pom. techniczne 16,85
1.18 | Magazyn 22,71
1.19 |Hala sportowa 1087,65
1.20 |tacznik 47,55
SUMA 1418,57

Szczegdtowe wymagania do rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych oraz instalacyjnych dotyczace

przedmiotowe] inwestycji umieszczono w dalszej czesci PFU.

1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaleca sie dokonac ogledzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbednych informacji do dokonania

prawidtowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi ryzyko Wykonawcy
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sktadajacego ryczattowg oferte w na opracowanie dokumentacji projektowej i budowe na dz. nr ew.
1365/1, 1365/5, 1366/3, 1366/4, 1366/6, 1367/3 obreb 0006 w Rytwianach przyszkolnej hali
sportowej z zapleczem socjalnym wraz z tgcznikiem oraz kompleksowym wyposazeniem i

zagospodarowaniem terenu zgodnie z zapisami PFU oraz SWZ.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 95 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych w zwigzku z realizacja
Zamoéwienia wymaga, aby Wykonawca oraz jego podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o
prace osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
Ustawy Kodeks Pracy. Zamawiajacy na podstawie art. 438 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych w
celu weryfikacji zatrudnienia i spetnienia powyzszych wymagan na kazdym etapie realizacji

Zamodwienia zastrzega sobie prawo do zazgdania od Wykonawcy w szczegdlnosci:

oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

— oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
— pracownika,

— innych dokumentdéw — zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji

— zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do umieszczenia w imieniu Zamawiajgcego na Scianie
frontowej, nad drzwiami wejsciowymi do obiektu bedacego efektem realizacji Zamdwienia, tablicy z

logiem Programu dostepnym na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem:
https.//www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych,

a takze zobowigzany jest do umieszczania w materiatach promocyjnych i informacyjnych dotyczacych
realizacji Zamdwienia pod nazwg ,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o
statej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawta Il w Rytwianach” informacji:
Dofinansowano ze Srodkow budzetu panstwa, ktorych dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki
wraz z logotypem urzedu zapewniajgcego obstuge Ministra w zakresie kultury fizycznej — zgodnie z

Wytycznymi w zakresie wypetniania obowigzkéw informacyjnych obowigzujgcymi beneficjentow
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programow dofinansowanych z budzetu panistwa lub z panstwowych funduszy celowych

- dostepnymi pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/promocja.

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACII BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ | POWYKONAWCZE)
ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przed przystapieniem do robdét budowlanych Wykonawca musi opracowa¢ niezbedng dokumentacije

projektows, zawierajgcg minimum:

— koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych zaakceptowang przez Zamawiajgcego

przed przystgpieniem do dalszych prac,

— projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowe

obejmujacy:

— projekt architektoniczno-budowlany

— plan zagospodarowania terenu lub dziatki

— projekt techniczny wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujacy:

— w zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub geotechniczne

warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

— branze architektoniczng,

— branze konstrukcyjno-budowlang,

— branze elektryczng,

— branze teletechniczng,

— branze sanitarng,

— przytacza do budynku

— charakterystyke energetyczng,

— projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe

— inne niezbedne opracowania projektowe.
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— przedmiary i kosztorysy szczegdétowe wszystkich branz,
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,
— szczegbétowy harmonogram rzeczowo-finansowy,

— catg dokumentacje projektowg w wersji elektronicznej. Elektroniczna wersja opracowania
musi by¢ dostarczona w nastepujgcych formatach:
— w formacie Zrédtowym (w ktérym opracowanie zostato wykonane),
— w formacie PDF (odpowiadajgca wersji opracowania jak zostata wydrukowana),

27

— w formacie —,,.doc”, ,,.xls”, ,.ath”, ,,.dwg.”

— dla przypadkdéw nieopisanych powyzej dane nalezy wyeksportowa¢ do uprzednio
uzgodnionego z Zamawiajagcym formatu, tak, aby obejmowaty one catos¢
opracowania i mogty by¢ odczytane za pomocy posiadanego przez Zamawiajacego

oprogramowania.

Projektant zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji projektowej wszystkich robot
towarzyszacych wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od
wszystkich autoréw projektdow i innych prac chronionych prawami autorskimi petne majatkowe
prawa autorskie oraz prawa zalezne i przenies¢ je w catosci na Zamawiajgcego w ramach
wynagrodzenia ryczattowego. Ponadto do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zapewnienie Nadzoru

Autorskiego przez caty okres realizacji inwestycji na bazie sporzagdzonych uprzednio projektow.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w_jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdlnosci:

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2023 poz. 682)
— ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z pdzn. zm.)

— rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2021 poz. 2454)

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)
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— rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. 2023 poz. 1563)

— rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2022 poz. 1679)

— uchwatg nr 22 Rady Ministrow z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwg ,,Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych
na 100-lecie pierwszych wystepdéw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (M.P.

2023 poz. 211)

— obowigzujgcymi normami w Polsce i DTR, instrukcjami urzadzen,

— innymi obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja projektowa bedzie podlega¢ ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i powinna:

— zawierac¢ wszystkie wymagania i wytyczne okreslone w uchwale nr 22 Rady Ministréow z dnia
14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwa ,Program
Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdéw
reprezentacji Polski na lgrzyskach Olimpijskich” (M.P. 2023 poz. 211) oraz regulaminie

naboru wnioskéw do tego programu,

— zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegétow i detali wraz z doktadnym opisem
i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu

lub urzadzenia,

— okreslac¢ rodzaj i ilos¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z robotami ziemnymi, rozbiérkowymi,

demontazem istniejgcych urzadzen i pozostatymi pracami zwigzanymi z realizacjg inwestycji,
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by¢ uzgodniona z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, rzeczoznawcg ds.
sanitarnohigienicznych oraz innymi organami opiniujgcymi w zakresie robdt objetych

przedmiotowgq inwestycja,

— byc¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, tj. rozbudowy budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w

niniejszym PFU oraz SWZ,

— by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (architektonicznej, konstrukcyjnej,

sanitarnej, elektrycznej itd.)

— by¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia i podpisana na kazdym

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajacego,

— ujmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne szczegétowe dane

pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

— by¢ zaopiniowana na etapie projektowania przez Zamawiajgcego, szczegdlnie w zakresie
wybranych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urzadzen

i osprzetu, a takze kolorystyki i innych istotnych elementéw.

— by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nos$niku
elektronicznym (CD/DVD) lub innym nosniku elektronicznym np. pendrive. Elektroniczna
wersja opracowania musi obejmowaé cato$¢ dokumentacji i by¢é dostarczona w
nastepujacych formatach:

— w formacie zrédtowym (w ktérym opracowanie zostato wykonane),
— w formacie PDF (odpowiadajgcg wersji opracowania jak zostata wydrukowana),

2

— w formacie —,,.doc”, ,,.xIs”, ,.ath”, ,,.dwg.”

— dla przypadkéw nieopisanych powyzej dane nalezy wyeksportowa¢ do uprzednio
uzgodnionego z Zamawiajagcym formatu, tak, aby obejmowaty one catos¢
opracowania i mogty by¢ odczytane za pomocy posiadanego przez Zamawiajacego
oprogramowania.

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie projekty techniczne/wykonawcze oraz obliczenia wraz

ze szczegbétami dotyczacymi konstrukcji i wykonczenia robét. Powyzsze projekty zostang przekazane

do zatwierdzenia i sktadac sie bedg z nastepujgcych tematdéw i pozycji:

— rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,
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— schematy rysunkowe,

— rysunki montazowe wszystkich elementow instalacji i szczegoty ich potaczen,

— rysunki robdt wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie

potgczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne,

— opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robat.

W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiajgcemu winien
znajdowac sie spis rysunkéw. Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda
wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami
powszechnie stosowanymi chyba, ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Zamawiajagcym. Rysunki
wszystkich elementéw instalacji powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie

od rodzaju rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt Wykonawca powinien przygotowaé w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych, do realizacji przedmiotu zamdwienia pozwolen,
uzgodnien i opinii, decyzji zatwierdzajacej projekt i uzyskanie pozwolenia na budowe, a takie
zgtoszenie rozpoczecia robét do Nadzoru Budowlanego (jesli charakter prowadzonych prac bedzie
tego wymagat). Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczecia robdt budowlanych
i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego przygotowanej przez Wykonawce

dokumentacji projektowe;j.

Po wykonaniu wszystkich robét zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca zobowigzany jest do

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.:

— prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkos$ci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytgcznie

do tego przygotowanych i przeznaczonych,

— aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu
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i sprawdzenia. Po zakoniczeniu robdét kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu.

Wykonawca w ramach Zamoéwienia musi opracowaé¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robdt, w tym rdéwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegdtowe, aby
umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skfadanie, regulacje
i naprawy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach
w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektronicznym CD/DVD lub innym nos$niku elektronicznym
np. pendrive. Pliki muszg by¢ zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ;

.doc ; .xIs) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

W trakcie realizacji prac projektowych na Wykonawcy spoczywat bedzie obowigzek uzyskania
wszelkich niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia pozwolen, uzgodnien i opinii, a takze
ztozenie dokumentéw w imieniu Inwestora (za stosownym petnomocnictwem) w celu uzyskania

prawomocnego pozwolenia na budowe.

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do realizacji dokumentacji projektowej:

— Woykonawca prac projektowych musi spetniaé nastepujgce warunki:

o posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli

ustawy naktadajg obowigzek poosiadania takich uprawnien,

o posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia.

— poszczegblne prace projektowe nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu inwentaryzacji w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania Zamdwienia. Zalecana jest wizja lokalna
(pomiary z natury) przed przystgpieniem do prac projektowych na kazdym z etapdw tych

prac.

— w dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujacych przepiséw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych robét. Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane,
aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.
Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny by¢ spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewnialy dtugotrwaty
bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage

na zapewnienie fatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie
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dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny byé zaprojektowane w taki sposdb, aby
bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na

obcigzenia, ci$nienia i temperatury.

dokumentacja projektowa ma by¢ sporzagdzona zgodnie z zasadami projektowania i wiedzg
inzynierskg oraz z obowigzujacymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) — tak,

aby umozliwiata uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe.

— wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary zaznaczone na
rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich sprawdzenie przy pomocy skalowki

moze wykazac rdznice.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane,
czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Po zatwierdzeniu rysunkow, moze okazaé
sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong

rysunkdéw z naniesionymi zmianami projektowymi.

— Woykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych obiektéw i urzadzen oraz do
zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowe;j. Jesli
po odebraniu dokumentacji okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do
proponowanych rozwigzan budowlanych, wéwczas Wykonawca opracuje na witasny koszt
poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zostang przedstawione do
zatwierdzenia (Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru). Termin wykonania dokumentacji

projektowej okredlony zostanie w SWZ oraz Umowie.

1.2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania te odnoszg sie do warunkow technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt

budowlanych, zwigzanych z wykonaniem inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego PFU.

Do zadan Wykonawcy w ramach realizacji Zamdwienia nalezy:

— wykonanie petnego zakresu robét ujetych w projektach,
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— wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, biura,

zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),

— uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania inwestycji,

— dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika w zakresie konserwacji instalacji i

obstugi zainstalowanych urzadzen. Termin szkolen Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wymagania w zakresie realizacji robot budowlanych i instalacyjnych:

— wszystkie roboty powinny byé zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt. W przypadku braku Polskich Norm dla danego
zakresu robot nalezy stosowaé uznane i obowigzujgce normy europejskie lub
miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim s3 dopuszczalne obowigzujacym
prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogg zostac¢ zastgpione innymi, pod
warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajacym, i jedynie w wypadku

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

— wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU i SWZ nie roszczg sobie pretensji do miana
wyczerpujgcych i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektow i
planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
Zamawiajgcego zawarte w niniejszym PFU mogg nie objgé wszystkich szczegdtow
niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczen w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego, ktéory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien Ilub interpretacji.
Wykonawca w ramach ceny ryczattowe] winien jest wykonaé obiekt w petni funkcjonalny i
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy¢ i zainstalowaé sprzet pod
wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji oraz spetniajgcy najwyzsze

wymagania.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Zamdwieniem, oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjy
Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wymiaréw, domiaréw itp. nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy beda wbudowane, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

zachowaty swojg jakos¢ i witasciwos¢ i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i

dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robét.

w przypadku wystgpienia zastrzezen do przyjetych rozwigzan w dokumentacji projektowej,
Wykonawca zgtosi zastrzezenia w formie pisemnej Zamawiajgcemu. Koniecznosé
uzupetnienia lub poprawienia przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej
nie bedzie powodowata wstrzymania robét budowlanych i nie bedzie podstawg do zmiany
terminu realizacji Umowy. Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego
podwykonawcdw otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszych wymagan ogdlnych wraz z
wymaganiami szczegétowymi zawartymi w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz

opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.

dokumentacja projektowa, ktdra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumenty, ktére
przekaze Wykonawcy Zamawiajagcy - stanowig cze$¢ Zamodwienia, a wymagania
wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte

byty w catej dokumentaciji.

dopuszcza sie zmiane podanych w PFU materiatdw i urzadzen na przedstawione w ofercie
przetargowe] przez Wykonawce jezeli sg one rownorzedne i o nie gorszych parametrach od
wykazanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania zamiennej dokumentacji
projektowej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty
nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng lub ofertg
przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione wtasciwymi, a
roboty rozbidrkowe i ponowny montaz wtasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt

Wykonawcy.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Prace budowlano-montazowe beda czesciowo prowadzone w czynnym obiekcie lub jego bliskim

sgsiedztwie w czasie ktérych Zamawiajgcy wymaga aby:
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w trakcie robdot Wykonawca zapewnit mozliwos¢ korzystania bez zaktécen z dostaw energii
elektrycznej, wody i kanalizacji przynajmniej w czasie funkcjonowania budynku Zespotu

Szkolno-Przedszkolnego j im. Jana Pawtfa Il w Rytwianach,

ze wzgledu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane i
instalacyjne (szczegdlnie prace wewnatrz istniejgcego budynku) byty realizowane po
uzgodnieniu oraz zgtoszeniu rozpoczecia okreSlonego zakresu robdt Zamawiajgcemu i

Zarzadcy budynku (Dyrekcji szkoty),

sposéb wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany przez Wykonawce,
aby w minimalnym stopniu uniemozliwi¢ korzystanie z obiektu lub jego czesci w trakcie

realizacji zadania,

znajdujace sie na terenie inwestycji oraz w budynku Szkoty mienie (meble, wyposazenie,
sprzet sportowy itd.) byto zabezpieczone i/lub usuwane na czas wykonywania robdt przez
Wykonawce w sposéb nie powodujacy jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyzej
wymienionych prac towarzyszgcych w catosci pokryt Wykonawca uwzgledniajgc je w cenie
ryczattowej.  Wszelkie  zniszczenia mienia  zauwazone  przed rozpoczeciem
zabezpieczania/usuwania, nalezy sfotografowac i niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu i
Zarzadcy budynku (Dyrekcji szkoty). Wszelkie koszty wynikajgce z wystgpienia uszkodzen na
mieniu, ktére nie zostaty stwierdzone przed wykonywaniem prac, a bedg zauwazone po ich

zakonczeniu poniesie Wykonawca.

ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo obiektéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej oraz w celu
ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy

sprzetu emitujgcego hatas nalezy prowadzi¢ w porze dziennej,

Wykonawca na biezgco usuwat wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia chodnikow i drég

dojazdowych powstate w wyniku prowadzenia robét budowlanych.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit wizje

lokalng terenu budowy w tym budynkdw, zieleni, drdg, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca

wykonywania robdt oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek

sposéb oddziatywaé. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi
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poinformowa¢ Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej jego przedstawicieli. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazine szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisaé, sfotografowac lub
sfilmowad. Dokumentacje takg (w formie zdje¢, filmu i opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w dwéch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem
wszelkich robét. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych znacznych uszkodzerh Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacja o braku
uszkodzen) przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy. Wykonawca jest catkowicie
i wyfacznie odpowiedzialny za zgodne z Umowg, projektami i poleceniami Zamawiajgcego
prowadzenie robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdt. Wykonawca
przejmuje teren budowy w catosci od Zamawiajgcego. Wykonawca winien skrupulatnie zbadac¢ stan
istniejgcy placu budowy i nie moze w przysztosci wnosi¢ zadnych roszczen w zwigzku z

niedostatecznym rozeznaniem.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca:

— zlozyt wiasciwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie Dziennika

Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia budowy,

— realizowat prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdin.

zm.)

— zatrudnit do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien przebywac na

budowie w czasie prowadzenia robot lub byc¢ osiggalny na zgdanie Zamawiajacego,

— opracowat i uzgodnit z Zamawiajgcym: plan zagospodarowania budowy i plan bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia,

— ujat koszt organizacji poszczegdlnych obiektéw zaplecza budowy w cenie ryczattowej, a ich

lokalizacja nie kolidowata z istniejgcymi w sgsiedztwie drogami i Sciezkami dla pieszych,

— zapewnit odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakoriczenia i

odbioru wszelkich robét w szczegdlnosci:

o zamontowat na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice

informacyijne,

o wykonat odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia, w tym ogrodzenie placu

budowy,
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o wydzielit i oznaczyt strefy niebezpieczne zwigzane z pracami na wysokosci,

— zapewnit i utrzymywat bezpieczenstwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji

Zamowienia, az do jego zakonczenia, w szczegélnosci:

o tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim roboty, aby na kazdym etapie prac
byt zapewniony dojazd do modernizowanego obiektu i wszystkich budynkéow w

sgsiedztwie,

o utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa, a takie zabezpieczyt teren budowy przed dostepem oséb

nieupowaznionych,

o podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegat przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy,

o utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy,

o materiaty fatwopalne zgromadzone na terenie budowy byty sktadowane w sposéb

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich,

— zapewnit i utrzymywat porzadek na terenie budowy w okresie trwania realizacji Zamdwienia,

az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

o na biezagco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic powstate w
wyniku realizacji robdt, dostaw materiatéw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg

Zamoéwienia,

o wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji
lokalnej przed rozpoczeciem robdt, a zauwazone podczas i/lub po ich wykonaniu

zostaty naprawione przez Wykonawce na jego koszt,

o godziny pracy pracownikéw zostaty uzgodnione przez Wykonawce z Zamawiajacym i

Zarzadca budynku (Dyrekcjg szkoty),

o wszelkie materiaty pozyskane z demontazy i rozbiérek byly sktadowane w
wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu, materiaty nienadajace sie do
ponownego wykorzystania nalezy niezwtocznie wywiezé z terenu budowy i

zutylizowa¢, Wymaga sie, aby odpady byty segregowane i regularnie usuwane oraz
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utylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie koszty wynikajace ze
sktadowania, segregacji, wywozu i utylizacji odpaddw ponosi Wykonawca i nalezy je

uja¢ w cenie ofertowe;j.

o godziny dostaw i wywozu materiatéw zostaty uzgodnione przez Wykonawce z
Zamawiajgcym i Zarzadcg budynku (Dyrekcjg szkoty), a podczas transportu drogi
dojazdowe oraz ciggi piesze byty zabezpieczone w sposdb zapewniajacy

bezpieczenstwo osobom postronnym.

tak zorganizowat teren budowy, aby miat mozliwo$¢ podtaczenia obiektéw zaplecza i
korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robét budowlanych medidow. Wykonawca
winien zapewni¢ zasilanie zaplecza budowy w wode wodociggowa. Zasilanie zostanie
wykonane z istniejgcej sieci wodociggowej. Wykonawca ma zapewnié we wiasnym zakresie
doptyw pradu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg
Umowy. Wykonawca ma oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie wiadze o rozkfadzie tgczy i
zuzyciu energii elektrycznej, dokonaé¢ wszelkich optat jak réwniez usungé instalacje i
wyréwnaé wszelkie szkody po zakonczeniu robét. W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem
pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzgcy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia
sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego
napiecia roboczego, a takie za powziecie wszelkich Srodkéw bezpieczenstwa wobec
pracownikéw korzystajgcych z tego zZrédta pragdu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami, jak réwniez za
dostawe i wymiane lamp, etc. Zamawiajgcy zastrzega, ze wszystkie media, z ktérych bedzie
korzystat Wykonawca (w szczegdlnosci woda oraz energia elektryczna) muszg byc
opomiarowane przy pomocy podlicznikéw i rozliczane bezposrednio z gestorami medidow na
podstawie zawartych na czas prowadzenia robot budowlanych Umédw. Istnieje mozliwosc
zastosowania alternatywnego sposobu rozliczania medidw po uzyskaniu zgody i akceptacji
Zamawiajgcego. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i
przytaczenie medidw na placu budowy, a takze optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne

oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przytgczy muszg zostaé ujete w cenie ryczattowej.

ztozyt swojg oferte po petnym zaznajomieniu sie z sytuacjg na miejscu i skontaktowaniu sie ze
wszystkimi stuzbami technicznymi w sprawach, w ktérych mogg wystapié problemy w trakcie
wykonywania robdt np. dotyczace przejazddéw sprzetu i pojazdéw , parkowania itp. Nalezy
dokona¢ niezbednych wystgpienn do odpowiednich stuzb i operatoréw w celu uzyskania

odpowiednich zezwolen. Roboty mogg by¢ rozpoczete po ich zgtoszeniu, z zatgczeniem
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oswiadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektu BIOZ. Wykonawca we
wtlasnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do prowadzenia robét (wykonanie przytaczy
wodociggowego, energetycznego, telefonicznego do biur — na koszt Wykonawcy), jak
rowniez zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze budowlane zlokalizowane na terenie placu
budowy — magazyny, szatnie, toalety, biuro Wykonawcy, spetniajgce wymagania polskiego
prawa w tym zakresie). Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na
biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementow lub modutéw prefabrykowanych majgcych
estetyczny i czysty widok. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢
uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.
Wykonawca winien uzy¢ elementdw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych
obiektéw. Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i zapewnié¢ odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza by¢
regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca winien wyposazy¢
biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet. Przenosne latryny lub kabiny
toaletowe winny byc¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do akceptacji
Zamawiajgcego. Do planu lokalizacyjnego winna by¢ dotgczona kopia umowy z odpowiednim
podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz za
wywoz nieczystosci w odpowiedniej czestotliwosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzgtane i

usuniete po wygasnieciu Umowy.

zapewnit i utrzymywat na swaj koszt, takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga
mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie placu

budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego planem.

w okresie obowigzywania Umowy zobowigzat sie do:

o zapewnienia statego doptywu pradu elektrycznego,

o zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektéw - odpowiedniego dla samochodéw i

bez wzgledu na warunki pogodowe,

O zapewnienia i utrzymania wystroju terenu wokot obiektow,

w miejscach, w ktérych prowadzone roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub
pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego
projektu organizacji ruchu. W ramach ceny ryczattowej wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i

pionowych. Wykonawca uzgodni z odpowiednimi stuzbami drogowymi sposdéb oznaczenia
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wjazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz policyjnymi i przejmie odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody spowodowane przez jego personel, sprzet, materialy. Wykonawca
podczas catego okresu wykonywania robdt jest odpowiedzialny za utrzymanie swoimi
$rodkami wjazdu i ulic z ktérych bedzie korzystat w odpowiednim stanie. Wykonawca
zapewni odpowiednie oznakowanie i personel pomocniczy w trakcie tych manewrdéw, tak aby
zostato zapewnione catkowite bezpieczenstwo. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody

i wypadki wyrzadzone przez jego pojazdy i sprzet w zwigzku z jego dziatalnoscig na budowie.

— zobowigzat robotnikdw i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy do
uzywania odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania
robocze winny by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich
obowigzkéw. Ubrania mogg by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania
winny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu. Kazdy pracownik
przebywajgcy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby wizytujgce musza
posiadac¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposdéb umozliwiajacy ich

odczytanie i identyfikacje.

— w ramach Umowy wykonat, postawit i utrzymywat tablice informacyjne w czasie
wykonywania robdt. Wykonawca , na witasny koszt, uzyska wymagane zezwolenia oraz
pokryje wszelkie koszty zwigzane z ewentualng dzierzawg pasa drogowego oraz tablic

informacyjnych w okresie trwania Umowy.

— zapewnit na swoj koszt wtasciwg ochrone placu budowy oraz podejmie wszelkie $rodki, aby
unikngé¢ ewentualnych negatywnych skutkéw budowy dla sgsiedztwa. Podczas catego okresu
wykonywania robdt zostanie zapewniony swobodny i bezpieczny ruch pieszych w poblizu

budowy.

— W porozumieniu z Zamawiajgcym, ustalit trasy wszystkich istniejgcych sieci i zabezpieczyt je
na czas budowy w sposdb tymczasowy lub staty. Nie wolno usuwac¢ zadnych odcinkdéw sieci,
naruszac potaczen lub zainstalowanych licznikéw bez doktadnego upewnienia sie, do czego
stuzg, uzyskania odpowiednich pozwolen na zmiany i odpowiedniego zabezpieczenia

przektadki.

— realizowat obiekty z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie stanowity

zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw, w szczegdlnosci w wyniku:

o wydzielania sie gazéw toksycznych,

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy ZS-P w Rytwianach



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |35

obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddw w postaci statej

lub ciektej,

wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

nadmiernego hatasu i drgan.

— opracowat i wdrozyt Plan Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét

budowlanych, ktéry winien zawieraé¢ w szczegélnosci wymagania dotyczace:

O

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz

rozplanowanie droég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét

budowlanych,

utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,

przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i

czystosci,

organizacji pracy na budowie,

sposobdéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— dziatat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i odpowiadat za bezpieczenstwo oséb

przebywajgcych na terenie budowy i w jej bezposrednim poblizu. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek natury, ktére mogg mie¢ miejsce od daty

rozpoczecia robdot. W zadnym wypadku Zamawiajgcy nie moze by¢ strong w jakiejkolwiek

sprawie zwigzanej z ewentualnym wypadkiem. Wykonawca bedzie posiadat wszelkie

niezbedne polisy ubezpieczeniowe do prowadzenia tego rodzaju dziatalnosci.
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jezeli w trakcie trwania budowy, zdarzg sie jakies kradzieze, uszkodzenia, awarie, zaginiecia,
zniszczenia w szczegdlnosci w zwigzku z pobytem osdb ktére miaty prawo by¢ na budowie,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za odszukanie sprawcow tych wydarzen i pokrycie
odszkodowan. Wykonawcy nie zostanie przyznane przez Zamawiajgcego zadne
odszkodowanie lub prolongata terminu zakonczenia robdt, za szkody, straty, awarie
wynikajgce z jego zaniedban, braku przewidywania, braku podjecia srodkéw zaradczych,
niewystarczajgcych lub btednych dziatan. Jezeli roboty bedg musiaty byé przerwane
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania tak, aby nie
spowodowato to zadnych dodatkowych kosztéw dla Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie
zadat od Zamawiajgcego odszkodowania, za czasowy lub staty brak medidéw dostarczanych

przez stuzby miejskie, niezbednych do prowadzenia robdt budowlano — montazowych.

zobowigzany byt do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym Umowag. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli warunki przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie

przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

wszelkie dostarczane na plac budowy materiaty byty odpowiednio zabezpieczone powtokami
ochronnymi lub innymi srodkami przeciwko korozji i innym przypadkowym uszkodzeniom na
czas transportu, magazynowania i montazu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
takie zabezpieczenie materiatdw i urzadzen, aby dotarly one na plac budowy w stanie
nienaruszonym. Wszystkie materiaty i urzadzenia nalezy umiesci¢c w opakowaniach i
kontenerach najwyzszej jakosci. Materiaty i urzgdzenia nalezy zapakowac w taki sposdb, aby
byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. Nalezy podjgé srodki

ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi materiatéw i urzadzen oraz odstonietych
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powierzchni majacych kontakt z wilgotnym podtozem. Wykonawca zorganizuje roztadunek
dostarczonych materiatéw i urzadzedn na Placu Budowy lub w magazynie i ponosi
odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie prowadzonego roztadunku.
Wykonawca przeprowadzi ponadto rozpoznanie mozliwosci sktadowania materiatéw
pochodzacych z robét ziemnych i w swojej cenie ujmie koszty transportu, sktadowania tych

materiatow.

Dziennik budowy powinien by¢ przechowywany przez Wykonawce na placu budowy oraz
uzupetniany przez osoby uprawnione i zobowigzane prawem do dokonywania wpisow, w tym

projektanta odpowiedzialnego za nadzér autorski nad realizacjg inwestycji.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, w ramach przygotowania terenu budowy, nalezy usungé
przewidziany do wycinki drzewostan (jezeli sytuacja taka bedzie miata miejsce) oraz wykonac
ewentualne przekfadki istniejgcych sieci zewnetrznych w celu likwidacji kolizji z planowang
rozbudowg. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy nalezy przewidzie¢ i ujgé w

cenie ofertowe;.

1.2.5 WYMAGANIA DO ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAN TECHNICZNO-MATERIAtOWYCH

W przypadkach, w ktorych przedmiot Zamoéwienia w dokumentacji (PFU), na podstawie ktérej beda
realizowane roboty budowlane zostat opisany za pomocg znakdw towarowych, patentéow lub
pochodzenia, Zzrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego Wykonawce, o ktérych mowa w art. 99 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Zamawiajgcy zaleca, aby traktowacd
takie wskazania, jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji Zamowienia w
odniesieniu do materiatéw, urzadzen oraz robdt rozwigzan réwnowaznych, pod warunkiem, ze za-
gwarantujag one uzyskanie parametrow technicznych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych nie
gorszych od zatozonych w PFU. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Postugiwanie sie nazwami producentow/produktéw ma wytgcznie charakter przyktadowy.
Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy
opisie przedmiotu Zamodwienia, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowaine o parametrach
technicznych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, co najmniej na poziomie parametréw
wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

Oznacza to, ze wskazaniom tym towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
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W przypadkach, o ktérych mowa w art. 101 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, w ktérych
przedmiot Zamédwienia w dokumentacji (PFU) opisany jest za pomocg norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w kazdej takiej normie, Europejskiej Ocenie
Technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym
nalezy przyjgé, ze kazdej: normie, Europejskiej Ocenie Technicznej, specyfikacji technicznej,
systemowi referencji technicznych wystepujacych w opisie przedmiotu Zamodwienia towarzyszg

wyrazy ,lub réwnowazne".

Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg

wymagania okreslone przez Zamawiajacego, tj.:

— czy zaproponowane przez Wykonawce urzgdzenia lub/i materiaty spetniajg minimalne lub/i
okreslone przedziatowo parametry okreslone w opisie przedmiotu Zamdwienia (w tym w

PFU); oraz

— czy zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia lub/i materiaty mogg zosta¢ zamontowane
ze wzgledu np. parametry techniczne, wyposazenie, gabaryty, wielkosci, rozwigzania
konstrukcyjne, sposdb posadowienia lub montazu, charakteru uzytkowego, parametrow,
wykonania materiatowego (rodzaj i jakosé uzytych materiatéw), spetniania innych wymagan

Zamawiajgcego wskazanych w opisie przedmiotu Zamdwienia (w tym w PFU); oraz

— czy zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia lub/i materiaty zachowujg co najmniej taki
sam poziom jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci oraz kompatybilnosci z pozostatymi

materiatami uzytymi (wbudowanymi) przy realizacji Zamdwienia.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji zadania muszg spetnia¢ wymogi obowigzujgcych
norm i Krajowych i/lub Europejskich Ocen Technicznych, posiadaé wymagane atesty, by¢ dostarczone
i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach

technicznych. Przegrody zewnetrzne powinny mie¢ wspotczynniki zgodne z WT2021.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej terenu budowy w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okre$lenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu w
zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wylfaczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego oferte w na zaprojektowanie i budowe
przyszkolnej hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawta Il w Rytwianach

zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU oraz SWZ.
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Wykonawca przed przystgpieniem do prac projektowych opracuje wstepng koncepcje oraz uzgodni
proponowane rozwigzania z Zamawiajgcym w szczegdlnosci co do wyboru materiatéw, ich rodzaju i

kolorystyki.

Wykonawca w ramach podstawowego zakresu prac wykona facznik pomiedzy projektowang halg
sportowsy, a istniejgcym budynkiem szkoty. W ramach budowy tgcznika do zadann Wykonawcy nalezy
rowniez wykonanie w wymaganym zakresie przebudowy, adaptacji i remontu istniejgcych
pomieszczen w budynku szkoty w celu dostosowania uktadu funkcjonalnego do skomunikowania
istniejgcej czesci z nowoprojektowang halg sportowg. Wszystkie pomieszczenia po przebudowie
nalezy wykonczy¢ i kompleksowo wyposazy¢ zgodnie z zapisami w dalszej czesci opracowania. Koszt
rozbidrki, transportu i utylizacji materiatéw nalezy ujag¢ w cenie ofertowej. Wykonawca zaprojektuje i
wykona tgcznik, hale sportowg z zapleczem sanitarno-szatniowym w oparciu o zatgczong koncepcje

architektoniczna.

Konstrukcje hali sportowej wraz z zadaszeniem nalezy zaprojektowac i wykonaé w technologii o

konstrukcji stalowej tukowej z poszyciem membranowym zgodnie z wytycznymi:

— fundamenty hali wykona¢ w postaci prefabrykowanych stép fundamentowych lub
wylewanych na mokro. Fundamenty wymagajg sprawdzenia i dostosowania do warunkéw

miejscowych. Minimalna gtebokos$¢ posadowienia - ponizej strefy przemarzania gruntu.

— konstrukcje hali sportowej — ramy gtowne (tukowe) - stanowigcg zarazem podparcie
zadaszenia hali sportowej nalezy zaprojektowac jako konstrukcja stalowa. Przekroje
elementdow stalowych dostosowac do obliczen statycznych, wykonanych przez konstruktora.
Ramy gtéwne nalezy tgczy¢ ze sobg z usztywnieniem w postaci belek podtuznych (ptatwi)
wraz z stezeniami stalowymi. Przekrdj ramy gtéwnej dobra¢ do warunkéw lokalnych.
Konstrukcja ram powinna zapewnic¢ zadaszenie o wysokosci min. 6,0 m nad polem gry
zgodnie z warunkami regulaminu ,,Programu Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal
sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach

Olimpijskich”.

— podstawe ramy tukowej powinna stanowic¢ blacha kotwigca. Blache podstawy zamocowa¢ do
fundamentow kotwami rozporowymi. Wielko$¢ blach oraz kotew dobra¢ do przekrojéw ram

gtéwnych oraz obcigzen wynikajgcych z obliczen statycznych.

— poszycie dachu hali nalezy wykona¢ z podwdjnej membrany wraz z izolacjg termiczng

umozliwiajgcyg spetnienie obowigzujgcych Warunkéw Technicznych. Powtoke wykonac z
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podwdjnej warstwy materiatéw (system 2 materiatdw) PVC na bazie siatki syntetycznej

(tkanina poliestrowa) o parametrach:

o tkanina musi posiadac stabilizatory UV oraz by¢ zabezpieczona przed grzybieniem
o wymagania techniczne warstwy wewnetrznej powtoki:
= gramatura: 500 gr/m2 (+/- 10 %)
= wytrzymatosé na rozcigganie:
e osnowa min. 2500 N/5cm
e watek min. 2500 N/5cm
= odpornos¢ na rozdarcie:
e osnowa: min. 300 N
e watek: min. 250 N
= J$rednia sita zrywajaca zgrzewow powtoka wew./ powtoka wew.): min. 3000
N/5 cm
o wymagania techniczne warstwy zewnetrznej powtoki:
=  gramatura: 700 gr/m2 (+/- 10 %)
= wytrzymatos$¢ na rozcigganie:
e osnowa min. 3000 N/5cm
e watek min. 3000 N/5cm
= odpornos¢ na rozdarcie:
e osnowa: min. 300 N
e watek: min. 300 N
= $rednia sita zrywajgca zgrzewdw (powtoka zew/ powtoka zew.): min. 3700

N/5 cm

— Sciany boczne nalezy wykonaé z ptyt warstwowych sciennych z rdzeniem poliuretanowym,
styropianowym lub z wetny mineralnej w zaleznosci od wymagan ppoz. Grubos$¢ rdzenia
nalezy dopasowac¢ do projektowanej temperatury wewnatrz hali sportowej oraz zaplecza
socjalno-biurowego. W $cianach hali nalezy zaprojektowac i wykonac przeszklenia w celu

doswietlenia wnetrza hali oraz jej okresowego przewietrzania.

— wymagane dokumenty dotyczace przedmiotu opracowania, ktére nalezy przedstawié¢ celem

potwierdzenia spetniania minimalnych wymagan dotyczacych hali fukowej:

o karty techniczne materiatéw PVC na powtoki hali (zewnetrznej i wewnetrznej),
potwierdzajgce wszystkie wymagane parametry techniczne powtoki. Karta musi by¢

podpisana przez producenta materiatu uzytego do produkcji powtok, wydana na
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zadanie objete przedmiotowym postepowaniem oraz potwierdzaé min. 5 lat

gwarancji na materiat do produkcji powtok.

o prébka powtoki wewnetrznej i zewnetrznej o wymiarach min. 15 x 20 cm wraz z

etykietg producenta.

o atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze
potwierdzajgce minimum niezapalnos¢ powtok (dla powtoki zewnetrznej i dla

powtoki wewnetrznej) wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs2 dO.

o wyniki badan objetych akredytacja wykonane przed niezalezne akredytowane
laboratorium potwierdzajgce site zrywania zgrzewéw (dla powtoki zewnetrznej i

powtoki wewnetrznej) wykonane wg normy PN-EN ISO 1421:2017-02

Zaplecze sanitarno-szatniowe zlokalizowa¢ wewnatrz hali (w bryle hali) zgodnie z koncepcja
stanowigcy zatgcznik do PFU. tacznik oraz pomieszczenia zaplecza zaprojektowac i wykonaé w

technologii tradycyjnej murowanej zgodnie z wytycznymi:

— fawy fundamentowe monolityczne, zelbetowe, posadowione na wzmocnionym podtozu

zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

o przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane,
niezalezne laboratorium. Potwierdzone kopie  dokumentacji  wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob mieszanek powinny zostaé
przestane Zamawiajgcemu. Ukfadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po

zatwierdzeniu jej przez Zamawiajgcego.
o sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg i spetnia¢ wymagania:

= skiad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez

wibrowanie,
= wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢é mniejszy od 0,50,

= stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie

powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci,

= zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i
jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez

wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
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e 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm

e 42% - przy kruszywie grubym do 16mm-
= maksymalne ilosci cementu:

e 400 kG/m3 - dla betonu klasy B20 i B25

e 500 kG/m3 - dla betonu B35

e dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych

przypadkach za zgodg Zamawiajacego.

o przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C), srednig wymagang wytrzymatos$¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3
Rb®. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np.
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyiszonej temperatury), nalezy

uwzglednic¢ wptyw tych czynnikdw na wytrzymatosé betonu.

o konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastyczne;j.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej

sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badan:
= metodgy Ve-Be
= stozka opadowego

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjag mieszanki a kontrolowang nie mogg

przekraczac:
= +/-20% wartosci wskaznika Ve - Be
= +/-10mm przy pomiarze stozkiem opadowym

o do zbrojenia konstrukcji betonowych nalezy stosowac prety ze stali wg PN-EN10080

Stal do zbrojenia betonu.

o dopuszcza sie stosowanie innego rodzaju stali, nieokreslonego normami lub
Krajowymi/Europejskimi Ocenami Technicznymi na podstawie jednorazowego

dopuszczenia.

o jako zbrojenie moga byé stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe typowe lub
wykonywane na zamoéwienie. Siatki powinny by¢ wykonywane z pretéw z drutu

gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujgcych sie pod katem 90°, potgczonych
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za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego. Do zbrojenia konstrukcji moga

by¢ takze uzywane zgrzewane pfaskie i przestrzenne szkielety zbrojeniowe.
o powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

o na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,

pekniecia widoczne gotym okiem.

o wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wrazenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa

dopuszczalne:

= jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow

gtadkich,

= jedli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcoéwki i pretéw zebrowanych o srednicy

nominalnej do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

o do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.

wigzatkowego.

o dopuszcza sie, stosowanie stabilizatorow i podkfadek dystansowych systemowych

wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

Sciany fundamentowe grubosci min. 25 ¢cm murowane np. z bloczkédw betonowych lub

wylewane z betonu o parametrach:

o wspodtczynnik przewodzenia ciepta muru dla srodowiska srednio-wilgotnego min. 1,24

W/(mK).
o wytrzymato$é na Sciskanie min. 25 N/mm?2.
izolacje przeciwwilgociowe taw i $cian fundamentowych:

o pozioma z papy podktadowej o parametrach:
= grubosé: min. 4 mm,
=  osnowa: tkanina szklana,
= gietko$¢ w niskiej temperaturze: -5°C,
= sptywnos$é w podwyzszonej temperaturze: 80°C,
= sita rozciggajgca (N/50mm):

e wzdtuz: 2000 N/50 mm,

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy ZS-P w Rytwianach



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |44

e w poprzek: 2700 N/50 mm
= wydtuzenie,

e wzdtuz: 15 %

e w poprzek:
= wodoszczelnosé: spetnienie wymagan przy 100 KPa/24h (PN-EN 1928),
= reakcja na ogien: (PN- EN 13501-1) Klasa E:15 %.

o pionowa - Scian fundamentowych systemowa, powtokowa gr. min. 3 mm z masy
bitumiczno-kauczukowej, dwusktadnikowej, modyfikowanej tworzywami sztucznymi,

uktadana na zagruntowanym podtozu o parametrach:
= zawartos$¢ wody: max. 35%
= sptywnosc z powierzchni pionowej 70°C, 2h — nie sptywa
= wodoszczelno$é przy cisnieniu 0,075 N/mm2, 72 h —klasa W2B
= pokrywanie rys — klasa CB2

— ocieplenie czesci podziemnej do poziomu zerowego ptytami ze styropianu ekstrudowanego o

parametrach:
o grubosé min. 15 cm,
o wspotczynnik A — max. 0.032 W/(m*K)
o naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [PN-EN 826]: 20 mm:
o >200kPa30<dN<120mm:>300 kPa
o klasa reakcji na ogierh wg [PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2]: E

o po wykonaniu izolacji pionowej wodochronnej $cian oraz termicznej catos¢ nalezy
zabezpieczy¢ folig kubetkowg, a nastepnie zasypaé gruntem rodzimym lub piaskiem

i odpowiednio zagescié,

— Sciany kondygnacji nadziemnej grubosci 25 cm murowane np. z bloczkéw silikatowych o

cechach:
o bloczki o ksztatcie prostopadtoscianu o wymiarach:
dtugosc: 340mm, szerokos$é: 240 mm, wysokos$¢: 190 mm.

o klasa 15 MPa,
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o wspdtczynnik przewodzenia ciepta muru dla Srodowiska srednio wilgotnego min. 0,30

W/(mK).
o marka zaprawy cementowo-wapiennej 5,0 MPa

— ocieplenie $cian kondygnacji nadziemnej wykona¢ metodg lekkg mokrg z izolacjg ze
styropianu, tak aby wspoéfczynnik dla przegrody wynosit U < 0,2 W/(m2K). Do wykonania
ocieplenia nalezy zastosowac system jednego producenta oraz zastosowaé materiaty o

parametrach nie gorszych niz:
o styropian grafitowy do izolacji cieplnych $cian o nastepujgcych wtasciwosciach:
= wspodtczynnik A przewodzenia ciepta dla styropianu — max. 0,032 W/(mK)
= przeznaczenie ptyt: do izolacji cieplnej Scian,
= wytrzymatosé na zginanie: 2 75 kPa,

= wytrzymatosé na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych: = 80

kPa

= stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych

(23°C, 50% wilgotnosci wzglednej): 0,2%,
= klasa reakcji na ogien: E (samogasnacy)
= zgodnos¢ z normg PN-EN 13163,
o tynk silikonowy do stosowania na zewnatrz o parametrach:
" paroprzepuszczalny
= wodoodporny
" samoczyszczacy sie
= odporny na promienie UV
= wysoko hydrofobowy
= odporny na zabrudzenia
= wysoka przyczepnosc
= odporny na zmienne warunki atmosferyczne
= odporny na skazenia mikrobiologiczne

= o fakturze kamyczkowej- uziarnienie 1,5 mm
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o zaprawy klejgce - ocieplenie elewacji

= zaprawy klejagce stosowane w systemie bezspoinowym ocieplen do

przyklejania ptyt

= do S$cian oraz do wklejania siatki zbrojgcej powinny by¢ ujete w jednym

systemie

o kolorystyka elewacji oraz obrébek blacharskich do uzgodnienia na etapie

projektowania z Zamawiajacym
— $cianki dziatowe z gazobetonu,

o bloczki z autoklawizowanego betonu komdrkowego o ksztatcie prostopadtoscianu o

wymiarach:
o dtugosé: 360/490/590 mm, szerokosé: 120 mm, wysokos¢: 240 mm. Odmiana 600

o wspodtczynnik przewodzenia ciepta muru dla srodowiska srednio-wilgotnego min. 0,30

W/(mK).
o marka zaprawy 5,0 MPa.

— stropy - monolityczne zelbetowe. Stropy izolowane termicznie ptytami ze styropianu. Strop
musi posiada¢ wspotczynnik U < 0,15 W/(m?K). Nalezy zastosowac materiaty o parametrach

nie gorszych niz:

o przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymad
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane,
niezalezne  laboratorium. Potwierdzone kopie  dokumentacji  wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny zosta¢
przestane Zamawiajgcemu. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po

zatwierdzeniu jej przez Zamawiajgcego.
o sktad mieszanki betonowej powinien byé zgodny z normg i spetnia¢ wymagania:

= skiad mieszanki betonowe] powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez

wibrowanie,
= wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢é mniejszy od 0,50,

= stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie

powinien odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci,
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= zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i
jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez

wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
e 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm
o  42% - przy kruszywie grubym do 16mm-
= maksymalne ilosci cementu:
e 400 kG/m3 - dla betonu klasy B20 i B25
e 500 kG/m3 - dla betonu B35

e dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych

przypadkach za zgodg Zamawiajgcego.

o przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C), srednig wymagana wytrzymatosé na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3
Rb®. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np.
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyiszonej temperatury), nalezy

uwzgledni¢ wptyw tych czynnikdw na wytrzymatosé betonu.

o konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej

sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badan:
= metodg Ve-Be
= stozka opadowego

Roznice pomiedzy zatozong konsystencjag mieszanki a kontrolowang nie mogg

przekraczac:
= +/-20% wartosci wskaznika Ve - Be
= +/-10mm przy pomiarze stozkiem opadowym

o do zbrojenia konstrukcji betonowych nalezy stosowac prety ze stali wg PN-EN10080

Stal do zbrojenia betonu.

o dopuszcza sie stosowanie innego rodzaju stali, nieokreslonego normami lub
Krajowymi/Europejskimi Ocenami Technicznymi na podstawie jednorazowego

dopuszczenia.
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o jako zbrojenie mogag by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe typowe lub
wykonywane na zamoéwienie. Siatki powinny by¢ wykonywane z pretéw z drutu
gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujgcych sie pod katem 90°, potgczonych
za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego. Do zbrojenia konstrukcji moga

by¢ takze uzywane zgrzewane pfaskie i przestrzenne szkielety zbrojeniowe.
o powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

o na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,

pekniecia widoczne gotym okiem.

o wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wrazenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa

dopuszczalne:

= jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow

gtadkich,

= jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o srednicy

nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

o do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.

wigzatkowego.

o dopuszcza sie, stosowanie stabilizatorow i podkfadek dystansowych systemowych

wytacznie z betonu. Podkfadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.
o styropian do izolacji cieplnych stropéw o nastepujgcych wtasciwosciach:
= wspdiczynnik A przewodzenia ciepta dla styropianu — max. 0,032 W/(mK)
= przeznaczenie ptyt: do izolacji cieplnej stropodachdw,
= wytrzymatosé na zginanie: 2 150 kPa ,

= wytrzymatosé na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych: > 100

kPa

= stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych

(23°C, 50% wilgotnosci wzglednej): 0,2%,
= klasa reakcji na ogien: E (samogasnacy)

= zgodnos$¢ z normg PN-EN 13163,
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— stropodach tgcznika petny, niewentylowany z ptytg stropowg zelbetowg izolowang termicznie
ptytami ze styropianu na klinach spadkowych ze styropianu i dodatkowym mocowaniem
mechanicznym tacznikami do konstrukcji stropu. Strop musi posiadaé¢ wspétczynnik U < 0,15

W/(m2K). Nalezy zastosowa¢ materiaty o parametrach nie gorszych niz:

o przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymadé
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane,
niezalezne laboratorium. Potwierdzone kopie dokumentacji  wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny zostac
przestane Zamawiajgcemu. Ukfadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po
zatwierdzeniu jej przez Zamawiajgcego.

o sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma i spetnia¢ wymagania:

= sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie,
= wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,
= stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci,
= zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i
jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
e 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm
o  42% - przy kruszywie grubym do 16mm-
= maksymalne ilosci cementu:
e 400 kG/m3 - dla betonu klasy B20 i B25
e 500 kG/m3 - dla betonu B35
e dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych
przypadkach za zgodg Zamawiajgcego.

o przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3
Rb®. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np.
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyziszonej temperatury), nalezy

uwzglednic¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymatosé betonu.
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o konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badan:

= metodgy Ve-Be

= stozka opadowego
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjag mieszanki a kontrolowang nie mogg
przekraczac:

= +/-20% wartosci wskaznika Ve - Be

= +/-10mm przy pomiarze stozkiem opadowym

o do zbrojenia konstrukcji betonowych nalezy stosowac prety ze stali wg PN-EN10080
Stal do zbrojenia betonu.

o dopuszcza sie stosowanie innego rodzaju stali, nieokreslonego normami lub
Krajowymi/Europejskimi Ocenami  Technicznymi na podstawie jednorazowego
dopuszczenia.

o jako zbrojenie mogg by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe typowe lub
wykonywane na zaméwienie. Siatki powinny by¢ wykonywane z pretéw z drutu
gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujgcych sie pod katem 90°, potgczonych
za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego. Do zbrojenia konstrukcji moga
byc¢ takze uzywane zgrzewane pfaskie i przestrzenne szkielety zbrojeniowe.

o powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

o na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.

o wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wrazenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s3
dopuszczalne:

= jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéow
gtadkich,

= jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

o do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

o dopuszcza sie, stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych systemowych

wyfacznie z betonu. Podkfadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretéw.

o styropian do izolacji cieplnych stropodachéw o nastepujacych wtasciwosciach:
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= wspodtczynnik A przewodzenia ciepta dla styropianu — max. 0,032 W/(mK)
= przeznaczenie ptyt: do izolacji cieplnej stropodachoéw,
= wytrzymatosé na zginanie: 2 150 kPa ,

= wytrzymatosé na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych: > 100
kPa

= stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych
(23°C, 50% wilgotnosci wzglednej): 0,2%,

= klasa reakcji na ogien: E (samogasnacy)
= zgodnos¢ z normg PN-EN 13163,

o papa podktadowa — papa podktadowa samoprzylepna wysokomodyfikowana SBS-em,
samoprzylepna. Przeznaczona do stosowania bezposrednio na warstwie termoizolacji

jako dolna warstwa w systemie wielowarstwowym.
= rodzaj osnowy: tkanina szklana
= rodzaj asfaltu, gietko$¢ papy: modyfikowany SBS, -20°C
= grubosé: min. (3,0 £0,2) mm
= odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrz.: Broof (t1),

= wytrzymatos$é na rozcigganie: min. kierunek podtuzny: 1500500 N/50 mm,

kierunek poprzeczny: 2900900 N/50 mm, wydtuzenie: (4 +2) %

= wytrzymatosé na rozdzieranie: min. kierunek podtuzny: 600 + 300N, kierunek

poprzeczny: 400200 N
= gietko$¢ w niskiej temperaturze: < -20°C

o papa wierzchniego  krycia - papa  zgrzewalna  wierzchniego  krycia
wysokomodyfikowana SBS do wielowarstwowych pokry¢ dachowych, jako warstwa

wierzchnia. Przeznaczona do mocowania metodg zgrzewania.
= produkt wykonany na osnowie poliestrowej.
= grubos$¢ (mm): min. 5,2mm (+0,2)

® rodzaj asfaltu, gietkos¢: modyfikowany SBS; < -25°C
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= osnowa: poliester

= sita rozciggajgca (N/50mm) (Wzdtuz/W poprzek): min. 1200 (+250)/900
(¥250)

= wydtuzenie (%) (Wzdtuz/W poprzek): 50 (£15)/50 (x15)
= rodzaj posypki: gruboziarnista; szara
= reakcja na ogien: klasa E
= odpornos$¢ na dziatanie ognia zewnetrz.: Broof (t1),
o obrdbki blacharskie na faczniku:

= 7 blachy tytanowo-cynkowej, na $ciankach kolankowych przy ostonie z blachy

stalowej dwustronnie ocynkowanej i powlekanej,
= grubosci blach: 0,7 - 0,8 mm,

= w zakresie odprowadzania wdd deszczowych nalezy stosowac¢ kompletne

systemy jednego producenta.

posadzki betonowe z warstwg wyrownujgcg o odpowiednio dobranej grubosci, z izolacjg

termiczng oraz przeciwwilgociowa wykonang z materiatdw o parametrach nie gorszych niz:
o posadzka betonowa:
= beton posadzkowy min. B25
O masa samo wyréwnujaca:
® na bazie cementu z wypetniaczami i polimerowymi srodkami wypetniajgcymi,

" po zmieszaniu z wodg i naniesieniu na posadzke tworzy samo wyréwnujgca

sie powtoke,
= szybki czas twardnienia - ok. 2 godz.,
o izolacja przeciwwilgociowa z folii PE:
= gr.0,30 mm,

= przeznaczona do wykonywania izolacji paroszczelnej i przeciwwilgociowej

pod posadzki,

= wylewki itp.,
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= wodoszczelnosc¢: przy cisnieniu do 2 kPa,
= odpornos$¢ na uderzenie: = 200 (metoda A),
= wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 593432 >10%,
= odpowiada wymaganiom normy PN-EN 13984.
o izolacja termiczna ze styropianu XPS:

= grubos¢ dopasowana do osiggniecia przez przegrode wspétczynnika U < 0,3

W/(m2K) (dla posadzki na gruncie)
= wspdtczynnik A przewodzenia ciepta dla styropianu XPS — max. 0,032 W/(mK)
= przeznaczenie ptyt: do izolacji cieplnej podtdg,
= wytrzymatosé na zginanie: 2 min. 300 kPa,

= wytrzymatosé na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych: > min.

200 kPa

= stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych

(23°C, 50% wilgotnosci wzglednej): 0,2%,
= klasa reakcji na ogien: E (samogasnacy)
= zgodnos$¢ z normg PN-EN 13163,
— oknaidrzwi zewnetrzne o parametrach nie gorszych niz:

o system okien uchylnych z wielokomorowych profili PCV oraz aluminiowych w hali
sportowej i drzwi rozwieralnych aluminiowych izolowanych termicznie. Wspétczynnik
dla okien U £ 0,9 W/(m?K) dla catego zestawu — rama + szyba, wspotczynnik dla drzwi

U < 1,1 W/(m?K) dla catego zestawu — rama + szyba,
o ksztattowniki aluminiowe 3-komorowe o wspétczynniku U, < 1,4 W/(m?2K)

o gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw okna: min. 70 mm (oS$cieznica), min. 79 mm

(skrzydto),

o gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikdw drzwi: min. 70 mm (os$cieznica), min.70 mm

(skrzydto)
o szklone pakietem trzyszybowym zespolonym,

o spetniajace jako cato$é wymagania klasy RC 3 antywtamaniowosci
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o

profilowane przektadki termiczne o szerokosci min. 30 mm (okna) i min. 20 mm

(drzwi),

przektadki termiczne stosowane w oknach powinny posiada¢ dodatkowo
uszczelnienie na styku ksztattownika i przektadki oraz wystepy dzielace komore
pomiedzy ksztattownikami aluminiowymi wewnetrznym i zewnetrznym na trzy

czesci,
zapewnienie szczelnosci przez zastosowanie specjalnych uszczelek,,

system powinien umozliwia¢ stosowanie zestawdw szybowych grubosci od 10,5 mm

do 63 mm w skrzydtach okien oraz od 1,5 mm do 54 mm w oknach statych i drzwiach,

profile oscieznic i skrzydet powinny umozliwia¢ stosowanie oku¢ zgodnych ze

standardem EURO,

szklenie od wewnatrz - szkto bezpieczne, w sali gimnastycznej okna dedykowane do

obiektéw sportowych odporne na uszkodzenia mechaniczne w wyniku uderzenia,
przepuszczalno$¢ powietrza: klasa 4

odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: dla okien klasa C5, dla drzwi C5/B5

odpornos¢ na uderzenie: min. klasa 3

wodoszczelnosé: dla okien min. klasa E 1950, dla drzwi E 900

ksztattowniki powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 12020-1: 2010.

Wtasnosci mechaniczne ksztattownikéw powinny byé zgodne z PN-EN 755-2:2010.
odchytki wymiarowe ksztattownikéw powinny by¢ zgodne z PN-EN 12020-2:2010.

powierzchnie ksztattownikéw powinny by¢ zabezpieczone przed korozja powtokami

tlenkowymi anodowymi lub poliestrowymi proszkowymi.

okucia oraz wyposazenie dodatkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w odpowiedniej normie: PN-EN 179, PN-EN 1125, PN-EN 1154, PN-EN 1155, PN-EN
1158, PN-EN 12209, PN-EN 14637, PN-EN 14846.

kazde zastosowane rozwigzanie systemowe powinno posiada¢ waing
Krajowg/Europejskg Ocene Techniczng potwierdzajgcg przydatnosé do stosowania w
budownictwie wydang przez jednostke wskazang w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
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O

O

O

deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873)

kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez
Polska Norme lub w przypadku jej braku przez Krajowa/Europejska Ocene Techniczna
lub tez Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (Certyfikat) z PN lub AT.

zamki drzwiowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez jednostki do
tego uprawnione (np. Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Centralne Laboratorium

Kryminalistyczne KG Policji).

parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm,

kolor do uzgodnienia na etapie projektowania z Zamawiajgcym,

— drzwi wewnetrzne o konstrukcji aluminiowej petne i szklone szybg bezpieczna:

O

izolacyjnosci akustyczna min. 30 dB,

drzwi petne do pomieszczen magazynowych spefniajgce wymagania klasy RC 2

antywfamaniowosci,
ksztattowniki aluminiowe,

gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikow drzwi: 45 mm  (oscieznica), 45 mm

(skrzydto),

zapewnienie  szczelnosci  przez  zastosowanie  specjalnych  uszczelek z

dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM,

system powinien umozliwia¢ stosowanie zestawdéw szybowych grubosci od 2 mm do

26 mm,

profile oscieznic i skrzydet powinny umozliwia¢ stosowanie okué¢ zgodnych ze

standardem EURO,
system szklenia: szkto bezpieczne,

ksztattowniki powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 12020-1: 2010.

Wtasnosci mechaniczne ksztattownikéw powinny byé zgodne z PN-EN 755-2:2010.
odchytki wymiarowe ksztattownikédw powinny by¢ zgodne z PN-EN 12020-2:2010.

powierzchnie ksztattownikéw powinny by¢ zabezpieczone przed korozja powtokami

tlenkowymi anodowymi lub poliestrowymi proszkowymi.
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o

okucia oraz wyposazenie dodatkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w odpowiedniej normie: PN-EN 179, PN-EN 1125, PN-EN 1154, PN-EN 1155, PN-
EN1158, PN-EN 12209, PN-EN 14637, PN-EN 14846.

kazde zastosowane rozwigzanie systemowe powinno posiada¢ wazing
Krajowa/Europejskg Ocene Techniczng potwierdzajaca przydatnosé do stosowania w
budownictwie wydang przez jednostke wskazang w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdow budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873)

kazdy zastosowany materiat musi posiadaé wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez
Polskg Norme lub w przypadku jej braku przez Krajowa/Europejska Ocene Techniczng
lub tez Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (Certyfikat) z PN lub AT.

zamki drzwiowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez jednostki do
tego uprawnione (np. Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Centralne Laboratorium

Kryminalistyczne KG Policji).

na granicy stref pozarowych i do wydzielonych pomieszczen drzwi szklone i petne

spetniajgce wymagania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej El,

wyglad i kolorystyka do uzgodnienia zZamawiajacym na etapie projektowania,

— do sanitariatéw, szatni drzwi ptytowe o parametrach:

o

drzwi wewnetrzne plytowe, ptycinowe, przeznaczone do obiektow o duzym

natezeniu ruchu,

izolacyjnos¢ akustyczna Rw’ nie mniejsza niz 42 dB, spetniajgce wymogi PN-EN 1SO

9001:2009,

konstrukcja skrzydta ramowa, wykonana z wysokogatunkowego drewna lisciastego o
podwyzszonych parametrach (egzotyczne). Wypetnienie z klejonych warstwowo ptyt

wiérowych, pokrytych ptytg HDF, petne, gtadkie, oscieznica regulowana stalowa.

wyposazenie podstawowe w zamek podklamkowy, 3-czesciowe zawiasy, niklowane

lub chromowane,
drzwi bezprogowe.,

klasa odpornosci pozarowej zgodnie z wymaganiami pomieszczen,
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o W pomieszczeniach sanitarnych (o ile nie wystepujg $cianki giszetowe) drzwi z
fabryczng szczeling wentylacyjng o sumarycznym przeswicie powietrza nie mniejszym
niz 0,022 m? wykonang jako prze$wit pomiedzy skrzydtem a podtoga, tej samej

wysokosci na catej szerokosci skrzydta drzwi.
o drzwi w razie koniecznosci wyposazone w samozamykacz i zamek fazienkowy,

o wyglad i kolorystyka do uzgodnienia zZamawiajacym na etapie projektowania.

Wewnatrz hali sportowej nalezy zlokalizowac¢ boisko o nawierzchni poliuretanowej charakteryzujgcej

sie ponizszymi parametrami:
— nawierzchnia sportowa, poliuretanowa grubosci warstwy 2 11 mm

— nawierzchnia typu EPDM (mieszanina kleju poliuretanowego i granulatu gumowego typu
EPDM) instalowana na podbudowie betonowe] lub z kruszywa tamanego. Nawierzchnia
instalowana metodg ,in-situ” specjalistyczng rozktadarka do mas poliuretanowych

bezposrednio na placu budowy.
— wytrzymatos$é na rozcigganie: 0,80 — 0,90 MPa
— twardos¢ wg metody Shore’a . A: 55+ 5 Sh.A
— wytrzymatosé na rozdzieranie: 100-110 N
— odpornos$é na scieranie w aparacie Tobera: < 1,3 g
— odksztatcenie pionowe w temp. 232C: 0,5 -2,0 mm
— ttumienie energii w temp. 232C: 27-38 %
— zmiana wymiardéw po dziataniu temperatury 602C: <0,02
— nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej
— wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

o aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan
itp.) wydany przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobdw,
potwierdzajgcy, ze oferowana nawierzchnia syntetyczna spetnia wymagania

Zamawiajgcego
o aktualne badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877,

o aktualne badania na zgodnos¢ z regulacjami IAAF
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o certyfikat FIBA dla nawierzchni sportowej (poziom 2 i 3)

o kompletny raport z badania zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw
Aromatycznych (WWA)

o atest Higieniczny PZH
o atest potwierdzajacy trudnopalnos¢ nawierzchni

o badania potwierdzajgce bezpieczerstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-

6:2003, wydane przez laboratorium posiadajgce akredytacje

o karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta

potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technicznych

o autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni

poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji

podbudowa - z mieszanki betonowej wykonanej z betonu cementowego C20/25 gr. 12 cm ze
zbrojeniem rozproszonym ukfadanej na warstwie odsgczajacej z piasku gr.15cm. Krawedzie
boiska wykonczone po obwodzie obrzezem trawnikowym 8x30 wtopionym na tawie
betonowej C12/15 o wym. 8 cm x 30 cm. Warstwa betonu musi by¢ zawibrowana i zatarta na
gtadko, maksymalne odchylenie mierzone tatg 4 m nie moze by¢ wieksze niz 5mm. Nie
dopuszcza sie rowniez, odchytek wiekszych niz 2 mm na odcinku 0,5 m. Powierzchnia
podbudowy musi by¢ jednolicie zageszczona podsypka piaskowa do Is > 0.97, grunt rodzimy
do Is > 0.95, niedopuszczalne sg miejsca stabiej zageszczone, np. przy obrzezach.
Niedopuszczalne jest rowniez zanieczyszczenie podbudowy humusem, czesciami
organicznymi, olejami, smarami, ew. chemikaliami. Po wykonaniu ptyty nacig¢ dylatacje.
Warstwa podbudowy betonowej powinna by¢ tak utozona, aby jej wierzch licowat z gérng
krawedzig nawierzchni obrzezy, a warstwa z granulatu gumowego przykrywata gore obrzezy.
Wykonawca, na etapie projektu, powinien okresli¢ jakg podbudowe nalezy zastosowad.
Powyzej podany sposéb jej wykonania nalezy traktowaé jako minimalny mozliwy do

zastgpienia innym o lepszych wtasciwosciach.

Wykonawca, na etapie projektu, powinien okresli¢ jaka podbudowe nalezy zastosowad.
Powyzej podany sposdéb jej wykonania nalezy traktowaé jako minimalny mozliwy do

zastgpienia innym o lepszych wtasciwosciach.
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1.2.6 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH

W przypadkach, w ktérych przedmiot Zamoéwienia w dokumentacji (PFU), na podstawie ktérej beda
realizowane roboty budowlane zostat opisany za pomocg znakéw towarowych, patentéow lub
pochodzenia, Zzrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego Wykonawce, o ktérych mowa w art. 99 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Zamawiajgcy zaleca, aby traktowac
takie wskazania, jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji Zamowienia w
odniesieniu do materiatéw, urzadzen oraz robdt rozwigzan rownowaznych, pod warunkiem, ze za-
gwarantujag one uzyskanie parametréw technicznych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych nie
gorszych od zatozonych w PFU. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Postugiwanie sie nazwami producentow/produktéw ma wytacznie charakter przyktadowy.
Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy
opisie przedmiotu Zamodwienia, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowaine o parametrach
technicznych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, co najmniej na poziomie parametréw
wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

Oznacza to, ze wskazaniom tym towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 101 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, w ktérych
przedmiot Zamodwienia w dokumentacji (PFU) opisany jest za pomocg norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw referencji technicznych Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w kazdej takiej normie, Europejskiej Ocenie
Technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym
nalezy przyjgé, ze kazdej: normie, Europejskiej Ocenie Technicznej, specyfikacji technicznej,
systemowi referencji technicznych wystepujacych w opisie przedmiotu Zamodwienia towarzyszg

wyrazy ,lub réwnowazne".

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg

wymagania okreslone przez Zamawiajacego, tj.:

— czy zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia lub/i materiaty spetniajg minimalne lub/i
okreslone przedziatowo parametry okreslone w opisie przedmiotu Zamoéwienia (w tym w

PFU); oraz
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— czy zaproponowane przez Wykonawce urzgdzenia lub/i materiaty mogg zosta¢ zamontowane
ze wzgledu np. parametry techniczne, wyposazenie, gabaryty, wielkosci, rozwigzania
konstrukcyjne, sposdb posadowienia lub montazu, charakteru uzytkowego, parametrow,
wykonania materiatowego (rodzaj i jakos¢ uzytych materiatéw), spetniania innych wymagan

Zamawiajgcego wskazanych w opisie przedmiotu Zamdwienia (w tym w PFU); oraz

— czy zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia lub/i materiaty zachowujg co najmniej taki
sam poziom jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci oraz kompatybilnosci z pozostatymi

materiatami uzytymi (wbudowanymi) przy realizacji Zamdwienia.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji zadania muszg spetnia¢ wymogi obowigzujgcych
norm i Krajowych/Europejskich Ocen Technicznych, posiada¢ wymagane atesty, by¢ dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach

technicznych. Przegrody zewnetrzne muszg mie¢ wspétczynniki zgodne z WT2021.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej terenu budowy w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okre$lenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatdw oraz sprzetu w
zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wytaczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowa oferte w na zaprojektowanie i
budowe przyszkolnej hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im Jana Pawta Il w

Rytwianach.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac projektowych opracuje wstepng koncepcje oraz uzgodni
proponowane rozwigzania z Zamawiajgcym w szczegélnosci co do wyboru materiatéw, ich rodzaju i

kolorystyki.
Wykonawca zaprojektuje i wykona wykonczenie budynku zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

a) wykonczenie posadzek - wzér i kolorystyke uzgodni¢c na etapie projektowania

z Zamawiajacym:

— plytki gresowe o antyposlizgowosci min. R 10, wymiarach 60x60 cm, wysokospiekane,
nieszkliwione, barwione w masie, o powierzchni matowej, odporne na szok termiczny,
mrozoodporne, odporne na pekniecia wtoskowate wraz z cokolikiem na $cianach wys. 10,0
cm z tego samego materiatu

o cechy:
= gatunek,

= nasigkliwosé <0,2%
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wytrzymatosé na zginanie min 40N/mm2 , pojedyncze 32N/mm?2
sita tamigca min 1500N
odporne na scieranie wgtebne max 130 mm3:

muszg posiadac¢ atest higieniczny

o ptytki gresowe nalezy wykonaé w pomieszczeniach (zgodnie z czescig graficzng)

— przy wejsciach do budynku przewidzie¢ wycieraczki systemowe

b) wykonczenie $cian — wzdr i kolorystyke uzgodnié na etapie projektowania z Zamawiajgcym:

— tynki wewnetrzne, malowanie, zabezpieczenia:

o tynki

zabezpieczone podtynkowymi listwami tasmowymi stalowymi o parametrach:

tynki gipsowe:
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wewnetrzne gipsowe lub cementowo-wapienne, narozniki i odrzwia

fabrycznie przygotowana mieszanka tynkarska gipsowa przeznaczona

do jednowarstwowego uktadania maszynowego wewnatrz

budynkdw na scianach i sufitach,

przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do

pobytu ludzi i pomieszczeniach o zwyktej wilgotnosci powietrza,
do nakfadania warstw o grubosci 8 - 10 mm,

ciezar nasypowy: ok. 800 kg/m3,

twardo$é kulkowa: 8,0 N/mm?2,

wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm?2,
wytrzymatos¢ na $ciskanie: > 2,5 N/mm2,

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u: ok. 5,

wspotczynnik przewodzenia ciepta: A 0,28 W/mK,

zuzycie: ok. 0,8 kg na mm i m2 powierzchni,

czas obrébki po natozeniu: ok. 3 godziny,

niepalny, klasa reakcji na ogien Al (zgodnie z PN-EN 13501-1),

zaprawa spetnia wymagania PN-EN 13279-1,

tynki cementowo-wapienne:

fabrycznie przygotowana zaprawa tynkarska przeznaczona

maszynowego lub recznego wykonywania jedno-

do

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy ZS-P w Rytwianach



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |62

wielowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz

budynkéw,

w sktad zaprawy wchodzg: cement portlandzki, wapno
hydratyzowane, wypetniacze mineralne (o uziarnieniu 0 do 1,2 mm),
domieszki poprawiajgce wtasciwosci uzytkowe,

e zaprawa moze by¢ hydrofobizowana,

e gestos$é nasypowa suchej mieszanki: 1,3 kg/I,

e nadaje sie do wykonywania tynkdw w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci (tazienki, natryski, itp.),

e do wykonywania prac na réznych podfozach, jak sciany i stropy
betonowe, $ciany z pustakow i cegly ceramicznej, sciany z bloczkow
betonowych, $ciany z cegty wapienno- piaskowej,

e po rozrobieniu z wodg powinna tworzy¢ jednolita mase tynkarskg o
bardzo duzej przyczepnosci do podtoza,

e do stosowania w zakresie temperatur od + 5° C do + 30° C,

e czas przydatnosci zaprawy do uzycia po przygotowaniu: ok. 3 godzin
w temp. otoczenia + 20° C lub ok. 1 godz. w temp. otoczenia
powyzej + 25° C,

e tynk uzyskany po stwardnieniu zaprawy powinien byé wodo- i
mrozoodporny, niepalny, klasa reakcji na ogien Al (zgodnie z PN-EN
13501-1),

o wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach: 4 MPa,

e wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach: 1,5 MPa,

e zuzycie: ok. 1,1 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy zaprawy,

e zaprawa powinna posiada¢ pozytywng ocene pod wzgledem

higienicznym

o S$ciany pomieszczen malowane farbg lateksowg po uprzednim wykonaniu gtadzi

i zagruntowaniu podfoza o nastepujgcych parametrach:

= farba wodorozcienczalna, lateksowa,

= przeznaczona do wymalowan wewnetrznych w budynkach, w ktérych
przebywaja ludzie,

= przeznaczona do malowania tynkdow, tapet, powierzchni betonowych,

drewnianych itp.,
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» gesto$é ok. 1340 kg/m>3,

= zawartos$¢ lotnych zwigzkdw organicznych (LZO)< 30g/I,

= odpornos$¢ na szorowanie na mokro - klasa 2 (PN-EN I1SO 11998:2007)

= posiada atest wydany przez PZH,

= posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,

= do gruntowania powierzchni stosowaé srodki zalecane przez producenta

farby.
— oktadziny scian:

o W pomieszczeniach sanitarnych gres na petng wysokos¢ lub do wysokosci sufitu

podwieszonego
o W pomieszczeniach technicznych oraz magazynowych gres do wys. min 2,20 m

o glazure w pomieszczeniach wykona¢ z ptytek gresowych $ciennych w uktadzie
poziomym, odpornych na szok termiczny, odpornych na pekniecia wtoskowate o

nastepujgcych cechach:

ptytki gatunku I, bez widocznych wad na powierzchni,
= ptytki prostokatne o wzorze i kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym,
= dtugoséiszerokosé +/-0,3%

= grubo$é +/- 0,5%

= krzywizna +/- 0,3%

= prostokatnosé +/- 0,3%

= wytrzymato$é na zginanie min. 30N/mm?

= sita famigca min. 1000N.

= odpornos¢ na Scieranie wgtebna: <135 mm3,

= odpornos¢ na plamienie: odporne,

® nasigkliwos¢ wodna: <0,1 %,

= fuga w kolorze ptytek
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c) wykonczenie sufitéw — wzér i kolorystyke uzgodnic na etapie projektowania z Zamawiajgcym:

— sufity podwieszone — nalezy wykonac¢ sufity G-K na stelazu zgodnie z ponizszymi

parametrami:

o kazdy z sufitow g-k monolitycznych powinien stanowi¢ system jednego producenta.
W sktad systemu wchodzg ptyty sufitowe, podwieszana konstrukcja, elementy
wykonczeniowe wskazane przez producenta systemu.

o ptyty g-k powinny odpowiada¢ wymaganiom okresSlonych w normie PN-EN
520+A1:2012, gdzie dla ptyt grubosci 12,5 mm przyjmuje sie:

= odlegtos¢ podpdr — 500 mm
= obcigzenie niszczace przy probie na zginanie prostopadle do kierunku wtdkien
kartonu—600 N
= obcigzenie niszczace przy probie na zginanie réwnolegle do kierunku witdkien
kartonu—180 N
= ugiecie przy prébie na zginanie prostopadle do kierunku witékien kartonu —
0,8 mm
= ugiecie przy probie na zginanie réwnolegle do kierunku wtdkien kartonu — 1,0
mm
= wymagania dla profili stalowych
o ksztattowniki stalowe zimnogiete z blachy stalowej ryflowanej lub
igtowanej ocynkowanej i powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 10346:2011,
e minimalne dopuszczalne grubosci blach, z ktérych sg wykonane
profile, wynoszg :
o stupki pionowe - 0,6mm ( jesli z blachy ryflowanej - 0,55 mm),
o profile poziome sufitowe i podtogowe - 0,55 mm,
o dopuszczalne odchylenie profilu od prostoliniowosci wynosi 1
mm/m,
e powioka cynkowa pokrywajgca profile stalowe powinna spetniac
warunki normy PN-EN 10346:2011.
= wymagania dla masy szpachlowej gipsowej
e gipsowa masa szpachlowa powinna posiadaé atest wydany przez PZH,

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13279-2:2006,
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e jednorodna, sucha mieszanka bez zbrylen i zanieczyszczen - tworzaca
po zarobieniu wodg jednorodna mase bez grudek,
e po zarobieniu wodg zachowuje wtasciwosci robocze przez czas nie
krétszy niz 30 min,
e odpornos¢ na powstawanie rys skurczowych - brak spekan przy
grubosci warstwy do 1 mm.
d) pozostate elementy wykonczeniowe — wzoér i kolorystyke uzgodnié na etapie projektowania z

Zamawiajacym:
— parapety:
o w oknach z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm, wysuniete 4 cm poza lico $ciany

o parapety nad grzejnikami z konglomeratu marmurowego gr. 3,0 cm na katownikach

stalowych mocowanych do $ciany na kotki systemowe.

1.2.6.1 INSTALACIJE SANITARNE

W ramach wykonania rozbudowy budynku oczekuje sie uwzglednienia przektadek istniejgcej
infrastruktury sieciowej bedacej w kolizji z przysztg zabudowg (o ile taka wystgpi) z utrzymaniem jej
funkcjonalnosci. Podczas realizacji budowy nalezy zagwarantowac ciggtg sprawnos¢ wszelkich
instalacji dla budynkdw istniejgcych znajdujacych sie na dziatkach przy planowej inwestycji. W

ramach wykonania nowych przytgczy oraz likwidacji istniejgcych kolizji przewiduje sie m.in.:

— przytgcze wody: rura SDR11 dt. 112,8 m (potaczenie z siecig od strony frontowej budynku
szkoty)

— przytgcze gazu: rura SDR11 dt. 145,5 m (potaczenie z siecig od strony frontowej budynku
szkoty)

— przytagcze KS: rura PVC dt. ok 16 m

— przytgcze energetyczne - z istniejgcego ZZP przy budynku szkoty dt. ok 50 m

— instalacja KD: drenaz opaskowy dt. 172 m zakonczony zbiornikiem szczelnym na wody
opadowe 50m3

— usuniecie kolizji: instalacja KS dt. ok 22,1 m

— usuniecie kolizji: instalacja oswietleniowa dtf. ok 62 m,
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— usuniecie kolizji linii napowietrznej SN: likwidacja kabla SN df. ok 46 mb: usuniecie starej
stacji transformatorowej, utozenie kabla SN dtf. ok 4,6m , nowa stacja transformatorowa STS,
utozenie kabla NN df. ok. 62m, demontaz stupa naroznikowego, montaz stupa

roztgcznikowego KGO.

1.2.6.1.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wykonawca w ramach Zamdéwienia zaprojektuje i wykona system centralnego ogrzewania budynku
hali sportowej zasilany z kottowni gazowej, ktdrg nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ w wydzielonym
pomieszczeniu w budynku hali sportowej. Nowe zrédto ciepta ma zapewnié ogrzewanie oraz C.W.U.
w nowoprojektowanej czesci budynku. Wszystkie projektowane urzgdzenia pomocnicze powinny sie
charakteryzowaé niskim poziomem zuzycia energii i wysokg jakosScig. Zapotrzebowanie na moc

cieplng dla budynku nalezy wykonaé w oparciu o obliczenia OZC.

Wykonaweca zaprojektuje i wykona system ogrzewania budynku hali, aby mozliwe byto zapewnienie
wymaganej normowo temperatury we wszystkich pomieszczeniach w tym zaplecza sanitarno-

szatniowego przez caty okres trwania sezonu grzewczego.

W czesSci sanitarno-szatniowe] oraz taczniku nalezy zaprojektowaé i wykonaé instalacje wodnag
pompowg z rozdziatem dolnym pracujgca w uktadzie zamknietym z przeponowym naczyniem

wzbiorczym zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

— temperatury ogrzewanych pomieszczen nalezy przyjmowac zgodnie z PN-82/B-02402,

— obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta wg PN EN ISO 6946 i PN-B- 03406: 1994r.

— poziomy centralnego ogrzewania nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur stalowych czarnych

typ S wg PN-H- 74200:1998.

— rury stalowe nalezy tgczy¢ przez spawanie i zaizolowac termicznie wg normy. Izolacje nalezy
wykona¢ z otulin z polietylenu lub pianki PUR. Grubo$¢ izolacji: rury Dn 15 - 50 mm - z/p -

32/25 mm.

— od szafek instalacyjnych (z rozdzielaczami) do kazdego grzejnika nalezy zaprojektowac i
wykonaé indywidualnie prowadzong pare rur z polietylenu sieciowanego z wkfadka

aluminiowa PEX/AI./PEX o wspotczynniku przewodnosci cieplnej rur - 0,41W/mK
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przewody zasilajgce grzejniki ptytowe nalezy prowadzi¢ w posadzkach w uktadzie poziomym,

dwururowym z rur PEX/Al./PEX. Nalezy stosowac ksztattki mosiezne lub nierdzewne.

nalezy zaprojektowacé i stosowac rury z ostong antydyfuzyjng EVOH (ci$nienie 6 bar)
prowadzone w rurach ostonowych "peszlach". Umieszczenie przewodu w rurze "peszel"
zapewnia kompensacje termiczng, oraz spetnia role izolacji termicznej. Pofgczenia rur

zaciskowe.

nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ szafki instalacyjne podtynkowe na rozdzielacze z
odpowiednig iloscig obwoddéw i zaworami odcinajgcymi. Szafki ze stali nierdzewnej,
malowane, wyposazone w rozdzielacze mosiezne, zespdt odpowietrzajgco-spustowy z
odpowietrznikiem, termomanometry. Nalezy zapewni¢ sterowanie kazdej nitki

indywidualnie.

jako elementy grzejne nalezy zaprojektowac i zamontowac grzejniki stalowe trzyptytowe,

w tazienkach dodatkowo zamontowac grzejniki drabinkowe,

odpowietrzenie instalacji przez automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym

oraz przez zawory odpowietrzajgce przy grzejnikach.

podejscia do grzejnikdw nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ jako wyprowadzone ze $cian
(podejscia do zawordw grzejnikowych z gltowicami termostatycznymi typ RTS). W
pomieszczeniach ogdlnodostepnych jak korytarze i pomieszczenia sanitarne zawory
grzejnikowe powinny byé wyposazone we wzmocnione gfowice termostatyczne. Wszystkie
gtowice wandaloodporne, z zabezpieczeniem przed manipulacjg i kradziezg, bezpiecznikiem

mrozu, ograniczeniem lub blokowaniem zakresu temperatury,

piony nalezy zakoniczy¢ automatycznymi odpowietrznikami, z zaworami kulowymi DN 15 mm.

na gtéwnych gateziach zasilajgcych i powrotnych instalacji c.o. nalezy zaprojektowac i

wykonaé zawory odcinajace i upustowe do rGwnowazenia przeptywu w instalacji.

Po wykonaniu instalacji, przed jej oddaniem do uzytku nalezy wykonac¢ prébe hydrauliczng na

cisnienie 0,6 MPa. Przed zatozeniem gtowic termostatycznych nalezy instalacje przeptuka¢ minimum

3- krotnie mieszaning wody i powietrza o wydatku dwukrotnie przewyziszajagcym przeptywy

nominalne. Instalacje nalezy ptuka¢ do osiggniecia poziomu zanieczyszczen nie przekraczajgcych 5

mg/ dm3. Ponadto Wykonawca dokona regulacji parametréw pracy czynnika grzewczego i nastaw
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wstepnych zaworéw przy grzejnikowych w celu dostosowania instalacji do obcigzenia cieplnego

budynku.

Ogrzewanie hali sportowej nalezy zaprojektowac i wykonac jako powietrzne za posrednictwem
systemu nagrzewnic gazowych o odpowiednio dobranej mocy zapewniajgcej temperature wewnatrz

hali na poziomie min. 12°C przy temp. zewnetrznej na poziomie -20°C.

1.2.6.1.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ Z CYRKULACIA

Przytagcze wodociggowe nalezy zaprojektowac zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi oraz
warunkami gruntowymi, uzgodnieniami z ZUDP oraz innymi wynikajagcymi z obowigzujgcych
przepisow wydanych przez stosowne organy. Zestaw wodomierza gtéwnego wraz z armaturg
przytaczeniowg nalezy zaprojektowaé w tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem
wodg, zamarzaniem oraz dostepem osdb niepowotanych w odrebnym pomieszczeniu.

Bezposrednio za zestawem wodomierza od strony instalacji wewnetrznej nalezy zaprojektowad
zespot zabezpieczajgcy przed wtérnym zanieczyszczeniem wody z zaworem odcinajgcym zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w aktualnej normie. Przytgcze nalezy wykonaé¢ z rur PE-RC lub
rownowaznych.

Nalezy zapewni¢ wymagane dla obiektu przepisami prawa, w tym przepisami dotyczgcymi
zewnetrznej i wewnetrznej instalacji p.poz., wydajnos¢ i cisnienie wody.

Instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z
ponizszymi wytycznymi:

— ciepfa wody uzytkowa przygotowywana bedzie w projektowanej kottowni gazowej,

— wodomierze nalezy zaprojektowac i zamontowacd biorgc pod uwage ilos¢ i rodzaje punktow
czerpalnych, a takze urzadzenia technologiczne oraz sposéb wykorzystania budynku. Zestaw
wodomierzowy nalezy umiesci¢c na konsoli stalowej i wyposazy¢ dodatkowo w zawor
antyskazeniowy celem zabezpieczenia przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci
zgodnie wg PN EN-1717:2003.

— instalacje wody zimnej nalezy zaprojektowad i wykonaé z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-80/H-74200,

— instalacje cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaprojektowac i wykonaé z rur stalowych podwdjnie
cynkowanych o podwyzszonej jakosci, taczonych przy pomocy typowych tacznikéw

ocynkowanych.
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— przewody poziome nalezy uktada¢ na wspornikach na $cianach przyziemia (w strefie stropu
podwieszanego), podejscia do urzadzen i punktow poboru wody nalezy wykonywaé w
bruzdach scian.

— przy przejsciach rurami wod.-kan., c.w.u oraz p.poz.( o srednicach nie mniejszych niz 4cm)
przez wszystkie stropy i Sciany oddzielenia pozarowego, nalezy zaprojektowaé i wykonac
przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej El 60.

— na przewodach poziomych i podejsciach do piondw nalezy zaprojektowac¢ i zamontowad
zawory kulowe odcinajace do zimnej i cieptej wody,

— rurociggi poziome i piony nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z PN-B-02421:2000 np.
otulinami z polietylenu gr. 2cm.

Nalezy zaprojektowac oddzielne instalacje na pobdr wody uzytkowej i do celdw p.poz zgodnie z
uzyskanymi warunkami, obowigzujgcymi normami, wytycznymi i przepisami BHP, p.poz,
uzgodnieniami z Rzeczoznawcami BHP, p.poz, sanitarnymi, opiniami, pozwoleniami oraz innymi
dokumentami i decyzjami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw wydanych przez stosowne

organy.

1.2.6.1.3 INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA (HYDRANTOWA)

Instalacje przeciwpozarowg zasilang z sieci wodociggowe]j nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023 poz.
822) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225).
Wytyczne do instalacji przeciwpozarowej:

— stosowaé hydranty wewnetrzne @25 z wezem pétsztywnym posiadajgce certyfikat zgodnosci
typu: HW-25W-KP-30 lub HW-25N-KP-30, dtugos¢ weza — 30 m — ilo$¢ nalezy dostosowaé do

powierzchni i uktadu budynku:

o minimalna wydajno$¢ hydrantu na wylocie z dyszy pragdownicy o $rednicy @10 mm

wynosi dla hydrantu ,,25” — 1,0 dm3/s.

o ci$nienie na zaworze p=0,2 MPa.
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o ci$nienie w instalacji — p= 0,4-0,5MPa - nalezy zapewni¢ odpowiednie cisnienie wody

w instalacji przy pomocy zestawu hydroforowego

— nalezy przewidzie¢ na koncach instalacji podtgczenie pod przybory sanitarne z
zastosowaniem zawordw antyskazeniowych celem ciggtego ruchu wody w instalacji p.poz.
(przed kazdym hydrantem p.poz. zainstalowac¢ zawér antyskazeniowy typ EA zgodnie z EN

1717:2003.)

— zawor hydrantowy montowac na wysokosci 1,35m od podtogi.

— w strefach narazonych na zamarzanie instalacje nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng i

kablem grzejnym.

— wszystkie skrzynki hydrantowe nalezy zaprojektowac jako kompletne z miejscem na gasnice i
zamontowac wspdlnie z gasnicami. Dostawa ilo$ci gasnic adekwatna do zapewnienia ochrony

w budynku. Szafki hydrantowe wnekowe typu Slim wyposazone w:

o pradownica PW-25 wg EN 671-1,

o zwijadto kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone w 0$ wodng umozliwiajaca

rozwiniecie weza bedacego pod cisnieniem wody, na zgdang dtugosé,

o zawdr DN25,

o Wwaz poétsztywny DN25 wg EN-694 - 30 mb.,

o modut szafy na gasnice proszkowa do 4 kg - mocowana z boku czesci hydrantowej lub

u dotu czesci hydrantowe;j,

o drzwi petne, system zawiaséw - otwieranie drzwi prawe lub lewe, zmiana kierunku
otwierania wybierana przez uzytkownika, zamek uniwersalny - fgczacy w sobie cechy
zamka euro i patentowego; otwarcie nastepuje po wytamaniu pokrywy PCV lub przy

pomocy klucza serwisowego,

o oznakowanie, gasnica proszkowa 4kg,

o ramki maskujace, korpus szafy wykonany ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie
antykorozyjnie - fosforanowanie zelazowe, powtoka lakiernicza o gr. min. 80 um -
farba proszkowa poliestrowa do zastosowan zewnetrznych i przemystowych odporna

na promienie UV,
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o 6 mozliwosci podtagczenia zasilania wodnego: z boku, z tytu i z géry korpusu hydrantu

(strona prawa i lewa)
— dlainstalacji p/poz. przyja¢ armature typu lekkiego, mufowa.

— instalacje wykona¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych. W strefach narazonych na
zamarzanie instalacje nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng i kablem grzejnym. Instalacje w
poziomie nalezy rozprowadzi¢ w korytarzach, np. w przestrzeniach pomiedzy stropem

wtasciwym, a sufitem podwieszonym,

— nalezy zaprojektowac oddzielne instalacje na pobér wody uzytkowej i do celéw p.poz zgodnie
z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i przepisami BHP, p.poz, uzgodnieniami z
Rzeczoznawcami BHP, p.poz, sanitarnymi, opiniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami

i decyzjami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw wydanych przez stosowne organy.

1.2.6.1.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWE)

Scieki sanitarne z budynku planuje sie odprowadzi¢ poprzez projektowane przytacza do studzienek na
zewnatrz budynku i dalej do kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie wdéd opadowych nalezy
zaprojektowaé do zbiornika retencyjnego typu P50 wraz z wykonaniem drenazu opaskowego wokot

projektowanej hali sportowe;j.

Przytacza nalezy zaprojektowac zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi oraz warunkami
gruntowymi, uzgodnieniami wynikajgcymi z opinii ZUDP, innymi uzgodnieniami, opiniami,
pozwoleniami oraz dokumentami i decyzjami wynikajagcymi z obowigzujgcych przepiséw wydanych

przez stosowne organy.

Zamawiajgcy wymaga wykonania przytaczy rur o odpowiedniej wytrzymatosci i sztywnosci. Dla
odcinkow roboét przebiegajgcych w pasie drogowym, nalezy uzyska¢ od jego zarzadcy zezwolenie na
jego zajecie, a roboty wykonywac¢ zgodnie z warunkami przez niego okreslonymi. Nalezy stosowac
studnie min $rednicy 1200mm z betonu zbrojonego z integralng dennica, przejsciami szczelnymi
wykonanymi w momencie wytwarzania studni, wtazy typu ciezkiego z zawiasami, wentylowane. Po

zakonczeniu prac nalezy wykonac kamerowanie catosci instalacji.

Wymagania dla odprowadzenia sciekéw:
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$cieki komunalne z sanitariatow nalezy prowadzi¢ rurami kanalizacyjnymi, kielichowymi PCV

taczonymi na uszczelke i wcisk.

poziomy kanalizacyjne projektowac i prowadzi¢ pod posadzky przyziemia. Rury uktadac na
zageszczonej podsypce i w obsypce piaskowej lub prowadzi¢ w rurach ostonowych. Catosé
powinna by¢ wykonana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami oraz

wytycznymi producenta materiatéw

kanalizacje sanitarng nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé z rur wykonanych w systemie

niskoszumowym.

posadzki w pomieszczeniach mokrych muszg byé wyposazone w odwodnienia punktowe lub
liniowe z wyjmowanym syfonem, kratkg ze stali kwasoodpornej oraz blokada

antyzapachowa.

1.2.6.2 WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACIA

Nalezy zaprojektowac i wykonac system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oraz

klimatyzacji dla zaplecza sanitarno-szatniowego. Wentylacje i klimatyzacje nalezy zaprojektowac i

wykonacé zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

ilos¢ powietrza wentylacyjnego nalezy ustali¢ na podstawie wytycznych technologicznych do
projektu oraz obowigzujgcych norm m.in.PN-B-02151/02:1987. Wytyczne technologiczne
nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do dalszych prac

projektowych,

dla wentylowania pomieszczen nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé system wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralami wentylacyjnymi z odzyskiem ciepta oraz

siecig kanatéw nawiewnych i wywiewnych,

kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej nierdzewnej, prostokatne i okragte, o
wysokiej odpornosci na korozje. Wszystkie przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone

w klapy (otwory) rewizyjne do okresowego czyszczenia kanatow.
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— kanaty wentylacyjne nalezy taczy¢ na kotnierze i uszczelki gumowe. Mocowanie przewodow
do $cian i stropow wykonaé za pomocy typowych podpdr i podwieszenn. Maksymalna

odlegtos¢ miedzy podporami nie powinna przekracza¢ —2,0 m.,

— kanaty wentylacyjne wywiewne i nawiewne nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej z
folig aluminiowg gr. 30-50 mm. Maty te bedg petni¢ funkcje izolacji termicznej oraz zapewnia

dodatkowe ttumienie szumdw powietrza przeptywajgcego w kanatach,

— kanaty wentylacyjne nalezy w miare mozliwosci prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego,

— przy przejsciach kanatéw przez s$ciany oddzielenia pozarowego nalezy przewidzieé i

zastosowac klapy p.poz. napieciowo otwarte o odpornosci ogniowej El 60.

— nalezy zaprojektowaé i zamontowac kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami do

regulacji ilosci przeptywu powietrza,

— wentylacje mechaniczng nalezy zaprojektowaé w taki sposdb, aby powietrze zewnetrzne
pobierane byto za pomocg czerpni kanatowych, a zuzyte powietrze usuwane za pomocg

wyrzutni kanatowych,

— na wszystkich przewodach wentylacyjnych w sanitariatach zaprojektowaé i zamontowad

wentylatory tazienkowe wyciggowe sprzegniete z oswietleniem,

— w uktadzie sterowania centrali nawiewno-wywiewnych oraz wentylatoréw wywiewnych
nalezy przewidziec regulatory predkosci obrotowe;j silnikéw (falowniki), co umozliwi regulacje

ilosci przeptywajacego powietrza,

— za centralg nawiewno-wywiewng i przed wentylatorami wywiewnymi nalezy zaprojektowad

ttumiki szumu kanatowe.

— centrale wentylacji mechanicznej powinny posiadaé¢ odzysk ciepta/chtodu na wymienniku
krzyzowym. W tym celu nalezy zastosowaé wymienniki krzyzowe ciepta. Zatgczanie
poszczegblnych systemdéw wentylacji bedzie sie odbywa¢ z kaset sterowniczych
instalowanych w pomieszczeniach obstugiwanych przez dany system. Szafy AKPiA oraz

elementy wykonawcze w dostawie producenta central.

— centrale wentylacyjne powinny posiada¢ okienka rewizyjne min 150 mm umozliwiajace
kontrole wizualng czystosci podczas pracy urzadzenia w sekcjach filtréw oraz w sekcjach

gdzie zbira sie wilgo¢, izolowana wetng mineralng min 50mm, odkraplacz zamontowany w
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osobnej sekcji, ze swobodnym dostepem do niego w catym okresie eksploatacyjnym,
wykonanie min materiatowe: stal nierdzewna - na podtodze centrali, stal powlekana
poliestrem na bokach i suficie, $ciany wewnetrzne muszg by¢ wykonane z stali nierdzewnej
lub innego, gtadkiego materiatu o poréwnywalnych wtasciwosciach (odpornos¢ chemiczna i

mechaniczna na zarysowanie podczas procesdw czyszczenia).

wszystkie centrale powinny posiadaé atest higieniczny oraz certyfikat EUROVENT
potwierdzajgcy parametry urzadzen. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajgce

spetnienie wymagan w tym zakresie.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracownikéw, ktdrzy

przejmg bezposredni nadzér i obstuge instalacji w trakcie eksploatacji. Termin szkolenia zostanie

wyznaczony w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

1.2.6.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie podstawowe nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ zgodnie z warunkami uzyskanymi od

Operatora Sieci Dystrybucyjne;j.

Zasilanie budynku nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

pomiar zuzycia energii — uktad pomiarowy do rozliczenia z OSD nalezy zaprojektowaé w

uzgodnionym z Zamawiajgcym pomieszczeniu.

przeciwpozarowy wytgcznik pradu - nalezy zaprojektowad dla budynku i wyposazyé w cewke
wybijakowg podnapieciowa. Doktadna lokalizacja oraz sposéb dziatania PWP zostanie
okreslona na etapie tworzenia scenariusza ppoz. Zadaniem przeciwpozarowych wytgcznikow
pragdu jest wytgczenie napiecia zasilajgcego wszelkich instalacji we wszystkich strefach
pozarowych, z wyjatkiem tych urzadzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru.

Uruchomienie PWP mozliwe jest tylko i wytgcznie na rozkaz dowodzgcego akcjg gasnicza.

Dystrybucja energii w obiekcie bedzie sie odbywaé zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

rozdzielnica RG - rozdzielnice gtéwng nN stuzacy do rozdziatu energii i zabudowy aparatury
zabezpieczajacej i taczeniowej, nalezy zlokalizowaé w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym
na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Rozdzielnice nalezy zaprojektowac i

wykona¢ jako prefabrykowang przygotowang przez firmy specjalistyczne i zabudowang na
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uprzednio przygotowanym podtozu z przedziatami kablowymi, nieizolowanymi szynami
miedzianymi o odpowiednim pradzie znamionowym. Powinna by¢ wykonana w stopniu
ochrony IP3x. Kable wchodzace i wychodzgce do rozdzielni muszg koriczy¢ lub zaczynac sie na
listwach zaciskowych, z ktérych obwody wprowadzone zostang na aparature zabezpieczajgca
potgczeniami wewnetrznymi. Rozdzielnica gtéwna bedzie wyposazona w wytgcznik gtowny,
petnigcy funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu, zabezpieczajgce obwody wyjsciowe
wytgczniki i bezpieczniki w podstawach roztgcznikowych o danych znamionowych dobranych
w zaleznosci od parametréw chronionych obwodéw, ochronnik przeciw przepieciom typu I+l

(klasa B+C).

— tablice rozdzielcze dla instalacji ogdlnego przeznaczenia nalezy zaprojektowac i wykonac¢ we
wnekach na odpowiednio zaprojektowanym i przygotowanym podtozu. Dla urzadzen
technologicznych, wentylacyjnych, grzewczych itp. nalezy zaprojektowaé dedykowane
rozdzielnice. Tablice beda wyposazone w prawidtowo dobrane zabezpieczenia, wytgczniki
nadmiarowo-pradowe i rdznicowopradowe, zainstalowane na szynie DIN lub montowane na
ptytach montazowych, o danych znamionowych dobranych w zaleznosci od parametréw
chronionych obwoddéw. W tablicach zostang takze umieszczone urzadzenia sterujgce takie jak
styczniki, sterujgce np. oswietleniem na obiekcie, a takze ochronniki przeciw przepieciom
typu Il (klasa C). Ochrona przeciw przepieciom bedzie w petni skoordynowana w déf, tak aby
zapewni¢ catkowitg ochrone przeciw tym zjawiskom. Dane znamionowe kazdej rozdzielnicy
beda dobrane do jej obcigzenia, kazda w razie potrzeby bedzie wyposazona w kieszenr na
dokumentacje ze schematem. Rozdzielnice montowac tak, aby gdérna krawedZ obudowy
znajdowata sie na wysokosci 200 cm nad poziomem wykonczonej podtogi. Tablice rozdzielcze
powinny by¢ zamykane drzwiczkami z zamkiem, we wszystkich rozdzielnicach dopuszcza sie
wykorzystanie wytgcznikéw nadpragdowych i wytgcznikéw réznicowopradowych w osobnych

modutach.

— wewnetrzne linie zasilajgce - w celu zasilenia rozdzielnic i tablic elektrycznych nalezy
zaprojektowad i wykonac system wewnetrznych linii zasilajgcych. Wszystkie kable nalezy
zaprojektowad w izolacji 1kV z zytami miedzianymi o przekroju do 16mm?2 oraz aluminiowymi
o przekroju wiekszym od tej wartosci. Linie kablowe o przekroju wiekszym niz 50mm?2 nalezy
zaprojektowaé jako jednozytowe. Przewody zasilajgce urzadzenia ppoz. musza posiadaé
izolacje o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Trasy kablowe przechodzgce przez przegrody
pozarowe nalezy uszczelni¢ atestowanym materiatem o odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz przegroda. Wszystkie kable i przewody nalezy oznakowaé w sposéb jednoznacznie

umozliwiajgcy ich identyfikacje.
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— instalacja oswietlenia - projekt oswietlenia i systemu sterowania o$wietleniem uwzgledniaé
bedzie zastosowanie energooszczednych Zrddet swiatta LED. Oprawy powinny by¢ dobrej
jakosci i trwatosci, o cechach odpowiednich do warunkéw eksploatacyjnych. Sterowanie
oswietleniem w pomieszczeniach przewiduje sie lokalnie wytgcznikami lub przekaznikami
bistabilnymi oraz z wykorzystaniem czujek ruchu np. w pomieszczeniach WC. Zastosowac
oswietlenie ogdlne podstawowe oraz oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne). Instalacje

oswietleniowg nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
— oSwietlenie hali sportowe;j:

= oswietlenie podstawowe hali sportowej - zaprojektowa¢ oprawami w

technologii LED.

= nalezy stosowac oprawy oswietleniowe o ponizszych parametrach:
e obudowa wykonana z aluminium, dyfuzor ze szkta hartowanego,
e natezenie $wiatta min. 200 Ix,
e skutecznosé $wietlna min. 175 Im/W
e rozsyt $wiatta — rGwnomierne o$wietlenie, kgt padania min. 90°
e barwa $wiatta — 4000 K,
e stopien ochrony min. IP 65
e stopien odpornosci na uderzenie min. IK 10
e zywotnos¢ min. 100000 h

= wszystkie oprawy oswietleniowe musza posiadaé¢ min. 5 letnia gwarancje

producenta,
= nalezy stosowac osprzet jednego producenta,
® nalezy zastosowad oprawy LED dopuszczone do stosowania w krajach UE,
— oSwietlenie podstawowe pomieszczen zaplecza hali sportowe;j:

= oswietlenie podstawowe wewnetrzne - oSwietlenie podstawowe wewnatrz

pomieszczen zaprojektowaé oprawami w technologii LED.
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e w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym oprawy nalezy
montowac w suficie. Oprawy oswietleniowe w zaleznosci od funkcji

pomieszczen bedg posiadaty odpowiedni stopien ochrony:
o pomieszczenia techniczne - IP55,
o sanitariaty, pomieszczenia porzgdkowe, magazynowe - IP44,

o pomieszczenia biurowe, socjalne, pomieszczenia komunikacji

- IP20.

* nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe, dla ktérych $rednie natezenie
oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach, obliczone na podstawie

wymagan zawartych w Polskich Normach bedzie nastepujgce:
e sanitariaty i pomieszczenia porzgdkowe — 200 Ix,
e pomieszczenia komunikacji — 150 Ix,
e pomieszczenia techniczne — 200 Ix,
e pomieszczenia ogdlne - min. 200 lx,
e wejscia i hole w budynku —300 Ix,
e pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne - 500 Ix,

= wszystkie oprawy oswietleniowe musza posiada¢ min. 5 letnia gwarancje

producenta,
* nalezy stosowac osprzet jednego producenta,
= nalezy zastosowac oprawy LED dopuszczone do stosowania w krajach UE,

= osprzet instalacyjny w zaleznosci od rodzaju pomieszczern i wykonania
instalacji p.t, n.t, zwykty lub hermetyczny. Wszystkie obwody instalacji
oswietlenia zabezpieczy¢ od zwaré i przecigzen. Ponadto obwody
oswietleniowe wyposazy¢é dodatkowo w wytgczniki ochronne réznicowo-

pragdowe.

— oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne:
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nalezy zaprojektowa¢ wydzielony system opraw oswietlenia awaryjnego.

instalacja oswietlenia ewakuacyjnego powinna zapewni¢ natezenie na
ciggach ewakuacyjnych > 0,5Ix (w osi drog ewakuacyjnych 1Ix) z czasem
zatgczenia <2 sek. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego w strefie hydrantow
pozarowych winna zapewni¢ natezenie oswietlenia na poziomie nie
mniejszym niz 5 Ix. Zasilanie opraw nalezy wykona¢ przewodem o

wymaganej odpornosci pozarowe;j.

wyjscia awaryjne i drogi ewakuacyjne nalezy oznakowaé oprawami

wyposazonymi w piktogramy.

dodatkowo zaprojektowaé¢ oswietlenie nocne, do ktérego nalezy

przyporzadkowac oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

oswietlenie drédg ewakuacyjnych zostanie zaprojektowane wg wymagan
normy PN-EN 1838 i zgodnie z PN-EN 50172. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne oraz podswietlenie znakéw bezpieczenstwa (piktogramow)
zostanie wykonane w oparciu o dedykowane oprawy, wyposazone w zrédto

Swiatta LED,

w celu kontroli stanu systemu bedzie on wyposazony w system

monitorowania stanu opraw awaryjnych.

wszystkie oprawy zastosowane jako awaryjne muszg by¢ zgodne z normg PN-

EN 60598-2-22 i posiadac¢ atest CNBOP.

oprawy oswietlajgce drogi ewakuacji oraz wskazujgce jej kierunek zostang
zamontowane na wszystkich drogach ewakuacyjnych z obiektu tj. w
korytarzach, przy kazdym miejscu zmiany kierunku ewakuacji i skrzyzowaniu
korytarzy, przy kazdych drzwiach stuzgcych do ewakuacji, wyjsciach
ewakuacyjnych, na zewnatrz przy kazdym wyjsciu koicowym, w poblizu

zmiany poziomow podtogi oraz przy kazdym urzadzeniu przeciwpozarowym.

zatgczenie oswietlenia awaryjnego nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia

na tablicy rozdzielczej.

nalezy zaprojektowac i zamontowaé instalacje oswietlenia awaryjnego z

podtrzymaniem zasilania nie mniej niz 60 min.
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instalacja sity i gniazd wtykowych - obwody instalacji sity bedg zasilane z odpowiednich

rozdzielnic sitowych wg ponizszych wytycznych:

przy gniazdach sitowych w obwodach roboczych oraz przy odbiorach sitowych
nieposiadajgcych na obudowie wytgcznikow zastosowaé wytgczniki robocze

bezpieczenstwa.

obwody instalacji sity i gniazd wtyczkowych na obiekcie nalezy zabezpieczy¢ od zwar¢
i przecigzen. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych i odbiory sitowe wyposazyc
dodatkowo w wytaczniki ochronne réznicowo-prgdowe. Obwody odbiorow sitowych
nalezy zabezpieczy¢ od zwaré i przecigzen. Instalacje sity w budynku wykonaé

przewodami miedzianymi o izolacji 750V, badz kablami miedzianymi w izolacji 1kV.

ilos¢ gniazd wtykowych w budynku powinna gwarantowac jego prawidtowe
funkcjonowanie, zgodnie z jego przeznaczeniem. Nalezy przewidzie¢ montaz gniazd
wtykowych na hali sportowej umozliwiajgcy podtaczenie sprzetu audio-wizualnego
do obstugi urzadzen multimedialnych oraz oswietlenia scenicznego. Rozmieszczenie i
ilos¢ gniazd wtykowych w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy uzgodni¢ z

Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentacji projektowej,

nalezy zaprojektowac i wykonac zasilanie gniazd wtykowych (zestaw z wytgcznikiem)
dla przytaczenia wyposazenia technologicznego z odpowiednimi zabezpieczeniami
(nalezy zaprojektowac i wykonac zasilanie oraz wszystkie pozostate podtgczenia dla
wszystkich urzadzen, ktére majg sie znalez¢ na wyposazeniu obiektu z
uwzglednieniem szczegdlnych wymagan stawianych dla tych urzadzen oraz

wskazéwek Zamawiajgcego w tym zakresie)

instalacje obwoddw gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia nalezy wykonac

przewodami YDY 3x2,5 o izolacji 750V,

zasilanie instalacji gniazd komputerowych w pomieszczeniach nalezy wyprowadzi¢ z
lokalnych tablic przeznaczonych do zasilania obwodéw dedykowanych. Obwody gniazdowe
zabezpieczy¢ od zwaré i przecigzen. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczyé
dodatkowo grupowymi wytgcznikami réznicowo-pragdowymi. Wydzielong instalacje gniazd

komputerowych nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 o izolacji 750 V.

instalacja przeciwprzepieciowa:
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nalezy zaprojektowaé ochronniki przeciw przepieciom typu Il (klasa C). Ochrona

przeciw przepieciom bedzie w petni skoordynowana w dot, tak aby zapewnié

catkowitg ochrone przeciw tym zjawiskom. Przewidzie¢ ochrone przed przepieciami

atmosferycznymi zredukowanymi i tgczeniowymi. Zaprojektowac min. 2-stopniowg

ochrone przeciwprzepieciows.

dla ochrony przed ewentualnymi przepieciami pochodzgcymi od taczen wzglednie

sgsiednich wytadowan atmosferycznych nalezy przewidzie¢ zabudowanie na

rozdzielnicy gtéwnej i poszczegélnych tablicach ochronnikéw przepieciowych,

dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi obiekt winien by¢ wyposazony w

instalacje odgromowa obejmujaca:

zwody poziome z dFeZn ®8 mm w technologii tradycyjnej (dla dachdéw

krytych pap3)

zwody poziome wysokie izolowane dla urzadzen elektrycznych

zabudowanych na dachu

przewody odprowadzajace z dFeZn ®8 w RL47 utozone na $cianie budynku

(pod ociepleniem)

zaciski kontrolne ZUK w obudowach z materiatu izolacyjnego zabudowane na

przewodach odprowadzajgcych w miejscu potgczenia z uziomem

uziom powierzchniowy z FeZn 30x4mm

rezystancja uziemienia odgromowego R<10

przytaczenie wszystkich elementéw metalowych budynku na dachu z

uziomem poprzez zwody i przewody odprowadzajgce

ochrona przeciwporazeniowa - jako ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy
zastosowac izolacje oraz ostony i odstepy izolacyjne. Nalezy zastosowaé wspdlny uziom

fundamentowy dla catego obiektu.
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1.2.6.3.1 INSTALACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO W WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

System przyzywowy w toaletach dla oséb niepetnosprawnych nalezy zaprojektowac i wykona¢ w taki
sposéb, aby nacisniecie przycisku lub pociggniecie za linke przycisku pociggowego spowodowato
zadziatanie modutu alarmowego, zainstalowanego nad drzwiami na korytarzu wywotujgc miganie
lampki oraz nadawanie sygnatu dzwiekowego przez buczek. Przycisk wyzwalajgcy powinien byc
podswietlany czerwong diodg LED i po wywotaniu alarmu sygnalizowa¢ wystanie wezwania. Alarm
powinien pozosta¢ aktywny do czasu jego skasowania za pomocg przycisku kasujgcego

zabudowanego wewnatrz pomieszczenia toalety.

1.2.6.3.2 INSTALACJA TELETECHNICZNA | MONITORINGU

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne
byty oznaczone nazwag lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzity z
jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system. Nie dopuszcza sie instalowania w torze

transmisyjnym elementdw pochodzacych od réznych producentow.

Instalacja okablowania strukturalnego powinna by¢ wykonywana przez firme posiadajgcg wazne

uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania strukturalnego.

Okablowaniem nalezy objg¢ pomieszczenia — hali sportowe], pokdj nauczycieli, pokdj sedziéw oraz

pomieszczenie techniczne.

Wykonane okablowanie strukturalne musi zosta¢ objete minimum 25-cio letnim certyfikatem
gwarancyjnym wydanym przez producenta okablowania. W tym okresie powinny obowigzywac

nastepujgce gwarancje:

— gwarancja komponentowa - wszystkie komponenty certyfikowanego systemu bedg wolne od
usterek materiatowych oraz wykonczeniowych pod warunkiem ich prawidtowego montazu i

eksploatacji.

— gwarancja na dziatanie systemu - fgcza/kanaty Certyfikowanego Systemu Okablowania bedag

spetniaé parametry wydajnosci zgodne z kategoria, ktdrej dotyczy certyfikat.

— gwarancja na aplikacje - Certyfikowany System Okablowania bedzie wolny od usterek

uniemozliwiajacych dziatanie zgodnie z normami aplikacji i protokotéw w ramach kategorii
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wydajnosci catego toru transmisyjnego, ktérej dotyczy certyfikat. Dotyczy to
aplikacji/protokotéw uznawanych przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI i ATM Forum
oraz przeznaczonych specjalnie do transmisji przy uzyciu okablowania zdefiniowanego w

normach TIA /EIA/ 568, ISO IEC 11801, EN 50173.

certyfikaty niezaleznych laboratoriéw - okablowanie strukturalne musi posiadaé certyfikaty
wydane przez niezalezne laboratorium badawcze potwierdzajace zgodnos¢ z normami

okablowania strukturalnego minimum w zakresie tgcza (Permanent Link oraz Chanel).

Wymagania techniczne dla instalacji teletechnicznych:

w ramach instalacji nalezy wykonaé punkt dystrybucyjny o ponizszych parametrach:
o wymiary szafy w gestii projektanta,
o drzwi perforowane (przéd i tyt), z perforacjg min. 70%
o zamek trzypunktowy z klamka w drzwiach przednich

O wyposazona w pionowe organizery kabli — wymiary oraz ilo$¢ dostosowac do potrzeb

zaprojektowanych instalacji,
o wyposazona w panele wentylacyjne sufitowe z zewnetrznym termostatem

o wyposazona w listwy Rack z kontrolg zasilania, montowane na tylnym Racku — ilos¢

listew oraz gniazd dobrac¢ do projektowanej instalacji

kabel powinien spetnia¢ wymagania kat 6 wg. normy ANSI/TIA-568-C.2. Wymaga sie, aby w
kablu zastosowano tzw. separator czyli dielektryczny element rozdzielajagcy pary w kablu.
Takie rozwigzanie poprawia parametry przestuchowe (NEXT,ACR, FEXT) oraz wzmacnia kabel

mechanicznie utatwiajac jego instalacje oraz zmniejszajac liczbe wadliwych toréw w instalacji.

gniazda abonenckie wykonaé¢ w oparciu o nieekranowane moduty kategorii 6 mocowane w
odpowiednich adapterach dopasowujacych do osprzetu elektroinstalacyjnego. Gniazda
abonenckie powinny spetnia¢ wymagania kat 6 wg normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg

ISO 11801. Gniazdo powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:

o ztacze szczelinowe przeznaczone do przytgczania kabli UTP za pomocg narzedzia

uderzeniowego. Nie dopuszcza sie tzw. gniazd beznarzedziowych.
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o odpowiednio wyprofilowane naktadki wpinane w ztacze szczelinowe IDC po

przytaczeniu przewodnikdéw zabezpieczajgce je dodatkowo przed wyrwaniem.

o noze nacinajgce izolacje w ztgczu szczelinowym IDC ustawione pod katem 45 stopni

do osi wzdtuznej przytagczanego przewodnika miedzianego.

o ztacze szczelinowe IDC powinno by¢ tak zaprojektowane, aby sie sktadato z co

najmniej dwéch listew 2-parowych.

o system oznaczania portéw sktadajgcy sie z systemu zaczepdw oraz przezroczystej
naktadki pozwalajgcej na wsuniecie pod nie papierowych oznacznikéw z

nadrukowanymi numerami.

o mozliwo$¢ zastosowania dla kazdego oddzielnego portu RJ45 dodatkowego
oznaczenia sugerujgcego przeznaczenie portu, itp. poprzez wpiecie kolorowej ikony
(min. 10 réznych koloréw) posiadajgcej piktogram komputera (ustuga LAN), telefonu

(ustuga Voice), oraz bez rysunku,

o mozliwos¢ zastosowania zaslepki blokujgcej wpiecie wtyku RJ45 (umozliwiajgcej
wpiecie jedynie wtyku RJ11 i RJ12) zapobiegajgce w ten sposéb przypadkowemu

przytaczeniu komputera do gniazda abonenckiego telefonicznego.

o ztgcze szczelinowe powinno by¢ odpowiednio oznaczone, aby umozliwiato

przytaczenie kabla w sekwencji 568B oraz 568A.

o gniazdo RJ45 powinno posiadaé przestone przeciwkurczowy zintegrowang z

adapterem
o adapter 22,5x45 pionowy, z samozamykajgcg przestona

o potaczenie pomiedzy ztgczem szczelinowym IDC, a pinami w gniezdzie RJ45 powinno
by¢ realizowane przy uzyciu ptytki drukowanej PCB w celu zapewnienia odpowiedniej

wytrzymatosci mechanicznej ztgcza.

o Keystony nalezy montowac stykami do gdéry, aby zminimalizowa¢ osiadanie na nich

kurzu

— kable nalezy zakonczy¢ na nieekranowanych panelach kategorii 6. Panele powinny spetniaé
wymagania kat 6 wg normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg I1SO 11801. Panel powinien

spetniaé ponizsze wymagania:
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o metalowa konstrukcja, wykonana z blachy o grubosci 1.5mm pokrytej lakierem

proszkowym w ciemnym kolorze.

o 24 gniazda RJ45 zamocowane w panelu tak, aby istniata mozliwos¢ wymiany
wadliwego portu bez ingerencji w pozostate. W czesci tylnej powinny sie znajdowac

ztgcza szczelinowe IDC stuzgce do przytaczenia kabli.

o wysokos¢ panela: 1U

o potka stuzaca do przytaczania terminowanych kabli za pomocg krawatek

o system oznaczania portéw sktadajgcy sie z zaczepdw oraz przezroczystej naktadki
pozwalajgcej na wsuniecie pod nie papierowych oznacznikdw z nadrukowanymi

numerami.

o mozliwo$¢ zastosowania dla kazdego oddzielnego portu RJ45 dodatkowego
oznaczenia sugerujgcego przeznaczenie portu, itp. poprzez wpiecie kolorowej ikony
(min. 10 réznych koloréw) posiadajacej piktogram komputera (ustuga LAN), telefonu

(ustuga Voice), oraz bez rysunku

o ztacze szczelinowe przeznaczone do przytgczania kabli UTP za pomoca narzedzia

uderzeniowego. Nie dopuszcza sie tzw. terminowania beznarzedziowego.

o odpowiednio wyprofilowane nakfadki wpinane w zfacze szczelinowe IDC po

przytaczeniu przewodnikéw zabezpieczajgce je dodatkowo przed wyrwaniem.

o noze nacinajace izolacje w zfaczu szczelinowym IDC ustawione pod katem 45 stopni

do osi wzdtuznej przytaczanego przewodnika miedzianego.

o ztacze szczelinowe IDC powinno by¢ tak zaprojektowane, aby sie sktadato z co

najmniej dwéch listew 2-parowych.

o mozliwos¢ zastosowania zaslepki blokujgcej wpiecie wtyku RJ45 (umozliwiajgcej
wpiecia jedynie wtyku RJ11 i RJ12) zapobiegajgce w ten sposdb przypadkowemu

przytaczeniu komputera do gniazda abonenckiego telefonicznego.

o ztacze szczelinowe powinno by¢ odpowiednio oznaczone, aby umozliwiato

przytaczenie kabla w sekwencji 568B oraz 568A.

o odpowiednio dobrany materiat a takie ksztatt stykéw, gniazda RJ-45 panela

charakteryzujacy sie catkowitg odpornoscig na wpiecie wtykéw RJ-11i RJ12
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o potaczenie pomiedzy ztgczem szczelinowym IDC a pinami w gniezdzie RJ45 powinno
by¢ realizowane przy uzyciu ptytki drukowanej PCB w celu zapewnienia odpowiedniej

wytrzymatosci mechanicznej ztgcza.

o Keystony nalezy montowac stykami do gory, aby zminimalizowaé osiadanie na nich

kurzu

— Nieekranowane kable krosowe kategorii 6 powinny zapewnia¢ poprawng prace protokotow
10/100BASE-T oraz 1000BASE-T. Kable powinny byé wykonane z linki miedzianej o $rednicy
24AWG w powtoce LSOH z obu stron zakonczone wtykiem RJ45 wyposazonym w
przezroczyste przestony. Kable krosowe powinny spetnia¢ wymagania kat 6 wg normy
ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg ISO 11801. Kabel krosowy powinien spetnia¢ ponizsze

wymagania:
o 4-parowa linka 24AWG w powtoce LSOH.
o zakonczone z obu stron wtykiem RJ45.
o przezroczysta ostona wtyku chronigca przed uszkodzeniem zatrzasku.
o zgodny z sekwencjami 568A i 568B.
o powifoka zewnetrzna LSOH.
o zgodnosc z dyrektywa RoHS.

— widkna kabli swiattowodowych nalezy zakonczyé w panelach $wiattowodowych metodg
dospawania pigtaili ze ztgczem LC. Spawy nalezy zabezpieczy¢ ostonkami o dtugosci 61mm i
umiesci¢ w kasetach mieszczacych minimum 24 spawy. Kasety umiesci¢é w panelach
Swiattowodowych. Panele wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ adapteréw LC duplex. Nalezy
stosowac adaptery dedykowane do typu wtdkna o kolorystyce odmiennej dla wtdkien wielo i

jednomodowych. Panele swiattowodowe powinny spetniaé¢ ponizsze wymagania:
o konstrukcja wykonana z blachy stalowej pokrytej powtoka antykorozyjng
o wysokos¢ panela 1U.

o panel powinien sktadac sie korpusu panela tj. obudowy montowanej w ramie 19”

oraz wymiennych paneli przednich (ptyt czotowych) wpinanych w korpus panela.
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o ptyty czotowe powinny mie¢ wysokos¢ korpusu czyli 1U oraz umozliwia¢ skalowanie
ilosci zakanczanych widékien od dwdch do minimum 48-miu poprzez wpinanie

odpowiedniej ilo$ci adapterow.

o musi istnie¢ mozliwos¢ wymiany panela przedniego (ptyty czotowej) na inny (np. o
wiekszej pojemnosci) bez koniecznosci deinstalacji zainstalowanych kabli i

ponownego terminowania ztgcz swiattowodowych.

o Panel powinien posiadaé konstrukcje wysuwang, tj. pozwalajaca na wysuniecie ptyty
czotowej oraz ustawienie pod katem umozliwiajac fatwy dostep do zapasu wtdkna,
ztacz Swiattowodowych i kasety spawdw. Szuflada powinna posiadaé blokade
zabezpieczajaca przed niepozgdanym wysunieciem np. w momencie wypinania kabla

krosowego.

o adaptery swiattowodowe powinny by¢ mocowane do ptyt czotowych za pomoca $rub,

zapewni to trwate potaczenie oraz stabilno$¢ potgczen swiattowodowych.

o panel powinien posiadaé w komplecie odpowiednie akcesoria umozliwiajgce
organizowanie zapasu witdkien S$wiattowodowych, trwate mocowanie kabli
przychodzacych (odpowiednio nacieta Sruba z nakretkg stuzgca do mocowania
widkna szklanego badz kevlaru wzmacniajgcego kabel), przepusty kablowe chronigce

powtoke kabla przed uszkodzeniem,

o powinien posiadac réwniez odpowiednie zaczepy pozwalajgce na montaz minimum

dwoch kaset spawdw (facznie 48 spawodw).

o panel musi by¢ wyposazony w czytelny system oznaczania kanatow.

— kabel telefoniczny wieloparowy nalezy zakonczyé na panelu spetniajgcym ponizsze

wymagania:

o wysokos¢ 1U

o metalowa obudowa zapewniajgca ochrone ztgcz oraz mocowanie przychodzacych

kabli za pomoca krawatek

o blacha pokryta lakierem proszkowym.

o fabrycznie wyposazony w 50 portow RJ45.

o kabel telefoniczny podtaczaé po jednej parze na kazdy port
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O noze nacinajace izolacje w zfaczu szczelinowym IDC ustawione pod katem 45 stopni

do osi wzdtuznej przytaczanego przewodnika miedzianego.

o system oznacznikéw kanatéw

o w sktad zestawu wchodzi¢ powinny $ruby montazowe, krawatki kablowe oraz

oznaczniki kanatow.

— kable wprowadza¢ do szaf od gory przez dedykowane otwory w suficie lub tylnej Scianie

— na gniazdach z obu stron kabla poziomego musi by¢ ten sam numer gniazda, numeracje

nalezy nanie$é na dokumentacji powykonawczej

— patchpanele nalezy numerowac zaczynajac od gory szafy

— wymaga sie naniesienia numeracji gniazd na rzutach budynku w dokumentacji

powykonawczej

— gniazda RJ-45 dla sieci WLAN w budynku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie

projektowania i wykonawstwa, gniazda te muszg by¢ tatwo dostepne.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych systemu okablowania strukturalnego nalezy wykonaé pomiary
wszystkich poziomych toréw komunikacyjnych oraz swiattowodowe jak i miedziane okablowanie
szkieletowe wewnetrzne. Okablowanie poziome nalezy przemierzy¢é w catosci miernikiem
dynamicznym klasy Il lub wyzszej. Pomiary muszg zosta¢ wykonane na zgodnos¢ z kanatem lub
tgczem statym wg norm TIA/EIA 568-B.2-1, PN-EN 50173-1:2009 lub ISO/IEC 11801:2002 i zawieraé

wyniki dla takich parametrow jak:

— mapa potaczen,

— dtugosci par,

— ttumiennosg,

— opdinienie propagacji,

— rdznica opdznien,

— rezystancja

— NEXT, PS NEXT
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ACR-N, PS ACR-N

ACR-F, PS ACR-F

RL

Pomiary s$wiattowoddw nalezy wykonaé reflektometrem. Wyniki pomiaréw powinny zawieraé

wartosci ttumienia w obu oknach odpowiednich dla medium transmisyjnego, czyli dla fali 850 nm

oraz fali 1300 nm. Pomiary Swiattowoddw nalezy wykonac z obu koncéw kazdego wtdkna.

W ramach montazu instalacji monitoringu Zamawiajgcy wymaga minimum:

1.2.7

Wykonawca zamontowat min. 4 kamery zewnetrzne (kolor) o wysokiej rozdzielczosci do
monitoringu terenu wokdét hali sportowej w dzien i w nocy. Kamery powinny oferowac
obstuge aktywnej adaptacji strumieniowania, ktéra dynamicznie przydziela pasmo, zgodnie z
zawartoscig wideo oraz stanem wyzwalacza. Kamery przeznaczone do zewnetrznego dozoru,
powinny posiada¢ zdolnos$¢ obstugi obiektywdéw z automatyczng przestona w celu ochrony
obiektywu przed uszkodzeniem przez bezposrednie padanie Swiatta stonecznego. Kamery
winny by¢ zdolne do adaptacji w zmiennych warunkach oswietleniowych, w ciggu dnia
kamery powinny by¢ wyposazone w usuwalny filtr IR oraz oswietlacz IR, gwarantujacy
wysoka jakosé obrazu przez dwadziescia cztery godziny na dobe. Miejsce montazu kamer

dobrac¢ optymalnie pod katem kompleksowego monitorowania terenu inwestycji.

Wykonawca przewidziat montaz rejestratora i monitora w budynku Szkoty w pomieszczeniu
portierni. Rejestrator zastosowa¢ o przynajmniej dwukanatowym nagrywaniu w czasie
rzeczywistym (Full D1/VGA), pie¢ napeddw SATA podtgczonych w czasie rejestratora
(hotswapping) (do 10TB dla dtugich okreséw nagrywania). Rejestrator powinien posiadac
wydajny procesor min 1.6GHz i dziata¢ jako samodzielny system bez dodatkowego
oprogramowania. Nalezy rédwniez zapewni¢ wszystkie elementy umozliwiajagce podglad w

czasie rzeczywistym oraz przeglad nagran np. monitory.

W ZAKRESIE WYPOSAZENIA BUDYNKU

Zamawiajgcy wymaga aby:

W przypadkach, w ktdorych przedmiot Zamoéwienia w dokumentacji (PFU), na podstawie ktérej beda

realizowane roboty budowlane zostat opisany za pomocg znakdw towarowych, patentéow lub
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pochodzenia, Zzrddta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego Wykonawce, o ktérych mowa w art. 99 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Zamawiajgcy zaleca, aby traktowad
takie wskazania, jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji Zamodwienia w
odniesieniu do materiatéw, urzadzen oraz robdt rozwigzan réwnowaznych, pod warunkiem, ze za-
gwarantujag one uzyskanie parametréw technicznych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych nie
gorszych od zatozonych w PFU. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktéw ma wytgcznie charakter przyktadowy.
Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy
opisie przedmiotu Zamodwienia, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowaine o parametrach
technicznych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, co najmniej na poziomie parametréw
wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

Oznacza to, ze wskazaniom tym towarzyszg wyrazy , lub réwnowazny”.

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 101 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, w ktérych
przedmiot Zamédwienia w dokumentacji (PFU) opisany jest za pomocg norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw referencji technicznych Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w kazdej takiej normie, Europejskiej Ocenie
Technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym
nalezy przyjgé, ze kazdej: normie, Europejskiej Ocenie Technicznej, specyfikacji technicznej,
systemowi referencji technicznych wystepujacych w opisie przedmiotu Zamodwienia towarzyszg

wyrazy ,lub réwnowazne".

Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg

wymagania okreslone przez Zamawiajacego, tj.:

— czy zaproponowane przez Wykonawce urzgdzenia lub/i materiaty spetniajg minimalne lub/i
okreslone przedziatowo parametry okreslone w opisie przedmiotu Zamdwienia (w tym w

PFU); oraz

— czy zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia lub/i materiaty mogg zosta¢ zamontowane
ze wzgledu np. parametry techniczne, wyposazenie, gabaryty, wielkosci, rozwigzania
konstrukcyjne, sposdb posadowienia lub montazu, charakteru uzytkowego, parametrow,
wykonania materiatowego (rodzaj i jakos¢ uzytych materiatéw), spetniania innych wymagan

Zamawiajgcego wskazanych w opisie przedmiotu Zamédwienia (w tym w PFU); oraz
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— czy zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia lub/i materiaty zachowujg co najmniej taki
sam poziom jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci oraz kompatybilnosci z pozostatymi

materiatami uzytymi (wbudowanymi) przy realizacji Zamdwienia.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac spetniaty wymogi obowigzujgcych norm i
Krajowych Ocen Technicznych, posiadaty wymagane atesty, byly dostarczone i przechowywane

w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Ponizej przedstawiono zestawienie obejmujgce wyposazenie oraz wytyczne Zamawiajgcego w

odniesieniu do poszczegdlnych pomieszczen:

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Wyposazenie oraz wymagania dla poszczegdlnych
Nr Nazwa pomieszczenia [m?]
pomieszczen

Wyposazenie:
1.1 Komunikacja 66,30 | Wycieraczka systemowa wpuszczana w posadzke - 2

sztuki

Wyposazenie:
1.2 Szatnia meska 17,55 |tawka do szatni pojedyncza z wieszakami min. 12

haczykdéw 200x40x160 - 3 sztuki

Wyposazenie:

Lustro nascienne - 2 sztuki
1.3 tazienka meska 10,56
Kompletna armatura fazienkowa w tym kabiny WC

wykonane z HPL, umywalki oraz prysznice

Wyposazenie:

Lustro nascienne - 2 sztuki
1.4 tazienka damska 11,12
Kompletna armatura fazienkowa w tym kabiny WC

wykonane z HPL, umywalki oraz prysznice

Wyposazenie:
1.5 Szatnia damska 17,30 |tawka do szatni pojedyncza z wieszakami min. 12

haczykdw 200x40x160 - 3 sztuki

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy ZS-P w Rytwianach



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |91

1.6

tazienka damska

9,26

Wyposazenie:
Lustro nascienne - 2 sztuki
Kompletna armatura tazienkowa w tym kabiny WC

wykonane z HPL

1.7

tazienka dla os.

niepetnosprawnych

6,00

Wyposazenie:
Lustro nascienne - 1 sztuki
Kompletna armatura tazienkowa w tym kabiny WC

wykonane z HPL

1.8

tazienka meska

12,29

Wyposazenie:
Lustro nascienne - 2 sztuki
Kompletna armatura tazienkowa w tym kabiny WC

wykonane z HPL

1.9

Szatnia meska

17,55

Wyposazenie:
tawka do szatni pojedyncza z wieszakami min. 12

haczykdw 200x40x160 - 3 sztuki

1.10

tazienka meska

10,56

Wyposazenie:
Lustro nascienne - 2 sztuki
Kompletna armatura tazienkowa w tym kabiny WC

wykonane z HPL, umywalki oraz prysznice

1.11

tazienka damska

11,12

Wyposazenie:
Lustro nascienne - 2 sztuki
Kompletna armatura tazienkowa w tym kabiny WC

wykonane z HPL, umywalki oraz prysznice

1.12

Szatnia damska

17,30

Wyposazenie:
tawka do szatni pojedyncza z wieszakami min. 12

haczykéw 200x40x160 - 3 sztuki

1.13

Pokdj nauczycieli

13,70

Wyposazenie:

Stét na nogach stalowych 120x100x76 - 1 sztuka
Krzesta konferencyjne - 6 sztuki

Szafa biurowa ubraniowa 90x60x~190 - 2 sztuki

Szafa biurowa wysoka 90x45x~190 - 2 sztuki

1.14

Pom. porzadkowe

2,93

Wyposazenie:
Regat metalowy 90x45x190 - 2 szt

Zlew porzadkowy - 1 sztuka

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy ZS-P w Rytwianach



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |92

Zawor czerpalny - 1 sztuka

Wyposazenie:

Lustro nascienne - 1 sztuki

1.15 tazienka 7,57
Kompletna armatura tazienkowa w tym kabiny WC
wykonane z HPL, umywalka oraz prysznic
Wyposazenie:
Stét na nogach stalowych 120x100x76 - 1 sztuka
1.16 Pokoj sedziow 13,70 |Krzesta konferencyjne - 6 sztuki

Szafa biurowa ubraniowa 90x60x~190 - 2 sztuki

Szafa biurowa wysoka 90x45x~190 - 2 sztuki

1.17| Pomieszczenie techniczne 16,85

Wyposazenie:

Regat metalowy 90x45x190 - 10 szt

Kosze na pitki (na kotkach) - 2 sztuki

Koziot sportowy - 2 sztuki

1.18 Magazyn 22,71 | Skrzynia gimnastyczna z wézkiem - 1 sztuka
Materac do ¢wiczert 200x120 - 10 sztuk
Stét do tenisa stotowego - 6 sztuk

Zestaw pitek - 1 komplet

Strzelnica laserowa - 1 komplet

Wyposazenie:

Zestaw do siatkéwki - 2 komplety
Zestaw do pitki noznej - 1 komplet
Zestaw do koszykéwki — 1 komplet
1.19 Hala sportowa 1087,65 | Tablica wynikéw - 1 komplet
System nagtosnienia - 1 komplet
Defibrylator - 1 komplet

Kotara reczna — 1 komplet

Siatki zabezpieczajgce — 1 komplet

1.20 tacznik 47,55
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Specyfikacja wyposazenia:

— Regat magazynowy stalowy — 12 sztuk
o wysokos¢ - 200 cm
o szeroko$é - 100 cm
o gtebokos¢ - 50 cm
o ilos¢ potek -5
o nosnosé potki - 500 kg
o wykonczenie - ocynk
o rodzaj potki - ptyta MDF

o grubos$é nogi -2 mm

— Szafa biurowa ubraniowa — 4 sztuki
o Szafa wykonana z ptyty MDF gr min. 20 mm laminowanej
o wymiar min. 600/900/1900mm
o kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

o wyposazona w drazek na wieszaki oraz potke

— Szafa biurowa wysoka — 4 sztuki
o o wysokos$¢—185 cm
o o szerokos¢ - 100 cm
o o gtebokos¢ - 45 cm
o oilos¢ potek-5
o o wykonczenie — okleina HPL
o o0 rodzaj potki - ptyta MDF

oz drzwiami zamykanymi na kluczyk

— Stoéf 120x100 + 6 krzeset z oparciami— 2 sztuki
o stot wykonany z ptyty MDF, z blatem o grubosci 22 mm na wysoki potysk — 1 sztuka
o odporny na temperature.
o nogi stalowe do wyboru czarne lub chrom

o wymiar 1200/1000/mm

o gwarancja min 24 m-ce

o krzesto stalowe stal czarne lub chrom — 6 sztuk
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o siedzisko fatwo zmywalne np. drewniane lub ekoskdra

o kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

— Kotara sali gimnastycznej — 1 komplet
o pionowa kotara grodzaca dzielgca sale gimnastyczng na pét
o wykonana z ciemnej tkaniny bawetnianej z wykoriczeniem ognioodpornym
o montowana na systemowych prowadnicach

o rozsuwana i sktadana automatycznie na pilot

— tawka do szatni pojedyncza z wieszakami min. 12 haczykow 200x40x160 - 12 sztuk
o min. 12 haczykéw
o wymiary 200x40x160

o siedzisko wykonane z lakierowanych listewek drewniany

o

konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo

— Zestaw do siatkdwki i siatko-nogi — 2 komplety
o Stupki do siatkéwki aluminiowe wielofunkcyjne,
o Montowane do podtoza w tulejach stalowych
o W zestawie nacigg wewnatrz stupkdw, tuleje montazowe, pokrywy podtogowe,
ostony na stupki, siatka biata z antenkami, wieszak na siatke oraz ostony ochronne na

stupki

O

Kompletny zestaw umozliwiajacy gre w siatkdowke, siatko-noge oraz tenisa ziemnego
o Mozliwosc dostosowanie regulacji wysokosci do siatkowki, siatko-nogi oraz tenisa
ziemnego

o Mocowane w tulejach osadzonych w podtozu hali

— Materac do ¢wiczen korekcyjnych — 10 szt.
o Wymiary 200x120x10
o Materiat PCV

o Woypetnienie - pianka poliuretanowa wtérnie spieniona: T25kg/m3 (miekki)
— Kosze do koszykéwki mobilne — 2 sztuki

o Kompletny zestaw do gry w koszykdwke wraz z tablicg, obreczg itd.

o Tablica o wymiarach zgodnych z FIBA
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o Podstawa wyposazona w kétka umozliwiajgce fatwe przemieszczanie catej konstrukcji
o Mozliwosc sktadania i przechowywania w pomieszczeniu o wysokosci 270cm

o Zakres regulacji tamborka min. (250 — 305) cm

o Podstawa zabezpieczona ggbkami zapewniajaca bezpieczenstwo

o Sprezysta obrecz

o Certyfikat EN 1270

— Zestaw do pitki noznej — 1 komplet
o bramki do pitki noznej — 2 sztuki

= aluminiowe, przenosne, wykonana zgodnie z przepisami PZPN i FIFA,
Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 748+A1:2018-04

= Rama gtdwna wykonana z profilu aluminiowego, spawana w catosci,
co gwarantuje wysoka trwatos$¢ i sztywnos¢ bramki

= Wszystkie stalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe.

= Konstrukcja tukéw sktadana - umozliwia tatwy montaz i demontaz
oraz magazynowanie bramek

= Mocowanie do podtoza hali przez przykrecenie srubami mocujgcymi
do uchwytéow zamocowanych na state w posadzce (cztery punkty
mocowania na jedng bramke)

= Siatki do bramek wykonane z polipropylenu bezweztowego, koloru
biatego, wielko$¢ oczka siatki 100x100mm, grubosé 4mm.

= W zestawie elementy montazowe - marki talerzykowe

— Tablica wynikéw — 1 komplet
o elektroniczna o sterowaniu bezprzewodowym
o z obstugg podstawowych gier zespotowych,
o wskazywane parametry: czas rzeczywisty, ustawiany czas gry, wynik meczu (goscie -
gospodarze) od 0 do 99 punktéw, nr potowy meczu, stan setéw, czas 24 sekund na

dwéch oddzielnych tablicach, sygnat dzwiekowy

— System nagtos$nienia — 1 komplet
o Kolumny montowane na $cianach min. 10 sztuk
o Wzmacniacz z budowanym odtwarzaczem MP3 oraz modutem Bluetooth oraz

tunerem radiowym
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o Kolumny iich rozmieszczenie charakteryzujace sie jednorodng transmisjg
naturalnego dzwieku w catym sali gimnastycznej

o Kompletny zestaw z niezbednym okablowaniem oraz mikrofonem bezprzewodowym

— Defibrylator dostosowany dla dzieci— 1 komplet
o Posiadajgcy funkcje interaktywnej pomocy w RKO w postaci komunikatéw gtosowych
w jezyku polskim
o Odpornos¢ min. IP55

Przydatnos¢ baterii w trybie czuwania min. 4 lata

o

o Posiada funkcje auto testowania

Posiadajacy funkcje umozliwiajgca zastosowania urzadzenia dla réznych kategorii

o

wiekowych pacjentéw (dorosli oraz dzieci)
o Kompletne urzadzenie umozliwiajace zlokalizowanie go w widocznym miejscu w
budynku. Wyposazone w kompletny zestaw szkoleniowy

o Gwarancja min. 7 lat

— Zestaw pitek — 1 komplet
o Zestaw pitek (min. 3 pitki dla kazdej dyscypliny) do gier sportowych spetniajgce
miedzynarodowe wymagania dla danych dyscyplin takich jak:
= Pitka siatkowa
= Pitka nozna
= Siatkonoga

=  Koszykéwka

— Kotara godzaca reczna — 1 komplet
o Jednowarstwowa kotara grodzgca wykonana z tkaniny PVC o gramaturze min. 650
g/m2 do wysokos$ci min. 2,5 m oraz siatkg polipropylenowg o grubosci liny min. 5 mm

oraz oczkach wielkosci 8x8 cm,

— Siatki zabezpieczajgce — 1 komplet

o Siatki zabezpieczajace polipropylenowe o grubosci liny min. 5 mm oraz oczkach
wielkosci 8x8 cm, zabezpieczajace Sciany hali wzdtuz wszystkich 4 krawedzi boiska,

—  Przybory sanitarne:
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o umywalki wiszgce min. 60 cm z pétpostumentem na haczyki, z otworem na baterie

oraz stelazem, baterie umywalkowe stojgca jednouchwytowa, chrom, gtowica

ceramiczna 35 mm, wandaloodporna,

o umywalki wiszace dla niepetnosprawnych wraz z baterig tokciowg, gtowica 35mm,

chrom, syfon podtynkowy oraz stelaz, porecze dla niepetnosprawnych uchylne i state

ze stali nierdzewnej,

o ustepy wiszgce ze stelazem oraz deskg wolnoopadajaca:

= cechy stelaza:

O

O

O

wysokos¢: min 1140mm

gtebokos$é: min 80mm

do zabudowy lekkiej: gips - karton, scianka GIS

nie nadaje sie do osadzenia w betonie (zabudowa sucha)

do miski wiszgcej o rozstawie otworéow 180mm lub 230mm
uniwersalne przytgcze wody na gérze, z boku, przesuniete w
lewo

noézki regulowane ptynnie w zakresie 0 - 12cm

sptuczka podtynkowa (max. pojemno$é: 6 /9 L) do WC
uruchamiana z przodu

funkcja STOP z przyciskiem uruchamiajgcym (sptukiwanie
jednoilosciowe)

sptukiwanie dwudzielne za pomocg przyciskow sptukujgcych
ustawienie fabryczne ilosci wody do sptukiwania3i6 L
(mozliwos¢ ustawienia innej ilosci)

nosnosc stelaza: min 400kg

= cechy miski wiszacej:

O

o

o

o

o

o

o

wysokos¢: min 38,5cm

dtugosc: min 49cm

szerokos$¢: min 37cm

powtoka antybakteryjna + tatwe sptukiwanie

miska bez kotnierzowa

deska wolnoopadajaca antybakteryjna z duroplastu twarda

metalowe zawiasy, funkcje szybkiego wypiecia

o ustepy wiszace dla niepetnosprawnych ze stelazem oraz deska wolnoopadajaca j.w.,

porecze dla niepetnosprawnych uchylne i state ze stali nierdzewnej,
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o pisuary ze stelazem w systemie samosptukujgcym na podczerwien, montaz w
podtynkowy, przegrody miedzypisuarowe ceramiczne

o zlewozmywaki 1-i 2-komorowe z ociekaczem kamienne, bateria zlewozmywakowa
jednouchwytowa, stojgca, chrom, gtowica ceramiczna min 35mm, wylewka typ U
obrotowa, wandaloodporna.

o wpusty podtogowe z polipropylenu i stali nierdzewnej z blokadg zapachowa,
wykonanie z wysokiej jakosci stali nierdzewnej o grubosci min 2 mm, odporne na
zasady, kwasy oraz srodki chemiczne, odporne na zarysowania, korozje, odbarwienia

oraz wysokie temperatury, o gtadkiej powierzchni

— Strzelnica laserowa — 1 komplet

o Min. 4 niezalezne stanowiska strzeleckie oraz powigzane z torami cztery tablice z
podanymi aktualnymi wynikami biezgcych treningdw strzeleckich dla kazdego
strzelca osobno: liczba strzatéw, suma zdobytych punktéw, liczba punktow za ostatni
strzat, zegar mierzacy uptywajacy czas

o Kompletny zestaw umozliwiajacy realizacje zajeé szkolnych z zakresu obstugi broni,
poprawnych postaw strzeleckich oraz celnego strzatu, zawierajgce mozliwosé
realizacji zadan treningowych zawierajacy:

= min. rézne repliki broni dtugiej i krotkiej uzywanej przez polskie
stuzby mundurowe o zblizonej wadze i zgodnych wymiarach z
oryginatem z odrzutem

=  Magazynki

= Projektor multimedialny wysokiej rozdzielczosci

= Ekran projekcyjny

= Kamera rejestrujgca punkt trafienia wigzka lasera

= Uchwyt do rzutnika

=  Komputer laptop o parametrach min.: Windows 10, procesor 64-
bitowy, 4-rdzeniowy, pamie¢ RAM 8 GB, SSD dysk twardy minimum
128 GB, mocna karta graficzna, min. 1650GTX.

= System nagtosnieniowy , min. 80 W

=  Mozliwosé modyfikacji odlegtosci tarczy,

= Balistyczne sSledzenie toru lotu pocisku.

= Dodatkowe ¢éwiczenia i szkolenia
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o realizujacy zlecenie zobowigzany jest do przeszkolenia operatoréw wirtualnej
strzelnicy, udzielenia wskazéwek w przystosowaniu i wyposazenia pomieszczenia
wirtualnej strzelnicy,

o udzielenia gwarancji na co najmniej na okres 24 msc. na wszystkie elementy

sktadowe wchodzace w skfad zestawu

UWAGA. Wyszczegblnione powyzej wyposazenie moze zosta¢ relokowane miedzy poszczegdlnymi
pomieszczeniami. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajagcym na etapie opracowania dokumentacji
projektowej uzgodni ostateczne rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw wyposazenia i urzagdzen
oraz dopasuje do nich rozmieszczenie wymaganych instalacji, oswietlenia i pozostatych elementéw
tak, aby wszystkie urzadzenia funkcjonowaty prawidtowo, w optymalnych warunkach i zgodnie ze

swoim przeznaczeniem.

1.2.8 WYMAGANIA DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zwigzku z budowg przyszkolnej hali sportowej wraz z tacznikiem do zadan Wykonawcy nalezy
rowniez opracowanie projektu i zagospodarowanie terenu sagsiadujgcego. Zamawiajgcy oczekuje
zaprojektowania i wykonania utwardzonych ciggéow komunikacji umozliwiajgcych potaczenie

funkcjonalne projektowanego obiektu z istniejgcg infrastrukturg na terenie Szkoty.
Wymagania dla utwardzonych nawierzchni zewnetrznych:
Komunikacja piesza:

— kostka betowa gr. 6 cm

— podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr.

20cm
Parkingi i wjazdy z kostki brukowej:
— kostka betowa gr. 8 cm

— podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm
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— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr.

20cm

— podbudowa podstawowa z kruszywa tamanego 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie

gr.30cm

W przypadku rdznicy projektowanego poziomu ,0” budynku hali sportowej w stosunku do poziomu
terenu w ramach prac zewnetrznych nalezy rowniez przewidzieé, zaprojektowac i wykonac niezbedne
pochylnie dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciach do budynku w celu likwidacji wystepujgcych
barier architektonicznych. Balustrady przy ewentualnych podjazdach nalezy wykonywacé ze stali

nierdzewne;.

Pochylnie nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zasadami:

— pochylnie przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych powinny mie¢ szerokos$¢ ptaszczyzny
ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07 m i obustronne porecze odpowiadajgce
warunkom okreslonym w § 298, przy czym odstep miedzy nimi powinien miesci¢ sie w
granicachod 1 mdo 1,1 m.

— dtugosé poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na konicu pochylni powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m.

— powierzchnia spocznika przy pochylni dla osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania
skrzydta drzwi wejsciowych do budynku.

— maksymalne nachylenie pochylni zwigzanych z budynkiem nie moze przekraczaé¢ wielkosci

okreslonych w ponizszej tabeli:
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Przeznaczenie pochylni Usytuowanie pochylni
na zewnatrz, bez |wewnatrz budynku lub
przekrycia pod dachem
% nachylenia % nachylenia

1 2 3

Do ruchu pieszego i dla os6b

niepetnosprawnych poruszajgcych sie przy

uzyciu wézka inwalidzkiego, przy wysokosci

pochylni:

fa)do 0,175 m 15 15

b) do 0,5m 8 10

c) ponad 0,5 m*) 6 8

Dla samochoddw w garazach

wielostanowiskowych:

fa) jedno- i dwupoziomowych 15 20

b) wielopoziomowych 15 15

Dla samochoddw w garazach 25 25

indywidualnych

*) Pochylnie do ruchu pieszego i dla oséb niepetnosprawnych o dtugosci ponad 9 m powinny
by¢ podzielone na krétsze odcinki, przy zastosowaniu spocznikéw o dtugosci co najmniej

1,4 m.

W ramach inwestycji nalezy réwniez zmodernizowaé istniejgce oswietlenie i zamontowaé nowe
latarnie uliczne w obrebie projektowanej hali sportowej. Latarnie muszg by¢ wyposazone w
energooszczedne Zrodta swiatta led. Wysoko$¢ stupdw nalezy dobra¢ do warunkdéw istniejacego
terenu i obowigzujgcych norm w celu uzyskania wymaganego natezenia Swiatta. Po wstepnym
ustaleniu parametrow oswietlenia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu minimum trzy typy
latarni do wyboru i po uzgodnieniu zamontuje wybrane oswietlenie w miejscu przeznaczenia. Nalezy

rowniez wykonac¢ nowe stupy oswietleniowe wzdtuz projektowanych ciggdw komunikacyjnych.

Czesci dziatki sgsiadujgce bezposrednio z terenem budowy, a niewykornczone utwardzeniami z kostki
brukowej nalezy obsia¢ trawg jako powierzchnia biologicznie czynna. Nawierzchnie trawiastg
wykonaé na terenie wyréwnanym i pozbawionym lokalnych zagtebien terenu. Nawierzchnia powinna
by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, ufatwiajgcym powierzchniowy odptyw wody. Przed
zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usuniecie kamieni, Smieci, korzeni itp.),

a nastepnie utozy¢ warstwe minimum 10 cm ziemi urodzajnej, odpowiednio zasili¢ nawozem i
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dopiero zasia¢ trawe. Nawierzchnia powinna by¢ oddzielona od pozostatego terenu dziatki,

obrzezami np. betonowymi, z tworzyw sztucznych, itp.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach ceny ryczattowej poza robotami zasadniczymi, robotami
budowlano-montazowymi i instalacyjnymi nalezy réwniez wykonanie wszystkich robdt
towarzyszacych i odtworzeniowych w szczegdlnosci: odbudowanie i wierne odtworzenie
uszkodzonych podczas realizacji robdt ogrodzen, drdg, chodnikéw, opasek wokdt budynkéw,
trawnikow, zielencéw i ewentualnych nasadzen oraz sprzatanie po zakonczeniu robdt w tym wywoz i
utylizacja odpadodw, likwidacja zaplecza Wykonawcy itd. Wykonawca, po zakonczeniu prac ma
obowigzek przywrdcenia do porzadku terenu budowy oraz terendw sgsiadujgcych z terenem budowy

i ztozenia stosownego oswiadczenia.

1.2.9 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, BADAN | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw oraz ich odpowiednie
zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne elementy oraz zapewnia odpowiedni system
kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos$ badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiardw i badan
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiardw i
badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robdt. Wszystkie materiaty i

urzgdzenia zastosowane do wykonania robét powinny by¢ :

nowe,

— W najwyzszym gatunku biezgco produkowanym,

— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w Specyfikacji Technicznej,
dokumentacji projektowej, opisie robdt oraz innych nie wymienionych dokumentach, lecz

zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami,

— zgodne z polskimi przepisami i $wiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadac

wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.
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Cechy materiatéw i elementdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu, to takie materiaty beda

niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Materiaty, ktore, w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te materiaty ktdre posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie wfasciwych zharmonizowanych Polskich Norm,

Krajowych Ocen Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéow technicznych.

— Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z :

o zharmonizowang Polskg Norma

o Krajowag Oceng Techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
odpowiedniej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi

Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty s wymagane przez Specyfikacje Techniczng, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone. Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie
urzadzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zaréwno pod wzgledem jakosci jak i

funkcjonalnosci, a takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych.

Warunki wykonania i odbioru robét w réznych miejscach okreslajg Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac facznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb,
$cisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami
krajéow UE. Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych
norm. Inne miarodajne normy, ktére zapewniajg wyzszg jakos¢ bedg akceptowane pod warunkiem
uprzedniego ich przegladu i pisemnej akceptacji przez Projektanta. Réznice pomiedzy normami

alternatywnymi muszg by¢ w petni podane na pismie przez Wykonawce i przedstawione
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Projektantowi co najmniej 7 dni przed datg, kiedy Wykonawca zyczy sobie ich Krajowe Oceny
Techniczne. Jezeli proponowane zmiany nie zapewniajg rownej lub wyzszej jakosci wykonania,
Wykonawca bedzie przestrzegat norm wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej. Gdziekolwiek
w dokumentacji przetargowej znajdujg sie odniesienia do szczegdlnych norm i przepiséw, ktorym
majg odpowiadaé towary i materialy przewidziane do dostarczenia oraz praca przewidziana do
wykonania, tam beda obowigzywaty postanowienia ostatniej edycji lub poprawki odnosnych

obowigzujgcych norm i przepiséw.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr czesciowy,

— odbidr koricowy,

Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robdt i jest Scisle zwigzany realizowaniem robédt, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiér czesSciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru korcowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢
protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem

technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac

odbioru czesciowego.

Odbidér konncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest Protokdt

Koncowy Odbioru Robdt podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Zakres szczegdtowy koniecznych do przeprowadzenia prob koncowych zostanie zawarty w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych przygotowanych
przez projektanta. Wykonawca przeprowadzi wymagane préby korncowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w warunkach Umowy i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych

Krajowych Ocenach Technicznych. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z 14 - dniowym
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wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z préb koncowych, a
proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczony wynik tych préb. Wszelkie

proby koncowe winny sie odbywaé z udziatem Zamawiajacego.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przeprowadzenia préb koncowych w zakresie:

— préby na przeptyw, szczelno$c i ciSnienie prébne instalacji, c.o.

proby szczelnosci i dziatania instalacji wentylacji,

préby zastosowanego oswietlenia w zakresie sprawnosci dziatania i spetnienia wymagan dot.

natezenia o$wietlenia i jego réwnomiernosci, rozktadu luminancji, ograniczenia ol$nienia,

— inne nie wyszczegdlnione powyzej, a konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

— ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych, ekspertyz i badan,

— Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

— deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i

urzadzen,

— instrukcje obstugi i serwisu zainstalowanych urzadzen.

Zakres opracowan musi odpowiada¢ wymogom jednostek zatwierdzajacych, opiniujgcych lub

wymagajgcych przedstawienia okreslonego opracowania.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koricowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce Wykonawca wykona w

terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
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Wykonawca zagwarantuje takze, ze dostarczy petng dokumentacje (w jezyku polskim) dotyczaca
uzytkowania i konserwacji oraz, ze przeszkoli wybrany personel Zamawiajagcego w zakresie

uzytkowania i konserwacji urzadzen.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sie, ze przekazane instrukcje obstugi zawieraja:

— 0go0lng charakterystyke,

— zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych,

— liste dostarczonych urzadzen z podang nazwa producenta, numerem seryjnym i katalogowym

urzadzenia

— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych urzadzen

— sposbb prowadzenia obstugi ruchowej,

— liste narzedzi i substancji konserwujgcych

— wymagania w zakresie konserwacji i napraw urzadzen i instalacji,

— zasady postepowania w razie awarii, pozaru lub innych zaktécen w pracy urzadzen,

— wymagania dotyczace ochrony przed porazeniami, pozarem, wybuchem oraz inne

wymagania dotyczace bezpieczeristwa obstugi i otoczenia,

— wymagania dotyczace kwalifikacji oséb zajmujgcych sie eksploatacja,

— wymagania zwigzane z ochrong srodowiska,

— petngizwieztg instrukcje obstugi catego dostarczonego wyposazenia

inne wymagania okreslone przez producenta urzadzenia lub przepisami szczegdlnymi.

Instrukcje przygotowane przez Wykonawce zostang przygotowane w jezyku polskim i wydrukowane,
a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4. Wykonawca przygotuje 3 kopie instrukcji uzytkowania
oraz 3 kopie w wersji elektronicznej. Wykonawca w ramach Umowy przeprowadzi szkolenie
personelu Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania (eksploatacji i konserwacji) wybudowanych
obiektéw oraz urzadzen w nich zamontowanych. Termin szkolenia zostanie wyznaczony w

uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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Instrukcja BHP musi by¢ opracowana przez rzeczoznawce do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast

instrukcja ppoz. przez rzeczoznawce do spraw ochrony przeciwpozarowej.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Umowg, po

zakonczeniu z wynikiem pozytywnym préb koficowych.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu robodt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi

numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej technicznej (z rysunkami i

wytycznymi wykonawczymi),

— uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

— przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyny,

— zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych, i

ostatecznych odbioréw robat,

— wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia robdét,

— dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét.

Wykonawca opracuje na wtasny koszt Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia oraz Projekt
Organizacji Placu Budowy. Ponadto Wykonawca przygotuje instrukcje BHP. Instrukcja BHP musi by¢
opracowana przez rzeczoznawce do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast instrukcja ppoz. przez
rzeczoznawce do spraw ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie dokumenty nalezy przygotowac z

zachowaniem wymogow prawa i obowigzujgcych norm.

1.2.10 UBEZPIECZENIE | GWARANCIA

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegétowe wymagania w tym zakresie okreslone
bedg w SWZ oraz Umowie na realizacje Zamodwienia. Wykonawca powinien posiada¢ optacone
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamodwienia, na warto$¢ okreslong w Umowy. Warunkiem rozpoczecia robdt

budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji, w ktérej w petni zabezpiecza technicznie i uzytkowo
wykonane roboty oraz zamontowane urzadzenia na okres okreslony w Umowie. Okres gwarancji
liczony bedzie od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu koricowego oznaczajgcego
odebranie robdt. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich
zgtaszanych przez Zmawiajgcego usterek i probleméw zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem
urzadzen. Czas reakcji na zgtoszong usterke oraz czas jej usuniecia bedzie szczegdétowo okreslony w

Umowie z Zamawiajgcym.
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1.2.11 OCHRONA SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich

przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenie, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Dotyczy to rowniez materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu przekraczajgcym
wartosci dopuszczalne. Inne materiaty wykazujgce witasciwosci szkodliwe dla otoczenia tylko podczas
wykonywania robdt, a ktdrych szkodliwosé zanika np. materiaty pylaste, beda dopuszczone do uzycia
tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania tych
materiatéw. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich upowaznien i pozwolen od

organdw administracyjnych jesli zastosowanie jakichkolwiek materiatoéw tego wymaga.

W czasie trwania prac budowlanych i instalacyjnych do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

— utrzymywanie Terenu Budowy,

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych;

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru,

— nadmiernym hatasem.

Wszystkie drzewa i krzewy w sgsiedztwie budynku, w poblizu ktérych bedg realizowane roboty, a nie

zostaty przeznaczone do wycinki badz przesadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.
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Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo obiektdw mieszkalnych oraz w celu ochrony klimatu akustycznego
prace rozbiérkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzetu emitujacego hatas nalezy

prowadzi¢ w porze dziennej.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko na
srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdin. zm.) oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko — nie

nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
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2 CZESC INFORMACYINA

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajacy informuje, iz  Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej, bedzie zobowigzany
do zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem
i niezbednych dokumentéw potwierdzajacych zgodnos¢ przedmiotowego zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele budowlane

nieruchomosciami, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamawiajgcy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robdt obowigzujgcymi sg wydania
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie: Krajowe i Europejskie Oceny
Techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
przenoszace europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce normy

miedzynarodowe.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest przestrzegad

i stosowacd nizej wymienione normy, akty prawne i rozporzadzenia:

— Uchwata nr 22 Rady Ministrow z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwag ,,Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych
na 100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (M.P.

2023 poz. 211)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z pdzn. zm.)
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336)

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi

potrzebami (Dz.U. 2022 poz.2240)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. 2023 poz. 1563)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
W sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w

Srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z

pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022

poz. 2057)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.

U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu

elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)
— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeistwa i

higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z pdzn. zm.)
— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2023 poz. 633)
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033)
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— Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych

dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z

informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724)
— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

2023 poz. 977 z pbdin. zm.)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023
poz. 1752)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym

i elektronicznym (Dz. U. 2022 poz. 1622)

— PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

budowlanych

— PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach

zagospodarowania dziatki lub terenu

— PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach

architektoniczno-budowlanych

— PN-EN 1990:2004 / PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 / PN-EN 1990:2004/A1:2008 / PN-EN
1990:2004/Ap2:2010 /PN-EN 1990:2004/AC:2010 /PN-EN 1990:2004/NA:2010 - Eurokod.

Podstawy projektowania konstrukcji.

— PN-EN 1991-1-1:2004 / PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 - Eurokod 1: Oddziatywania
na konstrukcje. Czes¢ 1-1. Oddziatywania ogédlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,

obcigzenia uzytkowe w budynkach.

— PN-EN 1991-1-2:2006 / PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 - Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogdélne — Oddziatywania na

konstrukcje w warunkach pozaru.
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— PN-EN 1991-1-3:2005 / PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3.

Oddziatywania ogdlne — Obcigzenia Sniegiem.

— PN-EN 1991-1-4:2008 / PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-
4:2008/A1:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 - Eurokod 1: Oddziatywania na

konstrukcje. Cze$¢ 1-4. Oddziatywania ogdlne — Oddziatywanie wiatru.

— PN-EN 1991-1-5:2005 / PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-5:2005/ NA:2010 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-5:

Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania termiczne

— PN-EN 1991-1-6:2007 / PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 /
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-6:

Oddziatywania ogélne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

— PN-EN 1991-1-7:2008 / PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap2:2014-12 / PN-EN 1991-1-7:2008/
NA:2015-02 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-7: Oddziatywania ogélne -

Oddziatywania wyjgtkowe

— PN-EN 1992-1-1:2008 / PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010 / PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010 /
PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10 / PN-EN 1992-1-
1:2008/ NA:2016-11 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08 / PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-
11 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1. Reguty ogdlne i reguty dla

budynkéw.

— PN-EN 1992-1-2:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010 /
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010 / PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09 - Eurokod 2:
Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-2: Reguty ogdlne - Projektowanie z uwagi na

warunki pozarowe

— PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes$¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne - Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow; poprawki: PN-EN 1995-
1- 1:2010/NA:2010

— PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes$¢ 1-2:
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Postanowienia ogdlne - Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe; poprawki:

PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010; PN-EN 1995-1-2:2008/ AC:2009

— PN-EN 1995-2:2007 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 2: Mosty;
poprawki: PN-EN 1995-2:2007/Ap1:2010

— PN-ISO 9836:2015-12 - Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie

wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych

— PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji

centralnego ogrzewania

— PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie zapotrzebowania na moc

cieplng

— PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan

— PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan

— PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania

— PN-EN 489:2009 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot ztgcza stalowych rur

przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

— PN-EN 835:1999 Podzielniki kosztéw ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez
grzejniki -- Przyrzady bez zasilania energig elektryczng dziatajgce na zasadzie parowania

dyfuzyjnego

— PN-EN 835:1999/Ap1:2004 Podzielniki kosztéw ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta
przez grzejniki -- Przyrzady bez zasilania energig elektryczng dziatajace na zasadzie parowania

dyfuzyjnego

— PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

— PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogdlne wymagania i badania

— PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory

grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przytgczeniowe
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PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu otwartego -- Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamknietych

systemow cieptowniczych -- Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych i wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych -- Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych -- Wymagania

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne --

Wymagania i badania

PN-92/H-83131.08 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki cztonowe odlewane -- Uszczelki

PN-92/H-83131.09 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki cztonowe odlewane -- Korki i ztgczki

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ztgczki do grzejnikow

PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu otwartego -- Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamknietych

systemodw cieptowniczych -- Wymagania

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych -- Wymagania

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych i wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych -- Badania

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych --

Wymagania

PN-EN 12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Cze$¢ 1: Urzadzenia sterujgce

systemdw ogrzewania goracg woda z kompensacja wptywu temperatury zewnetrznej
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PN-EN 12098-2:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Cze$¢ 2: Optymalne start-stopowe

urzadzenia sterujgce systemow ogrzewania gorgcg wodg

PN-EN 12170 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i

obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi

PN-EN 12170:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i

obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktdre wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi

PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploatacji, konserwacji i

obstugi -- Instalacje ogrzewcze, ktére wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi

PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploatacji, konserwacji i

obstugi -- Instalacje ogrzewcze, ktére nie wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi

PN-EN ISO 13790:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdéw -- Obliczanie zuzycia energii

do ogrzewania

PN-EN 13941:2004 Projektowanie i montaz systemu preizolowanych zespolonych rur do

instalacji grzewczych

PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkéw -- Instalacja i przekazanie do eksploatacji

wodnego systemu grzewczego

PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogdlne wymagania i

badania

PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne --

Wymagania i badania

PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory

grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przytgczeniowe

PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe

PN-M-75166:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ztgczki do grzejnikéw

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane] przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty

instalacji i urzadzen
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PN-EN  61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

- Wspdlne aspekty instalacji i urzagdzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi

zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczerstwa

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i

zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne

i elektroniczne w obiektach

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1: Wymagania

podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeistwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami

elektromagnetycznymi

PN-HD  60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych

- Czes$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, taczenie

i sterowanie -- Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne
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PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704: Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-IEC  60364-4-443:1999 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami

- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-IEC  60364-4-45:1999 Instalacje  elektryczne w  obiektach budowlanych

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC  60364-4-473:1999 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych

bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC  60364-4-482:1999 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach  budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Dobdér srodkdw  ochrony

w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC  60364-5-52:2002 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach budowlanych

- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC  60364-5-523:2001 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach  budowlanych
- Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata

przewodoéw

PN-IEC  60364-5-53:2000 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach  budowlanych
- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -  Aparatura  rozdzielcza

i sterownicza

PN-IEC  60364-5-537:1999 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach  budowlanych
- Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -  Aparatura  rozdzielcza

i sterownicza - Urzadzenia do odfaczania izolacyjnego i faczenia

PN-EN 1090-1+A1:2012  Wykonanie  konstrukcji ~ stalowych i aluminiowych

- Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje - Cze$s¢ 1: Wykaz stali odpornych

na korozje
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— PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda

zanurzeniowgq - Wymagania i metody badan.

— PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Czes¢ 2: Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢  zmiany
w/w rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji
projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosowac sie do innych obowigzujacych przepiséw nie

ujetych powyzej, a dotyczacych przedmiotowego zakresu robdét.

2.4 INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Zamawiajgcy informuje, iz posiada aktualng mape zasadniczg w wersji elektronicznej obszaru
obejmujgcego przedmiotowg inwestycje i jednoczesnie informuje, ze uzyskanie wszelkich
niezbednych map, w tym do celéw projektowych lezy po stronie Wykonawcy, a koszty wynikajace z

ich przygotowania nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowej.

2.4.2 WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dla terenu na ktérym
planowana jest rozbudowa, jednakze zwraca uwage, ze w razie koniecznosci ich uzyskanie nalezy do

obowigzkéw Wykonawcy i powinno by¢ uwzglednione w cenie ryczattowe;j.

2.43  ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajgcy informuje, ze teren na ktédrym ma byc¢ realizowana inwestycja nie znajduje sie na
obszarze objetym ochrong konserwatorska. W zwigzku z tym budowa obiektu nie wymaga uzyskania

opinii konserwatorskiej oraz dodatkowych uzgodnien z konserwatorem zabytkow.

2.4.4 INWENTARYZACIE ZIELENI
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Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na ktérym planowana jest

inwestycja.

2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Planowana budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawfa Il w
Rytwianach w Swietle Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko nie nalezy do obiektéw
wyszczegolnionych jako inwestycja mogaca zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko, ani tez
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko. W zwigzku z powyiszym nalezy uznaé, ze
planowana inwestycja bedzie neutralna dla srodowiska naturalnego i nie bedzie negatywnie

oddziatywac na najblizsze otoczenie.

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Nie dotyczy

2.4.7 INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCIJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
WSKAZANIA  ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA  URZADZEN  NAZIEMNYCH
| PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE
UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajgcy informuje, Ze nie posiada archiwalnej dokumentacji architektonicznej obiektu i
informuje, ze wykonanie wszelkich badan, pomiaréw w tym inwentaryzacji w zakresie niezbednym
do prawidtowego zaprojektowania i wykonania inwestycji, w szczegdlnosci tacznika pomiedzy halg
sportowg, a istniejgcym budynkiem szkoty nalezy do zadan Wykonawcy i powinno zosta¢ ujete w

cenie ryczattowej.

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE
Z PRZYtACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH
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Zamawiajgcy informuje, ze przytaczenie budynku hali sportowej do wszystkich wymaganych mediéw
jest zadaniem Wykonawcy i powinno by¢ ujete w cenie ryczattowe]. Uzyskanie warunkéw
przytaczeniowych oraz modernizacje istniejgcych lub wykonanie nowych przytaczy nalezy przewidzieé
i ujgé przy przygotowaniu oferty. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ztozenie stosownego wniosku w
imieniu Zamawiajgcego i uzyskanie warunkéw przytgczeniowych oraz wykonanie na ich podstawie

wymaganych przyfaczy i instalacji.

2.49 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JE)
PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczgce ilosci, wymiardw, wagi lub innych
parametréw, majg wytgcznie charakter informacyjny i sg jedynie bazg dla parametréw, jednakowa
dla wszystkich wykonawcéw biorgcych udziat w postepowaniu Faktyczne ilosci wykonanych robdt,
dostaw i ustug, ktore okazg sie niezbedne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego

i technicznego/wykonawczego przez Wykonawce nie bedg miaty znaczenia dla ceny ryczattowe;.
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3 SPIS ZAtACZNIKOW :
— Zatacznik graficzny — plan sytuacyjny

— Koncepcja architektoniczna hali sportowej

BENSA Krzysztof Zmudzki
25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30/48
NIP 950-180-49-52 REGON 355932002
tel. 501439466 www.bcnspl

Lt Femel K
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