

Politechnika Warszawska

ZASTĘPCA KANCLERZA DS. TECHNICZNYCH

Warszawa, dnia 11.01.2023 r.

numer referencyjny ZP.D.SE.16.2022 L.dz.: DZP.261.3.2023

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę z montażem mebli i krzeseł biurowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej**, nr referencyjny: **ZP.D.SE.16.2022**.

Zamawiający, Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje zestawienie ofert które zostały otwarte w postępowaniu:

Nr oferty	Data i godzina złożenia	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto w zł (najniższa cena brutto / cena brutto oferty ocenianej) x 60	Okres gwarancji	Termin dostawy
1.	21-12-2022 10:28:06	Tronus Polska Sp. z o.o. ul. Orzona nr 2A, kod: 01-237 Warszawa woj. mazowieckie NIP: 527 268 01 41	Część 1a = 60 026,46 zł Część 1b = 54 021,60 zł Część 2a = 98 055,60 zł Część 2b = 60 097,80 zł Część 3a = 11 808 zł Część 3b = 21 033 zł Część 4a = 52 988,40 zł Część 4b = 73 800 zł Część 5a = 23 862 zł Część 5b = 9 594 zł Część 6 = 23 370 zł Część 7 = 33 210 zł Część 8 = 53 259 zł Część 9 = 8 856 zł Część 10 = 97 416 zł Część 11 = 4 797 zł Część 12 = 4 243,50 zł Część 13 = 17 712 zł Część 14 = 12 300 zł	24 mies. - 0 pkt., / 25 mies. - 1 pkt., 26 mies. - 2 pkt., / 27 mies. - 3 pkt., 28 mies. - 4 pkt., / 29 mies. - 5 pkt., 30 mies. - 6 pkt., / 31 mies. - 7 pkt., 32 mies. - 8 pkt., / 33 mies. - 9 pkt., 34 mies. - 10 pkt., / 35 mies. - 11 pkt., 36 mies. - 12 pkt., / 37 mies. - 13 pkt., 38 mies. - 14 pkt., / 39 mies. - 15 pkt., 40 mies. - 16 pkt., / 41 mies. - 17 pkt., 42 mies. - 18 pkt., / 43 mies. - 19 pkt., 44 mies. - 20 pkt., / 45 mies. - 21 pkt., 46 mies. - 22 pkt., / 47 mies. - 23 pkt., 48 mies. - 24 pkt., / 49 mies. - 25 pkt., 50 mies. - 26 pkt., / 51 mies. - 27 pkt., 52 mies. - 28 pkt., / 53 mies. - 29 pkt.	12 tyg. - 0 pkt., 11 tyg. - 1 pkt., 10 tyg. - 2 pkt., 9 tyg. - 3 pkt., 8 tyg. - 4 pkt., 7 tyg. - 5 pkt., 6 tyg. - 6 pkt., 5 tyg. - 7 pkt., 4 tyg. - 8 pkt., 3 tyg. - 9 pkt., 2 tyg. - 10 pkt., 1 tygd. - 11 pkt.
2.	05-01-2023 12:59:42	Dom i Styl Maciej Banaszek Minkowice nr 206, kod: 21-007 Minkowice pow. świdnicki, gm. Mełgiew, woj. lubelskie NIP: 946 142 50 15	Część 1a = 34 427,70 zł Część 1b = 30 988,80 zł Część 2a = zł Część 2b = zł Część 3a = 2 644,50 zł Część 3b = 13 468,50 zł Część 4a = 23 960,40 zł Część 4b = zł Część 5a = 7 257 zł Część 5b = 6 125,40 zł Część 6 = zł Część 7 = 23 800,50 zł Część 8 = 26 445 zł Część 9 = zł Część 10 = zł Część 11 = 2 152,50 zł Część 12 = 1 992,60 zł Część 13 = zł Część 14 = 3 690 zł	Część 1a = 53 miesiące Część 1b = 53 miesiące Część 2a = Część 2b = Część 3a = 53 miesiące Część 3b = 53 miesiące Część 4a = 53 miesiące Część 4b = Część 5a = 53 miesiące Część 5b = 53 miesiące Część 6 = Część 7 = 53 miesiące Część 8 = 53 miesiące Część 9 = Część 10 = Część 11 = 53 miesiące Część 12 = Część 13 = Część 14 = 53 miesiące	Część 1a = 6 tygodni Część 1b = 6 tygodni Część 2a = Część 2b = Część 3a = 4 tygodnie Część 3b = 5 tygodni Część 4a = 5 tygodni Część 4b = Część 5a = 6 tygodni Część 5b = 3 tygodnie Część 6 = Część 7 = 5 tygodni Część 8 = 6 tygodni Część 9 = Część 10 = Część 11 = 1 tydzień Część 12 = 4 tygodnie Część 13 = Część 14 = 8 tygodni



3.	09-01-2023 16:32:05	Biuro Consult Karczmarz Kwiatkowski Spółka Jawna ul. Garażowa nr 4, lok. bud. B, kod: 02-651 Warszawa, gmina Warszawa -Mokotów, woj. mazowieckie NIP: 521 048 02 10	Część 11 = 2 091zł Część 12 = 2 092,23 zł Część 13 = 7 232,40 zł	Część 11 = 24 miesiące Część 12 = 24 miesiące Część 13 = 36 miesięcy	Część 11 = 3 tygodnie Część 12 = 4 tygodnie Część 13 = 1 tydzień
4.	10-01-2023 10:40:34	Office Creative Group Mariusz Antoniewicz ul. Wyszogrodzka nr 10, lok. 183, kod: 03-337 Warszawa, gm. Targówek, woj. mazowieckie NIP: 524 181 08 90	Część 1a = 32 345,09 zł Część 1b = 32 643,15 zł Część 2a = 73 000,50 zł Część 2b = 34 490,64 zł Część 3a = 6 150 zł Część 3b = 14 543,29 zł Część 4a = 861 zł Część 4b = 105 575,33 zł Część 5a = 12 720,35 zł Część 5b = 7 272,68 zł Część 6 = 33 210 zł Część 7 = 21 288,46 zł Część 8 = 32 055,99 zł Część 9 = 5 166 zł Część 10 = 60 844,41 zł Część 11 = 5 227,50 zł Część 12 = 2 988,90 zł Część 13 = 16 236 zł Część 14 = 2 829 zł	Część 1a = 53 miesiące Część 1b = 53 miesiące Część 2a = 53 miesiące Część 2b = 53 miesiące Część 3a = 53 miesiące Część 3b = 53 miesiące Część 4a = 53 miesiące Część 4b = 53 miesiące Część 5a = 53 miesiące Część 5b = 53 miesiące Część 6 = 53 miesiące Część 7 = 53 miesiące Część 8 = 53 miesiące Część 9 = 53 miesiące Część 10 = 53 miesiące Część 11 = 53 miesiące Część 12 = 53 miesiące Część 13 = 53 miesiące Część 14 = 53 miesiące	Część 1a = 1 tydzień Część 1b = 1 tydzień Część 2a = 1 tydzień Część 2b = 1 tydzień Część 3a = 1 tydzień Część 3b = 1 tydzień Część 4a = 1 tydzień Część 4b = 1 tydzień Część 5a = 1 tydzień Część 5b = 1 tydzień Część 6 = 1 tydzień Część 7 = 1 tydzień Część 8 = 1 tydzień Część 9 = 1 tydzień Część 10 = 1 tydzień Część 11 = 1 tydzień Część 12 = 1 tydzień Część 13 = 1 tydzień Część 14 = 1 tydzień
5.	10-01-2023 10:48:49	Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „JAWOR” Barbara Świadek ul. Spacerowa nr 8, kod: 83-200 Linowiec, pow. starogardzki, gm. Starogard Gdański, woj. pomorskie NIP: 592 139 91 69	Część 1a = 48 535,80 zł	Część 1a = 53 miesiące	Część 1a = 1 tydzień
6.	10-01-2023 10:58:43	Kreo Styl Linda Mazur ul. Hanasiewicza nr 22, kod: 35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie NIP: 813 317 54 93	Część 1a = 38 796,80 zł Część 1b = 32 538,34 zł Część 2a = 82 926,16 zł Część 2b = zł Część 3a = 4 239,02 zł Część 3b = 14 420,85 zł Część 4a = zł Część 4b = zł Część 5a = zł Część 5b = zł Część 6 = 34 639,81 zł Część 7 = 17 047,57 zł Część 8 = 37 944,38 zł Część 9 = 5 789,39 zł Część 10 = 54 069,53 zł Część 11 = 1 511 zł Część 12 = 1 878,34 zł Część 13 = zł Część 14 = 3 010,97 zł	Część 1a = 50 miesięcy Część 1b = 50 miesięcy Część 2a = 50 miesięcy Część 2b = Część 3a = 50 miesięcy Część 3b = 50 miesięcy Część 4a = Część 4b = Część 5a = Część 5b = Część 6 = 50 miesięcy Część 7 = 50 miesięcy Część 8 = 50 miesięcy Część 9 = 50 miesięcy Część 10 = 50 miesięcy Część 11 = 50 miesięcy Część 12 = 50 miesięcy Część 13 = Część 14 = 50 miesięcy	Część 1a = 6 tygodni Część 1b = 6 tygodni Część 2a = 6 tygodni Część 2b = Część 3a = 6 tygodni Część 3b = 6 tygodni Część 4a = Część 4b = Część 5a = Część 5b = Część 6 = 6 tygodni Część 7 = 6 tygodni Część 8 = 6 tygodni Część 9 = 6 tygodni Część 10 = 6 tygodni Część 11 = 6 tygodni Część 12 = 6 tygodni Część 13 = Część 14 = 6 tygodni

mgr inż. Wojciech Starczyński