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KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty

przetargowej winien zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu
robot i uwzglednienie ewentualnych robot koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze

robot 1 wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktory winien udzieli¢ takich informacji w
zakresie szczegotowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét.

Sporzadzit mgr inz. Anna Zmuda opracowanie i aktualizacja

Bydgoszcz listopad 2020r., aktualizacja czerwiec 2021r.

"Rekomendacja Jakosci” dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Budynek dworca powstat w latach 1870-1871. W 1910 r. zostat rozbudowany o parterowa cz¢s$¢ frontowa. Swoja architektura dworzec $cisle
nawigzuje do obowigzujacych w 2 pot. XIX w. na terenie Prus Zachodnich kanonéw architektury dworcowej, czerpigcych z manieryzmu
historycznego. W podobnym stylu zaprojektowane zostaly budynki dworcowe na calej trasie do Tczewa m.in. w Czersku, Starogardzie Gdanskim,
Swarozynie, a takze dworzec w Toruniu oraz skromniejsze budynki na pozostatych mniejszych stacjach tej linii. Architektura i wystrdj elewacji
nawigzuja do proporcji i ornamentyki budowli renesansowych.

Dworzec to dwukondygnacyjna, wielobrylowa budowla, murowana z cegty. Obiekt jest czgsciowo podpiwniczony. Poszczegélne bryty budynku
kryte sa osobnymi dachami o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu wykonane z papy. Nad czg¢écia dobudowang stropodach ptaski kryty papa.
Fundamenty budynku wykonane z cegty i kamienia polnego. Nad piwnica sklepienia ceglane. Pozostate stropy w konstrukcji drewnianej. Stolarka
okienna i drzwiowa drewniana. W budynku znajduja si¢ dwie klatki schodowe — gtéwne schody o konstrukcji drewnianej oraz stalowa klatka
spiralna. Budynek nie posiada izolacji termicznej i przeciwwodnej. Stan zachowania poszczegolnych elementow konstrukeji budynku opisano w
Ekspertyzie technicznej, bedacej czgscia projektu.

Elewacje budynku wykonane sa z cegly pelnej w kolorze czerwonym, obecnie pokrytej warstwami farby. Istotnym elementem decydujacym o
wygladzie budynku jest detal architektoniczny. Powierzchnie $cian urozmaicaja poziome pasy gzymsow, dekoracje plycin pod oknami (rozety, liscie
akantu) oraz profilowane obramienia okien. Detal architektoniczny wykonano z odlewow ceramicznych i cementowych; ptyciny podokienne, czg§é
opasek okiennych wykonano z zaprawy cementowej metoda ciagniona. Stan zachowania elewacji mozna oceni¢ jako $redni, wymagane sa prace
konserwacyjne i remontowe.

W czeséci pomieszezen dworca zachowaty si¢ oryginalne elementy wykonczeniowe — posadzki, oktadziny $cian i sufity kasetonowe. Wngtrza obiektu
wymagaja gruntownego remontu. Instalacje wewnetrzne kwalifikuja si¢ do wymiany.

Uktlad przestrzenny budynku wyrdznia si¢ przejrzystoscia i tadem funkcjonalnym. Najstarsza czg§¢ dworca to trojtraktowy segment centralny
dzisiejszej bryty i dwukondygnacyjny aneks potnocno-wschodni. W segmencie centralnym na parterze miescily si¢ pierwotnie kasy i pomieszczenia
pomocnicze. Poprzeczny korytarz umozliwiat szybkie dotarcie na perony. W aneksie potnocno-wschodnim usytuowano duze, dobrze oswietlone
poczekalnie, z podziatem na poszczegélne klasy. Brak informacji na temat pierwotnych funkcji pomieszczen na pigtrze. Obecnie w stalym
uzytkowaniu pozostaje zaledwie niewielka czgs¢ dworca — hol wejsciowy, kasa (zlokalizowana w innym miejscu niz oryginalnie), toalety. W
obecnym stanie pomieszczenia te nie spetniaja standardéow uzytkowych dla budynkéw uzytecznosci publicznej. Wigkszos¢ pomieszczen pozostaje
nieuzytkowana, kilka petni funkcje magazynowe. W dawnej poczekalni umieszczono zbidr eksponatéw Stowarzyszenia Mito§nikow Kolei.

Parametry budynku — stan projektowany:

PZ:1086,35 m2

PC: 2855,35 m2

H (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do kalenicy): 14,6 m
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2 + poddasze nieuzytkowe
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PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. Roboty rozbiorkowe i konstrukcyjne
1.1. Roboty rozbiérkowe, demontazowe
1 Kalkulacja |Demontaz wtornych elementow na elewacji: instalacji, tablic, elektronicznego zegara
indywidualn |Nr ST: ST 451 1
a
kpl 1,000
2 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08 |NrST: ST _451_1
2,64%1,93*3 m2 15,286
1,6%2,15%4 m2 13,760
2,25%4,1*%2 m2 18,450
0,6 m2 0,600
razem | m2 48,096
3 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz ze skrzydtami drzwiowymi
0354/04 |NrST: ST _451_1
piwn 24 szt 24,000
25 szt 25,000
37 szt 37,000
razem | szt 86,000
4 | KNR 19-01 [Rozebranie pokrycia dachu drewnianego z pierwszej warstwy papy
0530/01  |NrST: ST _451_1
97,26/cos(18) m2 102,265
88,12/cos(13) m2 90,438
179,55/cos(24) m2 196,542
268,53/cos(24) m2 293,943
SD1 99,68 m2 99,680
333,3/cos(8) m2 336,576
razem | m2 1.119,444
5 | KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachu drewnianego z papy - nastgpna warstwa
0530/02 |NrST: ST_451_1
(doptata 2x)
97,26/cos(18) m2 102,265
88,12/cos(13) m2 90,438
179,55/cos(24) m2 196,542
268,53/cos(24) m2 293,943
SD1 99,68 m2 99,680
333,3/cos(8) m2 336,576
razem | m2 1.119,444
6 | KNR 19-01 |Rozebranie nadprozy i kominéw wolnostojacych
0356/10  |Nr ST: ST_451_1
(2,48+3,76+3,18)*0,12%2,5 m3 2,826
razem | m3 2,826
7 KNR 4-01 |Rozebranie podtog drewnianych - ostrozne deski do odzysku
0428/03  |Nr ST: ST _451_1
analogia
1.1 226 m2 22,600
12 23 m2 23,000
1.3 33,6 m2 33,600
1.4 159 m2 15,900
1.6 21,1 m2 21,100
1.7 21,1 m2 21,100
1.12 304 m2 30,400
1.13 39 m2 3,900
1.14 6,5 m2 6,500
1.15 184 m2 18,400
1.16 6,2 m2 6,200
1.17 45 m2 4,500
1.18 10 m2 10,000
1.19 2,6 m2 2,600
1.20 23 m2 2,300
1.21 36,1 m2 36,100
122 22,8 m2 22,800
123 223 m2 22,300
124 6 m2 6,000
1.25 127,5 m2 127,500
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PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1.26 90,7 m2 90,700
1.27 140,1 m2 140,100
-55,83 m2 -55,830
2.10 40,5 m2 40,500
211 779 m2 77,900
212 233 m2 23,300
2.13 345 m2 34,500
2.14 4,6 m2 4,600
2.15 5,6 m2 5,600

razem | m2 798,170
8 KNR 4-01 |Rozbiorki polep stropoéw drewnianych
0429/01  |Nr ST: ST_451_1
1.1 226 m2 22,600
12 23 m2 23,000
1.3 33,6 m2 33,600
1.4 159 m2 15,900
1.6 21,1 m2 21,100
1.7 21,1 m2 21,100
1.12 304 m2 30,400
1.13 39 m2 3,900
1.14 6,5 m2 6,500
1.15 18,4 m2 18,400
1.16 6,2 m2 6,200
1.17 45 m2 4,500
1.18 10 m2 10,000
1.19 2,6 m2 2,600
1.20 23 m2 2,300
1.21 36,1 m2 36,100
122 22,8 m2 22,800
123 223 m2 22,300
124 6 m2 6,000
1.25 1275 m2 127,500
1.26 90,7 m2 90,700
1.27 140,1 m2 140,100
-55,83 m2 -55,830
2.10 40,5 m2 40,500
211 779 m2 77,900
212 233 m2 23,300
2.13 345 m2 34,500
2.14 4,6 m2 4,600
2.15 5,6 m2 5,600
razem | m2 798,170
9 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5Sm2 na
0701/08  |Scianach i stropach z zerwaniem otrzcinowania

Nr ST: ST 451 _1
1.1 226 m2 22,600
12 23 m2 23,000
1.3 33,6 m2 33,600
1.4 159 m2 15,900
1.6 21,1 m2 21,100
1.7 21,1 m2 21,100
1.12 304 m2 30,400
1.13 39 m2 3,900
1.14 6,5 m2 6,500
1.15 184 m2 18,400
1.16 6,2 m2 6,200
1.17 45 m2 4,500
1.18 10 m2 10,000
1.19 2,6 m2 2,600
1.20 23 m2 2,300
1.21 36,1 m2 36,100
122 22,8 m2 22,800
123 223 m2 22,300
124 6 m2 6,000
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PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1.25 1275 m2 127,500
1.26 90,7 m2 90,700
1.27 140,1 m2 140,100
-55,83 m2 -55,830
2.10 40,5 m2 40,500
211 77,9 m2 77,900
212 233 m2 23,300
2.13 345 m2 34,500
2.14 4,6 m2 4,600
2.15 5,6 m2 5,600
razem | m2 798,170
10 | KNR 19-01 |Rozebranie $cian z cegly o grubosci 1 i wigcej cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0356/05 |NrST: ST _451_1
piwn  0,38%(5,56*%2+2,37+1,9)*2,3 m3 13,451
0,24*(2,16)*2,3 m3 1,192
part 4,68%0,56%6,32 m3 16,563
4,68%0,44*7,41+4,68*0,38%2,32 m3 19,385
4,68%0,5%2,49 m3 5,827
4,68%0,47%6,77 m3 14,891
4,68%0,3*5,8 m3 8,143
4,68%0,24%1,93 m3 2,168
4,68%5,71%0,38 m3 10,155
4,68%3,12%0,39 m3 5,695
4,68%0,18%*5,72 m3 4,819
3,5%0,3*%(2,87+3,19+3,13+1,2+1,9) m3 12,905
3,5%0,5%3,03 m3 5,303
3,5%0,17%6,27 m3 3,731
razem | m3 124,228
11 | KNR 19-01 |Rozebranie $cian z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j
0356/04 |NrST: ST _451_1
4,68%(2,3*%2+4,05+1,08+5,71+2,35%2+3,52+1+2,16) m2 125,518
3,5%(5,88+6,94+4,33+1,2+8,4+6,83+3,2+1,9+1,2+5,49+5,71*2+8,06+5,53+3,13*2+2,17) m2 275,835
razem | m2 401,353
12 | KNR 19-01 |Wykucie otworéw na drzwi i okna w $cianach o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapienne;j i
0346/03  |cementowo-wapiennej
Nr ST: ST 451 _1
0,6%1,5%2 m3 1,800
0,55%1,5%2,1 m3 1,733
0,63*1,5*%2 m3 1,890
0,38%1,93*%2,64 m3 1,936
0,52*0,4*2,1 m3 0,437
0,49%0,9%2,1%2 m3 1,852
0,54%0,9*2,1*3 m3 3,062
0,34%2,2*3,6 m3 2,693
0,31*0,9%2,1 m3 0,586
0,4*(1,3*1,3+0,9%2,1*2) m3 2,188
0,55%0,9*2,1*3 m3 3,119
0,4*%(0,9%2,1*2+1,5%2,1) m3 2,772
0,72*0,9%2,1 m3 1,361
0,42*(0,9%2,1+1%*2,1) m3 1,676
razem | m3 27,105
13 | KNR 19-01 |Rozebranie stropoéw odcinkowych o grubosci 1/2 cegly
0357/03  |Nr ST: ST_451_1
48,85 m2 48,850
razem | m2 48,850
14 | KNR 19-01 |Rozbidrka konstrukcji ciesielskich nie nadajacych si¢ do ponownego montazu - stropu drewnianego
0424/01  |NrST: ST_451_1
48,85%0,15%0,5 m3 3,664
razem | m3 3,664
15 | KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych -stropéw zewn korytarzy piwnic
0212/03  |Nr ST: ST_451_1
0,15%(32,98+24,74+(18+13)*0,15*0,15) m3 8,763
razem | m3 8,763
16 | KNR 19-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j
0927/06  |Nr ST: ST _451_1
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PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
763,7-218,17 m2 545,530
razem | m2 545,530

17 | KNR 19-01 |Rozebranie warstw podposadzkowych
0921/07  |Nr ST: ST 451_1

763,7 m2 763,700

razem | m2 763,700

18 | KNR 19-01 |Usunigcie budynku gruzu i ziemi
0116/05 |NrST: ST_OST

124,228 m3 124,228
401,353*0,12 m3 48,162
27,105 m3 27,105
48,85*%0,12 m3 5,862
3,664 m3 3,664
8,763 m3 8,763
545,53*0,06 m3 32,732
763,7*0,15 m3 114,555
798,17*%0,12 m3 95,780
798,17%0,04 m3 31,927

razem | m3 492,778

19 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 15km, grunt kategorii
0108/06 + |III
KNR 4 01 |NrST:ST_OST

0108-08

124,228 m3 124,228
401,353*0,12 m3 48,162
27,105 m3 27,105
48,85*%0,12 m3 5,862
3,664 m3 3,664
8,763 m3 8,763
545,53*0,06 m3 32,732
763,7*0,15 m3 114,555
798,17*%0,12 m3 95,780
798,17%0,04 m3 31,927

razem | m3 492,778

20 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi i gruzu - Optata za korzystanie ze srodowiska i za sktadowanie odpadow
indywidualn |Nr ST: ST OST
a

492,778*1,8 t 887,000

razem t 887,000

21 Kalkulacja |Wywoz i utylizacja papy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a

1119,444*0,0165 t 18,471

razem t 18,471

22 | Kalkulacja |Wywoz i utylizacja pozostatych elementow
indywidualn |Nr ST: ST OST
a

kpl 1,000
1.2. Roboty ziemne
Wewngtrz ponizej poziomu pod posadzki
23 | KNR 19-01 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku bez wzglgdu na kategori¢ gruntu
0116/01  [NrST: ST 451 2
(0,2+1)*1,46*1,11 m3 1,945
pod szyb (4,1-2,58)*(3,33+1)*(2,54+1) m3 23,299
763,7%0,5 m3 381,850
razem | m3 407,094
24 | KNR 19-01 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku przy istniejacym fundamencie bez wzgledu na kategori¢
0116/02  |gruntu
Nr ST: ST _451_2
(3,13-0,5)*20,05*2,5%0,5 m3 65,914
0.1 28,88%(1,5-0,5) m3 28,880
0.2 15,83*(1,5-0,5) m3 15,830
0.3 15,85%(1,5-0,5) m3 15,850
0.4 13,92%*(1,5-0,5) m3 13,920
0.5 18,16%(1,5-0,5) m3 18,160

0.6 20,23*(1,5-0,5) m3 20,230
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
0.7 19,48%(1,5-0,5) m3 19,480
0.8 21,84*(1,5-0,5) m3 21,840
0.9 8,4%(1,5-0,5) m3 8,400
0.10 (18,6+8,68+8,66+8,5)*(1,5-0,5) m3 44,440
0.11 13,52*%(1,5-0,5) m3 13,520
0.12 13,32%(1,5-0,5) m3 13,320
0.13  27,75%(1,5-0,5) m3 27,750
0.14 30,79%(1,5-0,5) m3 30,790
0.15 16,96%(1,5-0,5) m3 16,960
0.16.1 101,2*(1,5-0,5) m3 101,200
0.16.2 12,06%(1,5-0,5) m3 12,060
(1,5-0,5)*(19,74+19,08+32,86+28,87+10,11+19,87+19,23+26,56*2+38,4) m3 241,280
razem | m3 729,824
25 | KNR 19-01 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku - zasypanie wykopow z ubiciem
0116/03  [NrST: ST 451 2
(1)*1,46*1,11 m3 1,621
pod szyb  (4,1-2,58)*(1)*(1) m3 1,520
(3,13-0,5)*20,05*2,5%0,5 m3 65,914
0.1 28,88%(1,5-0,5) m3 28,880
0.2 15,83*(1,5-0,5) m3 15,830
0.3 15,85%(1,5-0,5) m3 15,850
0.4 13,92%(1,5-0,5) m3 13,920
0.5 18,16%(1,5-0,5) m3 18,160
0.6 20,23*(1,5-0,5) m3 20,230
0.7 19,48%(1,5-0,5) m3 19,480
0.8 21,84*(1,5-0,5) m3 21,840
0.9 8,4%(1,5-0,5) m3 8,400
0.10 (18,6+8,68+8,66+8,5)*(1,5-0,5) m3 44,440
0.11 13,52*%(1,5-0,5) m3 13,520
0.12 13,32%(1,5-0,5) m3 13,320
0.13  27,75%(1,5-0,5) m3 27,750
0.14 30,79%(1,5-0,5) m3 30,790
0.15 16,96%(1,5-0,5) m3 16,960
0.16.1 101,2%*(1,5-0,5) m3 101,200
0.16.2 12,06%(1,5-0,5) m3 12,060
(1,5-0,5)*(19,74+19,08+32,86+28,87+10,11+19,87+19,23+26,56*2+38,4) m3 241,280
razem | m3 732,965
26 | KNR 19-01 |Usunigcie budynku gruzu i ziemi
0116/05 |NrST: ST _OST
3,33*2,54%0,35 m3 2,960
0,2*1,46*1,11 m3 0,324
(4,1-2,58-0,35)*2,34*2,83 m3 7,748
763,7%0,5 m3 381,850
razem | m3 392,882
27 | KNR4-01 |Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 15km, grunt kategorii
0108/06 + |III
KNR 401 [NrST:ST OST
0108-08
3,33%2,54%0,35 m3 2,960
0,2*1,46*1,11 m3 0,324
(4,1-2,58-0,35)*2,34*2,83 m3 7,748
763,7%0,5 m3 381,850
razem | m3 392,882
28 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi i gruzu - Optata za korzystanie ze srodowiska i za sktadowanie odpadow
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
392,882*1,8 t 707,188
razem t 707,188
Na zewngqtrz
29 | KNR 19-01 |Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw odcinkami w gruncie suchym kategorii 111
0114/02  [NrST: ST 451 2
(171-(34,21+46,06))*1,5 m3 136,095
(34,21+46,06)*3,13*1,5 m3 376,868
razem | m3 512,963
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
30 | KNR 19-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m z ubiciem warstwami w gruncie kategorii
0115/02  |III
Nr ST: ST _451_2
(171-(34,21+46,06))*1,5 m3 136,095
(34,21+46,06)*3,13*1,5 m3 376,868
razem | m3 512,963
1.3. Izolacja fundamentéw z zewnatrz i od wewnatrz w poziomie gruntu
31 | KNR K-48 |Drenaz francuski
0107/01  |Nr ST: ST_OST
m 171,000
32 | KNR K-48 |Zamknigcie otuliny drenazu francuskiego metoda szpilkowania
0107/07  |Nr ST: ST_OST
m 171,000
33 | KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin
0706/01  |Nr ST: ST_452_3
(3,13-0,5)*20,05 m2 52,732
0.1 28,88%(1,5) m2 43,320
0.2 15,83*(1,5) m2 23,745
0.3 15,85*%(1,5) m2 23,775
0.4 13,92%(1,5) m2 20,880
0.5 18,16%(1,5) m2 27,240
0.6 20,23*(1,5) m2 30,345
0.7 19,48%(1,5) m2 29,220
0.8 21,84*(1,5) m2 32,760
0.9 8,4%(1,5) m2 12,600
0.10 (18,6+8,68+8,66+8,5)*(1,5) m2 66,660
0.11 13,52*%(1,5) m2 20,280
0.12 13,32*(1,5) m2 19,980
0.13  27,75*%(1,5) m2 41,625
0.14  30,79%(1,5) m2 46,185
0.15 16,96%(1,5) m2 25,440
0.16.1 101,2*(1,5) m2 151,800
0.16.2 12,06%(1,5) m2 18,090
(1,5)*%(19,74+19,08+32,86+28,87+10,11+19,87+19,23+26,56*2+38,4) m2 361,920
(171-(34,21+46,06))*1,5 m2 136,095
(34,21+46,06)*3,13 m2 251,245
razem | m2 1.435,937
34 | KNR 19-01 |Oczyszczenie murdw przy uzyciu szczotek stalowych w miejscach tatwo dostgpnych
0639/03  |Nr ST: ST_452_3
(3,13-0,5)*20,05 m2 52,732
0.1 28,88%(1,5) m2 43,320
0.2 15,83*(1,5) m2 23,745
0.3 15,85*%(1,5) m2 23,775
0.4 13,92%(1,5) m2 20,880
0.5 18,16%(1,5) m2 27,240
0.6 20,23*(1,5) m2 30,345
0.7 19,48%(1,5) m2 29,220
0.8 21,84*(1,5) m2 32,760
0.9 8,4%(1.5) m2 12,600
0.10 (18,6+8,68+8,66+8,5)*(1,5) m2 66,660
0.11 13,52*(1,5) m2 20,280
0.12 13,32*(1,5) m2 19,980
0.13  27,75*%(1,5) m2 41,625
0.14  30,79%(1,5) m2 46,185
0.15 16,96%(1,5) m2 25,440
0.16.1 101,2*(1,5) m2 151,800
0.16.2 12,06%(1,5) m2 18,090
(1,5)*(19,74+19,08+32,86+28,87+10,11+19,87+19,23+26,56*2+38,4) m2 361,920
(171-(34,21+46,06))*1,5 m2 136,095
(34,21+46,06)*3,13 m2 251,245
razem | m2 1.435,937
35 | KNR9-21 |Dezynfekcja metoda natrysku, powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych i kamiennych
0302/03  |powyzej 10m2
Nr ST: ST 452 3
(3,13-0,5)*20,05 m2 52,732
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
0.1 28,88%(1,5) m2 43,320
0.2 15,83*(1,5) m2 23,745
0.3 15,85*%(1,5) m2 23,775
0.4 13,92%(1,5) m2 20,880
0.5 18,16%(1,5) m2 27,240
0.6 20,23*(1,5) m2 30,345
0.7 19,48%(1,5) m2 29,220
0.8 21,84*(1,5) m2 32,760
0.9 8,4%(1.5) m2 12,600
0.10 (18,6+8,68+8,66+8,5)*(1,5) m2 66,660
0.11 13,52*(1,5) m2 20,280
0.12 13,32*(1,5) m2 19,980
0.13  27,75*%(1,5) m2 41,625
0.14  30,79%(1,5) m2 46,185
0.15 16,96*%(1,5) m2 25,440
0.16.1 101,2*(1,5) m2 151,800
0.16.2 12,06%(1,5) m2 18,090
(1,5)*(19,74+19,08+32,86+28,87+10,11+19,87+19,23+26,56*2+38,4) m2 361,920
(171-(34,21+46,06))*1,5 m2 136,095
(34,21+46,06)*3,13 m2 251,245

razem | m2 1.435,937
36 | KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich
0325/03  |Nr ST: ST_452_3
(3,13-0,5)*20,05 m2 52,732
0.1 28,88%(1,5) m2 43,320
0.2 15,83*(1,5) m2 23,745
0.3 15,85*%(1,5) m2 23,775
0.4 13,92%(1,5) m2 20,880
0.5 18,16%(1,5) m2 27,240
0.6 20,23*(1,5) m2 30,345
0.7 19,48%(1,5) m2 29,220
0.8 21,84*(1,5) m2 32,760
0.9 8,4%(1.5) m2 12,600
0.10 (18,6+8,68+8,66+8,5)*(1,5) m2 66,660
0.11 13,52*(1,5) m2 20,280
0.12 13,32*(1,5) m2 19,980
0.13  27,75%(1,5) m2 41,625
0.14  30,79%(1,5) m2 46,185
0.15 16,96*%(1,5) m2 25,440
0.16.1 101,2*(1,5) m2 151,800
0.16.2 12,06%(1,5) m2 18,090
(1,5)*(19,74+19,08+32,86+28,87+10,11+19,87+19,23+26,56*2+38,4) m2 361,920
(171-(34,21+46,06))*1,5 m2 136,095
(34,21+46,06)*3,13 m2 251,245
razem | m2 1.435,937
37 | KNR K-35 |Gruntowanie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacych budynkach w warunkach wilgoci gruntowe;j i
0221/01  |bezci$nieniowej wody przesigkajacej bez hydroizolacji

Nr ST: ST 452 3
(3,13-0,5)*20,05 m2 52,732
0.1 28,88%(1,5) m2 43,320
0.2 15,83*(1,5) m2 23,745
0.3 15,85*%(1,5) m2 23,775
0.4 13,92%(1,5) m2 20,880
0.5 18,16%(1,5) m2 27,240
0.6 20,23*(1,5) m2 30,345
0.7 19,48%(1,5) m2 29,220
0.8 21,84*(1,5) m2 32,760
0.9 8,4%(1.5) m2 12,600
0.10 (18,6+8,68+8,66+8,5)*(1,5) m2 66,660
0.11 13,52*(1,5) m2 20,280
0.12 13,32*(1,5) m2 19,980
0.13  27,75*%(1,5) m2 41,625
0.14  30,79%(1,5) m2 46,185
0.15 16,96*%(1,5) m2 25,440




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot

Strona 10/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
0.16.1 101,2*(1,5) m2 151,800
0.16.2 12,06%(1,5) m2 18,090
(1,5)*%(19,74+19,08+32,86+28,87+10,11+19,87+19,23+26,56*2+38,4) m2 361,920
(171-(34,21+46,06))*1,5 m2 136,095
(34,21+46,06)*3,13 m2 251,245
razem | m2 1.435,937
38 | KNR K-35 |Warstwa wyrdwnawcza
0217/01 |Nr ST: ST 452 3
analogia
(3,13-0,5)*20,05 m2 52,732
0.1 28,88%(1,5) m2 43,320
0.2 15,83*(1,5) m2 23,745
0.3 15,85*%(1,5) m2 23,775
0.4 13,92%(1,5) m2 20,880
0.5 18,16%(1,5) m2 27,240
0.6 20,23*(1,5) m2 30,345
0.7 19,48%(1,5) m2 29,220
0.8 21,84*(1,5) m2 32,760
0.9 8,4%(1.5) m2 12,600
0.10 (18,6+8,68+8,66+8,5)*(1,5) m2 66,660
0.11 13,52*(1,5) m2 20,280
0.12 13,32*(1,5) m2 19,980
0.13  27,75*%(1,5) m2 41,625
0.14  30,79%(1,5) m2 46,185
0.15 16,96*%(1,5) m2 25,440
0.16.1 101,2*(1,5) m2 151,800
0.16.2 12,06%(1,5) m2 18,090
(1,5)*%(19,74+19,08+32,86+28,87+10,11+19,87+19,23+26,56*2+38,4) m2 361,920
(171-(34,21+46,06))*1,5 m2 136,095
(34,21+46,06)*3,13 m2 251,245
razem | m2 1.435,937
39 | KNR K-35 |Wykonanie hydroizolacji od zewnatrz $cian piwnic w istniejacych budynkach
0221/03.1 |Nr ST: ST 4523
(3,13-0,5)*20,05 m2 52,732
0.1 28,88%(1,5) m2 43,320
0.2 15,83*(1,5) m2 23,745
0.3 15,85*%(1,5) m2 23,775
0.4 13,92%(1,5) m2 20,880
0.5 18,16%(1,5) m2 27,240
0.6 20,23*(1,5) m2 30,345
0.7 19,48%(1,5) m2 29,220
0.8 21,84*(1,5) m2 32,760
0.9 8,4%(1.5) m2 12,600
0.10 (18,6+8,68+8,66+8,5)*(1,5) m2 66,660
0.11 13,52*(1,5) m2 20,280
0.12 13,32*(1,5) m2 19,980
0.13  27,75%(1,5) m2 41,625
0.14  30,79%(1,5) m2 46,185
0.15 16,96*%(1,5) m2 25,440
0.16.1 101,2*(1,5) m2 151,800
0.16.2 12,06%(1,5) m2 18,090
(1,5)*%(19,74+19,08+32,86+28,87+10,11+19,87+19,23+26,56*2+38,4) m2 361,920
(171-(34,21+46,06))*1,5 m2 136,095
(34,21+46,06)*3,13 m2 251,245
razem | m2 1.435,937
40 | KNR K-35 |Uszczelnienie muru bez tynkowania w strefie cokotu
0103/01  |NrST: ST_452_3
171*0,5 m2 85,500
razem | m2 85,500
41 | KNR K-35 |Wykonanie fasety uszczelniajacej o promieniu Scm na styku fundamentu i posadzki
0102/01  |NrST: ST_452_3
20,05 m 20,050
0.1 28,88 m 28,880
02 1583 m 15,830
03 1585 m 15,850
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
0.4 1392 m 13,920
0.5 18,16 m 18,160
0.6 20,23 m 20,230
0.7 19,48 m 19,480
0.8 21,84 m 21,840
09 84 m 8,400
0.10 (18,6+8,68+8,66+8,5) m 44,440
0.11 13,52 m 13,520
0.12 13,32 m 13,320
0.13 27,75 m 27,750
0.14 30,79 m 30,790
0.15 16,96 m 16,960
0.16.1 101,2 m 101,200
0.16.2 12,06 m 12,060
(19,74+19,08+32,86+28,87+10,11+19,87+19,23+26,56*2+38,4) m 241,280
(171-(34,21+46,06)) m 90,730
(34,21+46,06) m 80,270
razem m 854,960
42 | KNR K-35 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji niskocisnieniowej w murze z cegly
0205/05 |Nr ST: ST_452_4
854,96%0,5 m 427,480
razem m 427,480
1.4. Klatka schodowa
43 | KNR 19-01 |Wykucie gniazd i bruzd o objetosci otworu do 0,015m3
0205/02  |Nr ST: ST_451_1
12+12 szt 24,000
razem | szt 24,000
44 | KNR 19-01 |Wykucie gniazd i bruzd o objetosci otworu ponad 0,015m3
0205/03  |Nr ST: ST_451_1
1,96%0,15%0,12 m3 0,035
1,52%0,15%0,12 m3 0,027
0,76*0,15%0,12 m3 0,014
1,58%0,15%0,12 m3 0,028
1,71%0,15%0,12 m3 0,031
razem | m3 0,135
45 | KNR 19-01 |Utozenie betonu o objgtosci ponad 1,5m3 w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy
0203/12  |najmniejszym wymiarze do 20cm - strop i spoczniki gr 15 cm
Nr ST: ST K
0,15%(32,86+1,84*1,47+23,44+1,77*%1,79+1,58*3,09+24*0,4*0,15) m3 10,274
razem | m3 10,274
46 | KNR 19-01 |Betonowanie stopni, stupkow, poduszek
0203/17  |NrST: ST_K
(1,63*2,81+1,47%2,83+1,72*1,08+1,63%2,3+1,61*1,28)*0,22 m3 3,610
razem | m3 3,610
47 | KNR 19-01 |Konstrukcje proste ze stali o srednicy 12mm
0202/01  |NrST: ST_K
10,274*125 kg 1.284,250
(1,63%2,81+1,47%2,83+1,72*1,08+1,63*2,3+1,61*%1,28)*17 kg 278,933
razem | kg 1.563,183
48 | KNR 19-01 |Stemplowanie do wysokosci 8m konstrukcji betonowych i zelbetowych
0201/01  |NrST: ST_K
(4,84+2,58)*(49,06-2,04*2,53) mp 325,729
razem | mp 325,729
49 | KNR 19-01 |Deskowanie konstrukcji prostych o powierzchni deskowania w rozwinigciu ponad 10,0m2
0201/07  |NrST: ST_K
(32,86+1,84*1,47+23,44+1,77*1,79+1,58*3,09+24*0,4*0,15) m2 68,495
razem | m2 68,495
50 | KNR 19-01 |Deskowanie konstrukcji ztozonych o powierzchni deskowania do 2,0m2
0201/08  |Nr ST: ST_K
(1,63*2,81+1,47*2,83+1,72%1,08+1,63*2,3+1,61*1,28) m2 16,408
1,61*%(0,1733*6)+1,63*(0,174*10+0,1733*12)+1,72*0,184*5+1,47*0,184*9 m2 11,917
razem | m2 28,325
1.5. Szyb windowy
51 | KNR 19-01 |Deskowanie konstrukcji prostych o powierzchni deskowania w rozwinigciu 5,0-10,0m2
0201/06  |[Nr ST: ST_K
2*((2,83*2+2,04*2)*11,64-0,84*2,18*3) m2 215,760
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
2,34%2,83 m2 6,622
razem | m2 222,382
52 | KNR 19-01 |Konstrukcje proste ze stali o $rednicy 12mm
0202/01  |NrST: ST_K
16,182%125 kg 2.022,750
3,284*100 kg 328,400
0,993*125 kg 124,125
razem | kg 2.475,275
53 | KNR 19-01 |Utlozenie betonu o objetosci ponad 1,5m3 w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy
0203/12  |najmniejszym wymiarze do 20cm
Nr ST: ST K
0,15%((2,83*2+2,04*2)*11,64-0,84*2,18*3) m3 16,182
razem | m3 16,182
54 | KNR 19-01 |Utozenie betonu o objetosci 1,0-1,5m3 w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy
0203/15  |najmniejszym wymiarze ponad 20cm ptyta podszybia
Nr ST: ST K
3,33*2,54%0,35 m3 2,960
0,2*1,46*1,11 m3 0,324
razem | m3 3,284
55 | KNR 19-01 |Utozenie betonu o objetosci 0,5-1,0m3 w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy
0203/10  |najmniejszym wymiarze do 20cm - plyta nadszybia
Nr ST: ST K
2,34%2,83%0,15 m3 0,993
razem | m3 0,993
1.6. Stropy nad piwnica
1.6.1. Stropy zewnetrzne nad piwnica
56 | KNR 19-01 |Wykucie gniazd i bruzd o obj¢tosci otworu do 0,015m3
0205/02  |NrST: ST_451_1
18+13 szt 31,000
razem | szt 31,000
57 | KNR 19-01 |Utlozenie betonu o objetosci ponad 1,5m3 w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy
0203/12  |najmniejszym wymiarze do 20cm - strop gr 15 cm
Nr ST: ST K
0,15%(32,98+24,74+(18+13)*0,15*0,15) m3 8,763
razem | m3 8,763
58 | KNR 19-01 |Konstrukcje proste ze stali o $rednicy 12mm
0202/01  |NrST: ST_K
8,764%125 kg 1.095,500
razem | kg 1.095,500
59 | KNR 19-01 |Stemplowanie do wysoko$ci 8m konstrukcji betonowych i zelbetowych
0201/01  |NrST: ST_K
2,58%(32,98+24,74+(18+13)*0,15%0,15) mp 150,717
razem | mp 150,717
60 | KNR 19-01 |Deskowanie konstrukcji prostych o powierzchni deskowania w rozwinigciu ponad 10,0m2
0201/07  |NrST: ST_K
(32,98+24,74+(18+13)*0,15*0,15) m2 58,418
razem | m2 58,418
1.6.2. Plyta Zelbetowa gr 12 cm nad piwnica
61 | KNR 19-01 |UtoZenie betonu o objgtosci 0,5-1,0m3 w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy
0203/10  |najmniejszym wymiarze do 20cm - strop gr 12 cm
Nr ST: ST K
0,12%4,4 m3 0,528
razem | m3 0,528
62 | KNR 19-01 |Konstrukcje proste ze stali o $rednicy 12mm
0202/01  |NrST: ST_K
0,528*125 kg 66,000
razem | kg 66,000
63 | KNR 19-01 |Stemplowanie do wysoko$ci 8m konstrukcji betonowych i zelbetowych
0201/01  |NrST: ST_K
2,58%2,16%2,04 mp 11,369
razem | mp 11,369
64 | KNR 19-01 |Deskowanie konstrukcji prostych o powierzchni deskowania w rozwinigciu ponad 10,0m2
0201/07  |NrST: ST_K
2,16%2,04 m2 4,406
razem | m2 4,406

1.6.3. Strop odcinkowy nad piwnica
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
65 | KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne belek stalowych
0206/03  |Nr ST: ST_K
0,07*357,32/1,2 m2 20,844
razem | m2 20,844
66 | KNR 7-12 |Zabezpieczenie antykorozyjne
0211/01  [NrST: ST K
0,07*357,32/1,2 m2 20,844
razem | m2 20,844
67 | KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji stalowych szkieletowych
0215/03  |NrST: ST_K
0,07*357,32/1,2 m2 20,844
razem | m2 20,844
1.7. Konstrukcje stalowe i ich elekmenty w stropach
1.7.1. Strop nad korytarzem
68 | KNR4-01 |[Wykucie gniazd o gigbokosci 1 cegly dla belek stalowych w §cianach na zaprawie
0346/03  |cementowo-wapiennej
Nr ST: ST 451 _1
76*2+2%*2 gniazdo 156,000
razem |gniazdo 156,000
69 | KNR4-01 [Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 1140
0313/04.1 |NrST: ST K
analogia
3,37*76 m 256,120
razem m 256,120
70 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 160
0313/04.1 |NrST:ST K
analogia
8,94*2 m 17,880
razem m 17,880
71 | KNR 4-01 |Uzupemienie betonu w belkach, podciagach i wienicach
0203/07  |NrST: ST_K
0,2%0,25*%0,3*156 m3 2,340
razem | m3 2,340
72 | KNR 2-02 |Obudowa do rei 60 belek stalowych
2004/05 |NrST: ST_K
256,12%(0,10%2+0,18*2) m2 143,427
17,88%(0,15%2+0,25%*2) m2 14,304
razem | m2 157,731
1.7.2. Podparcie dzwigara kratowego - stupy
73 | KNR 2-05 |Elementy stalowe zabezpiecone antykorozyjnie i ppoz
0208/05 |NrST: ST_K
211,02*2/1000 t 0,422
razem t 0,422
74 |ZKNR C-2.1 |Montaz kotew systemowych
0703/06  |Nr ST: ST_K
4*3 szt 12,000
razem | szt 12,000
1.7.3. Konstrukcja stalowa - oczyszczenie i malowanie dZwigara kratowego
75 | KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne belek stalowych
0206/03  |Nr ST: ST_K
15,45%2%1,21*2 m2 74,778
8,7%1,21%2 m2 21,054
razem | m2 95,832
76 | KNR 7-12 |Zabezpieczenie antykorozyjne
0211/01  [NrST: ST K
15,45%2%1,21*2 m2 74,778
8,7%1,21%2 m2 21,054
razem | m2 95,832
77 | KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji stalowych szkieletowych
0215/03  |NrST: ST_K
15,45%2%1,21*2 m2 74,778
8,7*%1,21%2 m2 21,054
razem | m2 95,832
1.7.4. Belki pod centrale went
78 | KNR 2-05 |Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i ppoz
0208/05 |NrST: ST_K
cl20 4%4,38%13,4/1000 t 0,235



Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot

Strona 14/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
heal80 2%*9,34*35,5/1000 t 0,663
razem t 0,898
1.7.5. Ceowniki do wzmocnienia stropu nad 1.28
79 | KNR 2-05 |Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i ppoz
0208/05 |NrST: ST_K
cl20 12,75%2%*29,4/1000 t 0,750
razem t 0,750
1.7.6. Konstrukcja stalowa - oczyszcz i malow w osiach 3-4
80 | KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne belek stalowych
0206/03  |Nr ST: ST_K
140,07 m2 140,070
razem | m2 140,070
81 | KNR 7-12 |Zabezpieczenie antykorozyjne
0211/01  [NrST: ST K
140,07 m2 140,070
razem | m2 140,070
82 | KNR 7-12 |Malowanie p¢dzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji stalowych szkieletowych
0215/03  |NrST: ST_K
140,07 m2 140,070
razem | m2 140,070
1.7.7. Strop nad przybudéwka
83 | KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne belek stalowych
0206/03  |Nr ST: ST_K
0,091%(22,25+22,56+50,39+5,97)/0,97*1,1 m2 10,440
razem | m2 10,440
84 | KNR 7-12 |Zabezpieczenie antykorozyjne
0211/01  [NrST: ST K
0,091%(22,25+22,56+50,39+5,97)/0,97*1,1 m2 10,440
razem | m2 10,440
85 | KNR 7-12 |Malowanie p¢dzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji stalowych szkieletowych
0215/03  |NrST: ST_K
0,091%(22,25+22,56+50,39+5,97)/0,97*1,1 m2 10,440
razem | m2 10,440
1.8. Strop WPS
86 | KNKRB 3 |Przebudowa stropéw drewnianych na ogniotrwate z ptyt WPS na dzwigarach stalowych - wykonanie
0401/06  |[nowych stropow
analogia |Nr ST: ST K
m2 13,730
1.9. strop drewn -impregmacja konstrukeji
87 | KNR4-01 |Wymiana i wzmocnienie drewnianych belek stropowych - zatozono 20 %
0408/01  |NrST: ST_K
(798,17)*1,1*0,2 m 175,597
razem m 175,597
88 | KNR 19-01 |Impregnacje owadobojcze trzykrotne metoda smarowania preparatami bali i krawedziakow
0647/06  |Nr ST: ST K
analogia
1.1 226 m2 22,600
12 23 m2 23,000
1.3 33,6 m2 33,600
1.4 159 m2 15,900
1.6 21,1 m2 21,100
1.7 21,1 m2 21,100
1.12 304 m2 30,400
1.13 39 m2 3,900
1.14 6,5 m2 6,500
1.15 184 m2 18,400
1.16 6,2 m2 6,200
1.17 45 m2 4,500
1.18 10 m2 10,000
1.19 2,6 m2 2,600
1.20 23 m2 2,300
1.21 36,1 m2 36,100
122 22,8 m2 22,800
123 223 m2 22,300
124 6 m2 6,000
1.25 127,5 m2 127,500
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1.26 90,7 m2 90,700
1.27 140,1 m2 140,100
-55,83 m2 -55,830
2.10 40,5 m2 40,500
211 779 m2 77,900
212 233 m2 23,300
2.13 345 m2 34,500
2.14 4,6 m2 4,600
2.15 5,6 m2 5,600
razem | m2 798,170
89 | KNR 19-01 |Impregnacje wzmacniajace dwukrotne metoda smarowania preparatami wzmacniajacycmi bali i
0647/04  |krawedziakow
Nr ST: ST K
1.1 226 m2 22,600
12 23 m2 23,000
1.3 33,6 m2 33,600
1.4 159 m2 15,900
1.6 21,1 m2 21,100
1.7 21,1 m2 21,100
1.12 304 m2 30,400
1.13 39 m2 3,900
1.14 6,5 m2 6,500
1.15 18,4 m2 18,400
1.16 6,2 m2 6,200
1.17 45 m2 4,500
1.18 10 m2 10,000
1.19 2,6 m2 2,600
1.20 23 m2 2,300
1.21 36,1 m2 36,100
122 22,8 m2 22,800
123 223 m2 22,300
124 6 m2 6,000
1.25 127,5 m2 127,500
1.26 90,7 m2 90,700
1.27 140,1 m2 140,100
-55,83 m2 -55,830
2.10 40,5 m2 40,500
211 77,9 m2 77,900
212 233 m2 23,300
2.13 345 m2 34,500
2.14 4,6 m2 4,600
2.15 5,6 m2 5,600
razem | m2 798,170
90 | KNR 19-01 |Ociosanie czterostronne drewna o grubosci ciosu do Secm
0444/04 |NrST: ST K
analogia
(798,17)*1,1*0,8 m 702,390
razem m 702,390
91 | KNR 19-01 |Uzupemienie ubytkow lub naprawa czgsci zniszczonych powierzchni ptaskiej do 0,10m2 i ggbokosci
0437/05 |wcigcia do 10cm
Nr ST: ST K
70 szt 70,000
razem | szt 70,000
1.10. Wzmocnienie konstrukeji dachu
92 | KNR4-01 |Wymiana i wzmocnienie w konstrukcji dachu - przyjeto wymiane w korpusie srodkowym i zatozono
0412/02 |20 % pozostatej konstrukcji
Nr ST: ST K
1,1*1,3*%1,5%(268,53+179,55+88,12+97,26)*0,2 m 271,754
1,1¥1,3%1,5%(333,3)*1 m 714,929
razem m 986,683
93 | KNR 19-01 |Impregnacje owadobdjcze trzykrotne metoda smarowania preparatami bali i krawgdziakow
0647/06  |Nr ST: ST K
analogia
0,8%1,3*%1,5%(333,3+268,53+179,55+88,12+97,26) m2 1.508,146
razem | m2 1.508,146
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
94 | KNR 19-01 |Impregnacje wzmacniajace dwukrotne metoda smarowania preparatami wzmacniajacycmi bali i
0647/04  |krawedziakow
Nr ST: ST K
0,8%1,3*%1,5%(333,3+268,53+179,55+88,12+97,26) m2 1.508,146
razem | m2 1.508,146
95 | KNR 19-01 |Ociosanie czterostronne drewna o grubosci ciosu do Secm
0444/04 |NrST: ST K
analogia
1,1*1,3*1,5%(268,53+179,55+88,12+97,26)*0,8 m 1.087,017
razem m 1.087,017
96 | KNR 19-01 |Uzupemhienie ubytkow lub naprawa czgsci zniszczonych powierzchni ptaskiej do 0,10m2 i gigbokosci
0437/05 |wcigcia do 10cm
Nr ST: ST K
109 szt 109,000
razem | szt 109,000
1.11. Nadproza w $cianach istniejacych
97 | KNR4-01 |[Wykucie gniazd o gigbokosci 1 cegly dla belek stalowych w §cianach na zaprawie
0346/03  |cementowo-wapiennej
Nr ST: ST K
8*%2 gniazdo 16,000
2%2 gniazdo 4,000
razem |gniazdo 20,000
98 | KNR 4-01 |[Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1 cegly w Scianach z cegiet na zaprawie
0336/02  |cementowo-wapiennej obustronnie
Nr ST: ST K
cl20 1,57*2 m 3,140
c240 4,85%4 m 19,400
cl20 3,25%2 m 6,500
2,65%2 m 5,300
razem m 34,340
99 | KNR 13-12 |Podlewki i uzupelnienia obetonowania wezlow i pachwin zaprawa betonowa - poduszki betonowe
0406/01 |Nr ST: ST K
analogia
0,12*0,3*0,25*(16+4) m3 0,180
razem | m3 0,180
100 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C120
0313/04.1 |NrST: ST K
analogia
cl20 1,57*2 m 3,140
cl20 3,25%2 m 6,500
razem m 9,640
101 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C140
0313/04.1 |NrST: ST K
analogia
2,65%2 m 5,300
razem m 5,300
102 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C240
0313/04.1 |NrST: ST K
analogia
c240 4,85%4 m 19,400
razem m 19,400
103 | KNR 4-01 |[Wypelnienie przestrzeni migdzy murem a nadprozem zaprawa cementowa
0704/03.1 |NrST: ST K
analogia
0,2*0,15%(9,64+19,4+5,3) m2 1,030
razem | m2 1,030
104 | KNR 13-12 [Wiercenie otworéw o srednicy do Scm
0102/01 |NrST: ST K
analogia
(doptata 3x)
cl120 1,57/0,5+0,86 szt 4,000
c240 4,85/0,5+0,3 szt 10,000
cl120 3,25/0,5+0,5 szt 7,000
2,65/0,5+0,7 szt 6,000
razem | szt 27,000
105 | KNR 4-01 |Uzupetnienie betonu w belkach, podciagach i wienicach
0203/07 |NrST: ST_K
0,2*0,25%0,3%(29,04+5,3) m3 0,515
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m3 0,515
106 KNR-W  |Szpatdowanie belek nadprozy
4-01 Nr ST: ST K
0326/02.1
analogia
(9,64+19,4+5,3) m 34,340
razem m 34,340
107 | KNR 4-01 |[Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na $cianach, filarach, pilastrach
0703/01 |NrST: ST_K
(9,64+19,4+5,3)*1,5 m2 51,51
razem | m2 51,51
1.12. Schody stalowe do wentylatorni/na poddasze
108 | KNR 4-01 |[Wykucie gniazd o gigbokosci 1 cegtly dla belek stalowych w §cianach na zaprawie
0346/03  |cementowo-wapiennej
Nr ST: ST K
3 gniazdo 3,000
razem |gniazdo 3,000
109 | KNR 13-12 [Podlewki i uzupelnienia obetonowania wezlow i pachwin zaprawa betonowa - poduszki betonowe
0406/01 |Nr ST: ST K
analogia
0,15%0,05%0,25*3 m3 0,006
razem | m3 0,006
110 | KNR 4-01 |Wypehienie przestrzeni mi¢dzy murem a nadprozem zaprawa cementowa
0704/03.1 |NrST: ST K
analogia
0,2*0,15%0,2*3 m2 0,018
razem | m2 0,018
111 | KNR 2-05 |Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i ppoz
0208/05 |NrST: ST_K
264,97/1000 t 0,265
razem t 0,265
112 | Kalkulacja |Wykonanie stopni i podestu z krat pomostowych
indywidualn |Nr ST: ST K
a
1,5%1,15+2%1,24 m2 4,205
razem | m2 4,205
113 | Kalkulacja |Pochwyt stalowy mocowany do $ciany
indywidualn [Nr ST: ST_K
a
m 2,600
114 | Kalkulacja |Wypehienie balustrady siatka stalowa zgrzewana z drutu o $r.3mm
indywidualn [Nr ST: ST_K
a
1,15+0,26+2 m 3,410
razem m 3,410
1.13. Roboty murowe
115 | KNR 19-01 |Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o grubosci 2 cegiet z cegly budowlanej na zaprawie
0305/03.1 |wapiennej lub cementowo-wapiennej - zamurowanie
analogia |Nr ST: ST 452 1
2,34,683,5 4,68%2,17*%0,43 m3 4,367
4,68%2,55%0,41 m3 4,893
razem | m3 9,260
116 | KNR 19-01 |Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o grubosci 1 cegly z cegly budowlanej na zaprawie
0305/01.1 |wapiennej lub cementowo-wapiennej
Nr ST: ST 4521
0,25*4,68*(2,05+3,55+2,55) m3 9,536
0,33*3,5%*2,99-0,33*%0,9%2,1 m3 2,830
0,3%(3,5%3,13*2-1,5%2,1*%2) m3 4,683
razem | m3 17,049
117 | KNR 19-01 |Scianki dziatowe pete z cegiet budowlanych o grubosci 1/2 cegly
0339/02  |NrST: ST _452_1
2,3*0,15%(3+2,9)-0,9*2%2*0,15 m3 1,496
0,12*%4,68*(0,63+3,2+0,8*%2+1,6+1,29+4,48+8,53+1,94+1,1) m3 13,686
0,15*4,68*(5,48)-0,15%0,9%2,1*2 m3 3,280
0,1*¥4,68*(5,48)-0,1%0,9%2,1*2 m3 2,187
0,12*3,5%(2,93+2,07+1,3+1,1+1,1+5,65+3,03+2,45+0,5+0,5+2,93+1,72+0,9+1,9+0,9+7,22)-0,9*2,1 | m3 14,347
*0,12%3-0,12%0,7*2,1
0,18%*3,5%5,53 m3 3,484
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m3 38,480
118 | KNR 19-01 |Uzupetnienie i naprawa $cian o powierzchni do 3m2 z cegly budowlanej o grubosci ponad 1/2 cegly na
0310/03  |zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: ST 4521
0,39%0,9*%2 m3 0,702
0,32%*2,3*2,04-0,32*%0,9%2 m3 0,925
0,4%0,9%2 m3 0,720
0,25%0,9*%2 m3 0,450
0,63*(0,9*2+0,54*2) m3 1,814
0,7*(2,64*2+0,9%2-1,5%2) m3 2,856
0,52%0,21*2 m3 0,218
0,38%0,32*2 m3 0,243
0,35%1*2 m3 0,700
0,31*1*2%2 m3 1,240
0,44%1%2%2 m3 1,760
0,55*(1%24+2,7*%4,68-0,9%2,1+1*2*3) m3 10,310
0,54*(1*%2+2,65%4,68-1,7%2,2-0,9*2,1) m3 4,737
0,42%(1*%2%242,33*3,5-0,9*2,1) m3 4311
0,3*1*2 m3 0,600
0,4*1*2 m3 0,800
0,41*1*2 m3 0,820
razem | m3 33,2006
119 | KNR 19-01 |Uzupetnienie $cian o powierzchni do 3m2 z cegly budowlanej o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
0310/03  |cementowo-wapiennej - zamurowanie otworu po ztaczu kablowym
Nr ST: ST 4521
0,6%0,4 m3 0,240
razem | m3 0,240
2. Architektura - w tym Program Prac Konserwatorskich
2.1. Dach
2.1.1. D1- Dach wielospadowy
120 KNR-W  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
2-02r97 |[NrST: ST 452 3
0504/02
97,26/cos(18) m2 102,265
88,12/cos(13) m2 90,438
179,55/cos(24) m2 196,542
268,53/cos(24) m2 293,943
razem | m2 683,188
121 | KNR 19-01 |Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubosci 25mm
0416/02  |Nr ST: ST_K
97,26/cos(18) m2 102,265
88,12/cos(13) m2 90,438
179,55/cos(24) m2 196,542
268,53/cos(24) m2 293,943
razem | m2 683,188
122 | KNR 19-01 |Wymiana kontrtat
0416/08 |Nr ST: ST K
analogia
97,26/cos(18) m2 102,265
88,12/cos(13) m2 90,438
179,55/cos(24) m2 196,542
268,53/cos(24) m2 293,943
razem | m2 683,188
123 | KNR K-05 |Mocowanie folii wiatroizolacyjnej
0103/02.6 |Nr ST: ST 452 3
anlogia
97,26/cos(18) m2 102,265
88,12/cos(13) m2 90,438
179,55/cos(24) m2 196,542
268,53/cos(24) m2 293,943
razem | m2 683,188
124 | KNR 9-09 |Obudowa poddasza z ptyt gipsowo-wioknowych podwojnych na konstrukcji metalowej mocowanej
0102/02.1 |bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypetieniem welng mineralng gr 30 cm i folia
analogia |paroizolacyjna
Nr ST: ST 453 _1; ST 454 1
97,26/cos(18) m2 102,265
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szt

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
88,12/cos(13) m2 90,438
179,55/cos(24) m2 196,542
268,53/cos(24) m2 293,943
razem | m2 683,188
2.1.2. D2 - Dach dwuspadowy nad korpusem Srodkowym
125 KNR-W  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
2-02r97 |[NrST: ST 452 3
0504/02
333,3/cos(8) m2 336,576
razem | m2 336,576
126 | KNR 19-01 |[Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubosci 25mm
0416/02  |Nr ST: ST_K
333,3/cos(8) m2 336,576
razem | m2 336,576
127 | KNR 19-01 |Wymiana kontrtat
0416/08 |Nr ST: ST K
analogia
333,3/cos(8) m2 336,576
razem | m2 336,576
128 | KNR K-05 |[Mocowanie folii wiatroizolacyjnej
0103/02.6 |Nr ST: ST 452 3
anlogia
333,3/cos(8) m2 336,576
razem | m2 336,576
129 | KNR 9-09 |Obudowa poddasza z ptyt gipsowo-wioknowych podwojnych na konstrukcji metalowej mocowanej
0102/02.1 |bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypetieniem welng mineralng gr 30 cm i folia
analogia |paroizolacyjna
Nr ST: ST 453 _1; ST 454 1
333,3/cos(8) m2 336,576
razem | m2 336,576
2.1.3. SD1 - stropodach nad przybudéwka frontowa
130 | KNR 2-02 |Warstwa zwiru
1101/06.10 |Nr ST: ST_OST
333,3*0,1 m3 33,330
razem | m3 33,330
131 KNR-W  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
2-02r97 |[NrST: ST 452 3
0504/02
3333 m2 333,300
razem | m2 333,300
132 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe styropian twardy EPS 250 — ptyty ze
0609/03  |spadkiem 2% gr min 10 cm
Nr ST: ST 453 1
3333 m2 333,300
razem | m2 333,300
133 | KNR 2-02 |folia paroizolacyjna
0607/01 |Nr ST: ST 452 3
analogia
3333 m2 333,300
razem | m2 333,300
2.1.4. Elementy na dachu
134 | KNR 2-02 |Impregnowana ptyta OSB - analogia - obrobka attyki
0410/01  |Nr ST: ST_OST
62,34%73 m2 4.550,820
razem | m2 4.550,820
135 | KNR K-45 [Obrobki z blachy cynkowo-tytanowej
0201/01  |Nr ST: ST_OST
analogia
62,34%1 m2 62,340
razem | m2 62,340
Rynny i rury
136 | KNR K-45 [Montaz rynien dachowych potokragtych
0101/04  |Nr ST: ST_OST
10,09%2+4,5*2+30,89+57,2+19,93*2+66,3+2,8*2 m 229,030
razem m 229,030
137 | KNR K-45 |[Montaz sztucera podwieszanego do rynien
0101/10  |[Nr ST: ST_OST

14,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
138 | KNR K-45 [Montaz rur spustowych okragtych
0103/04 |Nr ST: ST_OST
1,5%2 m 3,000
+z  5,7%2+9,6%4+10,69*4 m 92,560
razem m 95,560
139 | KNR K-45 |Montaz klap rewizyjnych systemu
0103/09  |Nr ST: ST_OST
szt 10,000
140 | KNR K-45 [Obrobki z blachy cynkowo-tytanowe;j
0201/01  |Nr ST: ST_OST
analogia
229,03*0,3 m2 68,709
razem | m2 68,709
141 | KNR 2-15 |Podrynnik zeliwny
0211/05  |NrST: ST _OST
szt 10,000
Kominy
142 | KNR 2-02 [Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7cm
0219/05  |Nr ST: ST_OST
nakr (0,34+0,43+0,54+0,25%2+1,34+1,02+1,53+1,72+1,13*2) m2 9,680
nakr nowych (0,98+0,61+0,75+0,75) m2 3,090
razem | m2 12,770
143 | KNR K-45 [Obrobki z blachy cynkowo-tytanowej
0201/01  |Nr ST: ST_OST
analogia
nakr (0,34+0,43+0,54+0,25%2+1,34+1,02+1,53+1,72+1,13%2)*1,2 m2 11,616
obw (2,48+2,88+3,1+2%2+4,86+4,23+5,04+5,36+4,34%2)*0,35 m2 14,221
nakr nowych (0,98+0,61+0,75+0,75)*1,2 m2 3,708
obw nowych (3,97+3,16+3,43+3,46)*0,35 m2 4,907
razem | m2 34,452
144 | KNR 19-01 [Kominy z cegiet
0332/01 |NrST: ST _452_1
obw nowych (3,97+3,16+3,43+3,46)*0,12%(5,9+2,5+1,4+2,5)/4 m3 5,173
razem | m3 5,173
145 | KNR 19-01 |Przemurowanie kominoéw/renowacja kominéw
0333/04 |NrST: ST _452_1
obw (2,48+2,88+3,1+2%2+4,86+4,23+5,04+5,36+4,34%2)*0,12%2,5 m3 12,189
razem | m3 12,189
146 | Kalkulacja |Odtworzenie $wietlikow dachowych EI30
indywidualn [Nr ST: ST_454_4
a
1,6%1,2+1,5%0,5%4 m2 4,920
razem | m2 4,920
147 KNR Montaz okien wytazowych o powierzchni ponad 0,7m2
K-06r05 |Nr ST: ST 454 4
0204/02.2
szt 2,000
148 KNR-W  |Obrobki z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej - wywiewek i innych elementow
2-02r97 |[NrST: ST 452 3
0504/03
1,92+0,78*4 m2 5,040
1*2 m2 2,000
0,5*3 m2 1,500
razem | m2 8,540
2.1.5. Strop nad zewnetrznymi korytarzami
149 | KNR 2-02 |Wylweka betonowa zatarta na gtadko grubosci 25mm
1106/02  |Nr ST: ST 452 2
analogia
32,98+24,74 m2 57,720
razem | m2 57,720
150 | KNR 2-02 |Wylweka betonowa - pogrubienie posadzki o 1cm do 5,5 cm
1106/03  |Nr ST: ST 452 2
analogia
(doptata 3x)
32,98+24,74 m2 57,720
razem | m2 57,720
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
151 KNR-W  |Hydroizolacja papa termozgrzewalng dwuwarstwowa
2-02r97 |[NrST: ST 452 3
0504/02
32,98+24,74 m2 57,720
razem | m2 57,720
Pozostate wrastwy w kosztorysie branzy drogowej
2.2. Prace przy elewacji
2.2.1. Konserwacja ceglanych partii elewacji
152 | KNR 19-01 |Usunigcie cato$ci spoiny w przyziemiu i w szczycie do gigbokosci 2-3 cm
0706/02  |Nr ST: ST _452_1
cegla (104,24+281,11495,61+281,77)*0,3 m2 228,819
stupki ogr  1,96*0,37*4*6 m2 17,405
razem | m2 246,224
153 | KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin
0706/01  |NrST: ST _452_1
cegla 104,24+281,11+95,61+281,77 m2 762,730
stupki ogr  1,96*0,37*4*6 m2 17,405
razem | m2 780,135
154 | KNR 9-21 |Dezynfekcja metoda natrysku, powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych i kamiennych do
0302/01  |Sm2 - wstepna
analogia |Nr ST: ST 452 1
cegla 104,24+281,11+95,61+281,77 m2 762,730
stupki ogr  1,96*0,37*4*6 m2 17,405
razem | m2 780,135
155 | Kalkulacja [Usuniecie zanieczyszczen
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
cegla 104,24+281,11+95,61+281,77 m2 762,730
stupki ogr  1,96*0,37*4*6 m2 17,405
razem | m2 780,135
156 | KNR BC-02 [Wzmacnianie osypujacych si¢ partii muru — impregnacja hydrofilowym preparatem opartym na
0124/03  |estrach kwasu ortokrzemowego,
analogia |Nr ST: ST_OST
cegla 104,24+281,11+95,61+281,77 m2 762,730
stupki ogr  1,96*0,37*4*6 m2 17,405
razem | m2 780,135
157 | KNR 19-01 |Wykucie w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych - spoin pod
0352/01  |sklamrowanie rys
analogia |Nr ST: ST 452 1
m 150,000
158 | Kalkulacja |Wklejenie kotew na zaprawe - rozwigzanie systemowe
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
m 150,000
159 | KNR 19-01 [Rozkucie i oczyszczenie w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej rys - zatazono
0352/01 |Nr ST: ST_OST
analogia
m 150,000
160 | Kalkulacja [Wypelnienie rys zaprawa - rozwigzanie systemowe - zalozono
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
m 150,000
161 | KNR BC-02 [Uzupetnianie ubytkow pojedynczych cegiet i ksztattek— zaprawy mineralne, modyfikowane: imitujace
0215/04  |cegte
analogia |Nr ST: ST_OST
780,135%0,1 m2 78,013
razem | m2 78,013
162 | KNR 19-01 [Spoinowanie muru — zaprawa mineralna na bazie biatego cementu wysokiej marki, z dodatkami
0325/02  |trassowymi,
Nr ST: ST_OST
cegla 104,24+281,11+95,61+281,77 m2 762,730
stupki ogr  1,96*0,37*4*6 m2 17,405
razem | m2 780,135
163 | KNR 19-01 [Scalanie kolorystyczne miejsc przebarwionych —np. pigmenty mineralne
1301/01 |Nr ST: ST _OST
analogia
cegla 104,24+281,11+95,61+281,77 m2 762,730
stupki ogr  1,96*0,37*4*6 m2 17,405
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 780,135

164 | KNR 0-26 [Hydrofobizacja
0639/01 |Nr ST: ST_OST

analogia
cegla 104,24+281,11+95,61+281,77 m2 762,730
stupki ogr  1,96*0,37*4*6 m2 17,405
razem | m2 780,135

2.2.2. Rusztowania

165 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 20m
1610/03  |Nr ST: ST_OST

tynk 27,47+43,6+3,09+42,12 m2 116,280

elem deko 51,94+115,98+45,19+114,36 m2 327,470

cegla 104,24+281,11+95,61+281,77 m2 762,730

stupki ogr  1,96*0,37*4*6 m2 17,405

stolarka 296,314 m2 296,314
razem | m2 1.520,199

166 Praca rusztowan - Rusztowania ramowe zewngtrzne RR-1/30 o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)
Nr ST: ST_OST

Naktady robocizny= 4345,996 r-g (poz. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 152, 153, 154, 156, 157,
159, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 354, 355)

Sktad zespotu roboczego= 6
Wspotczynnik przestoju= 0,84
Wspotczynnik za pomosty= 1,25

kpl 1,000
167 | KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
1663/04  |Nr ST: ST_OST
009 0,7%0,9 m2 0,630
0010 1,05%1,5%2 m2 3,150
o011 0,93*1,92 m2 1,786
o0li 1,38%2,8 m2 3,864
o0In 1,38%2,8%26 m2 100,464
002i 1,8%3,31 m2 5,958
0o02n 1,8%3,31%5 m2 29,790
003i  1,99%3,59 m2 7,144
003n  1,99%3,59%2 m2 14,288
004 1,59%3,72%2 m2 11,830
0051 1,36%1,6 m2 2,176
0051 1,36*%1,6%11 m2 23,936
o06n 1,11¥2,3*8 m2 20,424
o06n 1,11¥2,3*2 m2 5,106
007 1,59%3,1*3 m2 14,787
008 0,3*%0,3*6 m2 0,540
2,18%4.4 m2 9,592
1,54%3,55*3 m2 16,401
1,54%3,55 m2 5,467
1,2¥2,15 m2 2,580
1,54%3,55*3 m2 16,401
razem | m2 296,314
2.2.3. Konserwacja tynkéw zewnetrznych
168 | Kalkulacja [Usuniecie zanieczyszczen
indywidualn |Nr ST: ST 454 6
a
(doptata 1,5x)
tynk 27,47+43,6+3,09+42,12 m2 116,280
razem | m2 116,280
169 | KNR BC-02 |Gruntowanie - preparatem wzmacniajacym podtoze
0124/03  |Nr ST: ST 454 6
analogia
(doptata 2x)
tynk 27,47+43,6+3,09+42,12 m2 116,280
razem | m2 116,280

170 | KNR K-46 |Odtworzenie struktury tynku - na przygotowane podtoze nanies¢ tynk strukturalny na bazie silikatowe;j
0914/02.2 |przy uzyciu gotowych zapraw
analogia |Nr ST: ST 454 6

(doptata 2x)
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
tynk 27,47+43,6+3,09+42,12 m2 116,280
razem | m2 116,280
171 | KNR 19-01 |Warstwa szczepna pod farbg krzemianowa
1305/06  |Nr ST: ST 454 6
analogia
(doptata 2x)
tynk 27,47+43,6+3,09+42,12 m2 116,280
razem | m2 116,280
172 | KNR 19-01 |Malowanie dwukrotne farbami krzemianowymi tynkéw gladkich powierzchni zewngtrznych
1305/04  |Nr ST: ST_454_6
(doptata 2x)
tynk 27,47+43,6+3,09+42,12 m2 116,280
razem | m2 116,280
2.2.4. Konserwacja dekoracyjnych elementéw architektonicznych
Uwaga: ze wzgledu na liczne zatamania elementow dekoracyjnych powierzchnia przyblizona
173 | Kalkulacja [Usuniecie zanieczyszczen
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
elem deko (51,94+115,98+45,19+114,36)*1,2 m2 392,964
razem | m2 392,964
174 | KNR 19-01 |Usunigcie zdegradowanych uzupetnien i napraw
0701/05  |Nr ST: ST_OST
elem deko (51,94+115,98+45,19+114,36)*1,2 m2 392,964
razem | m2 392,964
175 | KNR 9-21 |Dezynfekcja metoda natrysku, powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych i kamiennych do
0302/01  |Sm2 - staranna
analogia |Nr ST: ST_OST
(doptata 3x)
elem deko (51,94+115,98+45,19+114,36)*1,2 m2 392,964
razem | m2 392,964
176 | KNR BC-02 [Wzmacnianie - preparat na bazie estru kwasu ortokrzemowego
0124/03  |Nr ST: ST_OST
analogia
elem deko (51,94+115,98+45,19+114,36)*1,2 m2 392,964
razem | m2 392,964
177 | Kalkulacja |Uzupelnienie ubytkéw przy uzyciu zaprawy mineralnej
indywidualn |Nr ST: ST 454 6
a
392,964*0,2 m2 78,593
razem | m2 78,593
178 | KNR 19-01 |Warstwa szczepna pod farbg krzemianowa
1305/06  |Nr ST: ST 454 6
analogia
(doptata 2x)
elem deko (51,94+115,98+45,19+114,36)*1,2 m2 392,964
razem | m2 392,964
179 | KNR 19-01 [Malowanie dwukrotne farbami krzemianowymi powierzchni zewngtrznych
1305/04 |Nr ST: ST 454 6
analogia
(doptata 2x)
elem deko (51,94+115,98+45,19+114,36)*1,2 m2 392,964
razem | m2 392,964
180 | KNR 0-26 |Hydrofobizacja -zabezpieczy¢ parapety i gorne partie gzymsow
0639/01  |Nr ST: ST_OST
analogia
392,964*0,1 m2 39,296
razem | m2 39,296
181 | KNR 0-26 |Hydrofobizacja
0639/01  |Nr ST: ST_OST
analogia
elem deko (51,94+115,98+45,19+114,36)*1,2 m2 392,964
razem | m2 392,964
2.2.5. Konserwacja elementé6w drewnianych na elewacji
182 | Kalkulacja |Usunigcie zniszczonej powtoki malarskiej
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
m2 5,520
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
183 | Kalkulacja |Chemiczne doczyszczenie mieszaning rozpuszczalnikow organicznych.
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
m2 5,520
184 | TZKNBK |Oszlifowanie powierzchni drewna drobnym papierem $ciernym.
XX 29-1/02 |Nr ST: ST_OST
m2 5,520
185 | KNR 19-01 |Impregnacje grzybobojcze trzykrotne metoda smarowania preparatami solowymi desek i ptyt
0647/05  |Nr ST: ST_OST
m2 5,520
186 | KNR 19-01 |Impregnacje grzybobodjcze dwukrotne metoda smarowania preparatami solowymi desek i ptyt
0647/03  |Nr ST: ST_OST
m2 5,520
187 | Kalkulacja [Naprawa i wzmocnienie wiazan ciesielskich i stolarskich : klejenie klejem stolarskim, kotkowanie.
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
5,52%0,2 m2 1,104
razem | m2 1,104
188 | Kalkulacja [klejenie pgknie¢ drewna - Klejenie luznych fragmentow.
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
5,52%0,2 m2 1,104
razem | m2 1,104
189 | Kalkulacja |Uzupelnienie ubytkéw drewna
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
5,52%0,2 m2 1,104
razem | m2 1,104
190 | TZKNBK [Malowanie powierzchni— kryjaco
XX 30-5/02 |Nr ST: ST _OST
(doptata 2x)
m2 5,520
2.2.6. Pozostale prace
191 | Kalkulacja [Napis na elewacji
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
kpl 1,000
192 | Kalkulacja |Zadaszenie wejscia do pomieszczenia na odpady - dostawa i montaz
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
m2 3,380
193 KSNR 4  |Kratka wentylacyjna stalowa ocynkowana
2003/02  |Nr ST: ST_OST
analogia
szt 8,000
194 | KNR K-45 |Obrobki z blachy cynkowo-tytanowej - parapety okien piwnicznych
0201/01  |Nr ST: ST_OST
analogia
0,35*(0,7+1,05%2+0,93) m2 1,306
razem | m2 1,306
2.3. Konserwacja kamienia i elementéw metalowych
2.3.1. Konserwacja elementéw metalowych
195 TZKNC |Demontaz do konserwacji z miejsca stalego zamontowania obiektow przestrzennych $rednich
N-K-XVII |[Nr ST: ST_OST
19/05.1
do konserw kraty ok 2 obiekt 2,000
kraty pnacza 15 obiekt 15,000
razem | obiekt 17,000
196 TZKNC  |Oczyszczenie z zanieczyszczen
N-K-XVII |[Nr ST: ST_OST
2/01.1
(doptata 100x)
do konserw kraty ok 1,38%2,8%2%0,5 m2 3,864
kraty na pnacza 0,68*15%2*0,75 m2 15,300
razem | m2 19,164
197 TZKNC |Doprowadzenie do wiasciwego ksztattu
N-K-XVII |Nr ST: ST_OST
10/01.1
do konserw kraty ok 1,38%2,8%2%0,5 m2 3,864
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
kraty na pnacza 0,68*15%2*0,75 m2 15,300
razem | m2 19,164
198 TZKNC |Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych obiektow poprzez nanoszenie powtok
N-K-XVII |ochronnych
23/01.1  |Nr ST: ST_OST
do konserw kraty ok 1,38%2,8%2%0,5 m2 3,864
kraty na pnacza 0,68*15%2*0,75 m2 15,300
razem | m2 19,164
199 TZKNC |Naniesienie dekoracyjnej warstwy malarskiej
N-K-XVII |[Nr ST: ST_OST
22/01.1
do konserw kraty ok 1,38%2,8%2%0,5 m2 3,864
kraty na pnacza 0,68*15%2*0,75 m2 15,300
razem | m2 19,164
200 TZKNC |Montaz po konserwacji w miejscu statego zamontowania obiektow przestrzennych
N-K-XVII |[Nr ST: ST_OST
19/05.1
do konserw kraty ok 2 obiekt 2,000
kraty pnacza 15 obiekt 15,000
razem | obiekt 17,000
2.4. Posadzki i podlogi
2.4.1. Posadzka na gruncie w piwnicy
2.4.2. Warstwy podposadzkowe
podloga na gruncie w piwnicy i na parterze
201 | KNR 2-02 |[Wylweka betonowa zatarta na gtadko grubosci 25mm
1106/02  |Nr ST: ST 452 2
analogia
1.1 226 m2 22,600
12 23 m2 23,000
1.8 332 m2 33,200
1.9 19,7 m2 19,700
1.10 5,6 m2 5,600
1.11 6,2 m2 6,200
122 22,8 m2 22,800
123 223 m2 22,300
124 6 m2 6,000
1.25 127,5 m2 127,500
1.28 76,2 m2 76,200
398,6 m2 398,600
razem | m2 763,700
202 | KNR 2-02 [Wylweka betonowa - pogrubienie posadzki o lem do 7 cm
1106/03  |Nr ST: ST 452 2
analogia
(doptata 4,5x)
1.1 226 m2 22,600
12 23 m2 23,000
1.8 332 m2 33,200
1.9 19,7 m2 19,700
1.10 5,6 m2 5,600
1.11 6,2 m2 6,200
122 22,8 m2 22,800
123 223 m2 22,300
124 6 m2 6,000
1.25 127,5 m2 127,500
1.28 76,2 m2 76,200
398,6 m2 398,600
razem | m2 763,700
203 | KNR 2-02s [Posadzki cementowe wraz z cokolikami - Dopfata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07  [NrST: ST 452 2
1.1 226 m2 22,600
12 23 m2 23,000
1.8 332 m2 33,200
1.9 19,7 m2 19,700
1.10 5,6 m2 5,600
1.11 6,2 m2 6,200
122 22,8 m2 22,800
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
123 223 m2 22,300
124 6 m2 6,000
1.25 127,5 m2 127,500
1.28 76,2 m2 76,200
398,6 m2 398,600
razem | m2 763,700
204 | KNR 2-02 |Dylatacja obwodowa systemowa tasma
0617/01  |Nr ST: ST 452 2
1.1 226 m2 22,600
12 23 m2 23,000
1.8 332 m2 33,200
1.9 19,7 m2 19,700
1.10 5,6 m2 5,600
1.11 6,2 m2 6,200
122 22,8 m2 22,800
123 223 m2 22,300
124 6 m2 6,000
1.25 127,5 m2 127,500
1.28 76,2 m2 76,200
398,6 m2 398,600
razem | m2 763,700
205 | KNR 2-02s |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
0607/01  |Nr ST: ST_452_3
1.1 226 m2 22,600
12 23 m2 23,000
1.8 332 m2 33,200
1.9 19,7 m2 19,700
1.10 5,6 m2 5,600
1.11 6,2 m2 6,200
122 22,8 m2 22,800
123 223 m2 22,300
124 6 m2 6,000
1.25 127,5 m2 127,500
1.28 76,2 m2 76,200
398,6 m2 398,600
razem | m2 763,700
206 | KNR 2-02s |Izolacje z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa -
0609/03  |styropian twardy gr 15 cm
Nr ST: ST 453 1
1.1 226 m2 22,600
12 23 m2 23,000
1.8 332 m2 33,200
1.9 19,7 m2 19,700
1.10 5,6 m2 5,600
1.11 6,2 m2 6,200
122 22,8 m2 22,800
123 223 m2 22,300
124 6 m2 6,000
1.25 127,5 m2 127,500
1.28 76,2 m2 76,200
398,6 m2 398,600
razem | m2 763,700
207 | KNR 2-02s |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
0607/01  |Nr ST: ST_452_3
(doptata 2x)
1.1 226 m2 22,600
12 23 m2 23,000
1.8 332 m2 33,200
1.9 19,7 m2 19,700
1.10 5,6 m2 5,600
1.11 6,2 m2 6,200
122 22,8 m2 22,800
123 223 m2 22,300
124 6 m2 6,000
1.25 127,5 m2 127,500
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PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1.28 76,2 m2 76,200
398,6 m2 398,600
razem | m2 763,700
208 | KNR 2-02s [Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01  [NrST: ST 452 2
763,7%0,15 m3 114,555
razem | m3 114,555
209 | KNR 2-02s [Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym
1101/07  [NrST: ST 452 2
763,7%0,2 m3 152,740
razem | m3 152,740
Podloga na gruncie nieocieplona
210 | KNR 2-02 |[Wylweka betonowa zatarta na gtadko grubosci 25mm
1106/02  |Nr ST: ST 452 2
analogia
17,87+27,06 m2 44,930
razem | m2 44,930
211 | KNR 2-02 |Wylweka betonowa - pogrubienie posadzki o lcm do 5 cm
1106/03  |Nr ST: ST 452 2
analogia
(doptata 2,5x)
17,87+27,06 m2 44,930
razem | m2 44,930
212 | KNR 2-02s |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
0607/01  |Nr ST: ST_452_3
(doptata 2x)
17,87+27,06 m2 44,930
razem | m2 44,930
213 |KNR 2-02u2 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad
0618/03  |5m2
Nr ST: ST 452 3
(doptata 2x)
17,87+27,06 m2 44,930
razem | m2 44,930
214 | KNR 2-02s |Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01  [NrST: ST 452 2
44,93*0,15 m3 6,740
razem | m3 6,740
215 | KNR 2-02s [Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
1101/07  |[NrST: ST 452 2
44,93%0,2 m3 8,986
razem | m3 8,986
wylewka samopoziomujqca -parter
216 |KNR 2-02u2 [Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Scm
1132/01  [NrST: ST 452 2
853,4-140,1 m2 713,300
22,38 m2 22,380
razem | m2 735,680
217 |KNR 2-02u2 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiang
1132/02  |grubosci o lem
Nr ST: ST 452 2
(potracenie 1x)
15,94 m2 15,940
razem | m2 15,940
218 |KNR 2-02u2 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiang
1132/02  |grubosci o lem
Nr ST: ST 452 2
(potracenie 2,5x)
853,4-140,1 m2 713,300
-15,94 m2 -15,940
22,38 m2 22,380
razem | m2 719,740
219 | KNR 0-29 |hydroizolacja — mineralny szlam uszczelniajacy jednosktadnikowy
0640/02  |Nr ST: ST_452_3
853,4-140,1 m2 713,300
razem | m2 713,300

stropy drewniane
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PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
220 | KNR K-06 [Uzupetnienie izolacji z welny mineralnej miedzy belkami stropu gr 10 cm
0303/05 |Nr ST: ST 453 _1
analogia
12 23 m2 23,000
1.3 33,6 m2 33,600
1.4 159 m2 15,900
1.6 21,1 m2 21,100
1.7 21,1 m2 21,100
1.12 304 m2 30,400
1.13 39 m2 3,900
1.14 6,5 m2 6,500
1.15 18,4 m2 18,400
1.16 6,2 m2 6,200
1.17 45 m2 4,500
1.18 10 m2 10,000
1.19 2,6 m2 2,600
1.20 23 m2 2,300
1.21 36,1 m2 36,100
122 22,8 m2 22,800
124 6 m2 6,000
1.25 127,5 m2 127,500
1.26 90,7 m2 90,700
1.27 140,1 m2 140,100
1.28 76,2 m2 76,200
-55,83 m2 -55,830
2.10 40,5 m2 40,500
211 77,9 m2 77,900
212 233 m2 23,300
2.13 345 m2 34,500
2.14 4,6 m2 4,600
2.15 5,6 m2 5,600
razem | m2 829,470
221 | KNR 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej akustycznej twardej gr 5 cm
0613/03  |Nr ST: ST _453_1
2.10 40,5 m2 40,500
211 779 m2 77,900
212 233 m2 23,300
2.13 345 m2 34,500
2.14 4,6 m2 4,600
2.15 5,6 m2 5,600
razem | m2 186,400
222 | KNR 19-01 [Podtoga z desek o grubosci ok 2 cm - uwaga deski z odzysku w ilosci 30% - tylko montaz
0410/05 |Nr ST: ST 454 5
analogia
829,47%0,3 m2 248,841
razem | m2 248,841
223 | KNR 19-01 [Podtoga ptyty OSB gr ok 2cm - zatozono 70%
0410/05 |Nr ST: ST 454 5
analogia
829,47%0,7 m2 580,629
razem | m2 580,629
224 KNR-W  |Podktad akustyczny piankowy
4-01r97 |Nr ST: ST 453 _1
0605/01
analogia
12 23 m2 23,000
1.3 33,6 m2 33,600
1.4 159 m2 15,900
1.6 21,1 m2 21,100
1.7 21,1 m2 21,100
1.12 304 m2 30,400
1.13 39 m2 3,900
1.14 6,5 m2 6,500
1.15 18,4 m2 18,400
1.16 6,2 m2 6,200
1.17 45 m2 4,500
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PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1.18 10 m2 10,000
1.19 2,6 m2 2,600
1.20 23 m2 2,300
1.21 36,1 m2 36,100
122 22,8 m2 22,800
124 6 m2 6,000
1.25 127,5 m2 127,500
1.26 90,7 m2 90,700
1.27 140,1 m2 140,100
-55,83 m2 -55,830
razem | m2 566,870
225 | KNR 9-09 [plyty gipsowo-widknowe lub cementowo-wtdknowe tzw. suchy jastrych
0201/04.1 |Nr ST: ST 454_1
12 23 m2 23,000
1.3 33,6 m2 33,600
1.4 159 m2 15,900
1.6 21,1 m2 21,100
1.7 21,1 m2 21,100
1.12 304 m2 30,400
1.13 39 m2 3,900
1.14 6,5 m2 6,500
1.15 18,4 m2 18,400
1.16 6,2 m2 6,200
1.17 45 m2 4,500
1.18 10 m2 10,000
1.19 2,6 m2 2,600
1.20 23 m2 2,300
1.21 36,1 m2 36,100
122 22,8 m2 22,800
124 6 m2 6,000
1.25 1275 m2 127,500
1.26 90,7 m2 90,700
1.27 140,1 m2 140,100
1.28 76,2 m2 76,200
-55,83 m2 -55,830
2.10 40,5 m2 40,500
211 779 m2 77,900
212 233 m2 23,300
2.13 345 m2 34,500
2.14 4,6 m2 4,600
2.15 5,6 m2 5,600
razem | m2 829,470
226 | KSNR 2ul [Szpryc cementowy
W0804/01 |Nr ST: ST 452 2
analogia
m2 14,500
227 | KNR 19-01 [Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdzwigkowej poziomej na sucho z ptyt z welny mineralnej gr 2 cm
0621/01  |twardej akustycznej
Nr ST: ST 453 1
m2 14,500
2.4.3. Konserwacja posadzek ceramicznych oraz warstwy wykonczeniowe posadzek
Plytki podtogowe
228 | KNR 19-01 [Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej - uwaga cz¢$¢ ptytek do odzysku
0927/06 |Nr ST: ST 451 _1
analogia
127,46+90,71 m2 218,170
razem | m2 218,170
229 | KNR 19-01 [Oczyszczenie i utozenie ptytek z rozbiorki - zatozono 40 %
0734/09 |Nr ST: ST 454 5
analogia
218,17%0,4 m2 87,268
razem | m2 87,268
230 | KNR 2-02 [Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01  [NrST: ST 4545
54,98+222,07+237,75+185,37*0,12 m2 537,044
76,19 m2 76,190
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PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 613,234
231 | KNR 2-02 [Posadzki z ptytek (o$miokatne ze $cigtymi naroznikami i kwadraty )
1118/03  [NrST: ST 4545
21,14+21,14+6,48+6,22 m2 54,980
razem | m2 54,980
232 | KNR 2-02 [Posadzki z ptytek 15x15 cm brazowe
1118/03  [NrST: ST 4545
205,05 m2 205,050
17,02 m2 17,020
razem | m2 222,070
233 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek 15x15 cm szarozielone
1118/03  [NrST: ST 4545
233,86 m2 233,860
3,67 m2 3,670
razem | m2 237,530
234 | KNR 2-02 |(Bordiura szer 12cm
1119/05 |Nr ST: ST 454 5
analogia
30+23,61+0,48*2+114+16,8 m 185,370
razem m 185,370
235 | KNR 2-02 [Przygotowanie podtoza pod cokoliki ptytkowe o wymiarach 15x15cm bez przecinania plytek
1119/04  [Nr ST: ST 4545
1.3 przechowalnia roweréw-pl  24,73-(0,9+1,54) m 22,290
1.8 zaplecze-pl  25,8-(1,75+1,42) m 22,630
1.12 punkt gastronomiczny-pl 30,5-(0,9*2) m 28,700
1.13 klatka schodowa-pl 8,79 m 8,790
1.21 salonik prasowy-pl 23,69-(0,9+1,54) m 21,250
1.22 przechowalnia bagazu-pl  19,56-(0,9%2) m 17,760
1.24 komunikacja-pl  9,9-(2,18+2,91) m 4,810
razem m 126,230
236 | KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe o wymiarach 15x15cm uktadane metoda zwykta bez przecinania plytek
1119/05  [Nr ST: ST 4545
1.3 przechowalnia roweréw-pl  24,73-(0,9+1,54) m 22,290
1.8 zaplecze-pl  25,8-(1,75+1,42) m 22,630
1.12 punkt gastronomiczny-pl 30,5-(0,9*2) m 28,700
1.13 klatka schodowa-pl 8,79 m 8,790
1.21 salonik prasowy-pl 23,69-(0,9+1,54) m 21,250
1.22 przechowalnia bagazu-pl  19,56-(0,9%2) m 17,760
1.24 komunikacja-pl  9,9-(2,18+2,91) m 4,810
razem m 126,230
237 | KNR 2-02 [Przygotowanie podtoza pod cokoliki o wysokosci 15c¢m na schodach z ptytek uktadanych na klej
1122/02  |metoda kombinowang
Nr ST: ST 454 5
2*14%(0,18+0,27) m 12,600
2%28%(0,17+0,26) m 24,080
1,57%2+1,6%2+1,77%2+2,93*2 m 15,740
razem m 52,420
238 | KNR 2-02 [Cokoliki o wysokosci 15¢cm na schodach, z ptytek bez przecinania uktadanych na klej metoda
1122/05  |kombinowang
Nr ST: ST 454 5
2%14%(0,18+0,27) m 12,600
2%28%(0,17+0,26) m 24,080
1,57%2+1,6%2+1,77%2+2,93*2 m 15,740
razem m 52,420
239 | KNR 2-02 (Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej
1121/01  [NrST: ST 4545
1,37%14%(0,18+0,27) m2 8,631
1,57*28%(0,17+0,26) m2 18,903
1,57%1,6%2+1,77%2,93*2 m2 15,396
razem | m2 42,930
240 | KNR 2-02 |Oktadziny schodow z ptytek 15x15cm uktadanych na klej
1121/03  [NrST: ST 4545
1,37%14%(0,18+0,27) m2 8,631
1,57*28%(0,17+0,26) m2 18,903
1,57%1,6%2+1,77%2,93*2 m2 15,396
razem | m2 42,930




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot

Strona 31/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
241 | KNR 2-02 [Posadzki z ptytek 15x15 w poczekalni 1,28 - zatozono ze 100% plytek pochodzi z odzysku tylko
1118/03  |montaz
Nr ST: ST 454 5
76,19 m2 76,190
razem | m2 76,190
242 | Kalkulacja |Oczyszczanie powierzchni plytek
indywidualn |Nr ST: ST 454 5
a
140,07 m2 140,070
razem | m2 140,070
243 | Kalkulacja [Klejenie luznych elementow- kleje epoksydowe lub poliestrowe
indywidualn |Nr ST: ST 454 5
a
140,07 m2 140,070
razem | m2 140,070
244 | Kalkulacja |Uzupelnianie ubytkow czerepu, zaprawy do ceramiki
indywidualn |Nr ST: ST 454 5
a
140,07 m2 140,070
razem | m2 140,070
245 | KNR K-02 |Impregnacja powierzchni ptytek starych i nowych - zabezpieczenie specjalnym preparatem
0108/03 |Nr ST: ST 454 5
analogia
54,98+222,07+237,75+185,37*0,12 m2 537,044
76,19 m2 76,190
140,07 m2 140,070
razem | m2 753,304
246 KNR-W  |Posadzki z wyktadzin winylowych
2-02 Nr ST: ST 454 5
1123/01
23,03+22,56+6,23+5,65+19,48+9,96+2,65+4,52 m2 94,080
5,62+9,46+40,48+14,52+15,63+5,13+4,57 m2 95,410
razem | m2 189,490
247 KNR-W  |Posadzki z wyktadziny specjalnej wraz z wywinigciem cokolu
2-02 Nr ST: ST 454 5
1123/01
0.11 10,5 m2 10,500
13,18 m2 13,180
razem | m2 23,680
248 KNR-W  |Listwy przyscienne z aluminiowe
2-02 Nr ST: ST 454 5
1124/04.1
1.1 kasaOl-a 19,34-(0,9%2) m 17,540
1.2 kasa 02-a  19,62-(0,9%2) m 17,820
2.4 pom. socjalne obstugi wezta-a  19-(0,9) m 18,100
razem m 53,460
249 | KNR 19-01 [Wykonczenie posadzki farba do betonu
1305/05 |Nr ST: ST_454_5
0.1 413 m2 41,300
02 13,1 m2 13,100
03 13,1 m2 13,100
04 11,7 m2 11,700
0.5 20,6 m2 20,600
0.6 235 m2 23,500
0.7 149 m2 14,900
0.8 235 m2 23,500
09 44 m2 4,400
0.10 24 m2 24,000
0.12 10,9 m2 10,900
0.13 37,6 m2 37,600
0.14 372 m2 37,200
0.15 16,2 m2 16,200
0.16.1 87 m2 87,000
0.16.2 9,1 m2 9,100
19,7+15,94 m2 35,640
17,87+27,06 m2 44,930
razem | m2 468,670
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
250 | KNR 19-01 |Wykonczenie posadzki farbg do betonu - cokot
1305/05 |Nr ST: ST_454_5
0.1 28,88-(1,5%2+0,9) m 24,980
0.3 15,85-(1,5) m 14,350
0.4 13,92-(0,9) m 13,020
0.5 18,16-(0,9+0,93) m 16,330
0.6 20,23-(0,9) m 19,330
0.7 19,48-(0,9) m 18,580
0.8 21,84-(1,12) m 20,720
0.9 8,4-(0,9%2) m 6,600
0.15 16,96-(0,9) m 16,060
0.16.1 101,2-(0,9%6+1,5%3+0,8) m 90,500
0.16.2 12,06-(1,5%3) m 7,560
1.4 kottownia-f 16,98-(1,54) m 15,440
razem m 263,470
251 KNR-W  |Podktad pod podlogi drewniane
4-01r97 |Nr ST: ST 453 _1
0605/01
analogia
22 13,6 m2 13,600
23 308 m2 30,800
26 145 m2 14,500
28 32 m2 32,000
211 77,9 m2 77,900
212 233 m2 23,300
2.13 345 m2 34,500
2.17.1 39,2 m2 39,200
2172 16,2 m2 16,200
2173 26,2 m2 26,200
razem | m2 308,200
252 | KNR 19-01 [Podtoga z desek sosnowych naturalnych, olejowanych
0910/01  |Nr ST: ST 454 5
analogia
22 13,6 m2 13,600
23 308 m2 30,800
26 145 m2 14,500
28 32 m2 32,000
211 77,9 m2 77,900
212 233 m2 23,300
2.13 345 m2 34,500
2.17.1 39,2 m2 39,200
2172 16,2 m2 16,200
2.17.3 26,2 m2 26,200
razem | m2 308,200
253 | KNR 19-01 [Umocowanie cokotu przysciennego
0912/06  |Nr ST: ST_454_5
1.15 pom. ochrony-a  18,02-(0,9+1,54) m 15,580
1.18 pom. socjalne-a  12,7-(0,9) m 11,800
1.20 przedsionek-a  6,34-(0,9*3) m 3,640
1.23 informacja turystyczna-a 19,18-(0,9) m 18,280
2.2 pom. obstugi wezta-d  16,55-(0,9) m 15,650
2.3 pom. koordynatora ruchu-d  22,3-(0,9) m 21,400
2.6 pom. zarzadcy budynku-d 17,01-(0,9) m 16,110
2.8 pom. biurowe-d 23,62-(0,9%2) m 21,820
2.11 pom. biurowe-d  (19,62+29,45)-(1*4+1,5) m 43,570
2.12 pom. biurowe-d 19,32-(1) m 18,320
2.13 pom. biurowe-d  26,38-(0,9%2) m 24,580
2.17.1 komunikacja-d  31,88-(0,9*5+1+1,5%*2) m 23,380
2.17.2 komunikacja-d  16,76-(1,5%3) m 12,260
2.17.3 komunikacja-d  23,14-(0,9*5+1,5) m 17,140
razem m 263,530
254 | Kalkulacja |Listwy schodowe antyposlizgowe - dostawa i montaz
indywidualn |Nr ST: ST 454 5
a
1,57%6 m 9,420
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem m 9,420
255 | Kalkulacja [Dostawa i montaz - Sciezka prowadzgca ze stali nierdzewnej (4 linie)
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
0,3*4+2,43+0,85%2+2,3%2+2,34+6,28+2,46+8,65-0,64*3+42,53-0,64*5+2,31+7,99-0,64*2+0,38*2+ | m 81,500
6,57-0,64*3
razem m 81,500
256 | Kalkulacja [Dostawa i montaz - Pinezka do pola uwagi ze stali nierdzewnej
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
81%(0,36*10+1,22%9+1,53*8+0,54*4)/0,36 szt 6.520,500
razem | szt 6.520,500
2.4.4. Konserwacja piecéw kaflowych
Konserwacja kafli z obu piecéw
257 | KNR 19-01 |Oczyszczenie kafli
1123/05  [Nr ST: ST_OST
2%90%2 szt 360,000
0,5%2,5%92*2 szt 230,000
razem | szt 590,000
258 | KNR 19-01 |Czyszczenie wraz z rgcznym malowaniem farba olejna kafli zabytkowych o powierzchni do 200cm2
1125/02  [Nr ST: ST_OST
2%90%2 szt 360,000
0,5%2,5%92*2 szt 230,000
razem | szt 590,000
259 | Kalkulacja [Klejenie luznych elementow- kleje epoksydowe lub poliestrowe
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
590%0,2%0,2 m2 23,600
razem | m2 23,600
260 | KNR 19-01 [Uzupelnienie ubytkow kafli z tych samych materiatow co kafle-przyjeto 20% wszsytkich kafli z
1126/14  |rozbiorki
Nr ST: ST_OST
590%*0,2 szt 118,000
razem | szt 118,000
261 | KNKRB 3 (Przestawienie piecow licowanych przy objetosci piecow : ponad 1,0m3, kafle piecowe z odzysku
0902/02  |Nr ST: ST_OST
0,8%2,5%3 m3 6,000
razem | m3 6,000
262 | Kalkulacja |metalowe drzwiczki i ruszty uzupeni¢ dostgpnymi w handlu replikami po przedstawieniu wzoréw do
indywidualn |akceptacji przez komisj¢ konserwatorska
a Nr ST: ST_OST
kpl 4,000
2.5. Sufity
2.5.1. Konserwacja stropéw kasetonowych i drewnianych elementéw sufitow podwieszanych w
dawnej poczekalni kl. III oraz w obre¢bie glownego korytarza
263 | KNR 2-02 [Demontaz i ponowny montaz kasetonow drewnianych z pom 1.27
2005/04 |Nr ST: ST_OST
analogia
m2 140,100
264 | KNR 2-02 [Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych - ruszt na
2007/02  |nowej wysokosci
Nr ST: ST_OST
m2 140,100
265 | Kalkulacja [Usunigcie zniszczonej powtoki malarskiej
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
140,1%2 m2 280,200
85 (6+127,5+90,7)*1,5 m2 336,300
razem | m2 616,500
266 | Kalkulacja |Chemiczne doczyszczenie mieszaning rozpuszczalnikow organicznych.
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
140,1%2 m2 280,200
85 (6+127,5+90,7)*1,5 m2 336,300
razem | m2 616,500
267 | TZKNBK |Oszlifowanie powierzchni drewna drobnym papierem $ciernym.
XX 29-1/02 |Nr ST: ST_OST

s5
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
140,1%2 m2 280,200
85 (6+127,5+90,7)*1,5 m2 336,300
razem | m2 616,500
268 | KNR 19-01 |Impregnacje grzybobojcze trzykrotne metoda smarowania preparatami solowymi desek i ptyt
0647/05 |Nr ST: ST_OST
140,1%2 m2 280,200
85 (6+127,5+90,7)*1,5 m2 336,300
razem | m2 616,500
269 | KNR 19-01 |Impregnacje grzybobodjcze dwukrotne metoda smarowania preparatami solowymi desek i ptyt
0647/03  |Nr ST: ST_OST
140,1%2 m2 280,200
s5  (6+127,5+90,7)*1,5 m2 336,300
razem | m2 616,500
270 | Kalkulacja [Naprawa i wzmocnienie wigzan ciesielskich i stolarskich : klejenie klejem stolarskim, kotkowanie.
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
616,5%0,2 m2 123,300
razem | m2 123,300
271 | Kalkulacja [klejenie pgknie¢ drewna - Klejenie luznych fragmentow.
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
616,5%0,2 m2 123,300
razem | m2 123,300
272 | Kalkulacja |Uzupelnienie ubytkéw drewna
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
616,5%0,2 m2 123,300
razem | m2 123,300
273 | TZKNBK [Malowanie powierzchni— kryjaco
XX 30-5/02 |Nr ST: ST _OST
(doptata 2x)
140,1%2 m2 280,200
s5  (6+127,5+90,7)*1,5 m2 336,300
razem | m2 616,500
2.5.2. Sufity - Piwnica
274 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5Sm2 na
0701/07  |$cianach i stropach bez zrywania otrzcinowania
Nr ST: ST 451 _1
398,6-41,28 m2 357,320
razem | m2 357,320
275 | KNR 19-01 [Usunigcie budynku gruzu i ziemi
0116/05 |NrST: ST _OST
357,32%0,02 m3 7,146
razem | m3 7,146
276 | KNR 4-01 [Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 15km, grunt kategorii
0108/06 + |III
KNR 401 [NrST:ST OST
0108-08
357,32%0,02 m3 7,146
razem | m3 7,146
277 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi i gruzu - Oplata za korzystanie ze $srodowiska i za sktadowanie odpadéw
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
7,146%1,8 t 12,863
razem t 12,863
278 | KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin
0706/01  |Nr ST: ST_452_3
398,6-41,28 m2 357,320
razem | m2 357,320
279 | KNR 19-01 [Oczyszczenie powierzchni ponad 5,0m2 murdw przy uzyciu szczotek stalowych w miejscach trudno
0639/06  |dostgpnych
Nr ST: ST 452 3
398,6-41,28 m2 357,320
razem | m2 357,320
czyszczenie i malowanie widocznych fragmentow belek ujeto w czesci konstrukcyjnej
280 | KNR K-35 (Przygotowanie zaprawy i r¢czne narzucenie kryjaco na podloze warstwy sczepnej
0217/01  |Nr ST: ST_452_3
398,6-41,28-16,18 m2 341,140
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 341,140
281 | KNR K-35 |Tynk renowacyjny jednowarstwowy wykonywany recznie
0218/02.1 |Nr ST:ST 4523
398,6-41,28-16,18 m2 341,140
razem | m2 341,140
282 | KNR K-35 (Wykonanie powtoki malarskiej z gruntowaniem
0220/03  |Nr ST: ST_454_6
398,6-16,18 m2 382,420
razem | m2 382,420
283 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii IV stropéw wykonywane rgcznie
0806/02  |Nr ST: ST_454_6
41,28 m2 41,280
razem | m2 41,280
284 | KNR 9-09 ([Sufit dwuwarstwowy na ruszcie z plyt gipsowo-wloknowych na konstrukcji drewnianej mocownej
0301/04.1 |bezposrednio do stropu z izolacja welng mineralng 7 cm
analogia |[Nr ST: ST 453 1; ST 454 1
m2 16,180
285 | KNR 19-01 |Gruntowanie powierzchni stropow - impregnacja przeciwpylowa betonu architektonicznego
0705/02  |Nr ST: ST_454_6
17,87+27,06 m2 44,930
razem | m2 44,930
2.5.3. Sufity - parter i pietro
286 | KNR 9-09 ([Sufit dwuwarstwowy na ruszcie z plyt gipsowo-wloknowych na konstrukcji drewnianej mocownej
0301/04.1 |bezposrednio do stropu - tylko parter i czg$¢ pietra z poddaszem powyzej
analogia |Nr ST: ST 454 1
12 23 m2 23,000
1.3 33,6 m2 33,600
1.6 21,1 m2 21,100
1.7 21,1 m2 21,100
1.12 304 m2 30,400
1.13 39 m2 3,900
1.14 6,5 m2 6,500
1.15 184 m2 18,400
1.16 6,2 m2 6,200
1.17 45 m2 4,500
1.18 10 m2 10,000
1.19 2,6 m2 2,600
1.20 23 m2 2,300
1.21 36,1 m2 36,100
122 22,8 m2 22,800
124 6 m2 6,000
1.25 127,5 m2 127,500
1.26 90,7 m2 90,700
-55,83 m2 -55,830
2.10 40,5 m2 40,500
211 77,9 m2 77,900
212 233 m2 23,300
2.13 345 m2 34,500
2.14 4,6 m2 4,600
2.15 5,6 m2 5,600
razem | m2 597,270
287 | KNR 9-09 ([Sufit dwuwarstwowy na ruszcie z plyt gipsowo-wloknowych na konstrukcji drewnianej mocownej
0301/04.1 |bezposrednio do stropu z izolacja wetng mineralng 15 cm - kottownia
analogia |Nr ST: ST 454 1
15,94 m2 15,940
razem | m2 15,940
288 | KNR 9-09 ([Sufit dwuwarstwowy na ruszcie z plyt gipsowo-wloknowych na konstrukcji drewnianej mocownej
0301/04.1 |bezposrednio do stropu z izolacja wetng mineralng 5 cm - 1.27
analogia |Nr ST: ST 454 1
m2 140,100
289 | KNR 2-02 |wykonanie i montaz nowych kasetonéw drewnianych z pom 1.28
2005/04 |Nr ST: ST_OST
analogia
m2 76,200
290 | KNR 2-02 [Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych na stropach pod oktadziny
2007/02  |Nr ST: ST_454 3
m2 76,200
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
291 | KNR 0-14 |[Sufit wyspowy
2012/01 |Nr ST: ST 454 3
analogia
3,6%3,6+4,2%3,6%3+4,8%4,8+11,43 m2 92,790
razem | m2 92,790
292 | KNR 0-14 [Sufit wyspowy o konstrukcji drewnianej
2012/01 |Nr ST: ST 454 3
analogia
5,4%2,1 m2 11,340
razem | m2 11,340
293 | KNR 0-14 |[Sufit podwieszany systemowy z paneli 120x60
2012/01 |Nr ST: ST 454 3
analogia
15,63+11,44+13,83+39,44+19,13+18,36 m2 117,830
209,59-19,7 m2 189,890
razem | m2 307,720
294 | KNR 0-14 [Sufit podwieszany systemowy z paneli 60x60
2012/01 |Nr ST: ST 454 3
analogia
9,45 m2 9,450
37,62 m2 37,620
razem | m2 47,070
295 | KNR 0-14 [Sufit podwieszany systemowy z paneli 60x60 do pom mokrych
2012/01 |Nr ST: ST 454 3
analogia
29,63 m2 29,630
98,13 m2 98,130
razem | m2 127,760
296 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii IV stropéw wykonywane rgcznie
0806/02  |Nr ST: ST_454_6
44,88 m2 44,880
razem | m2 44,880
297 | KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych
0815/06  |Nr ST: ST_454_6
parter 39,42+15,93+33,57+1,23+15,28+8,57+19,7-44,88 m2 88,820
98,31 m2 98,310
suf wysp  30,8+32+23,3+34,5+26,2+77,9 m2 224,700
razem | m2 411,830
298 | KNR 2-02 |(Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03  |Nr ST: ST_454_6
parter 39,42+33,57+1,23+15,28+8,57+19,7 m2 117,770
98,31 m2 98,310
suf wysp  30,8+32+23,3+34,5+26,2+77,9 m2 224,700
razem | m2 440,780
299 | KNR 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1505/03  |powloka malarska na bazie zywic akrylowych -gazoszczelna
Nr ST: ST 454 6
15,94 m2 15,940
razem | m2 15,940
2.5.4. Strop zelbetowy do koserwacji - belki ujeto razem z elementami drewnianymi
300 | Kalkulacja |Oczyszczenie powierzchni z wtornych powtok malarskich.
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
55,83 m2 55,830
22,25+22,56 m2 44,810
razem | m2 100,640
301 | KNR BC-02 [Usunigcie fragmentéw odspojonych
0121/01  |Nr ST: ST_OST
analogia
100,64*0,1 m2 10,064
razem | m2 10,064
302 | TZKNBK |[Szpachlowanie peknigé i szczelin.
VIllcz2  |Nr ST: ST_OST
2-63/01
55,83 m2 55,830
22,25+22,56 m2 44,810
razem | m2 100,640
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
303 | TZKNBK |Uzupelnienie ubytkéw
VIllcz2  |Nr ST: ST_OST
2-39/01
100,64*0,1 m2 10,064
razem | m2 10,064
304 | KNR 19-01 [Malowanie - poprzedzone wykonaniem prob kolorystycznych — wedtug projektu, farba lateksowa lub
1305/01  |silikonowsa.
Nr ST: ST 454 6
55,83 m2 55,830
22,25+22,56 m2 44,810
razem | m2 100,640
2.6. Sciany -dzialowe i wykonczenie
2.6.1. éciany dzialow w konstrukeji lekkiej
305 | KNR 0-24 (Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-wtoknowych na konstrukcji stalowej z wypetieniem welng mineralna,
2014/01  |pokryte wielowarstwowo z mocowaniem kolejnych warstw za pomocg wkretow - SW7
Nr ST: ST 454 1
4,9%3,59-0,9%2 m2 15,791
4,45%(2,64*4)*0,9%2,1%2-0,7%2,1*2 m2 174,690
4,45%(2,49+1,9+5,58+2+0,5)-0,9%2,1*3 m2 49,822
4,45%(2,16+2,24+3,8) m2 36,490
3,86%(2,17%2+2,24+3,8+0,5+3,03+1,72)-0,9%2,1*2 m2 56,552
3,86*(1,33+2,51+1,59+0,9)-0,9*2,1-0,7*2,1 m2 21,074
3,86%(4,43+2,93)-0,9*2,1 m2 26,520
razem | m2 380,939
306 | KNR 2-02 [Obudowa z ptyt gipsowo-wloknowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2003/07 |jednostronnym, dwuwarstwowo - SW5
Nr ST: ST 454 1
0,66%4,9 m2 3,234
razem | m2 3,234
307 | KNR 0-24 |Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-wtoknowych na konstrukcji stalowej z wypetieniem welng mineralna,
2014/01  |pokryte wielowarstwowo z mocowaniem kolejnych warstw za pomocg wkretow - SW9 - z przerwa na
istalacje
Nr ST: ST 454 1
4,45%8,3 m2 36,935
razem | m2 36,935
2.6.2. Konserwacja plytek ceramicznych
Phytki na Scianach
308 | Kalkulacja |Oczyszczanie powierzchni phytek
indywidualn |Nr ST: ST 454 5
a
1.24 komunikacja-ph+fs  9,9%1,2-(2,18*%1,2+2,91*1,2) m2 5,772
1.25 hol wejsciowy-ph+fs+b  21,92%1,2-(0,9%1,2%2+2,91%1,2) m2 20,652
1.26 poczekalnia-ph+fs+b  89,38*1,2-(0,9%1,2*10+1,54*1,2+2%1,2+2,25%1,2) m2 89,508
razem | m2 115,932
309 | KNR 19-01 [Demontaz ptytek i powtorne ich klejenie na $cianach zewn - zatozono 50% materiatu z odzysku
0734/01 |Nr ST: ST 454 5
analogia
1.24 komunikacja-ph+fs  (9,9%1,2-(2,18*%1,2+2,91*1,2))/(0,3*0,3) szt 64,133
1.25 hol wejsciowy-ph+fs+b  (8,6%1,2-(2,91*%1,2))/(0,3*0,3) szt 75,867
razem | szt 140,000
2.6.3. Konserwacja powierzchni $cian,
Piwnica
310 | KNR 19-01 |Odbicie tynkdéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5Sm2 na
0701/07  |$cianach
Nr ST: ST 451 _1
0.1 28,88%2,3-(1,5%2%2+0,9*2) m2 58,624
0.2 15,83%2,3-(1,5*2) m2 33,409
0.3 15,85%2,3-(1,5*2) m2 33,455
0.4 13,92%2,3-(0,9%1,74) m2 30,450
0.5 18,16%2,3-(0,9%¥2+0,93*%1,92) m2 38,182
0.6 20,23%2,3-(0,9*2) m2 44,729
0.7 19,48%2,3-(0,9*2) m2 43,004
0.8 21,84%2,3-(1,12*%1,6) m2 48,440
0.9 8,4%2,3-(0,9*2*2) m2 15,720
0.10 (18,6+8,68+8,66+8,5)*2,3-(1,12*1,6+0,9*2) m2 98,620
0.11 13,52*2,3-(0,9*2) m2 29,296
0.12 13,32%2,3-(0,9*2) m2 28,836
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
0.13  27,75%2,3-(1,5%2,1+1,05*1,5) m2 59,100
0.14  30,79%2,3-(1,5%2,1+1,05*1,5) m2 66,092
0.15 16,96%2,3-(0,9*2) m2 37,208
0.16.1 101,2*2,3-(0,9*2*6+1,5%2%3+0,8*195) m2 56,960
0.16.2 12,06%2,3-(1,5%2,1*3) m2 18,288
razem | m2 740,413
311 | KNR 19-01 |Usunigcie budynku gruzu i ziemi
0116/05 |NrST: ST _OST
740,413%0,02 m3 14,808
razem | m3 14,808
312 | KNR 4-01 [Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 15km, grunt kategorii
0108/06 + |III
KNR 401 [NrST:ST OST
0108-08
740,413%0,02 m3 14,808
razem | m3 14,808
313 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi i gruzu - Oplata za korzystanie ze $srodowiska i za sktadowanie odpadéw
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
14,808*1,8 t 26,654
razem t 26,654
314 | KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin
0706/01  |Nr ST: ST_452_3
0.1 28,88%2,3-(1,5%2%2+0,9*2) m2 58,624
0.2 15,83%2,3-(1,5*2) m2 33,409
0.3 15,85%2,3-(1,5*2) m2 33,455
0.4 13,92%2,3-(0,9%1,74) m2 30,450
0.5 18,16%2,3-(0,9%¥2+0,93*%1,92) m2 38,182
0.6 20,23%2,3-(0,9*2) m2 44,729
0.7 19,48%2,3-(0,9*2) m2 43,004
0.8 21,84%2,3-(1,12*1,6) m2 48,440
0.9 8,4%2,3-(0,9*2*2) m2 15,720
0.10 (18,6+8,68+8,66+8,5)*2,3-(1,12*1,6+0,9*2) m2 98,620
0.11 13,52*2,3-(0,9*2) m2 29,296
0.12 13,32%2,3-(0,9*2) m2 28,836
0.13  27,75%2,3-(1,5%2,1+1,05*1,5) m2 59,100
0.14  30,79%2,3-(1,5%2,1+1,05*1,5) m2 66,092
0.15 16,96%2,3-(0,9*2) m2 37,208
0.16.1 101,2*2,3-(0,9*2*6+1,5%2*3+0,8*195) m2 56,960
0.16.2 12,06%2,3-(1,5%2,1*3) m2 18,288
razem | m2 740,413
315 | KNR 19-01 [Oczyszczenie murdéw przy uzyciu szczotek stalowych w miejscach fatwo dostgpnych
0639/03  |Nr ST: ST_452_3
0.1 28,88%2,3-(1,5%2%2+0,9*2) m2 58,624
0.2 15,83%2,3-(1,5*2) m2 33,409
0.3 15,85%2,3-(1,5*2) m2 33,455
0.4 13,92%2,3-(0,9%1,74) m2 30,450
0.5 18,16%2,3-(0,9%¥2+0,93*%1,92) m2 38,182
0.6 20,23%2,3-(0,9*2) m2 44,729
0.7 19,48%2,3-(0,9*2) m2 43,004
0.8 21,84%2,3-(1,12*%1,6) m2 48,440
0.9 8,4%2,3-(0,9*2*2) m2 15,720
0.10 (18,6+8,68+8,66+8,5)*2,3-(1,12*1,6+0,9*2) m2 98,620
0.11 13,52*2,3-(0,9*2) m2 29,296
0.12  13,32%2,3-(0,9*2) m2 28,836
0.13  27,75%2,3-(1,5%2,1+1,05*1,5) m2 59,100
0.14  30,79%2,3-(1,5%2,1+1,05*1,5) m2 66,092
0.15 16,96%2,3-(0,9*2) m2 37,208
0.16.1 101,2*2,3-(0,9*2*6+1,5%2*3+0,8*195) m2 56,960
0.16.2 12,06%2,3-(1,5%2,1*3) m2 18,288
razem | m2 740,413
316 | KNR 19-01 [Spoinowanie muréw gtadkich
0325/03  |Nr ST: ST_452_3
0.1 28,88%2,3-(1,5%2%2+0,9*2) m2 58,624
0.2 15,83%2,3-(1,5*2) m2 33,409
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
0.3 15,85%2,3-(1,5*2) m2 33,455
0.4 13,92%2,3-(0,9%1,74) m2 30,450
0.5 18,16%2,3-(0,9%¥2+0,93*%1,92) m2 38,182
0.6 20,23%2,3-(0,9*2) m2 44,729
0.7 19,48%2,3-(0,9*2) m2 43,004
0.8 21,84%2,3-(1,12*%1,6) m2 48,440
0.9 8,4%2,3-(0,9*2*2) m2 15,720
0.10 (18,6+8,68+8,66+8,5)*2,3-(1,12*1,6+0,9*2) m2 98,620
0.11 13,52*2,3-(0,9*2) m2 29,296
0.12  13,32%2,3-(0,9*2) m2 28,836
0.13  27,75%2,3-(1,5%2,1+1,05*1,5) m2 59,100
0.14  30,79%2,3-(1,5%2,1+1,05*1,5) m2 66,092
0.15 16,96%2,3-(0,9*2) m2 37,208
0.16.1 101,2*2,3-(0,9*2*6+1,5%2*3+0,8*195) m2 56,960
0.16.2 12,06%2,3-(1,5%2,1*3) m2 18,288
razem | m2 740,413
317 | KNR K-35 [Wykonanie fasety uszczelniajacej o promieniu Scm na styku $ciany i posadzki
0102/01  |NrST: ST_452_3
0.1 28,88 m 28,880
02 1583 m 15,830
03 1585 m 15,850
0.4 1392 m 13,920
0.5 18,16 m 18,160
0.6 20,23 m 20,230
0.7 19,48 m 19,480
0.8 21,84 m 21,840
09 84 m 8,400
0.10 (18,6+8,68+8,66+8,5) m 44,440
0.11 13,52 m 13,520
0.12 13,32 m 13,320
0.13 27,75 m 27,750
0.14 30,79 m 30,790
0.15 16,96 m 16,960
0.16.1 101,2 m 101,200
0.16.2 12,06 m 12,060
razem m 422,630
318 | KNR K-35 [Uszczelnienie $cian piwnic od wewnatrz obciazonych wilgocia gruntowa - systemowe - od gruntu do
0215/01.1 |tynku - wewngtrzna strona $cian zewngtrznych
Nr ST: ST 452 3
2,3*(111,6-(0,32+0,38*2+0,4*6+0,7*3+0,55+0,52+0,88+0,3)) m2 238,671
-1,05%1,5%2 m2 -3,150
-1,12%1,6%2-0,8%1,95-0,9%2%*2-0,93%1,92 m2 -10,530
razem | m2 224,991
319 | KNR K-35 (Przygotowanie zaprawy i r¢czne narzucenie kryjaco na podloze warstwy sczepnej
0217/01  |Nr ST: ST_452_3
740,413-224,991 m2 515,422
razem | m2 515,422
320 | KNR K-35 [Tynk renowacyjny jednowarstwowy wykonywany mechanicznie
0219/02.1 |Nr ST: ST 4523
740,413-224,991 m2 515,422
razem | m2 515,422
321 | KNR K-35 [Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie
0220/01  |Nr ST: ST_454_6
740,413-224,991 m2 515,422
razem | m2 515,422
322 | KNR K-35 |Wykonanie powtoki malarskiej z gruntowaniem
0220/02  |Nr ST: ST_454_6
740,413 m2 740,413
razem | m2 740,413
parter i pietro
323 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5Sm2 na
0701/07  |Scianach - $ciana do ekspozycji
Nr ST: ST 451 _1
8,78%4,58-1,5%2,1 m2 37,062
razem | m2 37,062




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot

Strona 40/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
324 | KNR 19-01 [Usunigcie budynku gruzu i ziemi
0116/05 |NrST: ST _OST
37,062%0,02 m3 0,741
razem | m3 0,741
325 | KNR 4-01 [Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 15km, grunt kategorii
0108/06 + |III
KNR 401 [NrST:ST OST
0108-08
37,062%0,02 m3 0,741
razem | m3 0,741
326 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi i gruzu - Oplata za korzystanie ze $srodowiska i za sktadowanie odpadéw
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
37,062%0,02*1,8 t 1,334
razem t 1,334
327 | KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin
0706/01  |Nr ST: ST_454_6
8,78%4,58-1,5%2,1 m2 37,062
razem | m2 37,062
328 | KNR 19-01 [Oczyszczenie murdéw przy uzyciu szczotek stalowych w miejscach fatwo dostgpnych
0639/03  |Nr ST: ST_454_6
8,78%4,58-1,5%2,1 m2 37,062
razem | m2 37,062
329 | KNR 19-01 [Spoinowanie muréw gtadkich
0325/03  |Nr ST: ST_454_6
8,78%4,58-1,5%2,1 m2 37,062
razem | m2 37,062
330 | KNR 0-26 |Impregnacja
0639/01 |Nr ST: ST 454 6
analogia
8,78%4,58-1,5%2,1 m2 37,062
razem | m2 37,062
2.6.4. Wykonczenie $cian
331 | KNR 19-01 [Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Ill z zaprawy wapiennej lub
0707/02.1 |cementowo-wapiennej na $cianach ceramicznych o powierzchni do Sm2 - na nowowymurowanych
analogia |fragmentach $cian
Nr ST: ST 454 6
2%0,9%2 m2 3,600
2%2,3%2,04-2%0,9*2 m2 5,784
2%0,9%2 m2 3,600
2%0,9%2 m2 3,600
2%(0,9%2+0,54*2) m2 5,760
2%(2,64%2+0,9%2-1,5%2) m2 8,160
2%0,21*2 m2 0,840
2%0,32%2 m2 1,280
2%1%2 m2 4,000
2% *2%2 m2 8,000
2% *2%2 m2 8,000
2%(1*%2+2,7%4,68-0,9%2,1+1%2%3) m2 37,492
2*(1*2+42,65%4,68-1,7*2,2-0,9*2,1) m2 17,544
2%(1*2%2+2,33%3,5-0,9%2,1) m2 20,530
2%1%2 m2 4,000
2%1%2 m2 4,000
2%1%2 m2 4,000
2%4,68%(0,63+3,2+0,8*2+1,6+1,29+4,48+8,53+1,94+1,1) m2 228,103
2%4,68%(5,48)-2%0,9%2,1%2 m2 43,733
2%4,68%(5,48)-2%0,9%2,1%2 m2 43,733
2%3,5%(2,93+2,07+1,3+1,1+1,1+5,65+3,03+2,45+0,5+0,5+2,93+1,72+0,9+1,9+0,9+7,22)-0,9%2,1*2* | m2 233,660
3-2%2%2,1
2%3,5%5,53 m2 38,710
2%4,68%(2,05+3,55+2,55) m2 76,284
2%3,5%2,99-2%0,9*2,1 m2 17,150
2%(3,5%3,13%2-1,5%2,1*2) m2 31,220
2,34,683,5 4,68%2,17*2 m2 20,311
4,68%2,55%2 m2 23,868
razem | m2 896,962




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot

Strona 41/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
332 | KNR 2-02 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowo-wioknowych
0815/01 |Nr ST: ST_454_6
380,939%2%*0,75 m2 571,409
3,234%1 m2 3,234
36,935%2%0,5 m2 36,935
razem | m2 611,578
333 | KNR 19-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby
0716/01.1 |Nr ST: ST 454 6
PARTER
1.1 19,34%5-(0,9%2,1%2)~(1,38%2,8%2+1,1*3) m2 81,892
1.2 19,62%4,45-(0,9%2,1%2)-(1,38%*2,8*3) m2 71,937
1.3 24,73*4,45-(0,9%2,1+1,54*3,55)-(1,38*2,8) m2 98,828
1.4 16,98%4,45-(1,54*3,55) m2 70,094
1.5 28,1%4,45-(2%3,58+0,9*2,1*%2+1,54%3,55)-(1,38*2,8%2) m2 100,910
1.6 (7,52+14,09+10,38)*4,45-(0,7%2,1*2+0,9%2,1*3)-(1,38*2,8*3) m2 122,154
1.7 (7,52+14,09+10,38)*4,45-(0,7%2,1*2+0,9*2,1*3) m2 133,746
1.8 25,8%4,9-(1,75%2,1+1,42%2,1)-(1,38*2,8%*3) m2 108,171
1.9 18,2%¥4,9-(1,1¥2,1)-(1,38*2,8*2) m2 79,142
1.10 10,32%4,9-(0,9%2,1)-(1,38*2,8) m2 44,814
1.11 10,59%4,9-(0,9%2,1+1,75%2,1) m2 46,326
1.12 30,5%4,45-(0,9%2,1*2)-(1,38%*2,8*3) m2 120,353
1.13  8,79%4,45--(2,2*3,6) m2 47,036
1.14 10,4*4,45-(0,9%2,1) m2 44,390
1.15 18,02*4,45-(0,9*2,14+1,54*3,55)-(1,38*2,8*2+1,3*1,3) m2 63,414
1.16 10,27%4,45-(0,9%2,1) m2 43,812
1.17  8,55%4,45-(0,9%2,1) m2 36,158
1.18 12,7%4,45-(0,9%2,1)-(1,38*2,8) m2 50,761
1.19  6,85%4,45-(0,9%2,1) m2 28,593
1.20  6,34%4,45-(0,9%2,1*3) m2 22,543
1.21 23,69%4,45-(0,9%2,1+1,54*3,55)~(1,38*2,8+1,7%2,2) m2 90,460
122 19,56%4,45-(0,9%2,1%2)-(1,38%*2,8%2) m2 75,534
123 19,18%5-(0,9%2,1)~(1,38%2,8*3+3*1,1) m2 79,118
1.24  9,9%5-(2,18%4,4+2,91*%4.4) m2 27,104
1.25 21,92%5-(0,9%2,1*%2+2,91*4,4)-(3*1,1*2) m2 86,416
1.26  89,38%4,45-(0,9%2,1%¥10+1,54*3,55+2%3,58+2,25%4,1)~(1,7*2,2+3*0,9) m2 350,549
1.27 49,33%6,3-(0,9%2+4,45%4,1+1,42%2,1+2,25%4,1)-(1,8*3,31%6) m2 242,779
1.28 35,22%5,1-(1,75%2,1*2+4,45%4,1)~(1,99*3,59*3) m2 132,595
I PIETRO
2.1 28,14%3,86-(1,5%2,1)-(1,36*1,6*3) m2 98,942
22 16,55%3,86-(0,9%2,1)-(1,36*1,6) m2 59,817
2.3 22,3*3,86-(0,9%2,1)-(1,36*1,6%2) m2 79,836
2.4 19%3,86-(0,9%2,1)-(1,36*%1,6) m2 69,274
2.5 (6,1246,59)*3,86-(0,9%2,1*3)~(1,36*1,6) m2 41,215
2.6 17,01%3,86-(0,9%2,1)-(1,36*1,6) m2 61,593
2.7 18,12%3,86-(0,9%2,1)-(1,36*1,6) m2 65,877
2.8 23,62%3,86-(0,9%2,1¥2)-(1,36*1,6%2+1,6%1,7) m2 80,321
29 (12,74+5,15+8,82)*3,86-(0,9*2,1*%4+0,7*2,1*2)-(1,36*1,6) m2 90,425
2.10  25,54%3,86-(0,9%2,1%2)-(1,11%2,3%2) m2 89,698
211 (19,62+29,45)*4,58-(1%2,1%4+1,5%2,1)~(1,11*2,3*3+1,59%3,1*3) m2 190,745
212 19,32%4,58-(1*%2,1)~(1,11%2,3*3) m2 78,727
2.13  26,38%3,86-(0,9%2,1%2)-(1,11%2,3*2) m2 92,941
2.14 8,89%3,86-(0,9%2,1) m2 32,425
2.15 9,89%3,86-(0,9%2,1*2) m2 34,395
2.16 12,57%*3,86-(0,9%2,1)-(1,36*1,6) m2 44,454
2.17.1 31,88%3,86-(0,9%2,1*5+1%2,1+1,5%2,1*2) m2 105,207
2.17.2 16,76*3,86-(1,5%2,1*%3)-(1,6%1,7) m2 52,524
2.17.3  23,14%*3,86-(0,9%2,1*%5+1,5%2,1)-(1,7*1,8) m2 73,660
-37,062 m2 -37,062
-611,578 m2 -611,578
razem | m2 3.293,065
334 | KNR BC-02 [Usunigcie fragmentéw odspojonych - zatozono 15 %
0121/01 |Nr ST: ST 454 6
analogia
2396,103*0,15 m2 359,415




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot

Strona 42/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 359,415
335 | KNR 19-01 [Usunigcie budynku gruzu i ziemi
0116/05 |NrST: ST _OST
359,415%0,02 m3 7,188
razem | m3 7,188
336 | KNR 4-01 [Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 15km, grunt kategorii
0108/06 + |III
KNR 401 [NrST:ST OST
0108-08
359,415%0,02 m3 7,188
razem | m3 7,188
337 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi i gruzu - Oplata za korzystanie ze $srodowiska i za sktadowanie odpadéw
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
359,415%0,02%1,8 t 12,939
razem t 12,939
338 | KNR 9-21 |Dezynfekcja metoda natrysku, powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych i kamiennych
0302/03  |powyzej 10m2 - zatozono 20%
Nr ST: ST 454 6
2396,103*0,2 m2 479,221
razem | m2 479,221
339 | TZKNBK [Uzupelnienie ubytkéw - zatozono 15 %
VIllcz2  |Nr ST: ST_454_6
2-39/01
2396,103*0,15 m2 359,415
razem | m2 359,415
340 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow od $rodka w systemie termoizolacji wewngtrznej gr 80mm
2613/01 |Nr ST: ST 453 _1
analogia
strych  (0,91)*(29,06) m2 26,445
(4,33)*(29,06)-1,75%2,1%2-1,99%3,59*3 m2 97,048
4,33%(9,5%2+3,56*2)-1,1*2,1-1,38*2,8*5-1,54*3,55 m2 86,003
6,21%8,94*2-1,8%3,31*3*2 m2 75,287
strych  2,37%(8,94*2+15,72%2)-0,8%1-0,9%2 m2 114,288
4,45%20,63%2-1,38%2,8%10-1,54*3,55%4 m2 123,099
3,11*20,63*%2-1,36*1,6%14 m2 97,855
4,45%(12,58+5,8+5,78+12,77)-1,38*2,8%6-1,54*3,55*2 m2 130,220
5*(5,58+4,03+8,66+2,82+2,26%2+5,67+4,05)-1,38*2,8%6-1,59*3,72*2-2,91%4,4-2,18*4,4 m2 119,240
4,58*%(10,11+10,11+10,11)-1,11*2,3%6-1,59*3,1*3 m2 108,806
3,75%(12,79+11,31)-1,11%2,3%4-0,9*2 m2 78,363
strych  1,72*%10,11*3 m2 52,168
strych  1,33%(62-30,33) m2 42,121
razem | m2 1.150,943
341 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow od $rodka w systemie termoizolacji wewngtrznej gr S0mm
2613/01 |Nr ST: ST 453 _1
analogia
strych  (0,91)*(29,06) m2 26,445
(4,33)*(29,06)-1,75%2,1%2-1,99%3,59*3 m2 97,048
4,33%(9,5%2+3,56*2)-1,1*2,1-1,38*2,8*5-1,54*3,55 m2 86,003
6,21%8,94*2-1,8%3,31*3*2 m2 75,287
strych  2,37%(8,94*2+15,72%2)-0,8%1-0,9%2 m2 114,288
4,45%20,63%2-1,38%2,8%10-1,54*3,55%4 m2 123,099
3,11*20,63*%2-1,36*1,6%14 m2 97,855
4,45%(12,58+5,8+5,78+12,77)-1,38*2,8%6-1,54*3,55*2 m2 130,220
5*(5,58+4,03+8,66+2,82+2,26%2+5,67+4,05)-1,38*2,8%6-1,59*3,72*2-2,91%4,4-2,18*4,4 m2 119,240
4,58*%(10,11+10,11+10,11)-1,11*2,3*6-1,59*3,1*3 m2 108,806
3,75%(12,79+11,31)-1,11%2,3*%4-0,9*2 m2 78,363
strych  1,72*%10,11*3 m2 52,168
strych  1,33%(62-30,33) m2 42,121
razem | m2 1.150,943
342 | KNR 0-23 |Tynk klimatyczny
0931/02.1 |Nr ST: ST 453 _1
analogia
strych  (0,91)*(29,06) m2 26,445
(4,33)*(29,06)-1,75%2,1%2-1,99%3,59*3 m2 97,048
4,33%(9,5%2+3,56*2)-1,1*2,1-1,38*2,8*5-1,54*3,55 m2 86,003
6,21%8,94*2-1,8%3,31*3*2 m2 75,287
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Tabela przedmiaru robot
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PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
strych  2,37%(8,94*2+15,72%2)-0,8*%1-0,9%2 m2 114,288
4,45%20,63*2-1,38*2,8%10-1,54*3,55*%4 m2 123,099
3,11*20,63*2-1,36%1,6*14 m2 97,855
4,45%(12,58+5,8+5,78+12,77)-1,38%2,8%6-1,54*3,55*2 m2 130,220
5%(5,58+4,03+8,66+2,82+2,26*2+5,67+4,05)-1,38%2,8%6-1,59*3,72%2-2,91%4,4-2,18%4,4 m2 119,240
4,58*(10,11+10,11+10,11)-1,11%2,3*%6-1,59*3,1*3 m2 108,806
3,75%(12,79+11,31)-1,11%2,3*%4-0,9%2 m2 78,363
strych  1,72%10,11%*3 m2 52,168
strych  1,33%(62-30,33) m2 42,121

razem | m2 1.150,943

343 | KNR 0-23 |[Przyklejenie warstwy siatki na §cianach

2613/06 |NrST: ST 454 6

analogia
strych  (0,91)*(29,06) m2 26,445
(4,33)*(29,06)-1,75*2,1%2-1,99*3,59*3 m2 97,048
4,33%(9,5%2+3,56*2)-1,1*2,1-1,38*2,8*5-1,54*3,55 m2 86,003
6,21%8,94%2-1,8*3,31*3%2 m2 75,287
strych  2,37%(8,94*2+15,72%2)-0,8*%1-0,9%2 m2 114,288
4,45%20,63*2-1,38*2,8%10-1,54*3,55*%4 m2 123,099
3,11*20,63*2-1,36%1,6*14 m2 97,855
4,45%(12,58+5,8+5,78+12,77)-1,38%2,8%6-1,54*3,55%2 m2 130,220
5%(5,58+4,03+8,66+2,82+2,26*2+5,67+4,05)-1,38%2,8*%6-1,59*3,72%2-2,91%4,4-2,18%4,4 m2 119,240
4,58*(10,11+10,11+10,11)-1,11%2,3*%6-1,59*3,1*3 m2 108,806
3,75%(12,79+11,31)-1,11%2,3*%4-0,9%2 m2 78,363
strych  1,72*10,11%*3 m2 52,168
strych  1,33%(62-30,33) m2 42,121

razem | m2 1.150,943
344 | KNR K-35 [Szpachlowka

0220/01 |NrST: ST 454 6

analogia
strych  (0,91)*(29,06) m2 26,445
(4,33)*(29,06)-1,75*2,1%2-1,99*3,59*3 m2 97,048
4,33%(9,5%2+3,56*2)-1,1*2,1-1,38*2,8*5-1,54*3,55 m2 86,003
6,21%8,94%2-1,8*3,31*3%2 m2 75,287
strych  2,37%(8,94*2+15,72%2)-0,8*%1-0,9%2 m2 114,288
4,45%20,63*2-1,38*2,8%10-1,54*3,55*%4 m2 123,099
3,11*20,63*2-1,36%1,6*14 m2 97,855
4,45%(12,58+5,8+5,78+12,77)-1,38%2,8%6-1,54*3,55*2 m2 130,220
5%(5,58+4,03+8,66+2,82+2,26*2+5,67+4,05)-1,38%2,8*%6-1,59*3,72%2-2,91%4,4-2,18%4,4 m2 119,240
4,58*(10,11+10,11+10,11)-1,11*2,3*%6-1,59*3,1*3 m2 108,806
3,75%(12,79+11,31)-1,11%2,3*%4-0,9%2 m2 78,363
strych  1,72*10,11%*3 m2 52,168
strych  1,33%(62-30,33) m2 42,121

razem | m2 1.150,943
345 | KNR 19-01 [Malowanie- farba silikonowa.

1305/01 |Nr ST: ST 454 6
opis wyk scian
1.1 kasa 01-fs  19,34*3,6-(0,9*2,1*2)-(1,38*2,8*2+1,1*3) m2 54,816
1.2 kasa 02-fs  19,62*3,8-(0,9*2,1*2)-(1,38*2,8*3) m2 59,184
1.3 przechowalnia roweréw-fz+fs  24,73*%(4,45-1,2)-(0,9%2,1+1,54*3,55)-(1,38%2,8) m2 69,152
1.4 kottownia-fs 16,98*4,45-(1,54%3,55) m2 70,094
1.5 klatka schodowa-b+fs  28,1*4,45-(2*3,58+0,9%2,1*2+1,54*3,55)-(1,38%2,8*2) m2 100,910
1.6 WC damski ogdlnodostepny-pl+fs  (7,52+14,09+10,38)*3,8-(0,7*2,1*¥2+0,9%2,1*3)-(1,38%2,8*3)| m2 101,360
1.7 WC mgski ogélnodostepny-pl+fs  (7,52+14,09+10,38)*3,8-(0,7%2,1*2+0,9%2,1*3) m2 112,952
1.8 zaplecze-fs  25,8%3,8-(1,75%2,1+1,42*2,1)-(1,38*2,8*3) m2 79,791
1.10 toaleta-pl+fs  10,32*3,8-(0,9*2,1)~(1,38%2,8) m2 33,462
1.11 szatnia-pl+fs  10,59*3,8-(0,9%2,1+1,75%2,1) m2 34,677
1.12 punkt gastronomiczny-fs 30,5%*3,8-(0,9*2,1*2)-(1,38*2,8*3) m2 100,528
1.13 klatka schodowa-fs ~ 8,79%8,72-(2,2*3,6) m2 68,729
1.14 WC dla niepetnosprawnych-pl+fs  10,4*3,8-(0,9%2,1) m2 37,630
1.15 pom. ochrony-fs  18,02*3,8-(0,9%2,14+1,54%3,55)-(1,38%2,8%2+1,3*1,3) m2 51,701
1.16 pom. rodzica z dzieckiem-pl+fs  10,27*3,8-(0,9*2,1) m2 37,136
1.17 WC-pl+fs  8,55*3,8-(0,9*2,1) m2 30,600
1.18 pom. socjalne-pl+fs  12,7*3,8-(0,9*2,1)-(1,38%2,8) m2 42,506
1.19 WC-pl+fs  6,85%3,8-(0,9*2,1) m2 24,140
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1.20 przedsionek-fs  6,34*3,8-(0,9%2,1*3) m2 18,422
1.21 salonik prasowy-fs  23,69*3,8-(0,9*2,1+1,54*3,55)-(1,38*2,8+1,7*2,2) m2 75,061
1.22 przechowalnia bagazu-fs  19,56*3,8-(0,9%2,1*2)-(1,38%*2,8*2) m2 62,820
1.23 informacja turystyczna-fs  19,18*3,8-(0,9%2,1)-(1,38%2,8%3+3*1,1) m2 56,102
1.24 komunikacja-ph+fs  9,9%4,8-(2,18*%4,4+2,91%4,4) m2 25,124
1.25 hol wejsciowy-ph+fs+b  21,92%4,8-(0,9%2,1*%2+2,91%4,4)-(3*1,1*2) m2 82,032
1.26 poczekalnia-ph+fs+b  89,38%4,45-(0,9%2,1*10+1,54*3,55+2*3,58+2,25%4,1)-(1,7*2,2+3*0,9) m2 350,549
1.27 poczekalnia-b+fs  49,33%6,3-(0,9%2+4,45%4,1+1,42*2,142,25%4,1)-(1,8*3,31*6) m2 242,779
1.28 poczekalnia-b+fs  35,22%5,1-(1,75%2,1*2+4,45%4,1)-(1,99*3,59*3) m2 132,595
I PIETRO -
2.1 klatka schodowa-b+fs  28,14*2,8-(1,5*2,1)-(1,36*1,6*3) m2 69,114
2.2 pom. obstugi wezta-fs  16,55%2,8-(0,9%2,1)-(1,36*1,6) m2 42,274
2.3 pom. koordynatora ruchu-fs  22,3*2,8-(0,9*2,1)-(1,36*1,6*2) m2 56,198
2.4 pom. socjalne obstugi wezta-pl+fs  19*2,8-(0,9%2,1)-(1,36*1,6) m2 49,134
2.5 pom. sanitarne-pl+fs  (6,12+6,59)*2,8-(0,9*2,1*3)-(1,36*1,6) m2 27,742
2.6 pom. zarzadcy budynku-fs 17,01%2,8-(0,9%2,1)-(1,36*1,6) m2 43,562
2.7 serwerownia-fs 18,12*2,8-(0,9*2,1)-(1,36*1,6) m2 46,670
2.8 pom. biurowe-fs  23,62*2,8-(0,9%2,1*2)-(1,36*1,6*2+1,6%1,7) m2 55,284
2.9 pom. sanitarne meskie-pl+fs  (12,74+5,15+8,82)*2,8-(0,9%2,1%4+0,7%2,1*2)-(1,36*1,6) m2 62,112
2.10 szatnia meska-pl+fs  25,54*3,3-(0,9%2,1%2)-(1,11%2,3*2) m2 75,396
2.11 pom. biurowe-pl+fs  (19,62+29,45)*3,3-(1*2,1*4+1,5%2,1)~(1,11%2,3*3+1,59%*3,1*3) m2 127,935
2.12 pom. biurowe-fs  19,32*3,3-(1*2,1)-(1,11*2,3*3) m2 53,997
2.13 pom. biurowe-fs  26,38*3,3-(0,9*2,1*2)-(1,11*2,3*2) m2 78,168
2.14 toaleta-pl+fs  8,89*3,3-(0,9*2,1) m2 27,447
2.15 pom. sanitarne damskie-fs  9,89*2,8-(0,9*2,1*2) m2 23,912
2.16 szatnia damska-fs  12,57*2,8-(0,9*2,1)-(1,36*1,6) m2 31,130
2.17.1 komunikacja-fs  31,88%3,1-(0,9%2,1*5+1*2,1+1,5%2,1*2) m2 80,978
2.17.2 komunikacja-fs  16,76*3,1-(1,5%2,1*3)-(1,6*1,7) m2 39,786
2.17.3 komunikacja-fs  23,14*3,1-(0,9%2,1*5+1,5%2,1)-(1,7*1,8) m2 56,074
-347,378 m2 -347,378
-232,527 m2 -232,527
-37,062 m2 -37,062
razem | m2 2.584,798
346 | KNR 19-01 [Malowanie- farbag zmywalna
1305/01 |Nr ST: ST 454 6
1.3 przechowalnia roweréw-fz+fs  24,73*1,2-(0,9%2,1+1,54*3,55)-(1,38*2,8) m2 18,455
1.9 pom. na odpady-fz 18,2%4,32-(1,1*2,1)-(1,38%2,8%2) m2 68,586
razem | m2 87,041
347 | KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej
0829/01  |Nr ST: ST 454 5
opis wyk scian
1.6 WC damski ogolnodostepny-pl+fs  (7,52+14,09+10,38)*2,1-(0,7*2,1*¥2+0,9%2,1*3) m2 58,569
1.7 WC mgski ogoélnodostepny-pl+fs  (7,52+14,09+10,38)*2,1-(0,7%2,1*2+0,9%2,1*3) m2 58,569
1.10 toaleta-pl+fs  10,32*2,1-(0,9*2,1) m2 19,782
1.11 szatnia-pl+fs  10,59%2,1-(0,9%2,1+1,75%2,1) m2 16,674
1.14 WC dla niepetnosprawnych-pl+fs  10,4*2,1-(0,9%2,1) m2 19,950
1.16 pom. rodzica z dzieckiem-pl+fs  10,27*%2,1-(0,9%2,1) m2 19,677
1.17 WC-pl+fs  8,55%2,1-(0,9*2,1) m2 16,065
1.18 pom. socjalne-pl+fs  6,22*%0,6 m2 3,732
1.19 WC-pl+fs  6,85%2,1-(0,9*2,1) m2 12,495
I PIETRO -
2.4 pom. socjalne obstugi wezta-pl+fs  19%*2,1-(0,9%2,1) m2 38,010
2.5 pom. sanitarne-pl+fs  (6,12+6,59)*2,1-(0,9%2,1*3) m2 21,021
2.9 pom. sanitarne meskie-pl+fs  (12,74+5,15+8,82)*2,1-(0,9%2,1%4+0,7*%2,1*2)-(1,36*1,6) m2 43,415
2.11 pom. biurowe-pl+fs  4,4*0,6 m2 2,640
2.14 toaleta-pl+fs  8,89*2,1-(0,9*2,1) m2 16,779
razem | m2 347,378
348 | KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - ptytka 30x30cm
0829/05 |Nr ST: ST 454 5
opis wyk scian
1.6 WC damski ogolnodostepny-pl+fs  (7,52+14,09+10,38)*2,1-(0,7*2,1*¥2+0,9%2,1*3) m2 58,569
1.7 WC mgski ogélnodostepny-pl+fs  (7,52+14,09+10,38)*2,1-(0,7%2,1*2+0,9%2,1*3) m2 58,569
1.10 toaleta-pl+fs  10,32*2,1-(0,9*2,1) m2 19,782
1.11 szatnia-pl+fs  10,59%2,1-(0,9%2,1+1,75%2,1) m2 16,674




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot Strona 45/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1.14 WC dla niepetnosprawnych-pl+fs  10,4*2,1-(0,9%2,1) m2 19,950
1.16 pom. rodzica z dzieckiem-pl+fs  10,27*2,1-(0,9*2,1) m2 19,677
1.17 WC-pl+fs  8,55%2,1-(0,9*2,1) m2 16,065
1.18 pom. socjalne-pl+fs  6,22*0,6 m2 3,732
1.19 WC-pl+fs  6,85%2,1-(0,9%*2,1) m2 12,495
I PIETRO -
2.4 pom. socjalne obstugi wezta-pl+fs  19%*2,1-(0,9%2,1) m2 38,010
2.5 pom. sanitarne-pl+fs  (6,12+6,59)*2,1-(0,9%2,1*3) m2 21,021
2.9 pom. sanitarne meskie-pl+fs  (12,74+5,15+8,82)*2,1-(0,9%2,1%4+0,7*%2,1*2)-(1,36*1,6) m2 43,415
2.11 pom. biurowe-pl+fs  4,4*0,6 m2 2,640
2.14 toaleta-pl+fs  8,89%2,1-(0,9%2,1) m2 16,779
razem | m2 347,378

349 | KNNR 2 [Ruszt drewniany na $cianach
1108/01  |Nr ST: ST 454 7

1.25 hol wejsciowy-ph+fs+b  21,92%1,25-(0,9%1,25%2+2,91*1,25) m2 21,513
1.26 poczekalnia-ph+fs+b  89,38%1,25-(0,9%1,25%10+1,54*1,25+2%1,25+2,25%1,25) m2 93,238
1.27 poczekalnia-b+fs  49,33*1,25-(0,9%1,25+4,45%1,25+1,42%1,25+2,25%1,25) m2 50,388
1.28 poczekalnia-b+fs  35,22%1,25-(1,75%1,25%2+4,45%1,25) m2 34,088
2.1 klatka schodowa-b+fs  28,14*1,25-(1,5%1,25) m2 33,300

razem | m2 232,527

350 | KNNR 2 |(Boazerie z listew drewnianych
1108/02  |Nr ST: ST 454 7

1.25 hol wejsciowy-ph+fs+b  21,92%1,25-(0,9%1,25%2+2,91*1,25) m2 21,513
1.26 poczekalnia-ph+fs+b  89,38%1,25-(0,9%1,25%10+1,54*1,25+2%1,25+2,25%1,25) m2 93,238
1.27 poczekalnia-b+fs  49,33*1,25-(0,9%1,25+4,45%1,25+1,42%1,25+2,25%1,25) m2 50,388
1.28 poczekalnia-b+fs  35,22%1,25-(1,75%1,25%2+4,45%1,25) m2 34,088
2.1 klatka schodowa-b+fs  28,14*1,25-(1,5%1,25) m2 33,300

razem | m2 232,527

351 KNNR 2 |Dwukrotne lakierowanie boazerii
1108/05 [NrST: ST 454 7

1.25 hol wejsciowy-ph+fs+b  21,92%1,25-(0,9%1,25%2+2,91*1,25) m2 21,513
1.26 poczekalnia-ph+fs+b  89,38%1,25-(0,9%1,25%10+1,54*1,25+2%1,25+2,25%1,25) m2 93,238
1.27 poczekalnia-b+fs  49,33*1,25-(0,9%1,25+4,45%1,25+1,42%1,25+2,25%1,25) m2 50,388
1.28 poczekalnia-b+fs  35,22%1,25-(1,75%1,25%2+4,45%1,25) m2 34,088
2.1 klatka schodowa-b+fs  28,14*1,25-(1,5%1,25) m2 33,300

razem | m2 232,527

352 | KNR 19-01 [Korytarze zewngtrzne farba wodoodporna
1305/05 |Nr ST: ST _454 6

3,13*(40+44+9) m2 291,090
-0,9%2*2-1,12*1,6%2-0,8*1,95 m2 -8,744
razem | m2 282,346

353 | Kalkulacja |Oktadzina szybu windowego - panele betonowe
indywidualn |Nr ST: ST 454 5
a

(2,3+4,46+3,86)*11,12-1,*¥2%*3 m2 112,094

razem | m2 112,094

2.7. Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz nowa stolarka i §lusarka

354 | KNNR 3 [Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych
0701/04  |Nr ST: ST 454 4

009 0,7*0,9 m2 0,630
0010 1,05%1,5*%2 m2 3,150
o011 0,93*1,92 m2 1,786

razem | m2 5,566

355 | KNNR 3 [Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych na wzor historycznych
0701/05 |Nr ST: ST 454 4

o0In 1,38%2,8%26 m2 100,464
0o02n 1,8%3,31%5 m2 29,790
003n  1,99%3,59%2 m2 14,288
004 1,59%3,22%2 m2 10,240
0051 1,36%1,6%11 m2 23,936
o06n 1,11¥2,3*8 m2 20,424
o06n 1,11%¥2,3*2 m2 5,106
007 1,59%3,1*3 m2 14,787

razem | m2 219,035
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
356 | Kalkulacja [Parapety wewngtrzne drewniane - dostawa i montaz
indywidualn |Nr ST: ST 454 4
a
009 0,7 m 0,700
0010 1,05%2 m 2,100
o011 0,93 m 0,930
o0li 1,38 m 1,380
o0In 1,38%26 m 35,880
002i 1,8 m 1,800
0o02n 1,8*5 m 9,000
003i 1,99 m 1,990
003n  1,99%2 m 3,980
004 1,59*%2 m 3,180
o051 1,36 m 1,360
0051 1,36*11 m 14,960
o06n 1,1*8 m 8,800
o06n 1,11*2 m 2,220
007 1,59*%3 m 4,770
razem m 93,050
357 | Kalkulacja [Renowacja istniejacego okna skrzynkowego
indywidualn |Nr ST: ST 454 4
a
o0li 1,38%2,8 m2 3,864
002i 1,8%3,31 m2 5,958
003i  1,99%3,59 m2 7,144
0051 1,36%1,6 m2 2,176
razem | m2 19,142
358 | KNR 0-19 [Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2
1024/01  |Nr ST: ST_454_4
008 0,3*%0,3*6 m2 0,540
razem | m2 0,540
359 | KNR 0-19 [Montaz witryn drewnianych
1024/11  [Nr ST: ST _454 4
3*1,35%2 m2 8,100
3*1,35 m2 4,050
1,7%2,2 m2 3,740
1,3*1,3 m2 1,690
2,2*%3,6 m2 7,920
1,2¥2,1 m2 2,520
razem | m2 28,020
360 | KNR 0-19 [Montaz witryn drewnianych EI 30
1024/11  [Nr ST: ST_454 4
1,95%2,71 m2 5,285
1,95%1,93 m2 3,764
razem | m2 9,049
361 | Kalkulacja |[Renowacja istniejacego drzwi drewnianych
indywidualn |Nr ST: ST 454 4
a
2,9%4.4 m2 12,760
1,75%2,45 m2 4,287
1*#2,1 m2 2,100
1,54%3,55*3 m2 16,401
1,06%2,16%2 m2 4,579
1,85%2,15%2 m2 7,955
4,45%4,1 m2 18,245
razem | m2 66,327
362 | Kalkulacja [Automatyczne otwieranie drzwi - dostawa i montaz
indywidualn [Nr ST: ST_454_4
a
szt 4,000
363 | KNNR 3 [Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewngtrznych na wzor historycznych
0702/06  |Nr ST: ST_454 4
2,18%4.4 m2 9,592
1,54%3,55*3 m2 16,401
1,54%3,55 m2 5,467
1,2¥2,15 m2 2,580
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 34,040
364 KNR-W  |DW18 - Drzwi petne jednoskrzydtowe - dostawa i montaz, wysposazenie zgodnie z zestawieniem
2-02 Nr ST: ST 454 4
1027/02
analogia
1%2,05%3 m2 6,150
razem | m2 6,150
365 KNR-W  |DW19- Drzwi petne jednoskrzydtowe EI60 - dostawa i montaz, wysposazenie zgodnie z zestawieniem
2-02 Nr ST: ST 454 4
1027/02
analogia
1%2,05%2 m2 4,100
razem | m2 4,100
366 KNR-W  |DW19a- Drzwi petne jednoskrzydtowe EI60 - dostawa i montaz, wysposazenie zgodnie z
2-02 zestawieniem
1027/02  |Nr ST: ST _454_4
analogia
0,9%2,05*%2 m2 3,690
razem | m2 3,690
367 KNR-W  |DW20- Drzwi petne jednoskrzydtowe EI30 - dostawa i montaz, wysposazenie zgodnie z zestawieniem
2-02 Nr ST: ST 454 4
1027/02
analogia
1*#2,05 m2 2,050
razem | m2 2,050
368 KNR-W  |DW21 - Drzwi petne dwuskrzydtowe - dostawa i montaz, wysposazenie zgodnie z zestawieniem
2-02 Nr ST: ST 454 4
1027/02
analogia
1,6%2,05%4 m2 13,120
razem | m2 13,120
369 KNR-W  |DW22- Drzwi petne jednoskrzydtowe EI30 S200 - dostawa i montaz, wysposazenie zgodnie z
2-02 zestawieniem
1027/02  |Nr ST: ST 454 _4
analogia
1,6%2,05%2 m2 6,560
razem | m2 6,560
370 | KNR 0-19 [Montaz drzwi DWO01 drewnianych z wktadem akustycznym
1024/07  |Nr ST: ST_454_4
1%2,15%4 m2 8,600
razem | m2 8,600
371 KNR-W  |DWO02 - Drzwi jednoskrzydtowe nawiazujace do historycznych - dostawa i montaz, wysposazenie
2-02 zgodnie z zestawieniem
1027/02  |Nr ST: ST _454_4
analogia
1%2,15%6 m2 12,900
razem | m2 12,900
372 KNR-W  |DWO02A - Drzwi jednoskrzydtowe nawigzujace do historycznych - dostawa i montaz, wysposazenie
2-02 zgodnie z zestawieniem
1027/02  |Nr ST: ST 454 _4
analogia
1*#2,15 m2 2,150
razem | m2 2,150
373 KNR-W  |DWO03 - Drzwi jednoskrzydtowe nawiazujace do historycznych - dostawa i montaz, wysposazenie
2-02 zgodnie z zestawieniem
1027/02  |Nr ST: ST 454 _4
analogia
1%2,15%2 m2 4,300
razem | m2 4,300
374 KNR-W  |DWO04 i DWOS - Drzwi petne jednoskrzydtowe - dostawa i montaz, wysposazenie zgodnie z
2-02 zestawieniem
1027/02  |Nr ST: ST _454_4
analogia
1%2,15%6 m2 12,900
0,8%2,15%2 m2 3,440
1%2,15%5 m2 10,750
0,8%2,15%2 m2 3,440
razem | m2 30,530
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
375 KNR-W  |DWO08 - Drzwi dwuskrzydtowe nawiazujace do historycznych - dostawa i montaz, wysposazenie
2-02 zgodnie z zestawieniem
1027/02  |Nr ST: ST 454 _4
analogia
2,25%3,58 m2 8,055
razem | m2 8,055
376 KNR-W |DWO8A - Drzwi dwuskrzydtowe nawigzujace do historycznych - dostawa i montaz, wysposazenie
2-02 zgodnie z zestawieniem
1027/02  |Nr ST: ST 454 _4
analogia
2,25%3,58 m2 8,055
razem | m2 8,055
377 | KNR0-19 [Montaz drzwi DW23 ze stali nierdzewnej dwuskrzydtowych
1024/07 |Nr ST: ST 454 _4
analogia
1,52%3,64 m2 5,533
razem | m2 5,533
378 KNR-W  |DWI10 - Drzwi jednoskrzydtowe nawiazujace do historycznych - dostawa i montaz, wysposazenie
2-02 zgodnie z zestawieniem
1027/02  |Nr ST: ST 454 _4
analogia
1%2,16%9 m2 19,440
razem | m2 19,440
379 KNR-W  IDW12 - Drzwi dwuskrzydlowe nawigzujace do historycznych - dostawa i montaz, wysposazenie
2-02 zgodnie z zestawieniem
1027/02  |Nr ST: ST 454 _4
analogia
1,6%2,15%2 m2 6,880
razem | m2 6,880
380 KNR-W  |IDW13 - Drzwi dwuskrzydtowe nawiazujace do historycznych - dostawa i montaz, wysposazenie
2-02 zgodnie z zestawieniem
1027/02  |Nr ST: ST 454 _4
analogia
1,6%2,15 m2 3,440
razem | m2 3,440
381 KNR-W  |DW14 - Drzwi petne jednoskrzydtowe - dostawa i montaz, wysposazenie zgodnie z zestawieniem
2-02 Nr ST: ST 454 4
1027/02
analogia
1*#2,15 m2 2,150
razem | m2 2,150
382 KNR-W  |IDWIS5 - Drzwi dwuskrzydtowe nawiazujace do historycznych - dostawa i montaz, wysposazenie
2-02 zgodnie z zestawieniem
1027/02  |Nr ST: ST 454 _4
analogia
1,6%2,15 m2 3,440
razem | m2 3,440
383 KNR-W  [DW16 - Drzwi pelne jednoskrzydtowe - dostawa i montaz, wysposazenie zgodnie z zestawieniem
2-02 Nr ST: ST 454 4
1027/02
analogia
1*#2,05 m2 2,050
razem | m2 2,050
384 KNR-W  |DW17 - Drzwi pelne jednoskrzydtowe - dostawa i montaz, wysposazenie zgodnie z zestawieniem
2-02 Nr ST: ST 454 4
1027/02
analogia
1,1¥0,85 m2 0,935
razem | m2 0,935
2.8. Konserwacja elementow wyposazenia budynku
385 | Kalkulacja [Konserwacja pozostawionych fragmentoéw obramien i wnek tablic informacyjnych
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
kpl 1,000
386 | Kalkulacja |[Konserwacja dwoch zabytkowych zegarow
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
kpl 2,000




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot

Strona 49/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

387

Kalkulacja
indywidualn
a

Rekonstrukcja zabytkowego zegara
Nr ST: ST_OST

kpl

1,000

388

Kalkulacja
indywidualn
a

Konserwacja drewnianych klatek schodowych - schody na pietro - demontaz i konserwacja - do
zdeponowania na poddaszu
Nr ST: ST_OST

1

razem

kpl

1,000

kpl

1,000

389

Kalkulacja
indywidualn
a

Konserwacja drewnianych klatek schodowych - schody na poddasze
Nr ST: ST_OST

1

razem

kpl

1,000

kpl

1,000

390

Kalkulacja
indywidualn
a

Konserwacja schodow stalowych
Nr ST: ST_OST

1

razem

kpl

1,000

kpl

1,000

391

Kalkulacja
indywidualn
a

Konserwacja zachowanych elementéow drewnianego zyrandola.
Nr ST: ST_OST

kpl

1,000

3. Architektura - wyposazenie

3.1. Elementy wyposazenia

392

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i montaz windy
Nr ST: ST_424_1

kpl

1,000

393

Kalkulacja
indywidualn
a

Schody aluminiowe w przestrzeni poddasza - dostawa i montaz
Nr ST: ST_OST

kpl

1,000

394

Kalkulacja
indywidualn
a

Balustrada - pochwyt w $ciane z oktadzing z boazerii
Nr ST: ST_454_7

14,250

3.2. Oznakowanie

395

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i montaz tablicy T1
Nr ST: ST_OST

szt

2,000

396

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i montaz tablicy T2
Nr ST: ST_OST

szt

1,000

397

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i montaz tablicy T3
Nr ST: ST_OST

szt

1,000

398

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i montaz tablicy T4
Nr ST: ST_OST

szt

1,000

399

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i montaz tablicy TS
Nr ST: ST_OST

szt

2,000

400

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i montaz tablicy T6
Nr ST: ST_OST

szt

1,000

401

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i montaz tablicy T7
Nr ST: ST_OST

szt

1,000

402

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i montaz tablicy T8
Nr ST: ST_OST

szt

4,000
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PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

403

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i montaz tablicy T9
Nr ST: ST_OST

szt

1,000

404

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i montaz tablicy T10
Nr ST: ST_OST

szt

1,000

405

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i montaz tablicy T11
Nr ST: ST_OST

szt

1,000

406

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i montaz tablicy T12
Nr ST: ST_OST

szt

1,000

407

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i montaz tablicy T13
Nr ST: ST_OST

szt

1,000

408

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i montaz tablicy T14
Nr ST: ST_OST

szt

1,000

409

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i montaz tablicy T15
Nr ST: ST_OST

szt

1,000

410

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i montaz tablicy T16
Nr ST: ST_OST

szt

1,000

411

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i montaz tablicy T17
Nr ST: ST_OST

szt

1,000

3.3. Wyposazenie pomieszczen - Piwnica

Uwaga wszystkie elementy wyposazenia -dostawa i montaz

3.3.1. POM. 0.2 - pom. ekipy sprzatajacej

412

Kalkulacja
indywidualn
a

zlew 01
Nr ST: ST OST

szt

1,000

413

Kalkulacja
indywidualn
a

bateria $cienna
Nr ST: ST OST

szt

1,000

414

Kalkulacja
indywidualn
a

zlew 02
Nr ST: ST OST

szt

1,000

415

Kalkulacja
indywidualn
a

bateria kuchenna
Nr ST: ST OST

szt

1,000

416

Kalkulacja
indywidualn
a

zabudowa meblowa 01
Nr ST: ST OST

2,400

417

Kalkulacja
indywidualn
a

wieszak 01
Nr ST: ST OST

szt

2,000

3.4. Wyposazenie pomieszczen - Parter

Uwaga wszystkie elementy wyposazenia -dostawa i montaz

3.4.1. POM. 1.1 - kasa 01

418

Kalkulacja
indywidualn
a

biurko kasowe na wymiar
Nr ST: ST_OST

szt

1,000
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PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
419 | Kalkulacja |wieszak 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
3.4.2. POM. 1.2 - kasa 02
420 | Kalkulacja |biurko kasowe na wymiar
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
421 | Kalkulacja |wieszak 02
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
3.4.3. POM. 1.3 - przechowalnia roweréw
422 | Kalkulacja |stojak rowerowy 01
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
423 | Kalkulacja |stojak rowerowy 02
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
424 | Kalkulacja |stojak rowerowy 03
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
3.4.4. POM. 1.5 - klatka schodowa
425 | Kalkulacja |Balustrada - pochwyt w $ciane z piwnicy
indywidualn [Nr ST: ST _454_7
a
m 14,250
3.4.5. POM. 1.6 - WC damski ogélnodostepny
426 | Kalkulacja |miska ustgpowa 01
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 4,000
427 | Kalkulacja |deska sedesowa 01
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 4,000
428 | Kalkulacja |zestaw podtynkowy do miski ustepowej 01
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 4,000
429 | Kalkulacja |kabiny WC 01
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 4,000
430 | Kalkulacja |haczyk
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 4,000
431 | Kalkulacja |podajnik na papier toaletowy
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 4,000
432 | Kalkulacja |szczotka do WC
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 4,000
433 | Kalkulacja |[umywalka 01
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 3,000

434 | Kalkulacja |bateria umywalkowa 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a

szt

3,000
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PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
435 | Kalkulacja |syfon umywalkowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 3,000
436 | Kalkulacja |blat tazienkowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
m 2,500
437 | Kalkulacja |lustro 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
438 | Kalkulacja |dozownik mydta w ptynie 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 2,000
439 | Kalkulacja |podajnik na ptyn do dezynfekcji
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 2,000
440 | Kalkulacja |podajnik do r¢cznikow papierowych 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 2,000
441 | Kalkulacja |kosz na $mieci 03
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
442 | Kalkulacja |wpust kanalizacyjny punktowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 2,000
443 | Kalkulacja |brodzik podptytkowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
444 | Kalkulacja |zestaw prysznicowy podtynkowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
445 | Kalkulacja |drazek i zastona prysznicowa 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
446 | Kalkulacja |wieszak 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
3.4.6. POM. 1.7 - WC meski og6lnodostepny
447 | Kalkulacja |miska ustgpowa 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 2,000
448 | Kalkulacja |deska sedesowa 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 2,000
449 | Kalkulacja |zestaw podtynkowy do miski ustepowej 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 2,000
450 | Kalkulacja |kabiny WC 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 2,000
451 | Kalkulacja |haczyk
indywidualn |Nr ST: ST OST

a

szt

2,000
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PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
452 | Kalkulacja |podajnik na papier toaletowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 2,000
453 | Kalkulacja |szczotka do WC
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 2,000
454 | Kalkulacja |[umywalka 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 3,000
455 | Kalkulacja |bateria umywalkowa 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 3,000
456 | Kalkulacja |syfon umywalkowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 3,000
457 | Kalkulacja |blat tazienkowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
m 2,500
458 | Kalkulacja |lustro 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
459 | Kalkulacja |dozownik mydta w ptynie 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 2,000
460 | Kalkulacja |podajnik na ptyn do dezynfekcji
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 2,000
461 | Kalkulacja |podajnik do r¢cznikow papierowych 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 2,000
462 | Kalkulacja |kosz na $mieci 03
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
463 | Kalkulacja |wpust kanalizacyjny punktowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 2,000
464 | Kalkulacja |brodzik podptytkowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
465 | Kalkulacja |zestaw prysznicowy podtynkowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
466 | Kalkulacja |drazek i zastona prysznicowa 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
467 | Kalkulacja |wieszak 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
468 | Kalkulacja |pisuar 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000

3.4.7. POM. 1.8 - zaplecze
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
469 | Kalkulacja |fawka wolnostojaca
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 2,000
3.4.8. POM. 1.10 - toaleta
470 | Kalkulacja |umywalka 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
471 | Kalkulacja |syfon umywalkowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
472 | Kalkulacja |bateria umywalkowa 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
473 | Kalkulacja |dozownik mydta w ptynie 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
474 | Kalkulacja |podajnik na ptyn do dezynfekcji
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
475 | Kalkulacja |podajnik do r¢cznikow papierowych 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
476 | Kalkulacja |lustro 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
477 | Kalkulacja |zestaw podtynkowy do miski ustgpowej 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
478 | Kalkulacja |miska ustgpowa 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
479 | Kalkulacja |podajnik na papier toaletowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
480 | Kalkulacja |szczotka do WC
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
481 | Kalkulacja |wieszak 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
482 | Kalkulacja |brodzik prysznicowy 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
483 | Kalkulacja |zestaw prysznicowy podtynkowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
484 | Kalkulacja |drazek i zastona prysznicowa 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
3.4.9. POM. 1.11 - szatnia
485 | Kalkulacja |wieszak 02
indywidualn |Nr ST: ST OST

a

szt

2,000
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PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
3.4.10. POM. 1.14 - WC dla niepelnosprawnych
486 | Kalkulacja |miska ustgpowa 03
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
487 | Kalkulacja |deska sedesowa 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
488 | Kalkulacja |zestaw podtynkowy do miski ustepowej 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
489 | Kalkulacja |podajnik na papier toaletowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
490 | Kalkulacja |szczotka do WC
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
491 | Kalkulacja |[umywalka 03
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
492 | Kalkulacja |bateria umywalkowa 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
493 | Kalkulacja |lustro uchylne
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
494 | Kalkulacja |porgcz tukowa
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 3,000
495 | Kalkulacja |porgcz katowa
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
496 | Kalkulacja |dozownik mydta w ptynie 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
497 | Kalkulacja |podajnik na ptyn do dezynfekcji
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
498 | Kalkulacja |podajnik do r¢gcznikow papierowych 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
499 | Kalkulacja |haczyk
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
500 | Kalkulacja |kosz na $mieci 03
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
3.4.11. POM. 1.15 - pom. ochrony
501 | Kalkulacja |potki 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
kpl 1,000
502 | Kalkulacja [szafka na klucze
indywidualn |Nr ST: ST OST

a

szt

1,000
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PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
3.4.12. POM. 1.16 - pokéj rodzica z dzieckiem
503 | Kalkulacja [umywalka 04
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
504 | Kalkulacja |bateria umywalkowa 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
505 | Kalkulacja |dozownik mydta w ptynie 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
506 | Kalkulacja |podajnik na ptyn do dezynfekeji
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
507 | Kalkulacja |podajnik do recznikéw papierowych 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
508 | Kalkulacja |haczyk
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
3.4.13. POM. 1.17 - WC
509 | Kalkulacja [umywalka 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
510 | Kalkulacja |syfon umywalkowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
511 | Kalkulacja |bateria umywalkowa 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
512 | Kalkulacja |dozownik mydta w ptynie 01
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
513 | Kalkulacja |podajnik na ptyn do dezynfekeji
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
514 | Kalkulacja |podajnik do recznikéw papierowych 01
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
515 | Kalkulacja [lustro 02
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
516 | Kalkulacja |zestaw podtynkowy do miski ustgpowej 02
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
517 | Kalkulacja |miska ustgpowa 02
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
518 | Kalkulacja |podajnik na papier toaletowy
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
519 | Kalkulacja |szczotka do WC
indywidualn [Nr ST: ST_OST

a

szt

1,000




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot

Strona 57/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
520 | Kalkulacja |wieszak 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
521 | Kalkulacja |brodzik prysznicowy 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
522 | Kalkulacja |zestaw prysznicowy podtynkowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
523 | Kalkulacja |drazek i zastona prysznicowa 03
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
3.4.14. POM. 1.18 - Pomieszczenie socjalne
524 | Kalkulacja |zabudowa meblowa 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
m 3,430
525 | Kalkulacja |zlew 03
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
526 | Kalkulacja |bateria kuchenna
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
527 | Kalkulacja |bateria umywalkowa 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
528 | Kalkulacja [umywalka 04
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
529 | Kalkulacja |ptyta elektryczna
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
530 | Kalkulacja |lodéwka do zabudowy
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
3.4.15. POM. 1.19 - WC
531 | Kalkulacja [umywalka 02
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
532 | Kalkulacja |bateria umywalkowa 02
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
533 | Kalkulacja |dozownik mydta w ptynie 01
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
534 | Kalkulacja |podajnik na ptyn do dezynfekeji
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
535 | Kalkulacja |podajnik do recznikéw papierowych 01
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000

536 | Kalkulacja [lustro 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a

szt

1,000




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot

Strona 58/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

a

szt

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
537 | Kalkulacja |zestaw podtynkowy do miski ustgpowej 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
538 | Kalkulacja |miska ustgpowa 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
539 | Kalkulacja |podajnik na papier toaletowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
540 | Kalkulacja |szczotka do WC
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
541 | Kalkulacja |haczyk
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
3.4.16. POM. 1.22 - przechowalnia bagazu
542 | Kalkulacja [szafki bagazowe
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
543 | Kalkulacja [rozmieniarka pieni¢dzy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
544 | Kalkulacja |szatka hydrantowa
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 2,000
3.4.17. POM. 1.24 - komunikacja, POM. 1.25 hol wejsciowy
545 | Kalkulacja |tawki state zintegrowane z boazeria
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
546 | Kalkulacja [tawki wolnostojace
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
kpl 2,000
547 | Kalkulacja |zegar wiszacy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
548 | Kalkulacja [tablica tyflograficzna
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
3.4.18. POM. 1.26, 1.27, 1.28 - poczekalnie
549 | Kalkulacja [tawki stale zintegrowane z boazeria w poczekawlniach
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
550 | Kalkulacja |tawki wolnostojace w poczekalniach
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
kpl 5,000
551 | Kalkulacja |gabloty istniejace
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 5,000
552 | Kalkulacja |szatka hydrantowa
indywidualn [Nr ST: ST_OST

1,000
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Tabela przedmiaru robot Strona 59/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢

553 | Kalkulacja |gablota projektowana
indywidualn |Nr ST: ST OST
a

szt 1,000

554 | Kalkulacja |zegar $cienny
indywidualn |Nr ST: ST OST
a

szt 2,000

3.5. Wyposazenie pomieszczen - Pigtro

Uwaga wszystkie elementy wyposazenia -dostawa i montaz

3.5.1. POM. 2.1 - klatka schodowa

555 | Kalkulacja |Balustrada - pochwyt w $ciane z oktadzing stalowa
indywidualn |Nr ST: ST 454 7
a

8,54 m 8,540

razem m 8,540

556 | Kalkulacja |Balustrada - fragment na pigtrze
indywidualn |Nr ST: ST 454 7
a

m 1,500

3.5.2. POM. 2.2 - pom. obslugi wezla

557 | Kalkulacja |wieszak 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a

szt 1,000

3.5.3. POM. 2.3 - pom. koordynatora ruchu

558 | Kalkulacja |wieszak 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a

szt 1,000

3.5.4. POM. 2.4 - pom. socjalne obslugi wezla

559 | Kalkulacja |zabudowa meblowa 03
indywidualn |Nr ST: ST OST
a

m 2,470

560 | Kalkulacja |zlew 03
indywidualn |Nr ST: ST OST
a

szt 1,000

561 | Kalkulacja |bateria kuchenna
indywidualn |Nr ST: ST OST
a

szt 1,000

562 | Kalkulacja |bateria umywalkowa 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a

szt 1,000

563 | Kalkulacja [umywalka 04
indywidualn |Nr ST: ST OST
a

szt 1,000

564 | Kalkulacja |ptyta elektryczna
indywidualn |Nr ST: ST OST
a

szt 1,000

565 | Kalkulacja [lodéwka do zabudowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a

szt 1,000

3.5.5. POM. 2.5 - pom. Sanitarne

566 | Kalkulacja |[umywalka 03
indywidualn |Nr ST: ST OST
a

szt 1,000

567 | Kalkulacja |bateria umywalkowa 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a

szt 1,000




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot

Strona 60/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
568 | Kalkulacja |dozownik mydta w ptynie 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
569 | Kalkulacja |[podajnik na ptyn do dezynfekcji
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
570 | Kalkulacja |podajnik do recznikéw papierowych 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
571 | Kalkulacja [lustro 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
572 | Kalkulacja |zestaw podtynkowy do miski ustgpowej 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
573 | Kalkulacja |miska ustgpowa 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
574 | Kalkulacja |podajnik na papier toaletowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
575 | Kalkulacja |szczotka do WC
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
576 | Kalkulacja |wieszak 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
577 | Kalkulacja |brodzik prysznicowy 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
578 | Kalkulacja |zestaw prysznicowy podtynkowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
579 | Kalkulacja |drazek i zastona prysznicowa 03
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
3.5.6. POM. 2.6 - pom. zarzadcy budynku
580 | Kalkulacja |wieszak 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
581 | Kalkulacja |potki 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
kpl 1,000
3.5.7. POM. 2.8 - pom. biurowe
582 | Kalkulacja |wieszak 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
583 | Kalkulacja |zastona oddzielajaca wraz z karniszem
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
584 | Kalkulacja |zabudowa meblowa 04
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
m 1,330
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Tabela przedmiaru robot Strona 61/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
585 | Kalkulacja |zlew 03
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
586 | Kalkulacja |bateria kuchenna
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
587 | Kalkulacja [lodéwka do zabudowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
3.5.8. POM. 2.9 - pom. Sanitarne meskie
588 | Kalkulacja |pisuar 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 2,000
589 | Kalkulacja |wpust kanalizacyjny punktowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
590 | Kalkulacja |kabina WC 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
591 | Kalkulacja |zestaw podtynkowy do miski ustgpowej 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
592 | Kalkulacja |miska ustgpowa 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
593 | Kalkulacja |podajnik na papier toaletowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
594 | Kalkulacja |szczotka do WC
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
595 | Kalkulacja |haczyk
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
596 | Kalkulacja [lustro 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
597 | Kalkulacja |brodzik prysznicowy 01 (90 x 90 cm)
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
598 | Kalkulacja |zestaw prysznicowy podtynkowy
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
599 | Kalkulacja |drazek i zastona prysznicowa 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
600 | Kalkulacja |wieszak 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
601 | Kalkulacja [umywalka 03
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 2,000
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Tabela przedmiaru robot Strona 62/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
602 | Kalkulacja [syfon umywalkowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
603 | Kalkulacja |bateria umywalkowa 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 2,000
604 | Kalkulacja |dozownik mydta w ptynie 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
605 | Kalkulacja [podajnik na ptyn do dezynfekcji
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
606 | Kalkulacja [podajnik do recznikow papierowych 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
3.5.9. POM. 2.11 - pomieszczenie biurowe
607 | Kalkulacja |zabudowa meblowa 05
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
m 3,280
608 | Kalkulacja |zlew 03
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
609 | Kalkulacja |bateria kuchenna
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
610 | Kalkulacja |plyta elektryczna
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
611 | Kalkulacja |lodéwka do zabudowy
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
612 | Kalkulacja |zabudowa biurowa na wymiar
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
613 | Kalkulacja |wieszak 02
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 3,000
3.5.10. POM. 2.12 - pomieszczenie biurowe
614 | Kalkulacja |wieszak 02
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
3.5.11. POM. 2.13 - pomieszczenie biurowe
615 | Kalkulacja |szafa ubraniowa na wymiar
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
m 1,000
616 | Kalkulacja |zabudowa meblowa 06
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
m 1,200
617 | Kalkulacja |zlew 03
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
szt 1,000
618 | Kalkulacja |bateria kuchenna
indywidualn [Nr ST: ST_OST
a
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Tabela przedmiaru robot

Strona 63/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
szt 1,000
619 | Kalkulacja |lodowka do zabudowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
620 | Kalkulacja |wieszak 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 2,000
3.5.12. POM. 2.14 - toaleta dla niepelnosprawnych
621 | Kalkulacja |miska ustgpowa dla niepetnosprawnych 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
622 | Kalkulacja |zestaw podtynkowy do miski ustgpowej 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
623 | Kalkulacja [podajnik na papier toaletowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
624 | Kalkulacja [szczotka do WC
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
625 | Kalkulacja [umywalka dla niepetnosprawnych 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
626 | Kalkulacja |bateria umywalkowa 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
627 | Kalkulacja (lustro uchylne
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
628 | Kalkulacja |porgcz tukowa
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 3,000
629 | Kalkulacja |por¢cz katowa
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
630 | Kalkulacja |dozownik mydta w ptynie 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
631 | Kalkulacja [podajnik na ptyn do dezynfekcji
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
632 | Kalkulacja [podajnik do recznikow papierowych 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
633 | Kalkulacja |haczyk
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
3.5.13. POM. 2.15 - pom. Sanitarne damskie
634 | Kalkulacja [umywalka 03
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
635 | Kalkulacja [syfon umywalkowy
indywidualn |Nr ST: ST OST

a
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Tabela przedmiaru robot

Strona 64/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
szt 1,000
636 | Kalkulacja |bateria umywalkowa 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
637 | Kalkulacja |dozownik mydta w ptynie 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
638 | Kalkulacja [podajnik na ptyn do dezynfekcji
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
639 | Kalkulacja [podajnik do recznikow papierowych 01
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
640 | Kalkulacja [lustro 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
641 | Kalkulacja |zestaw podtynkowy do miski ustgpowej 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
642 | Kalkulacja |miska ustgpowa 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
643 | Kalkulacja [podajnik na papier toaletowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
644 | Kalkulacja [szczotka do WC
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
645 | Kalkulacja |wieszak 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
646 | Kalkulacja |brodzik prysznicowy 02
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
647 | Kalkulacja |zestaw prysznicowy podtynkowy
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
648 | Kalkulacja |drazek i zastona prysznicowa 03
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
3.5.14. POM. 2.17.2 - komunikacja
649 | Kalkulacja [szafka hydrantowa
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
3.5.15. POM. 2.17.3 - komunikacja
650 | Kalkulacja [szafka hydrantowa
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
szt 1,000
4. PZT
4.1. Rozbioérki i demontaze
651 | Kalkulacja [Rozbiorka wiat
indywidualn [Nr ST: ST_451_1
a
m2 158,530
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Tabela przedmiaru robot

Strona 65/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA IRESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

652

Kalkulacja
indywidualn
a

Rozebranie istniejacych schodéw do dawnego budynku nastawni
Nr ST: ST_451_1

kpl

2,000

653

Kalkulacja
indywidualn
a

Rozebranie istniejacych schodéw- prowadzace na peron 2
Nr ST: ST_451_1

kpl

1,000

654

Kalkulacja
indywidualn
a

Rozebranie istniejacych schodéw przy elewacji frontowej dworca
Nr ST: ST_451_1

kpl

1,000

655

Kalkulacja
indywidualn
a

Demontaz balustrady zejscia do piwnicy
Nr ST: ST_451_1

1,2+3,83+0,24+2,9+1,2
7,7
razem

3

9,370
7,700

17,070

656

Kalkulacja
indywidualn
a

Rozbidrka wtornych wypetnien: murowanych z pustakow i ze sztachet drewnianych, podkonstrukeji
pod reklameg
Nr ST: ST_451_1

kpl

1,000

657

Kalkulacja
indywidualn
a

Rozbidrka - fragment ogrodzenia betonowego przy elewacji frontowej dworca
Nr ST: ST_451_1

kpl

1,000

658

Kalkulacja
indywidualn
a

Demontaz obiektow matej architektury - tawek siedzisk itp
Nr ST: ST_451_1

kpl

1,000

659

Kalkulacja
indywidualn
a

Demontaz pokrywy studzienek doswietlajacych,
Nr ST: ST_451_1

szt

3,000

4.2. Mala architektura

660

Kalkulacja
indywidualn
a

Lawka - dostawa i montaz
Nr ST: ST 451 3

szt

4,000

661

Kalkulacja
indywidualn
a

Siedziska drewniane na murkach oporowych - dostawa i montaz
Nr ST: ST _451_3

szt

4,000

662

Kalkulacja
indywidualn
a

Kosze na $mieci - dostawa i montaz
Nr ST: ST 451 3

szt

4,000

663

Kalkulacja
indywidualn
a

Stojaki na rowery - dostawa i montaz
Nr ST: ST _451_3

szt

49,000

664

Kalkulacja
indywidualn
a

Stupki drogowe - dostawa i montaz
Nr ST: ST _451_3

szt

20,000

665

Kalkulacja
indywidualn
a

Separatory ruchu — potkule duze - dostawa i montaz
Nr ST: ST _451_3

szt

3,000

666

Kalkulacja
indywidualn
a

Separatory ruchu — potkule mate - dostawa i montaz
Nr ST: ST _451_3

szt

16,000

667

Kalkulacja
indywidualn
a

Trejaze z siatka pod pnacza - dostawa i montaz
Nr ST: ST _451_3

szt

7,000

668

Kalkulacja
indywidualn
a

Donice wolnostojace - dostawa i montaz
Nr ST: ST _451_3
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

szt

6,000

669

Kalkulacja
indywidualn
a

Tablica unijna -dostawa i montaz
Nr ST: ST _451_3

szt

1,000

670

Kalkulacja
indywidualn
a

Tablica tyflograficzna - dostawa i montaz
Nr ST: ST _451_3

szt

1,000

4.3. Zielen

671

Kalkulacja
indywidualn
a

Zabezpieczenie istniejacej zieleni
Nr ST: ST _451_3

kpl

1,000

672

Kalkulacja
indywidualn
a

Przycigcie i zabezpieczenie roslinnosci od strony peronu 3
Nr ST: ST _451_3

kpl

1,000

673

Kalkulacja
indywidualn
a

Donice w posadzce projektowane - z podkonstrukcja pod pnacza
Nr ST: ST _451_3

szt

11,000

674

KNR 2-21
0320/05.1

Sadzenie drzew i krzewow starszych lisciastych i iglastych w gruncie kategorii III z bryta korzeniowa o
$rednicy 1,4m z zaprawa dotow
Nr ST: ST _451_3

szt

12,000

675

KNR 2-21
0414/09

Obsadzenie kwietnikéw krzewami - r6za pnaca
Nr ST: ST _451_3

szt

6,000

676

KNR 2-21
0414/09

Obsadzenie kwietnikow krzewami - bluszcz
Nr ST: ST 451 3

szt

5,000

677

Kalkulacja
indywidualn
a

System stabilizacji i antykompresyjny dla drzew
Nr ST: ST _451_3

szt

12,000

678

Kalkulacja
indywidualn
a

Kraty ochronne - do zabezpieczenia terenu przy drzewach - kraty prostokatne 80 x 180 cm
Nr ST: ST _451_3

szt

6,000

679

Kalkulacja
indywidualn
a

Kraty ochronne - do zabezpieczenia terenu przy drzewach - kraty kwadratowe 120 x 120 cm
Nr ST: ST _451_3

szt

6,000

680

Kalkulacja
indywidualn
a

Ostony pni drzew - Ostona o konstrukcji drewnianej, wysokos¢ 150 cm
Nr ST: ST _451_3

szt

12,000

681

KNR 2-21
0414/02

Obsadzenie kwietnikéw bylinami w ilo$ci 4szt/m2
Nr ST: ST _451_3

m2

10,750

682

KNR 2-21
0417/01.1

Napehianie skrzynek lub waz ziemia do obsadzenia roslinami jednorocznymi
Nr ST: ST _451_3

6%0,5%0,5
razem

m3

1,500

m3

1,500

683

KNR 2-21
0417/04

Obsadzenie ro$lin kwietnikowych jednorocznych w skrzynkach w ilosci 9szt na 1m skrzynki
Nr ST: ST _451_3

6,000

684

KNR 2-21
0401/05

Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I1I
Nr ST: ST _451_3

m2

37,580

685

KNR 2-21
0701/06

Pielegnacja drzew starszych sadzonych z bryta korzeniowa
Nr ST: ST _451_3

szt

12,000

686

KNR 2-21
0702/01

Pielegnacja rgczna trawnikow dywanowych na terenie ptaskim
Nr ST: ST _451_3

m2

37,580

687

KNR 2-21
0705/02

Pielegnacja kwietnikow obsadzonych bylinami w ilosci 4szt rosliny na m2
Nr ST: ST 451_3
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
m2 10,750
688 | KNR 2-21 [Pielggnacja kwietnikow obsadzonych obsadzonych rézami i bluszczem
0705/09  |Nr ST: ST_451_3
szt 11,000
689 | KNR 2-21 [Pielggnacja kwiatdéw sadzonych w skrzynkach
0706/01  |Nr ST: ST_451_3
m 6,000
4.4. Prace remontowe
4.4.1. Remont murka oporowego
690 | KNR 19-01 |Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw odcinkami w gruncie suchym kategorii 11
0114/02  [NrST: ST 451 2
(123,9+166,9)*((0,6+(0,38+0,68)/2)*1+0,6*0,6) m3 433,292
razem | m3 433,292
691 | KNR 19-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtosé¢ do 3m z ubiciem warstwami w gruncie kategorii
0115/02  |III
Nr ST: ST _451_2
(123,9+166,9)*((0,6+(0,38+0,68)/2)*1+0,6*0,6) m3 433,292
-(123,9+166,9)*0,8*0,3 m3 -69,792
razem | m3 363,500
692 | KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin
0706/01  |NrST: ST _452_1
(123,9+166,9)*((0,6+(0,38+0,68)/2)+0,6+0,55) m2 663,024
razem | m2 663,024
693 | KNR 19-01 |[Oczyszczenie murdéw przy uzyciu szczotek stalowych w miejscach fatwo dostgpnych
0639/03  |Nr ST: ST _452_1
(123,9+166,9)*((0,6+(0,38+0,68)/2)+0,6+0,55) m2 663,024
razem | m2 663,024
694 | KNR 9-21 [Dezynfekcja metoda natrysku, powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych i kamiennych
0302/03  |powyzej 10m2
Nr ST: ST 4521
(123,9+166,9)*((0,6+(0,38+0,68)/2)+0,6+0,55) m2 663,024
razem | m2 663,024
695 | KNR 19-01 [Spoinowanie muréw gtadkich
0325/03  |NrST: ST _452_1
(123,9+166,9)*((0,6+(0,38+0,68)/2)+0,6+0,55) m2 663,024
razem | m2 663,024
696 | KNR K-35 |Gruntowanie $ciany
0221/01  |Nr ST: ST_452_3
(123,9+166,9)*((0,6+(0,38+0,68)/2)+0,6+0,55) m2 663,024
razem | m2 663,024
697 | KNR K-35 |Warstwa wyrdwnawcza
0217/01 |NrST: ST 452 3
analogia
(123,9+166,9)*((0,6+(0,38+0,68)/2)+0,6+0,55) m2 663,024
razem | m2 663,024
698 | KNR K-35 [Wykonanie hydroizolacji od zewnatrz $cian
0221/03.1 |Nr ST: ST 4523
(123,9+166,9)*((0,6+(0,38+0,68)/2)+0,6+0,55) m2 663,024
razem | m2 663,024
Czesé tynkowana
699 | KNR 19-01 [Odbicie tynkdéw z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad Sm2 na $cianach
0701/07  |Nr ST: ST_451_1
(123,9+166,9)*(((0,38+0,68)/2)) m2 154,124
razem | m2 154,124
700 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 15km, grunt kategorii
0108/06 + |III
KNR 401 [NrST:ST OST
0108-08
154,124*0,04 m3 6,165
razem | m3 6,165
701 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi i gruzu - Optata za korzystanie ze srodowiska i za sktadowanie odpadow
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
154,124*0,04%1,8 t 11,097

razem

11,097
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
702 | KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin
0706/01  |NrST: ST _452_1
(123,9+166,9)*(((0,38+0,68)/2)) m2 154,124
razem | m2 154,124
703 | KNR 19-01 |Oczyszczenie murdw przy uzyciu szczotek stalowych w miejscach tatwo dostepnych
0639/03  |Nr ST: ST _452_1
(123,9+166,9)*(((0,38+0,68)/2)) m2 154,124
razem | m2 154,124
704 | KNR 19-01 |Spoinowanie murdéw gladkich
0325/03  |NrST: ST _452_1
(123,9+166,9)*(((0,38+0,68)/2)) m2 154,124
razem | m2 154,124
705 | KNR K-35 |Wyprawa z zaprawy uszczelniajacej
0215/01.1 |Nr ST: ST 4523
(123,9+166,9)*(((0,38+0,68)/2)) m2 154,124
razem | m2 154,124
706 | KNR 19-01 |Malowanie farba wodoszczelng
1305/05 |Nr ST: ST_454_6
(123,9+166,9)*(((0,38+0,68)/2)) m2 154,124
razem | m2 154,124
707 | Kalkulacja |Oczyszczenie ceglanej czgsci i wykonanie uzupetnien brakujacych i zniszczonych cegiet, pokrycie
indywidualn |impregnatem do muréw ceglanych
a Nr ST: ST_OST
(123,9+166,9)*(0,25+0,18*2) m2 177,388
razem | m2 177,388
708 | Kalkulacja |Belka betonowa kotwiona do muru w miejscach siedzisk
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
m 16,000
709 | KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci Scm z wypelieniem komor ziemia
0102/01.2 |urodzajng (humusem)
Nr ST: ST_OST
(123,9+166,9)*0,4 m2 116,320
razem | m2 116,320
710 | KNR 9-11 |Wzmacnianie powierzchni skarp geowtokninami sposobem r¢cznym
0401/02.2 |Nr ST: ST _OST
(123,9+166,9)*0,8 m2 232,640
razem | m2 232,640
711 | KNR 2-21 |Rgczne rozécielenie z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2 ziemi - wrastwa
0218/05 |dociskowa grunt rodzimy
Nr ST: ST_OST
(123,9+166,9)*0,8*0,3 m3 69,792
razem | m3 69,792
712 | KNR 2-21 |Rgczne rozsécielenie z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2 ziemi urodzajnej
0218/05  |-humusu
Nr ST: ST_OST
(123,9+166,9)*0,8*0,15 m3 34,896
razem | m3 34,896
713 | KNR9-11 |Mata przeciwerozyjna
0401/02.2 |Nr ST: ST_OST
(123,9+166,9)*0,8 m2 232,640
razem | m2 232,640
714 | KNR 2-21 |Rgczne rozscielenie z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2 ziemi urodzajnej
0218/05  |-humusu
Nr ST: ST_OST
(123,9+166,9)*0,8*0,03 m3 6,979
razem | m3 6,979
715 | KNR 2-21 |Rgczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii 11
0401/05  |Nr ST: ST_OST
(123,9+166,9)*1,2 m2 348,960
razem | m2 348,960
716 | KNR 2-21 |Pielggnacja reczna trawnikow dywanowych na terenie ptaskim
0702/01  |Nr ST: ST_OST
(123,9+166,9)*1,2 m2 348,960
razem | m2 348,960

4.4.2. Konserwacja elementé6w kamiennych :granitowe stopnie wej$¢ i obudowa zdroju z kostek
granitu.,
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
717 | Kalkulacja |Usuniecie zanieczyszczen
indywidualn |Nr ST: ST 451 3
a
zdréj 5 m2 5,000
0,5*3,2+4,2%0,2 m2 2,440
razem | m2 7,440
718 | KNR 9-21 |Dezynfekcja metoda natrysku, powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych i kamiennych do
0302/01  |Sm2 - staranna
analogia |[Nr ST: ST 451 3
(doptata 3x)
zdréj 5 m2 5,000
razem | m2 5,000
719 | Kalkulacja |Uzupetnienie ubytkéw w zaprawie za pomoca zaprawy renowacyjnej do muréw kamiennych
indywidualn |Nr ST: ST 451 3
a
zdréj 5 m2 5,000
razem | m2 5,000
720 | Kalkulacja |Pokrycie czg¢$ci betonowej bezbarwnym impregnatem do betonu
indywidualn |Nr ST: ST 451 3
a
m2 5,000
721 | Kalkulacja |Oczyszczenie i remont pompy
indywidualn |Nr ST: ST 451 3
a
kpl 1,000
4.4.3. Schody na peron 2
722 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢cznym uktadaniem betonu
0201/01.1 |Nr ST: ST 451_3
7,66*%0,4*1+0,35%0,15%(5,95+4+2,2) m3 3,702
razem | m3 3,702
723 | KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym ze zwiru
1101/07.13 |Nr ST: ST_451_3
2,2%0,6*%0,4+(5,95+4)*0,3%0,4 m3 1,722
razem | m3 1,722
724 | KNR 2-02 |Stopnie proste z granitu, 15x40 cm
2112/04.4 |Nr ST: ST 451 3
analogia
7,66+5,95+4+2.2 m 19,810
razem m 19,810
725 | KNR 2-02 |Stopnie proste blokowe - dodatek za kazde dalsze 0,02m2 przekroju ponad 0,06m2
2112/05 |NrST: ST 451_3
7,66+5,95+4+2,2 m 19,810
razem m 19,810
726 | Kalkulacja |Balustrada stalowa, wysokos¢ 110 cm, z wypelnieniem z siatki cigto-ciagnionej - dostawa i montaz
indywidualn [Nr ST: ST 451_3
a
m 1,650
4.4.4. Schody zewnetrzne przy starym budynku dworcowym
727 | Kalkulacja |Izolacja polimerowo bitumiczna istniejacej $ciany
indywidualn |Nr ST: ST 451 3
a
1,2¥0,6 m2 0,720
razem | m2 0,720
728 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem betonu
0201/01.1 |Nr ST: ST 451_3
1,2*0,4*1+0,35%0,15%1,2 m3 0,543
razem | m3 0,543
729 | KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym ze zwiru
1101/07.13 |Nr ST: ST_451_3
1,2*0,8*0,5+1,2*0,3*%0,4 m3 0,624
razem | m3 0,624
730 | KNR 2-02 |Stopnie proste z granitu, 20x40cm
2112/04.4 |Nr ST: ST 451 3
analogia
1,2¥2 m 2,400
razem m 2,400
731 | KNR 2-02 |Stopnie proste blokowe - dodatek za kazde dalsze 0,02m2 przekroju ponad 0,06m2

2112/05

Nr ST: ST 451 3
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1,2%2 m 2,400
razem m 2,400
732 | KNR 2-31 |Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0501/04 |wypetieniem spoin zaprawa cementowa
Nr ST: ST 451_3
0,7*1 m2 0,700
razem | m2 0,700
733 | KNR 2-31 |Obrzeze kamienne
0404/04  |Nr ST: ST_451_3
m 2,300
734 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu
0204/01.1 |Nr ST: ST 451_3
0,45%0,4*0,4*2 m3 0,144
razem | m3 0,144
735 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem betonu
0201/01.1 |Nr ST: ST 451_3
1,45%0,3*%0,3 m3 0,131
razem | m3 0,131
736 | KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glebokosci 1 cegly dla belek stalowych w $cianach na zaprawie
0346/03  |cementowo-wapiennej
Nr ST: ST K
2 gniazdo 2,000
razem |gniazdo 2,000
737 | KNR 13-12 |Podlewki i uzupelnienia obetonowania wezlow i pachwin zaprawa betonowa - poduszki betonowe
0406/01 |Nr ST: ST K
analogia
0,15%0,05%0,25%2 m3 0,004
razem | m3 0,004
738 | KNR 4-01 |Wypehienie przestrzeni migdzy murem a nadprozem zaprawa cementowa
0704/03.1 |NrST: ST K
analogia
0,2*0,15%0,2%2 m2 0,012
razem | m2 0,012
739 | Kalkulacja |Balustrada stalowa, wysokos¢ 110 cm, z wypelnieniem z siatki cigto-ciagnionej - dostawa i montaz
indywidualn |Nr ST: ST 451 3
a
2,01+1,88+1,5 m 5,390
razem m 5,390
740 | KNR 2-05 |Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i ppoz
0208/05 |NrST: ST_K
267,46/1000 t 0,267
razem t 0,267
741 | Kalkulacja |Wykonanie stopni i podestu z krat pomostowych
indywidualn [Nr ST: ST_K
a
1,2%1,75+1,2%1,22 m2 3,564
razem | m2 3,564
742 | Kalkulacja |Pochwyt stalowy mocowany do $ciany
indywidualn |Nr ST: ST K
a
m 2,100
4.4.5. Schody piwniczne - remont
743 | Kalkulacja |Balustrada stalowa, wysoko$¢ 120 cm, - dostawa i montaz
indywidualn [Nr ST: ST 451_3
a
1,2+3,83+0,24+2,9 m 8,170
razem m 8,170
744 | Kalkulacja |Kraty zabezpieczajace zejscia
indywidualn |Nr ST: ST 451 3
a
6,82+1,4 m2 8,220
razem | m2 8,220
745 | Kalkulacja |Remont schodow
indywidualn [Nr ST: ST 451_3
a
0,95*1,05+0,95*11%*(0,2+0,23) m2 5,491
8,22/1,2+0,95%*2,06 m2 8,807
razem | m2 14,298
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
746 | KNR 19-01 |Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad Sm2 na $cianach
0701/07  |Nr ST: ST_451_1
2,04*(1,05+0,95)+2%(2,04-0,06)/2*2,53 m2 9,089
2,04%(2,4)+2%(2,04-0,06)/2*3,08 m2 10,994
razem | m2 20,083
747 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 15km, grunt kategorii
0108/06 + |III
KNR 401 [NrST:ST OST
0108-08
20,083*0,04 m3 0,803
razem | m3 0,803
748 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi i gruzu - Optata za korzystanie ze srodowiska i za sktadowanie odpadow
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
20,083*0,04*1,8 t 1,446
razem t 1,446
749 | KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin
0706/01  |NrST: ST_452_1
2,04*(1,05+0,95)+2%(2,04-0,06)/2*2,53 m2 9,089
2,04%(2,4)+2%(2,04-0,06)/2*3,08 m2 10,994
razem | m2 20,083
750 | KNR 19-01 |Oczyszczenie murdw przy uzyciu szczotek stalowych w miejscach tatwo dostepnych
0639/03  |Nr ST: ST _452_1
2,04*(1,05+0,95)+2%(2,04-0,06)/2*2,53 m2 9,089
2,04%(2,4)+2%(2,04-0,06)/2*3,08 m2 10,994
razem | m2 20,083
751 | KNR 9-21 |Dezynfekcja metoda natrysku, powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych i kamiennych
0302/03  |powyzej 10m2
Nr ST: ST 4521
2,04*(1,05+0,95)+2%(2,04-0,06)/2*2,53 m2 9,089
2,04%(2,4)+2%(2,04-0,06)/2*3,08 m2 10,994
razem | m2 20,083
752 | KNR 19-01 |Spoinowanie murdéw gladkich
0325/03  |NrST: ST _452_1
2,04*(1,05+0,95)+2%(2,04-0,06)/2*2,53 m2 9,089
2,04%(2,4)+2%(2,04-0,06)/2*3,08 m2 10,994
razem | m2 20,083
753 | KNR K-35 |Gruntowanie $ciany
0221/01  |Nr ST: ST_452_3
2,04*(1,05+0,95)+2%(2,04-0,06)/2*2,53 m2 9,089
2,04%(2,4)+2*(2,04-0,06)/2*3,08 m2 10,994
razem | m2 20,083
754 | KNR K-35 |Warstwa wyrownawcza
0217/01 |Nr ST: ST 452 3
analogia
2,04*(1,05+0,95)+2%(2,04-0,06)/2*2,53 m2 9,089
2,04%(2,4)+2%(2,04-0,06)/2*3,08 m2 10,994
razem | m2 20,083
755 | KNR K-35 |Wykonanie hydroizolacji od zewnatrz $cian
0221/03.1 |Nr ST: ST 4523
2,04*(1,05+0,95)+2%(2,04-0,06)/2*2,53 m2 9,089
2,04%(2,4)+2*(2,04-0,06)/2*3,08 m2 10,994
razem | m2 20,083
756 | KNR 19-01 |Malowanie farba wodoszczelng
1305/05 |Nr ST: ST_454_6
2,04*(1,05+0,95)+2%(2,04-0,06)/2*2,53 m2 9,089
2,04%(2,4)+2%(2,04-0,06)/2*3,08 m2 10,994
razem | m2 20,083
4.4.6. Remont studzienki doswietlajacej
757 | KNR 19-01 |Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad Sm2 na $cianach
0701/07  |Nr ST: ST_451_1
4,5%2,58*3 m2 34,830
razem | m2 34,830
758 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 15km, grunt kategorii
0108/06 + |III
KNR 401 [NrST:ST OST
0108-08
34,83*0,04 m3 1,393
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
3*0,8 m3 2,400
razem | m3 3,793
759 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi i gruzu - Optata za korzystanie ze srodowiska i za sktadowanie odpadow
indywidualn |Nr ST: ST OST
a
3,793*1,8 t 6,827
razem t 6,827
760 | KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin
0706/01  |NrST: ST _452_1
4,5%2,58*3 m2 34,830
razem | m2 34,830
761 | KNR 19-01 |Oczyszczenie murdw przy uzyciu szczotek stalowych w miejscach tatwo dostepnych
0639/03  |Nr ST: ST_452_1
4,5%2,58*3 m2 34,830
razem | m2 34,830
762 | KNR 9-21 |Dezynfekcja metoda natrysku, powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych i kamiennych
0302/03  |powyzej 10m2
Nr ST: ST 4521
4,5%2,58*3 m2 34,830
razem | m2 34,830
763 | KNR 19-01 |Spoinowanie murdéw gladkich
0325/03  |NrST: ST _452_1
4,5%2,58*3 m2 34,830
razem | m2 34,830
764 | KNR K-35 |Gruntowanie $ciany
0221/01  |Nr ST: ST_452_3
4,5%2,58*3 m2 34,830
razem | m2 34,830
765 | KNR K-35 |Warstwa wyrownawcza
0217/01 |NrST: ST 452 3
analogia
4,5%2,58*3 m2 34,830
razem | m2 34,830
766 | KNR K-35 |Wykonanie hydroizolacji od zewnatrz Scian
0221/03.1 |Nr ST: ST 4523
4,5%2,58*3 m2 34,830
razem | m2 34,830
767 | KNR 19-01 |Malowanie farba wodoszczelng
1305/05 |Nr ST: ST_454_6
4,5%2,58*3 m2 34,830
razem | m2 34,830
768 | KNR 4-01 |Poglebienie studzienki
0804/07  |Nr ST: ST_OST
m2 3,000
769 | KNR 2-02 |Wylweka betonowa zatarta na gtadko grubosci 25mm
1106/02  |Nr ST: ST 452 2
analogia
m2 3,000
770 | KNR 2-02 |Wylweka betonowa - pogrubienie posadzki o lcm do 5 cm
1106/03  |Nr ST: ST 452 2
analogia
(doptata 2,5x)
m2 3,000
771 | KNR 2-02s |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
0607/01  |Nr ST: ST_452_3
(doptata 2x)
m2 3,000
772 |KNR 2-02u2 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad
0618/03  |5m2
Nr ST: ST 452 3
(doptata 2x)
m2 3,000
773 | KNR 2-02s |Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01  [NrST: ST 452 2
3*0,1 m3 0,300
razem | m3 0,300
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
774 | Kalkulacja |Kraty zabezpieczajace studzienki
indywidualn |Nr ST: ST 451 3
a
m2 3,000
4.4.7. Remont ogrodzenia
Uwaga powierzchnie ceglang stupkéw ujeto przy elewacji
775 | Kalkulacja |Naprawa lub odtworzenie czapek betonowych na stupkach ceglanych
indywidualn |Nr ST: ST 451 3
a
szt 4,000
776 | KNR 2-31 |Obrzeze kamienne
0404/04  |Nr ST: ST_451_3
0,5*4*5 m 10,000
razem m 10,000
777 | Kalkulacja |Wykonanie nowego ogrodzenia drewnianego mi¢dzy murkami
indywidualn |Nr ST: ST 451 3
a
2,7+7,6 m 10,300
razem m 10,300
4.5. Pozostale prace remontowe
778 | Kalkulacja |Kraty zabezpieczajace przy budynku
indywidualn |Nr ST: ST 451 3
a
2,95+10,65+1,4 m2 15,000
11,49+11,4 m2 22,890
razem | m2 37,890
779 | Kalkulacja |Uzupehienie $ciany po demontazu wiaty
indywidualn |Nr ST: ST 451 3
a
kpl 1,000
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Nr

Opis robot

Wartos$¢

J.0.

Ilos¢

Wskaznik

1.

Roboty rozbiérkowe i konstrukecyjne

1.1.

Roboty rozbidérkowe, demontazowe

1.2

.|Roboty ziemne

1.3.

Izolacja fundamentéw z zewnatrz i od wewnatrz w poziomie gruntu

1.4.

Klatka schodowa

1.5

.|Szyb windowy

1.6.

Stropy nad piwnica

1.6.1.

Stropy zewngtrzne nad piwnica

1.6.2.

Ptyta zelbetowa gr 12 cm nad piwnica

1.6.3.

Strop odcinkowy nad piwnica

1.7.

Konstrukcje stalowe i ich elekmenty w stropach

1.7.1.

Strop nad korytarzem

1.7.2.

Podparcie dzwigara kratowego - stupy

1.7.3.

Konstrukcja stalowa - oczyszczenie i malowanie dzwigara kratowego

1.7.4.

Belki pod centrale went

1.7.5.

Ceowniki do wzmocnienia stropu nad 1.28

1.7.6.

Konstrukcja stalowa - oczyszcz i malow w osiach 3-4

1.7.7.

Strop nad przybudoéwka

1.8.

Strop WPS

1.9.

strop drewn -impregmacja konstrukcji

1.10.

Wzmocnienie konstrukcji dachu

1.11.

Nadproza w $cianach istniejacych

1.12.

Schody stalowe do wentylatorni/na poddasze

1.13.

Roboty murowe

.|Architektura - w tym Program Prac Konserwatorskich

2.1.

Dach

2.1.1.

D1- Dach wielospadowy

2.1.2.

D2 - Dach dwuspadowy nad korpusem $rodkowym

2.1.3.

SD1 — stropodach nad przybudéwka frontowa

2.1.4.

Elementy na dachu

2.1.5.

Strop nad zewnetrznymi korytarzami

2.2.

Prace przy elewacji

2.2.1.

Konserwacja ceglanych partii elewacji

2.2.2.

Rusztowania

2.2.3.

Konserwacja tynkow zewngtrznych

2.2.4.

Konserwacja dekoracyjnych elementow architektonicznych

2.2.5.

Konserwacja elementoéw drewnianych na elewacji

2.2.6.

Pozostate prace

2.3

.|Konserwacja kamienia i elementéw metalowych

2.3.1.

Konserwacja elementow metalowych

2.4.

Posadzki i podtogi

24.1.

Posadzka na gruncie w piwnicy

24.2.

Warstwy podposadzkowe

2.4.3.

Konserwacja posadzek ceramicznych oraz warstwy wykonczeniowe posadzek

2.4.4.

Konserwacja piecow kaflowych

2.5.

Sufity

2.5.1.

Konserwacja stropéw kasetonowych i drewnianych elementow sufitow
podwieszanych w dawnej poczekalni kl. Il oraz w obrebie gtéwnego korytarza

2.5.2.

Sufity - Piwnica

2.5.3.

Sufity - parter i pietro

2.54.

Strop zelbetowy do koserwacji - belki ujeto razem z elementami drewnianymi

2.6.

Sciany -dziatowe i wykonczenie

2.6.1.

Sciany dziatow w konstrukcji lekkiej

2.6.2.

Konserwacja ptytek ceramicznych

2.6.3.

Konserwacja powierzchni $cian,

2.6.4.

Wykonczenie $cian

2.7

.|Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz nowa stolarka i $lusarka

2.8.

Konserwacja elementow wyposazenia budynku

.|Architektura - wyposazenie

3.1

.|Elementy wyposazenia

3.2

Oznakowanie

3.3.

Wyposazenie pomieszczen - Piwnica

33.1.

POM. 0.2 - pom. ekipy sprzatajacej

3.4.

Wyposazenie pomieszczen - Parter
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Nr

Opis robot

Wartos$¢

J.0.

Ilos¢

Wskaznik

34.1.

POM. 1.1 - kasa 01

34.2.

POM. 1.2 - kasa 02

34.3.

POM. 1.3 - przechowalnia rowerow

34.4.

POM. 1.5 - klatka schodowa

34.5.

POM. 1.6 - WC damski ogélnodostepny

3.4.6.

POM. 1.7 - WC mgski ogdlnodostepny

34.7.

POM. 1.8 - zaplecze

3.4.8.

POM. 1.10 - toaleta

—

3.49.

POM. 1.11 - szatnia

3.4.10.

POM. 1.14 - WC dla niepelnosprawnych

34.11.

POM. 1.15 - pom. ochrony

3.4.12.

POM. 1.16 - pokdj rodzica z dzieckiem

3.4.13.

POM. 1.17 - WC

3.4.14.

— === ==

POM. 1.18 - Pomieszczenie socjalne

3.4.15.

POM. 1.19 - WC

3.4.16.

POM. 1.22 - przechowalnia bagazu

3.4.17.

POM. 1.24 - komunikacja, POM. 1.25 hol wejsciowy

3.4.18.

POM. 1.26, 1.27, 1.28 - poczekalnie

3.5.

Wyposazenie pomieszczen - Pigtro

3.5.1.

POM. 2.1 - klatka schodowa

3.5.2.

POM. 2.2 - pom. obstugi wezta

3.5.3.

POM. 2.3 - pom. koordynatora ruchu

3.54.

POM. 2.4 - pom. socjalne obstugi wezta

3.5.5.

POM. 2.5 - pom. Sanitarne

3.5.6.

POM. 2.6 - pom. zarzadcy budynku

3.5.7.

POM. 2.8 - pom. biurowe

3.5.8.

POM. 2.9 - pom. Sanitarne mgskie

3.59.

POM. 2.11 - pomieszczenie biurowe

3.5.10.

POM. 2.12 - pomieszczenie biurowe

3.5.11.

POM. 2.13 - pomieszczenie biurowe

3.5.12.

POM. 2.14 - toaleta dla niepetnosprawnych

3.5.13.

POM. 2.15 - pom. Sanitarne damskie

3.5.14.

POM. 2.17.2 - komunikacja

3.5.15.

POM. 2.17.3 - komunikacja

4.

PZT

4.1.

Rozbiorki i demontaze

4.2.

Mata architektura

4.3.

Zielen

4.4.

Prace remontowe

4.4.1.

Remont murka oporowego

4.4.2.

Konserwacja elementéw kamiennych :granitowe stopnie wejs¢ i obudowa zdroju z
kostek granitu.,

4.4.3.

Schody na peron 2

4.4.4.

Schody zewngtrzne przy starym budynku dworcowym

4.4.5.

Schody piwniczne - remont

4.4.6.

Remont studzienki doswietlajacej

4.4.7.

Remont ogrodzenia

4.5

.|Pozostate prace remontowe

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Nr  |Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet Kp Zysk | Ogotem

1.|Roboty rozbiérkowe i konstrukecyjne

1.1.|Roboty rozbidérkowe, demontazowe

1.2.|Roboty ziemne

1.3.|Izolacja fundamentdéw z zewnatrz i od wewnatrz w poziomie gruntu
1.4.|Klatka schodowa
1.5.|Szyb windowy

1.6.|Stropy nad piwnica

1.6.1.|Stropy zewngtrzne nad piwnica

1.6.2.|Ptyta zelbetowa gr 12 cm nad piwnica

1.6.3.|Strop odcinkowy nad piwnica

1.7.|Konstrukcje stalowe i ich elekmenty w stropach
1.7.1.|Strop nad korytarzem
1.7.2.|Podparcie dzwigara kratowego - stupy

1.7.3.|Konstrukcja stalowa - oczyszczenie i malowanie dzwigara kratowego

1.7.4.|Belki pod centrale went

1.7.5.|Ceowniki do wzmocnienia stropu nad 1.28

1.7.6.|Konstrukcja stalowa - oczyszcz i malow w osiach 3-4

1.7.7.|Strop nad przybudoéwka
1.8.|Strop WPS
1.9.|strop drewn -impregmacja konstrukcji

1.10.|Wzmocnienie konstrukcji dachu

1.11.|Nadproza w $cianach istniejacych

1.12.[Schody stalowe do wentylatorni/na poddasze

1.13.|Roboty murowe

2.|Architektura - w tym Program Prac Konserwatorskich
2.1.|Dach
2.1.1.|D1- Dach wielospadowy

2.1.2.|D2 - Dach dwuspadowy nad korpusem $rodkowym

2.1.3.|SD1 — stropodach nad przybudéwka frontowa

2.1.4.|Elementy na dachu

2.1.5.|Strop nad zewnetrznymi korytarzami

2.2.|Prace przy elewacji

2.2.1.|Konserwacja ceglanych partii elewacji

2.2.2.|Rusztowania

2.2.3.|Konserwacja tynkow zewnetrznych

2.2.4.|Konserwacja dekoracyjnych elementow architektonicznych

2.2.5.|Konserwacja elementéw drewnianych na elewacji

2.2.6.|Pozostate prace

2.3.|Konserwacja kamienia i elementoéw metalowych

2.3.1.|Konserwacja elementow metalowych
2.4.|Posadzki i podtogi
2.4.1.|Posadzka na gruncie w piwnicy

2.4.2.|Warstwy podposadzkowe

2.4.3.|Konserwacja posadzek ceramicznych oraz warstwy wykonczeniowe
posadzek

2.4.4.|Konserwacja piecow kaflowych

2.5.|Sufity

2.5.1.|Konserwacja stropow kasetonowych i drewnianych elementow sufitow
podwieszanych w dawnej poczekalni kl. Il oraz w obrgbie gléwnego
korytarza

2.5.2.|Sufity - Piwnica

2.5.3.|Sufity - parter i pietro

2.5.4.|Strop zelbetowy do koserwacji - belki ujeto razem z elementami
drewnianymi

2.6.|Sciany -dziatowe i wykonczenie

2.6.1.|Sciany dziatow w konstrukcji lekkiej

2.6.2.|Konserwacja ptytek ceramicznych

2.6.3.|Konserwacja powierzchni $cian,

2.6.4.|Wykonczenie $cian

2.7.|Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz nowa stolarka i §lusarka

2.8.|Konserwacja elementéw wyposazenia budynku

3.|Architektura - wyposazenie

3.1.|Elementy wyposazenia

3.2.|0znakowanie
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Nr  |Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet Kp Zysk | Ogotem

3.3.|Wyposazenie pomieszczen - Piwnica

3.3.1.|POM. 0.2 - pom. ekipy sprzatajacej

3.4.|Wyposazenie pomieszczen - Parter
3.4.1.|POM. 1.1 - kasa 01
3.4.2.|POM. 1.2 - kasa 02
3.4.3.|POM. 1.3 - przechowalnia roweré6w
3.4.4.[POM. 1.5 - klatka schodowa
3.4.5.|POM. 1.6 - WC damski ogdlnodostepny
3.4.6.|POM. 1.7 - WC mgski ogdlnodostepny
3.4.7.|POM. 1.8 - zaplecze

3.4.8.[POM. 1.10 - toaleta

3.4.9.[POM. 1.11 - szatnia
3.4.10.POM. 1.14 - WC dla niepelnosprawnych
3.4.11.|POM. 1.15 - pom. ochrony
3.4.12.|POM. 1.16 - pokoj rodzica z dzieckiem
3.4.13.|POM. 1.17 - WC
3.4.14.|POM. 1.18 - Pomieszczenie socjalne

3.4.15.|POM. 1.19 - WC

3.4.16.|POM. 1.22 - przechowalnia bagazu

3.4.17.|POM. 1.24 - komunikacja, POM. 1.25 hol wejsciowy

3.4.18.|POM. 1.26, 1.27, 1.28 - poczekalnie

3.5.|Wyposazenie pomieszczen - Pigtro

3.5.1.|POM. 2.1 - klatka schodowa
3.5.2.|POM. 2.2 - pom. obstugi wezta
3.5.3.|POM. 2.3 - pom. koordynatora ruchu
3.5.4.|POM. 2.4 - pom. socjalne obstugi wezta
3.5.5.|POM. 2.5 - pom. Sanitarne
3.5.6.|POM. 2.6 - pom. zarzadcy budynku
3.5.7.|POM. 2.8 - pom. biurowe
3.5.8.|POM. 2.9 - pom. Sanitarne meskie
3.5.9.|POM. 2.11 - pomieszczenie biurowe

3.5.10.|POM. 2.12 - pomieszczenie biurowe

3.5.11.|POM. 2.13 - pomieszczenie biurowe
3.5.12.|POM. 2.14 - toaleta dla niepelnosprawnych
3.5.13.|POM. 2.15 - pom. Sanitarne damskie
3.5.14.|POM. 2.17.2 - komunikacja
3.5.15.|POM. 2.17.3 - komunikacja
4.|PZT

4.1.|Rozbiorki i demontaze

4.2.|Mata architektura

4.3.|Zielen

4.4.|Prace remontowe

4.4.1.|Remont murka oporowego

4.4.2.|Konserwacja elementow kamiennych :granitowe stopnie wejs¢ i obudowa
zdroju z kostek granitu.,

4.4.3.|Schody na peron 2

4.4.4.|Schody zewngtrzne przy starym budynku dworcowym

4.4.5.|Schody piwniczne - remont

4.4.6.|Remont studzienki doswietlajacej

4.4.7.|Remont ogrodzenia

4.5.|Pozostate prace remontowe

Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.II r-g 11,070
2 |Betoniarze gr.Il r-g 508,556
3 |Betoniarze gr.l r-g 231,883
4 |Brukarze gr.Ill r-g 1,536
5 |Brukarze gr.Il r-g 1,926
6 |Ciesle gr.Ill r-g 975,779
7 |Ciesle gr.ll r-g 4.288,098
8 |Dekarze gr.Il r-g 382,738
9 |Izolarze gr.Ill r-g 52,353
10 |Kamieniarze gr.IlI r-g 39,978
11 |Kamieniarze gr.Il r-g 27,096
12 |Kamieniarze gr.IV r-g 63,743
13 |Malarze gr.Il (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 34,948
14 |Malarze gr.Il r-g 1.061,584
15 |Montazysci gr.Ill r-g 1.868,879
16 |Montazysci gr.Il r-g 1.155,886
17 |Monterzy gr.Il I-g 516,797
18 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 1,800
19 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.III r-g 43,481

20 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il r-g 93,516

21  |Murarze gr.IIl r-g 2.152,608

22 |Murarze gr.ll I-g 963,488

23 |Ogrodnicy gr.II r-g 75,760

24 |Ogrodnicy gr.Il r-g 60,347

25 |Ogrodnicy gr.I r-g 631,031

26 |Pomocnicy kat.8 r-g 188,435

27 |Posadzkarze gr.IIl r-g 809,215

28 |Posadzkarze gr.Il r-g 2.797,614

29 |Robocizna r-g 452,797

30 |Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 226,357

31 |Robotnicy gr.Il r-g 21.211,371

32 |Robotnicy gr.I r-g 18.372,214

33 |Robotnicy r-g 19.136,458

34  |Spawacze gr.Il r-g 39,525

35 |Szklarze gr.Il r-g 25,107

36 |Tynkarze gr.Ill r-g 2.913,773

37 |Tynkarze gr.Il r-g 3.511,390

38 |Tynkarze kat.10 r-g 47,301

39 |Tynkarze kat.11 r-g 576,387

40 |Zbrojarze gr.Il r-g 467,996

Razem 86.020,821
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Automatyczne otwieranie drzwi szt 4,000
2 |Azofoska t 0,041
3 |Bale iglaste obrzynane kLIl gr.50mm m3 4,933
4  |Bale iglaste obrzynane kLIII gr.50mm m3 1,405
5 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.II gr.50mm m3 0,137
6 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.III m3 1,849
7  |Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone k1.1l gr.50-100mm m3 1,790
8 |Balustrada - fragment na pigtrze m 1,500
9 |Balustrada - pochwyt w $ciane z oktadzing stalowa m 8,540
10 |Balustrada - pochwyt w $ciane z oktadzing z boazerii m 14,250
11 |Balustrada - pochwyt w §ciane z piwnicy m 14,250
12 |Balustrada stalowa, wysoko$¢ 110 cm, z wypelnieniem z siatki cigto-ciagnione; - m 7,040

dostawa i montaz

13 |Balustrada stalowa, wysoko$¢ 120 cm, - dostawa i montaz m 8,170
14  |bateria kuchenna szt 6,000
15 |bateria umywalkowa 01 szt 6,000
16 |bateria umywalkowa 02 szt 12,000
17 |bateria $cienna szt 1,000
18 |Belka betonowa kotwiona do muru w miejscach siedzisk m 16,000
19 |Belki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 9,658

20 |Beton posadzkowy m3 62,808

21 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 38,705

22 |Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) W8F100 m3 8,938

23 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 129,552

24 |Beton zwyktly m3 1,186

25 |biurko kasowe na wymiar szt 2,000

26 |Blacha kompensacyjna grubosci 0,7mm klejona kg 61,718

27 |Blacha perforowana o grubosci 1,0mm m2 183,488

28 |Blacha tytan-cynk grubosci 0,7mm kg 882,410

29 |Blachowkrety TN 3,5x25 szt 30.454,654

30 |Blachowkrety TN 3,5x55 szt 22.646,228

31 |blat tazienkowy m 5,000

32 |Bordiura szer 12cm m 194,639

33 |brodzik podptytkowy szt 2,000

34 |brodzik prysznicowy 01 (90 x 90 cm) szt 1,000

35 |brodzik prysznicowy 01 szt 1,000

36 |brodzik prysznicowy 02 szt 3,000

37 |Byliny szt 47,300

38 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 21.254,902

39 |Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, pelna szt 6.753,818

40 |Cement murarski 15 kg 1,700

41 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 5,109

42 |Cement portlandzki 35 kg 37,895

43 |Cement portlandzki CEM /R lub N - CEM 1 32,5 workowany t 5,716

44 |Cement portlandzki CEM /R lub N - CEM 142,5 workowany t 0,140

45  |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,078

46 |Chemiczne doczyszczenie mieszaning rozpuszczalnikow organicznych. m2 622,020

47 |Cokotly z drewna liSciastego m 281,977

48 |Cyna lutownicza L-PbSn40 kg 18,322

49 |Demontaz obiektow matej architektury - tawek siedzisk itp kpl 1,000
50 |Demontaz pokrywy studzienek do$wietlajacych, szt 3,000
51 |Demontaz balustrady m 17,070
52 |Demontaz wtornych elementéw na elewacji: instalacji, tablic, elektronicznego zegara | kpl 1,000
53 |deska sedesowa 01 szt 7,000
54  |Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,198
55 |Deski iglaste obrzynane k1.II 28-45mm m3 0,906
56 |Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 10,419
57 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 4,819
58 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,024
59 |Deski iglaste wymiarowe nasycone kLI 19-25mm m3 27,534

60 |deski podtogowe sosnowe naturalne m2 323,610

61 |Donice w posadzce projektowane - z podkonstrukcja pod pnacza kpl 11,000

62 |Donice wolnostojace - dostawa i montaz szt 6,000

63 |Dostawa i montaz - Pinezka do pola uwagi ze stali nierdzewne;j szt 6.520,500
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64 |Dostawa i montaz - $ciezka dla niepelnosprawnych m2 81,500

65 |Dostawa i montaz tablicy T10 szt 1,000

66 |Dostawa i montaz tablicy T11 szt 1,000

67 |Dostawa i montaz tablicy T12 szt 1,000

68 |Dostawa i montaz tablicy T13 szt 1,000

69 |Dostawa i montaz tablicy T14 szt 1,000

70 |Dostawa i montaz tablicy T15 szt 1,000

71 |Dostawa i montaz tablicy T16 szt 1,000

72 |Dostawa i montaz tablicy T17 szt 1,000

73 |Dostawa i montaz tablicy T1 szt 2,000

74 |Dostawa i montaz tablicy T2 szt 1,000

75 |Dostawa i montaz tablicy T3 szt 1,000

76 |Dostawa i montaz tablicy T4 szt 1,000

77 |Dostawa i montaz tablicy TS szt 2,000

78 |Dostawa i montaz tablicy T6 szt 1,000

79 |Dostawa i montaz tablicy T7 szt 1,000

80 |Dostawa i montaz tablicy T8 szt 4,000

81 |Dostawa i montaz tablicy T9 szt 1,000

82 |Dostawa i montaz windy kpl 1,000

83 |dozownik mydta w ptynie 01 szt 13,000

84 |Drewno na stemple budowlane m3 34,422

85 |Drewno na stemple m3 0,027

86 |Drewno opatowe kg 130,403

87 |Drut stalowy migkki 3mm kg 13,682

88  |Drut stalowy migkki ocynkowany 2,5-5,0mm kg 86,400

89  |Drut stalowy migkki ocynkowany kg 8,640

90 |Drut stalowy okragty - migkki fi 0,5-0,8 mm kg 5,151

91 |Drut stalowy pottwardy 2-4mm kg 18,960

92 |Drzewa lub krzewy starsze szt 12,000

93  |Drzwi zewngtrzne wzmocnione na wzor hidtorycznych wraz z o$cieznica m2 34,040

94 |drazek i zastona prysznicowa 01 szt 3,000

95 |drazek i zastona prysznicowa 02 szt 1,000

96 |drazek i zastona prysznicowa 03 szt 3,000

97 |DWO2 - Drzwi jednoskrzydtowe nawigzujace do historycznych - dostawa i montaz, m2 12,900
wysposazenie zgodnie z zestawieniem

98 |DWO2A - Drzwi jednoskrzydtowe nawigzujace do historycznych - dostawa i montaz, | m2 2,150
wysposazenie zgodnie z zestawieniem

99 |DWO3 - Drzwi jednoskrzydtowe nawigzujace do historycznych - dostawa i montaz, m2 4,300
wysposazenie zgodnie z zestawieniem

100 [DWO04 i DWOS - Drzwi petne jednoskrzydtowe - dostawa i montaz, wysposazenie m2 30,530
zgodnie z zestawieniem

101 |DWO8 - Drzwi dwuskrzydtowe nawigzujace do historycznych - dostawa i montaz, m2 8,055
wysposazenie zgodnie z zestawieniem

102 |DWOBA - Drzwi dwuskrzydtowe nawigzujace do historycznych - dostawa i montaz, m2 8,055
wysposazenie zgodnie z zestawieniem

103 |DW10 - Drzwi jednoskrzydtowe nawiazujace do historycznych - dostawa i montaz, m2 19,440
wysposazenie zgodnie z zestawieniem

104 |DW12 - Drzwi dwuskrzydtowe nawigzujace do historycznych - dostawa i montaz, m2 6,880
wysposazenie zgodnie z zestawieniem

105 |DW13 - Drzwi dwuskrzydtowe nawiazujace do historycznych - dostawa i montaz, m2 6,880
wysposazenie zgodnie z zestawieniem

106 |DW14 - Drzwi pelne jednoskrzydtowe - dostawa i montaz, wysposazenie zgodnie z | m2 2,150
zestawieniem

107 |DW16 - Drzwi pelne jednoskrzydtowe - dostawa i montaz, wysposazenie zgodnie z | m2 2,050
zestawieniem

108 |DW17 - Drzwi pelne jednoskrzydtowe - dostawa i montaz, wysposazenie zgodnie z | m2 0,935
zestawieniem

109 |DW18 - Drzwi pelne jednoskrzydtowe - dostawa i montaz, wysposazenie zgodnie z | m2 6,150
zestawieniem

110 |[DW19- Drzwi petne jednoskrzydlowe EI60 - dostawa i montaz, wysposazenie m2 14,350
zgodnie z zestawieniem

111 |DW20- Drzwi pelne jednoskrzydtowe EI30 - dostawa i montaz, wysposazenie m2 2,050
zgodnie z zestawieniem

112 |DW21 - Drzwi pelne dwuskrzydtowe - dostawa i montaz, wysposazenie zgodnie z m2 13,120
zestawieniem

113 |Emalia poliwinylowa termoodporna do 400°C aluminiowa dm3 521,012

114 |Farba antykorozyjna posrednia dm3 3,258
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115 |farba antykorozyjna wykonczeniowa dm3 3,258
116 |Farba do tynkow renowacyjnych dm3 338,071
117 |Farba krzemianowa zewngtrzna dm3 458,320
118 |Farba lateksowa do wymalowan wewnetrznych dm3 151,847
119 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,475
120 |farba do betonu dm3 178,206
121 |Folia paroizolacyjna m2 1.172,728
122 |Folia paroprzepuszczalna m2 953,891
123 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 1.316,400
124 |Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 1.947,912
125 |Folia polietylenowa wiatroizolacyjna dachowa m2 1.121,741
126 |gablota projektowana szt 1,000
127 |gabloty istniejace szt 5,000
128 |Gaz propan, butan kg 625,111
129 |Galgzie iglaste mp 0,087
130 |Geokraty m2 119,810
131 |Geowloknina nietkana igtowana do 1000g/m2 m2 784,890
132 |Geowltoknina wzmocniona m2 302,432
133 |Gips budowlany - szpachlowy t 1,030
134 |Gips budowlany - zwykty t 0,618
135 |Gips budowlany szpachlowy kg 204,675
136 |Gips budowlany szpachlowy t 5,740
137 |Glina surowa budowlana m3 0,066
138 |Glina surowa szamotowa kg 63,000
139 |Glina surowa zdunska m3 2,160
140 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 1.350,202
141 |Gwozdzie budowlane sufitowe kg 10,302
142 |haczyk szt 11,000
143 |Haki do muru kg 18,242
144  |hydroizolacja — mineralny szlam uszczelniajacy jednosktadnikowy dm3 2.746,205
145 |Impregnacja cegly 1 37,062
146 |Impregnat do ptytek dm3 112,996
147 |Izolacja polimerowo bitumiczna istniejacej $ciany m2 0,720
148 |kabiny WC 01 szt 6,000
149 |kabiny WC 02 szt 1,000
150 |Keim putzgrund farba podktadowa pod tynki kg 69,768
151 |Klamry ciesielskie kg 1.244,894
152 |Klamry z pretow stalowych szt 2,326
153 |Klej bitumiczny kg 417,018
154 |Klej do rynien kg 3,435
155 |Klej do suchej podtogi Uni-Kleber g 265,430
156 [Klej winylowy kg 127,902
157 |Klejenie luznych elementéw- kleje epoksydowe lub poliestrowe m2 163,670
158 |Klejenie luznych fragmentow. m2 124,404
159 [Kliny z drewna m3 0,002
160 |Konserwacja zabytkowych zegarow kpl 2,000
161 |Konserwacja drewnianych klatek schodowych - schody na pietro kpl 1,000
162 |Konserwacja drewnianych klatek schodowych - schody na poddasze kpl 1,000
163 |Konserwacja pozostawionych fragmentow obramien i wngk tablic informacyjnych kpl 1,000
164 |Konserwacja schodow stalowych kpl 1,000
165 |Konserwacja zachowanych elementow drewnianego zyrandola. kpl 1,000
166 |konstrukcja stalowa kg 5.387,906
167 |Konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i ppoz t 2,732
168 |Korytarze zewngtrzne farba wodoodporna dm3 101,645
169 |Kostka kamienna nieregularna wysokosci 6cm t 0,094
170 |kosz na $mieci 03 szt 3,000
171 |Kosze na $mieci - dostawa i montaz szt 4,000
172 |Kotwa montazowa kpl 12,360
173 |Kotwy chemiczne ml 139,200
174 |Kotwy szt 152,699
175 |Koftki do wstrzeliwania szt 1.205,083
176 |Kotki metalowe sufitowe 6x35mm szt 1.231,184
177 |Kotki rozporowe K 6/35mm szt 692,541
178 |Kotki rozporowe plastykowe szt 342,475
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179 |kratka wentylacyjna stalowa ocynkowana szt 8,000
180 |Kraty ochronne - do zabezpieczenia terenu przy drzewach - kraty kwadratowe 120 x| szt 6,000
120 cm
181 |Kraty ochronne - do zabezpieczenia terenu przy drzewach - kraty prostokatne 80 x szt 6,000
180 cm
182 |Kraty zabezpieczajace studzienki m2 3,000
183 |Kraty zabezpieczajace zejscia m2 46,110
184 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLI m3 15,787
185 |Krzewy roz szt 12,650
186 |Ksztattowniki profilowane C-50x0,60 m 788,528
187 |Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 424,948
188 |Ksztattowniki profilowane U-50x0,60 m 217,294
189 |Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 115,894
190 |Ksztattowniki walcowane kg 536,112
191 |Lakier chemoutwardzalny do drewna dm3 95,336
192 |Lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza kg 59,994
193 |Lepik asfaltowy na goraco kg 492,868
194 |Listwy boazeryjne m2 239,503
195 |Listwy drewniane m2 497,608
196 |Listwy i taty iglaste wymiarowe k1.1 m3 14,277
197 |Listwy iglaste kLIII m3 0,934
198 |Listwy przyscienne z aluminiowe m 57,202
199 |Listwy przyscienne z drewna iglastego m 332,856
200 |Listwy schodowe antyposlizgowe - dostawa i montaz m 9,420
201 |Liscie mp 2,308
202 |lodowka do zabudowy szt 5,000
203 |lustro 01 szt 2,000
204 |lustro 02 szt 6,000
205 |lustro uchylne szt 2,000
206 [Malowanie farba wodoszczelna dm3 75,254
207 |Malowanie powierzchni— kryjaco, farbami alkidowymi, dm3 435,414
208 [Malowanie- farbg silikonowa. dm3 775,439
209 [Malowanie- farbg zmywalna dm3 26,112
210 [Masa asfaltowa izolacyjna kg 73,895
211 |Masa hybrydowa izolacyjna kg 8.615,496
212 |Masa szpachlowa kg 515,559
213 |Masa Uniflott kg 683,242
214 |Mata przeciwerozyjna m2 302,432
215 [Mech mp 0,840
216 |metalowe drzwiczki i ruszty uzupetni¢ dostgpnymi w handlu replikami po kpl 4,000
przedstawieniu wzorow do akceptacji przez komisj¢ konserwatorska
217 |Mieszanka podktadowa rozcienczona gotowa kg 4,350
218 |miska ustgpowa 01 szt 6,000
219 |miska ustgpowa 02 szt 6,000
220 |miska ustgpowa 03 szt 1,000
221 |miska ustgpowa dla niepetnosprawnych 02 szt 1,000
222 |Montaz drzwi drewnianych D01 jednoskrzydtowych m2 8,600
223 |Montaz drzwi ze stali nierdzewnej dwuskrzydtowych m2 5,533
224 |Mostek szczepny + warstwa izolacyjna kg 2.653,805
225 |Mostek szczepny kg 3.446,198
226 |Napis na elewacji kpl 1,000
227 |Naprawa i wzmocnienie wigzan ciesielskich i stolarskich : klejenie klejem km 123,300
stolarskim, kotkowanie.
228 [Naprawa i wzmocnienie wigzan ciesielskich i stolarskich : klejenie klejem m2 1,104
stolarskim, kotkowanie.
229 |Naprawa lub odtworzenie czapek betonowych na stupkach ceglanych szt 4,000
230 |[Nasiona traw kg 8,504
231 |Obejmy rury spustowej okragtej szt 47,780
232 |Obrzeze kamienne m 12,423
233 |Oczyszczanie powierzchni ptytek m2 256,002
234 |Oczyszczenie ceglanej czgsci i wykonanie uzupetnien brakujacych i zniszczonych m2 177,388
cegiel, pokrycie impregnatem do murdéw ceglanych
235 |Oczyszczenie i remont pompy kpl 1,000
236 |Odtworzenie swietlikow dachowych m2 4,920
237 |Okna aluminiowe do 1,0m2 m2 0,540
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podwieszanych i podtog na legarach, o grubosci 70 mm

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
238 |Okna skrzynkowe m2 219,035
239 |Okna zespolone drewniane m2 5,566
240 |Okno wytazowe termoizolacyjne szt 2,000
241 |Oktadzina szybu windowego - panele betonowe m2 112,094
242 |Ostony pni drzew - Ostona o konstrukcji drewnianej, wysokos¢ 150 cm szt 12,000
243 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 m2 42,143
244 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 376,629
245 |Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej m2 110,239
246 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 1.632,820
247 |Papa termozgrzewalna podktadowa m2 1.622,401
248 |Parapety wewngtrzne drewniane - dostawa i montaz m 93,050
249 |Pas nadrynnowy do pokrycia blachg na rabek m 240,482
250 |[Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 1.166,550
251 |Pasta podtogowa kg 25,270
252 |Pianka poliuretanowa dm3 11,221
253 |Pianka uszczelniajaca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 5,600
254 |Piasek do zapraw m3 43,623
255 |Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 21.348,162
256 |Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 356,519
257 |Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,373
258 |Piasek m3 8,895
259 |pigmenty mineralne 1 273,047
260 |pisuar 01 szt 1,000
261 |pisuar 02 szt 2,000
262 |Pochwyt stalowy mocowany do $ciany m 4,700
263 |podajnik do r¢cznikow papierowych 01 szt 13,000
264 |podajnik na papier toaletowy szt 14,000
265 |podajnik na ptyn do dezynfekcji szt 13,000
266 |podktfad akustyczny piankowy m2 595,214
267 |Podktad pod podtogi drewniane m2 323,610
268 |Podktad uniwersalny do kleju kg 25,021
269 |Podrynniki zeliwne 150mm szt 10,000
270 |Pokrycie cz¢sci betonowej bezbarwnym impregnatem do betonu m2 5,000
271 |porecz katowa szt 2,000
272 |porgcz tukowa szt 6,000
273 |Posadzki z ptytek (o$miokatne ze $cigtymi naroznikami i kwadraty ) m2 56,080
274 |Pospotka m3 174,664
275 |Powtoka antykorozyjna dm3 20,840
276 |powloka malarska na bazie zywic akrylowych - gazoszczelna dm3 4,399
277 |preparat do hydrofobizacji 1 1.212,395
278 |Preparat krzemionkujacy do gruntowania kg 389,607
279 |Profil CD 60x27x0,6mm m 3.304,035
280 |Profil UD 28x27x0,6mm m 326,324
281 |Prostki szamotowe kg 748,800
282 |Przycigcie i zabezpieczenie roslinnosci od strony peronu 3 kpl 1,000
283 |Pret Helibar m 150,000
284 |Prety stalowe 6-10mm kg 4,442
285 |Prety zbrojeniowe gladkie kg 5.428,756
286 |potki 01 kpl 1,000
287 |potki 02 kpl 1,000
288 |Ptyn do lutowania kg 1,832
289 |Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubosci 22 mm m3 128,820
290 |ptyta elektryczna szt 3,000
291 |Ptyta styropianowa wg PN-EN 13163+A1:2015-03 EPS 200-036 m3 120,283
(dach/podtoga/parking)
292 |Ptyta styropianowa wg PN-EN 13163+A1:2015-03 EPS 250-036 (podtoga/parking) m3 62,994
293 |Ptyta z mineralnej welny szklanej do izolacji dachu skosnego, konstrukceji m2 870,944
szkieletowych, stropow, sufitow podwieszanych, scianek dziatowych o grub. 100 mm
294 |Ptyta z mineralnej welny szklanej do izolacji dachu skosnego, konstrukceji m2 2.141,505
szkieletowych, stropow, sufitow podwieszanych, $cianek dziatowych o grub. 150 mm
295 |Ptyta z welny mineralnej akustycznej o grubosci 50 mm m2 195,720
296 |Ptyta z welny mineralnej do izolacji poddaszy, stropow drewnianych, sufitow m2 147,105
podwieszanych i podiog na legarach, grub. 50 mm
297 |Plyta z welny mineralnej do izolacji poddaszy, stropow drewnianych, sufitow m2 16,989
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298 |Ptyta z welny mineralnej do izolacji $cian dziatowych, warstwowych murowanych i m2 16,737

ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowe;j,

o grubosci 150 mm
299 |Ptytki ceramiczne podlogowe terakotowe 15x15cm brazowe m2 226,511
300 |Ptytki ceramiczne podlogowe terakotowe 15x15cm szarozielone m2 242,281
301 |Ptytki ceramiczne podtogowe terakotowe 15x15cm m2 71,909
302 |Ptytki glazurowane $cienne 30x30cm m2 360,626
303 |Ptyty gipsowo-wioknowe 12,5mm m2 3.330,167
304 |plyty gipsowo-widoknowe lub cementowo-widknowe tzw. suchy jastrych m2 870,944
305 |Ptyty ogniochronne m2 165,618
306 |Ptyty ognioochronne GKF 12,5mm m2 2.100,714
307 |Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,304
308 |Plyty pomostowe robocze m2 9,121
309 |Ptyty prefabrykowane zelbetowe WPS-100 szt 30,755
310 |Ptyty termoizol gr 50 mm m2 1.208,490
311 |Ptyty termoizol gr 80 mm m2 1.208,490
312 |Plyty z welny mineralnej 50mm m2 438,768
313 |Plyty z welny mineralnej m2 15,225
314 |Rekonstrukcja zabytkowego zegara kpl 1,000
315 |Remont schodow m2 14,298
316 |Renowacja istniejacego drzwi dewnianych m2 66,327
317 |Renowacja istniejacego okna skrzynkowego m2 19,142
318 |[Rewizja z klapka szt 10,000
319 |Rozbidrka - fragment ogrodzenia betonowego przy elewacji frontowej dworca kpl 1,000
320 |Rozbidrka wiat m2 158,530
321 |Rozbidrka wtornych wypetnien: murowanych z pustakow i ze sztachet drewnianych, | kpl 1,000

podkonstrukcji pod reklame
322 |Rozebranie istniejagcych schodoéw przy elewacji frontowej dworca kpl 1,000
323 |Rozebranie istniejgcych schodéw- prowadzace na peron 2 kpl 1,000
324 |Rozebranie istniejagcych schodow kpl 2,000
325 |rozmieniarka pieni¢dzy szt 1,000
326 |Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 427,163
327 |Rosliny jednoroczne kwietnikowe szt 56,700
328 |Rury spustowe okragte 120mm m 99,382
329 |Rynhak potokragty, potaciowy szt 458,060
330 |Rynny potokragte, 400 m 233,611
331 |[Schody aluminiowe w przestrzeni poddasza - dostawa i montaz kpl 1,000
332 |Separatory ruchu — potkule duze - dostawa i montaz szt 3,000
333 |Separatory ruchu — potkule mate - dostawa i montaz szt 16,000
334 |Siatka cigto-ciagniona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 56,661
335 |Siatka Rabitza m2 778,974
336 |[Siatka stylonowa trojwarstwowa m2 342,243
337 |Siatka z wiokna szklanego m2 1.306,320
338 |[Siedziska drewniane na murkach oporowych - dostawa i montaz szt 4,000
339 |Spezial Fixativ (Keim), UniversalGrund (Baumit) lub CL Optigrunt ELF (Caparol). dm3 41,861
340 |[stojak rowerowy 01 szt 1,000
341 |stojak rowerowy 02 szt 1,000
342 |stojak rowerowy 03 szt 1,000
343 |Stojaki na rowery - dostawa i montaz szt 49,000
344 |Stopnie kamienne blokowe 15x40 m 20,008
345 |Stopnie kamienne blokowe 20x40 m 2,424
346 |Sufit podwieszany systemowy z paneli 120x60 m2 323,106
347 |Sufit podwieszany systemowy z paneli 60x60 do pom mokrych m2 134,148
348 |Sufit podwieszany systemowy z paneli 60x60 m2 49,424
349 |Sufit wyspowy o konstrukcji drewnianej m2 11,907
350 |[Sufit wyspowy m2 97,430
351 |syfon umywalkowy szt 10,000
352 |System stabilizacji i antykompresyjny dla drzew kpl 12,000
353 |szafa ubraniowa na wymiar m 1,000
354 |szafka hydrantowa szt 5,000
355 |szafka na klucze szt 1,000
356 |szafki bagazowe szt 1,000
357 |szczotka do WC szt 14,000
358 |[Szelak kg 0,133
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359 |Szlam uszczelniajacy kg 2.189,985
360 [Sznur konopny smotowany kg 1,200
361 |Sznur konopny surowy kg 0,600
362 |szpachla kg 1.187,358
363 |Szpachlowka uszczelniajaca kg 2.555,180
364 |[Szpilki do geowtokniny szt 3.420,000
365 [Szpilki z pretow stalowych szt 29,080
366 |[Sztucer podwieszany szt 14,000
367 |Sztyft do obejmy szt 47,780
368 |Szyny aluminiowe montazowe m 240,482
369 |[Stupki drogowe - dostawa i montaz szt 20,000
370 |Tablica tyflograficzna - dostawa i montaz szt 1,000
371 |tablica tyflograficzna szt 1,000
372 |Tablica unijna -dostawa i montaz szt 1,000
373 |Tasma dylatacyjna m 801,885
374 |Tasma papierowa perforowana szerokosci SOmm grubosci 0,2mm m 1.363,649
375 |Tkanina jutowa (bandaz) 15cm m2 26,400
376 |Trejaze z siatka pod pnacza - dostawa i montaz szt 7,000
377 |Tynk klimatyczny kg 6.905,658
378 |Tynk renowacyjny kg 19.490,049
379 |Tynk strukturalny na bazie silikatowej kg 837,216
380 [umywalka 01 szt 6,000
381 [umywalka 02 szt 3,000
382 |umywalka 03 szt 5,000
383 |umywalka 04 szt 3,000
384 |umywalka dla niepetnosprawnych 02 szt 1,000
385 |Usuniecie zanieczyszczen np. przy zastosowaniu lasera m2 1.455,599
386 |Usunigcie zniszczonej powloki malarskiej m2 622,020
387 |Utwardzacz dm3 11,756
388 |Utylizacja ziemi - Oplata za korzystanie ze Srodowiska i za sktadowanie odpadéw na t 1.667,348
wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska
389 |Uzupetnianie ubytkow czerepu, zaprawy do ceramiki m2 140,070
390 |Uzupetnienie ubytkow drewna m2 124,404
391 |Uzupetnienie ubytkow przy uzyciu zaprawy mineralnej m2 78,593
392 |uzupelnienie ubytkoéw w zaprawie za pomoca zaprawy renowacyjnej do murow m2 5,000
kamiennych
393  |Uzupeienie $ciany po demontazu wiaty kpl 1,000
394 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 9,936
395 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,103
396 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,013
397 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 7,555
398 |Warstwa szczepna pod farbg¢ krzemianowa dm3 2.113,095
399 |Warstwa wyrownawcza kg 13.991,848
400 |Wiertta 12mm szt 17,099
401 |wieszak 01 szt 2,000
402 |wieszak 02 szt 21,000
403 |Wieszak bezposredni do profilu CD 60x27 szt 4.344,195
404 |Witryny drewniane EI 30 m2 9,049
405 |Witryny drewniane m2 28,020
406 |Wkret stalowy samowiercacy z tbem stozkowym lub kulistym o $rednicy: 3,5 mm kg 1,604
407 |Wkrety do drewna stalowe stozkowe szt 685,178
408 |Wkrety do ptyt gipsowych kg 11,777
409 |Wkrety ocynkowane Fermacell 3,9x30 szt 4.011,590
410 |Wkrety ocynkowane Fermacell 3,9x45 szt 10.246,270
411 |Woda z rurociagow m3 1,850
412 |Woda m3 239,461
413 |wpust kanalizacyjny punktowy szt 5,000
414 |Waulsta pojedyncza szt 47,780
415 |Wykonanie nowego ogrodzenia drewnianego m 10,300
416 |Wykonanie stopni i podestu z krat pomostowych m2 7,769
417 |Wykladzina rulonowa z PCW z warstwa izolacyjna m2 28,392
418 |Wykladzina winylowa m2 206,544
419 |Wypehienie balustrady siatka stalowa zgrzewang z drutu o $r.3mm m 3,410
420 |Wywoz i utylizacja papy t 18,471
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421 |Wywoz i utylizacja pozostatych elementow kpl 1,000
422 |Wzmacnianie - preparat na bazie estru kwasu ortokrzemowego dm3 936,162
423 |Wzmacnianie - preparat na bazie estru kwasu ortokrzemowego dm3 392,964
424 |Zabezpieczenie istniejacej zieleni kpl 1,000
425 |zabudowa biurowa na wymiar szt 1,000
426 |zabudowa meblowa 01 m 2,400
427 |zabudowa meblowa 02 m 3,430
428 |zabudowa meblowa 03 m 2,470
429 |zabudowa meblowa 04 m 1,330
430 |zabudowa meblowa 05 m 3,280
431 |zabudowa meblowa 06 m 1,200
432 |Zadaszenie wejscia do pomieszczenia na odpady m2 3,380
433 |Zaprawa (obrzutka) kg 4.472,685
434 |Zaprawa budowlana murarska z trasem kg 5.148,891
435 |zaprawa cementowa - bezskurczowa t 0,004
436 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,578
437 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 1,507
438 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,353
439 |Zaprawa do wykonczenia powierzchni - szpachlowka kg 3.452,829
440 |Zaprawa do wykonczenia powierzchni kg 1.803,977
441 |Zaprawa helibond dm3 135,000
442 |Zaprawa klejowa do izol wewn kg 13.811,316
443 |Zaprawa klejaca kg 10.262,300
444 |Zaprawa np remmers m3 9,255
445 |Zaprawa samopoziomujaca- sucha mieszanka kg 33.587,956
446 |Zaprawa spoinujaca kg 1.064,852
447 |Zaprawa wapienna m.4 m3 0,242
448 |Zaprawa m3 18,145
449 |zastona oddzielajaca wraz z karniszem szt 1,000
450 |Zaslepki szt 16,534
451 |zegar wiszacy szt 1,000
452 |zegar $cienny szt 2,000
453 |Zestaw materialow do wykonania izolacji poziomej m 427,480
454 |zestaw podtynkowy do miski ustepowej 01 szt 7,000
455 |zestaw podtynkowy do miski ustgpowej 02 szt 7,000
456 |zestaw prysznicowy podtynkowy szt 7,000
457 |Ziemia urodzajna (humus) m3 51,995
458 |Ziemia zyzna lub kompostowa m3 11,481
459 |zlew 01 szt 1,000
460 |zlew 02 szt 1,000
461 |zlew 03 szt 5,000
462 |Ztom $cierny kg 0,666
463 |Laty iglaste kLI m3 6,156
464 |Lawka - dostawa i montaz szt 4,000
465 |Laczniki szerokosci 250mm m 175,147
466 |Laczniki wzdtuzne do profilu CD szt 560,870
467 |tawka wolnostojaca szt 2,000
468 |tawki state zintegrowane z boazerig w poczekalniach kpl 1,000
469 |tawki state zintegrowane z boazeria kpl 1,000
470 |tawki wolnostojace w poczekalniach szt 5,000
471 |tawki wolnostojace szt 2,000
472 |Srodek dezynfekeyjny dm3 921,424
473 |Srodek gruntujacy pod farbe do tynkow renowacyjnych dm3 224,567
474 |Srodek impregnacyjny i wzmacniajacy kg 725,484
475  |Srodek impregnacyjny owadobojczy kg 1.080,140
476 |Zwir do betonéw zwyktych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-16 mm m3 37,864
477 |Zwir wielofrakcyjny 12-25mm m3 174,420
Razem
Materialy pomocnicze

Razem
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1 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 15,463
2 |Betoniarka 150dm3 m-g 379,285
3 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,343
4  |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 7,560
5 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 4,943
6 |Gigtarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 20,800
7  |Mtot udarowo-obrotowy m-g 2.145,950
8 |Nozyce do pretow m-g 26,000
9  |Opryskiwacz m-g 86,876
10 |Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 88,172
11 |Pompa iniekcyjna m-g 64,122
12 |Pro$ciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 20,800
13 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 7,560
14 |Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 4,943
15 |Rusztowania ramowe zewngtrzne RR-1/30 o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu m-g 172,707

pionowego)

16 |Samochodd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 35,284
17 |Samochod dostawczy m-g 1,145
18 |Samochod samowytadowcezy 5t m-g 8,550
19 |Samochodd samowytadowcezy do 5t (1) m-g 972,618
20 |Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,595
21 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 49,699
22 |Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 88,172
23 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 12,150
24 |Sprezarka powietrza m-g 106,870
25 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 1,396
26 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 48,273
27 |Wkretak pneumatyczny - kpl. m-g 20,250
28 |Wyciag jednomasztowy elektryczny m-g 13,365
29 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 7,004
30 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 113,754
31 |Wyciag szybowy m-g 12,437
32 |Wyciag towarowo-osobowy 1 t m-g 0,186
33 |Wyciag m-g 603,549
34 |Srodek transportowy poziomy m-g 17,028
35 |Srodek transportowy m-g 377,275
36 |Zuraw okienny do 0,50 t m-g 110,393
37 |Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 58,008
38 |Zuraw okienny przeno$ny m-g 7,963
39 |Zuraw samochodowy 4t m-g 15,120
40 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 2,863
Razem 5.729,471

Praca rusztowan

Razem




