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Budynek dworca powstał w latach 1870-1871. W 1910 r. został rozbudowany o parterową część frontową. Swoją architekturą dworzec ściśle 
nawiązuje do obowiązujących w 2 poł. XIX w. na terenie Prus Zachodnich kanonów architektury dworcowej, czerpiących z manieryzmu 
historycznego. W podobnym stylu zaprojektowane zostały budynki dworcowe na całej trasie do Tczewa m.in. w Czersku, Starogardzie Gdańskim, 
Swarożynie, a także dworzec w Toruniu oraz skromniejsze budynki na pozostałych mniejszych stacjach tej linii. Architektura i wystrój elewacji 
nawiązują do proporcji i ornamentyki budowli renesansowych.

Dworzec to dwukondygnacyjna, wielobryłowa budowla, murowana z cegły. Obiekt jest częściowo podpiwniczony. Poszczególne bryły budynku 
kryte są osobnymi dachami o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu wykonane z papy. Nad częścią dobudowaną stropodach płaski kryty papą. 
Fundamenty budynku wykonane z cegły i kamienia polnego. Nad piwnicą sklepienia ceglane. Pozostałe stropy w konstrukcji drewnianej. Stolarka 
okienna i drzwiowa drewniana. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe – główne schody o konstrukcji drewnianej oraz stalowa klatka 
spiralna. Budynek nie posiada izolacji termicznej i przeciwwodnej. Stan zachowania poszczególnych elementów konstrukcji budynku opisano w 
Ekspertyzie technicznej, będącej częścią projektu. 

Elewacje budynku wykonane są z cegły pełnej w kolorze czerwonym, obecnie pokrytej warstwami farby. Istotnym elementem decydującym o 
wyglądzie budynku jest detal architektoniczny. Powierzchnie ścian urozmaicają poziome pasy gzymsów, dekoracje płycin pod oknami (rozety, liście 
akantu) oraz profilowane obramienia okien. Detal architektoniczny wykonano z odlewów ceramicznych i cementowych; płyciny podokienne, część 
opasek okiennych wykonano z zaprawy cementowej metodą ciągnioną. Stan zachowania elewacji można ocenić jako średni, wymagane są prace 
konserwacyjne i remontowe.

W części pomieszczeń dworca zachowały się oryginalne elementy wykończeniowe – posadzki, okładziny ścian i sufity kasetonowe. Wnętrza obiektu
wymagają gruntownego remontu. Instalacje wewnętrzne kwalifikują się do wymiany.

Układ przestrzenny budynku wyróżnia się przejrzystością i ładem funkcjonalnym. Najstarsza część dworca to trójtraktowy segment centralny 
dzisiejszej bryły i dwukondygnacyjny aneks północno-wschodni. W segmencie centralnym na parterze mieściły się pierwotnie kasy i pomieszczenia 
pomocnicze. Poprzeczny korytarz umożliwiał szybkie dotarcie na perony. W aneksie północno-wschodnim usytuowano duże, dobrze oświetlone 
poczekalnie, z podziałem na poszczególne klasy. Brak informacji na temat pierwotnych funkcji pomieszczeń na piętrze. Obecnie w stałym 
użytkowaniu pozostaje zaledwie niewielka część dworca – hol wejściowy, kasa (zlokalizowana w innym miejscu niż oryginalnie), toalety. W 
obecnym stanie pomieszczenia te nie spełniają standardów użytkowych dla budynków użyteczności publicznej. Większość pomieszczeń pozostaje 
nieużytkowana, kilka pełni funkcje magazynowe. W dawnej poczekalni umieszczono zbiór eksponatów Stowarzyszenia Miłośników Kolei.

Parametry budynku – stan projektowany:

PZ:1086,35 m2

PC: 2855,35 m2

H (od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do kalenicy): 14,6 m

Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2 + poddasze nieużytkowe
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne

1.1.  Roboty rozbiórkowe, demontażowe

1  Kalkulacja
indywidualn

a

Demontaż wtórnych elementów na elewacji: instalacji, tablic, elektronicznego zegara
Nr ST: ST_451_1

kpl 1,000

2 KNR 4-01
0354/08 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
Nr ST: ST_451_1

2,64*1,93*3 m2 15,286

1,6*2,15*4 m2 13,760

2,25*4,1*2 m2 18,450

0,6 m2 0,600

razem m2 48,096

3 KNR 4-01
0354/04 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz ze skrzydłami drzwiowymi
Nr ST: ST_451_1

piwn    24 szt 24,000

25 szt 25,000

37 szt 37,000

razem szt 86,000

4 KNR 19-01
0530/01 

Rozebranie pokrycia dachu drewnianego z pierwszej warstwy papy
Nr ST: ST_451_1

97,26/cos(18) m2 102,265

88,12/cos(13) m2 90,438

179,55/cos(24) m2 196,542

268,53/cos(24) m2 293,943

SD1    99,68 m2 99,680

333,3/cos(8) m2 336,576

razem m2 1.119,444

5 KNR 19-01
0530/02 

Rozebranie pokrycia dachu drewnianego z papy - następna warstwa
Nr ST: ST_451_1

(dopłata 2x)

97,26/cos(18) m2 102,265

88,12/cos(13) m2 90,438

179,55/cos(24) m2 196,542

268,53/cos(24) m2 293,943

SD1    99,68 m2 99,680

333,3/cos(8) m2 336,576

razem m2 1.119,444

6 KNR 19-01
0356/10 

Rozebranie nadproży i kominów wolnostojących
Nr ST: ST_451_1

(2,48+3,76+3,18)*0,12*2,5 m3 2,826

razem m3 2,826

7 KNR 4-01
0428/03
analogia

Rozebranie podłóg drewnianych - ostrożne deski do odzysku
Nr ST: ST_451_1

1.1    22,6 m2 22,600

1.2    23 m2 23,000

1.3    33,6 m2 33,600

1.4    15,9 m2 15,900

1.6    21,1 m2 21,100

1.7    21,1 m2 21,100

1.12    30,4 m2 30,400

1.13    3,9 m2 3,900

1.14    6,5 m2 6,500

1.15    18,4 m2 18,400

1.16    6,2 m2 6,200

1.17    4,5 m2 4,500

1.18    10 m2 10,000

1.19    2,6 m2 2,600

1.20    2,3 m2 2,300

1.21    36,1 m2 36,100

1.22    22,8 m2 22,800

1.23    22,3 m2 22,300

1.24    6 m2 6,000

1.25    127,5 m2 127,500
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1.26    90,7 m2 90,700

1.27    140,1 m2 140,100

-55,83 m2 -55,830

2.10    40,5 m2 40,500

2.11    77,9 m2 77,900

2.12    23,3 m2 23,300

2.13    34,5 m2 34,500

2.14    4,6 m2 4,600

2.15    5,6 m2 5,600

razem m2 798,170

8 KNR 4-01
0429/01 

Rozbiórki polep stropów drewnianych
Nr ST: ST_451_1

1.1    22,6 m2 22,600

1.2    23 m2 23,000

1.3    33,6 m2 33,600

1.4    15,9 m2 15,900

1.6    21,1 m2 21,100

1.7    21,1 m2 21,100

1.12    30,4 m2 30,400

1.13    3,9 m2 3,900

1.14    6,5 m2 6,500

1.15    18,4 m2 18,400

1.16    6,2 m2 6,200

1.17    4,5 m2 4,500

1.18    10 m2 10,000

1.19    2,6 m2 2,600

1.20    2,3 m2 2,300

1.21    36,1 m2 36,100

1.22    22,8 m2 22,800

1.23    22,3 m2 22,300

1.24    6 m2 6,000

1.25    127,5 m2 127,500

1.26    90,7 m2 90,700

1.27    140,1 m2 140,100

-55,83 m2 -55,830

2.10    40,5 m2 40,500

2.11    77,9 m2 77,900

2.12    23,3 m2 23,300

2.13    34,5 m2 34,500

2.14    4,6 m2 4,600

2.15    5,6 m2 5,600

razem m2 798,170

9 KNR 19-01
0701/08 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5m2 na 
ścianach i stropach z zerwaniem otrzcinowania
Nr ST: ST_451_1

1.1    22,6 m2 22,600

1.2    23 m2 23,000

1.3    33,6 m2 33,600

1.4    15,9 m2 15,900

1.6    21,1 m2 21,100

1.7    21,1 m2 21,100

1.12    30,4 m2 30,400

1.13    3,9 m2 3,900

1.14    6,5 m2 6,500

1.15    18,4 m2 18,400

1.16    6,2 m2 6,200

1.17    4,5 m2 4,500

1.18    10 m2 10,000

1.19    2,6 m2 2,600

1.20    2,3 m2 2,300

1.21    36,1 m2 36,100

1.22    22,8 m2 22,800

1.23    22,3 m2 22,300

1.24    6 m2 6,000
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1.25    127,5 m2 127,500

1.26    90,7 m2 90,700

1.27    140,1 m2 140,100

-55,83 m2 -55,830

2.10    40,5 m2 40,500

2.11    77,9 m2 77,900

2.12    23,3 m2 23,300

2.13    34,5 m2 34,500

2.14    4,6 m2 4,600

2.15    5,6 m2 5,600

razem m2 798,170

10 KNR 19-01
0356/05 

Rozebranie ścian z cegły o grubości 1 i więcej cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: ST_451_1

piwn    0,38*(5,56*2+2,37+1,9)*2,3 m3 13,451

0,24*(2,16)*2,3 m3 1,192

part    4,68*0,56*6,32 m3 16,563

4,68*0,44*7,41+4,68*0,38*2,32 m3 19,385

4,68*0,5*2,49 m3 5,827

4,68*0,47*6,77 m3 14,891

4,68*0,3*5,8 m3 8,143

4,68*0,24*1,93 m3 2,168

4,68*5,71*0,38 m3 10,155

4,68*3,12*0,39 m3 5,695

4,68*0,18*5,72 m3 4,819

3,5*0,3*(2,87+3,19+3,13+1,2+1,9) m3 12,905

3,5*0,5*3,03 m3 5,303

3,5*0,17*6,27 m3 3,731

razem m3 124,228

11 KNR 19-01
0356/04 

Rozebranie ścian z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: ST_451_1

4,68*(2,3*2+4,05+1,08+5,71+2,35*2+3,52+1+2,16) m2 125,518

3,5*(5,88+6,94+4,33+1,2+8,4+6,83+3,2+1,9+1,2+5,49+5,71*2+8,06+5,53+3,13*2+2,17) m2 275,835

razem m2 401,353

12 KNR 19-01
0346/03 

Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej i 
cementowo-wapiennej
Nr ST: ST_451_1

0,6*1,5*2 m3 1,800

0,55*1,5*2,1 m3 1,733

0,63*1,5*2 m3 1,890

0,38*1,93*2,64 m3 1,936

0,52*0,4*2,1 m3 0,437

0,49*0,9*2,1*2 m3 1,852

0,54*0,9*2,1*3 m3 3,062

0,34*2,2*3,6 m3 2,693

0,31*0,9*2,1 m3 0,586

0,4*(1,3*1,3+0,9*2,1*2) m3 2,188

0,55*0,9*2,1*3 m3 3,119

0,4*(0,9*2,1*2+1,5*2,1) m3 2,772

0,72*0,9*2,1 m3 1,361

0,42*(0,9*2,1+1*2,1) m3 1,676

razem m3 27,105

13 KNR 19-01
0357/03 

Rozebranie stropów odcinkowych o grubości 1/2 cegły
Nr ST: ST_451_1

48,85 m2 48,850

razem m2 48,850

14 KNR 19-01
0424/01 

Rozbiórka konstrukcji ciesielskich nie nadających się do ponownego montażu - stropu drewnianego
Nr ST: ST_451_1

48,85*0,15*0,5 m3 3,664

razem m3 3,664

15 KNR 4-01
0212/03 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -stropów zewn korytarzy piwnic
Nr ST: ST_451_1

0,15*(32,98+24,74+(18+13)*0,15*0,15) m3 8,763

razem m3 8,763

16 KNR 19-01
0927/06 

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej
Nr ST: ST_451_1
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763,7-218,17 m2 545,530

razem m2 545,530

17 KNR 19-01
0921/07 

Rozebranie warstw podposadzkowych
Nr ST: ST_451_1

763,7 m2 763,700

razem m2 763,700

18 KNR 19-01
0116/05 

Usunięcie  budynku gruzu i ziemi
Nr ST: ST_OST

124,228 m3 124,228

401,353*0,12 m3 48,162

27,105 m3 27,105

48,85*0,12 m3 5,862

3,664 m3 3,664

8,763 m3 8,763

545,53*0,06 m3 32,732

763,7*0,15 m3 114,555

798,17*0,12 m3 95,780

798,17*0,04 m3 31,927

razem m3 492,778

19 KNR 4-01
0108/06 +
KNR 4 01
0108-08

Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km, grunt kategorii 
III
Nr ST: ST_OST

124,228 m3 124,228

401,353*0,12 m3 48,162

27,105 m3 27,105

48,85*0,12 m3 5,862

3,664 m3 3,664

8,763 m3 8,763

545,53*0,06 m3 32,732

763,7*0,15 m3 114,555

798,17*0,12 m3 95,780

798,17*0,04 m3 31,927

razem m3 492,778

20  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja ziemi i gruzu - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów
Nr ST: ST_OST

492,778*1,8 t 887,000

razem t 887,000

21  Kalkulacja
indywidualn

a

Wywóz i utylizacja papy
Nr ST: ST_OST

1119,444*0,0165 t 18,471

razem t 18,471

22  Kalkulacja
indywidualn

a

Wywóz i utylizacja pozostałych elementów
Nr ST: ST_OST

kpl 1,000

1.2.  Roboty ziemne

Wewnątrz poniżej poziomu pod posadzki

23 KNR 19-01
0116/01 

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku bez względu na kategorię gruntu
Nr ST: ST_451_2

(0,2+1)*1,46*1,11 m3 1,945

pod szyb    (4,1-2,58)*(3,33+1)*(2,54+1) m3 23,299

763,7*0,5 m3 381,850

razem m3 407,094

24 KNR 19-01
0116/02 

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku przy istniejącym fundamencie bez względu na kategorię 
gruntu
Nr ST: ST_451_2

(3,13-0,5)*20,05*2,5*0,5 m3 65,914

0.1    28,88*(1,5-0,5) m3 28,880

0.2    15,83*(1,5-0,5) m3 15,830

0.3    15,85*(1,5-0,5) m3 15,850

0.4    13,92*(1,5-0,5) m3 13,920

0.5    18,16*(1,5-0,5) m3 18,160

0.6    20,23*(1,5-0,5) m3 20,230
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0.7    19,48*(1,5-0,5) m3 19,480

0.8    21,84*(1,5-0,5) m3 21,840

0.9    8,4*(1,5-0,5) m3 8,400

0.10    (18,6+8,68+8,66+8,5)*(1,5-0,5) m3 44,440

0.11    13,52*(1,5-0,5) m3 13,520

0.12    13,32*(1,5-0,5) m3 13,320

0.13    27,75*(1,5-0,5) m3 27,750

0.14    30,79*(1,5-0,5) m3 30,790

0.15    16,96*(1,5-0,5) m3 16,960

0.16.1    101,2*(1,5-0,5) m3 101,200

0.16.2    12,06*(1,5-0,5) m3 12,060

(1,5-0,5)*(19,74+19,08+32,86+28,87+10,11+19,87+19,23+26,56*2+38,4) m3 241,280

razem m3 729,824

25 KNR 19-01
0116/03 

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku - zasypanie wykopów z ubiciem
Nr ST: ST_451_2

(1)*1,46*1,11 m3 1,621

pod szyb    (4,1-2,58)*(1)*(1) m3 1,520

(3,13-0,5)*20,05*2,5*0,5 m3 65,914

0.1    28,88*(1,5-0,5) m3 28,880

0.2    15,83*(1,5-0,5) m3 15,830

0.3    15,85*(1,5-0,5) m3 15,850

0.4    13,92*(1,5-0,5) m3 13,920

0.5    18,16*(1,5-0,5) m3 18,160

0.6    20,23*(1,5-0,5) m3 20,230

0.7    19,48*(1,5-0,5) m3 19,480

0.8    21,84*(1,5-0,5) m3 21,840

0.9    8,4*(1,5-0,5) m3 8,400

0.10    (18,6+8,68+8,66+8,5)*(1,5-0,5) m3 44,440

0.11    13,52*(1,5-0,5) m3 13,520

0.12    13,32*(1,5-0,5) m3 13,320

0.13    27,75*(1,5-0,5) m3 27,750

0.14    30,79*(1,5-0,5) m3 30,790

0.15    16,96*(1,5-0,5) m3 16,960

0.16.1    101,2*(1,5-0,5) m3 101,200

0.16.2    12,06*(1,5-0,5) m3 12,060

(1,5-0,5)*(19,74+19,08+32,86+28,87+10,11+19,87+19,23+26,56*2+38,4) m3 241,280

razem m3 732,965

26 KNR 19-01
0116/05 

Usunięcie  budynku gruzu i ziemi
Nr ST: ST_OST

3,33*2,54*0,35 m3 2,960

0,2*1,46*1,11 m3 0,324

(4,1-2,58-0,35)*2,34*2,83 m3 7,748

763,7*0,5 m3 381,850

razem m3 392,882

27 KNR 4-01
0108/06 +
KNR 4 01
0108-08

Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km, grunt kategorii 
III
Nr ST: ST_OST

3,33*2,54*0,35 m3 2,960

0,2*1,46*1,11 m3 0,324

(4,1-2,58-0,35)*2,34*2,83 m3 7,748

763,7*0,5 m3 381,850

razem m3 392,882

28  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja ziemi i gruzu - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów
Nr ST: ST_OST

392,882*1,8 t 707,188

razem t 707,188

Na zewnątrz

29 KNR 19-01
0114/02 

Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów odcinkami w gruncie suchym kategorii III
Nr ST: ST_451_2

(171-(34,21+46,06))*1,5 m3 136,095

(34,21+46,06)*3,13*1,5 m3 376,868

razem m3 512,963
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30 KNR 19-01
0115/02 

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m z ubiciem warstwami w gruncie kategorii 
III
Nr ST: ST_451_2

(171-(34,21+46,06))*1,5 m3 136,095

(34,21+46,06)*3,13*1,5 m3 376,868

razem m3 512,963

1.3.  Izolacja fundamentów z zewnątrz i od wewnątrz w poziomie gruntu

31 KNR K-48
0107/01 

Drenaż francuski
Nr ST: ST_OST

m 171,000

32 KNR K-48
0107/07 

Zamknięcie otuliny drenażu francuskiego metodą szpilkowania
Nr ST: ST_OST

m 171,000

33 KNR 19-01
0706/01 

Oczyszczenie spoin
Nr ST: ST_452_3

(3,13-0,5)*20,05 m2 52,732

0.1    28,88*(1,5) m2 43,320

0.2    15,83*(1,5) m2 23,745

0.3    15,85*(1,5) m2 23,775

0.4    13,92*(1,5) m2 20,880

0.5    18,16*(1,5) m2 27,240

0.6    20,23*(1,5) m2 30,345

0.7    19,48*(1,5) m2 29,220

0.8    21,84*(1,5) m2 32,760

0.9    8,4*(1,5) m2 12,600

0.10    (18,6+8,68+8,66+8,5)*(1,5) m2 66,660

0.11    13,52*(1,5) m2 20,280

0.12    13,32*(1,5) m2 19,980

0.13    27,75*(1,5) m2 41,625

0.14    30,79*(1,5) m2 46,185

0.15    16,96*(1,5) m2 25,440

0.16.1    101,2*(1,5) m2 151,800

0.16.2    12,06*(1,5) m2 18,090

(1,5)*(19,74+19,08+32,86+28,87+10,11+19,87+19,23+26,56*2+38,4) m2 361,920

(171-(34,21+46,06))*1,5 m2 136,095

(34,21+46,06)*3,13 m2 251,245

razem m2 1.435,937

34 KNR 19-01
0639/03 

Oczyszczenie  murów przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych
Nr ST: ST_452_3

(3,13-0,5)*20,05 m2 52,732

0.1    28,88*(1,5) m2 43,320

0.2    15,83*(1,5) m2 23,745

0.3    15,85*(1,5) m2 23,775

0.4    13,92*(1,5) m2 20,880

0.5    18,16*(1,5) m2 27,240

0.6    20,23*(1,5) m2 30,345

0.7    19,48*(1,5) m2 29,220

0.8    21,84*(1,5) m2 32,760

0.9    8,4*(1,5) m2 12,600

0.10    (18,6+8,68+8,66+8,5)*(1,5) m2 66,660

0.11    13,52*(1,5) m2 20,280

0.12    13,32*(1,5) m2 19,980

0.13    27,75*(1,5) m2 41,625

0.14    30,79*(1,5) m2 46,185

0.15    16,96*(1,5) m2 25,440

0.16.1    101,2*(1,5) m2 151,800

0.16.2    12,06*(1,5) m2 18,090

(1,5)*(19,74+19,08+32,86+28,87+10,11+19,87+19,23+26,56*2+38,4) m2 361,920

(171-(34,21+46,06))*1,5 m2 136,095

(34,21+46,06)*3,13 m2 251,245

razem m2 1.435,937

35 KNR 9-21
0302/03 

Dezynfekcja metodą natrysku, powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych i kamiennych 
powyżej 10m2
Nr ST: ST_452_3

(3,13-0,5)*20,05 m2 52,732
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0.1    28,88*(1,5) m2 43,320

0.2    15,83*(1,5) m2 23,745

0.3    15,85*(1,5) m2 23,775

0.4    13,92*(1,5) m2 20,880

0.5    18,16*(1,5) m2 27,240

0.6    20,23*(1,5) m2 30,345

0.7    19,48*(1,5) m2 29,220

0.8    21,84*(1,5) m2 32,760

0.9    8,4*(1,5) m2 12,600

0.10    (18,6+8,68+8,66+8,5)*(1,5) m2 66,660

0.11    13,52*(1,5) m2 20,280

0.12    13,32*(1,5) m2 19,980

0.13    27,75*(1,5) m2 41,625

0.14    30,79*(1,5) m2 46,185

0.15    16,96*(1,5) m2 25,440

0.16.1    101,2*(1,5) m2 151,800

0.16.2    12,06*(1,5) m2 18,090

(1,5)*(19,74+19,08+32,86+28,87+10,11+19,87+19,23+26,56*2+38,4) m2 361,920

(171-(34,21+46,06))*1,5 m2 136,095

(34,21+46,06)*3,13 m2 251,245

razem m2 1.435,937

36 KNR 19-01
0325/03 

Spoinowanie murów gładkich
Nr ST: ST_452_3

(3,13-0,5)*20,05 m2 52,732

0.1    28,88*(1,5) m2 43,320

0.2    15,83*(1,5) m2 23,745

0.3    15,85*(1,5) m2 23,775

0.4    13,92*(1,5) m2 20,880

0.5    18,16*(1,5) m2 27,240

0.6    20,23*(1,5) m2 30,345

0.7    19,48*(1,5) m2 29,220

0.8    21,84*(1,5) m2 32,760

0.9    8,4*(1,5) m2 12,600

0.10    (18,6+8,68+8,66+8,5)*(1,5) m2 66,660

0.11    13,52*(1,5) m2 20,280

0.12    13,32*(1,5) m2 19,980

0.13    27,75*(1,5) m2 41,625

0.14    30,79*(1,5) m2 46,185

0.15    16,96*(1,5) m2 25,440

0.16.1    101,2*(1,5) m2 151,800

0.16.2    12,06*(1,5) m2 18,090

(1,5)*(19,74+19,08+32,86+28,87+10,11+19,87+19,23+26,56*2+38,4) m2 361,920

(171-(34,21+46,06))*1,5 m2 136,095

(34,21+46,06)*3,13 m2 251,245

razem m2 1.435,937

37 KNR K-35
0221/01 

Gruntowanie od zewnątrz ścian piwnic w istniejących budynkach w warunkach wilgoci gruntowej i 
bezciśnieniowej wody przesiąkającej bez hydroizolacji
Nr ST: ST_452_3

(3,13-0,5)*20,05 m2 52,732

0.1    28,88*(1,5) m2 43,320

0.2    15,83*(1,5) m2 23,745

0.3    15,85*(1,5) m2 23,775

0.4    13,92*(1,5) m2 20,880

0.5    18,16*(1,5) m2 27,240

0.6    20,23*(1,5) m2 30,345

0.7    19,48*(1,5) m2 29,220

0.8    21,84*(1,5) m2 32,760

0.9    8,4*(1,5) m2 12,600

0.10    (18,6+8,68+8,66+8,5)*(1,5) m2 66,660

0.11    13,52*(1,5) m2 20,280

0.12    13,32*(1,5) m2 19,980

0.13    27,75*(1,5) m2 41,625

0.14    30,79*(1,5) m2 46,185

0.15    16,96*(1,5) m2 25,440
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0.16.1    101,2*(1,5) m2 151,800

0.16.2    12,06*(1,5) m2 18,090

(1,5)*(19,74+19,08+32,86+28,87+10,11+19,87+19,23+26,56*2+38,4) m2 361,920

(171-(34,21+46,06))*1,5 m2 136,095

(34,21+46,06)*3,13 m2 251,245

razem m2 1.435,937

38 KNR K-35
0217/01
analogia

Warstwa wyrównawcza
Nr ST: ST_452_3

(3,13-0,5)*20,05 m2 52,732

0.1    28,88*(1,5) m2 43,320

0.2    15,83*(1,5) m2 23,745

0.3    15,85*(1,5) m2 23,775

0.4    13,92*(1,5) m2 20,880

0.5    18,16*(1,5) m2 27,240

0.6    20,23*(1,5) m2 30,345

0.7    19,48*(1,5) m2 29,220

0.8    21,84*(1,5) m2 32,760

0.9    8,4*(1,5) m2 12,600

0.10    (18,6+8,68+8,66+8,5)*(1,5) m2 66,660

0.11    13,52*(1,5) m2 20,280

0.12    13,32*(1,5) m2 19,980

0.13    27,75*(1,5) m2 41,625

0.14    30,79*(1,5) m2 46,185

0.15    16,96*(1,5) m2 25,440

0.16.1    101,2*(1,5) m2 151,800

0.16.2    12,06*(1,5) m2 18,090

(1,5)*(19,74+19,08+32,86+28,87+10,11+19,87+19,23+26,56*2+38,4) m2 361,920

(171-(34,21+46,06))*1,5 m2 136,095

(34,21+46,06)*3,13 m2 251,245

razem m2 1.435,937

39 KNR K-35
0221/03.1 

Wykonanie hydroizolacji od zewnątrz ścian piwnic w istniejących budynkach
Nr ST: ST_452_3

(3,13-0,5)*20,05 m2 52,732

0.1    28,88*(1,5) m2 43,320

0.2    15,83*(1,5) m2 23,745

0.3    15,85*(1,5) m2 23,775

0.4    13,92*(1,5) m2 20,880

0.5    18,16*(1,5) m2 27,240

0.6    20,23*(1,5) m2 30,345

0.7    19,48*(1,5) m2 29,220

0.8    21,84*(1,5) m2 32,760

0.9    8,4*(1,5) m2 12,600

0.10    (18,6+8,68+8,66+8,5)*(1,5) m2 66,660

0.11    13,52*(1,5) m2 20,280

0.12    13,32*(1,5) m2 19,980

0.13    27,75*(1,5) m2 41,625

0.14    30,79*(1,5) m2 46,185

0.15    16,96*(1,5) m2 25,440

0.16.1    101,2*(1,5) m2 151,800

0.16.2    12,06*(1,5) m2 18,090

(1,5)*(19,74+19,08+32,86+28,87+10,11+19,87+19,23+26,56*2+38,4) m2 361,920

(171-(34,21+46,06))*1,5 m2 136,095

(34,21+46,06)*3,13 m2 251,245

razem m2 1.435,937

40 KNR K-35
0103/01 

Uszczelnienie muru bez tynkowania w strefie cokołu
Nr ST: ST_452_3

171*0,5 m2 85,500

razem m2 85,500

41 KNR K-35
0102/01 

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5cm na styku fundamentu i posadzki
Nr ST: ST_452_3

20,05 m 20,050

0.1    28,88 m 28,880

0.2    15,83 m 15,830

0.3    15,85 m 15,850



Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robót Strona 11/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA I RESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0.4    13,92 m 13,920

0.5    18,16 m 18,160

0.6    20,23 m 20,230

0.7    19,48 m 19,480

0.8    21,84 m 21,840

0.9    8,4 m 8,400

0.10    (18,6+8,68+8,66+8,5) m 44,440

0.11    13,52 m 13,520

0.12    13,32 m 13,320

0.13    27,75 m 27,750

0.14    30,79 m 30,790

0.15    16,96 m 16,960

0.16.1    101,2 m 101,200

0.16.2    12,06 m 12,060

(19,74+19,08+32,86+28,87+10,11+19,87+19,23+26,56*2+38,4) m 241,280

(171-(34,21+46,06)) m 90,730

(34,21+46,06) m 80,270

razem m 854,960

42 KNR K-35
0205/05 

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły
Nr ST: ST_452_4

854,96*0,5 m 427,480

razem m 427,480

1.4.  Klatka schodowa

43 KNR 19-01
0205/02 

Wykucie gniazd i bruzd o objętości otworu do 0,015m3
Nr ST: ST_451_1

12+12 szt 24,000

razem szt 24,000

44 KNR 19-01
0205/03 

Wykucie gniazd i bruzd o objętości otworu ponad 0,015m3
Nr ST: ST_451_1

1,96*0,15*0,12 m3 0,035

1,52*0,15*0,12 m3 0,027

0,76*0,15*0,12 m3 0,014

1,58*0,15*0,12 m3 0,028

1,71*0,15*0,12 m3 0,031

razem m3 0,135

45 KNR 19-01
0203/12 

Ułożenie betonu o objętości ponad 1,5m3 w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy 
najmniejszym wymiarze do 20cm - strop i spoczniki gr 15 cm
Nr ST: ST_K

0,15*(32,86+1,84*1,47+23,44+1,77*1,79+1,58*3,09+24*0,4*0,15) m3 10,274

razem m3 10,274

46 KNR 19-01
0203/17 

Betonowanie stopni, słupków, poduszek
Nr ST: ST_K

(1,63*2,81+1,47*2,83+1,72*1,08+1,63*2,3+1,61*1,28)*0,22 m3 3,610

razem m3 3,610

47 KNR 19-01
0202/01 

Konstrukcje proste ze stali o średnicy 12mm
Nr ST: ST_K

10,274*125 kg 1.284,250

(1,63*2,81+1,47*2,83+1,72*1,08+1,63*2,3+1,61*1,28)*17 kg 278,933

razem kg 1.563,183

48 KNR 19-01
0201/01 

Stemplowanie do wysokości 8m konstrukcji betonowych i żelbetowych
Nr ST: ST_K

(4,84+2,58)*(49,06-2,04*2,53) mp 325,729

razem mp 325,729

49 KNR 19-01
0201/07 

Deskowanie konstrukcji prostych o powierzchni deskowania w rozwinięciu ponad 10,0m2
Nr ST: ST_K

(32,86+1,84*1,47+23,44+1,77*1,79+1,58*3,09+24*0,4*0,15) m2 68,495

razem m2 68,495

50 KNR 19-01
0201/08 

Deskowanie konstrukcji złożonych o powierzchni deskowania do 2,0m2
Nr ST: ST_K

(1,63*2,81+1,47*2,83+1,72*1,08+1,63*2,3+1,61*1,28) m2 16,408

1,61*(0,1733*6)+1,63*(0,174*10+0,1733*12)+1,72*0,184*5+1,47*0,184*9 m2 11,917

razem m2 28,325

1.5.  Szyb windowy

51 KNR 19-01
0201/06 

Deskowanie konstrukcji prostych o powierzchni deskowania w rozwinięciu 5,0-10,0m2
Nr ST: ST_K

2*((2,83*2+2,04*2)*11,64-0,84*2,18*3) m2 215,760
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2,34*2,83 m2 6,622

razem m2 222,382

52 KNR 19-01
0202/01 

Konstrukcje proste ze stali o średnicy 12mm
Nr ST: ST_K

16,182*125 kg 2.022,750

3,284*100 kg 328,400

0,993*125 kg 124,125

razem kg 2.475,275

53 KNR 19-01
0203/12 

Ułożenie betonu o objętości ponad 1,5m3 w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy 
najmniejszym wymiarze do 20cm
Nr ST: ST_K

0,15*((2,83*2+2,04*2)*11,64-0,84*2,18*3) m3 16,182

razem m3 16,182

54 KNR 19-01
0203/15 

Ułożenie betonu o objętości 1,0-1,5m3 w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy 
najmniejszym wymiarze ponad 20cm płyta podszybia
Nr ST: ST_K

3,33*2,54*0,35 m3 2,960

0,2*1,46*1,11 m3 0,324

razem m3 3,284

55 KNR 19-01
0203/10 

Ułożenie betonu o objętości 0,5-1,0m3 w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy 
najmniejszym wymiarze do 20cm - płyta nadszybia
Nr ST: ST_K

2,34*2,83*0,15 m3 0,993

razem m3 0,993

1.6.  Stropy nad piwnicą

1.6.1.  Stropy zewnętrzne nad piwnicą

56 KNR 19-01
0205/02 

Wykucie gniazd i bruzd o objętości otworu do 0,015m3
Nr ST: ST_451_1

18+13 szt 31,000

razem szt 31,000

57 KNR 19-01
0203/12 

Ułożenie betonu o objętości ponad 1,5m3 w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy 
najmniejszym wymiarze do 20cm - strop gr 15 cm
Nr ST: ST_K

0,15*(32,98+24,74+(18+13)*0,15*0,15) m3 8,763

razem m3 8,763

58 KNR 19-01
0202/01 

Konstrukcje proste ze stali o średnicy 12mm
Nr ST: ST_K

8,764*125 kg 1.095,500

razem kg 1.095,500

59 KNR 19-01
0201/01 

Stemplowanie do wysokości 8m konstrukcji betonowych i żelbetowych
Nr ST: ST_K

2,58*(32,98+24,74+(18+13)*0,15*0,15) mp 150,717

razem mp 150,717

60 KNR 19-01
0201/07 

Deskowanie konstrukcji prostych o powierzchni deskowania w rozwinięciu ponad 10,0m2
Nr ST: ST_K

(32,98+24,74+(18+13)*0,15*0,15) m2 58,418

razem m2 58,418

1.6.2.  Płyta żelbetowa gr 12 cm nad piwnicą

61 KNR 19-01
0203/10 

Ułożenie betonu o objętości 0,5-1,0m3 w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy 
najmniejszym wymiarze do 20cm - strop gr 12 cm
Nr ST: ST_K

0,12*4,4 m3 0,528

razem m3 0,528

62 KNR 19-01
0202/01 

Konstrukcje proste ze stali o średnicy 12mm
Nr ST: ST_K

0,528*125 kg 66,000

razem kg 66,000

63 KNR 19-01
0201/01 

Stemplowanie do wysokości 8m konstrukcji betonowych i żelbetowych
Nr ST: ST_K

2,58*2,16*2,04 mp 11,369

razem mp 11,369

64 KNR 19-01
0201/07 

Deskowanie konstrukcji prostych o powierzchni deskowania w rozwinięciu ponad 10,0m2
Nr ST: ST_K

2,16*2,04 m2 4,406

razem m2 4,406

1.6.3.  Strop odcinkowy nad piwnicą
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65 KNR BC-02
0206/03 

Czyszczenie strumieniowo-ścierne belek stalowych
Nr ST: ST_K

0,07*357,32/1,2 m2 20,844

razem m2 20,844

66 KNR 7-12
0211/01 

Zabezpieczenie antykorozyjne
Nr ST: ST_K

0,07*357,32/1,2 m2 20,844

razem m2 20,844

67 KNR 7-12
0215/03 

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji stalowych szkieletowych
Nr ST: ST_K

0,07*357,32/1,2 m2 20,844

razem m2 20,844

1.7.  Konstrukcje stalowe i ich elekmenty w stropach

1.7.1.  Strop nad korytarzem

68 KNR 4-01
0346/03 

Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej
Nr ST: ST_451_1

76*2+2*2 gniazdo 156,000

razem gniazdo 156,000

69 KNR 4-01
0313/04.1
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  I140
Nr ST: ST_K

3,37*76 m 256,120

razem m 256,120

70 KNR 4-01
0313/04.1
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  HEB 160
Nr ST: ST_K

8,94*2 m 17,880

razem m 17,880

71 KNR 4-01
0203/07 

Uzupełnienie betonu w belkach, podciągach i wieńcach
Nr ST: ST_K

0,2*0,25*0,3*156 m3 2,340

razem m3 2,340

72 KNR 2-02
2004/05 

Obudowa do rei 60 belek stalowych
Nr ST: ST_K

256,12*(0,10*2+0,18*2) m2 143,427

17,88*(0,15*2+0,25*2) m2 14,304

razem m2 157,731

1.7.2.  Podparcie dźwigara kratowego - słupy

73 KNR 2-05
0208/05 

Elementy stalowe zabezpiecone antykorozyjnie i ppoż
Nr ST: ST_K

211,02*2/1000 t 0,422

razem t 0,422

74 ZKNR C-2.1
0703/06 

Montaż kotew systemowych
Nr ST: ST_K

4*3 szt 12,000

razem szt 12,000

1.7.3.  Konstrukcja stalowa - oczyszczenie i malowanie dźwigara kratowego

75 KNR BC-02
0206/03 

Czyszczenie strumieniowo-ścierne belek stalowych
Nr ST: ST_K

15,45*2*1,21*2 m2 74,778

8,7*1,21*2 m2 21,054

razem m2 95,832

76 KNR 7-12
0211/01 

Zabezpieczenie antykorozyjne
Nr ST: ST_K

15,45*2*1,21*2 m2 74,778

8,7*1,21*2 m2 21,054

razem m2 95,832

77 KNR 7-12
0215/03 

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji stalowych szkieletowych
Nr ST: ST_K

15,45*2*1,21*2 m2 74,778

8,7*1,21*2 m2 21,054

razem m2 95,832

1.7.4.  Belki pod centrale went

78 KNR 2-05
0208/05 

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i ppoż
Nr ST: ST_K

c120    4*4,38*13,4/1000 t 0,235
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hea180    2*9,34*35,5/1000 t 0,663

razem t 0,898

1.7.5.  Ceowniki do wzmocnienia stropu nad 1.28

79 KNR 2-05
0208/05 

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i ppoż
Nr ST: ST_K

c120    12,75*2*29,4/1000 t 0,750

razem t 0,750

1.7.6.  Konstrukcja stalowa - oczyszcz i malow w osiach 3-4

80 KNR BC-02
0206/03 

Czyszczenie strumieniowo-ścierne belek stalowych
Nr ST: ST_K

140,07 m2 140,070

razem m2 140,070

81 KNR 7-12
0211/01 

Zabezpieczenie antykorozyjne
Nr ST: ST_K

140,07 m2 140,070

razem m2 140,070

82 KNR 7-12
0215/03 

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji stalowych szkieletowych
Nr ST: ST_K

140,07 m2 140,070

razem m2 140,070

1.7.7.  Strop nad przybudówką

83 KNR BC-02
0206/03 

Czyszczenie strumieniowo-ścierne belek stalowych
Nr ST: ST_K

0,091*(22,25+22,56+50,39+5,97)/0,97*1,1 m2 10,440

razem m2 10,440

84 KNR 7-12
0211/01 

Zabezpieczenie antykorozyjne
Nr ST: ST_K

0,091*(22,25+22,56+50,39+5,97)/0,97*1,1 m2 10,440

razem m2 10,440

85 KNR 7-12
0215/03 

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji stalowych szkieletowych
Nr ST: ST_K

0,091*(22,25+22,56+50,39+5,97)/0,97*1,1 m2 10,440

razem m2 10,440

1.8.  Strop WPS

86 KNKRB 3
0401/06
analogia

Przebudowa stropów drewnianych na ogniotrwałe z płyt WPS na dźwigarach stalowych - wykonanie 
nowych stropów
Nr ST: ST_K

m2 13,730

1.9.  strop drewn -impregmacja konstrukcji

87 KNR 4-01
0408/01 

Wymiana i wzmocnienie drewnianych belek stropowych - założono 20 %
Nr ST: ST_K

(798,17)*1,1*0,2 m 175,597

razem m 175,597

88 KNR 19-01
0647/06
analogia

Impregnacje owadobójcze trzykrotne metodą smarowania preparatami bali i krawędziaków
Nr ST: ST_K

1.1    22,6 m2 22,600

1.2    23 m2 23,000

1.3    33,6 m2 33,600

1.4    15,9 m2 15,900

1.6    21,1 m2 21,100

1.7    21,1 m2 21,100

1.12    30,4 m2 30,400

1.13    3,9 m2 3,900

1.14    6,5 m2 6,500

1.15    18,4 m2 18,400

1.16    6,2 m2 6,200

1.17    4,5 m2 4,500

1.18    10 m2 10,000

1.19    2,6 m2 2,600

1.20    2,3 m2 2,300

1.21    36,1 m2 36,100

1.22    22,8 m2 22,800

1.23    22,3 m2 22,300

1.24    6 m2 6,000

1.25    127,5 m2 127,500



Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robót Strona 15/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA I RESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.26    90,7 m2 90,700

1.27    140,1 m2 140,100

-55,83 m2 -55,830

2.10    40,5 m2 40,500

2.11    77,9 m2 77,900

2.12    23,3 m2 23,300

2.13    34,5 m2 34,500

2.14    4,6 m2 4,600

2.15    5,6 m2 5,600

razem m2 798,170

89 KNR 19-01
0647/04 

Impregnacje wzmacniajace dwukrotne metodą smarowania preparatami wzmacniajacycmi bali i 
krawędziaków
Nr ST: ST_K

1.1    22,6 m2 22,600

1.2    23 m2 23,000

1.3    33,6 m2 33,600

1.4    15,9 m2 15,900

1.6    21,1 m2 21,100

1.7    21,1 m2 21,100

1.12    30,4 m2 30,400

1.13    3,9 m2 3,900

1.14    6,5 m2 6,500

1.15    18,4 m2 18,400

1.16    6,2 m2 6,200

1.17    4,5 m2 4,500

1.18    10 m2 10,000

1.19    2,6 m2 2,600

1.20    2,3 m2 2,300

1.21    36,1 m2 36,100

1.22    22,8 m2 22,800

1.23    22,3 m2 22,300

1.24    6 m2 6,000

1.25    127,5 m2 127,500

1.26    90,7 m2 90,700

1.27    140,1 m2 140,100

-55,83 m2 -55,830

2.10    40,5 m2 40,500

2.11    77,9 m2 77,900

2.12    23,3 m2 23,300

2.13    34,5 m2 34,500

2.14    4,6 m2 4,600

2.15    5,6 m2 5,600

razem m2 798,170

90 KNR 19-01
0444/04
analogia

Ociosanie czterostronne drewna o grubości ciosu do 5cm
Nr ST: ST_K

(798,17)*1,1*0,8 m 702,390

razem m 702,390

91 KNR 19-01
0437/05 

Uzupełnienie ubytków lub naprawa części zniszczonych powierzchni płaskiej do 0,10m2 i głębokości 
wcięcia do 10cm
Nr ST: ST_K

70 szt 70,000

razem szt 70,000

1.10.  Wzmocnienie konstrukcji dachu

92 KNR 4-01
0412/02 

Wymiana i wzmocnienie w konstrukcji dachu - przyjeto wymiane w korpusie środkowym i założono 
20 % pozostałej konstrukcji
Nr ST: ST_K

1,1*1,3*1,5*(268,53+179,55+88,12+97,26)*0,2 m 271,754

1,1*1,3*1,5*(333,3)*1 m 714,929

razem m 986,683

93 KNR 19-01
0647/06
analogia

Impregnacje owadobójcze trzykrotne metodą smarowania preparatami bali i krawędziaków
Nr ST: ST_K

0,8*1,3*1,5*(333,3+268,53+179,55+88,12+97,26) m2 1.508,146

razem m2 1.508,146
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94 KNR 19-01
0647/04 

Impregnacje wzmacniajace dwukrotne metodą smarowania preparatami wzmacniajacycmi bali i 
krawędziaków
Nr ST: ST_K

0,8*1,3*1,5*(333,3+268,53+179,55+88,12+97,26) m2 1.508,146

razem m2 1.508,146

95 KNR 19-01
0444/04
analogia

Ociosanie czterostronne drewna o grubości ciosu do 5cm
Nr ST: ST_K

1,1*1,3*1,5*(268,53+179,55+88,12+97,26)*0,8 m 1.087,017

razem m 1.087,017

96 KNR 19-01
0437/05 

Uzupełnienie ubytków lub naprawa części zniszczonych powierzchni płaskiej do 0,10m2 i głębokości 
wcięcia do 10cm
Nr ST: ST_K

109 szt 109,000

razem szt 109,000

1.11.  Nadproża w ścianach istniejących

97 KNR 4-01
0346/03 

Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej
Nr ST: ST_K

8*2 gniazdo 16,000

2*2 gniazdo 4,000

razem gniazdo 20,000

98 KNR 4-01
0336/02 

Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej obustronnie
Nr ST: ST_K

c120    1,57*2 m 3,140

c240    4,85*4 m 19,400

c120    3,25*2 m 6,500

2,65*2 m 5,300

razem m 34,340

99 KNR 13-12
0406/01
analogia

Podlewki i uzupelnienia obetonowania wezlów i pachwin zaprawa betonową - poduszki betonowe
Nr ST: ST_K

0,12*0,3*0,25*(16+4) m3 0,180

razem m3 0,180

100 KNR 4-01
0313/04.1
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  C120
Nr ST: ST_K

c120    1,57*2 m 3,140

c120    3,25*2 m 6,500

razem m 9,640

101 KNR 4-01
0313/04.1
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  C140
Nr ST: ST_K

2,65*2 m 5,300

razem m 5,300

102 KNR 4-01
0313/04.1
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  C240
Nr ST: ST_K

c240    4,85*4 m 19,400

razem m 19,400

103 KNR 4-01
0704/03.1
analogia

Wypełnienie przestrzeni między murem a nadprożem zaprawą cementową
Nr ST: ST_K

0,2*0,15*(9,64+19,4+5,3) m2 1,030

razem m2 1,030

104 KNR 13-12
0102/01
analogia

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm
Nr ST: ST_K

(dopłata 3x)

c120    1,57/0,5+0,86 szt 4,000

c240    4,85/0,5+0,3 szt 10,000

c120    3,25/0,5+0,5 szt 7,000

2,65/0,5+0,7 szt 6,000

razem szt 27,000

105 KNR 4-01
0203/07 

Uzupełnienie betonu w belkach, podciągach i wieńcach
Nr ST: ST_K

0,2*0,25*0,3*(29,04+5,3) m3 0,515
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razem m3 0,515

106 KNR-W
4-01

0326/02.1
analogia

Szpałdowanie belek nadproży
Nr ST: ST_K

(9,64+19,4+5,3) m 34,340

razem m 34,340

107 KNR 4-01
0703/01 

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach
Nr ST: ST_K

(9,64+19,4+5,3)*1,5 m2 51,51

razem m2 51,51

1.12.  Schody stalowe do wentylatorni/na poddasze

108 KNR 4-01
0346/03 

Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej
Nr ST: ST_K

3 gniazdo 3,000

razem gniazdo 3,000

109 KNR 13-12
0406/01
analogia

Podlewki i uzupelnienia obetonowania wezlów i pachwin zaprawa betonową - poduszki betonowe
Nr ST: ST_K

0,15*0,05*0,25*3 m3 0,006

razem m3 0,006

110 KNR 4-01
0704/03.1
analogia

Wypełnienie przestrzeni między murem a nadprożem zaprawą cementową
Nr ST: ST_K

0,2*0,15*0,2*3 m2 0,018

razem m2 0,018

111 KNR 2-05
0208/05 

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i ppoż
Nr ST: ST_K

264,97/1000 t 0,265

razem t 0,265

112  Kalkulacja
indywidualn

a

Wykonanie stopni i podestu z krat pomostowych
Nr ST: ST_K

1,5*1,15+2*1,24 m2 4,205

razem m2 4,205

113  Kalkulacja
indywidualn

a

Pochwyt stalowy mocowany do ściany
Nr ST: ST_K

m 2,600

114  Kalkulacja
indywidualn

a

Wypełnienie balustrady siatką stalową zgrzewaną z drutu o śr.3mm
Nr ST: ST_K

1,15+0,26+2 m 3,410

razem m 3,410

1.13.  Roboty murowe

115 KNR 19-01
0305/03.1
analogia

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grubości 2 cegieł z cegły budowlanej na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej - zamurowanie
Nr ST: ST_452_1

2,3 4,68 3,5    4,68*2,17*0,43 m3 4,367

4,68*2,55*0,41 m3 4,893

razem m3 9,260

116 KNR 19-01
0305/01.1 

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grubości 1 cegły z cegły budowlanej na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej
Nr ST: ST_452_1

0,25*4,68*(2,05+3,55+2,55) m3 9,536

0,33*3,5*2,99-0,33*0,9*2,1 m3 2,830

0,3*(3,5*3,13*2-1,5*2,1*2) m3 4,683

razem m3 17,049

117 KNR 19-01
0339/02 

Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych o grubości 1/2 cegły
Nr ST: ST_452_1

2,3*0,15*(3+2,9)-0,9*2*2*0,15 m3 1,496

0,12*4,68*(0,63+3,2+0,8*2+1,6+1,29+4,48+8,53+1,94+1,1) m3 13,686

0,15*4,68*(5,48)-0,15*0,9*2,1*2 m3 3,280

0,1*4,68*(5,48)-0,1*0,9*2,1*2 m3 2,187

0,12*3,5*(2,93+2,07+1,3+1,1+1,1+5,65+3,03+2,45+0,5+0,5+2,93+1,72+0,9+1,9+0,9+7,22)-0,9*2,1
*0,12*3-0,12*0,7*2,1

m3 14,347

0,18*3,5*5,53 m3 3,484
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razem m3 38,480

118 KNR 19-01
0310/03 

Uzupełnienie i naprawa ścian o powierzchni do 3m2 z cegły budowlanej o grubości ponad 1/2 cegły na
zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: ST_452_1

0,39*0,9*2 m3 0,702

0,32*2,3*2,04-0,32*0,9*2 m3 0,925

0,4*0,9*2 m3 0,720

0,25*0,9*2 m3 0,450

0,63*(0,9*2+0,54*2) m3 1,814

0,7*(2,64*2+0,9*2-1,5*2) m3 2,856

0,52*0,21*2 m3 0,218

0,38*0,32*2 m3 0,243

0,35*1*2 m3 0,700

0,31*1*2*2 m3 1,240

0,44*1*2*2 m3 1,760

0,55*(1*2+2,7*4,68-0,9*2,1+1*2*3) m3 10,310

0,54*(1*2+2,65*4,68-1,7*2,2-0,9*2,1) m3 4,737

0,42*(1*2*2+2,33*3,5-0,9*2,1) m3 4,311

0,3*1*2 m3 0,600

0,4*1*2 m3 0,800

0,41*1*2 m3 0,820

razem m3 33,206

119 KNR 19-01
0310/03 

Uzupełnienie ścian o powierzchni do 3m2 z cegły budowlanej o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej - zamurowanie otworu po złaczu kablowym
Nr ST: ST_452_1

0,6*0,4 m3 0,240

razem m3 0,240

2.  Architektura - w tym  Program Prac Konserwatorskich

2.1.  Dach

2.1.1.  D1- Dach wielospadowy

120 KNR-W
2-02r97
0504/02 

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
Nr ST: ST_452_3

97,26/cos(18) m2 102,265

88,12/cos(13) m2 90,438

179,55/cos(24) m2 196,542

268,53/cos(24) m2 293,943

razem m2 683,188

121 KNR 19-01
0416/02 

Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm
Nr ST: ST_K

97,26/cos(18) m2 102,265

88,12/cos(13) m2 90,438

179,55/cos(24) m2 196,542

268,53/cos(24) m2 293,943

razem m2 683,188

122 KNR 19-01
0416/08
analogia

Wymiana kontrłat
Nr ST: ST_K

97,26/cos(18) m2 102,265

88,12/cos(13) m2 90,438

179,55/cos(24) m2 196,542

268,53/cos(24) m2 293,943

razem m2 683,188

123 KNR K-05
0103/02.6

anlogia

Mocowanie folii wiatroizolacyjnej
Nr ST: ST_452_3

97,26/cos(18) m2 102,265

88,12/cos(13) m2 90,438

179,55/cos(24) m2 196,542

268,53/cos(24) m2 293,943

razem m2 683,188

124 KNR 9-09
0102/02.1
analogia

Obudowa poddasza  z płyt gipsowo-włoknowych podwójnych na konstrukcji metalowej mocowanej 
bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną mineralną gr 30 cm i folia 
paroizolacyjną
Nr ST: ST_453_1; ST_454_1

97,26/cos(18) m2 102,265
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88,12/cos(13) m2 90,438

179,55/cos(24) m2 196,542

268,53/cos(24) m2 293,943

razem m2 683,188

2.1.2.  D2 - Dach dwuspadowy nad korpusem środkowym

125 KNR-W
2-02r97
0504/02 

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
Nr ST: ST_452_3

333,3/cos(8) m2 336,576

razem m2 336,576

126 KNR 19-01
0416/02 

Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm
Nr ST: ST_K

333,3/cos(8) m2 336,576

razem m2 336,576

127 KNR 19-01
0416/08
analogia

Wymiana kontrłat
Nr ST: ST_K

333,3/cos(8) m2 336,576

razem m2 336,576

128 KNR K-05
0103/02.6

anlogia

Mocowanie folii wiatroizolacyjnej
Nr ST: ST_452_3

333,3/cos(8) m2 336,576

razem m2 336,576

129 KNR 9-09
0102/02.1
analogia

Obudowa poddasza  z płyt gipsowo-włoknowych podwójnych na konstrukcji metalowej mocowanej 
bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną mineralną gr 30 cm i folia 
paroizolacyjną
Nr ST: ST_453_1; ST_454_1

333,3/cos(8) m2 336,576

razem m2 336,576

2.1.3.  SD1 – stropodach nad przybudówką frontową

130 KNR 2-02
1101/06.10 

Warstwa żwiru
Nr ST: ST_OST

333,3*0,1 m3 33,330

razem m3 33,330

131 KNR-W
2-02r97
0504/02 

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
Nr ST: ST_452_3

333,3 m2 333,300

razem m2 333,300

132 KNR 2-02
0609/03 

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe styropian twardy EPS 250 – płyty ze 
spadkiem 2% gr min 10 cm
Nr ST: ST_453_1

333,3 m2 333,300

razem m2 333,300

133 KNR 2-02
0607/01
analogia

folia paroizolacyjna
Nr ST: ST_452_3

333,3 m2 333,300

razem m2 333,300

2.1.4.  Elementy na dachu

134 KNR 2-02
0410/01 

Impregnowana płyta OSB - analogia - obróbka attyki
Nr ST: ST_OST

62,34*73 m2 4.550,820

razem m2 4.550,820

135 KNR K-45
0201/01
analogia

Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej
Nr ST: ST_OST

62,34*1 m2 62,340

razem m2 62,340

Rynny i rury

136 KNR K-45
0101/04 

Montaż rynien dachowych półokrągłych
Nr ST: ST_OST

10,09*2+4,5*2+30,89+57,2+19,93*2+66,3+2,8*2 m 229,030

razem m 229,030

137 KNR K-45
0101/10 

Montaż sztucera podwieszanego do rynien
Nr ST: ST_OST

szt 14,000
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138 KNR K-45
0103/04 

Montaż rur spustowych okrągłych
Nr ST: ST_OST

1,5*2 m 3,000

+z    5,7*2+9,6*4+10,69*4 m 92,560

razem m 95,560

139 KNR K-45
0103/09 

Montaż klap rewizyjnych systemu
Nr ST: ST_OST

szt 10,000

140 KNR K-45
0201/01
analogia

Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej
Nr ST: ST_OST

229,03*0,3 m2 68,709

razem m2 68,709

141 KNR 2-15
0211/05 

Podrynnik żeliwny
Nr ST: ST_OST

szt 10,000

Kominy

142 KNR 2-02
0219/05 

Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm
Nr ST: ST_OST

nakr    (0,34+0,43+0,54+0,25*2+1,34+1,02+1,53+1,72+1,13*2) m2 9,680

nakr nowych    (0,98+0,61+0,75+0,75) m2 3,090

razem m2 12,770

143 KNR K-45
0201/01
analogia

Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej
Nr ST: ST_OST

nakr    (0,34+0,43+0,54+0,25*2+1,34+1,02+1,53+1,72+1,13*2)*1,2 m2 11,616

obw    (2,48+2,88+3,1+2*2+4,86+4,23+5,04+5,36+4,34*2)*0,35 m2 14,221

nakr nowych    (0,98+0,61+0,75+0,75)*1,2 m2 3,708

obw nowych    (3,97+3,16+3,43+3,46)*0,35 m2 4,907

razem m2 34,452

144 KNR 19-01
0332/01 

Kominy z cegieł
Nr ST: ST_452_1

obw nowych    (3,97+3,16+3,43+3,46)*0,12*(5,9+2,5+1,4+2,5)/4 m3 5,173

razem m3 5,173

145 KNR 19-01
0333/04 

Przemurowanie kominów/renowacja kominów
Nr ST: ST_452_1

obw    (2,48+2,88+3,1+2*2+4,86+4,23+5,04+5,36+4,34*2)*0,12*2,5 m3 12,189

razem m3 12,189

146  Kalkulacja
indywidualn

a

Odtworzenie świetlików dachowych EI30
Nr ST: ST_454_4

1,6*1,2+1,5*0,5*4 m2 4,920

razem m2 4,920

147 KNR
K-06r05

0204/02.2 

Montaż okien wyłazowych o powierzchni ponad 0,7m2
Nr ST: ST_454_4

szt 2,000

148 KNR-W
2-02r97
0504/03 

Obróbki z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej - wywiewek i innych elementów
Nr ST: ST_452_3

1,92+0,78*4 m2 5,040

1*2 m2 2,000

0,5*3 m2 1,500

razem m2 8,540

2.1.5.  Strop nad zewnetrznymi korytarzami

149 KNR 2-02
1106/02
analogia

Wylweka betonowa zatarta na gładko grubości 25mm
Nr ST: ST_452_2

32,98+24,74 m2 57,720

razem m2 57,720

150 KNR 2-02
1106/03
analogia

Wylweka betonowa - pogrubienie posadzki o 1cm do 5,5 cm
Nr ST: ST_452_2

(dopłata 3x)

32,98+24,74 m2 57,720

razem m2 57,720
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151 KNR-W
2-02r97
0504/02 

Hydroizolacja papą termozgrzewalną dwuwarstwowa
Nr ST: ST_452_3

32,98+24,74 m2 57,720

razem m2 57,720

Pozostałe wrastwy w kosztorysie branży drogowej

2.2.  Prace przy elewacji

2.2.1.  Konserwacja ceglanych partii elewacji

152 KNR 19-01
0706/02 

Usunięcie całości spoiny w przyziemiu i w szczycie do głębokości 2-3 cm
Nr ST: ST_452_1

cegła    (104,24+281,11+95,61+281,77)*0,3 m2 228,819

słupki ogr    1,96*0,37*4*6 m2 17,405

razem m2 246,224

153 KNR 19-01
0706/01 

Oczyszczenie spoin
Nr ST: ST_452_1

cegła    104,24+281,11+95,61+281,77 m2 762,730

słupki ogr    1,96*0,37*4*6 m2 17,405

razem m2 780,135

154 KNR 9-21
0302/01
analogia

Dezynfekcja metodą natrysku, powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych i kamiennych do 
5m2 - wstępna
Nr ST: ST_452_1

cegła    104,24+281,11+95,61+281,77 m2 762,730

słupki ogr    1,96*0,37*4*6 m2 17,405

razem m2 780,135

155  Kalkulacja
indywidualn

a

Usuniecie zanieczyszczeń
Nr ST: ST_OST

cegła    104,24+281,11+95,61+281,77 m2 762,730

słupki ogr    1,96*0,37*4*6 m2 17,405

razem m2 780,135

156 KNR BC-02
0124/03
analogia

Wzmacnianie osypujących się partii muru – impregnacja hydrofilowym preparatem opartym na 
estrach kwasu ortokrzemowego,
Nr ST: ST_OST

cegła    104,24+281,11+95,61+281,77 m2 762,730

słupki ogr    1,96*0,37*4*6 m2 17,405

razem m2 780,135

157 KNR 19-01
0352/01
analogia

Wykucie w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych - spoin pod 
sklamrowanie rys
Nr ST: ST_452_1

m 150,000

158  Kalkulacja
indywidualn

a

Wklejenie kotew na zaprawe - rozwiązanie systemowe
Nr ST: ST_OST

m 150,000

159 KNR 19-01
0352/01
analogia

Rozkucie i oczyszczenie w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej rys - załażono
Nr ST: ST_OST

m 150,000

160  Kalkulacja
indywidualn

a

Wypełnienie rys zaprawą - rozwiązanie systemowe - założono
Nr ST: ST_OST

m 150,000

161 KNR BC-02
0215/04
analogia

Uzupełnianie ubytków pojedynczych cegieł i kształtek– zaprawy mineralne, modyfikowane: imitujące 
cegłę
Nr ST: ST_OST

780,135*0,1 m2 78,013

razem m2 78,013

162 KNR 19-01
0325/02 

Spoinowanie muru – zaprawa mineralna na bazie białego cementu wysokiej marki, z dodatkami 
trassowymi,
Nr ST: ST_OST

cegła    104,24+281,11+95,61+281,77 m2 762,730

słupki ogr    1,96*0,37*4*6 m2 17,405

razem m2 780,135

163 KNR 19-01
1301/01
analogia

Scalanie kolorystyczne miejsc przebarwionych –np. pigmenty mineralne
Nr ST: ST_OST

cegła    104,24+281,11+95,61+281,77 m2 762,730

słupki ogr    1,96*0,37*4*6 m2 17,405
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razem m2 780,135

164 KNR 0-26
0639/01
analogia

Hydrofobizacja
Nr ST: ST_OST

cegła    104,24+281,11+95,61+281,77 m2 762,730

słupki ogr    1,96*0,37*4*6 m2 17,405

razem m2 780,135

2.2.2.  Rusztowania

165 KNR 2-02
1610/03 

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 20m
Nr ST: ST_OST

tynk    27,47+43,6+3,09+42,12 m2 116,280

elem deko    51,94+115,98+45,19+114,36 m2 327,470

cegła    104,24+281,11+95,61+281,77 m2 762,730

słupki ogr    1,96*0,37*4*6 m2 17,405

stolarka    296,314 m2 296,314

razem m2 1.520,199

166 Praca rusztowań - Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 o wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu 
pionowego)
Nr ST: ST_OST

Nakłady robocizny= 4345,996 r-g (poz. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 152, 153, 154, 156, 157, 
159, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 354, 355)

Skład zespołu roboczego= 6

Współczynnik przestoju= 0,84

Współczynnik za pomosty= 1,25

kpl 1,000

167 KNR AT-05
1663/04 

Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m
Nr ST: ST_OST

o09    0,7*0,9 m2 0,630

o010    1,05*1,5*2 m2 3,150

o011    0,93*1,92 m2 1,786

o01i    1,38*2,8 m2 3,864

o01n    1,38*2,8*26 m2 100,464

o02i    1,8*3,31 m2 5,958

o02n    1,8*3,31*5 m2 29,790

o03i    1,99*3,59 m2 7,144

o03n    1,99*3,59*2 m2 14,288

o04    1,59*3,72*2 m2 11,830

o05i    1,36*1,6 m2 2,176

o05i    1,36*1,6*11 m2 23,936

o06n    1,11*2,3*8 m2 20,424

o06n    1,11*2,3*2 m2 5,106

o07    1,59*3,1*3 m2 14,787

o08    0,3*0,3*6 m2 0,540

2,18*4,4 m2 9,592

1,54*3,55*3 m2 16,401

1,54*3,55 m2 5,467

1,2*2,15 m2 2,580

1,54*3,55*3 m2 16,401

razem m2 296,314

2.2.3.  Konserwacja tynków zewnętrznych

168  Kalkulacja
indywidualn

a

Usuniecie zanieczyszczeń
Nr ST: ST_454_6

(dopłata 1,5x)

tynk    27,47+43,6+3,09+42,12 m2 116,280

razem m2 116,280

169 KNR BC-02
0124/03
analogia

Gruntowanie - preparatem wzmacniającym podłoże
Nr ST: ST_454_6

(dopłata 2x)

tynk    27,47+43,6+3,09+42,12 m2 116,280

razem m2 116,280

170 KNR K-46
0914/02.2
analogia

Odtworzenie struktury tynku - na przygotowane podłoże nanieść tynk strukturalny na bazie silikatowej
przy użyciu gotowych zapraw
Nr ST: ST_454_6

(dopłata 2x)
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tynk    27,47+43,6+3,09+42,12 m2 116,280

razem m2 116,280

171 KNR 19-01
1305/06
analogia

Warstwa szczepna pod farbę krzemianową
Nr ST: ST_454_6

(dopłata 2x)

tynk    27,47+43,6+3,09+42,12 m2 116,280

razem m2 116,280

172 KNR 19-01
1305/04 

Malowanie dwukrotne farbami krzemianowymi tynków gładkich powierzchni zewnętrznych
Nr ST: ST_454_6

(dopłata 2x)

tynk    27,47+43,6+3,09+42,12 m2 116,280

razem m2 116,280

2.2.4.  Konserwacja dekoracyjnych elementów architektonicznych

Uwaga: ze wzgledu na liczne załamania elementów dekoracyjnych powierzchnia przybliżona

173  Kalkulacja
indywidualn

a

Usuniecie zanieczyszczeń
Nr ST: ST_OST

elem deko    (51,94+115,98+45,19+114,36)*1,2 m2 392,964

razem m2 392,964

174 KNR 19-01
0701/05 

Usunięcie zdegradowanych uzupełnień i napraw
Nr ST: ST_OST

elem deko    (51,94+115,98+45,19+114,36)*1,2 m2 392,964

razem m2 392,964

175 KNR 9-21
0302/01
analogia

Dezynfekcja metodą natrysku, powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych i kamiennych do 
5m2 - staranna
Nr ST: ST_OST

(dopłata 3x)

elem deko    (51,94+115,98+45,19+114,36)*1,2 m2 392,964

razem m2 392,964

176 KNR BC-02
0124/03
analogia

Wzmacnianie - preparat na bazie estru kwasu ortokrzemowego
Nr ST: ST_OST

elem deko    (51,94+115,98+45,19+114,36)*1,2 m2 392,964

razem m2 392,964

177  Kalkulacja
indywidualn

a

Uzupełnienie ubytków przy użyciu zaprawy mineralnej
Nr ST: ST_454_6

392,964*0,2 m2 78,593

razem m2 78,593

178 KNR 19-01
1305/06
analogia

Warstwa szczepna pod farbę krzemianową
Nr ST: ST_454_6

(dopłata 2x)

elem deko    (51,94+115,98+45,19+114,36)*1,2 m2 392,964

razem m2 392,964

179 KNR 19-01
1305/04
analogia

Malowanie dwukrotne farbami krzemianowymi  powierzchni zewnętrznych
Nr ST: ST_454_6

(dopłata 2x)

elem deko    (51,94+115,98+45,19+114,36)*1,2 m2 392,964

razem m2 392,964

180 KNR 0-26
0639/01
analogia

Hydrofobizacja -zabezpieczyć parapety i górne partie gzymsów
Nr ST: ST_OST

392,964*0,1 m2 39,296

razem m2 39,296

181 KNR 0-26
0639/01
analogia

Hydrofobizacja
Nr ST: ST_OST

elem deko    (51,94+115,98+45,19+114,36)*1,2 m2 392,964

razem m2 392,964

2.2.5.  Konserwacja elementów drewnianych na elewacji

182  Kalkulacja
indywidualn

a

Usunięcie zniszczonej powłoki malarskiej
Nr ST: ST_OST

m2 5,520
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183  Kalkulacja
indywidualn

a

Chemiczne doczyszczenie mieszaniną rozpuszczalników organicznych.
Nr ST: ST_OST

m2 5,520

184 TZKNBK
XX 29-1/02 

Oszlifowanie powierzchni drewna drobnym papierem ściernym.
Nr ST: ST_OST

m2 5,520

185 KNR 19-01
0647/05 

Impregnacje grzybobójcze trzykrotne metodą smarowania preparatami solowymi desek i płyt
Nr ST: ST_OST

m2 5,520

186 KNR 19-01
0647/03 

Impregnacje grzybobójcze dwukrotne metodą smarowania preparatami solowymi desek i płyt
Nr ST: ST_OST

m2 5,520

187  Kalkulacja
indywidualn

a

Naprawa i wzmocnienie wiązań ciesielskich i stolarskich : klejenie klejem stolarskim, kołkowanie.
Nr ST: ST_OST

5,52*0,2 m2 1,104

razem m2 1,104

188  Kalkulacja
indywidualn

a

klejenie pęknięć drewna - Klejenie luźnych fragmentów.
Nr ST: ST_OST

5,52*0,2 m2 1,104

razem m2 1,104

189  Kalkulacja
indywidualn

a

Uzupełnienie ubytków drewna
Nr ST: ST_OST

5,52*0,2 m2 1,104

razem m2 1,104

190 TZKNBK
XX 30-5/02 

Malowanie powierzchni– kryjąco
Nr ST: ST_OST

(dopłata 2x)

m2 5,520

2.2.6.  Pozostałe prace

191  Kalkulacja
indywidualn

a

Napis na elewacji
Nr ST: ST_OST

kpl 1,000

192  Kalkulacja
indywidualn

a

Zadaszenie wejścia do pomieszczenia na odpady - dostawa i montaż
Nr ST: ST_OST

m2 3,380

193 KSNR 4
2003/02
analogia

Kratka wentylacyjna stalowa ocynkowana
Nr ST: ST_OST

szt 8,000

194 KNR K-45
0201/01
analogia

Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej - parapety okien piwnicznych
Nr ST: ST_OST

0,35*(0,7+1,05*2+0,93) m2 1,306

razem m2 1,306

2.3.  Konserwacja kamienia i elementów metalowych

2.3.1.  Konserwacja elementów metalowych

195 TZKNC
N-K-XVII
19/05.1 

Demontaż do konserwacji z miejsca stałego zamontowania obiektów przestrzennych średnich
Nr ST: ST_OST

do konserw kraty ok    2 obiekt 2,000

kraty pnacza    15 obiekt 15,000

razem obiekt 17,000

196 TZKNC
N-K-XVII

2/01.1 

Oczyszczenie z zanieczyszczeń
Nr ST: ST_OST

(dopłata 100x)

do konserw kraty ok    1,38*2,8*2*0,5 m2 3,864

kraty na pnącza    0,68*15*2*0,75 m2 15,300

razem m2 19,164

197 TZKNC
N-K-XVII
10/01.1 

Doprowadzenie do właściwego kształtu
Nr ST: ST_OST

do konserw kraty ok    1,38*2,8*2*0,5 m2 3,864
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

kraty na pnącza    0,68*15*2*0,75 m2 15,300

razem m2 19,164

198 TZKNC
N-K-XVII
23/01.1 

Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok 
ochronnych
Nr ST: ST_OST

do konserw kraty ok    1,38*2,8*2*0,5 m2 3,864

kraty na pnącza    0,68*15*2*0,75 m2 15,300

razem m2 19,164

199 TZKNC
N-K-XVII
22/01.1 

Naniesienie dekoracyjnej warstwy malarskiej
Nr ST: ST_OST

do konserw kraty ok    1,38*2,8*2*0,5 m2 3,864

kraty na pnącza    0,68*15*2*0,75 m2 15,300

razem m2 19,164

200 TZKNC
N-K-XVII
19/05.1 

Montaż po konserwacji w miejscu stałego zamontowania obiektów przestrzennych
Nr ST: ST_OST

do konserw kraty ok    2 obiekt 2,000

kraty pnacza    15 obiekt 15,000

razem obiekt 17,000

2.4.  Posadzki i podłogi

2.4.1.  Posadzka na gruncie w piwnicy

2.4.2.  Warstwy podposadzkowe

podłoga na gruncie w piwnicy i na parterze

201 KNR 2-02
1106/02
analogia

Wylweka betonowa zatarta na gładko grubości 25mm
Nr ST: ST_452_2

1.1    22,6 m2 22,600

1.2    23 m2 23,000

1.8    33,2 m2 33,200

1.9    19,7 m2 19,700

1.10    5,6 m2 5,600

1.11    6,2 m2 6,200

1.22    22,8 m2 22,800

1.23    22,3 m2 22,300

1.24    6 m2 6,000

1.25    127,5 m2 127,500

1.28    76,2 m2 76,200

398,6 m2 398,600

razem m2 763,700

202 KNR 2-02
1106/03
analogia

Wylweka betonowa - pogrubienie posadzki o 1cm do 7 cm
Nr ST: ST_452_2

(dopłata 4,5x)

1.1    22,6 m2 22,600

1.2    23 m2 23,000

1.8    33,2 m2 33,200

1.9    19,7 m2 19,700

1.10    5,6 m2 5,600

1.11    6,2 m2 6,200

1.22    22,8 m2 22,800

1.23    22,3 m2 22,300

1.24    6 m2 6,000

1.25    127,5 m2 127,500

1.28    76,2 m2 76,200

398,6 m2 398,600

razem m2 763,700

203 KNR 2-02s
1106/07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
Nr ST: ST_452_2

1.1    22,6 m2 22,600

1.2    23 m2 23,000

1.8    33,2 m2 33,200

1.9    19,7 m2 19,700

1.10    5,6 m2 5,600

1.11    6,2 m2 6,200

1.22    22,8 m2 22,800
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1.23    22,3 m2 22,300

1.24    6 m2 6,000

1.25    127,5 m2 127,500

1.28    76,2 m2 76,200

398,6 m2 398,600

razem m2 763,700

204 KNR 2-02
0617/01 

Dylatacja obwodowa systemową taśmą
Nr ST: ST_452_2

1.1    22,6 m2 22,600

1.2    23 m2 23,000

1.8    33,2 m2 33,200

1.9    19,7 m2 19,700

1.10    5,6 m2 5,600

1.11    6,2 m2 6,200

1.22    22,8 m2 22,800

1.23    22,3 m2 22,300

1.24    6 m2 6,000

1.25    127,5 m2 127,500

1.28    76,2 m2 76,200

398,6 m2 398,600

razem m2 763,700

205 KNR 2-02s
0607/01 

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
Nr ST: ST_452_3

1.1    22,6 m2 22,600

1.2    23 m2 23,000

1.8    33,2 m2 33,200

1.9    19,7 m2 19,700

1.10    5,6 m2 5,600

1.11    6,2 m2 6,200

1.22    22,8 m2 22,800

1.23    22,3 m2 22,300

1.24    6 m2 6,000

1.25    127,5 m2 127,500

1.28    76,2 m2 76,200

398,6 m2 398,600

razem m2 763,700

206 KNR 2-02s
0609/03 

Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa - 
styropian twardy gr 15 cm
Nr ST: ST_453_1

1.1    22,6 m2 22,600

1.2    23 m2 23,000

1.8    33,2 m2 33,200

1.9    19,7 m2 19,700

1.10    5,6 m2 5,600

1.11    6,2 m2 6,200

1.22    22,8 m2 22,800

1.23    22,3 m2 22,300

1.24    6 m2 6,000

1.25    127,5 m2 127,500

1.28    76,2 m2 76,200

398,6 m2 398,600

razem m2 763,700

207 KNR 2-02s
0607/01 

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
Nr ST: ST_452_3

(dopłata 2x)

1.1    22,6 m2 22,600

1.2    23 m2 23,000

1.8    33,2 m2 33,200

1.9    19,7 m2 19,700

1.10    5,6 m2 5,600

1.11    6,2 m2 6,200

1.22    22,8 m2 22,800

1.23    22,3 m2 22,300

1.24    6 m2 6,000

1.25    127,5 m2 127,500
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1.28    76,2 m2 76,200

398,6 m2 398,600

razem m2 763,700

208 KNR 2-02s
1101/01 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Nr ST: ST_452_2

763,7*0,15 m3 114,555

razem m3 114,555

209 KNR 2-02s
1101/07 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
Nr ST: ST_452_2

763,7*0,2 m3 152,740

razem m3 152,740

Podłoga na gruncie nieocieplona

210 KNR 2-02
1106/02
analogia

Wylweka betonowa zatarta na gładko grubości 25mm
Nr ST: ST_452_2

17,87+27,06 m2 44,930

razem m2 44,930

211 KNR 2-02
1106/03
analogia

Wylweka betonowa - pogrubienie posadzki o 1cm do 5 cm
Nr ST: ST_452_2

(dopłata 2,5x)

17,87+27,06 m2 44,930

razem m2 44,930

212 KNR 2-02s
0607/01 

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
Nr ST: ST_452_3

(dopłata 2x)

17,87+27,06 m2 44,930

razem m2 44,930

213 KNR 2-02u2
0618/03 

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
5m2
Nr ST: ST_452_3

(dopłata 2x)

17,87+27,06 m2 44,930

razem m2 44,930

214 KNR 2-02s
1101/01 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Nr ST: ST_452_2

44,93*0,15 m3 6,740

razem m3 6,740

215 KNR 2-02s
1101/07 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
Nr ST: ST_452_2

44,93*0,2 m3 8,986

razem m3 8,986

wylewka samopoziomująca -parter

216 KNR 2-02u2
1132/01 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm
Nr ST: ST_452_2

853,4-140,1 m2 713,300

22,38 m2 22,380

razem m2 735,680

217 KNR 2-02u2
1132/02 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę
grubości o 1cm
Nr ST: ST_452_2

(potrącenie 1x)

15,94 m2 15,940

razem m2 15,940

218 KNR 2-02u2
1132/02 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę
grubości o 1cm
Nr ST: ST_452_2

(potrącenie 2,5x)

853,4-140,1 m2 713,300

-15,94 m2 -15,940

22,38 m2 22,380

razem m2 719,740

219 KNR 0-29
0640/02 

hydroizolacja – mineralny szlam uszczelniający jednoskładnikowy
Nr ST: ST_452_3

853,4-140,1 m2 713,300

razem m2 713,300

stropy drewniane
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220 KNR K-06
0303/05
analogia

Uzupełnienie izolacji z wełny mineralnej miedzy belkami stropu gr 10 cm
Nr ST: ST_453_1

1.2    23 m2 23,000

1.3    33,6 m2 33,600

1.4    15,9 m2 15,900

1.6    21,1 m2 21,100

1.7    21,1 m2 21,100

1.12    30,4 m2 30,400

1.13    3,9 m2 3,900

1.14    6,5 m2 6,500

1.15    18,4 m2 18,400

1.16    6,2 m2 6,200

1.17    4,5 m2 4,500

1.18    10 m2 10,000

1.19    2,6 m2 2,600

1.20    2,3 m2 2,300

1.21    36,1 m2 36,100

1.22    22,8 m2 22,800

1.24    6 m2 6,000

1.25    127,5 m2 127,500

1.26    90,7 m2 90,700

1.27    140,1 m2 140,100

1.28    76,2 m2 76,200

-55,83 m2 -55,830

2.10    40,5 m2 40,500

2.11    77,9 m2 77,900

2.12    23,3 m2 23,300

2.13    34,5 m2 34,500

2.14    4,6 m2 4,600

2.15    5,6 m2 5,600

razem m2 829,470

221 KNR 2-02
0613/03 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej akustycznej twardej gr 5 cm
Nr ST: ST_453_1

2.10    40,5 m2 40,500

2.11    77,9 m2 77,900

2.12    23,3 m2 23,300

2.13    34,5 m2 34,500

2.14    4,6 m2 4,600

2.15    5,6 m2 5,600

razem m2 186,400

222 KNR 19-01
0410/05
analogia

Podłoga z desek o grubości ok 2 cm - uwaga deski z odzysku w ilości 30% - tylko montaż
Nr ST: ST_454_5

829,47*0,3 m2 248,841

razem m2 248,841

223 KNR 19-01
0410/05
analogia

Podłoga płyty OSB gr ok 2cm - założono 70%
Nr ST: ST_454_5

829,47*0,7 m2 580,629

razem m2 580,629

224 KNR-W
4-01r97
0605/01
analogia

Podkład akustyczny piankowy
Nr ST: ST_453_1

1.2    23 m2 23,000

1.3    33,6 m2 33,600

1.4    15,9 m2 15,900

1.6    21,1 m2 21,100

1.7    21,1 m2 21,100

1.12    30,4 m2 30,400

1.13    3,9 m2 3,900

1.14    6,5 m2 6,500

1.15    18,4 m2 18,400

1.16    6,2 m2 6,200

1.17    4,5 m2 4,500
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1.18    10 m2 10,000

1.19    2,6 m2 2,600

1.20    2,3 m2 2,300

1.21    36,1 m2 36,100

1.22    22,8 m2 22,800

1.24    6 m2 6,000

1.25    127,5 m2 127,500

1.26    90,7 m2 90,700

1.27    140,1 m2 140,100

-55,83 m2 -55,830

razem m2 566,870

225 KNR 9-09
0201/04.1 

płyty gipsowo-włóknowe lub cementowo-włóknowe tzw. suchy jastrych
Nr ST: ST_454_1

1.2    23 m2 23,000

1.3    33,6 m2 33,600

1.4    15,9 m2 15,900

1.6    21,1 m2 21,100

1.7    21,1 m2 21,100

1.12    30,4 m2 30,400

1.13    3,9 m2 3,900

1.14    6,5 m2 6,500

1.15    18,4 m2 18,400

1.16    6,2 m2 6,200

1.17    4,5 m2 4,500

1.18    10 m2 10,000

1.19    2,6 m2 2,600

1.20    2,3 m2 2,300

1.21    36,1 m2 36,100

1.22    22,8 m2 22,800

1.24    6 m2 6,000

1.25    127,5 m2 127,500

1.26    90,7 m2 90,700

1.27    140,1 m2 140,100

1.28    76,2 m2 76,200

-55,83 m2 -55,830

2.10    40,5 m2 40,500

2.11    77,9 m2 77,900

2.12    23,3 m2 23,300

2.13    34,5 m2 34,500

2.14    4,6 m2 4,600

2.15    5,6 m2 5,600

razem m2 829,470

226 KSNR 2u1
W0804/01
analogia

Szpryc cementowy
Nr ST: ST_452_2

m2 14,500

227 KNR 19-01
0621/01 

Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej poziomej na sucho z płyt z wełny mineralnej gr 2 cm
twardej akustycznej
Nr ST: ST_453_1

m2 14,500

2.4.3.  Konserwacja posadzek ceramicznych oraz warstwy wykończeniowe posadzek

Płytki podłogowe

228 KNR 19-01
0927/06
analogia

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - uwaga część płytek do odzysku
Nr ST: ST_451_1

127,46+90,71 m2 218,170

razem m2 218,170

229 KNR 19-01
0734/09
analogia

Oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki - założono 40 %
Nr ST: ST_454_5

218,17*0,4 m2 87,268

razem m2 87,268

230 KNR 2-02
1118/01 

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
Nr ST: ST_454_5

54,98+222,07+237,75+185,37*0,12 m2 537,044

76,19 m2 76,190
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razem m2 613,234

231 KNR 2-02
1118/03 

Posadzki z płytek  (ośmiokątne  ze ściętymi narożnikami i kwadraty )
Nr ST: ST_454_5

21,14+21,14+6,48+6,22 m2 54,980

razem m2 54,980

232 KNR 2-02
1118/03 

Posadzki z płytek 15x15 cm brązowe
Nr ST: ST_454_5

205,05 m2 205,050

17,02 m2 17,020

razem m2 222,070

233 KNR 2-02
1118/03 

Posadzki z płytek 15x15 cm szarozielone
Nr ST: ST_454_5

233,86 m2 233,860

3,67 m2 3,670

razem m2 237,530

234 KNR 2-02
1119/05
analogia

Bordiura szer 12cm
Nr ST: ST_454_5

30+23,61+0,48*2+114+16,8 m 185,370

razem m 185,370

235 KNR 2-02
1119/04 

Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wymiarach 15x15cm bez przecinania płytek
Nr ST: ST_454_5

1.3 przechowalnia rowerów-pl    24,73-(0,9+1,54) m 22,290

1.8 zaplecze-pl    25,8-(1,75+1,42) m 22,630

1.12 punkt gastronomiczny-pl    30,5-(0,9*2) m 28,700

1.13 klatka schodowa-pl    8,79 m 8,790

1.21 salonik prasowy-pl    23,69-(0,9+1,54) m 21,250

1.22 przechowalnia bagażu-pl    19,56-(0,9*2) m 17,760

1.24 komunikacja-pl    9,9-(2,18+2,91) m 4,810

razem m 126,230

236 KNR 2-02
1119/05 

Cokoliki płytkowe o wymiarach 15x15cm układane metodą zwykłą bez przecinania płytek
Nr ST: ST_454_5

1.3 przechowalnia rowerów-pl    24,73-(0,9+1,54) m 22,290

1.8 zaplecze-pl    25,8-(1,75+1,42) m 22,630

1.12 punkt gastronomiczny-pl    30,5-(0,9*2) m 28,700

1.13 klatka schodowa-pl    8,79 m 8,790

1.21 salonik prasowy-pl    23,69-(0,9+1,54) m 21,250

1.22 przechowalnia bagażu-pl    19,56-(0,9*2) m 17,760

1.24 komunikacja-pl    9,9-(2,18+2,91) m 4,810

razem m 126,230

237 KNR 2-02
1122/02 

Przygotowanie podłoża pod cokoliki o wysokości 15cm na schodach z płytek układanych na klej 
metodą kombinowaną
Nr ST: ST_454_5

2*14*(0,18+0,27) m 12,600

2*28*(0,17+0,26) m 24,080

1,57*2+1,6*2+1,77*2+2,93*2 m 15,740

razem m 52,420

238 KNR 2-02
1122/05 

Cokoliki o wysokości 15cm na schodach, z płytek bez przecinania układanych na klej metodą 
kombinowaną
Nr ST: ST_454_5

2*14*(0,18+0,27) m 12,600

2*28*(0,17+0,26) m 24,080

1,57*2+1,6*2+1,77*2+2,93*2 m 15,740

razem m 52,420

239 KNR 2-02
1121/01 

Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej
Nr ST: ST_454_5

1,37*14*(0,18+0,27) m2 8,631

1,57*28*(0,17+0,26) m2 18,903

1,57*1,6*2+1,77*2,93*2 m2 15,396

razem m2 42,930

240 KNR 2-02
1121/03 

Okładziny schodów z płytek 15x15cm układanych na klej
Nr ST: ST_454_5

1,37*14*(0,18+0,27) m2 8,631

1,57*28*(0,17+0,26) m2 18,903

1,57*1,6*2+1,77*2,93*2 m2 15,396

razem m2 42,930
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241 KNR 2-02
1118/03 

Posadzki z płytek 15x15  w poczekalni 1,28 - założono że 100% płytek pochodzi z odzysku tylko 
montaz
Nr ST: ST_454_5

76,19 m2 76,190

razem m2 76,190

242  Kalkulacja
indywidualn

a

Oczyszczanie powierzchni płytek
Nr ST: ST_454_5

140,07 m2 140,070

razem m2 140,070

243  Kalkulacja
indywidualn

a

Klejenie luźnych elementów- kleje epoksydowe lub poliestrowe
Nr ST: ST_454_5

140,07 m2 140,070

razem m2 140,070

244  Kalkulacja
indywidualn

a

Uzupełnianie ubytków czerepu, zaprawy do ceramiki
Nr ST: ST_454_5

140,07 m2 140,070

razem m2 140,070

245 KNR K-02
0108/03
analogia

Impregnacja powierzchni płytek starych i nowych - zabezpieczenie specjalnym preparatem
Nr ST: ST_454_5

54,98+222,07+237,75+185,37*0,12 m2 537,044

76,19 m2 76,190

140,07 m2 140,070

razem m2 753,304

246 KNR-W
2-02

1123/01 

Posadzki z wykładzin winylowych
Nr ST: ST_454_5

23,03+22,56+6,23+5,65+19,48+9,96+2,65+4,52 m2 94,080

5,62+9,46+40,48+14,52+15,63+5,13+4,57 m2 95,410

razem m2 189,490

247 KNR-W
2-02

1123/01 

Posadzki z wykładziny specjalnej wraz z wywinięciem cokołu
Nr ST: ST_454_5

0.11    10,5 m2 10,500

13,18 m2 13,180

razem m2 23,680

248 KNR-W
2-02

1124/04.1 

Listwy przyścienne z aluminiowe
Nr ST: ST_454_5

1.1 kasa 01-a    19,34-(0,9*2) m 17,540

1.2 kasa 02-a    19,62-(0,9*2) m 17,820

2.4 pom. socjalne obsługi węzła-a    19-(0,9) m 18,100

razem m 53,460

249 KNR 19-01
1305/05 

Wykończenie posadzki farbą do betonu
Nr ST: ST_454_5

0.1    41,3 m2 41,300

0.2    13,1 m2 13,100

0.3    13,1 m2 13,100

0.4    11,7 m2 11,700

0.5    20,6 m2 20,600

0.6    23,5 m2 23,500

0.7    14,9 m2 14,900

0.8    23,5 m2 23,500

0.9    4,4 m2 4,400

0.10    24 m2 24,000

0.12    10,9 m2 10,900

0.13    37,6 m2 37,600

0.14    37,2 m2 37,200

0.15    16,2 m2 16,200

0.16.1    87 m2 87,000

0.16.2    9,1 m2 9,100

19,7+15,94 m2 35,640

17,87+27,06 m2 44,930

razem m2 468,670
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250 KNR 19-01
1305/05 

Wykończenie posadzki farbą do betonu - cokół
Nr ST: ST_454_5

0.1    28,88-(1,5*2+0,9) m 24,980

0.3    15,85-(1,5) m 14,350

0.4    13,92-(0,9) m 13,020

0.5    18,16-(0,9+0,93) m 16,330

0.6    20,23-(0,9) m 19,330

0.7    19,48-(0,9) m 18,580

0.8    21,84-(1,12) m 20,720

0.9    8,4-(0,9*2) m 6,600

0.15    16,96-(0,9) m 16,060

0.16.1    101,2-(0,9*6+1,5*3+0,8) m 90,500

0.16.2    12,06-(1,5*3) m 7,560

1.4 kotłownia-f    16,98-(1,54) m 15,440

razem m 263,470

251 KNR-W
4-01r97
0605/01
analogia

Podkład pod podłogi drewniane
Nr ST: ST_453_1

2.2    13,6 m2 13,600

2.3    30,8 m2 30,800

2.6    14,5 m2 14,500

2.8    32 m2 32,000

2.11    77,9 m2 77,900

2.12    23,3 m2 23,300

2.13    34,5 m2 34,500

2.17.1    39,2 m2 39,200

2.17.2    16,2 m2 16,200

2.17.3    26,2 m2 26,200

razem m2 308,200

252 KNR 19-01
0910/01
analogia

Podłoga z desek sosnowych naturalnych, olejowanych
Nr ST: ST_454_5

2.2    13,6 m2 13,600

2.3    30,8 m2 30,800

2.6    14,5 m2 14,500

2.8    32 m2 32,000

2.11    77,9 m2 77,900

2.12    23,3 m2 23,300

2.13    34,5 m2 34,500

2.17.1    39,2 m2 39,200

2.17.2    16,2 m2 16,200

2.17.3    26,2 m2 26,200

razem m2 308,200

253 KNR 19-01
0912/06 

Umocowanie cokołu przyściennego
Nr ST: ST_454_5

1.15 pom. ochrony-a    18,02-(0,9+1,54) m 15,580

1.18 pom. socjalne-a    12,7-(0,9) m 11,800

1.20 przedsionek-a    6,34-(0,9*3) m 3,640

1.23 informacja turystyczna-a    19,18-(0,9) m 18,280

2.2 pom. obsługi węzła-d    16,55-(0,9) m 15,650

2.3 pom. koordynatora ruchu-d    22,3-(0,9) m 21,400

2.6 pom. zarządcy budynku-d    17,01-(0,9) m 16,110

2.8 pom. biurowe-d    23,62-(0,9*2) m 21,820

2.11 pom. biurowe-d    (19,62+29,45)-(1*4+1,5) m 43,570

2.12 pom. biurowe-d    19,32-(1) m 18,320

2.13 pom. biurowe-d    26,38-(0,9*2) m 24,580

2.17.1 komunikacja-d    31,88-(0,9*5+1+1,5*2) m 23,380

2.17.2 komunikacja-d    16,76-(1,5*3) m 12,260

2.17.3 komunikacja-d    23,14-(0,9*5+1,5) m 17,140

razem m 263,530

254  Kalkulacja
indywidualn

a

Listwy schodowe antypoślizgowe - dostawa i montaż
Nr ST: ST_454_5

1,57*6 m 9,420
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razem m 9,420

255  Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż -   Ścieżka prowadząca ze stali nierdzewnej (4 linie)
Nr ST: ST_OST

0,3*4+2,43+0,85*2+2,3*2+2,34+6,28+2,46+8,65-0,64*3+42,53-0,64*5+2,31+7,99-0,64*2+0,38*2+
6,57-0,64*3

m 81,500

razem m 81,500

256  Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż - Pinezka do pola uwagi ze stali nierdzewnej
Nr ST: ST_OST

81*(0,36*10+1,22*9+1,53*8+0,54*4)/0,36 szt 6.520,500

razem szt 6.520,500

2.4.4.  Konserwacja pieców kaflowych

Konserwacja kafli z obu pieców

257 KNR 19-01
1123/05 

Oczyszczenie kafli
Nr ST: ST_OST

2*90*2 szt 360,000

0,5*2,5*92*2 szt 230,000

razem szt 590,000

258 KNR 19-01
1125/02 

Czyszczenie wraz z ręcznym malowaniem farbą olejną kafli zabytkowych o powierzchni do 200cm2
Nr ST: ST_OST

2*90*2 szt 360,000

0,5*2,5*92*2 szt 230,000

razem szt 590,000

259  Kalkulacja
indywidualn

a

Klejenie luźnych elementów- kleje epoksydowe lub poliestrowe
Nr ST: ST_OST

590*0,2*0,2 m2 23,600

razem m2 23,600

260 KNR 19-01
1126/14 

Uzupełnienie ubytków kafli z tych samych materiałów co kafle-przyjęto 20% wszsytkich kafli z 
rozbiórki
Nr ST: ST_OST

590*0,2 szt 118,000

razem szt 118,000

261 KNKRB 3
0902/02 

Przestawienie pieców licowanych przy objętości pieców :  ponad 1,0m3, kafle piecowe z odzysku
Nr ST: ST_OST

0,8*2,5*3 m3 6,000

razem m3 6,000

262  Kalkulacja
indywidualn

a

metalowe drzwiczki  i ruszty uzupełnić dostępnymi w handlu replikami po przedstawieniu wzorów do 
akceptacji przez komisję konserwatorską
Nr ST: ST_OST

kpl 4,000

2.5.  Sufity

2.5.1.  Konserwacja stropów kasetonowych i drewnianych elementów sufitów podwieszanych w 
dawnej poczekalni kl. III oraz w obrębie głównego korytarza

263 KNR 2-02
2005/04
analogia

Demontaż i ponowny montaz kasetonów drewnianych z pom 1.27
Nr ST: ST_OST

m2 140,100

264 KNR 2-02
2007/02 

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych - ruszt na 
nowej wysokości
Nr ST: ST_OST

m2 140,100

265  Kalkulacja
indywidualn

a

Usunięcie zniszczonej powłoki malarskiej
Nr ST: ST_OST

140,1*2 m2 280,200

s5    (6+127,5+90,7)*1,5 m2 336,300

razem m2 616,500

266  Kalkulacja
indywidualn

a

Chemiczne doczyszczenie mieszaniną rozpuszczalników organicznych.
Nr ST: ST_OST

140,1*2 m2 280,200

s5    (6+127,5+90,7)*1,5 m2 336,300

razem m2 616,500

267 TZKNBK
XX 29-1/02 

Oszlifowanie powierzchni drewna drobnym papierem ściernym.
Nr ST: ST_OST

s5    
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140,1*2 m2 280,200

s5    (6+127,5+90,7)*1,5 m2 336,300

razem m2 616,500

268 KNR 19-01
0647/05 

Impregnacje grzybobójcze trzykrotne metodą smarowania preparatami solowymi desek i płyt
Nr ST: ST_OST

140,1*2 m2 280,200

s5    (6+127,5+90,7)*1,5 m2 336,300

razem m2 616,500

269 KNR 19-01
0647/03 

Impregnacje grzybobójcze dwukrotne metodą smarowania preparatami solowymi desek i płyt
Nr ST: ST_OST

140,1*2 m2 280,200

s5    (6+127,5+90,7)*1,5 m2 336,300

razem m2 616,500

270  Kalkulacja
indywidualn

a

Naprawa i wzmocnienie wiązań ciesielskich i stolarskich : klejenie klejem stolarskim, kołkowanie.
Nr ST: ST_OST

616,5*0,2 m2 123,300

razem m2 123,300

271  Kalkulacja
indywidualn

a

klejenie pęknięć drewna - Klejenie luźnych fragmentów.
Nr ST: ST_OST

616,5*0,2 m2 123,300

razem m2 123,300

272  Kalkulacja
indywidualn

a

Uzupełnienie ubytków drewna
Nr ST: ST_OST

616,5*0,2 m2 123,300

razem m2 123,300

273 TZKNBK
XX 30-5/02 

Malowanie powierzchni– kryjąco
Nr ST: ST_OST

(dopłata 2x)

140,1*2 m2 280,200

s5    (6+127,5+90,7)*1,5 m2 336,300

razem m2 616,500

2.5.2.  Sufity - Piwnica

274 KNR 19-01
0701/07 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5m2 na 
ścianach i stropach bez zrywania otrzcinowania
Nr ST: ST_451_1

398,6-41,28 m2 357,320

razem m2 357,320

275 KNR 19-01
0116/05 

Usunięcie  budynku gruzu i ziemi
Nr ST: ST_OST

357,32*0,02 m3 7,146

razem m3 7,146

276 KNR 4-01
0108/06 +
KNR 4 01
0108-08

Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km, grunt kategorii 
III
Nr ST: ST_OST

357,32*0,02 m3 7,146

razem m3 7,146

277  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja ziemi i gruzu - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów
Nr ST: ST_OST

7,146*1,8 t 12,863

razem t 12,863

278 KNR 19-01
0706/01 

Oczyszczenie spoin
Nr ST: ST_452_3

398,6-41,28 m2 357,320

razem m2 357,320

279 KNR 19-01
0639/06 

Oczyszczenie powierzchni ponad 5,0m2 murów przy użyciu szczotek stalowych w miejscach trudno 
dostępnych
Nr ST: ST_452_3

398,6-41,28 m2 357,320

razem m2 357,320

czyszczenie i malowanie widocznych fragmentów belek ujeto w części konstrukcyjnej

280 KNR K-35
0217/01 

Przygotowanie zaprawy i ręczne narzucenie kryjąco na podłoże warstwy sczepnej
Nr ST: ST_452_3

398,6-41,28-16,18 m2 341,140
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razem m2 341,140

281 KNR K-35
0218/02.1 

Tynk renowacyjny jednowarstwowy wykonywany ręcznie
Nr ST: ST_452_3

398,6-41,28-16,18 m2 341,140

razem m2 341,140

282 KNR K-35
0220/03 

Wykonanie powłoki malarskiej z gruntowaniem
Nr ST: ST_454_6

398,6-16,18 m2 382,420

razem m2 382,420

283 KNR 2-02
0806/02 

Tynki zwykłe kategorii IV stropów wykonywane ręcznie
Nr ST: ST_454_6

41,28 m2 41,280

razem m2 41,280

284 KNR 9-09
0301/04.1
analogia

Sufit dwuwarstwowy na ruszcie z płyt gipsowo-włoknowych na konstrukcji drewnianej  mocownej 
bezpośrednio do stropu z izolacją wełną mineralną 7 cm
Nr ST: ST_453_1; ST_454_1

m2 16,180

285 KNR 19-01
0705/02 

Gruntowanie powierzchni stropów - impregnacja przeciwpyłowa betonu architektonicznego
Nr ST: ST_454_6

17,87+27,06 m2 44,930

razem m2 44,930

2.5.3.  Sufity - parter i pietro

286 KNR 9-09
0301/04.1
analogia

Sufit dwuwarstwowy na ruszcie z płyt gipsowo-włoknowych na konstrukcji drewnianej  mocownej 
bezpośrednio do stropu  - tylko parter i część pietra z poddaszem powyzej
Nr ST: ST_454_1

1.2    23 m2 23,000

1.3    33,6 m2 33,600

1.6    21,1 m2 21,100

1.7    21,1 m2 21,100

1.12    30,4 m2 30,400

1.13    3,9 m2 3,900

1.14    6,5 m2 6,500

1.15    18,4 m2 18,400

1.16    6,2 m2 6,200

1.17    4,5 m2 4,500

1.18    10 m2 10,000

1.19    2,6 m2 2,600

1.20    2,3 m2 2,300

1.21    36,1 m2 36,100

1.22    22,8 m2 22,800

1.24    6 m2 6,000

1.25    127,5 m2 127,500

1.26    90,7 m2 90,700

-55,83 m2 -55,830

2.10    40,5 m2 40,500

2.11    77,9 m2 77,900

2.12    23,3 m2 23,300

2.13    34,5 m2 34,500

2.14    4,6 m2 4,600

2.15    5,6 m2 5,600

razem m2 597,270

287 KNR 9-09
0301/04.1
analogia

Sufit dwuwarstwowy na ruszcie z płyt gipsowo-włoknowych na konstrukcji drewnianej  mocownej 
bezpośrednio do stropu z izolacją wełną mineralną 15 cm - kotłownia
Nr ST: ST_454_1

15,94 m2 15,940

razem m2 15,940

288 KNR 9-09
0301/04.1
analogia

Sufit dwuwarstwowy na ruszcie z płyt gipsowo-włoknowych na konstrukcji drewnianej  mocownej 
bezpośrednio do stropu z izolacją wełną mineralną 5 cm - 1.27
Nr ST: ST_454_1

m2 140,100

289 KNR 2-02
2005/04
analogia

wykonanie i montaz nowych kasetonów drewnianych z pom 1.28
Nr ST: ST_OST

m2 76,200

290 KNR 2-02
2007/02 

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny
Nr ST: ST_454_3

m2 76,200
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291 KNR 0-14
2012/01
analogia

Sufit wyspowy
Nr ST: ST_454_3

3,6*3,6+4,2*3,6*3+4,8*4,8+11,43 m2 92,790

razem m2 92,790

292 KNR 0-14
2012/01
analogia

Sufit wyspowy o konstrukcji drewnianej
Nr ST: ST_454_3

5,4*2,1 m2 11,340

razem m2 11,340

293 KNR 0-14
2012/01
analogia

Sufit podwieszany systemowy z paneli 120x60
Nr ST: ST_454_3

15,63+11,44+13,83+39,44+19,13+18,36 m2 117,830

209,59-19,7 m2 189,890

razem m2 307,720

294 KNR 0-14
2012/01
analogia

Sufit podwieszany systemowy z paneli 60x60
Nr ST: ST_454_3

9,45 m2 9,450

37,62 m2 37,620

razem m2 47,070

295 KNR 0-14
2012/01
analogia

Sufit podwieszany systemowy z paneli 60x60 do pom mokrych
Nr ST: ST_454_3

29,63 m2 29,630

98,13 m2 98,130

razem m2 127,760

296 KNR 2-02
0806/02 

Tynki zwykłe kategorii IV stropów wykonywane ręcznie
Nr ST: ST_454_6

44,88 m2 44,880

razem m2 44,880

297 KNR 2-02
0815/06 

Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
Nr ST: ST_454_6

parter    39,42+15,93+33,57+1,23+15,28+8,57+19,7-44,88 m2 88,820

98,31 m2 98,310

suf wysp    30,8+32+23,3+34,5+26,2+77,9 m2 224,700

razem m2 411,830

298 KNR 2-02
1505/03 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem
Nr ST: ST_454_6

parter    39,42+33,57+1,23+15,28+8,57+19,7 m2 117,770

98,31 m2 98,310

suf wysp    30,8+32+23,3+34,5+26,2+77,9 m2 224,700

razem m2 440,780

299 KNR 2-02
1505/03 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - 
powłoka malarska na bazie żywic akrylowych -gazoszczelna
Nr ST: ST_454_6

15,94 m2 15,940

razem m2 15,940

2.5.4.  Strop żelbetowy do koserwacji - belki ujeto razem z elementami drewnianymi

300  Kalkulacja
indywidualn

a

Oczyszczenie powierzchni z wtórnych powłok malarskich.
Nr ST: ST_OST

55,83 m2 55,830

22,25+22,56 m2 44,810

razem m2 100,640

301 KNR BC-02
0121/01
analogia

Usunięcie fragmentów odspojonych
Nr ST: ST_OST

100,64*0,1 m2 10,064

razem m2 10,064

302 TZKNBK
VIIIcz2
2-63/01 

Szpachlowanie pęknięć i szczelin.
Nr ST: ST_OST

55,83 m2 55,830

22,25+22,56 m2 44,810

razem m2 100,640
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303 TZKNBK
VIIIcz2
2-39/01 

Uzupełnienie ubytków
Nr ST: ST_OST

100,64*0,1 m2 10,064

razem m2 10,064

304 KNR 19-01
1305/01 

Malowanie - poprzedzone wykonaniem prób kolorystycznych – według projektu, farbą lateksową lub 
silikonową.
Nr ST: ST_454_6

55,83 m2 55,830

22,25+22,56 m2 44,810

razem m2 100,640

2.6.  Ściany -działowe i wykończenie

2.6.1.  Ściany działow w konstrukcji lekkiej

305 KNR 0-24
2014/01 

Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji stalowej z wypełnieniem wełną mineralną,
pokryte wielowarstwowo z mocowaniem kolejnych warstw za pomocą wkrętów - SW7
Nr ST: ST_454_1

4,9*3,59-0,9*2 m2 15,791

4,45*(2,64*4)*0,9*2,1*2-0,7*2,1*2 m2 174,690

4,45*(2,49+1,9+5,58+2+0,5)-0,9*2,1*3 m2 49,822

4,45*(2,16+2,24+3,8) m2 36,490

3,86*(2,17*2+2,24+3,8+0,5+3,03+1,72)-0,9*2,1*2 m2 56,552

3,86*(1,33+2,51+1,59+0,9)-0,9*2,1-0,7*2,1 m2 21,074

3,86*(4,43+2,93)-0,9*2,1 m2 26,520

razem m2 380,939

306 KNR 2-02
2003/07 

Obudowa z płyt gipsowo-włoknowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 
jednostronnym, dwuwarstwowo - SW5
Nr ST: ST_454_1

0,66*4,9 m2 3,234

razem m2 3,234

307 KNR 0-24
2014/01 

Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji stalowej z wypełnieniem wełną mineralną,
pokryte wielowarstwowo z mocowaniem kolejnych warstw za pomocą wkrętów - SW9 - z przerwą na 
istalacje
Nr ST: ST_454_1

4,45*8,3 m2 36,935

razem m2 36,935

2.6.2.  Konserwacja płytek ceramicznych

Płytki na ścianach

308  Kalkulacja
indywidualn

a

Oczyszczanie powierzchni płytek
Nr ST: ST_454_5

1.24 komunikacja-ph+fs    9,9*1,2-(2,18*1,2+2,91*1,2) m2 5,772

1.25 hol wejściowy-ph+fs+b    21,92*1,2-(0,9*1,2*2+2,91*1,2) m2 20,652

1.26 poczekalnia-ph+fs+b    89,38*1,2-(0,9*1,2*10+1,54*1,2+2*1,2+2,25*1,2) m2 89,508

razem m2 115,932

309 KNR 19-01
0734/01
analogia

Demontaż płytek i powtórne ich klejenie na ścianach zewn - załozono 50% materiału z odzysku
Nr ST: ST_454_5

1.24 komunikacja-ph+fs    (9,9*1,2-(2,18*1,2+2,91*1,2))/(0,3*0,3) szt 64,133

1.25 hol wejściowy-ph+fs+b    (8,6*1,2-(2,91*1,2))/(0,3*0,3) szt 75,867

razem szt 140,000

2.6.3.  Konserwacja powierzchni ścian,

Piwnica

310 KNR 19-01
0701/07 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5m2 na 
ścianach
Nr ST: ST_451_1

0.1    28,88*2,3-(1,5*2*2+0,9*2) m2 58,624

0.2    15,83*2,3-(1,5*2) m2 33,409

0.3    15,85*2,3-(1,5*2) m2 33,455

0.4    13,92*2,3-(0,9*1,74) m2 30,450

0.5    18,16*2,3-(0,9*2+0,93*1,92) m2 38,182

0.6    20,23*2,3-(0,9*2) m2 44,729

0.7    19,48*2,3-(0,9*2) m2 43,004

0.8    21,84*2,3-(1,12*1,6) m2 48,440

0.9    8,4*2,3-(0,9*2*2) m2 15,720

0.10    (18,6+8,68+8,66+8,5)*2,3-(1,12*1,6+0,9*2) m2 98,620

0.11    13,52*2,3-(0,9*2) m2 29,296

0.12    13,32*2,3-(0,9*2) m2 28,836
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0.13    27,75*2,3-(1,5*2,1+1,05*1,5) m2 59,100

0.14    30,79*2,3-(1,5*2,1+1,05*1,5) m2 66,092

0.15    16,96*2,3-(0,9*2) m2 37,208

0.16.1    101,2*2,3-(0,9*2*6+1,5*2*3+0,8*195) m2 56,960

0.16.2    12,06*2,3-(1,5*2,1*3) m2 18,288

razem m2 740,413

311 KNR 19-01
0116/05 

Usunięcie  budynku gruzu i ziemi
Nr ST: ST_OST

740,413*0,02 m3 14,808

razem m3 14,808

312 KNR 4-01
0108/06 +
KNR 4 01
0108-08

Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km, grunt kategorii 
III
Nr ST: ST_OST

740,413*0,02 m3 14,808

razem m3 14,808

313  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja ziemi i gruzu - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów
Nr ST: ST_OST

14,808*1,8 t 26,654

razem t 26,654

314 KNR 19-01
0706/01 

Oczyszczenie spoin
Nr ST: ST_452_3

0.1    28,88*2,3-(1,5*2*2+0,9*2) m2 58,624

0.2    15,83*2,3-(1,5*2) m2 33,409

0.3    15,85*2,3-(1,5*2) m2 33,455

0.4    13,92*2,3-(0,9*1,74) m2 30,450

0.5    18,16*2,3-(0,9*2+0,93*1,92) m2 38,182

0.6    20,23*2,3-(0,9*2) m2 44,729

0.7    19,48*2,3-(0,9*2) m2 43,004

0.8    21,84*2,3-(1,12*1,6) m2 48,440

0.9    8,4*2,3-(0,9*2*2) m2 15,720

0.10    (18,6+8,68+8,66+8,5)*2,3-(1,12*1,6+0,9*2) m2 98,620

0.11    13,52*2,3-(0,9*2) m2 29,296

0.12    13,32*2,3-(0,9*2) m2 28,836

0.13    27,75*2,3-(1,5*2,1+1,05*1,5) m2 59,100

0.14    30,79*2,3-(1,5*2,1+1,05*1,5) m2 66,092

0.15    16,96*2,3-(0,9*2) m2 37,208

0.16.1    101,2*2,3-(0,9*2*6+1,5*2*3+0,8*195) m2 56,960

0.16.2    12,06*2,3-(1,5*2,1*3) m2 18,288

razem m2 740,413

315 KNR 19-01
0639/03 

Oczyszczenie  murów przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych
Nr ST: ST_452_3

0.1    28,88*2,3-(1,5*2*2+0,9*2) m2 58,624

0.2    15,83*2,3-(1,5*2) m2 33,409

0.3    15,85*2,3-(1,5*2) m2 33,455

0.4    13,92*2,3-(0,9*1,74) m2 30,450

0.5    18,16*2,3-(0,9*2+0,93*1,92) m2 38,182

0.6    20,23*2,3-(0,9*2) m2 44,729

0.7    19,48*2,3-(0,9*2) m2 43,004

0.8    21,84*2,3-(1,12*1,6) m2 48,440

0.9    8,4*2,3-(0,9*2*2) m2 15,720

0.10    (18,6+8,68+8,66+8,5)*2,3-(1,12*1,6+0,9*2) m2 98,620

0.11    13,52*2,3-(0,9*2) m2 29,296

0.12    13,32*2,3-(0,9*2) m2 28,836

0.13    27,75*2,3-(1,5*2,1+1,05*1,5) m2 59,100

0.14    30,79*2,3-(1,5*2,1+1,05*1,5) m2 66,092

0.15    16,96*2,3-(0,9*2) m2 37,208

0.16.1    101,2*2,3-(0,9*2*6+1,5*2*3+0,8*195) m2 56,960

0.16.2    12,06*2,3-(1,5*2,1*3) m2 18,288

razem m2 740,413

316 KNR 19-01
0325/03 

Spoinowanie murów gładkich
Nr ST: ST_452_3

0.1    28,88*2,3-(1,5*2*2+0,9*2) m2 58,624

0.2    15,83*2,3-(1,5*2) m2 33,409
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0.3    15,85*2,3-(1,5*2) m2 33,455

0.4    13,92*2,3-(0,9*1,74) m2 30,450

0.5    18,16*2,3-(0,9*2+0,93*1,92) m2 38,182

0.6    20,23*2,3-(0,9*2) m2 44,729

0.7    19,48*2,3-(0,9*2) m2 43,004

0.8    21,84*2,3-(1,12*1,6) m2 48,440

0.9    8,4*2,3-(0,9*2*2) m2 15,720

0.10    (18,6+8,68+8,66+8,5)*2,3-(1,12*1,6+0,9*2) m2 98,620

0.11    13,52*2,3-(0,9*2) m2 29,296

0.12    13,32*2,3-(0,9*2) m2 28,836

0.13    27,75*2,3-(1,5*2,1+1,05*1,5) m2 59,100

0.14    30,79*2,3-(1,5*2,1+1,05*1,5) m2 66,092

0.15    16,96*2,3-(0,9*2) m2 37,208

0.16.1    101,2*2,3-(0,9*2*6+1,5*2*3+0,8*195) m2 56,960

0.16.2    12,06*2,3-(1,5*2,1*3) m2 18,288

razem m2 740,413

317 KNR K-35
0102/01 

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5cm na styku ściany i posadzki
Nr ST: ST_452_3

0.1    28,88 m 28,880

0.2    15,83 m 15,830

0.3    15,85 m 15,850

0.4    13,92 m 13,920

0.5    18,16 m 18,160

0.6    20,23 m 20,230

0.7    19,48 m 19,480

0.8    21,84 m 21,840

0.9    8,4 m 8,400

0.10    (18,6+8,68+8,66+8,5) m 44,440

0.11    13,52 m 13,520

0.12    13,32 m 13,320

0.13    27,75 m 27,750

0.14    30,79 m 30,790

0.15    16,96 m 16,960

0.16.1    101,2 m 101,200

0.16.2    12,06 m 12,060

razem m 422,630

318 KNR K-35
0215/01.1 

Uszczelnienie ścian piwnic od wewnątrz obciążonych wilgocią gruntową  - systemowe - od gruntu do 
tynku - wewnętrzna strona ścian zewnętrznych
Nr ST: ST_452_3

2,3*(111,6-(0,32+0,38*2+0,4*6+0,7*3+0,55+0,52+0,88+0,3)) m2 238,671

-1,05*1,5*2 m2 -3,150

-1,12*1,6*2-0,8*1,95-0,9*2*2-0,93*1,92 m2 -10,530

razem m2 224,991

319 KNR K-35
0217/01 

Przygotowanie zaprawy i ręczne narzucenie kryjąco na podłoże warstwy sczepnej
Nr ST: ST_452_3

740,413-224,991 m2 515,422

razem m2 515,422

320 KNR K-35
0219/02.1 

Tynk renowacyjny jednowarstwowy wykonywany mechanicznie
Nr ST: ST_452_3

740,413-224,991 m2 515,422

razem m2 515,422

321 KNR K-35
0220/01 

Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie
Nr ST: ST_454_6

740,413-224,991 m2 515,422

razem m2 515,422

322 KNR K-35
0220/02 

Wykonanie powłoki malarskiej z gruntowaniem
Nr ST: ST_454_6

740,413 m2 740,413

razem m2 740,413

parter i pietro

323 KNR 19-01
0701/07 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5m2 na 
ścianach - ściana do ekspozycji
Nr ST: ST_451_1

8,78*4,58-1,5*2,1 m2 37,062

razem m2 37,062
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324 KNR 19-01
0116/05 

Usunięcie  budynku gruzu i ziemi
Nr ST: ST_OST

37,062*0,02 m3 0,741

razem m3 0,741

325 KNR 4-01
0108/06 +
KNR 4 01
0108-08

Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km, grunt kategorii 
III
Nr ST: ST_OST

37,062*0,02 m3 0,741

razem m3 0,741

326  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja ziemi i gruzu - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów
Nr ST: ST_OST

37,062*0,02*1,8 t 1,334

razem t 1,334

327 KNR 19-01
0706/01 

Oczyszczenie spoin
Nr ST: ST_454_6

8,78*4,58-1,5*2,1 m2 37,062

razem m2 37,062

328 KNR 19-01
0639/03 

Oczyszczenie  murów przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych
Nr ST: ST_454_6

8,78*4,58-1,5*2,1 m2 37,062

razem m2 37,062

329 KNR 19-01
0325/03 

Spoinowanie murów gładkich
Nr ST: ST_454_6

8,78*4,58-1,5*2,1 m2 37,062

razem m2 37,062

330 KNR 0-26
0639/01
analogia

Impregnacja
Nr ST: ST_454_6

8,78*4,58-1,5*2,1 m2 37,062

razem m2 37,062

2.6.4.  Wykończenie ścian

331 KNR 19-01
0707/02.1
analogia

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy wapiennej lub 
cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5m2 - na nowowymurowanych 
fragmentach ścian
Nr ST: ST_454_6

2*0,9*2 m2 3,600

2*2,3*2,04-2*0,9*2 m2 5,784

2*0,9*2 m2 3,600

2*0,9*2 m2 3,600

2*(0,9*2+0,54*2) m2 5,760

2*(2,64*2+0,9*2-1,5*2) m2 8,160

2*0,21*2 m2 0,840

2*0,32*2 m2 1,280

2*1*2 m2 4,000

2*1*2*2 m2 8,000

2*1*2*2 m2 8,000

2*(1*2+2,7*4,68-0,9*2,1+1*2*3) m2 37,492

2*(1*2+2,65*4,68-1,7*2,2-0,9*2,1) m2 17,544

2*(1*2*2+2,33*3,5-0,9*2,1) m2 20,530

2*1*2 m2 4,000

2*1*2 m2 4,000

2*1*2 m2 4,000

2*4,68*(0,63+3,2+0,8*2+1,6+1,29+4,48+8,53+1,94+1,1) m2 228,103

2*4,68*(5,48)-2*0,9*2,1*2 m2 43,733

2*4,68*(5,48)-2*0,9*2,1*2 m2 43,733

2*3,5*(2,93+2,07+1,3+1,1+1,1+5,65+3,03+2,45+0,5+0,5+2,93+1,72+0,9+1,9+0,9+7,22)-0,9*2,1*2*
3-2*2*2,1

m2 233,660

2*3,5*5,53 m2 38,710

2*4,68*(2,05+3,55+2,55) m2 76,284

2*3,5*2,99-2*0,9*2,1 m2 17,150

2*(3,5*3,13*2-1,5*2,1*2) m2 31,220

2,3 4,68 3,5    4,68*2,17*2 m2 20,311

4,68*2,55*2 m2 23,868

razem m2 896,962
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332 KNR 2-02
0815/01 

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowo-włoknowych
Nr ST: ST_454_6

380,939*2*0,75 m2 571,409

3,234*1 m2 3,234

36,935*2*0,5 m2 36,935

razem m2 611,578

333 KNR 19-01
0716/01.1 

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
Nr ST: ST_454_6

PARTER    

1.1    19,34*5-(0,9*2,1*2)-(1,38*2,8*2+1,1*3) m2 81,892

1.2    19,62*4,45-(0,9*2,1*2)-(1,38*2,8*3) m2 71,937

1.3    24,73*4,45-(0,9*2,1+1,54*3,55)-(1,38*2,8) m2 98,828

1.4    16,98*4,45-(1,54*3,55) m2 70,094

1.5    28,1*4,45-(2*3,58+0,9*2,1*2+1,54*3,55)-(1,38*2,8*2) m2 100,910

1.6    (7,52+14,09+10,38)*4,45-(0,7*2,1*2+0,9*2,1*3)-(1,38*2,8*3) m2 122,154

1.7    (7,52+14,09+10,38)*4,45-(0,7*2,1*2+0,9*2,1*3) m2 133,746

1.8    25,8*4,9-(1,75*2,1+1,42*2,1)-(1,38*2,8*3) m2 108,171

1.9    18,2*4,9-(1,1*2,1)-(1,38*2,8*2) m2 79,142

1.10    10,32*4,9-(0,9*2,1)-(1,38*2,8) m2 44,814

1.11    10,59*4,9-(0,9*2,1+1,75*2,1) m2 46,326

1.12    30,5*4,45-(0,9*2,1*2)-(1,38*2,8*3) m2 120,353

1.13    8,79*4,45--(2,2*3,6) m2 47,036

1.14    10,4*4,45-(0,9*2,1) m2 44,390

1.15    18,02*4,45-(0,9*2,1+1,54*3,55)-(1,38*2,8*2+1,3*1,3) m2 63,414

1.16    10,27*4,45-(0,9*2,1) m2 43,812

1.17    8,55*4,45-(0,9*2,1) m2 36,158

1.18    12,7*4,45-(0,9*2,1)-(1,38*2,8) m2 50,761

1.19    6,85*4,45-(0,9*2,1) m2 28,593

1.20    6,34*4,45-(0,9*2,1*3) m2 22,543

1.21    23,69*4,45-(0,9*2,1+1,54*3,55)-(1,38*2,8+1,7*2,2) m2 90,460

1.22    19,56*4,45-(0,9*2,1*2)-(1,38*2,8*2) m2 75,534

1.23    19,18*5-(0,9*2,1)-(1,38*2,8*3+3*1,1) m2 79,118

1.24    9,9*5-(2,18*4,4+2,91*4,4) m2 27,104

1.25    21,92*5-(0,9*2,1*2+2,91*4,4)-(3*1,1*2) m2 86,416

1.26    89,38*4,45-(0,9*2,1*10+1,54*3,55+2*3,58+2,25*4,1)-(1,7*2,2+3*0,9) m2 350,549

1.27    49,33*6,3-(0,9*2+4,45*4,1+1,42*2,1+2,25*4,1)-(1,8*3,31*6) m2 242,779

1.28    35,22*5,1-(1,75*2,1*2+4,45*4,1)-(1,99*3,59*3) m2 132,595

I PIĘTRO    

2.1    28,14*3,86-(1,5*2,1)-(1,36*1,6*3) m2 98,942

2.2    16,55*3,86-(0,9*2,1)-(1,36*1,6) m2 59,817

2.3    22,3*3,86-(0,9*2,1)-(1,36*1,6*2) m2 79,836

2.4    19*3,86-(0,9*2,1)-(1,36*1,6) m2 69,274

2.5    (6,12+6,59)*3,86-(0,9*2,1*3)-(1,36*1,6) m2 41,215

2.6    17,01*3,86-(0,9*2,1)-(1,36*1,6) m2 61,593

2.7    18,12*3,86-(0,9*2,1)-(1,36*1,6) m2 65,877

2.8    23,62*3,86-(0,9*2,1*2)-(1,36*1,6*2+1,6*1,7) m2 80,321

2.9    (12,74+5,15+8,82)*3,86-(0,9*2,1*4+0,7*2,1*2)-(1,36*1,6) m2 90,425

2.10    25,54*3,86-(0,9*2,1*2)-(1,11*2,3*2) m2 89,698

2.11    (19,62+29,45)*4,58-(1*2,1*4+1,5*2,1)-(1,11*2,3*3+1,59*3,1*3) m2 190,745

2.12    19,32*4,58-(1*2,1)-(1,11*2,3*3) m2 78,727

2.13    26,38*3,86-(0,9*2,1*2)-(1,11*2,3*2) m2 92,941

2.14    8,89*3,86-(0,9*2,1) m2 32,425

2.15    9,89*3,86-(0,9*2,1*2) m2 34,395

2.16    12,57*3,86-(0,9*2,1)-(1,36*1,6) m2 44,454

2.17.1    31,88*3,86-(0,9*2,1*5+1*2,1+1,5*2,1*2) m2 105,207

2.17.2    16,76*3,86-(1,5*2,1*3)-(1,6*1,7) m2 52,524

2.17.3    23,14*3,86-(0,9*2,1*5+1,5*2,1)-(1,7*1,8) m2 73,660

-37,062 m2 -37,062

-611,578 m2 -611,578

razem m2 3.293,065

334 KNR BC-02
0121/01
analogia

Usunięcie fragmentów odspojonych - założono 15 %
Nr ST: ST_454_6

2396,103*0,15 m2 359,415
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razem m2 359,415

335 KNR 19-01
0116/05 

Usunięcie  budynku gruzu i ziemi
Nr ST: ST_OST

359,415*0,02 m3 7,188

razem m3 7,188

336 KNR 4-01
0108/06 +
KNR 4 01
0108-08

Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km, grunt kategorii 
III
Nr ST: ST_OST

359,415*0,02 m3 7,188

razem m3 7,188

337  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja ziemi i gruzu - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów
Nr ST: ST_OST

359,415*0,02*1,8 t 12,939

razem t 12,939

338 KNR 9-21
0302/03 

Dezynfekcja metodą natrysku, powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych i kamiennych 
powyżej 10m2 - założono 20%
Nr ST: ST_454_6

2396,103*0,2 m2 479,221

razem m2 479,221

339 TZKNBK
VIIIcz2
2-39/01 

Uzupełnienie ubytków - założono 15 %
Nr ST: ST_454_6

2396,103*0,15 m2 359,415

razem m2 359,415

340 KNR 0-23
2613/01
analogia

Ocieplenie ścian budynków od środka w systemie termoizolacji wewnętrznej gr 80mm
Nr ST: ST_453_1

strych    (0,91)*(29,06) m2 26,445

(4,33)*(29,06)-1,75*2,1*2-1,99*3,59*3 m2 97,048

4,33*(9,5*2+3,56*2)-1,1*2,1-1,38*2,8*5-1,54*3,55 m2 86,003

6,21*8,94*2-1,8*3,31*3*2 m2 75,287

strych    2,37*(8,94*2+15,72*2)-0,8*1-0,9*2 m2 114,288

4,45*20,63*2-1,38*2,8*10-1,54*3,55*4 m2 123,099

3,11*20,63*2-1,36*1,6*14 m2 97,855

4,45*(12,58+5,8+5,78+12,77)-1,38*2,8*6-1,54*3,55*2 m2 130,220

5*(5,58+4,03+8,66+2,82+2,26*2+5,67+4,05)-1,38*2,8*6-1,59*3,72*2-2,91*4,4-2,18*4,4 m2 119,240

4,58*(10,11+10,11+10,11)-1,11*2,3*6-1,59*3,1*3 m2 108,806

3,75*(12,79+11,31)-1,11*2,3*4-0,9*2 m2 78,363

strych    1,72*10,11*3 m2 52,168

strych    1,33*(62-30,33) m2 42,121

razem m2 1.150,943

341 KNR 0-23
2613/01
analogia

Ocieplenie ścian budynków od środka w systemie termoizolacji wewnętrznej gr 50mm
Nr ST: ST_453_1

strych    (0,91)*(29,06) m2 26,445

(4,33)*(29,06)-1,75*2,1*2-1,99*3,59*3 m2 97,048

4,33*(9,5*2+3,56*2)-1,1*2,1-1,38*2,8*5-1,54*3,55 m2 86,003

6,21*8,94*2-1,8*3,31*3*2 m2 75,287

strych    2,37*(8,94*2+15,72*2)-0,8*1-0,9*2 m2 114,288

4,45*20,63*2-1,38*2,8*10-1,54*3,55*4 m2 123,099

3,11*20,63*2-1,36*1,6*14 m2 97,855

4,45*(12,58+5,8+5,78+12,77)-1,38*2,8*6-1,54*3,55*2 m2 130,220

5*(5,58+4,03+8,66+2,82+2,26*2+5,67+4,05)-1,38*2,8*6-1,59*3,72*2-2,91*4,4-2,18*4,4 m2 119,240

4,58*(10,11+10,11+10,11)-1,11*2,3*6-1,59*3,1*3 m2 108,806

3,75*(12,79+11,31)-1,11*2,3*4-0,9*2 m2 78,363

strych    1,72*10,11*3 m2 52,168

strych    1,33*(62-30,33) m2 42,121

razem m2 1.150,943

342 KNR 0-23
0931/02.1
analogia

Tynk klimatyczny
Nr ST: ST_453_1

strych    (0,91)*(29,06) m2 26,445

(4,33)*(29,06)-1,75*2,1*2-1,99*3,59*3 m2 97,048

4,33*(9,5*2+3,56*2)-1,1*2,1-1,38*2,8*5-1,54*3,55 m2 86,003

6,21*8,94*2-1,8*3,31*3*2 m2 75,287
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strych    2,37*(8,94*2+15,72*2)-0,8*1-0,9*2 m2 114,288

4,45*20,63*2-1,38*2,8*10-1,54*3,55*4 m2 123,099

3,11*20,63*2-1,36*1,6*14 m2 97,855

4,45*(12,58+5,8+5,78+12,77)-1,38*2,8*6-1,54*3,55*2 m2 130,220

5*(5,58+4,03+8,66+2,82+2,26*2+5,67+4,05)-1,38*2,8*6-1,59*3,72*2-2,91*4,4-2,18*4,4 m2 119,240

4,58*(10,11+10,11+10,11)-1,11*2,3*6-1,59*3,1*3 m2 108,806

3,75*(12,79+11,31)-1,11*2,3*4-0,9*2 m2 78,363

strych    1,72*10,11*3 m2 52,168

strych    1,33*(62-30,33) m2 42,121

razem m2 1.150,943

343 KNR 0-23
2613/06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Nr ST: ST_454_6

strych    (0,91)*(29,06) m2 26,445

(4,33)*(29,06)-1,75*2,1*2-1,99*3,59*3 m2 97,048

4,33*(9,5*2+3,56*2)-1,1*2,1-1,38*2,8*5-1,54*3,55 m2 86,003

6,21*8,94*2-1,8*3,31*3*2 m2 75,287

strych    2,37*(8,94*2+15,72*2)-0,8*1-0,9*2 m2 114,288

4,45*20,63*2-1,38*2,8*10-1,54*3,55*4 m2 123,099

3,11*20,63*2-1,36*1,6*14 m2 97,855

4,45*(12,58+5,8+5,78+12,77)-1,38*2,8*6-1,54*3,55*2 m2 130,220

5*(5,58+4,03+8,66+2,82+2,26*2+5,67+4,05)-1,38*2,8*6-1,59*3,72*2-2,91*4,4-2,18*4,4 m2 119,240

4,58*(10,11+10,11+10,11)-1,11*2,3*6-1,59*3,1*3 m2 108,806

3,75*(12,79+11,31)-1,11*2,3*4-0,9*2 m2 78,363

strych    1,72*10,11*3 m2 52,168

strych    1,33*(62-30,33) m2 42,121

razem m2 1.150,943

344 KNR K-35
0220/01
analogia

Szpachlówka
Nr ST: ST_454_6

strych    (0,91)*(29,06) m2 26,445

(4,33)*(29,06)-1,75*2,1*2-1,99*3,59*3 m2 97,048

4,33*(9,5*2+3,56*2)-1,1*2,1-1,38*2,8*5-1,54*3,55 m2 86,003

6,21*8,94*2-1,8*3,31*3*2 m2 75,287

strych    2,37*(8,94*2+15,72*2)-0,8*1-0,9*2 m2 114,288

4,45*20,63*2-1,38*2,8*10-1,54*3,55*4 m2 123,099

3,11*20,63*2-1,36*1,6*14 m2 97,855

4,45*(12,58+5,8+5,78+12,77)-1,38*2,8*6-1,54*3,55*2 m2 130,220

5*(5,58+4,03+8,66+2,82+2,26*2+5,67+4,05)-1,38*2,8*6-1,59*3,72*2-2,91*4,4-2,18*4,4 m2 119,240

4,58*(10,11+10,11+10,11)-1,11*2,3*6-1,59*3,1*3 m2 108,806

3,75*(12,79+11,31)-1,11*2,3*4-0,9*2 m2 78,363

strych    1,72*10,11*3 m2 52,168

strych    1,33*(62-30,33) m2 42,121

razem m2 1.150,943

345 KNR 19-01
1305/01 

Malowanie- farbą silikonową.
Nr ST: ST_454_6

opis    wyk scian

1.1 kasa 01-fs    19,34*3,6-(0,9*2,1*2)-(1,38*2,8*2+1,1*3) m2 54,816

1.2 kasa 02-fs    19,62*3,8-(0,9*2,1*2)-(1,38*2,8*3) m2 59,184

1.3 przechowalnia rowerów-fz+fs    24,73*(4,45-1,2)-(0,9*2,1+1,54*3,55)-(1,38*2,8) m2 69,152

1.4 kotłownia-fs    16,98*4,45-(1,54*3,55) m2 70,094

1.5 klatka schodowa-b+fs    28,1*4,45-(2*3,58+0,9*2,1*2+1,54*3,55)-(1,38*2,8*2) m2 100,910

1.6 WC damski ogólnodostepny-pl+fs    (7,52+14,09+10,38)*3,8-(0,7*2,1*2+0,9*2,1*3)-(1,38*2,8*3) m2 101,360

1.7 WC męski ogólnodostepny-pl+fs    (7,52+14,09+10,38)*3,8-(0,7*2,1*2+0,9*2,1*3) m2 112,952

1.8 zaplecze-fs    25,8*3,8-(1,75*2,1+1,42*2,1)-(1,38*2,8*3) m2 79,791

1.10 toaleta-pl+fs    10,32*3,8-(0,9*2,1)-(1,38*2,8) m2 33,462

1.11 szatnia-pl+fs    10,59*3,8-(0,9*2,1+1,75*2,1) m2 34,677

1.12 punkt gastronomiczny-fs    30,5*3,8-(0,9*2,1*2)-(1,38*2,8*3) m2 100,528

1.13 klatka schodowa-fs    8,79*8,72-(2,2*3,6) m2 68,729

1.14 WC dla niepełnosprawnych-pl+fs    10,4*3,8-(0,9*2,1) m2 37,630

1.15 pom. ochrony-fs    18,02*3,8-(0,9*2,1+1,54*3,55)-(1,38*2,8*2+1,3*1,3) m2 51,701

1.16 pom. rodzica z dzieckiem-pl+fs    10,27*3,8-(0,9*2,1) m2 37,136

1.17 WC-pl+fs    8,55*3,8-(0,9*2,1) m2 30,600

1.18 pom. socjalne-pl+fs    12,7*3,8-(0,9*2,1)-(1,38*2,8) m2 42,506

1.19 WC-pl+fs    6,85*3,8-(0,9*2,1) m2 24,140
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1.20 przedsionek-fs    6,34*3,8-(0,9*2,1*3) m2 18,422

1.21 salonik prasowy-fs    23,69*3,8-(0,9*2,1+1,54*3,55)-(1,38*2,8+1,7*2,2) m2 75,061

1.22 przechowalnia bagażu-fs    19,56*3,8-(0,9*2,1*2)-(1,38*2,8*2) m2 62,820

1.23 informacja turystyczna-fs    19,18*3,8-(0,9*2,1)-(1,38*2,8*3+3*1,1) m2 56,102

1.24 komunikacja-ph+fs    9,9*4,8-(2,18*4,4+2,91*4,4) m2 25,124

1.25 hol wejściowy-ph+fs+b    21,92*4,8-(0,9*2,1*2+2,91*4,4)-(3*1,1*2) m2 82,032

1.26 poczekalnia-ph+fs+b    89,38*4,45-(0,9*2,1*10+1,54*3,55+2*3,58+2,25*4,1)-(1,7*2,2+3*0,9) m2 350,549

1.27 poczekalnia-b+fs    49,33*6,3-(0,9*2+4,45*4,1+1,42*2,1+2,25*4,1)-(1,8*3,31*6) m2 242,779

1.28 poczekalnia-b+fs    35,22*5,1-(1,75*2,1*2+4,45*4,1)-(1,99*3,59*3) m2 132,595

I PIĘTRO -    

2.1 klatka schodowa-b+fs    28,14*2,8-(1,5*2,1)-(1,36*1,6*3) m2 69,114

2.2 pom. obsługi węzła-fs    16,55*2,8-(0,9*2,1)-(1,36*1,6) m2 42,274

2.3 pom. koordynatora ruchu-fs    22,3*2,8-(0,9*2,1)-(1,36*1,6*2) m2 56,198

2.4 pom. socjalne obsługi węzła-pl+fs    19*2,8-(0,9*2,1)-(1,36*1,6) m2 49,134

2.5 pom. sanitarne-pl+fs    (6,12+6,59)*2,8-(0,9*2,1*3)-(1,36*1,6) m2 27,742

2.6 pom. zarządcy budynku-fs    17,01*2,8-(0,9*2,1)-(1,36*1,6) m2 43,562

2.7 serwerownia-fs    18,12*2,8-(0,9*2,1)-(1,36*1,6) m2 46,670

2.8 pom. biurowe-fs    23,62*2,8-(0,9*2,1*2)-(1,36*1,6*2+1,6*1,7) m2 55,284

2.9 pom. sanitarne męskie-pl+fs    (12,74+5,15+8,82)*2,8-(0,9*2,1*4+0,7*2,1*2)-(1,36*1,6) m2 62,112

2.10 szatnia męska-pl+fs    25,54*3,3-(0,9*2,1*2)-(1,11*2,3*2) m2 75,396

2.11 pom. biurowe-pl+fs    (19,62+29,45)*3,3-(1*2,1*4+1,5*2,1)-(1,11*2,3*3+1,59*3,1*3) m2 127,935

2.12 pom. biurowe-fs    19,32*3,3-(1*2,1)-(1,11*2,3*3) m2 53,997

2.13 pom. biurowe-fs    26,38*3,3-(0,9*2,1*2)-(1,11*2,3*2) m2 78,168

2.14 toaleta-pl+fs    8,89*3,3-(0,9*2,1) m2 27,447

2.15 pom. sanitarne damskie-fs    9,89*2,8-(0,9*2,1*2) m2 23,912

2.16 szatnia damska-fs    12,57*2,8-(0,9*2,1)-(1,36*1,6) m2 31,130

2.17.1 komunikacja-fs    31,88*3,1-(0,9*2,1*5+1*2,1+1,5*2,1*2) m2 80,978

2.17.2 komunikacja-fs    16,76*3,1-(1,5*2,1*3)-(1,6*1,7) m2 39,786

2.17.3 komunikacja-fs    23,14*3,1-(0,9*2,1*5+1,5*2,1)-(1,7*1,8) m2 56,074

-347,378 m2 -347,378

-232,527 m2 -232,527

-37,062 m2 -37,062

razem m2 2.584,798

346 KNR 19-01
1305/01 

Malowanie- farbą zmywalna
Nr ST: ST_454_6

1.3 przechowalnia rowerów-fz+fs    24,73*1,2-(0,9*2,1+1,54*3,55)-(1,38*2,8) m2 18,455

1.9 pom. na odpady-fz    18,2*4,32-(1,1*2,1)-(1,38*2,8*2) m2 68,586

razem m2 87,041

347 KNR 2-02
0829/01 

Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej
Nr ST: ST_454_5

opis    wyk scian

1.6 WC damski ogólnodostepny-pl+fs    (7,52+14,09+10,38)*2,1-(0,7*2,1*2+0,9*2,1*3) m2 58,569

1.7 WC męski ogólnodostepny-pl+fs    (7,52+14,09+10,38)*2,1-(0,7*2,1*2+0,9*2,1*3) m2 58,569

1.10 toaleta-pl+fs    10,32*2,1-(0,9*2,1) m2 19,782

1.11 szatnia-pl+fs    10,59*2,1-(0,9*2,1+1,75*2,1) m2 16,674

1.14 WC dla niepełnosprawnych-pl+fs    10,4*2,1-(0,9*2,1) m2 19,950

1.16 pom. rodzica z dzieckiem-pl+fs    10,27*2,1-(0,9*2,1) m2 19,677

1.17 WC-pl+fs    8,55*2,1-(0,9*2,1) m2 16,065

1.18 pom. socjalne-pl+fs    6,22*0,6 m2 3,732

1.19 WC-pl+fs    6,85*2,1-(0,9*2,1) m2 12,495

I PIĘTRO -    

2.4 pom. socjalne obsługi węzła-pl+fs    19*2,1-(0,9*2,1) m2 38,010

2.5 pom. sanitarne-pl+fs    (6,12+6,59)*2,1-(0,9*2,1*3) m2 21,021

2.9 pom. sanitarne męskie-pl+fs    (12,74+5,15+8,82)*2,1-(0,9*2,1*4+0,7*2,1*2)-(1,36*1,6) m2 43,415

2.11 pom. biurowe-pl+fs    4,4*0,6 m2 2,640

2.14 toaleta-pl+fs    8,89*2,1-(0,9*2,1) m2 16,779

razem m2 347,378

348 KNR 2-02
0829/05 

Licowanie ścian płytkami na klej   - płytka 30x30cm
Nr ST: ST_454_5

opis    wyk scian

1.6 WC damski ogólnodostepny-pl+fs    (7,52+14,09+10,38)*2,1-(0,7*2,1*2+0,9*2,1*3) m2 58,569

1.7 WC męski ogólnodostepny-pl+fs    (7,52+14,09+10,38)*2,1-(0,7*2,1*2+0,9*2,1*3) m2 58,569

1.10 toaleta-pl+fs    10,32*2,1-(0,9*2,1) m2 19,782

1.11 szatnia-pl+fs    10,59*2,1-(0,9*2,1+1,75*2,1) m2 16,674
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1.14 WC dla niepełnosprawnych-pl+fs    10,4*2,1-(0,9*2,1) m2 19,950

1.16 pom. rodzica z dzieckiem-pl+fs    10,27*2,1-(0,9*2,1) m2 19,677

1.17 WC-pl+fs    8,55*2,1-(0,9*2,1) m2 16,065

1.18 pom. socjalne-pl+fs    6,22*0,6 m2 3,732

1.19 WC-pl+fs    6,85*2,1-(0,9*2,1) m2 12,495

I PIĘTRO -    

2.4 pom. socjalne obsługi węzła-pl+fs    19*2,1-(0,9*2,1) m2 38,010

2.5 pom. sanitarne-pl+fs    (6,12+6,59)*2,1-(0,9*2,1*3) m2 21,021

2.9 pom. sanitarne męskie-pl+fs    (12,74+5,15+8,82)*2,1-(0,9*2,1*4+0,7*2,1*2)-(1,36*1,6) m2 43,415

2.11 pom. biurowe-pl+fs    4,4*0,6 m2 2,640

2.14 toaleta-pl+fs    8,89*2,1-(0,9*2,1) m2 16,779

razem m2 347,378

349 KNNR 2
1108/01 

Ruszt drewniany na ścianach
Nr ST: ST_454_7

1.25 hol wejściowy-ph+fs+b    21,92*1,25-(0,9*1,25*2+2,91*1,25) m2 21,513

1.26 poczekalnia-ph+fs+b    89,38*1,25-(0,9*1,25*10+1,54*1,25+2*1,25+2,25*1,25) m2 93,238

1.27 poczekalnia-b+fs    49,33*1,25-(0,9*1,25+4,45*1,25+1,42*1,25+2,25*1,25) m2 50,388

1.28 poczekalnia-b+fs    35,22*1,25-(1,75*1,25*2+4,45*1,25) m2 34,088

2.1 klatka schodowa-b+fs    28,14*1,25-(1,5*1,25) m2 33,300

razem m2 232,527

350 KNNR 2
1108/02 

Boazerie z listew drewnianych
Nr ST: ST_454_7

1.25 hol wejściowy-ph+fs+b    21,92*1,25-(0,9*1,25*2+2,91*1,25) m2 21,513

1.26 poczekalnia-ph+fs+b    89,38*1,25-(0,9*1,25*10+1,54*1,25+2*1,25+2,25*1,25) m2 93,238

1.27 poczekalnia-b+fs    49,33*1,25-(0,9*1,25+4,45*1,25+1,42*1,25+2,25*1,25) m2 50,388

1.28 poczekalnia-b+fs    35,22*1,25-(1,75*1,25*2+4,45*1,25) m2 34,088

2.1 klatka schodowa-b+fs    28,14*1,25-(1,5*1,25) m2 33,300

razem m2 232,527

351 KNNR 2
1108/05 

Dwukrotne lakierowanie boazerii
Nr ST: ST_454_7

1.25 hol wejściowy-ph+fs+b    21,92*1,25-(0,9*1,25*2+2,91*1,25) m2 21,513

1.26 poczekalnia-ph+fs+b    89,38*1,25-(0,9*1,25*10+1,54*1,25+2*1,25+2,25*1,25) m2 93,238

1.27 poczekalnia-b+fs    49,33*1,25-(0,9*1,25+4,45*1,25+1,42*1,25+2,25*1,25) m2 50,388

1.28 poczekalnia-b+fs    35,22*1,25-(1,75*1,25*2+4,45*1,25) m2 34,088

2.1 klatka schodowa-b+fs    28,14*1,25-(1,5*1,25) m2 33,300

razem m2 232,527

352 KNR 19-01
1305/05 

Korytarze zewnętrzne farba wodoodporna
Nr ST: ST_454_6

3,13*(40+44+9) m2 291,090

-0,9*2*2-1,12*1,6*2-0,8*1,95 m2 -8,744

razem m2 282,346

353  Kalkulacja
indywidualn

a

Okładzina szybu windowego - panele betonowe
Nr ST: ST_454_5

(2,3+4,46+3,86)*11,12-1,*2*3 m2 112,094

razem m2 112,094

2.7.  Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz nowa stolarka i ślusarka

354 KNNR 3
0701/04 

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych
Nr ST: ST_454_4

o09    0,7*0,9 m2 0,630

o010    1,05*1,5*2 m2 3,150

o011    0,93*1,92 m2 1,786

razem m2 5,566

355 KNNR 3
0701/05 

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych na wzór historycznych
Nr ST: ST_454_4

o01n    1,38*2,8*26 m2 100,464

o02n    1,8*3,31*5 m2 29,790

o03n    1,99*3,59*2 m2 14,288

o04    1,59*3,22*2 m2 10,240

o05i    1,36*1,6*11 m2 23,936

o06n    1,11*2,3*8 m2 20,424

o06n    1,11*2,3*2 m2 5,106

o07    1,59*3,1*3 m2 14,787

razem m2 219,035
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356  Kalkulacja
indywidualn

a

Parapety wewnętrzne drewniane - dostawa i montaż
Nr ST: ST_454_4

o09    0,7 m 0,700

o010    1,05*2 m 2,100

o011    0,93 m 0,930

o01i    1,38 m 1,380

o01n    1,38*26 m 35,880

o02i    1,8 m 1,800

o02n    1,8*5 m 9,000

o03i    1,99 m 1,990

o03n    1,99*2 m 3,980

o04    1,59*2 m 3,180

o05i    1,36 m 1,360

o05i    1,36*11 m 14,960

o06n    1,1*8 m 8,800

o06n    1,11*2 m 2,220

o07    1,59*3 m 4,770

razem m 93,050

357  Kalkulacja
indywidualn

a

Renowacja istniejącego okna skrzynkowego
Nr ST: ST_454_4

o01i    1,38*2,8 m2 3,864

o02i    1,8*3,31 m2 5,958

o03i    1,99*3,59 m2 7,144

o05i    1,36*1,6 m2 2,176

razem m2 19,142

358 KNR 0-19
1024/01 

Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2
Nr ST: ST_454_4

o08    0,3*0,3*6 m2 0,540

razem m2 0,540

359 KNR 0-19
1024/11 

Montaż witryn drewnianych
Nr ST: ST_454_4

3*1,35*2 m2 8,100

3*1,35 m2 4,050

1,7*2,2 m2 3,740

1,3*1,3 m2 1,690

2,2*3,6 m2 7,920

1,2*2,1 m2 2,520

razem m2 28,020

360 KNR 0-19
1024/11 

Montaż witryn drewnianych EI 30
Nr ST: ST_454_4

1,95*2,71 m2 5,285

1,95*1,93 m2 3,764

razem m2 9,049

361  Kalkulacja
indywidualn

a

Renowacja istniejącego drzwi drewnianych
Nr ST: ST_454_4

2,9*4,4 m2 12,760

1,75*2,45 m2 4,287

1*2,1 m2 2,100

1,54*3,55*3 m2 16,401

1,06*2,16*2 m2 4,579

1,85*2,15*2 m2 7,955

4,45*4,1 m2 18,245

razem m2 66,327

362  Kalkulacja
indywidualn

a

Automatyczne otwieranie drzwi - dostawa i montaż
Nr ST: ST_454_4

szt 4,000

363 KNNR 3
0702/06 

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych na wzór historycznych
Nr ST: ST_454_4

2,18*4,4 m2 9,592

1,54*3,55*3 m2 16,401

1,54*3,55 m2 5,467

1,2*2,15 m2 2,580
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razem m2 34,040

364 KNR-W
2-02

1027/02
analogia

DW18 - Drzwi pełne jednoskrzydłowe  - dostawa i montaż, wysposażenie zgodnie z zestawieniem
Nr ST: ST_454_4

1*2,05*3 m2 6,150

razem m2 6,150

365 KNR-W
2-02

1027/02
analogia

DW19- Drzwi pełne jednoskrzydłowe EI60 - dostawa i montaż, wysposażenie zgodnie z zestawieniem
Nr ST: ST_454_4

1*2,05*2 m2 4,100

razem m2 4,100

366 KNR-W
2-02

1027/02
analogia

DW19a- Drzwi pełne jednoskrzydłowe EI60 - dostawa i montaż, wysposażenie zgodnie z 
zestawieniem
Nr ST: ST_454_4

0,9*2,05*2 m2 3,690

razem m2 3,690

367 KNR-W
2-02

1027/02
analogia

DW20- Drzwi pełne jednoskrzydłowe EI30 - dostawa i montaż, wysposażenie zgodnie z zestawieniem
Nr ST: ST_454_4

1*2,05 m2 2,050

razem m2 2,050

368 KNR-W
2-02

1027/02
analogia

DW21 - Drzwi pełne dwuskrzydłowe  - dostawa i montaż, wysposażenie zgodnie z zestawieniem
Nr ST: ST_454_4

1,6*2,05*4 m2 13,120

razem m2 13,120

369 KNR-W
2-02

1027/02
analogia

DW22- Drzwi pełne jednoskrzydłowe EI30 S200 - dostawa i montaż, wysposażenie zgodnie z 
zestawieniem
Nr ST: ST_454_4

1,6*2,05*2 m2 6,560

razem m2 6,560

370 KNR 0-19
1024/07 

Montaż drzwi DW01 drewnianych z wkładem akustycznym
Nr ST: ST_454_4

1*2,15*4 m2 8,600

razem m2 8,600

371 KNR-W
2-02

1027/02
analogia

DW02 - Drzwi jednoskrzydłowe nawiązujące do historycznych - dostawa i montaż, wysposażenie 
zgodnie z zestawieniem
Nr ST: ST_454_4

1*2,15*6 m2 12,900

razem m2 12,900

372 KNR-W
2-02

1027/02
analogia

DW02A - Drzwi jednoskrzydłowe nawiązujące do historycznych - dostawa i montaż, wysposażenie 
zgodnie z zestawieniem
Nr ST: ST_454_4

1*2,15 m2 2,150

razem m2 2,150

373 KNR-W
2-02

1027/02
analogia

DW03 - Drzwi jednoskrzydłowe nawiązujące do historycznych - dostawa i montaż, wysposażenie 
zgodnie z zestawieniem
Nr ST: ST_454_4

1*2,15*2 m2 4,300

razem m2 4,300

374 KNR-W
2-02

1027/02
analogia

DW04 i DW05 - Drzwi pełne jednoskrzydłowe  - dostawa i montaż, wysposażenie zgodnie z 
zestawieniem
Nr ST: ST_454_4

1*2,15*6 m2 12,900

0,8*2,15*2 m2 3,440

1*2,15*5 m2 10,750

0,8*2,15*2 m2 3,440

razem m2 30,530
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375 KNR-W
2-02

1027/02
analogia

DW08 - Drzwi dwuskrzydłowe nawiązujące do historycznych - dostawa i montaż, wysposażenie 
zgodnie z zestawieniem
Nr ST: ST_454_4

2,25*3,58 m2 8,055

razem m2 8,055

376 KNR-W
2-02

1027/02
analogia

DW08A - Drzwi dwuskrzydłowe nawiązujące do historycznych - dostawa i montaż, wysposażenie 
zgodnie z zestawieniem
Nr ST: ST_454_4

2,25*3,58 m2 8,055

razem m2 8,055

377 KNR 0-19
1024/07
analogia

Montaż drzwi DW23 ze stali nierdzewnej dwuskrzydłowych
Nr ST: ST_454_4

1,52*3,64 m2 5,533

razem m2 5,533

378 KNR-W
2-02

1027/02
analogia

DW10 - Drzwi jednoskrzydłowe nawiązujące do historycznych - dostawa i montaż, wysposażenie 
zgodnie z zestawieniem
Nr ST: ST_454_4

1*2,16*9 m2 19,440

razem m2 19,440

379 KNR-W
2-02

1027/02
analogia

DW12 - Drzwi dwuskrzydłowe nawiązujące do historycznych - dostawa i montaż, wysposażenie 
zgodnie z zestawieniem
Nr ST: ST_454_4

1,6*2,15*2 m2 6,880

razem m2 6,880

380 KNR-W
2-02

1027/02
analogia

DW13 - Drzwi dwuskrzydłowe nawiązujące do historycznych - dostawa i montaż, wysposażenie 
zgodnie z zestawieniem
Nr ST: ST_454_4

1,6*2,15 m2 3,440

razem m2 3,440

381 KNR-W
2-02

1027/02
analogia

DW14 - Drzwi pełne jednoskrzydłowe  - dostawa i montaż, wysposażenie zgodnie z zestawieniem
Nr ST: ST_454_4

1*2,15 m2 2,150

razem m2 2,150

382 KNR-W
2-02

1027/02
analogia

DW15 - Drzwi dwuskrzydłowe nawiązujące do historycznych - dostawa i montaż, wysposażenie 
zgodnie z zestawieniem
Nr ST: ST_454_4

1,6*2,15 m2 3,440

razem m2 3,440

383 KNR-W
2-02

1027/02
analogia

DW16 - Drzwi pełne jednoskrzydłowe  - dostawa i montaż, wysposażenie zgodnie z zestawieniem
Nr ST: ST_454_4

1*2,05 m2 2,050

razem m2 2,050

384 KNR-W
2-02

1027/02
analogia

DW17 - Drzwi pełne jednoskrzydłowe  - dostawa i montaż, wysposażenie zgodnie z zestawieniem
Nr ST: ST_454_4

1,1*0,85 m2 0,935

razem m2 0,935

2.8.  Konserwacja elementów wyposażenia budynku

385  Kalkulacja
indywidualn

a

Konserwacja pozostawionych fragmentów obramień i wnęk tablic informacyjnych
Nr ST: ST_OST

kpl 1,000

386  Kalkulacja
indywidualn

a

Konserwacja dwóch zabytkowych zegarów
Nr ST: ST_OST

kpl 2,000
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387  Kalkulacja
indywidualn

a

Rekonstrukcja zabytkowego zegara
Nr ST: ST_OST

kpl 1,000

388  Kalkulacja
indywidualn

a

Konserwacja drewnianych klatek schodowych - schody na pietro - demontaż i konserwacja - do 
zdeponowania na poddaszu
Nr ST: ST_OST

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

389  Kalkulacja
indywidualn

a

Konserwacja drewnianych klatek schodowych - schody na poddasze
Nr ST: ST_OST

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

390  Kalkulacja
indywidualn

a

Konserwacja schodów stalowych
Nr ST: ST_OST

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

391  Kalkulacja
indywidualn

a

Konserwacja zachowanych elementów drewnianego żyrandola.
Nr ST: ST_OST

kpl 1,000

3.  Architektura - wyposażenie

3.1.  Elementy wyposażenia

392  Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż windy
Nr ST: ST_424_1

kpl 1,000

393  Kalkulacja
indywidualn

a

Schody aluminiowe w przestrzeni poddasza  - dostawa i montaż
Nr ST: ST_OST

kpl 1,000

394  Kalkulacja
indywidualn

a

Balustrada - pochwyt w ściane z okładziną z boazerii
Nr ST: ST_454_7

m 14,250

3.2.  Oznakowanie

395  Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż tablicy T1
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

396  Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż tablicy T2
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

397  Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż tablicy T3
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

398  Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż tablicy T4
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

399  Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż tablicy T5
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

400  Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż tablicy T6
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

401  Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż tablicy T7
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

402  Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż tablicy T8
Nr ST: ST_OST

szt 4,000
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403  Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż tablicy T9
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

404  Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż tablicy T10
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

405  Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż tablicy T11
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

406  Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż tablicy T12
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

407  Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż tablicy T13
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

408  Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż tablicy T14
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

409  Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż tablicy T15
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

410  Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż tablicy T16
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

411  Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż tablicy T17
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.3.  Wyposażenie pomieszczeń - Piwnica

Uwaga wszystkie elementy wyposażenia -dostawa i montaż

3.3.1.  POM. 0.2 - pom. ekipy sprzątającej

412  Kalkulacja
indywidualn

a

zlew 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

413  Kalkulacja
indywidualn

a

bateria ścienna
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

414  Kalkulacja
indywidualn

a

zlew 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

415  Kalkulacja
indywidualn

a

bateria kuchenna
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

416  Kalkulacja
indywidualn

a

zabudowa meblowa 01
Nr ST: ST_OST

m 2,400

417  Kalkulacja
indywidualn

a

wieszak 01
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

3.4.  Wyposażenie pomieszczeń - Parter

Uwaga wszystkie elementy wyposażenia -dostawa i montaż

3.4.1.  POM. 1.1 - kasa 01

418  Kalkulacja
indywidualn

a

biurko kasowe na wymiar
Nr ST: ST_OST

szt 1,000
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419  Kalkulacja
indywidualn

a

wieszak 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.4.2.  POM. 1.2 - kasa 02

420  Kalkulacja
indywidualn

a

biurko kasowe na wymiar
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

421  Kalkulacja
indywidualn

a

wieszak 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.4.3.  POM. 1.3 - przechowalnia rowerów

422  Kalkulacja
indywidualn

a

stojak rowerowy 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

423  Kalkulacja
indywidualn

a

stojak rowerowy 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

424  Kalkulacja
indywidualn

a

stojak rowerowy 03
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.4.4.  POM. 1.5 - klatka schodowa

425  Kalkulacja
indywidualn

a

Balustrada - pochwyt w ściane z piwnicy
Nr ST: ST_454_7

m 14,250

3.4.5.  POM. 1.6 - WC damski ogólnodostępny

426  Kalkulacja
indywidualn

a

miska ustępowa 01
Nr ST: ST_OST

szt 4,000

427  Kalkulacja
indywidualn

a

deska sedesowa 01
Nr ST: ST_OST

szt 4,000

428  Kalkulacja
indywidualn

a

zestaw podtynkowy do miski ustępowej 01
Nr ST: ST_OST

szt 4,000

429  Kalkulacja
indywidualn

a

kabiny WC 01
Nr ST: ST_OST

szt 4,000

430  Kalkulacja
indywidualn

a

haczyk
Nr ST: ST_OST

szt 4,000

431  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik na papier toaletowy
Nr ST: ST_OST

szt 4,000

432  Kalkulacja
indywidualn

a

szczotka do WC
Nr ST: ST_OST

szt 4,000

433  Kalkulacja
indywidualn

a

umywalka 01
Nr ST: ST_OST

szt 3,000

434  Kalkulacja
indywidualn

a

bateria umywalkowa 01
Nr ST: ST_OST

szt 3,000
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435  Kalkulacja
indywidualn

a

syfon umywalkowy
Nr ST: ST_OST

szt 3,000

436  Kalkulacja
indywidualn

a

blat łazienkowy
Nr ST: ST_OST

m 2,500

437  Kalkulacja
indywidualn

a

lustro 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

438  Kalkulacja
indywidualn

a

dozownik mydła w płynie 01
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

439  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik na płyn do dezynfekcji
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

440  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik do ręczników papierowych 01
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

441  Kalkulacja
indywidualn

a

kosz na śmieci 03
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

442  Kalkulacja
indywidualn

a

wpust kanalizacyjny punktowy
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

443  Kalkulacja
indywidualn

a

brodzik podpłytkowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

444  Kalkulacja
indywidualn

a

zestaw prysznicowy podtynkowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

445  Kalkulacja
indywidualn

a

drążek i zasłona prysznicowa 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

446  Kalkulacja
indywidualn

a

wieszak 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.4.6.  POM. 1.7 - WC męski ogólnodostępny

447  Kalkulacja
indywidualn

a

miska ustępowa 01
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

448  Kalkulacja
indywidualn

a

deska sedesowa 01
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

449  Kalkulacja
indywidualn

a

zestaw podtynkowy do miski ustępowej 01
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

450  Kalkulacja
indywidualn

a

kabiny WC 01
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

451  Kalkulacja
indywidualn

a

haczyk
Nr ST: ST_OST

szt 2,000
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452  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik na papier toaletowy
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

453  Kalkulacja
indywidualn

a

szczotka do WC
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

454  Kalkulacja
indywidualn

a

umywalka 01
Nr ST: ST_OST

szt 3,000

455  Kalkulacja
indywidualn

a

bateria umywalkowa 01
Nr ST: ST_OST

szt 3,000

456  Kalkulacja
indywidualn

a

syfon umywalkowy
Nr ST: ST_OST

szt 3,000

457  Kalkulacja
indywidualn

a

blat łazienkowy
Nr ST: ST_OST

m 2,500

458  Kalkulacja
indywidualn

a

lustro 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

459  Kalkulacja
indywidualn

a

dozownik mydła w płynie 01
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

460  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik na płyn do dezynfekcji
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

461  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik do ręczników papierowych 01
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

462  Kalkulacja
indywidualn

a

kosz na śmieci 03
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

463  Kalkulacja
indywidualn

a

wpust kanalizacyjny punktowy
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

464  Kalkulacja
indywidualn

a

brodzik podpłytkowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

465  Kalkulacja
indywidualn

a

zestaw prysznicowy podtynkowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

466  Kalkulacja
indywidualn

a

drążek i zasłona prysznicowa 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

467  Kalkulacja
indywidualn

a

wieszak 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

468  Kalkulacja
indywidualn

a

pisuar 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.4.7.  POM. 1.8 - zaplecze
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469  Kalkulacja
indywidualn

a

ławka wolnostojąca
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

3.4.8.  POM. 1.10 - toaleta

470  Kalkulacja
indywidualn

a

umywalka 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

471  Kalkulacja
indywidualn

a

syfon umywalkowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

472  Kalkulacja
indywidualn

a

bateria umywalkowa 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

473  Kalkulacja
indywidualn

a

dozownik mydła w płynie 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

474  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik na płyn do dezynfekcji
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

475  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik do ręczników papierowych 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

476  Kalkulacja
indywidualn

a

lustro 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

477  Kalkulacja
indywidualn

a

zestaw podtynkowy do miski ustępowej 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

478  Kalkulacja
indywidualn

a

miska ustępowa 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

479  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik na papier toaletowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

480  Kalkulacja
indywidualn

a

szczotka do WC
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

481  Kalkulacja
indywidualn

a

wieszak 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

482  Kalkulacja
indywidualn

a

brodzik prysznicowy 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

483  Kalkulacja
indywidualn

a

zestaw prysznicowy podtynkowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

484  Kalkulacja
indywidualn

a

drążek i zasłona prysznicowa 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.4.9.  POM. 1.11 - szatnia

485  Kalkulacja
indywidualn

a

wieszak 02
Nr ST: ST_OST

szt 2,000
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3.4.10.  POM. 1.14 - WC dla niepełnosprawnych

486  Kalkulacja
indywidualn

a

miska ustępowa 03
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

487  Kalkulacja
indywidualn

a

deska sedesowa 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

488  Kalkulacja
indywidualn

a

zestaw podtynkowy do miski ustępowej 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

489  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik na papier toaletowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

490  Kalkulacja
indywidualn

a

szczotka do WC
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

491  Kalkulacja
indywidualn

a

umywalka 03
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

492  Kalkulacja
indywidualn

a

bateria umywalkowa 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

493  Kalkulacja
indywidualn

a

lustro uchylne
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

494  Kalkulacja
indywidualn

a

poręcz łukowa
Nr ST: ST_OST

szt 3,000

495  Kalkulacja
indywidualn

a

poręcz kątowa
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

496  Kalkulacja
indywidualn

a

dozownik mydła w płynie 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

497  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik na płyn do dezynfekcji
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

498  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik do ręczników papierowych 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

499  Kalkulacja
indywidualn

a

haczyk
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

500  Kalkulacja
indywidualn

a

kosz na śmieci 03
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.4.11.  POM. 1.15 - pom. ochrony

501  Kalkulacja
indywidualn

a

półki 01
Nr ST: ST_OST

kpl 1,000

502  Kalkulacja
indywidualn

a

szafka na klucze
Nr ST: ST_OST

szt 1,000
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3.4.12.  POM. 1.16 - pokój rodzica z dzieckiem

503  Kalkulacja
indywidualn

a

umywalka 04
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

504  Kalkulacja
indywidualn

a

bateria umywalkowa 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

505  Kalkulacja
indywidualn

a

dozownik mydła w płynie 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

506  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik na płyn do dezynfekcji
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

507  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik do ręczników papierowych 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

508  Kalkulacja
indywidualn

a

haczyk
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.4.13.  POM. 1.17 - WC

509  Kalkulacja
indywidualn

a

umywalka 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

510  Kalkulacja
indywidualn

a

syfon umywalkowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

511  Kalkulacja
indywidualn

a

bateria umywalkowa 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

512  Kalkulacja
indywidualn

a

dozownik mydła w płynie 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

513  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik na płyn do dezynfekcji
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

514  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik do ręczników papierowych 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

515  Kalkulacja
indywidualn

a

lustro 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

516  Kalkulacja
indywidualn

a

zestaw podtynkowy do miski ustępowej 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

517  Kalkulacja
indywidualn

a

miska ustępowa 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

518  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik na papier toaletowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

519  Kalkulacja
indywidualn

a

szczotka do WC
Nr ST: ST_OST

szt 1,000
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520  Kalkulacja
indywidualn

a

wieszak 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

521  Kalkulacja
indywidualn

a

brodzik prysznicowy 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

522  Kalkulacja
indywidualn

a

zestaw prysznicowy podtynkowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

523  Kalkulacja
indywidualn

a

drążek i zasłona prysznicowa 03
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.4.14.  POM. 1.18 - Pomieszczenie socjalne

524  Kalkulacja
indywidualn

a

zabudowa meblowa 02
Nr ST: ST_OST

m 3,430

525  Kalkulacja
indywidualn

a

zlew 03
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

526  Kalkulacja
indywidualn

a

bateria kuchenna
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

527  Kalkulacja
indywidualn

a

bateria umywalkowa 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

528  Kalkulacja
indywidualn

a

umywalka 04
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

529  Kalkulacja
indywidualn

a

płyta elektryczna
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

530  Kalkulacja
indywidualn

a

lodówka do zabudowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.4.15.  POM. 1.19 - WC

531  Kalkulacja
indywidualn

a

umywalka 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

532  Kalkulacja
indywidualn

a

bateria umywalkowa 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

533  Kalkulacja
indywidualn

a

dozownik mydła w płynie 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

534  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik na płyn do dezynfekcji
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

535  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik do ręczników papierowych 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

536  Kalkulacja
indywidualn

a

lustro 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000
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537  Kalkulacja
indywidualn

a

zestaw podtynkowy do miski ustępowej 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

538  Kalkulacja
indywidualn

a

miska ustępowa 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

539  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik na papier toaletowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

540  Kalkulacja
indywidualn

a

szczotka do WC
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

541  Kalkulacja
indywidualn

a

haczyk
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.4.16.  POM. 1.22 - przechowalnia bagażu

542  Kalkulacja
indywidualn

a

szafki bagażowe
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

543  Kalkulacja
indywidualn

a

rozmieniarka pieniędzy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

544  Kalkulacja
indywidualn

a

szafka hydrantowa
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

3.4.17.  POM. 1.24 - komunikacja, POM. 1.25 hol wejściowy

545  Kalkulacja
indywidualn

a

ławki stałe zintegrowane z boazerią
Nr ST: ST_OST

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

546  Kalkulacja
indywidualn

a

ławki wolnostojące
Nr ST: ST_OST

kpl 2,000

547  Kalkulacja
indywidualn

a

zegar wiszący
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

548  Kalkulacja
indywidualn

a

tablica tyflograficzna
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.4.18.  POM. 1.26, 1.27, 1.28 - poczekalnie

549  Kalkulacja
indywidualn

a

ławki stałe zintegrowane z boazerią w poczekawlniach
Nr ST: ST_OST

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

550  Kalkulacja
indywidualn

a

ławki wolnostojące w poczekalniach
Nr ST: ST_OST

kpl 5,000

551  Kalkulacja
indywidualn

a

gabloty istniejące
Nr ST: ST_OST

szt 5,000

552  Kalkulacja
indywidualn

a

szafka hydrantowa
Nr ST: ST_OST

szt 1,000
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553  Kalkulacja
indywidualn

a

gablota projektowana
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

554  Kalkulacja
indywidualn

a

zegar ścienny
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

3.5.  Wyposażenie pomieszczeń - Piętro

Uwaga wszystkie elementy wyposażenia -dostawa i montaż

3.5.1.  POM. 2.1 - klatka schodowa

555  Kalkulacja
indywidualn

a

Balustrada - pochwyt w ściane z okładziną stalową
Nr ST: ST_454_7

8,54 m 8,540

razem m 8,540

556  Kalkulacja
indywidualn

a

Balustrada - fragment na piętrze
Nr ST: ST_454_7

m 1,500

3.5.2.  POM. 2.2 - pom. obsługi węzła

557  Kalkulacja
indywidualn

a

wieszak 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.5.3.  POM. 2.3 - pom. koordynatora ruchu

558  Kalkulacja
indywidualn

a

wieszak 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.5.4.  POM. 2.4 - pom. socjalne obsługi węzła

559  Kalkulacja
indywidualn

a

zabudowa meblowa 03
Nr ST: ST_OST

m 2,470

560  Kalkulacja
indywidualn

a

zlew 03
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

561  Kalkulacja
indywidualn

a

bateria kuchenna
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

562  Kalkulacja
indywidualn

a

bateria umywalkowa 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

563  Kalkulacja
indywidualn

a

umywalka 04
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

564  Kalkulacja
indywidualn

a

płyta elektryczna
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

565  Kalkulacja
indywidualn

a

lodówka do zabudowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.5.5.  POM. 2.5 - pom. Sanitarne

566  Kalkulacja
indywidualn

a

umywalka 03
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

567  Kalkulacja
indywidualn

a

bateria umywalkowa 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000
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Tabela przedmiaru robót Strona 60/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA I RESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

568  Kalkulacja
indywidualn

a

dozownik mydła w płynie 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

569  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik na płyn do dezynfekcji
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

570  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik do ręczników papierowych 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

571  Kalkulacja
indywidualn

a

lustro 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

572  Kalkulacja
indywidualn

a

zestaw podtynkowy do miski ustępowej 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

573  Kalkulacja
indywidualn

a

miska ustępowa 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

574  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik na papier toaletowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

575  Kalkulacja
indywidualn

a

szczotka do WC
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

576  Kalkulacja
indywidualn

a

wieszak 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

577  Kalkulacja
indywidualn

a

brodzik prysznicowy 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

578  Kalkulacja
indywidualn

a

zestaw prysznicowy podtynkowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

579  Kalkulacja
indywidualn

a

drążek i zasłona prysznicowa 03
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.5.6.  POM. 2.6 - pom. zarządcy budynku

580  Kalkulacja
indywidualn

a

wieszak 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

581  Kalkulacja
indywidualn

a

półki 02
Nr ST: ST_OST

kpl 1,000

3.5.7.  POM. 2.8 - pom. biurowe

582  Kalkulacja
indywidualn

a

wieszak 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

583  Kalkulacja
indywidualn

a

zasłona oddzielająca wraz z karniszem
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

584  Kalkulacja
indywidualn

a

zabudowa meblowa 04
Nr ST: ST_OST

m 1,330
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Tabela przedmiaru robót Strona 61/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA I RESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

585  Kalkulacja
indywidualn

a

zlew 03
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

586  Kalkulacja
indywidualn

a

bateria kuchenna
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

587  Kalkulacja
indywidualn

a

lodówka do zabudowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.5.8.  POM. 2.9 - pom. Sanitarne męskie

588  Kalkulacja
indywidualn

a

pisuar 02
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

589  Kalkulacja
indywidualn

a

wpust kanalizacyjny punktowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

590  Kalkulacja
indywidualn

a

kabina WC 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

591  Kalkulacja
indywidualn

a

zestaw podtynkowy do miski ustępowej 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

592  Kalkulacja
indywidualn

a

miska ustępowa 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

593  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik na papier toaletowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

594  Kalkulacja
indywidualn

a

szczotka do WC
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

595  Kalkulacja
indywidualn

a

haczyk
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

596  Kalkulacja
indywidualn

a

lustro 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

597  Kalkulacja
indywidualn

a

brodzik prysznicowy 01 (90 x 90 cm)
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

598  Kalkulacja
indywidualn

a

zestaw prysznicowy podtynkowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

599  Kalkulacja
indywidualn

a

drążek i zasłona prysznicowa 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

600  Kalkulacja
indywidualn

a

wieszak 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

601  Kalkulacja
indywidualn

a

umywalka 03
Nr ST: ST_OST

szt 2,000
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Tabela przedmiaru robót Strona 62/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA I RESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

602  Kalkulacja
indywidualn

a

syfon umywalkowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

603  Kalkulacja
indywidualn

a

bateria umywalkowa 02
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

604  Kalkulacja
indywidualn

a

dozownik mydła w płynie 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

605  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik na płyn do dezynfekcji
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

606  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik do ręczników papierowych 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.5.9.  POM. 2.11 - pomieszczenie biurowe

607  Kalkulacja
indywidualn

a

zabudowa meblowa 05
Nr ST: ST_OST

m 3,280

608  Kalkulacja
indywidualn

a

zlew 03
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

609  Kalkulacja
indywidualn

a

bateria kuchenna
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

610  Kalkulacja
indywidualn

a

płyta elektryczna
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

611  Kalkulacja
indywidualn

a

lodówka do zabudowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

612  Kalkulacja
indywidualn

a

zabudowa biurowa na wymiar
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

613  Kalkulacja
indywidualn

a

wieszak 02
Nr ST: ST_OST

szt 3,000

3.5.10.  POM. 2.12 - pomieszczenie biurowe

614  Kalkulacja
indywidualn

a

wieszak 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.5.11.  POM. 2.13 - pomieszczenie biurowe

615  Kalkulacja
indywidualn

a

szafa ubraniowa na wymiar
Nr ST: ST_OST

m 1,000

616  Kalkulacja
indywidualn

a

zabudowa meblowa 06
Nr ST: ST_OST

m 1,200

617  Kalkulacja
indywidualn

a

zlew 03
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

618  Kalkulacja
indywidualn

a

bateria kuchenna
Nr ST: ST_OST
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Tabela przedmiaru robót Strona 63/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA I RESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

szt 1,000

619  Kalkulacja
indywidualn

a

lodówka do zabudowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

620  Kalkulacja
indywidualn

a

wieszak 02
Nr ST: ST_OST

szt 2,000

3.5.12.  POM. 2.14 - toaleta dla niepełnosprawnych

621  Kalkulacja
indywidualn

a

miska ustępowa dla niepełnosprawnych 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

622  Kalkulacja
indywidualn

a

zestaw podtynkowy do miski ustępowej 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

623  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik na papier toaletowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

624  Kalkulacja
indywidualn

a

szczotka do WC
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

625  Kalkulacja
indywidualn

a

umywalka dla niepełnosprawnych 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

626  Kalkulacja
indywidualn

a

bateria umywalkowa 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

627  Kalkulacja
indywidualn

a

lustro uchylne
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

628  Kalkulacja
indywidualn

a

poręcz łukowa
Nr ST: ST_OST

szt 3,000

629  Kalkulacja
indywidualn

a

poręcz kątowa
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

630  Kalkulacja
indywidualn

a

dozownik mydła w płynie 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

631  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik na płyn do dezynfekcji
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

632  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik do ręczników papierowych 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

633  Kalkulacja
indywidualn

a

haczyk
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.5.13.  POM. 2.15 - pom. Sanitarne damskie

634  Kalkulacja
indywidualn

a

umywalka 03
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

635  Kalkulacja
indywidualn

a

syfon umywalkowy
Nr ST: ST_OST
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Tabela przedmiaru robót Strona 64/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA I RESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

szt 1,000

636  Kalkulacja
indywidualn

a

bateria umywalkowa 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

637  Kalkulacja
indywidualn

a

dozownik mydła w płynie 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

638  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik na płyn do dezynfekcji
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

639  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik do ręczników papierowych 01
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

640  Kalkulacja
indywidualn

a

lustro 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

641  Kalkulacja
indywidualn

a

zestaw podtynkowy do miski ustępowej 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

642  Kalkulacja
indywidualn

a

miska ustępowa 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

643  Kalkulacja
indywidualn

a

podajnik na papier toaletowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

644  Kalkulacja
indywidualn

a

szczotka do WC
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

645  Kalkulacja
indywidualn

a

wieszak 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

646  Kalkulacja
indywidualn

a

brodzik prysznicowy 02
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

647  Kalkulacja
indywidualn

a

zestaw prysznicowy podtynkowy
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

648  Kalkulacja
indywidualn

a

drążek i zasłona prysznicowa 03
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.5.14.  POM. 2.17.2 - komunikacja

649  Kalkulacja
indywidualn

a

szafka hydrantowa
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

3.5.15.  POM. 2.17.3 - komunikacja

650  Kalkulacja
indywidualn

a

szafka hydrantowa
Nr ST: ST_OST

szt 1,000

4.  PZT

4.1.  Rozbiórki i demontaże

651  Kalkulacja
indywidualn

a

Rozbiórka wiat
Nr ST: ST_451_1

m2 158,530
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Tabela przedmiaru robót Strona 65/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA I RESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

652  Kalkulacja
indywidualn

a

Rozebranie istniejących schodów do dawnego budynku nastawni
Nr ST: ST_451_1

kpl 2,000

653  Kalkulacja
indywidualn

a

Rozebranie istniejących schodów- prowadzące na peron 2
Nr ST: ST_451_1

kpl 1,000

654  Kalkulacja
indywidualn

a

Rozebranie istniejących schodów przy elewacji frontowej dworca
Nr ST: ST_451_1

kpl 1,000

655  Kalkulacja
indywidualn

a

Demontaż balustrady zejścia do piwnicy
Nr ST: ST_451_1

1,2+3,83+0,24+2,9+1,2 m 9,370

7,7 m 7,700

razem m 17,070

656  Kalkulacja
indywidualn

a

Rozbiórka wtórnych wypełnień: murowanych z pustaków i ze sztachet drewnianych, podkonstrukcji 
pod reklamę
Nr ST: ST_451_1

kpl 1,000

657  Kalkulacja
indywidualn

a

Rozbiórka -  fragment ogrodzenia betonowego przy elewacji frontowej dworca
Nr ST: ST_451_1

kpl 1,000

658  Kalkulacja
indywidualn

a

Demontaż obiektów małej architektury - ławek siedzisk itp
Nr ST: ST_451_1

kpl 1,000

659  Kalkulacja
indywidualn

a

Demontaż pokrywy studzienek doświetlających,
Nr ST: ST_451_1

szt 3,000

4.2.  Mała architektura

660  Kalkulacja
indywidualn

a

Ławka - dostawa i montaż
Nr ST: ST_451_3

szt 4,000

661  Kalkulacja
indywidualn

a

Siedziska drewniane na murkach oporowych - dostawa i montaż
Nr ST: ST_451_3

szt 4,000

662  Kalkulacja
indywidualn

a

Kosze na śmieci - dostawa i montaż
Nr ST: ST_451_3

szt 4,000

663  Kalkulacja
indywidualn

a

Stojaki na rowery - dostawa i montaż
Nr ST: ST_451_3

szt 49,000

664  Kalkulacja
indywidualn

a

Słupki drogowe - dostawa i montaż
Nr ST: ST_451_3

szt 20,000

665  Kalkulacja
indywidualn

a

Separatory ruchu – półkule duże - dostawa i montaż
Nr ST: ST_451_3

szt 3,000

666  Kalkulacja
indywidualn

a

Separatory ruchu – półkule małe - dostawa i montaż
Nr ST: ST_451_3

szt 16,000

667  Kalkulacja
indywidualn

a

Trejaże z siatką pod pnącza - dostawa i montaż
Nr ST: ST_451_3

szt 7,000

668  Kalkulacja
indywidualn

a

Donice wolnostojące - dostawa i montaż
Nr ST: ST_451_3
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PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA I RESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

szt 6,000

669  Kalkulacja
indywidualn

a

Tablica unijna -dostawa i montaż
Nr ST: ST_451_3

szt 1,000

670  Kalkulacja
indywidualn

a

Tablica tyflograficzna - dostawa i montaż
Nr ST: ST_451_3

szt 1,000

4.3.  Zieleń

671  Kalkulacja
indywidualn

a

Zabezpieczenie istniejącej zieleni
Nr ST: ST_451_3

kpl 1,000

672  Kalkulacja
indywidualn

a

Przycięcie i zabezpieczenie roslinności od strony peronu 3
Nr ST: ST_451_3

kpl 1,000

673  Kalkulacja
indywidualn

a

Donice w posadzce projektowane - z podkonstrukcją pod pnącza
Nr ST: ST_451_3

szt 11,000

674 KNR 2-21
0320/05.1 

Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych w gruncie kategorii III z bryłą korzeniową o
średnicy 1,4m z zaprawą dołów
Nr ST: ST_451_3

szt 12,000

675 KNR 2-21
0414/09 

Obsadzenie kwietników krzewami - róża pnąca
Nr ST: ST_451_3

szt 6,000

676 KNR 2-21
0414/09 

Obsadzenie kwietników krzewami - bluszcz
Nr ST: ST_451_3

szt 5,000

677  Kalkulacja
indywidualn

a

System stabilizacji i antykompresyjny dla drzew
Nr ST: ST_451_3

szt 12,000

678  Kalkulacja
indywidualn

a

Kraty ochronne - do zabezpieczenia terenu przy drzewach -  kraty prostokątne 80 x 180 cm
Nr ST: ST_451_3

szt 6,000

679  Kalkulacja
indywidualn

a

Kraty ochronne - do zabezpieczenia terenu przy drzewach -   kraty kwadratowe 120 x 120 cm
Nr ST: ST_451_3

szt 6,000

680  Kalkulacja
indywidualn

a

Osłony pni drzew -  Osłona o konstrukcji drewnianej, wysokość 150 cm
Nr ST: ST_451_3

szt 12,000

681 KNR 2-21
0414/02 

Obsadzenie kwietników bylinami w ilości 4szt/m2
Nr ST: ST_451_3

m2 10,750

682 KNR 2-21
0417/01.1 

Napełnianie skrzynek lub waz ziemią do obsadzenia roślinami jednorocznymi
Nr ST: ST_451_3

6*0,5*0,5 m3 1,500

razem m3 1,500

683 KNR 2-21
0417/04 

Obsadzenie roślin kwietnikowych jednorocznych w skrzynkach w ilości 9szt na 1m skrzynki
Nr ST: ST_451_3

m 6,000

684 KNR 2-21
0401/05 

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III
Nr ST: ST_451_3

m2 37,580

685 KNR 2-21
0701/06 

Pielęgnacja drzew starszych sadzonych z bryłą korzeniową
Nr ST: ST_451_3

szt 12,000

686 KNR 2-21
0702/01 

Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim
Nr ST: ST_451_3

m2 37,580

687 KNR 2-21
0705/02 

Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami w ilości 4szt rośliny na m2
Nr ST: ST_451_3
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PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA I RESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

m2 10,750

688 KNR 2-21
0705/09 

Pielęgnacja kwietników obsadzonych obsadzonych różami i bluszczem
Nr ST: ST_451_3

szt 11,000

689 KNR 2-21
0706/01 

Pielęgnacja kwiatów sadzonych w skrzynkach
Nr ST: ST_451_3

m 6,000

4.4.  Prace remontowe

4.4.1.  Remont murka oporowego

690 KNR 19-01
0114/02 

Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów odcinkami w gruncie suchym kategorii III
Nr ST: ST_451_2

(123,9+166,9)*((0,6+(0,38+0,68)/2)*1+0,6*0,6) m3 433,292

razem m3 433,292

691 KNR 19-01
0115/02 

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m z ubiciem warstwami w gruncie kategorii 
III
Nr ST: ST_451_2

(123,9+166,9)*((0,6+(0,38+0,68)/2)*1+0,6*0,6) m3 433,292

-(123,9+166,9)*0,8*0,3 m3 -69,792

razem m3 363,500

692 KNR 19-01
0706/01 

Oczyszczenie spoin
Nr ST: ST_452_1

(123,9+166,9)*((0,6+(0,38+0,68)/2)+0,6+0,55) m2 663,024

razem m2 663,024

693 KNR 19-01
0639/03 

Oczyszczenie  murów przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych
Nr ST: ST_452_1

(123,9+166,9)*((0,6+(0,38+0,68)/2)+0,6+0,55) m2 663,024

razem m2 663,024

694 KNR 9-21
0302/03 

Dezynfekcja metodą natrysku, powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych i kamiennych 
powyżej 10m2
Nr ST: ST_452_1

(123,9+166,9)*((0,6+(0,38+0,68)/2)+0,6+0,55) m2 663,024

razem m2 663,024

695 KNR 19-01
0325/03 

Spoinowanie murów gładkich
Nr ST: ST_452_1

(123,9+166,9)*((0,6+(0,38+0,68)/2)+0,6+0,55) m2 663,024

razem m2 663,024

696 KNR K-35
0221/01 

Gruntowanie ściany
Nr ST: ST_452_3

(123,9+166,9)*((0,6+(0,38+0,68)/2)+0,6+0,55) m2 663,024

razem m2 663,024

697 KNR K-35
0217/01
analogia

Warstwa wyrównawcza
Nr ST: ST_452_3

(123,9+166,9)*((0,6+(0,38+0,68)/2)+0,6+0,55) m2 663,024

razem m2 663,024

698 KNR K-35
0221/03.1 

Wykonanie hydroizolacji od zewnątrz ścian
Nr ST: ST_452_3

(123,9+166,9)*((0,6+(0,38+0,68)/2)+0,6+0,55) m2 663,024

razem m2 663,024

Część tynkowana

699 KNR 19-01
0701/07 

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5m2 na ścianach
Nr ST: ST_451_1

(123,9+166,9)*(((0,38+0,68)/2)) m2 154,124

razem m2 154,124

700 KNR 4-01
0108/06 +
KNR 4 01
0108-08

Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km, grunt kategorii 
III
Nr ST: ST_OST

154,124*0,04 m3 6,165

razem m3 6,165

701  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja ziemi i gruzu - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów
Nr ST: ST_OST

154,124*0,04*1,8 t 11,097

razem t 11,097
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

702 KNR 19-01
0706/01 

Oczyszczenie spoin
Nr ST: ST_452_1

(123,9+166,9)*(((0,38+0,68)/2)) m2 154,124

razem m2 154,124

703 KNR 19-01
0639/03 

Oczyszczenie  murów przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych
Nr ST: ST_452_1

(123,9+166,9)*(((0,38+0,68)/2)) m2 154,124

razem m2 154,124

704 KNR 19-01
0325/03 

Spoinowanie murów gładkich
Nr ST: ST_452_1

(123,9+166,9)*(((0,38+0,68)/2)) m2 154,124

razem m2 154,124

705 KNR K-35
0215/01.1 

Wyprawa z zaprawy uszczelniającej
Nr ST: ST_452_3

(123,9+166,9)*(((0,38+0,68)/2)) m2 154,124

razem m2 154,124

706 KNR 19-01
1305/05 

Malowanie farbą wodoszczelną
Nr ST: ST_454_6

(123,9+166,9)*(((0,38+0,68)/2)) m2 154,124

razem m2 154,124

707  Kalkulacja
indywidualn

a

Oczyszczenie ceglanej częsci i wykonanie uzupełnień brakujących i zniszczonych cegieł, pokrycie 
impregnatem do murów ceglanych
Nr ST: ST_OST

(123,9+166,9)*(0,25+0,18*2) m2 177,388

razem m2 177,388

708  Kalkulacja
indywidualn

a

Belka betonowa kotwiona do muru w miejscach siedzisk
Nr ST: ST_OST

m 16,000

709 KNR 9-11
0102/01.2 

Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5cm z wypełnieniem komór ziemią 
urodzajną (humusem)
Nr ST: ST_OST

(123,9+166,9)*0,4 m2 116,320

razem m2 116,320

710 KNR 9-11
0401/02.2 

Wzmacnianie powierzchni skarp geowłókninami sposobem ręcznym
Nr ST: ST_OST

(123,9+166,9)*0,8 m2 232,640

razem m2 232,640

711 KNR 2-21
0218/05 

Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2 ziemi - wrastwa 
dociskowa grunt rodzimy
Nr ST: ST_OST

(123,9+166,9)*0,8*0,3 m3 69,792

razem m3 69,792

712 KNR 2-21
0218/05 

Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2 ziemi urodzajnej 
-humusu
Nr ST: ST_OST

(123,9+166,9)*0,8*0,15 m3 34,896

razem m3 34,896

713 KNR 9-11
0401/02.2 

Mata przeciwerozyjna
Nr ST: ST_OST

(123,9+166,9)*0,8 m2 232,640

razem m2 232,640

714 KNR 2-21
0218/05 

Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2 ziemi urodzajnej 
-humusu
Nr ST: ST_OST

(123,9+166,9)*0,8*0,03 m3 6,979

razem m3 6,979

715 KNR 2-21
0401/05 

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III
Nr ST: ST_OST

(123,9+166,9)*1,2 m2 348,960

razem m2 348,960

716 KNR 2-21
0702/01 

Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim
Nr ST: ST_OST

(123,9+166,9)*1,2 m2 348,960

razem m2 348,960

4.4.2.  Konserwacja elementów kamiennych :granitowe stopnie wejść i obudowa zdroju z kostek 
granitu.,
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PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA I RESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

717  Kalkulacja
indywidualn

a

Usuniecie zanieczyszczeń
Nr ST: ST_451_3

zdrój    5 m2 5,000

0,5*3,2+4,2*0,2 m2 2,440

razem m2 7,440

718 KNR 9-21
0302/01
analogia

Dezynfekcja metodą natrysku, powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych i kamiennych do 
5m2 - staranna
Nr ST: ST_451_3

(dopłata 3x)

zdrój    5 m2 5,000

razem m2 5,000

719  Kalkulacja
indywidualn

a

Uzupełnienie ubytków w zaprawie za pomocą zaprawy renowacyjnej do murów kamiennych
Nr ST: ST_451_3

zdrój    5 m2 5,000

razem m2 5,000

720  Kalkulacja
indywidualn

a

Pokrycie części betonowej bezbarwnym impregnatem do betonu
Nr ST: ST_451_3

m2 5,000

721  Kalkulacja
indywidualn

a

Oczyszczenie i remont pompy
Nr ST: ST_451_3

kpl 1,000

4.4.3.  Schody na peron 2

722 KNR 2-02
0201/01.1 

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu
Nr ST: ST_451_3

7,66*0,4*1+0,35*0,15*(5,95+4+2,2) m3 3,702

razem m3 3,702

723 KNR 2-02
1101/07.13 

Podkłady na podłożu gruntowym ze żwiru
Nr ST: ST_451_3

2,2*0,6*0,4+(5,95+4)*0,3*0,4 m3 1,722

razem m3 1,722

724 KNR 2-02
2112/04.4
analogia

Stopnie proste z granitu, 15x40 cm
Nr ST: ST_451_3

7,66+5,95+4+2,2 m 19,810

razem m 19,810

725 KNR 2-02
2112/05 

Stopnie proste blokowe - dodatek za każde dalsze 0,02m2 przekroju ponad 0,06m2
Nr ST: ST_451_3

7,66+5,95+4+2,2 m 19,810

razem m 19,810

726  Kalkulacja
indywidualn

a

Balustrada stalowa, wysokość 110 cm, z wypełnieniem z siatki cięto-ciągnionej - dostawa i montaż
Nr ST: ST_451_3

m 1,650

4.4.4.  Schody zewnętrzne przy starym budynku dworcowym

727  Kalkulacja
indywidualn

a

Izolacja polimerowo bitumiczna istniejacej ściany
Nr ST: ST_451_3

1,2*0,6 m2 0,720

razem m2 0,720

728 KNR 2-02
0201/01.1 

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu
Nr ST: ST_451_3

1,2*0,4*1+0,35*0,15*1,2 m3 0,543

razem m3 0,543

729 KNR 2-02
1101/07.13 

Podkłady na podłożu gruntowym ze żwiru
Nr ST: ST_451_3

1,2*0,8*0,5+1,2*0,3*0,4 m3 0,624

razem m3 0,624

730 KNR 2-02
2112/04.4
analogia

Stopnie proste z granitu, 20x40cm
Nr ST: ST_451_3

1,2*2 m 2,400

razem m 2,400

731 KNR 2-02
2112/05 

Stopnie proste blokowe - dodatek za każde dalsze 0,02m2 przekroju ponad 0,06m2
Nr ST: ST_451_3
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,2*2 m 2,400

razem m 2,400

732 KNR 2-31
0501/04 

Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Nr ST: ST_451_3

0,7*1 m2 0,700

razem m2 0,700

733 KNR 2-31
0404/04 

Obrzeże kamienne
Nr ST: ST_451_3

m 2,300

734 KNR 2-02
0204/01.1 

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu
Nr ST: ST_451_3

0,45*0,4*0,4*2 m3 0,144

razem m3 0,144

735 KNR 2-02
0201/01.1 

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu
Nr ST: ST_451_3

1,45*0,3*0,3 m3 0,131

razem m3 0,131

736 KNR 4-01
0346/03 

Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej
Nr ST: ST_K

2 gniazdo 2,000

razem gniazdo 2,000

737 KNR 13-12
0406/01
analogia

Podlewki i uzupelnienia obetonowania wezlów i pachwin zaprawa betonową - poduszki betonowe
Nr ST: ST_K

0,15*0,05*0,25*2 m3 0,004

razem m3 0,004

738 KNR 4-01
0704/03.1
analogia

Wypełnienie przestrzeni między murem a nadprożem zaprawą cementową
Nr ST: ST_K

0,2*0,15*0,2*2 m2 0,012

razem m2 0,012

739  Kalkulacja
indywidualn

a

Balustrada stalowa, wysokość 110 cm, z wypełnieniem z siatki cięto-ciągnionej - dostawa i montaż
Nr ST: ST_451_3

2,01+1,88+1,5 m 5,390

razem m 5,390

740 KNR 2-05
0208/05 

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i ppoż
Nr ST: ST_K

267,46/1000 t 0,267

razem t 0,267

741  Kalkulacja
indywidualn

a

Wykonanie stopni i podestu z krat pomostowych
Nr ST: ST_K

1,2*1,75+1,2*1,22 m2 3,564

razem m2 3,564

742  Kalkulacja
indywidualn

a

Pochwyt stalowy mocowany do ściany
Nr ST: ST_K

m 2,100

4.4.5.  Schody piwniczne - remont

743  Kalkulacja
indywidualn

a

Balustrada stalowa, wysokość 120 cm, - dostawa i montaż
Nr ST: ST_451_3

1,2+3,83+0,24+2,9 m 8,170

razem m 8,170

744  Kalkulacja
indywidualn

a

Kraty zabezpieczające zejścia
Nr ST: ST_451_3

6,82+1,4 m2 8,220

razem m2 8,220

745  Kalkulacja
indywidualn

a

Remont schodów
Nr ST: ST_451_3

0,95*1,05+0,95*11*(0,2+0,23) m2 5,491

8,22/1,2+0,95*2,06 m2 8,807

razem m2 14,298



Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robót Strona 71/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA I RESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - ROBOTY BUDOWLANE
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746 KNR 19-01
0701/07 

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5m2 na ścianach
Nr ST: ST_451_1

2,04*(1,05+0,95)+2*(2,04-0,06)/2*2,53 m2 9,089

2,04*(2,4)+2*(2,04-0,06)/2*3,08 m2 10,994

razem m2 20,083

747 KNR 4-01
0108/06 +
KNR 4 01
0108-08

Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km, grunt kategorii 
III
Nr ST: ST_OST

20,083*0,04 m3 0,803

razem m3 0,803

748  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja ziemi i gruzu - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów
Nr ST: ST_OST

20,083*0,04*1,8 t 1,446

razem t 1,446

749 KNR 19-01
0706/01 

Oczyszczenie spoin
Nr ST: ST_452_1

2,04*(1,05+0,95)+2*(2,04-0,06)/2*2,53 m2 9,089

2,04*(2,4)+2*(2,04-0,06)/2*3,08 m2 10,994

razem m2 20,083

750 KNR 19-01
0639/03 

Oczyszczenie  murów przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych
Nr ST: ST_452_1

2,04*(1,05+0,95)+2*(2,04-0,06)/2*2,53 m2 9,089

2,04*(2,4)+2*(2,04-0,06)/2*3,08 m2 10,994

razem m2 20,083

751 KNR 9-21
0302/03 

Dezynfekcja metodą natrysku, powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych i kamiennych 
powyżej 10m2
Nr ST: ST_452_1

2,04*(1,05+0,95)+2*(2,04-0,06)/2*2,53 m2 9,089

2,04*(2,4)+2*(2,04-0,06)/2*3,08 m2 10,994

razem m2 20,083

752 KNR 19-01
0325/03 

Spoinowanie murów gładkich
Nr ST: ST_452_1

2,04*(1,05+0,95)+2*(2,04-0,06)/2*2,53 m2 9,089

2,04*(2,4)+2*(2,04-0,06)/2*3,08 m2 10,994

razem m2 20,083

753 KNR K-35
0221/01 

Gruntowanie ściany
Nr ST: ST_452_3

2,04*(1,05+0,95)+2*(2,04-0,06)/2*2,53 m2 9,089

2,04*(2,4)+2*(2,04-0,06)/2*3,08 m2 10,994

razem m2 20,083

754 KNR K-35
0217/01
analogia

Warstwa wyrównawcza
Nr ST: ST_452_3

2,04*(1,05+0,95)+2*(2,04-0,06)/2*2,53 m2 9,089

2,04*(2,4)+2*(2,04-0,06)/2*3,08 m2 10,994

razem m2 20,083

755 KNR K-35
0221/03.1 

Wykonanie hydroizolacji od zewnątrz ścian
Nr ST: ST_452_3

2,04*(1,05+0,95)+2*(2,04-0,06)/2*2,53 m2 9,089

2,04*(2,4)+2*(2,04-0,06)/2*3,08 m2 10,994

razem m2 20,083

756 KNR 19-01
1305/05 

Malowanie farbą wodoszczelną
Nr ST: ST_454_6

2,04*(1,05+0,95)+2*(2,04-0,06)/2*2,53 m2 9,089

2,04*(2,4)+2*(2,04-0,06)/2*3,08 m2 10,994

razem m2 20,083

4.4.6.  Remont studzienki doświetlającej

757 KNR 19-01
0701/07 

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5m2 na ścianach
Nr ST: ST_451_1

4,5*2,58*3 m2 34,830

razem m2 34,830

758 KNR 4-01
0108/06 +
KNR 4 01
0108-08

Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km, grunt kategorii 
III
Nr ST: ST_OST

34,83*0,04 m3 1,393



Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robót Strona 72/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA I RESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - ROBOTY BUDOWLANE
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3*0,8 m3 2,400

razem m3 3,793

759  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja ziemi i gruzu - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów
Nr ST: ST_OST

3,793*1,8 t 6,827

razem t 6,827

760 KNR 19-01
0706/01 

Oczyszczenie spoin
Nr ST: ST_452_1

4,5*2,58*3 m2 34,830

razem m2 34,830

761 KNR 19-01
0639/03 

Oczyszczenie  murów przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych
Nr ST: ST_452_1

4,5*2,58*3 m2 34,830

razem m2 34,830

762 KNR 9-21
0302/03 

Dezynfekcja metodą natrysku, powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych i kamiennych 
powyżej 10m2
Nr ST: ST_452_1

4,5*2,58*3 m2 34,830

razem m2 34,830

763 KNR 19-01
0325/03 

Spoinowanie murów gładkich
Nr ST: ST_452_1

4,5*2,58*3 m2 34,830

razem m2 34,830

764 KNR K-35
0221/01 

Gruntowanie ściany
Nr ST: ST_452_3

4,5*2,58*3 m2 34,830

razem m2 34,830

765 KNR K-35
0217/01
analogia

Warstwa wyrównawcza
Nr ST: ST_452_3

4,5*2,58*3 m2 34,830

razem m2 34,830

766 KNR K-35
0221/03.1 

Wykonanie hydroizolacji od zewnątrz ścian
Nr ST: ST_452_3

4,5*2,58*3 m2 34,830

razem m2 34,830

767 KNR 19-01
1305/05 

Malowanie farbą wodoszczelną
Nr ST: ST_454_6

4,5*2,58*3 m2 34,830

razem m2 34,830

768 KNR 4-01
0804/07 

Pogłebienie studzienki
Nr ST: ST_OST

m2 3,000

769 KNR 2-02
1106/02
analogia

Wylweka betonowa zatarta na gładko grubości 25mm
Nr ST: ST_452_2

m2 3,000

770 KNR 2-02
1106/03
analogia

Wylweka betonowa - pogrubienie posadzki o 1cm do 5 cm
Nr ST: ST_452_2

(dopłata 2,5x)

m2 3,000

771 KNR 2-02s
0607/01 

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
Nr ST: ST_452_3

(dopłata 2x)

m2 3,000

772 KNR 2-02u2
0618/03 

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
5m2
Nr ST: ST_452_3

(dopłata 2x)

m2 3,000

773 KNR 2-02s
1101/01 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Nr ST: ST_452_2

3*0,1 m3 0,300

razem m3 0,300
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774  Kalkulacja
indywidualn

a

Kraty zabezpieczające studzienki
Nr ST: ST_451_3

m2 3,000

4.4.7.  Remont ogrodzenia

Uwaga powierzchnie ceglaną słupków ujeto przy elewacji

775  Kalkulacja
indywidualn

a

Naprawa lub odtworzenie czapek betonowych na słupkach ceglanych
Nr ST: ST_451_3

szt 4,000

776 KNR 2-31
0404/04 

Obrzeże kamienne
Nr ST: ST_451_3

0,5*4*5 m 10,000

razem m 10,000

777  Kalkulacja
indywidualn

a

Wykonanie nowego ogrodzenia drewnianego między murkami
Nr ST: ST_451_3

2,7+7,6 m 10,300

razem m 10,300

4.5.  Pozostałe prace remontowe

778  Kalkulacja
indywidualn

a

Kraty zabezpieczające przy budynku
Nr ST: ST_451_3

2,95+10,65+1,4 m2 15,000

11,49+11,4 m2 22,890

razem m2 37,890

779  Kalkulacja
indywidualn

a

Uzupełnienie ściany po demontażu wiaty
Nr ST: ST_451_3

kpl 1,000
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PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA I RESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. Roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne

1.1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe

1.2. Roboty ziemne

1.3. Izolacja fundamentów z zewnątrz i od wewnątrz w poziomie gruntu

1.4. Klatka schodowa

1.5. Szyb windowy

1.6. Stropy nad piwnicą

1.6.1. Stropy zewnętrzne nad piwnicą

1.6.2. Płyta żelbetowa gr 12 cm nad piwnicą

1.6.3. Strop odcinkowy nad piwnicą

1.7. Konstrukcje stalowe i ich elekmenty w stropach

1.7.1. Strop nad korytarzem

1.7.2. Podparcie dźwigara kratowego - słupy

1.7.3. Konstrukcja stalowa - oczyszczenie i malowanie dźwigara kratowego

1.7.4. Belki pod centrale went

1.7.5. Ceowniki do wzmocnienia stropu nad 1.28

1.7.6. Konstrukcja stalowa - oczyszcz i malow w osiach 3-4

1.7.7. Strop nad przybudówką

1.8. Strop WPS

1.9. strop drewn -impregmacja konstrukcji

1.10. Wzmocnienie konstrukcji dachu

1.11. Nadproża w ścianach istniejących

1.12. Schody stalowe do wentylatorni/na poddasze

1.13. Roboty murowe

2. Architektura - w tym  Program Prac Konserwatorskich

2.1. Dach

2.1.1. D1- Dach wielospadowy

2.1.2. D2 - Dach dwuspadowy nad korpusem środkowym

2.1.3. SD1 – stropodach nad przybudówką frontową

2.1.4. Elementy na dachu

2.1.5. Strop nad zewnetrznymi korytarzami

2.2. Prace przy elewacji

2.2.1. Konserwacja ceglanych partii elewacji

2.2.2. Rusztowania

2.2.3. Konserwacja tynków zewnętrznych

2.2.4. Konserwacja dekoracyjnych elementów architektonicznych

2.2.5. Konserwacja elementów drewnianych na elewacji

2.2.6. Pozostałe prace

2.3. Konserwacja kamienia i elementów metalowych

2.3.1. Konserwacja elementów metalowych

2.4. Posadzki i podłogi

2.4.1. Posadzka na gruncie w piwnicy

2.4.2. Warstwy podposadzkowe

2.4.3. Konserwacja posadzek ceramicznych oraz warstwy wykończeniowe posadzek

2.4.4. Konserwacja pieców kaflowych

2.5. Sufity

2.5.1. Konserwacja stropów kasetonowych i drewnianych elementów sufitów 
podwieszanych w dawnej poczekalni kl. III oraz w obrębie głównego korytarza

2.5.2. Sufity - Piwnica

2.5.3. Sufity - parter i pietro

2.5.4. Strop żelbetowy do koserwacji - belki ujeto razem z elementami drewnianymi

2.6. Ściany -działowe i wykończenie

2.6.1. Ściany działow w konstrukcji lekkiej

2.6.2. Konserwacja płytek ceramicznych

2.6.3. Konserwacja powierzchni ścian,

2.6.4. Wykończenie ścian

2.7. Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz nowa stolarka i ślusarka

2.8. Konserwacja elementów wyposażenia budynku

3. Architektura - wyposażenie

3.1. Elementy wyposażenia

3.2. Oznakowanie

3.3. Wyposażenie pomieszczeń - Piwnica

3.3.1. POM. 0.2 - pom. ekipy sprzątającej

3.4. Wyposażenie pomieszczeń - Parter
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PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA I RESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

3.4.1. POM. 1.1 - kasa 01

3.4.2. POM. 1.2 - kasa 02

3.4.3. POM. 1.3 - przechowalnia rowerów

3.4.4. POM. 1.5 - klatka schodowa

3.4.5. POM. 1.6 - WC damski ogólnodostępny

3.4.6. POM. 1.7 - WC męski ogólnodostępny

3.4.7. POM. 1.8 - zaplecze

3.4.8. POM. 1.10 - toaleta

3.4.9. POM. 1.11 - szatnia

3.4.10. POM. 1.14 - WC dla niepełnosprawnych

3.4.11. POM. 1.15 - pom. ochrony

3.4.12. POM. 1.16 - pokój rodzica z dzieckiem

3.4.13. POM. 1.17 - WC

3.4.14. POM. 1.18 - Pomieszczenie socjalne

3.4.15. POM. 1.19 - WC

3.4.16. POM. 1.22 - przechowalnia bagażu

3.4.17. POM. 1.24 - komunikacja, POM. 1.25 hol wejściowy

3.4.18. POM. 1.26, 1.27, 1.28 - poczekalnie

3.5. Wyposażenie pomieszczeń - Piętro

3.5.1. POM. 2.1 - klatka schodowa

3.5.2. POM. 2.2 - pom. obsługi węzła

3.5.3. POM. 2.3 - pom. koordynatora ruchu

3.5.4. POM. 2.4 - pom. socjalne obsługi węzła

3.5.5. POM. 2.5 - pom. Sanitarne

3.5.6. POM. 2.6 - pom. zarządcy budynku

3.5.7. POM. 2.8 - pom. biurowe

3.5.8. POM. 2.9 - pom. Sanitarne męskie

3.5.9. POM. 2.11 - pomieszczenie biurowe

3.5.10. POM. 2.12 - pomieszczenie biurowe

3.5.11. POM. 2.13 - pomieszczenie biurowe

3.5.12. POM. 2.14 - toaleta dla niepełnosprawnych

3.5.13. POM. 2.15 - pom. Sanitarne damskie

3.5.14. POM. 2.17.2 - komunikacja

3.5.15. POM. 2.17.3 - komunikacja

4. PZT

4.1. Rozbiórki i demontaże

4.2. Mała architektura

4.3. Zieleń

4.4. Prace remontowe

4.4.1. Remont murka oporowego

4.4.2. Konserwacja elementów kamiennych :granitowe stopnie wejść i obudowa zdroju z 
kostek granitu.,

4.4.3. Schody na peron 2

4.4.4. Schody zewnętrzne przy starym budynku dworcowym

4.4.5. Schody piwniczne - remont

4.4.6. Remont studzienki doświetlającej

4.4.7. Remont ogrodzenia

4.5. Pozostałe prace remontowe

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys



Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela elementów szczegółowa Strona 76/87

PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA I RESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Ogółem

1. Roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne

1.1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe

1.2. Roboty ziemne

1.3. Izolacja fundamentów z zewnątrz i od wewnątrz w poziomie gruntu

1.4. Klatka schodowa

1.5. Szyb windowy

1.6. Stropy nad piwnicą

1.6.1. Stropy zewnętrzne nad piwnicą

1.6.2. Płyta żelbetowa gr 12 cm nad piwnicą

1.6.3. Strop odcinkowy nad piwnicą

1.7. Konstrukcje stalowe i ich elekmenty w stropach

1.7.1. Strop nad korytarzem

1.7.2. Podparcie dźwigara kratowego - słupy

1.7.3. Konstrukcja stalowa - oczyszczenie i malowanie dźwigara kratowego

1.7.4. Belki pod centrale went

1.7.5. Ceowniki do wzmocnienia stropu nad 1.28

1.7.6. Konstrukcja stalowa - oczyszcz i malow w osiach 3-4

1.7.7. Strop nad przybudówką

1.8. Strop WPS

1.9. strop drewn -impregmacja konstrukcji

1.10. Wzmocnienie konstrukcji dachu

1.11. Nadproża w ścianach istniejących

1.12. Schody stalowe do wentylatorni/na poddasze

1.13. Roboty murowe

2. Architektura - w tym  Program Prac Konserwatorskich

2.1. Dach

2.1.1. D1- Dach wielospadowy

2.1.2. D2 - Dach dwuspadowy nad korpusem środkowym

2.1.3. SD1 – stropodach nad przybudówką frontową

2.1.4. Elementy na dachu

2.1.5. Strop nad zewnetrznymi korytarzami

2.2. Prace przy elewacji

2.2.1. Konserwacja ceglanych partii elewacji

2.2.2. Rusztowania

2.2.3. Konserwacja tynków zewnętrznych

2.2.4. Konserwacja dekoracyjnych elementów architektonicznych

2.2.5. Konserwacja elementów drewnianych na elewacji

2.2.6. Pozostałe prace

2.3. Konserwacja kamienia i elementów metalowych

2.3.1. Konserwacja elementów metalowych

2.4. Posadzki i podłogi

2.4.1. Posadzka na gruncie w piwnicy

2.4.2. Warstwy podposadzkowe

2.4.3. Konserwacja posadzek ceramicznych oraz warstwy wykończeniowe 
posadzek

2.4.4. Konserwacja pieców kaflowych

2.5. Sufity

2.5.1. Konserwacja stropów kasetonowych i drewnianych elementów sufitów 
podwieszanych w dawnej poczekalni kl. III oraz w obrębie głównego 
korytarza

2.5.2. Sufity - Piwnica

2.5.3. Sufity - parter i pietro

2.5.4. Strop żelbetowy do koserwacji - belki ujeto razem z elementami 
drewnianymi

2.6. Ściany -działowe i wykończenie

2.6.1. Ściany działow w konstrukcji lekkiej

2.6.2. Konserwacja płytek ceramicznych

2.6.3. Konserwacja powierzchni ścian,

2.6.4. Wykończenie ścian

2.7. Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz nowa stolarka i ślusarka

2.8. Konserwacja elementów wyposażenia budynku

3. Architektura - wyposażenie

3.1. Elementy wyposażenia

3.2. Oznakowanie
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PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA I RESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
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Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Ogółem

3.3. Wyposażenie pomieszczeń - Piwnica

3.3.1. POM. 0.2 - pom. ekipy sprzątającej

3.4. Wyposażenie pomieszczeń - Parter

3.4.1. POM. 1.1 - kasa 01

3.4.2. POM. 1.2 - kasa 02

3.4.3. POM. 1.3 - przechowalnia rowerów

3.4.4. POM. 1.5 - klatka schodowa

3.4.5. POM. 1.6 - WC damski ogólnodostępny

3.4.6. POM. 1.7 - WC męski ogólnodostępny

3.4.7. POM. 1.8 - zaplecze

3.4.8. POM. 1.10 - toaleta

3.4.9. POM. 1.11 - szatnia

3.4.10. POM. 1.14 - WC dla niepełnosprawnych

3.4.11. POM. 1.15 - pom. ochrony

3.4.12. POM. 1.16 - pokój rodzica z dzieckiem

3.4.13. POM. 1.17 - WC

3.4.14. POM. 1.18 - Pomieszczenie socjalne

3.4.15. POM. 1.19 - WC

3.4.16. POM. 1.22 - przechowalnia bagażu

3.4.17. POM. 1.24 - komunikacja, POM. 1.25 hol wejściowy

3.4.18. POM. 1.26, 1.27, 1.28 - poczekalnie

3.5. Wyposażenie pomieszczeń - Piętro

3.5.1. POM. 2.1 - klatka schodowa

3.5.2. POM. 2.2 - pom. obsługi węzła

3.5.3. POM. 2.3 - pom. koordynatora ruchu

3.5.4. POM. 2.4 - pom. socjalne obsługi węzła

3.5.5. POM. 2.5 - pom. Sanitarne

3.5.6. POM. 2.6 - pom. zarządcy budynku

3.5.7. POM. 2.8 - pom. biurowe

3.5.8. POM. 2.9 - pom. Sanitarne męskie

3.5.9. POM. 2.11 - pomieszczenie biurowe

3.5.10. POM. 2.12 - pomieszczenie biurowe

3.5.11. POM. 2.13 - pomieszczenie biurowe

3.5.12. POM. 2.14 - toaleta dla niepełnosprawnych

3.5.13. POM. 2.15 - pom. Sanitarne damskie

3.5.14. POM. 2.17.2 - komunikacja

3.5.15. POM. 2.17.3 - komunikacja

4. PZT

4.1. Rozbiórki i demontaże

4.2. Mała architektura

4.3. Zieleń

4.4. Prace remontowe

4.4.1. Remont murka oporowego

4.4.2. Konserwacja elementów kamiennych :granitowe stopnie wejść i obudowa 
zdroju z kostek granitu.,

4.4.3. Schody na peron 2

4.4.4. Schody zewnętrzne przy starym budynku dworcowym

4.4.5. Schody piwniczne - remont

4.4.6. Remont studzienki doświetlającej

4.4.7. Remont ogrodzenia

4.5. Pozostałe prace remontowe

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.III r-g 11,070

2 Betoniarze gr.II r-g 508,556

3 Betoniarze gr.I r-g 231,883

4 Brukarze gr.III r-g 1,536

5 Brukarze gr.II r-g 1,926

6 Cieśle gr.III r-g 975,779

7 Cieśle gr.II r-g 4.288,098

8 Dekarze gr.II r-g 382,738

9 Izolarze gr.III r-g 52,353

10 Kamieniarze gr.III r-g 39,978

11 Kamieniarze gr.II r-g 27,096

12 Kamieniarze gr.IV r-g 63,743

13 Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 34,948

14 Malarze gr.II r-g 1.061,584

15 Montażyści gr.III r-g 1.868,879

16 Montażyści gr.II r-g 1.155,886

17 Monterzy gr.II r-g 516,797

18 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,800

19 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 43,481

20 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 93,516

21 Murarze gr.III r-g 2.152,608

22 Murarze gr.II r-g 963,488

23 Ogrodnicy gr.III r-g 75,760

24 Ogrodnicy gr.II r-g 60,347

25 Ogrodnicy gr.I r-g 631,031

26 Pomocnicy kat.8 r-g 188,435

27 Posadzkarze gr.III r-g 809,215

28 Posadzkarze gr.II r-g 2.797,614

29 Robocizna r-g 452,797

30 Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 226,357

31 Robotnicy gr.II r-g 21.211,371

32 Robotnicy gr.I r-g 18.372,214

33 Robotnicy r-g 19.136,458

34 Spawacze gr.II r-g 39,525

35 Szklarze gr.II r-g 25,107

36 Tynkarze gr.III r-g 2.913,773

37 Tynkarze gr.II r-g 3.511,390

38 Tynkarze kat.10 r-g 47,301

39 Tynkarze kat.11 r-g 576,387

40 Zbrojarze gr.II r-g 467,996

Razem 86.020,821
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Automatyczne otwieranie drzwi szt 4,000

2 Azofoska t 0,041

3 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 4,933

4 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 1,405

5 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,137

6 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 1,849

7 Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-100mm m3 1,790

8 Balustrada - fragment na piętrze m 1,500

9 Balustrada - pochwyt w ściane z okładziną stalową m 8,540

10 Balustrada - pochwyt w ściane z okładziną z boazerii m 14,250

11 Balustrada - pochwyt w ściane z piwnicy m 14,250

12 Balustrada stalowa, wysokość 110 cm, z wypełnieniem z siatki cięto-ciągnionej - 
dostawa i montaż

m 7,040

13 Balustrada stalowa, wysokość 120 cm, - dostawa i montaż m 8,170

14 bateria kuchenna szt 6,000

15 bateria umywalkowa 01 szt 6,000

16 bateria umywalkowa 02 szt 12,000

17 bateria ścienna szt 1,000

18 Belka betonowa kotwiona do muru w miejscach siedzisk m 16,000

19 Belki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 9,658

20 Beton posadzkowy m3 62,808

21 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 38,705

22 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) W8F100 m3 8,938

23 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 129,552

24 Beton zwykły m3 1,186

25 biurko kasowe na wymiar szt 2,000

26 Blacha kompensacyjna grubości 0,7mm klejona kg 61,718

27 Blacha perforowana  o grubości 1,0mm m2 183,488

28 Blacha tytan-cynk grubości 0,7mm kg 882,410

29 Blachowkręty TN 3,5x25 szt 30.454,654

30 Blachowkręty TN 3,5x55 szt 22.646,228

31 blat łazienkowy m 5,000

32 Bordiura szer 12cm m 194,639

33 brodzik podpłytkowy szt 2,000

34 brodzik prysznicowy 01 (90 x 90 cm) szt 1,000

35 brodzik prysznicowy 01 szt 1,000

36 brodzik prysznicowy 02 szt 3,000

37 Byliny szt 47,300

38 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 21.254,902

39 Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, pełna szt 6.753,818

40 Cement murarski 15 kg 1,700

41 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 5,109

42 Cement portlandzki 35 kg 37,895

43 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 5,716

44 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,140

45 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,078

46 Chemiczne doczyszczenie mieszaniną rozpuszczalników organicznych. m2 622,020

47 Cokoły z drewna liściastego m 281,977

48 Cyna lutownicza L-PbSn40 kg 18,322

49 Demontaz obiektów małej architektury - ławek siedzisk itp kpl 1,000

50 Demontaz pokrywy studzienek doświetlających, szt 3,000

51 Demontaż balustrady m 17,070

52 Demontaż wtórnych elementów na elewacji: instalacji, tablic, elektronicznego zegara kpl 1,000

53 deska sedesowa 01 szt 7,000

54 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,198

55 Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,906

56 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 10,419

57 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 4,819

58 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,024

59 Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm m3 27,534

60 deski podłogowe sosnowe naturalne m2 323,610

61 Donice w posadzce projektowane - z podkonstrukcją pod pnącza kpl 11,000

62 Donice wolnostojące - dostawa i montaż szt 6,000

63 Dostawa i montaż - Pinezka do pola uwagi ze stali nierdzewnej szt 6.520,500
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64 Dostawa i montaż - ścieżka dla niepełnosprawnych m2 81,500

65 Dostawa i montaż tablicy T10 szt 1,000

66 Dostawa i montaż tablicy T11 szt 1,000

67 Dostawa i montaż tablicy T12 szt 1,000

68 Dostawa i montaż tablicy T13 szt 1,000

69 Dostawa i montaż tablicy T14 szt 1,000

70 Dostawa i montaż tablicy T15 szt 1,000

71 Dostawa i montaż tablicy T16 szt 1,000

72 Dostawa i montaż tablicy T17 szt 1,000

73 Dostawa i montaż tablicy T1 szt 2,000

74 Dostawa i montaż tablicy T2 szt 1,000

75 Dostawa i montaż tablicy T3 szt 1,000

76 Dostawa i montaż tablicy T4 szt 1,000

77 Dostawa i montaż tablicy T5 szt 2,000

78 Dostawa i montaż tablicy T6 szt 1,000

79 Dostawa i montaż tablicy T7 szt 1,000

80 Dostawa i montaż tablicy T8 szt 4,000

81 Dostawa i montaż tablicy T9 szt 1,000

82 Dostawa i montaż windy kpl 1,000

83 dozownik mydła w płynie 01 szt 13,000

84 Drewno na stemple budowlane m3 34,422

85 Drewno na stemple m3 0,027

86 Drewno opałowe kg 130,403

87 Drut stalowy miękki 3mm kg 13,682

88 Drut stalowy miękki ocynkowany 2,5-5,0mm kg 86,400

89 Drut stalowy miękki ocynkowany kg 8,640

90 Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm kg 5,151

91 Drut stalowy półtwardy 2-4mm kg 18,960

92 Drzewa lub krzewy starsze szt 12,000

93 Drzwi zewnętrzne wzmocnione na wzór hidtorycznych wraz z ościeżnicą m2 34,040

94 drążek i zasłona prysznicowa 01 szt 3,000

95 drążek i zasłona prysznicowa 02 szt 1,000

96 drążek i zasłona prysznicowa 03 szt 3,000

97 DW02 - Drzwi jednoskrzydłowe nawiązujące do historycznych - dostawa i montaż, 
wysposażenie zgodnie z zestawieniem

m2 12,900

98 DW02A - Drzwi jednoskrzydłowe nawiązujące do historycznych - dostawa i montaż,
wysposażenie zgodnie z zestawieniem

m2 2,150

99 DW03 - Drzwi jednoskrzydłowe nawiązujące do historycznych - dostawa i montaż, 
wysposażenie zgodnie z zestawieniem

m2 4,300

100 DW04 i DW05 - Drzwi pełne jednoskrzydłowe  - dostawa i montaż, wysposażenie 
zgodnie z zestawieniem

m2 30,530

101 DW08 - Drzwi dwuskrzydłowe nawiązujące do historycznych - dostawa i montaż, 
wysposażenie zgodnie z zestawieniem

m2 8,055

102 DW08A - Drzwi dwuskrzydłowe nawiązujące do historycznych - dostawa i montaż, 
wysposażenie zgodnie z zestawieniem

m2 8,055

103 DW10 - Drzwi jednoskrzydłowe nawiązujące do historycznych - dostawa i montaż, 
wysposażenie zgodnie z zestawieniem

m2 19,440

104 DW12 - Drzwi dwuskrzydłowe nawiązujące do historycznych - dostawa i montaż, 
wysposażenie zgodnie z zestawieniem

m2 6,880

105 DW13 - Drzwi dwuskrzydłowe nawiązujące do historycznych - dostawa i montaż, 
wysposażenie zgodnie z zestawieniem

m2 6,880

106 DW14 - Drzwi pełne jednoskrzydłowe  - dostawa i montaż, wysposażenie zgodnie z 
zestawieniem

m2 2,150

107 DW16 - Drzwi pełne jednoskrzydłowe  - dostawa i montaż, wysposażenie zgodnie z 
zestawieniem

m2 2,050

108 DW17 - Drzwi pełne jednoskrzydłowe  - dostawa i montaż, wysposażenie zgodnie z 
zestawieniem

m2 0,935

109 DW18 - Drzwi pełne jednoskrzydłowe  - dostawa i montaż, wysposażenie zgodnie z 
zestawieniem

m2 6,150

110 DW19- Drzwi pełne jednoskrzydłowe EI60 - dostawa i montaż, wysposażenie 
zgodnie z zestawieniem

m2 14,350

111 DW20- Drzwi pełne jednoskrzydłowe EI30 - dostawa i montaż, wysposażenie 
zgodnie z zestawieniem

m2 2,050

112 DW21 - Drzwi pełne dwuskrzydłowe  - dostawa i montaż, wysposażenie zgodnie z 
zestawieniem

m2 13,120

113 Emalia poliwinylowa termoodporna do 400°C aluminiowa dm3 521,012

114 Farba antykorozyjna posrednia dm3 3,258
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115 farba antykorozyjna wykończeniowa dm3 3,258

116 Farba do tynków renowacyjnych dm3 338,071

117 Farba krzemianowa zewnętrzna dm3 458,320

118 Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych dm3 151,847

119 Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,475

120 farbą do betonu dm3 178,206

121 Folia paroizolacyjna m2 1.172,728

122 Folia paroprzepuszczalna m2 953,891

123 Folia polietylenowa 0,2mm m2 1.316,400

124 Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 1.947,912

125 Folia polietylenowa wiatroizolacyjna dachowa m2 1.121,741

126 gablota projektowana szt 1,000

127 gabloty istniejące szt 5,000

128 Gaz propan, butan kg 625,111

129 Gałęzie iglaste mp 0,087

130 Geokraty m2 119,810

131 Geowłóknina nietkana igłowana do 1000g/m2 m2 784,890

132 Geowłóknina wzmocniona m2 302,432

133 Gips budowlany - szpachlowy t 1,030

134 Gips budowlany - zwykły t 0,618

135 Gips budowlany szpachlowy kg 204,675

136 Gips budowlany szpachlowy t 5,740

137 Glina surowa budowlana m3 0,066

138 Glina surowa szamotowa kg 63,000

139 Glina surowa zduńska m3 2,160

140 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.350,202

141 Gwoździe budowlane sufitowe kg 10,302

142 haczyk szt 11,000

143 Haki do muru kg 18,242

144 hydroizolacja – mineralny szlam uszczelniający jednoskładnikowy dm3 2.746,205

145 Impregnacja cegły l 37,062

146 Impregnat do płytek dm3 112,996

147 Izolacja polimerowo bitumiczna istniejacej ściany m2 0,720

148 kabiny WC 01 szt 6,000

149 kabiny WC 02 szt 1,000

150 Keim putzgrund farba podkładowa pod tynki kg 69,768

151 Klamry ciesielskie kg 1.244,894

152 Klamry z prętów stalowych szt 2,326

153 Klej bitumiczny kg 417,018

154 Klej do rynien kg 3,435

155 Klej do suchej podłogi Uni-Kleber g 265,430

156 Klej winylowy kg 127,902

157 Klejenie luźnych elementów- kleje epoksydowe lub poliestrowe m2 163,670

158 Klejenie luźnych fragmentów. m2 124,404

159 Kliny z drewna m3 0,002

160 Konserwacja  zabytkowych zegarów kpl 2,000

161 Konserwacja drewnianych klatek schodowych - schody na pietro kpl 1,000

162 Konserwacja drewnianych klatek schodowych - schody na poddasze kpl 1,000

163 Konserwacja pozostawionych fragmentów obramień i wnęk tablic informacyjnych kpl 1,000

164 Konserwacja schodów stalowych kpl 1,000

165 Konserwacja zachowanych elementów drewnianego żyrandola. kpl 1,000

166 konstrukcja stalowa kg 5.387,906

167 Konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i ppoz t 2,732

168 Korytarze zewnętrzne farba wodoodporna dm3 101,645

169 Kostka kamienna nieregularna wysokości  6cm t 0,094

170 kosz na śmieci 03 szt 3,000

171 Kosze na śmieci - dostawa i montaż szt 4,000

172 Kotwa montażowa kpl 12,360

173 Kotwy chemiczne ml 139,200

174 Kotwy szt 152,699

175 Kołki do wstrzeliwania szt 1.205,083

176 Kołki metalowe sufitowe 6x35mm szt 1.231,184

177 Kołki rozporowe K 6/35mm szt 692,541

178 Kołki rozporowe plastykowe szt 342,475
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179 kratka wentylacyjna stalowa ocynkowana szt 8,000

180 Kraty ochronne - do zabezpieczenia terenu przy drzewach -   kraty kwadratowe 120 x
120 cm

szt 6,000

181 Kraty ochronne - do zabezpieczenia terenu przy drzewach -  kraty prostokątne 80 x 
180 cm

szt 6,000

182 Kraty zabezpieczające studzienki m2 3,000

183 Kraty zabezpieczające zejścia m2 46,110

184 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 15,787

185 Krzewy róż szt 12,650

186 Kształtowniki profilowane  C-50x0,60 m 788,528

187 Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 424,948

188 Kształtowniki profilowane U-50x0,60 m 217,294

189 Kształtowniki profilowane U-55x0,75 kg 115,894

190 Kształtowniki walcowane kg 536,112

191 Lakier chemoutwardzalny do drewna dm3 95,336

192 Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 59,994

193 Lepik asfaltowy na gorąco kg 492,868

194 Listwy boazeryjne m2 239,503

195 Listwy drewniane m2 497,608

196 Listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II m3 14,277

197 Listwy iglaste kl.III m3 0,934

198 Listwy przyścienne z aluminiowe m 57,202

199 Listwy przyścienne z drewna iglastego m 332,856

200 Listwy schodowe antypoślizgowe - dostawa i montaż m 9,420

201 Liście mp 2,308

202 lodówka do zabudowy szt 5,000

203 lustro 01 szt 2,000

204 lustro 02 szt 6,000

205 lustro uchylne szt 2,000

206 Malowanie farbą wodoszczelną dm3 75,254

207 Malowanie powierzchni– kryjąco, farbami alkidowymi, dm3 435,414

208 Malowanie- farbą silikonową. dm3 775,439

209 Malowanie- farbą zmywalną dm3 26,112

210 Masa asfaltowa izolacyjna kg 73,895

211 Masa hybrydowa izolacyjna kg 8.615,496

212 Masa szpachlowa kg 515,559

213 Masa Uniflott kg 683,242

214 Mata przeciwerozyjna m2 302,432

215 Mech mp 0,840

216 metalowe drzwiczki  i ruszty uzupełnić dostępnymi w handlu replikami po 
przedstawieniu wzorów do akceptacji przez komisję konserwatorską

kpl 4,000

217 Mieszanka podkładowa rozcieńczona gotowa kg 4,350

218 miska ustępowa 01 szt 6,000

219 miska ustępowa 02 szt 6,000

220 miska ustępowa 03 szt 1,000

221 miska ustępowa dla niepełnosprawnych 02 szt 1,000

222 Montaż drzwi drewnianych D01 jednoskrzydłowych m2 8,600

223 Montaż drzwi ze stali nierdzewnej dwuskrzydłowych m2 5,533

224 Mostek szczepny + warstwa izolacyjna kg 2.653,805

225 Mostek szczepny kg 3.446,198

226 Napis na elewacji kpl 1,000

227 Naprawa i wzmocnienie wiązań ciesielskich i stolarskich : klejenie klejem 
stolarskim, kołkowanie.

km 123,300

228 Naprawa i wzmocnienie wiązań ciesielskich i stolarskich : klejenie klejem 
stolarskim, kołkowanie.

m2 1,104

229 Naprawa lub odtworzenie czapek betonowych na słupkach ceglanych szt 4,000

230 Nasiona traw kg 8,504

231 Obejmy rury spustowej okrągłej szt 47,780

232 Obrzeże kamienne m 12,423

233 Oczyszczanie powierzchni płytek m2 256,002

234 Oczyszczenie ceglanej częsci i wykonanie uzupełnień brakujących i zniszczonych 
cegieł, pokrycie impregnatem do murów ceglanych

m2 177,388

235 Oczyszczenie i remont pompy kpl 1,000

236 Odtworzenie świetlików dachowych m2 4,920

237 Okna aluminiowe do 1,0m2 m2 0,540
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238 Okna skrzynkowe m2 219,035

239 Okna zespolone drewniane m2 5,566

240 Okno wyłazowe termoizolacyjne szt 2,000

241 Okładzina szybu windowego - panele betonowe m2 112,094

242 Osłony pni drzew -  Osłona o konstrukcji drewnianej, wysokość 150 cm szt 12,000

243 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 m2 42,143

244 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 376,629

245 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej m2 110,239

246 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 1.632,820

247 Papa termozgrzewalna podkładowa m2 1.622,401

248 Parapety wewnętrzne drewniane - dostawa i montaż m 93,050

249 Pas nadrynnowy do pokrycia blachą na rąbek m 240,482

250 Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 1.166,550

251 Pasta podłogowa kg 25,270

252 Pianka poliuretanowa dm3 11,221

253 Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 5,600

254 Piasek do zapraw m3 43,623

255 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 21.348,162

256 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 356,519

257 Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,373

258 Piasek m3 8,895

259 pigmenty mineralne l 273,047

260 pisuar 01 szt 1,000

261 pisuar 02 szt 2,000

262 Pochwyt stalowy mocowany do ściany m 4,700

263 podajnik do ręczników papierowych 01 szt 13,000

264 podajnik na papier toaletowy szt 14,000

265 podajnik na płyn do dezynfekcji szt 13,000

266 podkład akustyczny piankowy m2 595,214

267 Podkład pod podłogi drewniane m2 323,610

268 Podkład uniwersalny do kleju kg 25,021

269 Podrynniki żeliwne 150mm szt 10,000

270 Pokrycie części betonowej bezbarwnym impregnatem do betonu m2 5,000

271 poręcz kątowa szt 2,000

272 poręcz łukowa szt 6,000

273 Posadzki z płytek  (ośmiokątne  ze ściętymi narożnikami i kwadraty ) m2 56,080

274 Pospółka m3 174,664

275 Powłoka antykorozyjna dm3 20,840

276 powłoka malarska na bazie żywic akrylowych - gazoszczelna dm3 4,399

277 preparat do hydrofobizacji l 1.212,395

278 Preparat krzemionkujący do gruntowania kg 389,607

279 Profil CD 60x27x0,6mm m 3.304,035

280 Profil UD 28x27x0,6mm m 326,324

281 Prostki szamotowe kg 748,800

282 Przycięcie i zabezpieczenie roslinności od strony peronu 3 kpl 1,000

283 Pręt Helibar m 150,000

284 Pręty stalowe  6-10mm kg 4,442

285 Pręty zbrojeniowe gładkie kg 5.428,756

286 półki 01 kpl 1,000

287 półki 02 kpl 1,000

288 Płyn do lutowania kg 1,832

289 Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm m3 128,820

290 płyta elektryczna szt 3,000

291 Płyta styropianowa wg PN-EN 13163+A1:2015-03 EPS 200-036 
(dach/podłoga/parking)

m3 120,283

292 Płyta styropianowa wg PN-EN 13163+A1:2015-03 EPS 250-036 (podłoga/parking) m3 62,994

293 Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji 
szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 100 mm

m2 870,944

294 Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji 
szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 150 mm

m2 2.141,505

295 Płyta z wełny mineralnej akustycznej o grubości 50 mm m2 195,720

296 Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów 
podwieszanych i podłóg na legarach, grub. 50 mm

m2 147,105

297 Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów 
podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 70 mm

m2 16,989
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298 Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i 
osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, 
o grubości 150 mm

m2 16,737

299 Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 15x15cm brązowe m2 226,511

300 Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 15x15cm szarozielone m2 242,281

301 Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 15x15cm m2 71,909

302 Płytki glazurowane ścienne 30x30cm m2 360,626

303 Płyty gipsowo-włóknowe  12,5mm m2 3.330,167

304 płyty gipsowo-włóknowe lub cementowo-włóknowe tzw. suchy jastrych m2 870,944

305 Płyty ogniochronne m2 165,618

306 Płyty ognioochronne GKF 12,5mm m2 2.100,714

307 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,304

308 Płyty pomostowe robocze m2 9,121

309 Płyty prefabrykowane żelbetowe WPS-100 szt 30,755

310 Płyty termoizol gr 50 mm m2 1.208,490

311 Płyty termoizol gr 80 mm m2 1.208,490

312 Płyty z wełny mineralnej  50mm m2 438,768

313 Płyty z wełny mineralnej m2 15,225

314 Rekonstrukcja zabytkowego zegara kpl 1,000

315 Remont schodów m2 14,298

316 Renowacja istniejącego drzwi dewnianych m2 66,327

317 Renowacja istniejącego okna skrzynkowego m2 19,142

318 Rewizja z klapką szt 10,000

319 Rozbiórka -  fragment ogrodzenia betonowego przy elewacji frontowej dworca kpl 1,000

320 Rozbiórka wiat m2 158,530

321 Rozbiórka wtórnych wypełnień: murowanych z pustaków i ze sztachet drewnianych, 
podkonstrukcji pod reklamę

kpl 1,000

322 Rozebranie istniejących schodów przy elewacji frontowej dworca kpl 1,000

323 Rozebranie istniejących schodów- prowadzące na peron 2 kpl 1,000

324 Rozebranie istniejących schodów kpl 2,000

325 rozmieniarka pieniędzy szt 1,000

326 Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 427,163

327 Rośliny jednoroczne kwietnikowe szt 56,700

328 Rury spustowe okrągłe 120mm m 99,382

329 Rynhak półokrągły, połaciowy szt 458,060

330 Rynny półokrągłe, 400 m 233,611

331 Schody aluminiowe w przestrzeni poddasza  - dostawa i montaż kpl 1,000

332 Separatory ruchu – półkule duże - dostawa i montaż szt 3,000

333 Separatory ruchu – półkule małe - dostawa i montaż szt 16,000

334 Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 56,661

335 Siatka Rabitza m2 778,974

336 Siatka stylonowa trójwarstwowa m2 342,243

337 Siatka z włókna szklanego m2 1.306,320

338 Siedziska drewniane na murkach oporowych - dostawa i montaż szt 4,000

339 Spezial Fixativ (Keim), UniversalGrund (Baumit) lub CL Optigrunt ELF (Caparol). dm3 41,861

340 stojak rowerowy 01 szt 1,000

341 stojak rowerowy 02 szt 1,000

342 stojak rowerowy 03 szt 1,000

343 Stojaki na rowery - dostawa i montaż szt 49,000

344 Stopnie kamienne blokowe 15x40 m 20,008

345 Stopnie kamienne blokowe 20x40 m 2,424

346 Sufit podwieszany systemowy z paneli 120x60 m2 323,106

347 Sufit podwieszany systemowy z paneli 60x60 do pom mokrych m2 134,148

348 Sufit podwieszany systemowy z paneli 60x60 m2 49,424

349 Sufit wyspowy o konstrukcji drewnianej m2 11,907

350 Sufit wyspowy m2 97,430

351 syfon umywalkowy szt 10,000

352 System stabilizacji i antykompresyjny dla drzew kpl 12,000

353 szafa ubraniowa na wymiar m 1,000

354 szafka hydrantowa szt 5,000

355 szafka na klucze szt 1,000

356 szafki bagażowe szt 1,000

357 szczotka do WC szt 14,000

358 Szelak kg 0,133
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359 Szlam uszczelniający kg 2.189,985

360 Sznur konopny smołowany kg 1,200

361 Sznur konopny surowy kg 0,600

362 szpachla kg 1.187,358

363 Szpachlówka uszczelniająca kg 2.555,180

364 Szpilki do geowłókniny szt 3.420,000

365 Szpilki z prętów stalowych szt 29,080

366 Sztucer podwieszany szt 14,000

367 Sztyft do obejmy szt 47,780

368 Szyny aluminiowe montażowe m 240,482

369 Słupki drogowe - dostawa i montaż szt 20,000

370 Tablica tyflograficzna - dostawa i montaż szt 1,000

371 tablica tyflograficzna szt 1,000

372 Tablica unijna -dostawa i montaż szt 1,000

373 Taśma dylatacyjna m 801,885

374 Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 1.363,649

375 Tkanina jutowa (bandaż) 15cm m2 26,400

376 Trejaże z siatką pod pnącza - dostawa i montaż szt 7,000

377 Tynk klimatyczny kg 6.905,658

378 Tynk renowacyjny kg 19.490,049

379 Tynk strukturalny na bazie silikatowej kg 837,216

380 umywalka 01 szt 6,000

381 umywalka 02 szt 3,000

382 umywalka 03 szt 5,000

383 umywalka 04 szt 3,000

384 umywalka dla niepełnosprawnych 02 szt 1,000

385 Usuniecie zanieczyszczeń np. przy zastosowaniu  lasera m2 1.455,599

386 Usunięcie zniszczonej powłoki malarskiej m2 622,020

387 Utwardzacz dm3 11,756

388 Utylizacja ziemi - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na 
wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska

t 1.667,348

389 Uzupełnianie ubytków czerepu, zaprawy do ceramiki m2 140,070

390 Uzupełnienie ubytków drewna m2 124,404

391 Uzupełnienie ubytków przy użyciu zaprawy mineralnej m2 78,593

392 uzupełnienie ubytków w zaprawie za pomocą zaprawy renowacyjnej do murów 
kamiennych

m2 5,000

393 Uzupełnienie ściany po demontażu wiaty kpl 1,000

394 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 9,936

395 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,103

396 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,013

397 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 7,555

398 Warstwa szczepna pod farbę krzemianową dm3 2.113,095

399 Warstwa wyrównawcza kg 13.991,848

400 Wiertła 12mm szt 17,099

401 wieszak 01 szt 2,000

402 wieszak 02 szt 21,000

403 Wieszak bezpośredni do profilu CD 60x27 szt 4.344,195

404 Witryny drewniane EI 30 m2 9,049

405 Witryny drewniane m2 28,020

406 Wkręt stalowy samowiercący z łbem stożkowym lub kulistym o średnicy: 3,5 mm kg 1,604

407 Wkręty do drewna stalowe stożkowe szt 685,178

408 Wkręty do płyt gipsowych kg 11,777

409 Wkręty ocynkowane Fermacell 3,9x30 szt 4.011,590

410 Wkręty ocynkowane Fermacell 3,9x45 szt 10.246,270

411 Woda z rurociągów m3 1,850

412 Woda m3 239,461

413 wpust kanalizacyjny punktowy szt 5,000

414 Wulsta pojedyncza szt 47,780

415 Wykonanie nowego ogrodzenia drewnianego m 10,300

416 Wykonanie stopni i podestu z krat pomostowych m2 7,769

417 Wykładzina rulonowa z PCW z warstwą izolacyjną m2 28,392

418 Wykładzina winylowa m2 206,544

419 Wypełnienie balustrady siatką stalową zgrzewaną z drutu o śr.3mm m 3,410

420 Wywóz i utylizacja papy t 18,471
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421 Wywóz i utylizacja pozostałych elementów kpl 1,000

422 Wzmacnianie  - preparat na bazie estru kwasu ortokrzemowego dm3 936,162

423 Wzmacnianie - preparat na bazie estru kwasu ortokrzemowego dm3 392,964

424 Zabezpieczenie istniejącej zieleni kpl 1,000

425 zabudowa biurowa na wymiar szt 1,000

426 zabudowa meblowa 01 m 2,400

427 zabudowa meblowa 02 m 3,430

428 zabudowa meblowa 03 m 2,470

429 zabudowa meblowa 04 m 1,330

430 zabudowa meblowa 05 m 3,280

431 zabudowa meblowa 06 m 1,200

432 Zadaszenie wejścia do pomieszczenia na odpady m2 3,380

433 Zaprawa (obrzutka) kg 4.472,685

434 Zaprawa budowlana murarska z trasem kg 5.148,891

435 zaprawa cementowa - bezskurczowa t 0,004

436 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,578

437 Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 1,507

438 Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,353

439 Zaprawa do wykończenia powierzchni - szpachlówka kg 3.452,829

440 Zaprawa do wykończenia powierzchni kg 1.803,977

441 Zaprawa helibond dm3 135,000

442 Zaprawa klejowa do izol wewn kg 13.811,316

443 Zaprawa klejąca kg 10.262,300

444 Zaprawa np remmers m3 9,255

445 Zaprawa samopoziomująca- sucha mieszanka kg 33.587,956

446 Zaprawa spoinująca kg 1.064,852

447 Zaprawa wapienna m.4 m3 0,242

448 Zaprawa m3 18,145

449 zasłona oddzielająca wraz z karniszem szt 1,000

450 Zaślepki szt 16,534

451 zegar wiszący szt 1,000

452 zegar ścienny szt 2,000

453 Zestaw materiałów do wykonania izolacji poziomej m 427,480

454 zestaw podtynkowy do miski ustępowej 01 szt 7,000

455 zestaw podtynkowy do miski ustępowej 02 szt 7,000

456 zestaw prysznicowy podtynkowy szt 7,000

457 Ziemia urodzajna (humus) m3 51,995

458 Ziemia żyzna lub kompostowa m3 11,481

459 zlew 01 szt 1,000

460 zlew 02 szt 1,000

461 zlew 03 szt 5,000

462 Złom ścierny kg 0,666

463 Łaty iglaste kl.II m3 6,156

464 Ławka - dostawa i montaż szt 4,000

465 Łączniki  szerokości 250mm m 175,147

466 Łączniki wzdłużne do profilu CD szt 560,870

467 ławka wolnostojąca szt 2,000

468 ławki stałe zintegrowane z boazerią w poczekalniach kpl 1,000

469 ławki stałe zintegrowane z boazerią kpl 1,000

470 ławki wolnostojące w poczekalniach szt 5,000

471 ławki wolnostojące szt 2,000

472 Środek dezynfekcyjny dm3 921,424

473 Środek gruntujący pod farbe do tynków renowacyjnych dm3 224,567

474 Środek impregnacyjny i wzmacniający kg 725,484

475 Środek impregnacyjny owadobójczy kg 1.080,140

476 Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-16 mm m3 37,864

477 Żwir wielofrakcyjny 12-25mm m3 174,420

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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1 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 15,463

2 Betoniarka 150dm3 m-g 379,285

3 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,343

4 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 7,560

5 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 4,943

6 Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 20,800

7 Młot udarowo-obrotowy m-g 2.145,950

8 Nożyce do prętów m-g 26,000

9 Opryskiwacz m-g 86,876

10 Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 88,172

11 Pompa iniekcyjna m-g 64,122

12 Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 20,800

13 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 7,560

14 Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 4,943

15 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 o wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu 
pionowego)

m-g 172,707

16 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 35,284

17 Samochód dostawczy m-g 1,145

18 Samochód samowyładowczy   5t m-g 8,550

19 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 972,618

20 Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,595

21 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 49,699

22 Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5m3/min m-g 88,172

23 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 12,150

24 Sprężarka powietrza m-g 106,870

25 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 1,396

26 Ubijak spalinowy 200kg m-g 48,273

27 Wkrętak pneumatyczny - kpl. m-g 20,250

28 Wyciąg jednomasztowy elektryczny m-g 13,365

29 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 7,004

30 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 113,754

31 Wyciąg szybowy m-g 12,437

32 Wyciąg towarowo-osobowy 1 t m-g 0,186

33 Wyciąg m-g 603,549

34 Środek transportowy poziomy m-g 17,028

35 Środek transportowy m-g 377,275

36 Żuraw okienny do 0,50 t m-g 110,393

37 Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 58,008

38 Żuraw okienny przenośny m-g 7,963

39 Żuraw samochodowy   4t m-g 15,120

40 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 2,863

Razem 5.729,471

Praca rusztowań

Razem


