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Jodtdwka, 28.12.2018r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze projekt

budowlany:

,,Remont elewacji budynku | LO w Przemyslu, na dziatce 936/1,
przy ul. Stowackiego 21. ”

powiat: przemyski
jedn. ewid.: Przemys!
obreb: 207
dz. nrew. gr. 936/1
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zawartos¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz.U. 2015 poz. 1554 z pdzn. zm).

BRANZA: PROJEKTANT:

. . mgr inz. arch. Anna PETEJKO
Architektoniczna: 30/PKOKK/2016




|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. MATERIALY WYJSCIOWE | PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

Mapa zasadnicza w skali 1:1000

Inwentaryzacja budynku udostepniona przez zleceniodawce,

Inwentaryzacja wtasna dla potrzeb projektu,

Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace,

Decyzja Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkbw w Przemys$lu znak: IRN-
11.5142.325.2018.PG  na prowadzenie badan konserwatorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkéw z dnia  07.01.2019.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (tekst jednolity DzU. z 2013 nr poz. 1409; z pdzniejszymi
zmianami; DzU. z 2014 r. poz. 40, DzU. z 2014 r. poz. 768, DzU. z 2014 r. poz. 822, DzU. z 2014 r. poz.
1133, DzU. z 2014 r. poz. 1200, DzU. z 2015 r. poz. 200, ustawa nowelizujgca z 20-02-2015 r., tekst
jednolity DzU. z 2016, poz. 290, Dz.U. 2018 poz. 1202).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2015.0.1422.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Planowana inwestycja ma na celu:

- remont elewacji oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku | LO w Przemyslu po przeprowadzeniu
ktdrego zostanie zatrzymana dalsza degradacja budynku spowodowana czynnikami atmosferycznymi,
zawilgoceniami oraz szkodliwym dziataniom czynnika ludzkiego. Przeprowadzenie remontu powstrzyma
jego dalszg degradacje oraz jednoczesnie, podniesie jego walory estetyczne z zachowaniem jego

zabytkowej substancii.

Zakres zamierzenia budowlanego:

e remont elewacji

e izolacja pionowa oraz pozioma fundamentow

e wymiana barier ochronnych przy studzienkach okiennych
e odtworzenie schoddéw zewngtrznych

e remont komindw

e wymiana rynien oraz rur spustowych

Elementy zagospodarowania terenu pozostaja bez zmian.



. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Witascicielem gruntu oznaczonego, jako dziatka nr 936/1 jest Gmina Miejska Przemysl. Na wyzej
wymienionej dziatce znajdujg sie budynek | LO w Przemy$lu wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz
istniejgcym uzbrojeniem terenu. Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej dz. nr. 909/,

ul. Stowackiego.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Projektowana inwestycja nie wptywa:
e stan i sposob zagospodarowania dziatki i terenu, w tym na bilans powierzchni poszczegdinych
czesci zagospodarowania oraz powierzchnie zabudowy budynkoéw istniejacych,
e charakterystyczne parametry budynku: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugo$e,
szerokos$c¢ i liczba kondygnacii,
e sposob uzytkowania budynku oraz przeznaczenie i program uzytkowy obiektu,
Dane uzupetniajace niniejszy opis inwestycji przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:1000,

w konturach oznaczonych symbolami A-P-A.
. BILANS TERENU | OBIEKTOW.

Z uwagi na zakres inwestycji odstapiono od przedstawienia bilansu terenu. Parametry obiektu,

pozostajg bez zmian.

. INFORMACJE W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKOW | DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Budynek | LO w Przemy$lu znajdujacy sie na dziatce nr 936/1 zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-
129 decyzjg z dnia 14.05.1986 r.

. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN | PROJEKTOWANY OBIEKT.

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest poza obszarem oddziatywania terenu gérniczego. Nie

zachodzi wiec przypadek wptywu eksploatacji gérniczej na projektowang inwestycje.

. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA, HIGIENA | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW
| OTOCZENIA.

Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na Srodowisko, nie spowoduje réwniez ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji i energii elektrycznej,

nie pozbawi doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie spowoduje



ucigzliwosci wywotanej przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne lub szkodliwe promieniowanie oraz nie
spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Projektowane elementy budynku spetniajg wymogi odnosnie bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow,
zastosowane Ww projekcie rozwigzania konstrukcyjno - materialowe pozwalajg spetnic  wymogi
bezpieczenstwa i higieny, pod warunkiem wykonania projektowanych robdt zgodnie z projektem
budowlanym oraz uzytkowaniem ich zgodnie z przeznaczeniem, a takze prowadzeniem biezace] nalezytej

konserwaciji. Szczegbtowe opracowania branzowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

. DANE ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU

Inwestycja zgodnie z rozporzadzeniem R.M. z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) nie jest kwalifikowana do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco i potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. Stwierdza sie wiec,
Ze planowana inwestycja pozostaje w zgodzie z zapisami art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane ze szczegolnym uwzglednieniem ust1 pkt.9) w zakresie poszanowania, wystepujacych stron w
obszarze oddziatywania obiektu i nie naruszy w jakikolwiek sposéb uzasadnionych interesow osob trzecich.
Dziatka Inwestora potozona jest poza obszarami Natura 2000.

Projektowana inwestycja nie spowoduje oqraniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwos$ci korzystania

Z enerqii elektrycznej, wody oraz dostepu do Swiatta dziennego pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt

ludzi: nie bedzie powodowaé ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, nie bedzie zrodiem zaktocen

elektrycznych oraz promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

—Planowana inwestycja, nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska (nie wplywa na poziom
zanieczyszczenia powietrza, nie wprowadza nieoczyszczonych $ciekéw do Srodowiska wodno-
gruntowego); dla higieny i zdrowia przysztych uzytkownikdw oraz nie narusza interesow o0sob trzecich, a
takze odpowiada obowigzujgcym przepisom Prawa Budowlanego z uwzglednieniem warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na Srodowisko.

— Odpady gospodarcze na zasadach dotychczasowych, gromadzone bedg w wydzielonej strefie parceli
zaopatrzonej w pojemniki umozliwiajace selektywng zbidrki odpadéw z mozliwoscig ich segregacii
i wtérnego wykorzystania (makulatura, szkto, tworzywa i metale). Utrzymany bedzie system cyklicznego
wywozu odpadoéw na wysypisko przez stuzby gminne na podstawie zawartych juz umow.

— Wtasciwos$ci akustyczne oraz emisja drgan a takze promieniowania w szczegélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen — planowana inwestycja swoim charakterem nie spowoduje i nie

przekroczy jakichkolwiek z wymienionych niepozadanych i niekorzystnych emisj.



10. INFORMACJE W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISOW DOT. OCHRONY
GATUNKOWEJ ROSLIN, ZWIERZAT | GRZYBOW.

— Na etapie realizowania projektu budynku, przeprowadzono analize obszaru inwestycji; nie zauwazono

i nie stwierdzono siedlisk ptakow chronionych iinnych zwierzat, chronionych gatunkéw roslin i dziko

wystepujacych grzybéw. Stwierdzono, ze ze wzgledu na zakres prac inwestycja nie bedzie wywiera¢

negatywnego wptywu na srodowisko, nie spowoduje pogorszenia stanu Srodowiska gdyz nie nalezy do

przedsiewzieC mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko i przedsiewzie¢ mogacych

potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

W oparciu o przepisy RMS z dnia 7 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (poz.

1348) oraz z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie dziko rosngcych grzybdw objetych ochrong (poz.

1408), i z dnia 16 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (poz. 1409), projekt spetnia

przepisy dot. w/w ochrony gatunkowej zwierzat, grzybow i roslin.

11. WYTYCZNE | ZALECENIA DLA INWESTORA ORAZ POTENCJALNYCH
WYKONAWCOW W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

a)

d)

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych Inwestor/Wykonawca realizujacy przedsiewziecie jest
zobowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze oddziatywania projektu.

W trakcie realizacji projektu nie beda naruszone przepisy RMS z dnia 7 pazdziernika 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (poz. 1348) oraz z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
dziko rosnacych grzybdw objetych ochrong (poz. 1408), i z dnia 16 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowe;j ro$lin (poz. 1409), projekt spetnia przepisy dot. w/w ochrony gatunkowej zwierzat,
grzybow i roslin.

Przed podjeciem prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ obserwacje dotyczace ewentualnego
wystepowania gatunkdw chronionych ptakow i innych zwierzat.

W przypadku stwierdzenia obecno$ci ptakéw czy innych chronionych zwierzat obowigzuje zakaz
zabijania, okaleczania, chwytania, niszczenia jaj,

postaci mtodocianych i form rozwojowych, niszczenia gniazd innych schronien, umys$inego ptoszenia

i niepokojenia oraz niszczenia ich siedlisk i ostoi.

W sytuacji jak wyzej, nalezy bezwzglednie wstrzymac roboty i stosowa¢ zapisy wynikajace miedzy
innymi z Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. oraz Ustawy o zapobieganiu szkodom

w $rodowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007r.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Na podstawie przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz ustalen aktu prawa

miejscowego obowigzujacego na tym terenie stwierdza sie, ze projekt remontu elewacji frontowej wraz z

zabezpieczeniami przeciwwilgociowymi w budynku | LO w Przemy$lu na dz. nr 936/1 przy ul. Stowackiego
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21 w Przemyslu nie powoduje zmiany warunkoéw ochrony przeciwpozarowej wzgledem stanu istniejacego,
zatem przedmiotowa inwestycja nie wprowadza oraz nie zwieksza ograniczen i ucigzliwosci dla terenéw
sgsiednich a co za tym idzie obszar oddziatywania dla powyzszej inwestycji sprowadza sie do terenu
objetego inwestycjq przez fakt , iz ograniczenie w zagospodarowaniu dziatki dotyczy jedynie tej dziatki, na
ktérej fizycznie zlokalizowany jest budynek podlegajacy remontowi.

Dojazd dla stuzb strazy pozarnej zapewnia istniejacy uktad drég dojazdowych. Uktad drég dojazdowych

pozostaje bez zmian.

Projektant:

mgr inz. arch. Anna Petejko

30/PKOKK/2016



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. PODSTAWA PRAWNA:
art. 20 ust. 1 pkt 1ciart. 34 ust. 3, pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r. poz. 23

z pbzn. zmianami).

2. ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA:

Z uwagi na lokalizacje projektowanych budowli, obszar oddziatywania zamyka si¢ na dz. Nr ew. gr.
936/1, obreb Przemys|. Stwierdza sie jednoznacznie, ze planowana inwestycja nie wptywa na dziatki
sasiednie. Zostaly zachowane wszystkie odlegto$ci okre$lone w przepisach. Inwestycja pozostaje, wiec w
zgodzie z zapisami art. 20 ust1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane w zakresie poszanowania,
wystepujacych stron w obszarze oddziatywania obiektow i nie narusza w jakikolwiek sposob uzasadnionych
interesow 0séb trzecich w tym zapewnienia dostepu do drogi publiczne;j.

Na etapie realizacji projektu przeprowadzono analize obszaru oddziatywania inwestycji pod katem
ustalenia czy projektowana inwestycja swoim usytuowaniem i gabarytami bedzie wptywa¢ na sasiednie
nieruchomosci czy tez nie. Stwierdzono, ze przy realizacji inwestycji nie zachodza ograniczenia wynikajace z
przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dotyczace kwestii:

« zacieniania (mozliwo$¢ ograniczenia przez objety opracowaniem obiekt doptywu $wiattg stonecznego do
budynkoéw istniejacych na dziatkach sasiednich) - nie dotyczy,

* ochrony przeciwpozarowej (odlegtosci objetego opracowaniem obiektu od granic dziatki i obiektow
Zlokalizowanych na sasiednich nieruchomosciach) - nie dotyczy,

* odlegto$ci w zakresie sytuowania takich elementdw zagospodarowania terenu jak studnie, zbiorniki
wody, oczyszczalnie $ciekdw, itp.) - nie dotyczy.

Analiza wykazata rowniez, Zze nienaruszone bedg przepisy ochrony Srodowiska, dotyczace min.
ochrony przed hatasem, a teren inwestycji bedzie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dziatka
potozona jest poza obszarami Natura 2000. Planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ ujemnego wptywu na
srodowisko, zdrowie i zycie ludzi. Teren obok budynku zostanie zainwestowany zgodnie z Projektem

Zagospodarowania. Inwestycja nie wymaga uzyskania Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektant:

mgr inz. arch. Anna Petejko
30/PKOKK/2016
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Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC - A
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
= Umowa z Inwestorem.
= Uzgodnienia z Inwestorem.
= Mapa zasadnicza.
= |nwentaryzacja, wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna.

= Normy i przepisy budowlane.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

Remontowany budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 936/1 przy ul. Stowackiego 21 w Przemyslu.
Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz catoSciowe podpiwniczenie. Budynek przykryty jest
dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej . Dach pokryty jest dachéwka w kolorze ceglanym. Od
strony podworka umieszczono 2 wejscia z licznymi zdobieniami. Obecnie budynek jest uzytkowany i peni
funkcje szkoty. Budynek przy ul. Stowackiego 21 wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem A-129 z
dnia 14 maja 1986r.

Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt:

e remontu elewacii
e izolacji pionowej oraz poziomej fundamentéw
e wymiana barier ochronnych przy studzienkach okiennych
e odtworzenie schodow zewnetrznych
e remont kominéw
e wymiana rynien oraz rur spustowych

e Elementy zagospodarowania terenu pozostaja bez zmian.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Elewacja w ztym stanie technicznym (nie liczac wej$¢ poddanych konserwacji). Powierzchnia
elewacji zabrudzona. Na powierzchni tynkdéw i sztukatorki widoczna siatka drobnych peknig¢. Ponad
cokotem partie Sciany przemalowane jasniejszq farba. Gzymsy koronujacy i kordonowy wielokrotnie
poprzecznie spekane. Tynk jest miejscami spekany, widoczne ubytki wierzchniego zatarcia. Miejscami tynk
uszkodzony. Cokolik kamienny silnie zawilgocony, widoczne liczne kolonie mchéw i zielenic. Stan
zachowania kamienia zty, ostabienie spoistosci i wytrzymatosci, proszkowanie. Powierzchnia zabrudzona.
Krawedzie i narozniki wyoblone. Schody z piaskowca zachowane w stanie ztym. Drzwi wejSciowe wtdrne ,

debowe, lakierowane . Stolarka okienna wtérna zachowana w stanie dobrym. Obrébki blacharskie gzymséw,
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8.

9.

nadokiennikow i parapetow zabrudzone, miejscami odksztatcone w zlym stanie zachowania. Kominy w
czesci ponad potacig dachu w ztym stanie zachowania nie posiadajace zabezpieczen termicznych oraz
tynkowania. Schody zewnetrzne z piaskowca wymagajace konserwacji oraz cze$ciowego remontu cate
konstrukcji. Czes¢ z elementéw elewacji 0 szczegélnym znaczeniu historycznym zostata zniszczona i

wymaga gruntownej renowacji.

. PROJEKTOWANY REMONT ELEWACJI

Gtéwnym zatozeniem prac konserwatorskich bedzie zachowanie i rekonstrukcja wszystkich
elementow, z rdwnoczesnym zahamowaniem proceséw degradacyjnych oraz przywrocenie i utrzymanie
pierwotnych walorow technicznych i estetycznych tynkéw i detalu architektonicznego. W zwigzku z tym,
istotnym etapem
prac bedzie oczyszczenie tych elementdw ze wszystkich szkodliwych nawarstwien. Prace te zostang
wykonane metodg mechaniczng, pod petng kontrolg konserwatorskg w trakcie realizacji inwestycji i pozwolg
na uczytelnienie ich pierwotnej formy. Peknigcia i odspojenia zostang podklejone i skonsolidowane. W
razie konieczno$ci detale zostang wzmocnione w zabiegu impregnacji strukturalnej. Wszystkie ubytki formy
lub rekonstrukcji zostang uzupetnione z zastosowaniem tradycyjnych materiatow sztukatorskich. Tam, gdzie

bedzie to konieczne zastosowane zostang wzmocnienia konstrukcyjne.

. FORMA ARCHITEKTONICZNA, SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU |
OTACZAJACEJ ZABUDOWY.
Forma projektowanego obiektu nie koliduje z obiektami istniejgcymi.
. OPINIA GEOTECHNICZNA
Nie dotyczy.
. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy.
ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko oraz nie kwalifikuje sie do inwestycji, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie raportu

oddziatywania na srodowisko. Inwestycja nie ma wptywu na $rodowisko i nie stanowi zagrozenia dla ludzi.
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10. URZADZENIA OBCE.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie, niekolidujace z projektowanymi

robotami:

a) kanalizacja deszczowa

O

kanalizacja sanitarna

o O

sie¢ wodociggowa

)
)
) sieC gazowa
)
e)

sie¢ elektryczna

f) siec teletechniczna
Podczas prowadzenia prac przy odwodnieniu oraz hydroizolacji budynku nalezy wykona¢ odkrywki
istniejacych instalacji uzbrojenia terenu, majgce na celu jednoznacznie zapewnienie bezpieczenstwa

pracownikow oraz wykluczajgace mozliwo$¢ ich uszkodzenia.

11. INSTALACJE.
Nie dotyczy.

12. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO KORZYSTANIA PRZEZ 0SOBY
NIEPELNOSPRAWNE.

Nie dotyczy.
13. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

14. ODWODNIENIE
Ze wzgledu na skorodowane rury kanalizacji deszczowej mogace powodowa¢ podmakanie fundamentéw
budynku zaleca sie ich wymiane na nowe. Biegnace po pierwotnej trasie z zachowaniem normowych

spadkow.

15. SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

15.1. 1IZOLACJA POZIOMA METODA INIEKCJI, OPARTA NA KREMIE INIEKCYJNYM
Nalezy wywierci¢ zewnatrz budynku otwory w pierwszej cegle nad istniejagcym cokotem z piaskowca ,w
odstepnie co 10 cm , Srednica otwordw fi 12mm , otwory wiercimy ok.3cm przed koncem Sciany, po
przedmuchaniu otworéw aplikujemy za pomocg urzadzenia posiadajacego lance krem iniekcyjny, po

zaaplikowaniu zatykamy otwory iniekcyjne zaprawa.

15.2. IZOLACJA PIONOWA ZEWNATRZ BUDYNKU.
Po odkopaniu $cian fundamentowych i oczyszczeniu metodg mechaniczng Scian fundamentowych

wykonujemy :
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- naktadamy metoda natryskowg preparat do gruntowania , po ok. 10 min. naktadamy migkkim pedzlem

szlam mineralny wodoszczelny.

- po ok. 24 godz. wyréwnujemy $ciane fundamentowa stosujgc mineralng wodoszczelng zaprawe, oraz

wykonujemy fasete ( wyoblenie ) na styku sciana —tawa o ile bedzie tak potrzeba i mozliwosc.

- po 24 godz. naktadamy pierwsza warstwe dwusktadnikowej izolacji bitumiczno-polimerowe;j,

- po 24 godz. naktadamy druga warstwe izolacji bitumiczno-polimerowe;j,

- po 24 godz. przyklejamy ptyty XPS stosujac jako klej grubowarstwowag izolacje bitumiczng

- przed zasypaniem Sciany fundamentowej ktadzie podwajnie folie z PCV jak warstwe ochronng i po$lizgowa.

15.3. ZABEZPIECZENIE | RENOWACJA COKOLU Z PIASKOWCA.

Zaktada sie wykonanie petnej konserwacji technicznej i estetycznej kamienia. Okfadzina z piaskowca
zostanie odczyszczona. Zabieg oczyszczania powierzchni kamienia ma istotne znaczenie dla przebiegu
poszczegolnych etapdw prac i realizacji petnego programu konserwatorskiego. Usuniecie szczelnych
nawarstwien oraz wszystkich wtérnych elementéw jest nie tylko zabiegiem estetycznym, ale umozliwia takze
prawidtowe przeprowadzenie dalszych czynnosci konserwatorskich, takich jak wzmocnienie strukturalne,
uzupetnienie ubytkdw i zabezpieczenie powierzchni kamienia. Po zabiegu odczyszczenia, tam gdzie bedzie
to konieczne, kamien zostanie poddany zabiegowi odsolenia, a nastepnie wzmocniony strukturalnie. Duze
ubytki zostang uzupetnione taszlami z adekwatnego kamienia, o wtasciwo$ciach zblizonych do oryginalnego
piaskowca.

-W pierwszej kolejno$ci nalezy sku¢ i oczy$ci¢ metoda mechaniczna istniejaca zacierke cementowg z

piaskowca , oraz wyku¢ na gtebokoS¢ ok.2cm istniejace spoiny.
Po wykonaniu w/w prac naktadamy preparat na glony , algi i zazielenienia.
- po 24 godz. naktadamy preparat wzmacniajacy oparty na estrach kwasu krzemowego.

- po 2 do 3 tygodni  po wzmocnieniu uzupetniamy powstate ubytki piaskowca stosujac barwna zaprawe

renowacyjna do piaskowca.
- brakujace spoiny uzupetniamy zaprawa do spoinowania.
- po kilku dniach cato$ci piaskowca impregnujemy impregnatem hydrofobowym.

15.4. ZABEZPIECZENIE STREFY COKOLU DO WYSOKOSCI PIERWSZEGO GZYMSU NA
WYSOKOSC OK. 1,5M.

Powyzej istniejacego piaskowca , nalezy sku¢ odparzony , odspojony tynk , po mechanicznym oczyszczeniu
z kurzu ,brudu itp. wykonujemy :
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- po 24 godz. naktadamy w strefie cokotowej preparat antysolny.

- po zastosowaniu preparatu antysolnego i po wchfonigciu naktadamy preparat wzmacniajacy sciany cokotu.

- po 48 godz. po wzmocnieniu naktadamy grunt rozcienczony z woda 1: 1 , po ok. 10min. naktadamy
migkkim pedzlem szlam mineralny wodoszczelny przeciw wodzie rozbryzgowej, po ok. 15 min. na lekko
zwigzany szlam naktadamy potkryjaco obrzutke.

- po 24 godzinach naktadamy tynk podktadowy (nalezy naktada¢ w jednej warstwie do 3cm).

- po kilku dniach naktadamy w strefie cokotu tynk renowacyjny o wysokiej odporno$ci na siarczany |,
zawilgocenia i zasolenia .

- po kilku dniach naktadamy szpachle wapienno- mineralna.

- po ok. 3 dniach naktadamy grunt pod farbe.

- po 24 godz. naktadamy farbe silikonowg podktadowa z wypetniaczem kwarcytowym.

-po 24 godz. naktadamy dwie warstwy farby silikonowej paroprzepuszczalnej, odpornej na UV.

Powyzej strefy cokotowej na pozostatej czeSci elewacji , w pierwszej kolejnosci nalezy sku¢ wszystkie
odspojone , odparzone , rozwarstwione — zdegradowane istniejace tynki , w miejscach gdzie tynki dobrze
sie trzymajg podtoza elewacji zostawiamy, a tylko usuwamy istniejacq zacierke cementowg, dotyczy to takze
odspojonych gzymsoéw, elementdw sztukateryjnych i ozdobnych .

- po wykonaniu w/w czynnosci cato$¢ elewacji czy$cimy z brudu , kurzu, usuwamy - sptukujemy metodg
mechaniczng myjkg cisnieniowg, .

- na oczyszczong powierzchnie elewacji w miejscach skucia tynkow oraz na cze$ciowo pozostawionym
tynku naktadamy preparat wzmacniajacy.

- po 48 godz. po wzmocnieniu naktadamy obrzutke pod tynk wapienno- cementowy.

- po 24 godz. naktadamy tynk wapienno-cementowy, w tym tynku odtwarzamy wszystkie boniowania.
- po kilku dniach po wyschnigciu tynku naktadamy szpachle wapienno-mineralna.

- po ok. 3 dniach naktadamy grunt pod farbe.
- po 24 godz. naktadamy farbe silikonowg podktadowa z wypetniaczem kwarcytowym.

-po 24 godz. naktadamy dwie warstwy farby silikonowej paroprzepuszczalnej, odpornejna UV..
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15.5.NAPRAWA | RENOWACJA GZYMSOW, PILASTROW, NADOKIENNIKOW,
ELEMENTOW SZTUKATERYJNYCH ORAZ ELEMENTOW OZDOBNYCH.

- po 2 do 3 tygodni po wzmocnieniu preparatem do wzmacniania kamienia, oparty na estrach etylowych
kwasu krzemowego, w/w elementéw naktadamy szybkowigzaca gruboziarnista podktadowg ciagniona

zaprawe szybkowigzacq gruboziarnista do odnawiania i napraw zabytkowych elewacji tynkowanych / ze
sztukaterig .

- po kilku dniach po uzupetnieniu naktadamy drobnoziarnistg ciggniong szybkowigzacy zaprawe do
wygtadzania w/iw elementéw. .

- wszystkie brakujace dekoracje sztukatorskie rekonstruujemy za pomocg szybkowigzacej sztukatorskiej

zaprawy do wykonywania odlewow.

- po kilku dniach po rekonstrukcji i naprawy naktadamy grunt pod farbe.

-po 24 godz. naktadamy dwie warstwy farby silikonowej paroprzepuszczalnej, odpornej na UV .

Uwaga : na elementy sztukatorskie, gzymsy , pilastru itp. — NIE NAKLADAMY FARBY PODKLADOWEJ

15.6. NAPRAWA KOMINOW.
Naprawe komindw nalezy rozpocza¢ od demontazu betonowych czap kominowych oraz luznych .
Nastepnie nalezy uzupetni¢ tynki na kominach. W razie koniecznosci odbi¢ tynki na cato$ci, wymieni¢

pojedyncze cegly cegtg o parametrach analogicznych do cegty oryginalnej i uzupetni¢ nowymi tynkami.

15.7. NAPRAWA OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN ORAZ RUR SPUSTOWYCH.
Elementy w ztym stanie technicznym nalezy objg¢ remontem. Elementy obrébek blacharskich, rynien
oraz rur spustowych ze wzgledu na swoj stan zachowania sg jedng z przyczyn degradacji catej elewacii.
Uwzgledniajac charakter budynku projektuje sie wszystkie w/w elementy z blachy tytanowo - cynkowe;.

Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane za pomocg tradycyjnych potaczen oraz metod wykonania,
nawigzujac do ich pierwotnego wygladu.

15.8. REMONT SCHODOW ELEWACJI

Istniejace stopnie kamienne z piaskowca, nalezy zdemontowac w celu okreslenia stopnia ich zniszczenia
i okreSlenia przydatno$ci do dalszego wykonania. W przypadku ponownego zastosowania - odczyscic,
wyréwna¢ powierzchnie i zakonserwowac. Ewentualne nowe stopnie nalezy wykona¢ z kamienia
naturalnego - piaskowca o barwie nawigzujacej do stopni pierwotnych, bez wyraznego uzylenia. Zastosowac
ptyty o tych samych wymiarach co istniejgce. Ptyty nalezy osadzi¢ na ptycie zelbetowej za pomoca zaprawy
klejowej przeznaczonej do kamienia naturalnego. Uprzednio zeszlifowa¢ pozostatosci oraz nieréwnosci po
przednim kleju montazowym. Przy montazu, aby zapewni¢ odptyw wody ze stopni w kierunku "od budynku",

nalezy wykona¢ spadek ~1%. Ponadto nalezy wykona¢ spoiny o wymiarach umozliwiajacych rozszerzanie
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temperaturowe kamiennych piyt. Podziaty stopni musza sie mija¢, tak jak to ma miejsce w istniejgcych
schodach. Powierzchnia poziomych elementéw kamiennych przeznaczonych do ruchu pieszych musi by¢
wykonczona w sposob zapobiegajacy poslizgowi. Zaleca sie groszkowanie kamienia. Wszystkie
powierzchnie elementéw kamiennych nalezy zaimpregnowaé preparatem do hydrofobizacji kamienia

naturalnego oraz chronigcym przed skazeniem mikrobiologicznym.

15.9. WYMIANA BARIER OCHRONNYCH PRZY STUDZIENKACH OKIENNYCH
Bariery ochronne przy studzienkach okiennych w chwili obecnej sg elementem wtdrnym ktory nie
nawigzuje do charakteru budynku. Zaprojektowano barierki nawigzujace do historycznych charakteru

budynku. Szczegdty barierki pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

16. UWAGI.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy bezwzglednie zapewni¢ catkowite bezpieczeristwo pracownikom
zatrudnionym na budowie jak i uzytkownikom dziatki. Ze wzgledu na charakter obiektu, szczegélng uwage
nalezy zwréci¢ na oznakowanie i zabezpieczenie robdt. Po zakonczeniu dnia roboczego, na okres od
zmierzchu do $witu konieczne jest zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb trzecich.
Ograniczony teren pod planowang inwestycje wymusza na wykonawcy wydzielenie placu sktadowego dla

materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami prawa.

Przy prowadzeniu rob6t z uzyciem sprzetu mechanicznego zachowa¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi
normami, przepisami bhp, technicznymi warunkami wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych a w razie watpliwosci skonsultowacé sie z projektantem.

Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowac¢ zgodnie z projektem architektoniczno - budowlanym,
programem prac konserwatorskich, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami techniczno - budowlanymi.
W przypadku wystepowania informacji rozbieznych, a zamieszczonych w poszczegéinych czesciach
dokumentaciji projektowej nalezy o zaistniatych rozbiezno$ciach poinformowac inspektora nadzoru oraz
projektanta - celem dokonania stosownych wyjasnien. W przypadku wystepowania rozbiezno$ci w zakresie
nieistotnych informacji, ktére nie majg wptywu na warunki podstawowe odnoszace sie do bezpieczenstwa
uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji, waloréw uzytkowych i estetycznych, nalezy kierowac sie zasadg
wyboru technologii i rozwigzan materiatowych o wyzszych parametrach (zapewniajacych wyzszg jako$¢
wykonania). Ujawnione w projekcie ewentualne pomyiki i btedy wykryte w trakcie realizacji robot
budowlanych nalezy bezwzglednie zgtasza¢ projektantowi w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz
naniesienia stosownych zmian. Ujawnione btedy nie mogg by¢ wykorzystywane przez Wykonawce do
nieprawidtowego wykonania i realizacji rob6t budowlanych, ktére sg niezgodne z obowigzujacymi przepisami
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techniczno - budowlanymi. Prace wykorczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem
technologicznym okreslonym przez producentéw i dostawcéw poszczegolinych wyrobow budowlanych,
systemdw technologicznych, elementow, produktow i urzadzen. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ pod
Scistym nadzorem o0sob uprawnionych do wykonania tych prac i robét. W trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego moze pojawic sie koniecznos¢ wykonania robot budowlanych nie przewidzianych w zakresie
dokumentaciji projektowej, ktorych pominigcie bedzie miato istotny wptyw na trwato$¢ i poprawnos$¢
wykonania robdt w kontek$cie spetnienia warunkdéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo
budowlane. W takie sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego poinformowania inspektora
nadzoru i projektanta, w celu ustalenia sposobu postepowania, technologii i okreslenia niezbednego zakresu
rob6t budowlanych. Koszty i sposob rozliczenia wyzej wymienionych robdt zostang uregulowane w ramach
umowy podpisanej miedzy Wykonawca, a Zamawiajacym. Jesli umowa nie precyzuje tego zagadnienia,
nalezy przyjac, ze warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez \Wykonawce na etapie oferty przetargowe;
jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych realizacjg przedmiotu Umowy. Wszystkie wyroby budowlane, wyroby indywidualne, elementy i
urzadzenia zastosowane przy budowie powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane przepisami
prawa, w tym wynikajace z ustawy o wyrobach budowlanych, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie
na terenie Polski. Obowigzek sprawdzenia, czy wszystkie zastosowane i wbudowane wyroby budowlane,
wyroby indywidualne, elementy i urzadzenia posiadajq stosowne dokumenty zezwalajgce na ich uzycie,
spoczywa na kierowniku budowy oraz inspektorze nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia w
trakcie obmiarow kolizji z innymi elementami lub instalacjami, nalezy fakt ten zgtosi¢ kierownikowi budowy i

zaproponowac rozwigzanie zamienne w porozumieniu z projektantem.
Projektant:

mgr inz. arch. Anna Petejko

30/PKOKK/2016
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INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Dane

1.1. Nazwa opracowania
,Projekt remontu elewacji budynku | LO w Przemys$lu na dziatce 963/1 przy ul. Stowackiego 21”.

1.2. Adres inwestyc;ji

powiat Przemyski;
jedn. ewid.: Przemysl;
obreb: Przemysl,:
dz. nrew. gr. 936/1,
1.3. Inwestor
Gmina Miejska Przemysl
Rynek 1

37-700 Przemysl|

1.4 Projektant

mgr inz. arch. Anna Petejko

30/PKOKK/2016

1.4. Materiaty wyjsciowe i podstawa do opracowania projektu

e Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

e Mapa zasadnicza w skali 1:1000

e Inwentaryzacja budynku udostepniona przez zleceniodawce,

¢ Inwentaryzacja wtasna dla potrzeb projektu,

o Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace,

e Decyzja Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Przemy$lu znak  IRN-
11.5142.325.2018.PG  na prowadzenie badarn konserwatorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkéw z dnia  07.01.2019r.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (tekst jednolity DzU. z 2013 nr poz. 1409; z pdzniejszymi
zmianami; DzU. z 2014 r. poz. 40, DzU. z 2014 r. poz. 768, DzU. z 2014 r. poz. 822, DzU. z 2014 r. poz.
1133, DzU. z 2014 r. poz. 1200, DzU. z 2015 r. poz. 200, ustawa nowelizujgca z 20-02-2015 r., tekst
jednolity DzU. z 2016, poz. 290, Dz.U. 2018 poz. 1202).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2015.0.1422.

2. Cze$¢ opisowa
2.1. Zakres robot

e remontu elewac;i

e izolacji pionowej oraz poziomej fundamentéw

e wymiana barier ochronnych przy studzienkach okiennych
e odtworzenie schodow zewnetrznych

e remont komindw

e wymiana rynien oraz rur spustowych

o Elementy zagospodarowania terenu pozostaja bez zmian.

2.2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie

Istniejace uzbrojenie terenu  mogace mie¢ swag gtebokosci posadowienia, niezgodne z
obowigzujacymi normami oraz przepisami branzowymi. Roboty bedg sie toczy¢ z czesciowym oraz
czasowym zamknieciem ruchu na drodze w zwigzku z tym nalezy prawidtowo oznakowac teren
budowy zapewniajac bezpieczenstwo pracownikéw oraz uzytkownikow drogi. Niebezpieczeristwem

dla robotnikow bedzie takze, ruch pojazdéw budowy.

2.3. Przewidywane zagrozenia podczas przedmiotowej budowy

Wskazuje rodzaje zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia oséb wynikajace z charakteru prac na
wysokosci, przy stosowaniu srodkdéw chemicznych oraz w trakcie prac zwigzanych bezposrednio z

instalacjami a takze z dostepnosci dla 0sob postronnych.

a. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robé6t budowlanych - okreslajace skale i rodzaje zagrozen czas oraz miejsce ich

wystepowania.

Nalezy bezwzglednie stosowa¢ obowigzujace dla placéw budowy zasady BHP wykonywania robot.
Wszelkie prace wykonywane niezgodnie z powyzszym skutkujg stworzeniem zagrozen zdrowia i

zycia 0sob.

21



b. Zagrozenia zewnetrzne:

Wigzg sie z oddziatywaniem budowy na otoczenie: ze wzgledu na charakter prac — remont na

wysokosci; upadek narzedzi lub materiatow budowlanych z wysokosci.
c. Zagrozenia wewnetrzne:

Wigzg sie z rodzajem wykonywanych prac: renowacyjnych z uzyciem $rodkéw chemicznych,

instalacyjnych i innych podczas pracy na wysokosci, stosowania pomostow i rusztowan.

d. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do wykonywania prac budowlanych wszyscy nowo zatrudniani na budowie
pracownicy powinni by¢ bezwarunkowo przeszkoleni wstepnie. Instruktaz ogdiny obejmuje
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP, zawartymi w Kodeksie Pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym
zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401., Dz. U. 2003, nr 121 poz. 1138 oraz Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Dz. U. 2000, nr 40 poz. 470.

Kolejno winien nastgpi¢ instruktaz "stanowiskowy", ktory zapoznaje pracownikéw z metodami
wykonywania wszelkich robot przewidzianych harmonogramem i ich kolejnosci, w tym prac
szczegolnie niebezpiecznych oraz z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed nimi i postepowania w sytuacji zagrozenia zycia i zdrowia 0séb oraz

mienia.
e. Wskazanie srodkéw organizacyjnych i technicznych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Nalezy bezwzglednie stosowa¢ obowigzujgce na placach budowy zasady BHP zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 i Dz. U. 2003, nr 121 poz.
1138 oraz w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Dz. U. 2000, nr 40 poz. 470.

e Srodki organizacyjne stanowia;

- opracowanie przez Kierownika budowy tzw. Planu BIOZ, wg Rozp. Min. Infrastruktury (Dz. U. Nr
120, poz.1126), okreslajacego m.in. bezpieczny ruch oséb i Srodkdw transportu, przemieszczanie i

sktadowanie oraz ewakuacje w sytuacji zagrozenia,
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- dbanie o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej, zbiorowej, ppoz. oraz ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem, a takze o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i

wyposazenia technicznego,
- wydzielenie ogrodzonej strefy bezpieczenstwa na czas prowadzenia robdt,
- wydzielenie bezpiecznego miejsca na sktadowanie materiatow budowlanych

- zorganizowanie na budowie punktu pierwszej pomocy i zagwarantowanie szybkiej pomocy

medycznej w przypadku potrzeby,

- stosowanie obowigzujacych dla placéw budowy zasad BHP wykonywania robét (Dz. U. 2003r., nr
47, poz. 401, Dz. U. 2000r. nr 40, poz.470, Dz. U. 2003r. nr 121, poz. 1138),

- opracowanie instrukcji BHP stanowiskowej i ogdlnej,

- dopuszczenie do pracy tylko pracownikéw posiadajacych wymagane zaswiadczenia lekarskie o

stanie zdrowia i kwalifikacje

- prowadzenie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegéinych stanowiskach
przez kierownika budowy (ew. danego typu robot) oraz mistrzéw budowlanych, stosownie do

zakresu obowigzkow,

- w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia pracownikow,
natychmiastowe przerwanie prac przez Kierownika budowy i podjecie dziatan w celu usuniecia

zagrozenia.

. Srodki techniczne:
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziaty srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowane przez pracodawce. Sprzet ten powinien zapewnié
wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (upadek z wysokos$ci, uszkodzenie

gtowy, twarzy, wzroku, itp.)

Projektant:
mgr inz. arch. Anna Petejko
30/PKOKK/2016
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1. Dane ogo6ine
1.1. Obiekt

Opracowanie dotyczy elewacji budynku | Liceum Ogdlnoksztatcacego im. Juliusza Stowackiego w
Przemyslu.

1.2. Podstawa merytoryczna opracowania
Podstawa merytoryczng wykonania opracowania sa;
- ogledziny i rozpoznanie wstepne zabytku

- analiza udostepnionej dokumentacji historycznej i biezacej (inwentaryzacji architektoniczno -
konserwatorskiej i czastkowych badar konserwatorskich portali wej$ciowych)

- badania konserwatorskie in situ: sondazowe badania stratygraficzne tynkéw, sztukaterii i opracowan
kolorystycznych

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie ewentualnego zachowania sie i mozliwosci odtworzenia oryginalnej
kolorystyki oraz wykonanie badan wypraw tynkarskich i sztukatorskich. Celem prac o charakterze badawczo
- rozpoznawczym jest rowniez umozliwienie przyjecie generalnej koncepcji konserwatorskiej i projektowe;j,
wyznaczenie dziatan konserwatorskich pozadanych do wykonania w trakcie przysztych prac, z
poszanowaniem historycznych nawarstwien.

1.4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje opis odkrywek sondazowych badanych obszaréw na elewacji zewnetrznych obiektu.
Sformutowanie wnioskéw badawczych i konserwatorskich, zawartych w Programie konserwatorskim,
prezentacja propozycji w formie zalecen zakresu prac konserwatorskich i renowacyjnych.

2. Zarys historii i opis 0géIny obiektu

Gmach wybudowany w 1894 roku dla celéw szkolnych — Gimnazjum. Od 1895 roku budynek podzielony byt
funkcjonalnie na Gimnazjum z polskim jezykiem nauczania (skrzydito lewe) i Gimnazjum z ukraifiskim
jezykiem nauczania (skrzydto prawe). W kartuszu wiericzacym ryzalit fasady, na polu tarczy umieszczony byt
austriacki orzet dwugtowy, a nad nim, w zwienczeniu kartusza, umieszczono korong Rudolfiiska (w ksztatcie
mitry). Ponizej gzymsu wienczace zamieszczono napis ,FRANCISCVS*JOSEPHVS**IMP* A*D*
MDCCCXCIV* We wrzesniu 1921 roku Gimnazjum ,Polskie” otrzymato imie Juliusza Stowackiego. Z
inicjatywy dyrektora Szkoty Zygmunta Skorskiego — nad lewym wejsciem wymalowano triade platoriskg
,Prawda, Dobro, Piekno”. Najpowazniejsze prace remontowe i modernizacyjne prowadzono za czasow
dyrektorowania Adama Zaka w latach 1963 — 1985.

Budynek w planie przypominajacy litere E o przedtuzonych bocznych skrzydtach. Murowany, podpiwniczony,
trojkondygnacyjny.

Artykulacja elewacji. Elewacje budynku szkoty zakomponowano zgodnie ze stylistykg uzywang na przetomie
XIX i XX wieku. Fasade zaakcentowano, na catej wysokosSci, osiowo ustawionym ryzalitem, a w
wewnetrznych narozach parterowymi portykami. Elewacje boczne, na osi korpusu réwniez zaakcentowano
parterowymi portykami. Kompozycje portykdw zaakcentowano nieznacznym wywyzszeniem oraz
odstawieniem kolumn, na tle pilastréw, z przerwanym przyczotkowym belkowaniem z rzezbiarsko -
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sztukatorskimi kompozycjami. Ryzalit fasady zwienczony, osiowo ustawionym kartuszem, przerywajacy
scianke attyki. Pod belkowaniem, na wysoko$ci dwoch kondygnacii, lico ryzalitu rozcztonkowane pilastrami.
Przestrzenie miedzy otworami wydzielone kompozycjami ram i ptycin. Parter, podobnie jak na wszystkich
elewacjach, rozcztonkowane ciggtymi boniami. Druga i trzecia rozcztonkowane otworami okiennymi w
obudowach profilowanych i sztukatorskich, a miedzy kondygnacjami pas rozbudowanego gzymsu
kordonowego. W zwienczeniu rozbudowane belkowanie z ornamentykq sztukatorska.

Nadana pierwotnie funkcja oraz jego uktad przestrzenny zachowany jest zasadniczo bez zmian do obecnych
czasow. Budynek jest przyktadem monumentalnego budownictwa uzytecznosci publicznej z konca XIX
wieku. Obiekt zostat wpisany do rejestru zabytkow 14.05.1986 roku pod numerem ewidencyjnym A — 129.

3. Budowa technologiczna nawarstwien

Stratygrafie wypraw tynkarskich i sztukatorskich i wymalowan elewacji wykonano na podstawie
wytypowanych i przeprowadzonych sondazowych odkrywek. Odkrywki opisano w normalizowanych tabelach
oraz zaznaczono na podktadach inwetaryzacyjnych i udokumentowanych za pomocg fotografii. Wyniki badan
opisano we wnioskach badawczych.

Spis tablic:

Tabl. 1. Warstwy technologiczne cokotu.

Tabl. 2. Warstwy technologiczne pierwszej kondygnacji (boniowania)
Tabl. 3. Warstwy technologiczne w ptycinie Scian.

Tabl. 4. Warstwy technologiczne ramy okiennych i paséw kordonowych.
Tabl. 5. Warstwy technologiczne i gzymsu wieficzgcego i belkowania.

Tabl. 6. Warstwy technologiczne elementow portykow.

27



Tabl. 1. Warstwy technologiczne cokotu.

watku ze strukturg cokotu
$ciany potudniowe))

Lp. | Oznaczenie | Opis warstwy Grubos¢ Faza Datowanie
graficzne warstwy w mm | chronologiczna
warstwy lokalna/globalng

7 Jednorodna warstwa malarska % Lata 80-te
- kolor zblizony do; siwy XX w.
ciemny

i Warstwa przecierki tynkarskiej v Lata 80-te
wapienno - piaskowe; XXw.

1 Jednorodna warstwa malarska v Lata 60-te
~ biel cynkowa XX W,

B Jednorodna warstwa malarska i Lata 30-te
- biel tytanowa XX w.

4 Jednorodna warstwa malarska I Pocz. XX
— kolor zblizony piaskowo - W.
oliwkowy $redni (wg. wzor. RAL
1019 Grey Beige)

3 Warstwy przecierki tynkarskiej I Koniec XIX
wapienno — piaskowej W.

2 Oktadzina kamienna z piyt | 140*800*1000 | | Koniec XIX
wielkoformatowych z W.
piaskowca

1 Cegta ceramiczna (murowany | 30%14,50*7 Koniec XIX
w rdzen cokotu powigzany w W.
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Tabl. 2. Warstwy technologiczne pierwszej kondygnacji (boniowania)

strukturg cokotu )

Lp. | Oznaczenie | Opis warstwy Grubos¢ Faza Datowanie
graficzne warstwy ~ w | chronologiczna
warstwy mm lokalna/globalng
7 Jednorodna warstwa malarska — % Lata 80-te
kolor zblizony do; siwy ciemny XXw.
i Warstwa przecierki tynkarskiej V Lata 80-te
wapienno - piaskowe; XXw.
1 Jednorodna warstwa_malarska - IV Lata 60-te
biel cynkowa XX W,
B Jednorodna warstwa malarska ~ i Lata 30-te
biel tytanowa XX w.
4 Jednorodna warstwa malarska — Il Pocz. XX
kolor zblizony do; kremowy W.
(wg. wzor. RAL 1015 Light Ivov
y)
2 Tynk wapienno - piaskowy 12-55 I Koniec XIX
W.
1 Cegta ceramiczna (murowany | 30*14,50*7 | | Koniec XIX
rdzen powigzany w watku ze W.
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Tabl. 3. Warstwy technologiczne w pfycinie Scian.

Lp. | Oznaczenie | Opis warstwy Grubos¢ Faza Datowanie
graficzne warstwy w | chronologiczna
warstwy mm lokalna/globalng
7 Jednorodna warstwa malarska - % Lata 80-te
kolor zblizony do; siwy jasny XX w.
i Warstwa  przecierki  tynkarskie; V Lata 80-te
wapienno - piaskowe; XXw.
1 Jednorodna_warstwa_malarska - IV Lata 60-te
biel cynkowa XX W,
B Jednorodna warstwa malarska - i Lata 30-te
biel tytanowa XX w.
4 Jednorodna warstwa malarska — Il Pocz. XX
kolor zblizony do; kremowy W.
(wg. wzor. RAL 1015 Light Ivovy)
2 Tynk wapienno - piaskowy 12-15 I Koniec XIX
W.
1 Cegta ceramiczna 30*14,50*7 || Koniec XIX
W.
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Tabl. 4. Warstwy technologiczne ramy okiennych i paséw kordonowych.

Lp. | Oznaczenie | Opis warstwy Grubos¢ | Faza Datowanie
graficzne warstwy | chronologiczna
warstwy w mm lokalna/globalng

10 Jednorodna warstwa malarska - % Lata 80-te
kolor zblizony do; siwy jasny XX w.

9 Jednorodna warstwa malarska - % Lata 80-te
kolor zblizony do; siwy ciemny XXw.

1 Jednorodna warstwa malarska — biel IV Lata 60-te
cynkowa XX w.

L Jednorodna warstwa malarska — biel i Lata 30-te
tytanowa XX w.

6 Jednorodna warstwa malarska - Il Pocz. XX
kolor zblizony do; szafranowy w.
(ciemnozotty lekko pomaranczowy,
wg. wzor. RAL 1001 Beige)

5 Jednorodna warstwa malarska - I Pocz. XX
kolor zblizony do; kremowy W.

(wg. wzor. RAL 1015 Light Ivovy)

4 Jednorodna warstwa malarska - I Pocz. XX
kolor zblizony piaskowo — oliwkowy w.

Sredni (wg. wzor. RAL 1019 Grey
Beige)

3 Warstwy  przecierki  tynkarskiej Koniec XIX
wapienno - piaskowej, zrobione W.
czeSciowo od wzornika, cze$ciowo
od reki

2 Ornamenty ro$linne i stylizowane - I Koniec XIX
odlew z jastrychu anhydrytowego W.

1 Profile cze$ciowo wyrzezbione z I Koniec XIX
petnych  pasow kamiennych z W.
piaskowca oraz ciggnione z wolnej
reki w zaprawie wapienno -
piaskowe;
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Tabl. 5. Warstwy technologiczne i gzymsu wiericzacego i belkowania.

cegly peilnej ceramicznej oraz
ciggnione z wolnej reki w zaprawie
wapienno - piaskowej

Lp. | Oznaczenie | Opis warstwy Grubos¢ | Faza Datowanie
graficzne warstwy | chronologiczna
warstwy w mm lokalna/globalng

9 Jednorodna warstwa malarska - % Lata 80-te
kolor zblizony do; siwy ciemny XXw.

i | | | Lata 60-te
cynkowa XX w.

L Jednorodna warstwa malarska — biel i Lata 30-te
tytanowa XX w.

6 Jednorodna warstwa malarska - Il Pocz. XX
kolor zblizony do; szafranowy W.
(ciemnozdtty lekko pomaranczowy,
wg. wzor. RAL 1001 Beige)

5 Jednorodna warstwa malarska - I Pocz. XX
kolor zblizony do; kremowy W.

(wg. wzor. RAL 1015 Light Ivovy)

4 Jednorodna warstwa malarska - I Pocz. XX
kolor zblizony piaskowo — oliwkowy W.

Sredni (wg. wzor. RAL 1019 Grey
Beige)

3 Warstwy ~ przecierki  tynkarskiej Koniec XIX
wapienno - piaskowej, zrobione W.
czeSciowo od wzornika, cze$ciowo
od reki

2 Ornamenty ro$linne i stylizowane - I Koniec XIX
odlew z jastrychu anhydrytowego w.

1 Profile na rdzeniu z murowanym z I Koniec XIX
blokow kamiennych z piaskowca iz w.
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Tabl. 6. Warstwy technologiczne elementéw portykow.

Lp. | Oznaczenie | Opis warstwy Grubos¢ Faza Datowanie
graficzne warstwy w mm | chronologiczna
warstwy lokalna/globalng

8 Jednorodna warstwa malarska v Lata 80-te
— kolor zblizony do; siwy jasny XX w.

7 Jednorodna warstwa malarska v Lata 80-te
— kolor zblizony do; siwy XX w.
ciemny

10 Jednorodna warstwa_malarska IV Lata 60-te
~ biel cynkowa XX W,

L Jednorodna warstwa malarska i Lata 30-te
- biel tytanowa XX w.

6 Jednorodna warstwa malarska Il Pocz. XX
— kolor zblizony do; szafranowy W.
(ciemnozotty lekko
pomaraniczowy, wg. wzor. RAL
1001 Beige)

5 Jednorodna warstwa malarska Il Pocz. XX
— kolor zblizony do; kremowy W.

(wg. wzor. RAL 1015 Light
Ivovy)

4 Jednorodna warstwa malarska Il Pocz. XX
— kolor zblizony piaskowo - w.
oliwkowy $redni (wg. wzor. RAL
1019 Grey Beige)

3 Warstwy przecierki tynkarskiej Koniec XIX
wapienno - piaskowej, W.
zrobione czesciowo od
wzornika, czesciowo od reki

2 Kartusze - odlew z jastrychu I Koniec XIX
anhydrytowego W.

1 Bazy, trzony, glowice, profile I Koniec XIX
tympanonu - detal W.
architektoniczny wyrzezbiony z
petnych bloczkéw kamiennych
z piaskowca

Z analizy przeprowadzonych badan, na bazie odkrywek sondazowych (zaprezentowanych powyzej) oraz
naturalnych, ktére licznie wystepujg na elewacjach na skutek ztej eksploatacji zabytku (z tego powodu
spekania, odspojenia tynku i przecierek tynkarskich oraz tuszczenie powtok malarskich) wynikajq
nastepujace warstwy technologiczno — chronologiczne w obszarach elewacji.

Z uwagi na nierowne zachowanie kompletnosci warstw technologiczno — chronologicznych, czesciowo
korzystano z danych pozyskanych z réznych miejsc elewacji w analogicznych elementach architektonicznych
I uzupetnianych podczas opisu zestawionego w tabelach.
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4. Podsumowanie badan.

Zestawione w tabelach wyniki badarn sondazowych mozemy wstepnie okresli¢ nastepujace warstwy
technologiczno — chronologiczne elewacji zewnetrznych:

- Struktura konstrukcyjna muréw — cegta petna palona o wymiarach $rednio; 30*14,5*7 c¢cm, na zaprawie
wapienno — piaskowej o lekko kremowym odcieniu

- Tynk wapienno — piaskowy o lekko rézowo — kremowym odcieniu, grubo$¢ warstwy 12,0-15,0 mm (w
pasach boni pogrubienie tynku do 55,00 mm)

- Warstwa przecierki tynkarskiej wapienno — piaskowej, grubo$¢ warstwy 1,5-2,0 mm (drobne uziarnienie)

- Farba mineralna — dyspozycja kolorystyczna zalezna od elementu i detalu architektonicznego

- Warstwa przecierki tynkarskiej wapienno — cementowo — piaskowej, grubo$¢ warstwy 2,0-10,0 mm(wtrety
grubszego uziarnienia)

- Farby mineralne (dwie warstwy) — dyspozycja kolorystyczna niezalezna od elementu i detalu
architektonicznego — odcien zblizony do bieli tytanowej, cynkowe;.

- Farba emulsyjna (jedna warstwa) — kolor siwy jasny i siwy ciemny

Detale architektoniczne:

Gzymsy i listwy profilowe wykonane w czesci z pasdéw kamiennych z piaskowca pozostate wykonane w
technologii tynkarskiej na warstwie tynku podktadowego z zwigkszong iloScig spoiwa wapiennego i kruszywa
0 bardzo drobnym uziarnieniu za pomocg wzornika ciggnionego na prowadnicach. Widoczne uzupetnienia i
nakfadki kitow z zapraw piaskowych o spoiwach wapiennych i wapienno - cementowych w technice ,od reki”
W podobny sposéb wykonano prace remontowe przy profilowanych bazach z kamienia (piaskowiec)
pilastrow i kolumn portyku.

Detal sztukatorski:

Sztukateria elewacji zlokalizowana jest: w kartuszu herbowym i attyce w zwienczeniu ryzalitu fasady, pod
gzymsem wienczacym, w gtowicach pilastrow ryzalitu fasady (w porzadku joriskim), w podokiennikach, w
belkowaniach naczotkow obokni,  przyczotkéw portykdw z koncentracjg w kluczu (kartusze, amfory).
Sztukateria wykonana technikg warsztatowego odlewania w formach i montowana na budowie, z zapraw
mineralnych na bazie jastrychu anhydrytowego z domieszkg wapna o zabarwieniu ciemno kremowym.
Jedynie ptaskorzezba orta na tarczy wykonana z zaprawy wapienno — piaskowej. Widoczne uzupetnienia z
zapraw mineralnych, barwionych o nieco innym odcieniu niz pierwotny detal.

Kamieniarka dekoracyjna uwzgledniona w opisach warstw technologicznych profili naczétkéw obokni i
przyczotkdw portykéw, detali baz i gtowic pilastrow i kolumn portyku oraz jako oktadzin cokotow wykonana z
ptyt i blokéw kamienia piaskowcowego. Poszczegolne segmenty kotwione za pomocg elementdéw zelaznych
oraz na zaprawie wapienno — piaskowe;.

Z zaprezentowanych powyzej wynikdw badan sondazowych warstw technologiczno — chronologicznych
wynika, Ze obiekt posiada w duzej czeSci zachowang strukture pierwotng z czaséw jego powstania z
niewielkimi, pozniejszymi nawarstwieniami. Zastana artykulacja elewacji zewnetrznej posiada pierwotng
kompozycje, wyrazong w strukturze konstrukcyjnej jak i w warstwie dekoracyjno — ochronnej. Podziat
elewacji na elementy i detale architektoniczne dopetniajq ,ptaskorzezby” kartuszy i amfor. Warstwy
tynkarskie powtarzajg tektonike murow z jej uksztattowaniem w ptaszczyznach ptycin, ram ptycinowych,
pilastrow, profilowanych listew wokot otworowych, gzymséw kordonowych i wienczacych oraz belkowaniem
portykéw z ich uksztattowaniem w postaci powtorzen, wklesk, uskokow — kierowania. Liczne uzupetnienia
warstw tynkarskich w postaci przecierek i kitow nie zmienity pierwotnego zamierzenia kompozycyjnego
projektanta. Najbardziej problematyczne, podczas analizy wynikow badan sondazowych stratygrafii
elementow i detali architektonicznych byta identyfikacja warstw malarskich i przypisanie im czasookresu.
Gtéwnym powodem bylo nieréwny stopien zachowania poszczegoinych warstw technologicznych w
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wybranych punktow badawczych — tych planowanych i odston naturalnych (powstatych w wyniku eksploatacii
obiektu — ztuszczenia, odspojenia, rozwarstwienia). Ponadto, liczne przecierki i kity ingerowaty w rézne
gtebokosci wypraw tynkarskich i warstw malarskich oraz ich odbarwienia, powstate na skutek wysolen i
zabrudzen powstatych podczas eksploatacji budynku. Na podstawie zebranej wiedzy podczas badan In situ,
analizy materiatow zrédtowych nalezy stwierdzi€, ze zabytkowa elewacja posiada pie¢ zasadnicze etapy
remontowe. W badaniach stratygraficznych przyjeto oznaczenia numeryczne faz budowlanych, ustalonych
we wspomnianych badaniach architektonicznych, okreslonych w tabelach jako warstwa chronologiczna. Wg
przyjetego opisu nalezy przyjac, ze byty to nastepujace zasadnicze fazy budowlane:

l. Koniec XIX wieku — powstanie obiektu

Il. Poczatek XX wieku — pierwsze wymalowania

[l Lata 30-te XX wieku — biatkowanie catosci w kolorze bieli tytanowe;j

V. Lata 70-te XX wieku — odtworzenie malowania w kolorze bieli cynkowe;.

V. Lata 80-te XX wieku — Wmalowania emulsyjne w zréznicowanych kolorystycznie kompozycjach: w
kolorze zblizony do siwy jasny i siwy ciemny.

Gdyby przyja¢ opisane wyzej wyniki badarn konserwatorskich, mozemy nastepujaco opisa¢ warstwy
opracowan malarskich:

Faza |l malarska — Zasada dyspozycji kolorami jawi si¢ jako zasada podkreslenia tektoniki artykulacii
elewacji. Poszczegdlny kolor i jego tonacja miaty za zadanie podkre$lenie wieloplanowos$ci. Najgtebsze
ptaszczyzny - ptyciny wokot opasek profilowanych obokni byty najciemniejsze (szafranowy ciemnozotty lekko
pomaranczowy), niewiele jasniejsze byly ptyciny SrodScienne, kolejne detale wszystkie profile detali
architektonicznych elewacji (kremowy). Niezalezng kolorystke posiadata sztukateria kartuszy, attyki
gzymsdw, obokni i odrzwi, ktéra nawigzywata do koloru naturalnego piaskowca, ktéry uzyty byt w cokotach,
w portyku — jako oktadziny kamienne, w bazach i gtowicach pilastrow i kolumn portyku w kompozycjach
rzezbiarskich.

Faza Ill i IV - Z lat 30 -tych i 60-tych XX wieku konsekwentnie zastosowano kolor biaty w rdznych
odcieniach.

Faza V - Zmiana zasady dyspozycji kolorystyka na elewacji po przez odstgpienia od budowy tektoniki
artykulacji elewacji. Uzyta kolorystyka i ich tonacja prowadzg do wyptaszczania uzytych elementow i detali
architektonicznych. Na pierwszy plan wychodzi zasada graficznego podziatu elewacji na wyrazne elementy
podziatu poziomego i pionowego. Siwy jasny zdominowany zostata przez siwy ciemny profilowan.

Uwzgledniajac zestawione wyniki badan wskazane jest uszanowanie zamierzen projektantow i wykonawcow
z okresu powstania obiektu tj. z przetomu XIX/XX wieku. Przyjete wyrazonej koncepcji odtworzenia
kompozycji elewacji z dyspozycjg kolorystyczng warstw malarskich wpisuje si¢ w konwencje stylistyczne
ustalone i kultywowane na przetomie XIX i XX wieku w naszej czeSci Europy (monarchia Austro —
Wegierska). Dla usci$lenia kolorystyki elewacji nalezy dodatkowo dokona¢ analizy pordéwnawczej z
budowlami tego typu zaprojektowane i wykonane w Polsce z uwzglednieniem miast galicyjskich.

5. Program prac konserwatorskich
W oparciu o przeprowadzone badania stratygraficzne, opracowane powyzej, oraz analize detalu dekoracji
sztukatorskiej i kamieniarskiej, opisane ponizej, przygotowano Program prac konserwatorskich.

5.1. Lokalizacja elementéw kamieniarskich i detali sztukatorskich .

Prowadzone badania stratygraficzne tynkéw z wyprawami sztukatorskimi, oraz opracowan malarskich,
dookreslity obecno$¢ kamienia w dekoraciji elewacii.
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Na podstawie analizy obiektu elementy architektoniczne z kamienia wystepujg w cokotach, w koronie muru
oraz w kolumnach i profilowanych przyczétkach portykéw i w profilowanym naczétku kartusza herbowego w
zwienczeniu ryzalitu. Odlewy sztukatorskie z jastrychu ustalono w kartuszach; herbowym i portykow
bocznych elewacji, w amforach ze zwienczen przyczotkdw bocznych portykdw wejsciowych fasady. Ponad
to odlewy sztukatorskie zamontowano w gzyms wienczacy ( wole oczka), w naczdtkach obokni, kroksztyny i
pasy ornamentalne, w podokiennikach, glowice jonskie pilastrow, ornament wiciowy w polu attyki ryzalitu
fasady.

5.2, Stan zachowania. Uwagi ogdlne.

Po dokonanej analizie zastosowanej sztukaterii jastrychowej i kamieniarki na elewacii, stwierdzono $lady po
pracach konserwatorskich, ktore nalezy taczy¢ z udokumentowanymi pracami w latach 80-tych XX wieku. Od
tamtego czasu detale ulegaty degradacji na skutek oddziatywania Srodowiska. Stwierdzony zréznicowany
stan zachowania wynika z rdznego stopnia ingerencji w substancje zabytkowa, w zaleznosci od charakteru,
lokalizacji i okresu. Zidentyfikowane rodzaje uszkodzen:

- uszkodzenia mechaniczne (kartusze, amfory)

- naloty z sadz i zabrudzen przemyte wodg deszczowq (profilowania attyki, naczotkdw i przyczotkow,
profilowanych opasek obokni, gzymsow kordonowych)

- obszary pokryte glonami (gzymsy przyczotkdw)

- wtérne Kity i fleki z zapraw wapienno — piaskowych i cementowo — wapiennych (ich obecnos¢ zauwazono
na wigkszosci detali)

- kity, fleki w pierwotnej kamieniarce oraz czesci dodane — rekonstruowane wykonane z zapraw mineralnych,
modyfikowanych barwionych w kierunku naturalnego piaskowca.

- korozja kotew zelaznych

- uszkodzenia i wadliwe wykonania obrébek blacharskich

5.3.  Whnioski i zatozenia konserwatorskie dotyczace problematyki stanu zachowania dekoracji
elewacji.

5.3.1. Elementy i detale z jastrychu i piaskowca drobnoziarnistego.

Kamienne i jastrychowe elementy heraldyczno —architektoniczne, oraz elementy rzezbionych sptywow
posiadajg bardziej rozlegte ubytki i wzery w ptaszczyznach rzezbiarskiego modelunku. Przebarwienia i
nawarstwienia mikrobiologiczne utworzone przez kolonie glonéw jednokomérkowych, zalegajg gtownie na
powierzchniach zacienionych i obficie zawilgoconych. Czarne bardzo zwarte nawarstwienia i zmiany
przypowierzchniowej struktury kamienia utworzone z zanieczyszczen i opadéw atmosferycznych -
skonsolidowane wtorng krzemionkg zajmujg pola kompozycji poddawane systematycznemu zawilgoceniu.
Pokrywajg je czarne i brunatne nawarstwienia przesycone siarczanami i krzemionkg koloidalna.
Powierzchnie profilowann gzymsow pokrywajg nawarstwienia ztuszczajgce sie, mniej zwarte gidwnie w
wyniku grawitacyjnego przesigkania wody opadowej. Na granicach struktury muréw i kamienia nastepuje
pekanie tynkow oraz odspojenia od kamienia. W cze$ci frontowej, w koronie muru powierzchnie kamiennych
blokdw ulegajg zjawisku erozji granularnej w réznym stopniu zaawansowania. Elementy kamienne na skutek
nasgczania wodg opadowg kondensujg wilgo¢. Negatywne dziatanie wilgoci zgromadzonej w detalach
kamiennych jest czytelne na powierzchniach $cian do nich przylegajacych. Woda penetruje do struktury
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tynku i wnetrza Scian. Transportujgc zanieczyszczenia i sole tworzg wyrazne strefy zawilgocenia i wysolen
oraz obszary, na ktorych rozwijajg sie glony, porosty i grzyby. W okresach zimowych obszary czasowo
zawilgocone ulegajg wymrozeniom. Elementy te z racji wyjatkowej formy rzezbiarskiej nalezy niezwtocznie
podda¢ konserwacji. Wymianie nalezy podda¢ stalowe elementy kotwigce szczegoty elementow
rzezbiarskich. Niezachowane fragmenty Ilub wadliwie zrekonstruowane detale nalezy na nowo
przeanalizowa¢ pod wzgledem ikonograficznym i technicznym analizie, a na ich bazie podjaé na nowo prace
rekonstrukcyjne. Najbardziej uszkodzone zostajq amfory z przyczdtkéw portali bocznych fasady, co
doprowadzito do utraty ich gornych czesci nad lewym wejsciem, a nad prawym wejsciem niemal catkowicie.
Wobec tak zawansowanych brakéw nalezy opracowac tez projekt ich rekonstrukii.

5.3.2.  Obrobki blacharskie na pasach gzymsowych.

Podczas planowanych zabiegow konserwatorskich przy czesci detali wystroju sztukatorskiego, rownolegle
nalezatoby podja¢ kwestie dopracowania poziomych zabezpieczen blacharskich, gornych powierzchni
kamiennych elementow. Zagadnienie to, w sposéb istotny wpisuje sie w planowang problematyke
konserwacji dekoracji elewacji, gdyz graniczy bezposrednio z nimi. Stan ogdélny poszycia dachow i
poszerzonych przestrzeni pomiedzy zewnetrznymi krawedziami attyki, z podstawami kompozycji
rzezbiarskich wydaje sie ogélnie dobry. Zte funkcjonowanie obrobek blacharskich wynika przede wszystkim z
czesci wadliwego wykonawstwa jak i blisko czterdziestoletniej eksploatacji. Potokragte krawedzie kapinosow
i ich zbyt mate odlegtosci od profilowan na gzymsach przyczyniajg sie do powaznych destrukcji tynkéw
ponizej gzymsdw. Woda penetrujgc przez nieszczelnosci do struktury wewnetrznej muréw przyczynia sie w
koncowym efekcie do opracowan sztukatorskich i kamieniarskich.

54. Wytyczne konserwatorskie.

Prace remontowe i zabiegi konserwatorskie powinny poprzedzi¢ badania instrumentalne. Istotng sprawg
bedzie okre$lenie poziomu zasolenia sztukatorskich detali i elementéw kamieniarskich, oraz przylegajacych
don tynkéw. W dalszej kolejnosci konieczny bedzie sondaz tynkow — szczegolnie w partiach ewidentnie
odspojonych i popekanych tj. pod obrobkami blacharskimi gzymséw i poziomych podziatow. Kompleksowe
oszacowanie zniszczenn i obszaréw kwalifikujacych fragmenty tynkéw do ich zrzucenia.: poziomu
zawilgocenia, zasolenia kamienia i $cian oraz ocena stanu murdw.

5.4.1. Elementy rzezbiarskiej dekoracji.

Z przeprowadzonego powyzej rozpoznania dotyczacego poszczegolnych zespotow sztukatorskich i
kamieniarskich wynika jednoznacznie, ze detale te peing role chtonnej gabki, do ktdrej podaza wilgo€ - w
wyniku znacznej réznicy stezert migruje zgodnie z kierunkiem grawitacji w strukture tynkéw i muru omijajac
wadliwie funkcjonujace zabezpieczenia obrébek blacharskich. Przeprowadzenie hydrofobizacji zalezy od
prawidtowego oczyszczenia powierzchni detali i elementéw, oraz udroznienia poréw przypowierzchniowych
transmitujacych impregnaty do wnetrza struktury. Dtugotrwata kumulacja osadéw i tworzenia si¢ nawarstwien
na powierzchniach dekoracyjnej fakturze rzezbiarskiej wymusza na nas zastosowanie szczegdlnych metod w
celu bezpiecznego rozpulchnienia i usuniecia nawarstwien. Zmycie zanieczyszczen umozliwi zachowanie
oryginalnej faktury, a suche metody oczyszczania mechanicznego, przy tej grupie zmian powierzchniowych,
postuzg do doczyszczania nawarstwien pozostajacych po procesie chemicznym. Wskazane jest
przeprowadzenie prob i komisyjne zatwierdzenie metodyki postepowania. Po oczyszczeniu i uzupetnieniu
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powierzchnie elementéw dekoracyjnych nalezy wzmocni¢ i zabezpieczy¢ preparatami hydrofobowymi
metoda kilkakrotnego nasaczania.

5.4.2. Obrobki blacharskie

Jednym z najistotniejszych zabiegdw towarzyszacych pracom konserwatorskim bedzie opracowanie i
wykonanie prawidtowo funkcjonujacych systeméw obrobek blacharskich, w wyniku zuzycia lub wadliwego
wykonania ujecia wody z granicy dachow i attyk z kompozycjami sztukatorskimi i kamieniarskimi.

Zte wykonane pokrycie gzymsu, gdzie poszycie jest zdekompletowane, a poszczegéine felce sg lutowane na
ptasko, bez rabkow stojacych jak w pozostatych polach pokry¢ gzymsow. Blacha na ptasko przybita jest do
pognitej konstrukcji, stanowigcej podioze pod rozwdj roslinnosci. Powazna dezintegracja profilowan w
gzymsie, wskazujg na konieczno$¢ kompleksowej wymiany pokrycia na gzymsach (wieficzacym i
kordonowym).

5.4.3. Elementy metalowe zakotwien

Powszechnie uzyte recznie kute faczniki i klamry mocujace piaskowcowe bloki wieloelementowych
form rzezbiarskich posiadajq $lady korozji. Wskazane jest konserwacja korodujacych elementéw, w
szczegolnych sytuacjach stosujgc potaczenia z stali nierdzewne;.

5.5.  Ogdlny program konserwatorski

1. Zabezpieczenie elementdw architektonicznych i sztukatorskich,
2. Skucie tynkéw (skorodowanych, wtornych i nieestetycznie wykonach podczas ostatniego remontu (
cementowo — wapiennych),
3. Czyszczenie mechaniczne i chemiczne lica muru;
- wykucie zlasowanych i uszkodzonych cegiet,

- wykucie spoin,
- odpylenie,
- zmycie za pomocg pary wodnej pod cisnieniem z preparatami powierzchniowo czynnymi,

4. Dezynfekcja zakazonych partii muru Srodkiem grzybobojczym
5. Odsolenie powierzchni muru w obrebie cokotu, rur spustowych, przy okapach dachowych
6. Rekonstrukcja muru;

- uzupetnienie watku ceglanego na zaprawie,

- uzupetnienie spoin (zapraw na bazie wapna trasowego)
- wzmacnianie spoin poziomych nierdzewnymi pretami,

- pekniecia pionowe dodatkowo sklejone mleczkiem cementowo-wapiennym, metodg ci$nieniowo-
grawitacyjna,

- niewielkie peknigcia w cegle zaklinowane blaszkami ze stali nierdzewnej,

- na licu muru z zabezpieczonymi peknigciami dodatkowo nabite siatkami ze stali nierdzewnej,
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- mury segmentu szostego (najbardziej ostabione poprzez liczne przekucia w dolnych partiach), na
wysokos$ci- pod belkowaniem korony muru wzmocnione opaska z siatki z tworzywa sztucznego na zywicy
epoksydowej,

7. Gruntowanie lica cegiet i zachowanych tynkéw krzemianowym preparatem gruntujgco -
wzmacniajacym

8. Uzupetnienie tynkdw zaprawg o spoiwie wapiennym, a w miejscach poprzednio zawilgoconych —
okolice obrobek blacharskich i dolnej partii cokotowej (150 ¢cm nad gruntem) trzywarstwowym
tynkiem renowacyjnym, ostatnia warstwa zacierana pacg gabkowa

9. Naprawa spekan i rys tynkow — poszerzenie, odpylenie, gruntowanie i wypetnienie masg elastyczng

10. Rekonstrukcja boni na podstawie zachowanych w zachodniej i potnocnej elewacji za pomocg
gotowych mas

11. Konserwacja detalu architektonicznego i sztukaterii;

- oczyszczenie z kolejnych warstw farby, tynku i szpachli,

- mycie
- dezynfekcja

- wzmocnienie spekan i odspojen preparatami krzemoorganicznymi o charakterze hydrofilnym i sklejenie
wapnem zdyspergowanym

- rekonstrukcja form zaprawg z wapna zdyspergowanego
12. Impregnacja zachowanych oraz zrekonstruowanych powierzchni tynku i detalu

13. Dwukrotne malowanie farbg krzemianowa, wierzchnia warstwa gabkowana (nasladownictwo
powlekania farby za pomocg szczotki malarskiej),

14. Zabezpieczenie pomalowanej sztukaterii preparatem hydrofobowym

5.5.1. Szczegotowe wytyczne do konserwacji elementow rzezbiarskiej dekoracji elewacji.

1. Wytypowanie elementoéw demontazu - przeznaczonych do prac w pracowni konserwatorskiej.
2. Wzmocnienia zagrozonych fragmentéw kamiennej dekoracji poprzez kilkakrotng impregnacje za pomoca
powlekania pedzlem wigekszosci powierzchni, lub lokalne przeprowadzenie konsolidacji z zastosowaniem
kroplowek.
3. Fragmenty dekoracji rzezbiarskiej poddanej konsolidacji preparatami krzemoorganicznymi, a sztukaterie
jastrychowg mleczkiem wapiennym.
4. Wykonanie zabezpieczen antywilgociowych w kontakcie: powierzchnia $ciany - piaskowcowe elementy
dekoracji architektonicznej, z zaktadang izolacjg pozioma i wykonaniem obrobek blacharskich.
5. Na obszarach detali wystroju kamiennego — gtowice i bazy kolumn i pilastrow pozbawionych sladéw
historycznych warstw malarskich, proponuje sie usunigcie nawarstwien i zanieczyszczen atmosferycznych z
zastosowaniem metody suchej na drodze piaskowania. Usuniecie nawarstwien i zwietrzeliny z powierzchni
profilowanych i ptaskorzezbionych przy uzyciu specjalistycznego sprzetu i metod mikropiaskowania. Braki
fizyczne detali nalezy zrekonstruowaé w piaskowcu i wklei¢ na zasadzie flekow, mniejsze ubytki zakitowa¢ w
dobarwionej masie mineralne;j.
6. Doczyszczanie twardych naskorupien przy uzyciu gotowych preparatow chemicznych
lub wodnymi roztworami w kompresach z metylocelulozy lub pulpy ligninowej. Zaleca sie dokonanie wyboru
technologii po przeprowadzeniu préb i oceny wybranych metod oczyszczania.
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7. Wykucie starych zwietrzatych zapraw i uzupetnien w mniejszych ubytkach formy rzezbiarskiej,

gtownie zapraw na bazie cementu szpatdowanych elementami ceramiki, w celu zastgpienia nowoczesnymi
konserwatorskimi zaprawami mineralnymi.

8. Obmycie wszystkich powierzchni kamiennych woda, przy utrzymaniu niezbednego poziomu

zawilgocenia do prawidtowego wigzania zapraw konserwatorskich.

9. Zaimplikowanie $rodka antybiologicznego (o podwyzszonej skutecznosci na podtoza zawilgocone).

10. Odsolenie i osuszenie ptaszczyzn detali kamiennych.

11. Oczyszczenie zerodowanych spoin w elementach popekanych i ponowne sklejenie popekanych
elementdw. Rekonstrukcja wiekszych ubytkéw metodg flekowania.

12. Rekonstrukcja i uzupetnianie mniejszych ubytkdw masy kamiennej w detalach przy pomocy gotowych,
mineralnych zapraw konserwatorskich.

13. Rekonstrukcja niezachowanych elementéw kompozycji na podstawie odnalezionych analogii

i badan ikonograficznych. Opracowanie form zniszczonych fragmentow rzezbiarskich kompozycji na bazie
bezposredniego modelowania szczegdtéw na konstrukcjach czasowo mocowanych do oryginatu. \Wykonanie
modeli gipsowych w celu ostatecznej, komisyjnej oceny przygotowywanych duzych uzupetnien formy
rzezbiarskiej. Wykonanie odtworzonych detali metodami rzezbiarskimi w analogicznym materiale kamiennym
Montaz przy uzyciu niekorodujacych tacznikow i spoiw najnowszej generacii.

14. Unifikacja kolorystyczna na powierzchniach uzupetnianych z resztg kamienia. Z zastosowaniem

technik laserunkowych. Zastosowanie na powierzchniach kamiennych detali wystroju architektonicznego i
rzezbiarskiego w celu zrownowazenia réznic kolorystycznych pomiedzy powierzchnig oryginalng i polami
uzupetnien: kamienne cokoty, kamienne rzezbiarskie kompozycie figuralne z attyk.

15. Ostateczne zabiegi estetyzujace i ponowne natozenie preparatu hydrofobowego i wzmacniajacego

16. Osadzenie systemdw odstraszajacych gotebie, ostaniajgcych rzezby i detale architektoniczno-
heraldyczne w strefach gniezdzenia sie ptakow.

5.6. Zabiegi towarzyszqce pracom konserwatorskim.

1. Opracowanie ostatecznego projektu uwzgledniajgcego historyczne rozwigzania oraz technologie
wykonania rekonstrukcji niezachowanych fragmentéw amfor z przyczétkéw portykow fasady.

2. Wstepna dezynfekcja mikrobiologiczna zagrozonych, attykowych $cian elewaciji, w najblizszym
kontakcie rzezbiarskiego zwieficzenia ryzalitow, przy uzyciu roztworéw wodnych

preparatéw specjalistycznych.

3. Ostateczne wykonanie obrébek blacharskich w obszarach przeznaczonych do uzupetnienia

lub ich wymiany (w zakresach wskazanych powyzej - przy omawianiu stanu zachowania
poszczegdlnych kompozycji).

5.6.1. Wymiana elementow pokry¢ dachowych i obrobek blacharskich .

1. Usunigcie warstw zuzytych pokry¢ z blachy.

2. Wyréwnanie uszkodzonego i przemrozonego podfoza na ptaszczyznach gzymsow.

3. Przygotowanie powierzchni gérnej murkdw attykowych, gzymsow naczétkowych zwienczenia

z wyprofilowaniem warstwy spadkowej, o nachyleniu minimum 5% .

4. Natozenie na wyréwnane i suche podtoze warstw specjalistycznej masy z przektadka z

widkniny poliestrowe;.

5. W niektorych wypadkach - natozenie i montaz maty strukturalnej (dylatacyjnej) w celu odprowadzenia
wykraplajgcej sie pary wodne;.
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6. Montaz poszycia z blachy na podwojnie zawijany rabek stojacy.

7. Naniesienie preparatu - jednosktadnikowej powtoki ochronnej do powierzchni metalowych na bazie zywicy
akrylowej, odpornej na produkty rozktadu bitumicznego.

8. W celu zapewnienia prawidtowego odprowadzania wody z opadéw lub z zalegajgcego Shiegu poprzez
sprawny system rynien i rur spustowych, w obszarach zlewowych na dachach, za kompozycjami
rzezbiarskimi, wskazane bytoby zaprojektowanie i wykonanie systemow kabli grzejnych, uruchamianych dla
usuniecia oblodzenia i Sniegu gromadzacego sie w okresach zimowych i w czasie roztopow.

9. Przeprojektowania wymagajq spadki utatwiajgce odprowadzenie wody, wykonczenia obrébek w polach
Zlewowych, w partii styku z rozwinietgq ptaszczyzng kamiennych kompozycji rzezbiarskich. Wysuniecie
pokrycia od krawedzi gzymsow lub scian i wtasciwe opracowanie kapinoséw. W przypadku tak rozwinietej
formy obrobek blacharskich nalezatoby rozwazy¢ sprawdzenie powierzchni spadkdw, wyréwnanie zaprawa i
naklejanie blachy do podtoza przy uzyciu wysokogatunkowych klejéw dekarskich.

5.6.2. Opracowanie petnej dokumentacji z prac konserwatorskich.

Przed pracami konserwatorskimi, wykonawca wytoniony w przetargu powinien opracowac indywidualny
program konserwatorski z podanymi metodami i uzytymi materiat. Materiaty planowane do uzytku muszg
mie¢ aktualne certyfikaty techniczne. W trakcie prac wykonawca powinie dokumentowa¢ podstawowe
czynnosci konserwatorskie, a po ich zakoriczeniu sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Przed przystapieniem do prac konserwatorskich wykonawca wykonat czynno$ci wstepne;
- dokumentacje fotograficzno — opisowg,

- domiary inwentaryzacyjne z natury

- wykonanie odkrywek sondazowych

- odwzorowanie form profili

- wytypowanie detali architektonicznych do zabezpieczenia technicznego

- wytypowanie miejsc do skucia

- wytypowanie miejsc do odsalania

41



