
 

 

Przedmiar robót  

Remont elewacji budynku I LO w Przemyślu 

Budowa: ELEWACJA OD UL. REJTANA 
Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlano - konserwatorskie 

Lokalizacja: 37-700 Przemyśl, ul.Słowackiego 21, działka nr 936/1 
Inwestor: Gmina Miejska Przemyśl, ul.Rynek 1, 37-700 Przemyśl 
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Data opracowania: 
2024-06-28 
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 Kosztorys Remont elewacji budynku I LO w Przemyślu    
1 Rozdział ELEWACJA BOCZNA- od ul. Rejtana    
1.1 Element Izolacja pozioma fundamentów    
1.1.1 KNR 40/201/16 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji  w murze z 

cegły  grubości 100·cm 

m 

 

57,990 

Wyliczenie ilości robót: 
elewacja 17,90+1,75*2+13,54+18,05 52,990000 
podstawy kolumn (1,15+1,35)*2 5,000000 

RAZEM: 57,990000 
1.2 Element Izolacja pionowa fundamentów    
1.2.1 KNR 401/212/1 Rozebranie opaski 

m3 

 

7,949 

Wyliczenie ilości robót: 

 (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*1, 
00*0,15 7,948500 

RAZEM: 7,948500 
1.2.2 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 

fundamentów- odkopanie fundamentów przed wykonaniem izolacji 

m3 

 

198,713 

Wyliczenie ilości robót: 

 (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*2, 
50*1,50 198,712500 

RAZEM: 198,712500 
1.2.3 KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5·m, 

głębokość do 3·m 

m2 

 

132,475 

Wyliczenie ilości robót: 

 (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*2, 
50 132,475000 

RAZEM: 132,475000 
1.2.4 KNR 401/107/7 Analogia - wykonanie konstrukcji zadaszenia dla robót ziemnych przy 

odkrywaniu ścian fundamentow 

m2 

 

105,98 

Wyliczenie ilości robót: 

 (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*2, 
00 105,980000 

RAZEM: 105,980000 
1.2.5 KNR 15/517/1 Ułożenie  folii budowlanej na gotowej konstrukcji drewnianej m2  105,98 
1.2.6 KNR 913/101/1 Mechaniczne oczyszczenie ścian fundamentowych 

m2 

 

132,475 

Wyliczenie ilości robót: 

 (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*2, 
50 132,475000 

RAZEM: 132,475000 
1.2.7 KNR BC 2/121/2 Wykucie spoin na głębokość 2·cm - przyjeto 30 % pow. 

m2 

 

39,74 

Wyliczenie ilości robót: 

 132,475*0,3 39,742500 
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RAZEM: 39,742500 
1.2.8 KNR 202/2009/1 Wypełnienie spoin zaprawą  uszczelniająca do naprawy ubytków m2  39,74 
1.2.9 KNR BC 2/121/3  

(1) 
Naprawa podłoża zaprawą naprawawczą - przyjeto 25 % pow. 

m2 

 

33,12 

Wyliczenie ilości robót: 

 132,475*0,25 33,118750 

RAZEM: 33,118750 
1.2.10 KNR 401/623/1 Oprysk ścian preparatem do gruntowania m2  132,475 
1.2.11 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku- nałożenie 

szlamu  mineralnego wodoszczelnego m2 
 

132,475 
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1.2.12 KNR 40/104/1 (1) Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian - mineralna zaprawa wodoszczelna 
m2 

 
132,475 

1.2.13 KNR 40/102/1 Wykonanie fasety uszczelniającej   o promieniu 5 cm na styku fundamentu i 
ściany 

mb 

 

52,990 

Wyliczenie ilości robót: 

 (17,90+1,75*2+13,54+18,05) 52,990000 

RAZEM: 52,990000 
1.2.14 KNR 40/213/3 (1) Pierwsza warstwa dwuskładnikowej izolacji bitumiczno-polimerowej m2  132,475 
1.2.15 KNR 40/213/3 (1) Druga warstwa dwuskładnikowej izolacji bitumiczno-polimerowej m2  132,475 
1.2.16 KNR 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych- styropian XPS gr. 5 cm m2  132,475 
1.2.17 KNR 202/607/3 Analogia - ułozenie folii  PCV dla zabezpieczenia izolacji pionowej- dwie 

warstwy Krotność=2 
m2 

 

132,475 
1.2.18 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem 

warstwami co 15·cm, grunt kategorii III- zasypanie wykopów ziemią  po 
wykonaniu izolacji 

m3 

 

192,09 

Wyliczenie ilości robót: 

 198,713-(132,475*0,05) 192,089250 

RAZEM: 192,089250 
1.2.19 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 

piaskiem 

m 

 

52,990 

Wyliczenie ilości robót: 

 (17,90+1,75*2+13,54+18,05) 52,990000 

RAZEM: 52,990000 
1.2.20 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość 

warstwy po zagęszczeniu 3·cm 

m2 

 

52,990 

Wyliczenie ilości robót: 

 (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*1, 
00 52,990000 

RAZEM: 52,990000 
1.2.21 KNR 231/511/3  

(1) 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm- uzupełnienie 
chodnika po wyk. robót izolacyjnych m2 

 
52,99 

1.2.22 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu  samochodami samowyładowczymi do 1·km 

m3 

 

8,744 

Wyliczenie ilości robót: 

 7,949+39,74*0,02 8,743800 

RAZEM: 8,743800 
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1.2.23 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km- 
na dalsze 4 km- do 5 km Krotność=4 

m3 

 

8,744 
1.2.24 KNR 401/108/6 Wywóz nadmiaru  ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km 

m3 

 

6,623 

Wyliczenie ilości robót: 

 198,713-192,09 6,623000 

RAZEM: 6,623000 
1.2.25 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 

następny 1·km na dalsze 4 km- do 5 km m3 
 

6,623 
1.3 Element Zabezpieczenie i renowacja cokołu z piaskowca    
1.3.1 KNR 401/701/2 Skucie istniejącej zacierki cementowej z powierzchni piaskowca 

m2 

 

89,82 

Wyliczenie ilości robót: 

 (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*(2 
,40+0,99)/2 89,818050 

RAZEM: 89,818050 
1.3.2 KNR BC 2/121/2 Wykucie spoin na głębokość 2·cm m2  89,82 
1.3.3 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 

m3 

 

1,80 

Wyliczenie ilości robót: 

 89,82*0,02 1,796400 

RAZEM: 1,796400 
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1.3.4 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek 
na każdy następny 1·km - dopłata za dalsze 4 km Krotność=4 

m3 

 

1,80 
1.3.5 KNR 913/101/1 Mechaniczne oczyszczenie powieirzchni cokołu m2  89,82 
1.3.6 KNR 202/2009/1 Wypełnienie spoin zaprawą  do spoinowania m2  89,82 
1.3.7 KNR BC 2/127/1 Nałożenie preparatu na glony, algi, zazielenienia m2  89,82 
1.3.8 KNR BC 2/130/1 Gruntowanie  preparatem wzmacniającym opartym na estrach kwasu 

krzemianowego m2 
 

89,82 
1.3.9 TZKNC N-K/VI 

3/4a 
Uzupełnianie ubytków za pomoca barwnej zaprawy renowacyjnej do 
piaskowca- przyjeto szacunkowo 10% powierzchni 

dm2 

 

898,200 

Wyliczenie ilości robót: 

 89,82*100*0,10 898,200000 

RAZEM: 898,200000 
1.3.10 KNR BC 2/129/1 Impregnacja piaskowca środkiem hydrofobowym m2  89,82 
1.4 Element Zabezpieczenie strefy powyżej cokołu do wys.1,5 m    
1.4.1 KNR 401/701/2 Skucie  odparzonego i odspojonego tynku 

m2 

 

79,49 

Wyliczenie ilości robót: 

 (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*1, 
50 79,485000 

RAZEM: 79,485000 
1.4.2 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 

m3 

 

2,38 

Wyliczenie ilości robót: 

 79,49*0,03 2,384700 

RAZEM: 2,384700 
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1.4.3 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek 
na każdy następny 1·km - dopłata za dalsze 4 km Krotność=4 

m3 

 

2,38 
1.4.4 KNR 913/101/1 Mechaniczne oczyszczenie odkrytych powieirzchni m2  79,49 
1.4.5 KNR BC 2/128/1 Nałożenie preparatu antysolnego m2  79,49 
1.4.6 KNR BC 2/130/1 Nałożenie preparatu wzmacniającego m2  79,49 
1.4.7 KNR BC 2/130/1 Nałożenie   preparatu gruntującego m2  79,49 
1.4.8 KNR BC 2/125/7 Nałożenie szlamu mineralnego wodoszczelnego przeciw wodzie rozbryzgowej m2  79,49 
1.4.9 ZKNR C 1/408/1  

(1) 
Wykonanie obrzutki półkryjącej 

m2 
 

79,49 
1.4.10 ZKNR C 1/409/1 Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego gr. 1 cm - analogia -  tynk 

podkładowy  grubości 3·cm (R,M, S) x 3 R = 3,000   M = 3,000   S = 3,000 
m2 

 

79,49 
1.4.11 ZKNR C 1/410/1 Wykonanie tynku renowacyjnego nawierzchniowego,  o wysokiej odporności na 

siarczany, zawilgocenia i zasolenia m2 
 

79,49 
1.4.12 TZKNBK 8/104/3 Wyprawienie boni głębokich (R) 

m 

 

193,760 

Wyliczenie ilości robót: 

 (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*4 211,960000 
minus okna -(1,30*14) -18,200000 

RAZEM: 193,760000 
1.4.13 KNR 40/212/1 Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, 

szpachlowanie szpachla wapienno- mineralną 

m2 

 

91,12 

Wyliczenie ilości robót: 
pow. scian 79,49 79,490000 
głębokośc boni 193,76*0,03*2 11,625600 

RAZEM: 91,115600 
1.4.14 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod farbę silikonowa m2  91,12 
1.4.15 KNR 40/212/3 (1) Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 1-krotne, farba  

silikonowa podkładowa z wypełniaczem kwarcowym m2 
 

91,12 
1.4.16 KNR 40/212/4 (1) Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne - farba 

silikonowa paroprzepuszczalna, odporna na UV m2 
 

91,12 
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1.5 Element Pozostała część elewacji    
1.5.1 KNR 202/1604/3  

(1) 
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20·m, 

m2 

 

953,82 

Wyliczenie ilości robót: 

 
(17,90+1,75*2+13,54+18,05)*1 
8,00 953,820000 

RAZEM: 953,820000 
1.5.2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2  953,82 
1.5.3 KNR 202/925/1  

(1) 
Osłony okien  folią polietylenową 

m2 

 

155,896 

Wyliczenie ilości robót: 

 2,78*1,30*14+2,70*1,30*(15*2) 155,896000 

RAZEM: 155,896000 
1.5.4 TZKNBK 8/201/7 Roboty przygotowawcze odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża, ścian 

stropów wewn. z usun. gruzu z zaprawy cementowo - wapien- skucie 
odpadającego tynku - przyjeto 40 % powierzchni m2 

 
194,749 
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Wyliczenie ilości robót: 
pow. ścian  bez pow. gzymsów - okna ((17,90+1,75*2+13,54+18,05)*( 

2,81+0,69+8,24+0,39)-155,896) 
*0,4 

194,749080 
RAZEM: 194,749080 

1.5.5 KNR BC 2/121/1 Usuniecie  istniejącej zacierki cementowej z pow. ścian- w miejscach mocnego 
podłoża - pozostałe 60 % 

m2 

 

292,124 

Wyliczenie ilości robót: 
pow. ścian  bez pow. gzymsów- okna ((17,90+1,75*2+13,54+18,05)*( 

2,81+0,69+8,24+0,39)-155,896) 
*0,6 

292,123620 
RAZEM: 292,123620 

1.5.6 KNBK 8/201/27 Wykucie spoin na głębokość 2 cm pod wykonanie nowego ospoinowania (poz 
27) 

m2 

 

87,37 

Wyliczenie ilości robót: 
przyjeto szacunkowo 50 % pow. 174,749*0,5 87,374500 

RAZEM: 87,374500 
1.5.7 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 

m3  1,75 

Wyliczenie ilości robót: 

 87,37*0,02 1,747400 

RAZEM: 1,747400 
1.5.8 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek 

na każdy następny 1·km - dopłata za dalsze 4 km Krotność=4 
m3 

 

1,75 
1.5.9 TZKNBK 9/200/12 

(1) 
Listwy dekoracyjne o rysunku prostym szer.  25 cm; oczyszczenie z brudu 
szczotkami- el. szer. 25 cm 

   

Wyliczenie ilości robót: 
oboknia ( I i II pietro) (2,90*2+2,02)*15*2 234,600000 
gzymsy podokienne  odcinkowe, proste 1,50*14+2,02*15  

 (parter i II pietro)  51,300000    
gzyms podokienny  ciągły (I pietro) (17,90+1,75*2+13,54+18,05) 52,990000 
grzymsy nadokienne ( dwuczęściowe) (I (1,50*2+0,80*2)*3  

 pietro)  13,800000 

m 

 

405,490 

grymsy nadokienne proste (I pietro) (2,80+0,80*2)*12 52,800000 

RAZEM: 405,490000 
1.5.10 TZKNBK 9/200/12 

(1) 
Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 20-25 cm; oczyszczenie z brudu 
szczotkami - gzyms szer 60 cm Krotność=2,4 

m 

 

52,990 

Wyliczenie ilości robót: 
gzyms śródelewacyjny (17,90+1,75*2+13,54+18,05) 52,990000 

RAZEM: 52,990000 
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1.5.11 TZKNBK 9/200/12 
(1) 

Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 20-25 cm; oczyszczenie z brudu 
szczotkami - gzyms szer. 65 cm Krotność=2,6 

m 

 

52,990 

Wyliczenie ilości robót: 
gzyms pod gzymsem wienczacym (17,90+1,75*2+13,54+18,05) 52,990000 

RAZEM: 52,990000 
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1.5.12 TZKNBK 9/400/24 
(1) 

Listwy dekoracyjne o rysunku złożonym; 20-25 cm; oczyszczenie z brudu 
szczotkami- gzyms wieńczący szer. 75 cm Krotność=3 

m 

 

52,990 

Wyliczenie ilości robót: 

 (17,90+1,75*2+13,54+18,05) 52,990000 

RAZEM: 52,990000 
1.5.13 TZKNBK  

9/3501/55 (1) 
Kroksztyny o rysunku złożonym- oczyszczenie z brudu szczotkami 

szt 

 

30,000 

Wyliczenie ilości robót: 

 15*2 30,000000 

RAZEM: 30,000000 
1.5.14 KNR 401/619/3 Oczyszczenie elewacji z kurzu i brudu za pomoca szczotek stalowych - pow.bez 

detali architektonicznych 

m2 

 

486,87 

Wyliczenie ilości robót: 
pow. ścian  bez pow. gzymsów (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*(2 

,81+0,69+8,24+0,39) 642,768700 
minus okna -(2,78*1,30*14+2,70*1,30*(15*2 

)) -155,896000 
RAZEM: 486,872700 

1.5.15 KNR 23/2611/1 Czyszczenie hydrościerne -pow. calej elewacji    
Wyliczenie ilości robót: 
pow. ścian  bez pow. gzymsów (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*(2 

,81+0,69+8,24+0,39) 642,768700 
minus okna -(2,78*1,30*14+2,70*1,30*(15*2 

)) -155,896000 
oboknia ( I i II pietro) (2,90*2+2,02)*15*2*0,25 58,650000 
gzymsy podokienne  odcinkowe, proste 1,50*14+2,02*15*0,25  

 (parter i II pietro)  28,575000    
gzyms podokienny  ciągły (I pietro) (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*0, 

25 13,247500 
grzymsy nadokienne ( dwuczęściowe) (I (1,50*2+0,80*2)*3*0,25  

 pietro)  3,450000 

m2 

 

724,98 

grymsy nadokienne proste (I pietro) (2,80+0,80*2)*12*0,25 13,200000 
gzyms śródelewacyjny (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*0, 

60 31,794000 
gzyms pod gzymsem wienczacym (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*0, 

65 34,443500 
gzyms wieńczący (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*0, 

75 39,742500 
kroksztyny 0,50*30 15,000000 

RAZEM: 724,975200 
1.5.16 KNR 401/308/2 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 3·szt szt  10 
1.5.17 KNR 401/308/4 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,25·m2 szt  18 
1.5.18 TZKNBK 4/901/4 Spoinowanie muru z wystrojem architektonicznym m2  87,37 
1.5.19 ZKNR C 1/404/5 Odsolenie powierzchni murów w strefie rur spustowych i przy okapach 

dachowych 

m2 

 

120,990 

Wyliczenie ilości robót: 
pasy przy rurach spustowych 17,00*1,00*4 68,000000 
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pasy przy okapach (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*1, 
00 52,990000 

RAZEM: 120,990000 
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1.5.20 DC 3/301/1 Pierwsza warstwa zaprawy wraz z zatopieniem pręta  nierdzewnego w 
spoinie- dla wykonania " zszycia" peknięć w murze szt 

 
12 

1.5.21 KNR 401/705/1  
(2) 

Wypełnienie szczeliny zaprawą wraz z wygładzeniem powierzchni 
m 

 
12 

1.5.22 KNR 401/703/1 Umocowanie siatki stalowej na zniszczonych ścianach 

m2 

 

36,25 

Wyliczenie ilości robót: 
przyjeto szacunkowo 5% powierzchni 724,98*0,05 36,249000 

RAZEM: 36,249000 
1.5.23 KNR 401/315/4 Uzupełnienie gzymsów z cegieł za zakotwieniem w istniejącym murze- 

przyjeto szacunkowo 10 % gzymsów 
   

Wyliczenie ilości robót: 
oboknia ( I i II pietro) (2,90*2+2,02)*15*2*0,25*0,20*0 

,10 1,173000 
gzymsy podokienne  odcinkowe, proste 1,50*14+2,02*15*0,25*0,20*0,1  

 (parter i II pietro) 0 21,151500    
gzyms podokienny  ciągły (I pietro) (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*0, 

25*0,20*0,10 0,264950 
grzymsy nadokienne ( dwuczęściowe) (I (1,50*2+0,80*2)*3*0,25*0,25*0,  

 pietro) 10 0,086250 

m3 

 

25,69 

grymsy nadokienne proste (I pietro) (2,80+0,80*2)*12*0,25*0,25*0,1 
0 0,330000 

gzyms śródelewacyjny (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*0, 
60*0,20*0,10 0,635880 

gzyms pod gzymsem wienczacym (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*0, 
65*0,25*0,10 0,861088 

gzyms wieńczący (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*0, 
75*0,30*0,10 1,192275 

RAZEM: 25,694943 
1.5.24 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia - zbrojenie gzymsu kg  75 
1.5.25 KNR BC 2/130/1 Nałożenie preparatu wzmacniającego - powierzchnia bez elementów 

dekoracyjnych 

m2 

 

486,87 

Wyliczenie ilości robót: 
pow. ścian  bez pow. gzymsów (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*(2 

,81+0,69+8,24+0,39) 642,768700 
minus okna -(2,78*1,30*14+2,70*1,30*(15*2 

)) -155,896000 
RAZEM: 486,872700 

1.5.26 ZKNR C 1/408/1  
(1) 

Wykonanie obrzutki pod tynk wapienno-cementowy- powierzchnia bez 
elementów ozdobnych m2 

 
486,87 

1.5.27 TZKNBK 8/101/1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych  -  nałozenie tynku wapienno-
cementowego w miejscu odkutego tynku m2 

 
194,749 

1.5.28 TZKNBK 8/104/3 Wyprawienie boni głębokich - strfa parteru ( R) 

m 

 

173,950 Wyliczenie ilości robót: 
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 (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*5 264,950000 
minus okna -(1,30*14)*5 -91,000000 

RAZEM: 173,950000 
1.5.29 KNR 401/732/1  

(1) 
Analogia - wyprawienie boni płytkich ( I i II pietro elewacji) (R) 

m 

 

246,680 

Wyliczenie ilości robót: 

 (1,15+0,93*12+1,15)*14 188,440000 

 (1,15+0,93*2+1,15)*14 58,240000 

RAZEM: 246,680000 

 
<-NR 

Nr 
<-PO 

Podstawa 
<-OP 

Opis robót 
<-JE 

Jm 
<-IL 

Ilość 

1.5.30 KNR BC 2/130/1 Wzmocnienie  preparatem wzmacniającym elementów dekoracyjnych    
Wyliczenie ilości robót: 
oboknia ( I i II pietro) (2,90*2+2,02)*15*2*0,25 58,650000 
gzymsy podokienne  odcinkowe, proste 1,50*14+2,02*15*0,25  

 (parter i II pietro)  28,575000    
gzyms podokienny  ciągły (I pietro) (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*0, 

25 13,247500 
grzymsy nadokienne ( dwuczęściowe) (I (1,50*2+0,80*2)*3*0,25  

 pietro)  3,450000 

m2 

 

238,10 

grymsy nadokienne proste (I pietro) (2,80+0,80*2)*12*0,25 13,200000 
gzyms śródelewacyjny (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*0, 

60 31,794000 
gzyms pod gzymsem wienczacym (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*0, 

65 34,443500 
gzyms wieńczący (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*0, 

75 39,742500 
kroksztyny 0,50*30 15,000000 

RAZEM: 238,102500 
1.5.31 TZKNBK 8/103/4 Profile ciągnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy zwykłej z przyg. zaprawy 

profile ciągnione zwykłe o szer. do 25 cm - nałożenie  szybkowiążacej zaprawy 
gruboziarnistej podkładowej ciągnionej oraz drobnoziarnistej ciagnionej 
szybkowiążącej zaprawy do wygładzania 

   

Wyliczenie ilości robót: 
oboknia ( I i II pietro) (2,90*2+2,02)*15*2 234,600000 
gzymsy podokienne  odcinkowe, proste 1,50*14+2,02*15  

 (parter i II pietro)  51,300000    
gzyms podokienny  ciągły (I pietro) (17,90+1,75*2+13,54+18,05) 52,990000 
grzymsy nadokienne ( dwuczęściowe) (I (1,50*2+0,80*2)*3  

 pietro)  13,800000 

m 

 

420,490 

grymsy nadokienne proste (I pietro) (2,80+0,80*2)*12 52,800000 
kroksztyny 0,50*30 15,000000 

RAZEM: 420,490000 
1.5.32 TZKNBK 8/103/7 Profile ciągnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy zwykłej z przyg. zaprawy 

profile ciągnione zwykłe o szer. do 40 cm - nałożenie  szybkowiążacej zaprawy 
gruboziarnistej podkładowej ciągnionej oraz drobnoziarnistej ciagnionej 
szybkowiążącej zaprawy do wygładzania na gzyms szer. 60 cm  
(łącznie z nast. poz.) m 

 

31,794 
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Wyliczenie ilości robót: 
gzyms śródelewacyjny (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*0, 

60 31,794000 
RAZEM: 31,794000 

1.5.33 TZKNBK 8/103/8 Profile ciągnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy zwykłej z przyg. zaprawy 
j.w. dodatek za każde 5 cm rozw. ponad 40 cm - dopłata za dalsze 20 cm szer. 
gzymsu- do szer. 60 cm Krotność=4 

m 

 

31,794 
1.5.34 TZKNBK 8/103/8 Profile ciągnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy zwykłej z przyg. zaprawy  

j.w.dodatek za każde 5 cm rozw. ponad 40 cm - dopłata za dalsze 25 cm szer. 
gzymsu- do szer. 65 cm, Krotność=5 

m 

 

31,794 
1.5.35 TZKNBK 8/103/8 Profile ciągnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy zwykłej z przyg. zaprawy 

j.w. dodatek za każde 5 cm rozw. ponad 40 cm - dopłata za dalsze 35 cm szer.  
gzymsu - do szer. 75 cm Krotność=7 

m  31,794 
1.5.36 TZKNBK 9/600/34 

(2) 
Fryzy dekoracyjne o rysunku złożonym; 35-40 cm-Analogia -  nałożenie  
szybkowiążacej zaprawy gruboziarnistej podkładowej ciągnionej oraz 
drobnoziarnistej ciagnionej szybkowiążącej zaprawy do wygładzania na pow.  
ozdobnej, dolnej części gzymsu wieńczącego m 

 

31,794 
 

<-NR 
Nr 

<-PO 
Podstawa 

<-OP 
Opis robót 

<-JE 
Jm 

<-IL 
Ilość 

1.5.37 TZKNBK 8/204/2 Analogia - nałożenie  szybkowiążacej zaprawy gruboziarnistej podkładowej 
ciągnionej oraz drobnoziarnistej ciagnionej szybkowiążącej zaprawy do 
wygładzaniana powieirzchni -  na pow. sztukaterii 

m2 

 

1,500 

Wyliczenie ilości robót: 
kartusze 0,50*3 1,500000 

RAZEM: 1,500000 
1.5.38 KNR 40/212/1 Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, 

szpachlowanie szpachla wapienno- mineralną - pow. bez detali arch. 

m2 

 

486,87 

Wyliczenie ilości robót: 
pow. ścian  bez pow. gzymsów (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*(2 

,81+0,69+8,24+0,39) 642,768700 
minus okna -(2,78*1,30*14+2,70*1,30*(15*2 

)) -155,896000 
RAZEM: 486,872700 

1.5.39 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod farbę silikonowa - powierzchnia 
całej elewacji 

   

Wyliczenie ilości robót: 
pow. ścian  bez pow. gzymsów (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*(2 

,81+0,69+8,24+0,39) 642,768700 
minus okna -(2,78*1,30*14+2,70*1,30*(15*2 

)) -155,896000 
oboknia ( I i II pietro) (2,90*2+2,02)*15*2*0,25 58,650000 
gzymsy podokienne  odcinkowe, proste 1,50*14+2,02*15*0,25  

 (parter i II pietro)  28,575000    
gzyms podokienny  ciągły (I pietro) (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*0, 

25 13,247500 
grzymsy nadokienne ( dwuczęściowe) (I (1,50*2+0,80*2)*3*0,25  

 pietro)  3,450000 

m2 

 

724,98 grymsy nadokienne proste (I pietro) (2,80+0,80*2)*12*0,25 13,200000 
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gzyms śródelewacyjny (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*0, 
60 31,794000 

gzyms pod gzymsem wienczacym (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*0, 
65 34,443500 

gzyms wieńczący (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*0, 
75 39,742500 

kroksztyny 0,50*30 15,000000 

RAZEM: 724,975200 
1.5.40 KNR 40/212/3 (1) Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 1-krotne, farba  

silikonowa podkładowa z wypełniaczem kwarcowym - pow. bez detali arch. m2 
 

486,87 
1.5.41 KNR 40/212/4 (1) Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne - farba 

silikonowa paroprzepuszczalna, odporna na UV - powierzchnia bez detali 
architektonicznych m2 

 

486,87 
 

<-NR 
Nr 

<-PO 
Podstawa 

<-OP 
Opis robót 

<-JE 
Jm 

<-IL 
Ilość 

1.5.42 TZKNBK 15/102/8 Analogia - Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne - 
farba silikonowa paroprzepuszczalna, odporna na UV - powierzchnia  detali 
architektonicznych 

   

Wyliczenie ilości robót: 
oboknia ( I i II pietro) (2,90*2+2,02)*15*2*0,25 58,650000 
gzymsy podokienne  odcinkowe, proste 1,50*14+2,02*15*0,25  

 (parter i II pietro)  28,575000    
gzyms podokienny  ciągły (I pietro) (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*0, 

25 13,247500 
grzymsy nadokienne ( dwuczęściowe) (I (1,50*2+0,80*2)*3*0,25  

 pietro)  3,450000 

m2 

 

238,10 

grymsy nadokienne proste (I pietro) (2,80+0,80*2)*12*0,25 13,200000 
gzyms śródelewacyjny (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*0, 

60 31,794000 
gzyms pod gzymsem wienczacym (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*0, 

65 34,443500 
gzyms wieńczący (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*0, 

75 39,742500 
kroksztyny 0,50*30 15,000000 

RAZEM: 238,102500 
1.5.43 KNR 40/212/2 Analogia - Zabezpieczenie pomalowanych detali architektonicznych 

preparatem hydrofobowym m2 
 

238,10 
1.6 Element Obróbki blacharskie    
1.6.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien leżacych z blachy 

m 

 

52,990 

Wyliczenie ilości robót: 

 (17,90+1,75*2+13,54+18,05) 52,990000 

RAZEM: 52,990000 
1.6.2 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 

m 

 

68,000 

Wyliczenie ilości robót: 

 17,00*4 68,000000 

RAZEM: 68,000000 
1.6.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich 

m2 

 

129,822 Wyliczenie ilości robót: 
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parapety okienne 2,20*(14+15)*0,30+1,30*12*0,3 
0 23,820000 

gzymsy nadokienne (2,20*12+1,50*2*3)*0,30 10,620000 
gzymsy miedzykondygnacyjne (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*2* 

0,25 26,495000 
pas nad i podrynnowy (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*(1 

,00+0,30) 68,887000 
RAZEM: 129,822000 

1.6.4 KNR 401/414/2 Wymiana deskowania  dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 
25·mm -  deskowanie pod rynna leżącą - przyjeto szacunkowo 30 % 
powierzchni 

m2 

 

15,897 

Wyliczenie ilości robót: 

 (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*1, 
00*0,3 15,897000 

RAZEM: 15,897000 

 
<-NR 

Nr 
<-PO 

Podstawa 
<-OP 

Opis robót 
<-JE 

Jm 
<-IL 

Ilość 

1.6.5 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie- analogia- wykonanie spadków pod obróbki 
blacharskie mrozoodporna wodoszczelną plastyczną zaprawą uszczelniającą 
szybkowiążącą o bardzo dobrej przyczepności , szybko trwadniejącą 

m2 

 

49,896 

Wyliczenie ilości robót: 
parapety okienne 2,20*(14+15)*0,25+1,30*12*0,2 

5 19,850000 
gzymsy nadokienne (2,20*12+1,50*2*3)*0,250 8,850000 
gzymsy miedzykondygnacyjne (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*2* 

0,20 21,196000 
RAZEM: 49,896000 

1.6.6 KNR 40/208/1 Analogia- nałożenie  specjalistycznej masy z przekładką z włokniny 
poliestrowej pod obróbki blacharskie na gzymsach 

m2 

 

37,115 

Wyliczenie ilości robót: 
gzymsy nadokienne (2,20*12+1,50*2*3)*0,30 10,620000 
gzymsy miedzykondygnacyjne (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*2* 

0,25 26,495000 
RAZEM: 37,115000 

1.6.7 KNR 202/616/1 Montaz maty strukturalnej, dylatacyjnej pod obróbki blacharskie na dachu - 
pod rynne leżącą 

m2  52,990 

Wyliczenie ilości robót: 

 52,99*1,00 52,990000 

RAZEM: 52,990000 
1.6.8 KNR 1901/538/4 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk kolor grafit 

m2 

 

129,822 

Wyliczenie ilości robót: 
parapety okienne 2,20*(14+15)*0,30+1,30*12*0,3 

0 23,820000 
gzymsy nadokienne (2,20*12+1,50*2*3)*0,30 10,620000 
gzymsy miedzykondygnacyjne (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*2* 

0,25 26,495000 
pas nad i podrynnowy (17,90+1,75*2+13,54+18,05)*(1 

,00+0,30) 68,887000 
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RAZEM: 129,822000 
1.6.9 TZKNBK 23/103/2 Analogia - Wykonanie i montaz rynien leżących z blachy tytan- cynk. (Rx 1,5) 

kolor grafit 
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m  52,99 

1.6.10 TZKNBK 23/103/4 Wykonanie i montaz rynien z blachy  tytan-cynk. -  dodatki za załamanie (Rx 
1,5) 
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 

 

5 
 


