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Jodłówka, 28.12.2018r. 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane oświadczamy, że projekt 

budowlany: 

„Remont elewacji budynku I LO w Przemyślu,  na działce 936/1,  

 przy ul. Słowackiego 21. ” 
powiat: przemyski 

jedn. ewid.: Przemyśl  
obręb: 207 

dz. nr ew. gr. 936/1 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

  Zawartość projektu spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego ( Dz.U. 2015 poz. 1554 z późn. zm). 

BRANŻA: PROJEKTANT: 

Architektoniczna: 
mgr inż. arch. Anna PETEJKO 

30/PKOKK/2016 
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

     
  



5 
 

  

OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. MATERIAŁY WYJŚCIOWE I PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 Umowa i uzgodnienia z Inwestorem 

 Mapa zasadnicza  w skali 1:1000 

 Inwentaryzacja budynku udostępniona przez zleceniodawcę,  

 Inwentaryzacja własna dla potrzeb projektu, 

 Wizja w terenie i pomiary uzupełniające, 

 Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu znak: IRN-

II.5142.325.2018.PG   na prowadzenie badań konserwatorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru 

zabytków z dnia   07.01.2019 r. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (tekst jednolity DzU. z 2013 nr poz. 1409; z późniejszymi 

zmianami; DzU. z 2014 r. poz. 40, DzU. z 2014 r. poz. 768, DzU.  z 2014 r. poz. 822, DzU. z 2014 r. poz. 

1133, DzU. z 2014 r. poz. 1200, DzU. z 2015 r. poz. 200, ustawa nowelizująca z 20-02-2015 r., tekst 

jednolity DzU. z 2016, poz. 290,    Dz.U. 2018 poz. 1202). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2015.0.1422. 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Planowana inwestycja ma na celu: 

- remont elewacji oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku I LO w Przemyślu po przeprowadzeniu 

którego zostanie zatrzymana dalsza degradacja budynku spowodowana czynnikami atmosferycznymi, 

zawilgoceniami oraz szkodliwym działaniom czynnika ludzkiego. Przeprowadzenie remontu powstrzyma 

jego dalszą degradację oraz jednocześnie,  podniesie jego walory estetyczne z zachowaniem jego 

zabytkowej substancji.  

Zakres zamierzenia budowlanego: 

 remont elewacji 

 izolacja pionowa oraz pozioma fundamentów 

 wymiana barier ochronnych przy studzienkach okiennych 

 odtworzenie schodów zewnętrznych 

 remont kominów 

 wymiana rynien oraz rur spustowych 
  

Elementy zagospodarowania terenu pozostają bez zmian. 
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3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

 Właścicielem gruntu oznaczonego, jako działka nr 936/1 jest Gmina Miejska Przemyśl. Na wyżej 

wymienionej działce znajdują się budynek I LO w Przemyślu wraz z infrastrukturą towarzysząca oraz 

istniejącym uzbrojeniem terenu. Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej dz. nr. 909/1, 

ul. Słowackiego.     

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE  

Projektowana inwestycja nie wpływa: 

 stan i sposób zagospodarowania działki i terenu, w tym na bilans powierzchni poszczególnych 

części zagospodarowania oraz powierzchnie zabudowy budynków istniejących, 

 charakterystyczne parametry budynku: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, 

szerokość i liczba kondygnacji, 

 sposób użytkowania budynku oraz przeznaczenie i program użytkowy obiektu, 

Dane uzupełniające niniejszy opis inwestycji przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:1000, 

w konturach oznaczonych symbolami A-P-A. 

5. BILANS TERENU I OBIEKTÓW. 
 

Z uwagi na zakres inwestycji odstąpiono od przedstawienia bilansu terenu. Parametry obiektu, 

pozostają bez zmian.  

6. INFORMACJE W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 

Budynek I LO w Przemyślu znajdujący się na działce nr 936/1 został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-

129 decyzją z dnia 14.05.1986 r. 

7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN I PROJEKTOWANY OBIEKT.  

Przedmiotowa działka zlokalizowana  jest poza  obszarem  oddziaływania  terenu  górniczego.  Nie 

zachodzi więc przypadek wpływu eksploatacji górniczej na projektowaną inwestycję. 

8. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA, HIGIENA I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW 
I OTOCZENIA. 

Inwestycja nie będzie mieć negatywnego wpływu na środowisko, nie spowoduje również ograniczenia 

dostępu do drogi publicznej, pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji i energii elektrycznej, 

nie pozbawi dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, nie spowoduje 
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uciążliwości wywołanej przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne lub szkodliwe promieniowanie oraz nie 

spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.  

Projektowane elementy budynku spełniają wymogi odnośnie bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników, 

zastosowane w projekcie rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe pozwalają spełnić wymogi 

bezpieczeństwa i higieny, pod warunkiem wykonania projektowanych robót zgodnie z projektem 

budowlanym oraz użytkowaniem ich zgodnie z przeznaczeniem, a także prowadzeniem bieżącej należytej 

konserwacji. Szczegółowe opracowania branżowe należy realizować zgodnie z projektem wykonawczym.  

9. DANE ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

Inwestycja zgodnie z rozporządzeniem R.M. z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) nie jest kwalifikowana do 

przedsięwzięć mogących znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Stwierdza się więc, 

że planowana inwestycja pozostaje w zgodzie z zapisami art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

Budowlane ze szczególnym uwzględnieniem ust1 pkt.9) w zakresie poszanowania, występujących stron w 

obszarze oddziaływania obiektu i nie naruszy w jakikolwiek sposób uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Działka Inwestora położona jest poza obszarami Natura 2000. 

Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania 

z energii elektrycznej, wody oraz dostępu do światła dziennego pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi; nie będzie powodować uciążliwości wywołanych przez hałas, wibracje, nie będzie źródłem zakłóceń 

elektrycznych oraz promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

 Planowana inwestycja, nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska (nie wpływa na poziom 

zanieczyszczenia powietrza, nie wprowadza nieoczyszczonych ścieków do środowiska wodno-

gruntowego); dla higieny i zdrowia przyszłych użytkowników oraz nie narusza interesów osób trzecich, a 

także odpowiada obowiązującym przepisom Prawa Budowlanego z uwzględnieniem warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

   Inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na środowisko. 

  Odpady gospodarcze na zasadach dotychczasowych, gromadzone będą w wydzielonej strefie parceli 

zaopatrzonej w pojemniki umożliwiające selektywną zbiórki odpadów z możliwością ich segregacji 

i wtórnego wykorzystania (makulatura, szkło, tworzywa i metale). Utrzymany będzie system cyklicznego 

wywozu odpadów na wysypisko przez służby gminne na podstawie zawartych już umów.  

 Właściwości akustyczne oraz emisja drgań a także promieniowania w szczególności jonizującego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń – planowana inwestycja swoim charakterem nie spowoduje i nie 

przekroczy jakichkolwiek z wymienionych niepożądanych i niekorzystnych emisji.  
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10. INFORMACJE W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW DOT. OCHRONY 
GATUNKOWEJ ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW.  

 Na etapie realizowania projektu budynku, przeprowadzono analizę obszaru inwestycji; nie zauważono 

i nie stwierdzono siedlisk ptaków chronionych i innych zwierząt, chronionych gatunków roślin i dziko 

występujących grzybów. Stwierdzono, że ze względu na zakres prac inwestycja nie będzie wywierać 

negatywnego wpływu na środowisko, nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska gdyż nie należy do 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

W oparciu o przepisy RMŚ z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (poz. 

1348) oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie dziko rosnących grzybów objętych ochroną (poz. 

1408), i z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (poz. 1409), projekt spełnia 

przepisy dot. w/w ochrony gatunkowej zwierząt, grzybów i roślin. 

11. WYTYCZNE I ZALECENIA DLA INWESTORA ORAZ POTENCJALNYCH 
WYKONAWCÓW W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

a) Podczas prowadzenia robót budowlanych Inwestor/Wykonawca realizujący przedsięwzięcie jest 

zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze oddziaływania projektu.  

W trakcie realizacji projektu nie będą naruszone przepisy RMŚ z dnia 7 października 2014 r. 

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (poz. 1348) oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

dziko rosnących grzybów objętych ochroną (poz. 1408), i z dnia 16 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (poz. 1409), projekt spełnia przepisy dot. w/w ochrony gatunkowej zwierząt, 

grzybów i roślin. 

b) Przed podjęciem prac budowlanych należy przeprowadzić obserwacje dotyczące ewentualnego 

występowania gatunków chronionych ptaków i innych zwierząt.  

c) W przypadku stwierdzenia obecności ptaków czy innych chronionych zwierząt obowiązuje zakaz 

zabijania, okaleczania, chwytania, niszczenia jaj, 

postaci młodocianych i form rozwojowych, niszczenia gniazd innych schronień, umyślnego płoszenia 

i niepokojenia oraz niszczenia ich siedlisk i ostoi.  

d) W sytuacji jak wyżej, należy bezwzględnie wstrzymać roboty i stosować zapisy wynikające między 

innymi z Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. oraz Ustawy o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007r. 

12.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ustaleń aktu prawa 

miejscowego obowiązującego na tym terenie stwierdza się, że projekt remontu elewacji frontowej wraz z 

zabezpieczeniami przeciwwilgociowymi w budynku I LO w Przemyślu na dz. nr 936/1 przy ul. Słowackiego 
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21 w Przemyślu nie powoduje zmiany warunków ochrony przeciwpożarowej względem stanu istniejącego, 

zatem przedmiotowa inwestycja nie wprowadza oraz nie zwiększa ograniczeń i uciążliwości dla terenów 

sąsiednich a co za tym idzie obszar oddziaływania dla powyższej inwestycji sprowadza się do terenu 

objętego inwestycją przez fakt , iż ograniczenie w zagospodarowaniu działki dotyczy jedynie tej działki, na 

której fizycznie zlokalizowany jest budynek podlegający remontowi. 

Dojazd dla służb straży pożarnej zapewnia istniejący układ dróg dojazdowych. Układ dróg dojazdowych 

pozostaje bez zmian.  

 

Projektant:  

mgr inż. arch. Anna Petejko 

30/PKOKK/2016  



10 
 

 

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

1. PODSTAWA PRAWNA: 

art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3, pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r. poz. 23 

z późn. zmianami). 

2. ZASIĘG OBSZARU ODDZIAŁYWANIA: 

Z uwagi na lokalizację projektowanych budowli, obszar oddziaływania zamyka się na dz. Nr ew. gr. 

936/1, obręb Przemyśl. Stwierdza się jednoznacznie, że planowana inwestycja nie wpływa na działki 

sąsiednie. Zostały zachowane wszystkie odległości określone w przepisach. Inwestycja pozostaje, więc w 

zgodzie z zapisami art. 20 ust1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane w zakresie poszanowania, 

występujących stron w obszarze oddziaływania obiektów i nie narusza w jakikolwiek sposób uzasadnionych 

interesów osób trzecich w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej. 

Na etapie realizacji projektu przeprowadzono analizę obszaru oddziaływania inwestycji pod kątem 

ustalenia czy projektowana inwestycja swoim usytuowaniem i gabarytami będzie wpływać na sąsiednie 

nieruchomości czy też nie. Stwierdzono, że przy realizacji inwestycji nie zachodzą ograniczenia wynikające z 

przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczące kwestii: 

• zacieniania (możliwość ograniczenia przez objęty opracowaniem obiekt dopływu światłą słonecznego do 

budynków istniejących na działkach sąsiednich) - nie dotyczy, 

• ochrony przeciwpożarowej (odległości objętego opracowaniem obiektu od granic działki i obiektów 

zlokalizowanych na sąsiednich nieruchomościach) - nie dotyczy, 

• odległości w zakresie sytuowania takich elementów zagospodarowania terenu jak studnie, zbiorniki 

wody, oczyszczalnie ścieków, itp.) - nie dotyczy. 

Analiza wykazała również, że nienaruszone będą przepisy ochrony środowiska, dotyczące min. 

ochrony przed hałasem, a teren inwestycji będzie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Działka 

położona jest poza obszarami Natura 2000. Planowana inwestycja nie będzie wywierać ujemnego wpływu na 

środowisko, zdrowie i życie ludzi. Teren obok budynku zostanie zainwestowany zgodnie z Projektem 

Zagospodarowania. Inwestycja nie wymaga uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Projektant:  

mgr inż. arch. Anna Petejko 

30/PKOKK/2016
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II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

CZĘŚĆ - A 

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 
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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z Inwestorem. 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

 Mapa zasadnicza. 

 Inwentaryzacja, wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna. 

 Normy i przepisy budowlane. 

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY.  

Remontowany budynek zlokalizowany jest na działce nr 936/1 przy ul. Słowackiego 21 w Przemyślu. 

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz całościowe podpiwniczenie. Budynek przykryty jest 

dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej . Dach pokryty jest dachówką w kolorze ceglanym. Od 

strony podwórka  umieszczono 2 wejścia z licznymi zdobieniami. Obecnie budynek jest użytkowany i pełni 

funkcję szkoły. Budynek przy ul. Słowackiego 21 wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-129 z 

dnia 14 maja 1986r. 

Zakres opracowania:  

Przedmiotem opracowania jest projekt: 

 remontu elewacji 

 izolacji pionowej oraz poziomej fundamentów 

 wymiana barier ochronnych przy studzienkach okiennych 

 odtworzenie schodów zewnętrznych 

 remont kominów 

 wymiana rynien oraz rur spustowych 

 Elementy zagospodarowania terenu pozostają bez zmian. 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

Elewacja w złym stanie technicznym (nie licząc wejść poddanych konserwacji). Powierzchnia 

elewacji zabrudzona. Na powierzchni tynków i sztukatorki widoczna siatka drobnych pęknięć. Ponad 

cokołem partie ściany przemalowane jaśniejszą farbą. Gzymsy koronujący i kordonowy wielokrotnie 

poprzecznie spękane. Tynk  jest miejscami spękany, widoczne ubytki wierzchniego zatarcia. Miejscami tynk 

uszkodzony. Cokolik kamienny silnie zawilgocony, widoczne liczne kolonie mchów i zielenic. Stan 

zachowania kamienia zły, osłabienie spoistości i wytrzymałości, proszkowanie. Powierzchnia zabrudzona. 

Krawędzie i narożniki wyoblone. Schody z piaskowca zachowane w stanie złym. Drzwi wejściowe wtórne , 

dębowe, lakierowane . Stolarka okienna wtórna zachowana w stanie dobrym. Obróbki blacharskie gzymsów, 
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nadokienników i parapetów zabrudzone, miejscami odkształcone w złym stanie zachowania. Kominy w 

części ponad połacią dachu w złym stanie zachowania nie posiadające zabezpieczeń termicznych oraz 

tynkowania. Schody zewnętrzne z piaskowca wymagające konserwacji oraz częściowego remontu całe 

konstrukcji. Część z elementów elewacji o szczególnym znaczeniu historycznym została zniszczona i 

wymaga gruntownej renowacji.  

4. PROJEKTOWANY REMONT ELEWACJI 

Głównym założeniem prac konserwatorskich będzie zachowanie i rekonstrukcja wszystkich 

elementów, z równoczesnym zahamowaniem procesów degradacyjnych oraz przywrócenie i utrzymanie 

pierwotnych walorów technicznych i estetycznych tynków i detalu architektonicznego. W związku z tym, 

istotnym etapem 

prac będzie oczyszczenie tych elementów ze wszystkich szkodliwych nawarstwień. Prace te zostaną 

wykonane metodą mechaniczną, pod pełną kontrolą konserwatorską w trakcie realizacji inwestycji i pozwolą 

na uczytelnienie ich pierwotnej formy. Pęknięcia i odspojenia zostaną podklejone i skonsolidowane. W 

razie konieczności detale zostaną wzmocnione w zabiegu impregnacji strukturalnej. Wszystkie ubytki formy 

lub rekonstrukcji zostaną uzupełnione z zastosowaniem tradycyjnych materiałów sztukatorskich. Tam, gdzie 

będzie to konieczne zastosowane zostaną wzmocnienia konstrukcyjne. 

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA, SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I 
OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY.  

Forma projektowanego obiektu nie koliduje z obiektami istniejącymi.   

6. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Nie dotyczy.  

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU  

Nie dotyczy.  

8. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA 
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA 
W ENERGIĘ I CIEPŁO  

Nie dotyczy.  

9. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz nie kwalifikuje się do inwestycji, dla których wymagane jest sporządzenie raportu 

oddziaływania na środowisko. Inwestycja nie ma wpływu na środowisko i nie stanowi zagrożenia dla ludzi. 
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10. URZĄDZENIA OBCE.  

Na terenie objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie, niekolidujące z projektowanymi 

robotami:  

a) kanalizacja deszczowa 

b) kanalizacja sanitarna 

c) sieć gazowa  

d) sieć wodociągowa 

e) sieć elektryczna 

f) sieć teletechniczna 

Podczas prowadzenia prac przy odwodnieniu oraz hydroizolacji budynku należy wykonać odkrywki 

istniejących instalacji uzbrojenia terenu, mające na celu jednoznacznie zapewnienie bezpieczeństwa 

pracowników oraz wykluczające możliwość ich uszkodzenia. 

11. INSTALACJE. 

Nie dotyczy.  

12. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE.  

Nie dotyczy.  

13. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Nie dotyczy.  

14. ODWODNIENIE 

Ze względu na skorodowane rury kanalizacji deszczowej mogące powodować podmakanie fundamentów 

budynku zaleca się ich wymianę na nowe. Biegnące po pierwotnej trasie z zachowaniem normowych 

spadków.  

15. SPOSÓB WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

15.1. IZOLACJA POZIOMA METODĄ INIEKCJI, OPARTA NA KREMIE INIEKCYJNYM 

Należy wywiercić zewnątrz budynku otwory w pierwszej cegle nad istniejącym cokołem z piaskowca ,w 

odstępnie co 10 cm , średnica otworów fi 12mm , otwory wiercimy  ok.3cm przed końcem ściany,  po 

przedmuchaniu otworów aplikujemy za pomocą urządzenia posiadającego lance krem iniekcyjny, po 

zaaplikowaniu zatykamy otwory  iniekcyjne zaprawą. 

15.2. IZOLACJA PIONOWA ZEWNĄTRZ BUDYNKU. 

Po odkopaniu ścian fundamentowych   i  oczyszczeniu metodą mechaniczną ścian fundamentowych 

wykonujemy :  



15 
 

- nakładamy metoda natryskową preparat do gruntowania  , po ok. 10 min. nakładamy miękkim  pędzlem 

szlam mineralny wodoszczelny.  

- po ok. 24 godz. wyrównujemy ścianę fundamentowa stosując mineralną  wodoszczelną  zaprawę, oraz 

wykonujemy fasetę ( wyoblenie ) na styku ściana – ława   o ile będzie tak  potrzeba  i możliwość.   

 - po 24 godz. nakładamy  pierwsza warstwę dwuskładnikowej izolacji bitumiczno-polimerowej,   

- po 24 godz. nakładamy druga warstwę izolacji  bitumiczno-polimerowej, 

- po 24 godz. przyklejamy płyty  XPS stosując jako  klej  grubowarstwową izolacje bitumiczną    

- przed zasypaniem ściany fundamentowej kładzie podwójnie folie z PCV jak warstwę ochronną i poślizgowa. 

15.3. ZABEZPIECZENIE I RENOWACJA COKOŁU Z PIASKOWCA. 

Zakłada się wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej kamienia. Okładzina z piaskowca 

zostanie odczyszczona. Zabieg oczyszczania powierzchni kamienia ma istotne znaczenie dla przebiegu 

poszczególnych etapów prac i realizacji pełnego programu konserwatorskiego. Usunięcie szczelnych 

nawarstwień oraz wszystkich wtórnych elementów jest nie tylko zabiegiem estetycznym, ale umożliwia także 

prawidłowe przeprowadzenie dalszych czynności konserwatorskich, takich jak wzmocnienie strukturalne, 

uzupełnienie ubytków i zabezpieczenie powierzchni kamienia. Po zabiegu odczyszczenia, tam gdzie będzie 

to konieczne, kamień zostanie poddany zabiegowi odsolenia, a następnie wzmocniony strukturalnie. Duże 

ubytki zostaną uzupełnione taszlami z adekwatnego kamienia, o właściwościach zbliżonych do oryginalnego 

piaskowca. 

-W pierwszej kolejności należy skuć i  oczyścić metoda mechaniczna istniejąca zacierkę cementową z 

piaskowca , oraz wykuć na głębokość ok.2cm istniejące spoiny. 

Po wykonaniu w/w prac nakładamy preparat  na glony , algi i zazielenienia.  

- po 24 godz. nakładamy preparat wzmacniający oparty na estrach kwasu krzemowego. 

- po 2 do 3 tygodni   po wzmocnieniu uzupełniamy powstałe ubytki piaskowca stosując barwna zaprawę 

renowacyjna do piaskowca. 

- brakujące spoiny uzupełniamy zaprawa do spoinowania. 

- po kilku dniach całości piaskowca impregnujemy impregnatem hydrofobowym. 

15.4. ZABEZPIECZENIE STREFY COKOŁU DO WYSOKOŚCI PIERWSZEGO GZYMSU NA 
WYSOKOŚĆ OK. 1,5M. 

Powyżej istniejącego piaskowca , należy skuć odparzony , odspojony tynk  , po mechanicznym oczyszczeniu 

z kurzu ,brudu itp. wykonujemy : 
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- po 24 godz. nakładamy w strefie cokołowej preparat antysolny. 

- po zastosowaniu preparatu antysolnego i po wchłonięciu nakładamy preparat wzmacniający ściany cokołu. 

- po 48 godz. po wzmocnieniu nakładamy grunt rozcieńczony z woda 1: 1 , po ok. 10min. nakładamy 

miękkim pędzlem szlam mineralny wodoszczelny przeciw wodzie rozbryzgowej, po ok. 15 min. na lekko 

związany szlam nakładamy półkryjąco obrzutkę. 

- po 24 godzinach nakładamy tynk podkładowy (należy nakładać w jednej warstwie do 3cm). 

 - po kilku dniach nakładamy w strefie cokołu tynk renowacyjny o wysokiej odporności na siarczany , 

zawilgocenia i zasolenia .  

 - po kilku dniach nakładamy szpachle wapienno- mineralną. 

 - po ok. 3 dniach nakładamy grunt pod farbę. 

- po 24 godz. nakładamy farbę silikonową  podkładową z wypełniaczem kwarcytowym. 

 -po 24 godz. nakładamy dwie warstwy farby silikonowej  paroprzepuszczalnej, odpornej na UV.  

 Powyżej strefy cokołowej na pozostałej części elewacji , w pierwszej kolejności należy skuć wszystkie 

odspojone , odparzone , rozwarstwione – zdegradowane  istniejące tynki , w  miejscach gdzie tynki dobrze 

się trzymają podłoża elewacji zostawiamy, a tylko usuwamy istniejącą zacierkę cementową, dotyczy to także 

odspojonych gzymsów, elementów sztukateryjnych i ozdobnych . 

 - po wykonaniu w/w czynności całość  elewacji  czyścimy z brudu , kurzu, usuwamy - spłukujemy  metodą 

mechaniczną myjką ciśnieniową .  

 - na oczyszczoną powierzchnię  elewacji w miejscach skucia tynków oraz na częściowo pozostawionym 

tynku nakładamy preparat wzmacniający.  

 - po 48 godz. po wzmocnieniu nakładamy obrzutkę pod tynk wapienno- cementowy. 

 - po 24 godz. nakładamy tynk wapienno-cementowy, w tym tynku odtwarzamy wszystkie boniowania.       

 - po kilku dniach po wyschnięciu tynku  nakładamy szpachle wapienno-mineralna.  

- po ok. 3 dniach nakładamy grunt pod farbę. 

- po 24 godz. nakładamy farbę silikonową  podkładową z wypełniaczem kwarcytowym. 

 -po 24 godz. nakładamy dwie warstwy farby silikonowej  paroprzepuszczalnej, odpornej na UV..  
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15.5. NAPRAWA I RENOWACJA GZYMSÓW, PILASTRÓW, NADOKIENNIKÓW, 
ELEMENTÓW SZTUKATERYJNYCH ORAZ ELEMENTÓW OZDOBNYCH. 

- po 2 do 3 tygodni po wzmocnieniu preparatem do wzmacniania kamienia, oparty na estrach etylowych 

kwasu krzemowego, w/w elementów nakładamy szybkowiążąca gruboziarnista podkładową ciągniona 

zaprawę szybkowiążącą  gruboziarnista do odnawiania i napraw zabytkowych elewacji tynkowanych / ze 

sztukaterią .  

 - po kilku dniach po uzupełnieniu nakładamy drobnoziarnistą ciągnioną  szybkowiążącą zaprawę do 

wygładzania w/w elementów.  .  

 - wszystkie brakujące dekoracje sztukatorskie rekonstruujemy za pomocą szybkowiążącej sztukatorskiej 

zaprawy do wykonywania odlewów. 

- po kilku dniach po rekonstrukcji i naprawy nakładamy  grunt pod farbę. 

-po 24 godz. nakładamy dwie warstwy farby silikonowej  paroprzepuszczalnej, odpornej na UV . 

Uwaga : na elementy sztukatorskie, gzymsy , pilastru itp. – NIE NAKŁADAMY FARBY PODKŁADOWEJ   

15.6. NAPRAWA KOMINÓW. 

Naprawę kominów należy rozpocząć od demontażu betonowych czap kominowych oraz luźnych . 

Następnie należy uzupełnić tynki na kominach. W razie konieczności odbić tynki na całości, wymienić 

pojedyncze cegły cegłą o parametrach analogicznych do cegły oryginalnej i uzupełnić nowymi tynkami. 

15.7. NAPRAWA OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN ORAZ RUR SPUSTOWYCH. 

Elementy w złym stanie technicznym należy objąć remontem. Elementy obróbek blacharskich, rynien 

oraz rur spustowych ze względu na swój stan zachowania są jedną z przyczyn degradacji całej elewacji. 

Uwzględniając charakter budynku projektuje się wszystkie w/w elementy z blachy tytanowo - cynkowej. 

Wszystkie elementy powinny być wykonane za pomocą tradycyjnych połączeń oraz metod wykonania, 

nawiązując do ich pierwotnego wyglądu.  

15.8. REMONT SCHODÓW ELEWACJI  

Istniejące stopnie kamienne z piaskowca, należy zdemontować w celu określenia stopnia ich zniszczenia 

i określenia przydatności do dalszego wykonania. W przypadku ponownego zastosowania - odczyścić, 

wyrównać powierzchnię i zakonserwować. Ewentualne nowe stopnie należy wykonać z kamienia 

naturalnego - piaskowca o barwie nawiązującej do stopni pierwotnych, beż wyraźnego użylenia. Zastosować 

płyty o tych samych wymiarach co istniejące. Płyty należy osadzić na płycie żelbetowej za pomocą zaprawy 

klejowej przeznaczonej do kamienia naturalnego. Uprzednio zeszlifować pozostałości oraz nierówności po 

przednim kleju montażowym. Przy montażu, aby zapewnić odpływ wody ze stopni w kierunku "od budynku", 

należy wykonać spadek ~1%. Ponadto należy wykonać spoiny o wymiarach umożliwiających rozszerzanie 
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temperaturowe kamiennych płyt. Podziały stopni musza się mijać, tak jak to ma miejsce w istniejących 

schodach. Powierzchnia poziomych elementów kamiennych przeznaczonych do ruchu pieszych musi być 

wykończona w sposób zapobiegający poślizgowi. Zaleca się groszkowanie kamienia. Wszystkie 

powierzchnie elementów kamiennych należy zaimpregnować preparatem do hydrofobizacji kamienia 

naturalnego oraz chroniącym przed skażeniem mikrobiologicznym. 

15.9. WYMIANA BARIER OCHRONNYCH PRZY STUDZIENKACH OKIENNYCH 

Bariery ochronne przy studzienkach okiennych w chwili obecnej są elementem wtórnym który nie 

nawiązuje do charakteru budynku. Zaprojektowano barierki nawiązujące do historycznych charakteru 

budynku. Szczegóły barierki pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania.  

16. UWAGI. 

W trakcie prowadzenia robót należy bezwzględnie zapewnić całkowite bezpieczeństwo pracownikom 

zatrudnionym na budowie jak i użytkownikom działki. Ze względu na charakter obiektu, szczególną uwagę 

należy zwrócić na oznakowanie i zabezpieczenie robót. Po zakończeniu dnia roboczego, na okres od 

zmierzchu do świtu konieczne jest zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich. 

Ograniczony teren pod planowaną inwestycje wymusza na wykonawcy wydzielenie placu składowego dla 

materiałów zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.   

Przy prowadzeniu robót z użyciem sprzętu mechanicznego zachować wymagania zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi 

normami, przepisami bhp, technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych a w razie wątpliwości skonsultować się z projektantem. 

Przedmiotową inwestycję należy realizować zgodnie z projektem architektoniczno - budowlanym, 

programem prac konserwatorskich, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami techniczno - budowlanymi. 

W przypadku występowania informacji rozbieżnych, a zamieszczonych w poszczególnych częściach 

dokumentacji projektowej należy o zaistniałych rozbieżnościach poinformować inspektora nadzoru oraz 

projektanta - celem dokonania stosownych wyjaśnień. W przypadku występowania rozbieżności w zakresie 

nieistotnych informacji, które nie mają wpływu na warunki podstawowe odnoszące się do bezpieczeństwa 

użytkowania, bezpieczeństwa konstrukcji, walorów użytkowych i estetycznych, należy kierować się zasadą 

wyboru technologii i rozwiązań materiałowych o wyższych parametrach (zapewniających wyższą jakość 

wykonania). Ujawnione w projekcie ewentualne pomyłki i błędy wykryte w trakcie realizacji robót 

budowlanych należy bezwzględnie zgłaszać projektantowi w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz 

naniesienia stosownych zmian. Ujawnione błędy nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do 

nieprawidłowego wykonania i realizacji robót budowlanych, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami 
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techniczno - budowlanymi. Prace wykończeniowe powinny być wykonywane zgodnie z reżimem 

technologicznym określonym przez producentów i dostawców poszczególnych wyrobów budowlanych, 

systemów technologicznych, elementów, produktów i urządzeń. Wszystkie roboty należy wykonać pod 

ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonania tych prac i robót. W trakcie realizacji zadania 

inwestycyjnego może pojawić się konieczność wykonania robót budowlanych nie przewidzianych w zakresie 

dokumentacji projektowej, których pominięcie będzie miało istotny wpływ na trwałość i poprawność 

wykonania robót w kontekście spełnienia warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo 

budowlane. W takie sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania inspektora 

nadzoru i projektanta, w celu ustalenia sposobu postępowania, technologii i określenia niezbędnego zakresu 

robót budowlanych. Koszty i sposób rozliczenia wyżej wymienionych robót zostaną uregulowane w ramach 

umowy podpisanej między Wykonawcą, a Zamawiającym. Jeśli umowa nie precyzuje tego zagadnienia, 

należy przyjąć, że wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę na etapie oferty przetargowej 

jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 

objętych realizacją przedmiotu Umowy. Wszystkie wyroby budowlane, wyroby indywidualne, elementy i 

urządzenia zastosowane przy budowie powinny posiadać odpowiednie dokumenty wymagane przepisami 

prawa, w tym wynikające z ustawy o wyrobach budowlanych, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie 

na terenie Polski. Obowiązek sprawdzenia, czy wszystkie zastosowane i wbudowane wyroby budowlane, 

wyroby indywidualne, elementy i urządzenia posiadają stosowne dokumenty zezwalające na ich użycie, 

spoczywa na kierowniku budowy oraz inspektorze nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia w 

trakcie obmiarów kolizji z innymi elementami lub instalacjami, należy fakt ten zgłosić kierownikowi budowy i 

zaproponować rozwiązanie zamienne w porozumieniu z projektantem. 

 

Projektant:  

mgr inż. arch. Anna Petejko 

30/PKOKK/2016 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. Dane 

1.1. Nazwa opracowania     

„Projekt remontu elewacji budynku I LO w Przemyślu na działce 963/1 przy ul. Słowackiego 21”. 

1.2. Adres inwestycji   

powiat Przemyski; 
jedn. ewid.: Przemyśl;  
obręb: Przemyśl,:  
dz. nr ew. gr. 936/1,  
 

1.3. Inwestor    

Gmina Miejska Przemyśl 

Rynek 1  

37-700 Przemyśl 

 

1.4 Projektant     

mgr inż. arch. Anna Petejko 

30/PKOKK/2016  

1.4. Materiały wyjściowe i podstawa do opracowania projektu 

 Umowa i uzgodnienia z Inwestorem 

 Mapa zasadnicza  w skali 1:1000 

 Inwentaryzacja budynku udostępniona przez zleceniodawcę,  

 Inwentaryzacja własna dla potrzeb projektu, 

 Wizja w terenie i pomiary uzupełniające, 

 Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu znak  IRN-

II.5142.325.2018.PG   na prowadzenie badań konserwatorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru 

zabytków z dnia   07.01.2019 r. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (tekst jednolity DzU. z 2013 nr poz. 1409; z późniejszymi 

zmianami; DzU. z 2014 r. poz. 40, DzU. z 2014 r. poz. 768, DzU.  z 2014 r. poz. 822, DzU. z 2014 r. poz. 

1133, DzU. z 2014 r. poz. 1200, DzU. z 2015 r. poz. 200, ustawa nowelizująca z 20-02-2015 r., tekst 

jednolity DzU. z 2016, poz. 290,    Dz.U. 2018 poz. 1202). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2015.0.1422. 

 

2. Część opisowa  

2.1. Zakres robót  

 remontu elewacji 

 izolacji pionowej oraz poziomej fundamentów 

 wymiana barier ochronnych przy studzienkach okiennych 

 odtworzenie schodów zewnętrznych 

 remont kominów 

 wymiana rynien oraz rur spustowych 
  
 Elementy zagospodarowania terenu pozostają bez zmian. 

 

2.2. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

Istniejące uzbrojenie terenu  mogące mieć swą głębokości posadowienia, niezgodne z 

obowiązującymi normami oraz przepisami branżowymi. Roboty będą się toczyć z częściowym oraz 

czasowym zamknięciem ruchu na drodze w związku z tym należy prawidłowo oznakować teren 

budowy zapewniając bezpieczeństwo pracowników oraz użytkowników drogi. Niebezpieczeństwem 

dla robotników będzie także, ruch pojazdów budowy.   

2.3. Przewidywane zagrożenia podczas przedmiotowej budowy 

  

Wskazuje rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia osób wynikające z charakteru prac na 

wysokości, przy stosowaniu środków chemicznych oraz w trakcie prac związanych bezpośrednio z 

instalacjami a także z dostępności dla osób postronnych. 

a. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych – określające skalę i rodzaje zagrożeń czas oraz miejsce ich 

występowania. 

Należy bezwzględnie stosować obowiązujące dla placów budowy zasady BHP wykonywania robót. 

Wszelkie prace wykonywane niezgodnie z powyższym skutkują stworzeniem zagrożeń zdrowia i 

życia osób. 
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b. Zagrożenia zewnętrzne: 

Wiążą się z oddziaływaniem budowy na otoczenie: ze względu na charakter prac – remont na 

wysokości; upadek narzędzi lub materiałów budowlanych z wysokości. 

c. Zagrożenia wewnętrzne: 

Wiążą się z rodzajem wykonywanych prac: renowacyjnych z użyciem środków chemicznych, 

instalacyjnych i innych podczas pracy na wysokości, stosowania pomostów i rusztowań. 

d. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed dopuszczeniem do wykonywania prac budowlanych wszyscy nowo zatrudniani na budowie 

pracownicy powinni być bezwarunkowo przeszkoleni wstępnie. Instruktaż ogólny obejmuje 

zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP, zawartymi w Kodeksie Pracy, w 

układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym 

zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401., Dz. U. 2003, nr 121 poz. 1138 oraz Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Dz. U. 2000, nr 40 poz. 470. 

Kolejno winien nastąpić instruktaż "stanowiskowy", który zapoznaje pracowników z metodami 

wykonywania wszelkich robót przewidzianych harmonogramem i ich kolejności, w tym prac 

szczególnie niebezpiecznych oraz z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 

sposobami ochrony przed nimi i postępowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osób oraz 

mienia. 

e. Wskazanie środków organizacyjnych i technicznych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

 

Należy bezwzględnie stosować obowiązujące na placach budowy zasady BHP zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 i Dz. U. 2003, nr 121 poz. 

1138 oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Dz. U. 2000, nr 40 poz. 470. 

 Środki organizacyjne stanowią: 

- opracowanie przez Kierownika budowy tzw. Planu BIOZ, wg Rozp. Min. Infrastruktury (Dz. U. Nr 

120, poz.1126), określającego m.in. bezpieczny ruch osób i środków transportu, przemieszczanie i 

składowanie oraz ewakuację w sytuacji zagrożenia, 
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- dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej, zbiorowej, ppoż. oraz ich stosowanie 

zgodnie z przeznaczeniem, a także o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i 

wyposażenia technicznego, 

- wydzielenie ogrodzonej strefy bezpieczeństwa na czas prowadzenia robót, 

- wydzielenie bezpiecznego miejsca na składowanie materiałów budowlanych 

- zorganizowanie na budowie punktu pierwszej pomocy i zagwarantowanie szybkiej pomocy 

medycznej w przypadku potrzeby, 

- stosowanie obowiązujących dla placów budowy zasad BHP wykonywania robót (Dz. U. 2003r., nr 

47, poz. 401, Dz. U. 2000r. nr 40, poz.470, Dz. U. 2003r. nr 121, poz. 1138), 

- opracowanie instrukcji BHP stanowiskowej i ogólnej, 

- dopuszczenie do pracy tylko pracowników posiadających wymagane zaświadczenia lekarskie o 

stanie zdrowia i kwalifikacje 

- prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na poszczególnych stanowiskach 

przez kierownika budowy (ew. danego typu robót) oraz mistrzów budowlanych, stosownie do 

zakresu obowiązków, 

- w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 

natychmiastowe przerwanie prac przez Kierownika budowy i podjęcie działań w celu usunięcia 

zagrożenia. 

f. Środki techniczne: 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziały środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego opracowane przez pracodawcę. Sprzęt ten powinien zapewnić 

wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (upadek z wysokości, uszkodzenie 

głowy, twarzy, wzroku, itp.) 

 

Projektant:  

mgr inż. arch. Anna Petejko 

30/PKOKK/2016
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II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

CZĘŚĆ - B 

BADANIA KONSERWATORSKIE 
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Badania konserwatorskie – stratygrafia wypraw tynkarskich, sztukatorskich 

i opracowań malarskich 

Spis treści 

1. Dane ogólne 

1.1. Obiekt 

1.2. Podstawa merytoryczna opracowania 

1.3. Cel opracowania 

1.4. Zakres opracowania 

2. Zarys historii i opis ogólny obiektu 

3. Budowa technologiczna nawarstwień 

4. Podsumowanie badań 

5. Program prac konserwatorskich 

5.1 Lokalizacja elementów kamieniarskich i detali sztukatorskich 

5.2. Stan zachowania. Uwagi ogólne. 

5.3. Wnioski i założenia konserwatorskie dotyczące problematyki stanu zachowania dekoracji elewacji. 

5.3.1. Elementy i detale z jastrychu i piaskowca drobnoziarnistego. 

5.3.2. Obróbki blacharskie na pasach gzymsowych. 

5.4. Wytyczne konserwatorskie  

5.4.1. Elementy rzeźbiarskiej dekoracji. 

5.4.2. Obróbki blacharskie. 

5.4.3. Elementy metalowych zakotwień. 

5.5. Ogólny program konserwatorski elewacji. 

5.5.1. Szczegółowe wytyczne do konserwacji elementów rzeźbiarskiej dekoracji elewacji. 

5.6. Zabiegi towarzyszące pracom konserwatorskim. 

5.6.1. Wymiana pokryć dachowych i obróbek blacharskich. 

5.6.2. Opracowanie pełnej dokumentacji z prac konserwatorskich. 

5.7. Sugerowane zastosowanie materiałów 

6. Schematy badań sondażowych 

7. Fotografie 
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1. Dane ogólne 

1.1. Obiekt 

Opracowanie dotyczy elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w 

Przemyślu. 

1.2. Podstawa merytoryczna opracowania 

Podstawa merytoryczną wykonania opracowania są: 

- oględziny i rozpoznanie wstępne zabytku 

- analiza udostępnionej dokumentacji historycznej i bieżącej (inwentaryzacji architektoniczno – 

konserwatorskiej i cząstkowych badań konserwatorskich  portali wejściowych) 

- badania konserwatorskie in situ: sondażowe badania stratygraficzne tynków, sztukaterii i opracowań 

kolorystycznych  

1.3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest określenie ewentualnego zachowania się i możliwości odtworzenia oryginalnej 

kolorystyki oraz wykonanie badań wypraw tynkarskich i sztukatorskich. Celem prac o charakterze badawczo 

- rozpoznawczym jest również  umożliwienie przyjęcie generalnej koncepcji konserwatorskiej i projektowej, 

wyznaczenie działań konserwatorskich pożądanych do wykonania w trakcie przyszłych prac, z 

poszanowaniem historycznych nawarstwień.  

1.4. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje opis odkrywek sondażowych badanych obszarów na elewacji zewnętrznych obiektu. 

Sformułowanie wniosków badawczych i konserwatorskich, zawartych w Programie konserwatorskim, 

prezentacja propozycji w formie zaleceń zakresu prac konserwatorskich i renowacyjnych. 

2. Zarys historii i opis ogólny obiektu 

Gmach wybudowany w 1894 roku dla celów szkolnych – Gimnazjum. Od 1895 roku budynek podzielony był 

funkcjonalnie na Gimnazjum z polskim językiem nauczania (skrzydło lewe) i Gimnazjum z ukraińskim 

językiem nauczania (skrzydło prawe). W kartuszu wieńczącym ryzalit fasady, na polu tarczy umieszczony był 

austriacki orzeł dwugłowy, a nad nim, w zwieńczeniu kartusza, umieszczono koronę Rudolfińska (w kształcie 

mitry). Poniżej gzymsu wieńczące zamieszczono napis „FRANCISCVS*JOSEPHVS*i*IMP* A*D* 

MDCCCXCIV* We wrześniu 1921 roku Gimnazjum „Polskie” otrzymało imię Juliusza Słowackiego. Z 

inicjatywy dyrektora Szkoły Zygmunta Skorskiego – nad lewym wejściem wymalowano triadę platońską 

„Prawda, Dobro, Piękno”. Najpoważniejsze prace remontowe i modernizacyjne prowadzono za czasów 

dyrektorowania Adama Żaka w latach 1963 – 1985. 

Budynek w planie przypominający literę E o przedłużonych bocznych skrzydłach. Murowany, podpiwniczony, 

trójkondygnacyjny. 

Artykulacja elewacji. Elewacje budynku szkoły zakomponowano zgodnie ze stylistyką używaną na przełomie 

XIX i XX wieku. Fasadę zaakcentowano, na całej wysokości, osiowo ustawionym ryzalitem, a w 

wewnętrznych narożach parterowymi portykami. Elewacje boczne, na osi korpusu również zaakcentowano 

parterowymi portykami. Kompozycje portyków zaakcentowano nieznacznym wywyższeniem oraz 

odstawieniem kolumn, na tle pilastrów, z przerwanym przyczółkowym belkowaniem z rzeźbiarsko – 
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sztukatorskimi kompozycjami.  Ryzalit fasady zwieńczony, osiowo ustawionym kartuszem, przerywający 

ściankę attyki. Pod belkowaniem, na wysokości dwóch kondygnacji, lico ryzalitu rozczłonkowane pilastrami. 

Przestrzenie między otworami wydzielone kompozycjami ram i płycin. Parter, podobnie jak na wszystkich 

elewacjach, rozczłonkowane ciągłymi boniami. Druga i trzecia rozczłonkowane otworami okiennymi w 

obudowach profilowanych i sztukatorskich, a między kondygnacjami pas rozbudowanego gzymsu 

kordonowego. W zwieńczeniu rozbudowane belkowanie z ornamentyką sztukatorską.  

Nadana pierwotnie funkcja oraz jego układ przestrzenny zachowany jest zasadniczo bez zmian do obecnych 

czasów. Budynek jest przykładem monumentalnego budownictwa użyteczności publicznej z końca XIX 

wieku. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków 14.05.1986 roku pod numerem ewidencyjnym A – 129. 

 

3. Budowa technologiczna nawarstwień 

Stratygrafię wypraw tynkarskich i sztukatorskich i wymalowań elewacji wykonano na podstawie 

wytypowanych i przeprowadzonych sondażowych odkrywek. Odkrywki opisano w normalizowanych tabelach 

oraz zaznaczono na podkładach inwetaryzacyjnych i udokumentowanych za pomocą fotografii. Wyniki badań 

opisano we wnioskach badawczych.  

Spis tablic: 

 

Tabl. 1. Warstwy technologiczne cokołu. 

Tabl. 2. Warstwy technologiczne pierwszej kondygnacji (boniowania) 

Tabl. 3. Warstwy technologiczne w płycinie ścian.  

Tabl. 4. Warstwy technologiczne ramy okiennych i pasów kordonowych. 

Tabl. 5. Warstwy technologiczne i gzymsu wieńczącego i belkowania. 

Tabl. 6. Warstwy technologiczne elementów portyków. 
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Tabl. 1. Warstwy technologiczne cokołu. 

Lp. Oznaczenie 

graficzne 

warstwy 

Opis warstwy Grubość 

warstwy w mm 

Faza 

chronologiczna 

lokalna/globalną 

Datowanie 

7  Jednorodna warstwa malarska 

– kolor zbliżony do; siwy 

ciemny  

 V Lata 80-te 

XX w. 

7  Warstwa przecierki tynkarskiej 

wapienno - piaskowej 

 V Lata 80-te 

XX w. 

6  Jednorodna warstwa malarska 

– biel cynkowa 

 IV Lata 60-te 

XX w. 

5  Jednorodna warstwa malarska 

– biel tytanowa 

 III Lata 30-te 

XX w. 

4  Jednorodna warstwa malarska 

– kolor zbliżony piaskowo – 

oliwkowy średni (wg. wzor. RAL 

1019 Grey Beige) 

 II Pocz. XX 

w. 

3  Warstwy przecierki tynkarskiej 

wapienno – piaskowej  

 I Koniec XIX 

w. 

2  Okładzina kamienna z płyt 

wielkoformatowych z 

piaskowca 

140*800*1000 I Koniec XIX 

w. 

1  Cegła ceramiczna (murowany 

w rdzeń cokołu powiązany w 

wątku ze strukturą cokołu 

ściany południowej) 

30*14,50*7 I Koniec XIX 

w. 
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Tabl. 2. Warstwy technologiczne pierwszej kondygnacji (boniowania) 

Lp. Oznaczenie 

graficzne 

warstwy 

Opis warstwy Grubość 

warstwy w 

mm 

Faza 

chronologiczna 

lokalna/globalną 

Datowanie 

7  Jednorodna warstwa malarska – 

kolor zbliżony do; siwy ciemny  

 V Lata 80-te 

XX w. 

7  Warstwa przecierki tynkarskiej 

wapienno - piaskowej 

 V Lata 80-te 

XX w. 

6  Jednorodna warstwa malarska – 

biel cynkowa 

 IV Lata 60-te 

XX w. 

5  Jednorodna warstwa malarska – 

biel tytanowa 

 III Lata 30-te 

XX w. 

4  Jednorodna warstwa malarska – 

kolor zbliżony do; kremowy 

(wg. wzor. RAL 1015 Light Ivov 

y) 

 

 II Pocz. XX 

w. 

2  Tynk wapienno - piaskowy 12-55 I Koniec XIX 

w. 

1  Cegła ceramiczna (murowany 

rdzeń powiązany w wątku ze 

strukturą cokołu ) 

30*14,50*7 I Koniec XIX 

w. 
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Tabl. 3. Warstwy technologiczne w płycinie ścian.  

Lp. Oznaczenie 

graficzne 

warstwy 

Opis warstwy Grubość 

warstwy w 

mm 

Faza 

chronologiczna 

lokalna/globalną 

Datowanie 

7  Jednorodna warstwa malarska – 

kolor zbliżony do; siwy jasny  

 V Lata 80-te 

XX w. 

7  Warstwa przecierki tynkarskiej 

wapienno - piaskowej 

 V Lata 80-te 

XX w. 

6  Jednorodna warstwa malarska – 

biel cynkowa 

 IV Lata 60-te 

XX w. 

5  Jednorodna warstwa malarska – 

biel tytanowa 

 III Lata 30-te 

XX w. 

4  Jednorodna warstwa malarska – 

kolor zbliżony do; kremowy 

(wg. wzor. RAL 1015 Light Ivovy) 

 

 II Pocz. XX 

w. 

2  Tynk wapienno - piaskowy 12-15 I Koniec XIX 

w. 

1  Cegła ceramiczna 30*14,50*7 I Koniec XIX 

w. 
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Tabl. 4. Warstwy technologiczne ramy okiennych i pasów kordonowych. 

Lp. Oznaczenie 

graficzne 

warstwy 

Opis warstwy Grubość 

warstwy 

w mm 

Faza 

chronologiczna 

lokalna/globalną 

Datowanie 

10  Jednorodna warstwa malarska – 

kolor zbliżony do; siwy jasny  

 V Lata 80-te 

XX w. 

9  Jednorodna warstwa malarska – 

kolor zbliżony do; siwy ciemny  

 V Lata 80-te 

XX w. 

8  Jednorodna warstwa malarska – biel 

cynkowa 

 IV Lata 60-te 

XX w. 

7  Jednorodna warstwa malarska – biel 

tytanowa 

 III Lata 30-te 

XX w. 

6  Jednorodna warstwa malarska – 

kolor zbliżony do; szafranowy 

(ciemnożółty lekko pomarańczowy, 

wg. wzor. RAL 1001 Beige) 

 

 II Pocz. XX 

w. 

5  Jednorodna warstwa malarska – 

kolor zbliżony do; kremowy 

(wg. wzor. RAL 1015 Light Ivovy) 

 

 II Pocz. XX 

w. 

4  Jednorodna warstwa malarska – 

kolor zbliżony piaskowo – oliwkowy 

średni (wg. wzor. RAL 1019 Grey 

Beige) 

 II Pocz. XX 

w. 

3  Warstwy przecierki tynkarskiej 

wapienno – piaskowej, zrobione 

częściowo od wzornika, częściowo 

od ręki 

 I Koniec XIX 

w. 

2  Ornamenty roślinne i stylizowane - 

odlew z jastrychu anhydrytowego 

 I Koniec XIX 

w. 

1  Profile częściowo wyrzeźbione z 

pełnych pasów kamiennych z 

piaskowca oraz ciągnione z wolnej 

ręki w zaprawie wapienno - 

piaskowej 

 I Koniec XIX 

w. 
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Tabl. 5. Warstwy technologiczne i gzymsu wieńczącego i belkowania. 

Lp. Oznaczenie 

graficzne 

warstwy 

Opis warstwy Grubość 

warstwy 

w mm 

Faza 

chronologiczna 

lokalna/globalną 

Datowanie 

9  Jednorodna warstwa malarska – 

kolor zbliżony do; siwy ciemny  

 V Lata 80-te 

XX w. 

8  Jednorodna warstwa malarska – biel 

cynkowa 

 IV Lata 60-te 

XX w. 

7  Jednorodna warstwa malarska – biel 

tytanowa 

 III Lata 30-te 

XX w. 

6  Jednorodna warstwa malarska – 

kolor zbliżony do; szafranowy 

(ciemnożółty lekko pomarańczowy, 

wg. wzor. RAL 1001 Beige) 

 II Pocz. XX 

w. 

5  Jednorodna warstwa malarska – 

kolor zbliżony do; kremowy 

(wg. wzor. RAL 1015 Light Ivovy) 

 II Pocz. XX 

w. 

4  Jednorodna warstwa malarska – 

kolor zbliżony piaskowo – oliwkowy 

średni (wg. wzor. RAL 1019 Grey 

Beige) 

 II Pocz. XX 

w. 

3  Warstwy przecierki tynkarskiej 

wapienno – piaskowej, zrobione 

częściowo od wzornika, częściowo 

od ręki 

 I Koniec XIX 

w. 

2  Ornamenty roślinne i stylizowane - 

odlew z jastrychu anhydrytowego 

 I Koniec XIX 

w. 

1  Profile na rdzeniu z murowanym z 

bloków kamiennych z piaskowca iż 

cegły pełnej ceramicznej oraz 

ciągnione z wolnej ręki w zaprawie 

wapienno - piaskowej 

 I Koniec XIX 

w. 
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Tabl. 6. Warstwy technologiczne elementów portyków. 

Lp. Oznaczenie 

graficzne 

warstwy 

Opis warstwy Grubość 

warstwy w mm 

Faza 

chronologiczna 

lokalna/globalną 

Datowanie 

8  Jednorodna warstwa malarska 

– kolor zbliżony do; siwy jasny  

 V Lata 80-te 

XX w. 

7  Jednorodna warstwa malarska 

– kolor zbliżony do; siwy 

ciemny  

 V Lata 80-te 

XX w. 

10  Jednorodna warstwa malarska 

– biel cynkowa 

 IV Lata 60-te 

XX w. 

7  Jednorodna warstwa malarska 

– biel tytanowa 

 III Lata 30-te 

XX w. 

6  Jednorodna warstwa malarska 

– kolor zbliżony do; szafranowy 

(ciemnożółty lekko 

pomarańczowy, wg. wzor. RAL 

1001 Beige) 

 II Pocz. XX 

w. 

5  Jednorodna warstwa malarska 

– kolor zbliżony do; kremowy 

(wg. wzor. RAL 1015 Light 

Ivovy) 

 II Pocz. XX 

w. 

4  Jednorodna warstwa malarska 

– kolor zbliżony piaskowo – 

oliwkowy średni (wg. wzor. RAL 

1019 Grey Beige) 

 II Pocz. XX 

w. 

3  Warstwy przecierki tynkarskiej 

wapienno – piaskowej, 

zrobione częściowo od 

wzornika, częściowo od ręki 

 I Koniec XIX 

w. 

2  Kartusze - odlew z jastrychu 

anhydrytowego 

 I Koniec XIX 

w. 

1  Bazy, trzony, głowice, profile 

tympanonu - detal 

architektoniczny wyrzeźbiony z 

pełnych bloczków kamiennych 

z piaskowca 

 I Koniec XIX 

w. 

 

Z analizy przeprowadzonych badań, na bazie odkrywek sondażowych (zaprezentowanych powyżej) oraz 

naturalnych, które licznie występują na elewacjach na skutek złej eksploatacji zabytku (z tego powodu 

spękania, odspojenia tynku i przecierek tynkarskich oraz łuszczenie  powłok malarskich) wynikają 

następujące warstwy technologiczno – chronologiczne w obszarach elewacji. 

Z uwagi na nierówne zachowanie kompletności warstw technologiczno – chronologicznych, częściowo 

korzystano z danych pozyskanych z różnych miejsc elewacji w analogicznych elementach architektonicznych 

i uzupełnianych podczas opisu zestawionego w tabelach. 
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4. Podsumowanie badań. 

 

Zestawione w tabelach wyniki badań sondażowych możemy wstępnie określić następujące warstwy 

technologiczno – chronologiczne elewacji zewnętrznych: 

- Struktura konstrukcyjna murów – cegła pełna palona o wymiarach średnio; 30*14,5*7 cm, na zaprawie 

wapienno – piaskowej o lekko kremowym odcieniu 

- Tynk wapienno – piaskowy o lekko różowo – kremowym odcieniu, grubość warstwy 12,0-15,0 mm (w 

pasach boni pogrubienie tynku do 55,00 mm) 

- Warstwa przecierki tynkarskiej wapienno – piaskowej, grubość warstwy 1,5-2,0 mm (drobne uziarnienie) 

- Farba mineralna – dyspozycja kolorystyczna zależna od elementu i detalu architektonicznego  

- Warstwa przecierki tynkarskiej wapienno – cementowo – piaskowej, grubość warstwy 2,0-10,0 mm(wtręty 

grubszego uziarnienia) 

- Farby mineralne (dwie warstwy) – dyspozycja kolorystyczna niezależna od elementu i detalu 

architektonicznego – odcień zbliżony do bieli tytanowej, cynkowej. 

- Farba emulsyjna (jedna warstwa) – kolor siwy jasny i siwy ciemny  

Detale architektoniczne: 

Gzymsy i listwy profilowe wykonane w części z pasów kamiennych z piaskowca pozostałe wykonane w 

technologii tynkarskiej na warstwie tynku podkładowego z zwiększoną ilością spoiwa wapiennego i kruszywa 

o bardzo drobnym uziarnieniu za pomocą wzornika ciągnionego na prowadnicach. Widoczne uzupełnienia i 

nakładki kitów z zapraw piaskowych o spoiwach wapiennych i wapienno - cementowych w technice „od ręki” 

W podobny sposób wykonano prace remontowe przy profilowanych bazach z kamienia (piaskowiec) 

pilastrów i kolumn portyku.   

Detal sztukatorski: 

Sztukateria elewacji zlokalizowana jest: w kartuszu herbowym i attyce w zwieńczeniu ryzalitu fasady, pod 

gzymsem wieńczącym, w głowicach pilastrów ryzalitu fasady (w porządku jońskim), w podokiennikach, w 

belkowaniach naczółków obokni,   przyczółków portyków z koncentracją w kluczu (kartusze, amfory). 

Sztukateria wykonana techniką warsztatowego odlewania w formach i montowana na budowie, z zapraw 

mineralnych na bazie jastrychu anhydrytowego z domieszką wapna o zabarwieniu ciemno kremowym. 

Jedynie płaskorzeźba orła na tarczy wykonana z zaprawy wapienno – piaskowej. Widoczne uzupełnienia z 

zapraw mineralnych, barwionych o nieco innym odcieniu niż pierwotny detal. 

Kamieniarka dekoracyjna uwzględniona w opisach warstw technologicznych profili naczółków obokni i 

przyczółków portyków, detali baz i głowic pilastrów i kolumn portyku oraz jako okładzin cokołów wykonana z 

płyt i bloków kamienia piaskowcowego. Poszczególne segmenty kotwione za pomocą elementów żelaznych 

oraz na zaprawie wapienno – piaskowej. 

 

Z zaprezentowanych powyżej wyników badań sondażowych warstw technologiczno – chronologicznych 

wynika, że obiekt posiada w dużej części zachowaną strukturę pierwotną z czasów jego powstania z 

niewielkimi, późniejszymi nawarstwieniami. Zastana artykulacja elewacji zewnętrznej posiada pierwotną 

kompozycję, wyrażoną w strukturze konstrukcyjnej jak i w warstwie dekoracyjno – ochronnej. Podział 

elewacji na elementy i detale architektoniczne dopełniają „płaskorzeźby” kartuszy i amfor. Warstwy 

tynkarskie powtarzają tektonikę murów z jej ukształtowaniem w płaszczyznach płycin, ram płycinowych, 

pilastrów, profilowanych listew wokół otworowych, gzymsów kordonowych i wieńczących oraz belkowaniem 

portyków z ich ukształtowaniem w postaci powtórzeń, wklęsk, uskoków – kierowania. Liczne uzupełnienia 

warstw tynkarskich w postaci przecierek i kitów nie zmieniły pierwotnego zamierzenia kompozycyjnego 

projektanta. Najbardziej problematyczne, podczas analizy wyników badań sondażowych stratygrafii 

elementów i detali architektonicznych była identyfikacja warstw malarskich i przypisanie im czasookresu. 

Głównym powodem było nierówny stopień zachowania poszczególnych warstw technologicznych w 
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wybranych punktów badawczych – tych planowanych i odsłon naturalnych (powstałych w wyniku eksploatacji 

obiektu – złuszczenia, odspojenia, rozwarstwienia). Ponadto, liczne przecierki i kity ingerowały w różne 

głębokości wypraw tynkarskich i warstw malarskich oraz ich odbarwienia, powstałe na skutek wysoleń i 

zabrudzeń powstałych podczas eksploatacji budynku. Na podstawie zebranej wiedzy podczas badań In situ, 

analizy materiałów źródłowych należy stwierdzić, że zabytkowa elewacja posiada pięć zasadnicze etapy 

remontowe. W badaniach stratygraficznych przyjęto oznaczenia numeryczne faz budowlanych, ustalonych 

we wspomnianych badaniach architektonicznych, określonych w tabelach jako warstwa chronologiczna. Wg 

przyjętego opisu należy przyjąć, że były to następujące zasadnicze fazy budowlane: 

I. Koniec XIX wieku – powstanie obiektu 

II. Początek  XX wieku – pierwsze wymalowania 

III. Lata 30-te XX wieku – białkowanie całości w kolorze bieli tytanowej 

IV. Lata 70-te XX wieku – odtworzenie malowania w kolorze bieli cynkowej. 

V. Lata 80-te  XX wieku – Wmalowania emulsyjne w zróżnicowanych kolorystycznie kompozycjach: w 

kolorze zbliżony do siwy jasny i siwy ciemny. 

Gdyby przyjąć opisane wyżej wyniki badań konserwatorskich, możemy następująco opisać warstwy 

opracowań malarskich: 

Faza II malarska – Zasada dyspozycji kolorami jawi się jako zasada podkreślenia tektoniki artykulacji 

elewacji. Poszczególny kolor i jego tonacja miały za zadanie podkreślenie wieloplanowości. Najgłębsze 

płaszczyzny – płyciny wokół opasek profilowanych obokni były najciemniejsze (szafranowy ciemnożółty lekko 

pomarańczowy), niewiele jaśniejsze były płyciny śródścienne, kolejne detale wszystkie profile detali 

architektonicznych elewacji (kremowy). Niezależną kolorystkę posiadała sztukateria kartuszy, attyki 

gzymsów, obokni i odrzwi, która nawiązywała do koloru naturalnego piaskowca, który użyty był w cokołach, 

w portyku – jako okładziny kamienne, w bazach i głowicach pilastrów i kolumn portyku w kompozycjach 

rzeźbiarskich.  

Faza III i IV – Z lat 30 –tych i 60-tych XX wieku konsekwentnie zastosowano kolor biały w różnych 

odcieniach. 

Faza V – Zmiana zasady dyspozycji kolorystyką na elewacji po przez odstąpienia od budowy tektoniki 

artykulacji elewacji. Użyta kolorystyka i ich tonacja prowadzą do wypłaszczania użytych elementów i detali 

architektonicznych. Na pierwszy plan wychodzi zasada graficznego podziału elewacji na wyraźne elementy 

podziału poziomego i pionowego. Siwy jasny zdominowany została przez siwy ciemny profilowań. 

Uwzględniając zestawione wyniki badań wskazane jest uszanowanie zamierzeń projektantów i wykonawców 

z okresu powstania obiektu tj. z przełomu XIX/XX wieku. Przyjęte wyrażonej koncepcji odtworzenia 

kompozycji elewacji z dyspozycją kolorystyczną warstw malarskich wpisuje się w konwencje stylistyczne 

ustalone i kultywowane na przełomie XIX i XX wieku w naszej części Europy (monarchia Austro – 

Węgierska). Dla uściślenia kolorystyki elewacji należy dodatkowo dokonać analizy porównawczej z 

budowlami tego typu zaprojektowane i wykonane w Polsce z uwzględnieniem miast galicyjskich.   

5. Program prac konserwatorskich 

W oparciu o przeprowadzone badania stratygraficzne, opracowane powyżej, oraz analizę detalu dekoracji 

sztukatorskiej i kamieniarskiej, opisane poniżej,  przygotowano Program prac konserwatorskich.  

 

5.1. Lokalizacja elementów kamieniarskich i detali sztukatorskich . 

Prowadzone badania stratygraficzne tynków z wyprawami sztukatorskimi, oraz opracowań malarskich, 

dookreśliły obecność kamienia w dekoracji elewacji.  
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Na podstawie analizy obiektu elementy architektoniczne z kamienia występują w cokołach, w koronie muru 

oraz w kolumnach i profilowanych przyczółkach portyków i w profilowanym naczółku kartusza herbowego w 

zwieńczeniu ryzalitu. Odlewy sztukatorskie z jastrychu ustalono w kartuszach; herbowym i portyków 

bocznych elewacji, w amforach ze zwieńczeń  przyczółków bocznych portyków wejściowych fasady. Ponad 

to odlewy sztukatorskie zamontowano w gzyms wieńczący ( wole oczka), w naczółkach obokni, kroksztyny i 

pasy ornamentalne, w podokiennikach, głowice jońskie pilastrów, ornament wiciowy w polu attyki ryzalitu 

fasady. 

5.2.  Stan zachowania. Uwagi ogólne. 

Po dokonanej analizie zastosowanej sztukaterii jastrychowej i kamieniarki na elewacji, stwierdzono  ślady po 

pracach konserwatorskich, które należy łączyć z udokumentowanymi pracami w latach 80-tych XX wieku. Od 

tamtego czasu detale ulegały degradacji na skutek oddziaływania środowiska. Stwierdzony zróżnicowany 

stan zachowania wynika z różnego stopnia ingerencji w substancję zabytkową, w zależności od charakteru, 

lokalizacji i okresu. Zidentyfikowane rodzaje uszkodzeń: 

- uszkodzenia mechaniczne (kartusze, amfory) 

- naloty z sadz i zabrudzeń przemyte wodą deszczową (profilowania attyki, naczółków i przyczółków, 

profilowanych opasek obokni, gzymsów kordonowych) 

- obszary pokryte glonami (gzymsy przyczółków) 

- wtórne kity i fleki z zapraw wapienno – piaskowych i cementowo – wapiennych (ich obecność zauważono 

na większości detali) 

- kity, fleki w pierwotnej kamieniarce oraz części dodane – rekonstruowane wykonane z zapraw mineralnych, 

modyfikowanych barwionych w kierunku naturalnego piaskowca. 

- korozja kotew żelaznych 

- uszkodzenia i wadliwe wykonania obróbek blacharskich 

 

5.3. Wnioski i założenia konserwatorskie dotyczące problematyki  stanu zachowania dekoracji 

elewacji.   

 

5.3.1. Elementy i detale z jastrychu i piaskowca drobnoziarnistego. 

 

Kamienne i jastrychowe elementy heraldyczno –architektoniczne, oraz elementy rzeźbionych spływów 

posiadają bardziej rozległe ubytki i wżery w płaszczyznach rzeźbiarskiego modelunku. Przebarwienia i 

nawarstwienia mikrobiologiczne utworzone przez kolonie glonów jednokomórkowych, zalegają głownie na 

powierzchniach zacienionych i obficie zawilgoconych. Czarne bardzo zwarte nawarstwienia i zmiany 

przypowierzchniowej struktury kamienia utworzone z zanieczyszczeń i opadów atmosferycznych - 

skonsolidowane wtórną krzemionką zajmują pola kompozycji poddawane systematycznemu zawilgoceniu. 

Pokrywają je czarne i brunatne nawarstwienia przesycone siarczanami i krzemionką koloidalną. 

Powierzchnie profilowań gzymsów pokrywają nawarstwienia złuszczające się, mniej zwarte głównie w 

wyniku grawitacyjnego przesiąkania wody opadowej. Na granicach struktury murów i kamienia następuje 

pękanie tynków oraz odspojenia od kamienia. W części frontowej, w koronie muru powierzchnie kamiennych 

bloków ulegają zjawisku erozji granularnej w różnym stopniu zaawansowania. Elementy kamienne na skutek 

nasączania wodą opadową kondensują wilgoć. Negatywne działanie wilgoci zgromadzonej w detalach 

kamiennych jest czytelne na powierzchniach ścian do nich przylegających. Woda penetruje do struktury 
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tynku i wnętrza ścian. Transportując zanieczyszczenia i sole tworzą wyraźne strefy zawilgocenia i wysoleń 

oraz obszary, na których rozwijają się glony, porosty i grzyby. W okresach zimowych obszary czasowo 

zawilgocone ulegają wymrożeniom. Elementy te z racji wyjątkowej formy rzeźbiarskiej należy niezwłocznie 

poddać konserwacji. Wymianie należy poddać stalowe elementy kotwiące szczegóły elementów 

rzeźbiarskich. Niezachowane fragmenty lub wadliwie zrekonstruowane detale należy na nowo 

przeanalizować pod względem ikonograficznym i technicznym analizie, a na ich bazie podjąć na nowo prace 

rekonstrukcyjne. Najbardziej uszkodzone zostają amfory z przyczółków portali bocznych fasady, co 

doprowadziło do utraty ich górnych części nad lewym wejściem, a nad prawym wejściem niemal całkowicie. 

Wobec tak zawansowanych braków należy opracować też projekt ich rekonstrukcji. 

 

5.3.2.  Obróbki blacharskie na pasach gzymsowych. 

 

Podczas planowanych zabiegów konserwatorskich przy części detali wystroju sztukatorskiego, równolegle 

należałoby podjąć kwestię dopracowania poziomych zabezpieczeń blacharskich, górnych powierzchni 

kamiennych elementów. Zagadnienie to, w sposób istotny wpisuje się w planowaną problematykę 

konserwacji dekoracji elewacji, gdyż graniczy bezpośrednio z nimi. Stan ogólny poszycia dachów i 

poszerzonych przestrzeni pomiędzy zewnętrznymi krawędziami attyki, z podstawami kompozycji 

rzeźbiarskich wydaje się ogólnie dobry. Złe funkcjonowanie obróbek blacharskich wynika przede wszystkim z 

części wadliwego wykonawstwa jak i blisko czterdziestoletniej eksploatacji. Półokrągłe krawędzie kapinosów 

i ich zbyt małe odległości od profilowań na gzymsach przyczyniają się do poważnych destrukcji tynków 

poniżej gzymsów. Woda penetrując przez nieszczelności do struktury wewnętrznej murów przyczynia się w 

końcowym efekcie do opracowań sztukatorskich i kamieniarskich.  

 

 

 

 

5.4.  Wytyczne konserwatorskie.  

 

Prace remontowe i zabiegi konserwatorskie powinny poprzedzić badania instrumentalne. Istotną sprawą 

będzie określenie poziomu zasolenia sztukatorskich detali  i elementów kamieniarskich, oraz  przylegających 

doń tynków. W dalszej kolejności konieczny będzie sondaż tynków – szczególnie w partiach ewidentnie 

odspojonych i popękanych tj. pod obróbkami blacharskimi gzymsów i poziomych podziałów. Kompleksowe 

oszacowanie zniszczeń i obszarów kwalifikujących fragmenty tynków do ich zrzucenia.: poziomu 

zawilgocenia, zasolenia kamienia i ścian oraz ocena stanu murów. 

 

5.4.1. Elementy rzeźbiarskiej dekoracji. 

 

Z przeprowadzonego powyżej rozpoznania dotyczącego poszczególnych zespołów sztukatorskich i 

kamieniarskich wynika jednoznacznie, że detale te pełną rolę chłonnej gąbki, do której podąża wilgoć - w 

wyniku znacznej różnicy stężeń migruje zgodnie z kierunkiem grawitacji w strukturę tynków i muru omijając 

wadliwie funkcjonujące zabezpieczenia obróbek blacharskich. Przeprowadzenie hydrofobizacji zależy od 

prawidłowego oczyszczenia powierzchni detali i elementów, oraz udrożnienia porów przypowierzchniowych 

transmitujących impregnaty do wnętrza struktury. Długotrwała kumulacja osadów i tworzenia się nawarstwień 

na powierzchniach dekoracyjnej fakturze rzeźbiarskiej wymusza na nas zastosowanie szczególnych metod w 

celu bezpiecznego rozpulchnienia i usunięcia nawarstwień. Zmycie zanieczyszczeń umożliwi zachowanie 

oryginalnej faktury, a suche metody oczyszczania mechanicznego, przy tej grupie zmian powierzchniowych, 

posłużą do doczyszczania nawarstwień pozostających po procesie chemicznym. Wskazane jest 

przeprowadzenie prób i komisyjne zatwierdzenie metodyki postępowania. Po oczyszczeniu i uzupełnieniu 
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powierzchnie elementów dekoracyjnych należy wzmocnić i zabezpieczyć preparatami hydrofobowymi 

metodą kilkakrotnego nasączania.  

 

5.4.2. Obróbki blacharskie 

 

Jednym z najistotniejszych zabiegów towarzyszących pracom konserwatorskim będzie opracowanie i 

wykonanie prawidłowo funkcjonujących systemów obróbek blacharskich, w wyniku zużycia lub wadliwego 

wykonania ujęcia wody z granicy dachów i attyk z kompozycjami sztukatorskimi i kamieniarskimi.   

Złe wykonane pokrycie gzymsu, gdzie poszycie jest zdekompletowane, a poszczególne felce są lutowane na 

płasko, bez rąbków stojących jak w pozostałych polach pokryć gzymsów. Blacha na płasko przybita jest do 

pognitej konstrukcji, stanowiącej podłoże pod rozwój roślinności. Poważna dezintegracja profilowań w 

gzymsie, wskazują na konieczność kompleksowej wymiany pokrycia na gzymsach (wieńczącym i 

kordonowym).  

 

5.4.3.  Elementy metalowe zakotwień 

 

Powszechnie użyte ręcznie kute łączniki i klamry mocujące piaskowcowe bloki wieloelementowych 

form rzeźbiarskich posiadają ślady korozji. Wskazane jest konserwacja korodujących elementów, w 

szczególnych sytuacjach stosując połączenia z stali nierdzewnej.  

 

5.5. Ogólny  program konserwatorski 

 

1. Zabezpieczenie elementów architektonicznych i sztukatorskich, 

2. Skucie tynków (skorodowanych, wtórnych i nieestetycznie wykonach podczas ostatniego remontu ( 

cementowo – wapiennych), 

3. Czyszczenie mechaniczne i chemiczne lica muru; 

- wykucie zlasowanych i uszkodzonych cegieł, 

- wykucie spoin,  

- odpylenie, 

- zmycie za pomocą pary wodnej pod ciśnieniem z preparatami powierzchniowo czynnymi, 

4. Dezynfekcja zakażonych partii muru środkiem grzybobójczym  

5. Odsolenie powierzchni muru w obrębie cokołu, rur spustowych, przy okapach dachowych 

6. Rekonstrukcja muru; 

- uzupełnienie wątku ceglanego na zaprawie,  

- uzupełnienie spoin (zapraw na bazie wapna trasowego) 

- wzmacnianie spoin poziomych nierdzewnymi prętami, 

- pęknięcia pionowe dodatkowo sklejone mleczkiem cementowo-wapiennym, metodą ciśnieniowo-

grawitacyjną, 

- niewielkie pęknięcia w cegle zaklinowane blaszkami ze stali nierdzewnej, 

- na licu muru z zabezpieczonymi pęknięciami dodatkowo nabite siatkami ze stali nierdzewnej, 
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- mury segmentu szóstego (najbardziej osłabione poprzez liczne przekucia w dolnych partiach), na 

wysokości- pod belkowaniem korony muru wzmocnione opaską z siatki z tworzywa sztucznego na żywicy 

epoksydowej, 

7. Gruntowanie lica cegieł i zachowanych tynków krzemianowym preparatem gruntująco – 

wzmacniającym  

8. Uzupełnienie tynków zaprawą o spoiwie  wapiennym, a w miejscach poprzednio zawilgoconych – 

okolice obróbek blacharskich i dolnej partii cokołowej (150 cm nad gruntem) trzywarstwowym 

tynkiem renowacyjnym, ostatnia warstwa zacierana pacą gąbkową  

9. Naprawa spękań i rys tynków – poszerzenie, odpylenie, gruntowanie i wypełnienie masą elastyczną 

10.  Rekonstrukcja boni na podstawie zachowanych w zachodniej i północnej elewacji za pomocą 

gotowych mas  

11.  Konserwacja detalu architektonicznego i sztukaterii; 

- oczyszczenie z kolejnych warstw farby, tynku i szpachli, 

- mycie 

- dezynfekcja  

- wzmocnienie spękań i odspojeń preparatami krzemoorganicznymi o charakterze hydrofilnym i sklejenie 

wapnem zdyspergowanym  

- rekonstrukcja form zaprawą z wapna  zdyspergowanego  

12. Impregnacja zachowanych oraz zrekonstruowanych powierzchni tynku i detalu  

13. Dwukrotne malowanie farbą krzemianową, wierzchnia warstwa gąbkowana     (naśladownictwo 

powlekania farby za pomocą szczotki malarskiej), 

14. Zabezpieczenie  pomalowanej sztukaterii preparatem hydrofobowym  

 

5.5.1. Szczegółowe wytyczne do konserwacji  elementów rzeźbiarskiej dekoracji elewacji. 

1. Wytypowanie elementów demontażu - przeznaczonych do prac w pracowni konserwatorskiej. 

2. Wzmocnienia zagrożonych fragmentów kamiennej dekoracji poprzez kilkakrotną impregnację za pomocą 

powlekania pędzlem większości powierzchni, lub lokalne przeprowadzenie konsolidacji  z zastosowaniem 

kroplówek.  

3. Fragmenty dekoracji rzeźbiarskiej poddanej konsolidacji preparatami krzemoorganicznymi, a sztukaterię 

jastrychową mleczkiem wapiennym. 

4. Wykonanie zabezpieczeń antywilgociowych w kontakcie: powierzchnia ściany - piaskowcowe elementy 

dekoracji architektonicznej, z zakładaną izolacją poziomą i wykonaniem obróbek blacharskich. 

5. Na obszarach detali wystroju kamiennego – głowice i bazy kolumn i pilastrów  pozbawionych śladów 

historycznych warstw malarskich, proponuje się usunięcie nawarstwień i zanieczyszczeń atmosferycznych z 

zastosowaniem metody suchej na drodze piaskowania. Usunięcie nawarstwień i zwietrzeliny z powierzchni 

profilowanych i płaskorzeźbionych przy użyciu specjalistycznego sprzętu i metod mikropiaskowania. Braki 

fizyczne detali należy zrekonstruować w piaskowcu i wkleić na zasadzie fleków, mniejsze ubytki zakitować w 

dobarwionej masie mineralnej. 

6. Doczyszczanie twardych naskorupień przy użyciu gotowych preparatow chemicznych 

 lub wodnymi roztworami w kompresach z metylocelulozy lub pulpy ligninowej. Zaleca się dokonanie wyboru 

technologii po przeprowadzeniu prób i oceny wybranych metod oczyszczania. 
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7. Wykucie starych zwietrzałych zapraw i uzupełnień w mniejszych ubytkach formy rzeźbiarskiej, 

głownie zapraw na bazie cementu szpałdowanych elementami ceramiki, w celu zastąpienia nowoczesnymi 

konserwatorskimi zaprawami mineralnymi. 

8. Obmycie wszystkich powierzchni kamiennych wodą, przy utrzymaniu niezbędnego poziomu 

zawilgocenia do prawidłowego wiązania zapraw konserwatorskich. 

9. Zaimplikowanie środka antybiologicznego  (o podwyższonej skuteczności na podłoża zawilgocone). 

10. Odsolenie i osuszenie płaszczyzn detali kamiennych. 

11. Oczyszczenie zerodowanych spoin w elementach popękanych i ponowne sklejenie popękanych 

elementów. Rekonstrukcja większych ubytków metodą flekowania.  

12. Rekonstrukcja i uzupełnianie mniejszych ubytków masy kamiennej w detalach przy pomocy gotowych, 

mineralnych zapraw konserwatorskich.  

13. Rekonstrukcja niezachowanych elementów kompozycji na podstawie odnalezionych analogii 

i badań ikonograficznych. Opracowanie form zniszczonych fragmentów rzeźbiarskich kompozycji na bazie 

bezpośredniego modelowania szczegółów na konstrukcjach czasowo mocowanych do oryginału. Wykonanie 

modeli gipsowych w celu ostatecznej, komisyjnej oceny przygotowywanych dużych uzupełnień formy 

rzeźbiarskiej. Wykonanie odtworzonych detali metodami rzeźbiarskimi w analogicznym materiale kamiennym 

Montaż przy użyciu niekorodujących łączników i spoiw najnowszej generacji. 

14. Unifikacja kolorystyczna na powierzchniach uzupełnianych z resztą kamienia. Z zastosowaniem 

technik laserunkowych. Zastosowanie na powierzchniach kamiennych detali wystroju architektonicznego i 

rzeźbiarskiego w celu zrównoważenia różnic kolorystycznych pomiędzy powierzchnią oryginalną i polami 

uzupełnień: kamienne cokoły, kamienne rzeźbiarskie kompozycje figuralne z attyk. 

15. Ostateczne zabiegi estetyzujące i ponowne nałożenie preparatu hydrofobowego i wzmacniającego 

16. Osadzenie systemów odstraszających gołębie, osłaniających rzeźby i detale architektoniczno-

heraldyczne w strefach gnieżdżenia się ptaków.  

 

5.6.  Zabiegi towarzyszące pracom konserwatorskim. 

 

1. Opracowanie ostatecznego projektu uwzględniającego historyczne rozwiązania oraz technologię 

wykonania rekonstrukcji niezachowanych fragmentów amfor z przyczółków portyków fasady.  

2. Wstępna dezynfekcja mikrobiologiczna zagrożonych, attykowych ścian elewacji, w najbliższym 

kontakcie rzeźbiarskiego zwieńczenia ryzalitów, przy użyciu roztworów wodnych 

preparatów specjalistycznych. 

3. Ostateczne wykonanie obróbek blacharskich w obszarach przeznaczonych do uzupełnienia 

lub ich wymiany (w zakresach wskazanych powyżej - przy omawianiu stanu zachowania 

poszczególnych kompozycji). 

 

 

5.6.1. Wymiana elementów pokryć dachowych i obróbek blacharskich . 

 

1. Usunięcie warstw zużytych pokryć z blachy. 

2. Wyrównanie uszkodzonego i przemrożonego podłoża na płaszczyznach gzymsów. 

3. Przygotowanie powierzchni górnej murków attykowych, gzymsów naczółkowych zwieńczenia 

z wyprofilowaniem warstwy spadkowej, o nachyleniu minimum 5% . 

4. Nałożenie na wyrównane i suche podłoże warstw specjalistycznej masy z przekładką z 

włókniny poliestrowej. 

5. W niektórych wypadkach - nałożenie i montaż maty strukturalnej (dylatacyjnej)  w celu odprowadzenia 

wykraplającej się pary wodnej. 
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6. Montaż poszycia z blachy na podwójnie zawijany rąbek stojący. 

7. Naniesienie preparatu  - jednoskładnikowej powłoki ochronnej do powierzchni metalowych na bazie żywicy 

akrylowej, odpornej na produkty rozkładu bitumicznego.  

8. W celu zapewnienia prawidłowego odprowadzania wody z opadów lub z zalegającego śniegu poprzez 

sprawny system rynien i rur spustowych, w obszarach zlewowych na dachach, za kompozycjami 

rzeźbiarskimi, wskazane byłoby zaprojektowanie i wykonanie systemów kabli grzejnych, uruchamianych dla 

usunięcia oblodzenia i śniegu gromadzącego się w okresach zimowych i w czasie roztopów.  

9. Przeprojektowania wymagają spadki ułatwiające odprowadzenie wody, wykończenia obróbek w polach 

zlewowych, w partii styku z rozwiniętą płaszczyzną kamiennych kompozycji rzeźbiarskich. Wysunięcie 

pokrycia od krawędzi gzymsów lub ścian i właściwe opracowanie kapinosów. W przypadku tak rozwiniętej 

formy obróbek blacharskich należałoby rozważyć sprawdzenie powierzchni spadków, wyrównanie zaprawą i 

naklejanie blachy do podłoża przy użyciu wysokogatunkowych klejów dekarskich.  

 

5.6.2. Opracowanie pełnej dokumentacji z prac konserwatorskich. 

 

Przed pracami konserwatorskimi, wykonawca wyłoniony w przetargu powinien opracować indywidualny 

program konserwatorski z podanymi  metodami i użytymi materiał. Materiały planowane do użytku muszą 

mieć aktualne certyfikaty techniczne. W trakcie prac wykonawca powinie dokumentować  podstawowe 

czynności konserwatorskie, a po ich zakończeniu sporządzić dokumentację powykonawczą. 

Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich wykonawca wykonał czynności wstępne; 

- dokumentację fotograficzno – opisową 

- domiary inwentaryzacyjne z natury 

- wykonanie odkrywek sondażowych 

- odwzorowanie form profili 

- wytypowanie detali architektonicznych do zabezpieczenia technicznego 

- wytypowanie miejsc do skucia 

- wytypowanie miejsc do odsalania 

 


