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1. WSTĘP 
 

1.1.Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wy-konania i odbioru robót w obiektach budowlanych 

dla zadania: Remont elewacji budynku I LO w Przemyślu, na działce 936/1, przy ul. Słowackiego 21. 
 
 

1.2.Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 .1 . 
 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 

wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, 

uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i 

jakości. 
 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych 

o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą Prawo 

zamówień publicznych). 
 
1.3.Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
 
Przedmiotem inwestycji jest: 
 

remont elewacji budynku I LO w Przemyślu, na działce 936/1, przy ul. Słowackiego 21.  
Gmach wybudowany w 1894 roku dla celów szkolnych – Gimnazjum. Od 1895 roku budynek podzielony był funkcjonalnie na Gimnazjum z polskim 

językiem nauczania (skrzydło lewe) i Gimnazjum z ukraińskim językiem nauczania (skrzydło prawe). W kartuszu wieńczącym ryzalit fasady, na polu tarczy 

umieszczony był austriacki orzeł dwugłowy, a nad nim, w zwieńczeniu kartusza, umieszczono koronę Rudolfińska (w kształcie mitry). Poniżej gzymsu 

wieńczące zamieszczono napis „FRANCISCVS*JOSEPHVS*i*IMP* A*D* MDCCCXCIV* We wrześniu 1921 roku Gimnazjum „Polskie” otrzymało imię 

Juliusza Słowackiego. Z inicjatywy dyrektora Szkoły Zygmunta Skorskiego – nad lewym wejściem wymalowano triadę platońską „Prawda, Dobro, Piękno”. 

Najpoważniejsze prace remontowe i modernizacyjne prowadzono za czasów dyrektorowania Adama Żaka w latach 1963 – 1985.  
Stwierdzono:  

- liczne spękania, zarysowania i ubytki tynków zewnętrznych,  
- uszkodzenia zewnętrznej warstwy detali architektonicznych,  
- miejscowe zawilgocenia budynku. 

- uszkodzenia mechaniczne (kartusze, amfory). 

- naloty z sadz i zabrudzeń przemyte wodą deszczową (profilowania attyki, naczółków i przyczółków, profilowanych opasek obokni, gzymsów                    

kordonowych) 

- obszary pokryte glonami (gzymsy przyczółków) 

- wtórne kity i fleki z zapraw wapienno – piaskowych i cementowo – wapiennych (ich obecność zauważono na większości detali) 

- kity, fleki w pierwotnej kamieniarce oraz części dodane – rekonstruowane wykonane z zapraw mineralnych, modyfikowanych barwionych w 

kierunku naturalnego piaskowca. 

- korozja kotew żelaznych 

- uszkodzenia i wadliwe wykonania obróbek blacharskich 

Zakres zamierzenia: 

- dezynfekcja powierzchni elewacji, 
 

- skucie zalewanych, odparzonych,  skorodowanych tynków oraz cementowych niespełniających wymogów konserwatorskich  
- oczyszczenie całej powierzchni elewacji z resztek brudu i produktów korozji chemicznej i mikrobiologicznej,  
- konserwacja i uzupełnienie muru,  
- rekonstrukcja tynków elewacyjnych,  
- odtworzenie wystroju architektonicznego elewacji,   
- zagruntowanie elewacji,  
- pokrycie powierzchni elewacji farbami zgodnie z załączonym projektem kolorystyki,  
- hydrofobizacja elementów i detali architektonicznych. 
- izolacja pionowa oraz pozioma fundamentów 

- wymiana barier ochronnych przy studzienkach okiennych 

- odtworzenie schodów zewnętrznych 

- remont kominów 

- wymiana rynien oraz rur spustowych  
-      wymiana parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, gzymsów,  
-      zdemontować i wymienić na nowe kratki wentylacyjne,  
-      zdemontować i ponownie zamontować po wykonaniu robót elewacyjnych klimatyzatory, rury wentylacyjne, tablice informacyjne  

   
Po zakończeniu prac remontowych należy wykonać opaskę odwadniająca wokół elewacji z kostki betonowej brukowej. 

 
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. 

  
1.4.Określenia podstawowe 
 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.6. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 
 
1.4.7. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 

pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 

   
  



  
 

1.4.8. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.9. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 

zaplecza budowy. 
 
1.4.10.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 

wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 
 
1.4.11.pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie 

robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
1.4.12.dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 

odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
 
1.4.13.dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
1.4.17.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 

budownictwie. 
 
1.4.18.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
 
1.4.19.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
1.4.20.organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
 
1.4.21.obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
1.4.22.opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 

właściwy organ. 
 
1.4.23.drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 

budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.4.24.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
1.4.25.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
1.4.26.rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
1.4.27.laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 
1.4.28.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 

robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.29.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 

określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.31.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.32.rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 

realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
1.4.33.części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
1.4.34.ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 
 
1.4.35.grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada  

2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 
1.4.36.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.4.37.istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja 

spełniać roboty budowlane. 
 
1.4.38.normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 

elektrotechnicznej(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

 
 

   
  



  
 

1.4.39.przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
1.4.40.robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 

uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 
1.4.41.Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. 

Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich 

UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 

2004 r. 
 
1.4.43.Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, 

wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 

nadzoru. 1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 

umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 

umowy". 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umown ą. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 

   
  



  
 

 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 

1.5.7Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska 

on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 
1.5.9Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 

ostatecznego.  
1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej,  
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1.Źródła uzyskania materiałów 
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 

mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
Materiały zastosowane do robót renowacyjnych i remontowych elewacji muszą być ściśle zgodne z opisem dokumentacji projektowej i programem 

konserwatorskim 2010. 
2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. Należy stosować materiały posiadające specyfikacje producenta. 
 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5.Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów 
 
robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
 
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
 

 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 

   
  



  
 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 
 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może 
 
być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 
Jeżeli strony nie umówią się inaczej:  
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
- projekt organizacji budowy,  
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 
 

5.2.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 

groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 
 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 

badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
 
 

   
  



  
 
 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych.  
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 
3. Polską Normą lub 
 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 

spełniają wymogi SST. 
 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8. Dokumenty budowy 
 
[1] Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. 
 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora nadzoru. 
 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 
 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 

klimatycznymi, 
 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

 

   
  



  
 

a)pozwolenie na budowę, 
 
b)protokoły przekazania terenu budowy, 
 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 
d)protokoły odbioru robót, 
 
e)protokoły z narad i ustaleń, 
 
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 

dni przed tym terminem. 
 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowejprzedmiarze robót.  
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 
 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i SST. 
 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
   

  



  
 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST . 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 

rękojmi i gwarancyjnym . 
 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie). 
 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 

 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czeństwa ruchu, 
 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
 
(d) przygotowanie terenu, 
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Ustawy 
 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ). 
 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 

oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
 

   
  



  
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do 

wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 

U. Nr 169, poz. 1650). 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401 ). 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 
 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROBOTY RENOWACYJNE 
 

(Kod CPV 45453100-8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TYNKI RENOWACYJNE I PRACE KONSERWATORSKIE ZEWNĘTRZNE ORAZ 
 

ROBOTY TOWARZYSZĄCE 

(Kod CPV 45410000-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
  



  
SPIS TREŚCI 

 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 

WTA - Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkhaltung und Denkmalpflege e. V. (Zespół naukowo-techniczny ds. 

konserwacji budowli i zabytków) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  



  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  

Remont elewacji budynku I LO w Przemyślu, na działce 936/1, przy ul. Słowackiego 21. 

 

1.2. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków renowacyjnych 
wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 
 

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
 

Specyfikacja dotyczy jednego z etapów prac naprawczo-renowacyjno-osuszeniowych związanych z zastosowaniem systemu tynków renowacyjnych, 
który zabezpiecza ściany budynków i budowli zawilgoconych oraz zasolonych na skutek podciągania kapilarnego przed dalszą destrukcją 
spowodowaną krystalizacją soli oraz pozwala na stopniowe usuwanie nadmiaru wilgoci z przegrody do otaczającego powietrza.  

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości systemowych materiałów wykorzystywanych do prac tynkarskich, 
wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót tynkarskich z zastosowaniem systemu tynków 
renowacyjnych. 

 

Zakres i rodzaj prac konserwatorskich  
- remont elewacji 
- izolacja pionowa oraz pozioma fundamentów 
- wymiana barier ochronnych przy studzienkach okiennych 
- odtworzenie schodów zewnętrznych 
- remont kominów 
- wymiana rynien oraz rur spustowych 

 

1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" a także 

zdefiniowanymi poniżej:  
Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe - zespół czynności technicznych i technologicznych, powodujących trwałe zmniejszenie zawilgocenia 

ścian (do poziomu wilgotności higroskopijnej lub porównywalnej - zazwyczaj jest to ok. 3-5% wilgotności masowej), umożliwiających prowadzenie 
dalszych prac budowlanych lub konserwatorskich, a po ich wykonaniu zapewniających właściwą eksploatację.  
System tynków renowacyjnych - system kompatybilnych ze sobą materiałów stosowanych do kompleksowej renowacji wilgotnych i zasolonych 

murów. Podstawowymi składnikami są: obrzutka, tynk podkładowy (magazynujący), tynk renowacyjny. Do składników uzupełniających zaliczyć 
można: preparat do neutralizacji soli, szpachlę wygładzającą, farby do wymalowań. Obrzutka - warstwa zaprawy nakładana na podłoże w sposób 
półkryjący lub całopowierzchniowy, w celu poprawienia przyczepności tynku renowacyjnego do podłoża. Tynk podkładowy WTA - fabrycznie 
przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynków, której producent deklaruje zgodność z normą PN-EN 998-1:2004 i jednocześnie spełniającą 
wymagania instrukcji WTA - Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA, stosowana do wyrównywania podłoża pod tynk 
renowacyjny WTA lub jako warstwa systemu magazynująca szkodliwe sole budowlane.  
Tynk renowacyjny WTA - fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynków, której producent deklaruje zgodność z normą PN-EN 

998-1:2004 i jednocześnie spełniającą wymagania instrukcji WTA - Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA.  
Tynk renowacyjny - zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, stosowana do ścian murowych wilgotnych zawierających sole rozpuszczalne w 

wodzie, którą producent klasyfikuje jako zaprawę tynkarską renowacyjną wg PN-EN 998-1:2004. Zaprawy te mają dużą porowatość i przepuszczalność 
pary wodnej oraz obniżone podciąganie kapilarne.  
Preparat do neutralizacji soli - preparat do powierzchniowej neutralizacji soli, nakładany zawsze bezpośrednio na oczyszczone i przygotowane 

podłoże przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Może być stosowany opcjonalnie.  
Stopień zasolenia muru - określona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilość szkodliwych soli budowlanych: azotanów, siarczanów i chlorków, 
pozwalająca na klasyfikację, wg instrukcji WTA - Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme, obciążenia szkodliwymi solami i będąca podstawą do 
zaprojektowania układu i grubości warstw systemu tynków renowacyjnych. Wyróżnia się trzy stopnie zasolenia przegród. Podział, ze względu na ilość 

szkodliwych soli budowlanych w %, podano w tablicy 1.  
Wilgotność masowa - wyrażany w % stosunek masy wilgoci znajdującej się w materiale do masy suchego materiału. 

Wilgotność higroskopijna - wyrażany w % stosunek masy wilgoci wchłoniętej pod postacią pary wodnej przez materiał do masy suchego materiału, w  
 

lica 1. Stopnie zasolenia przegród  
Rodzaj soli Stopień zasolenia  

niski średni wysoki 

azotany (NO3
-
) < 0,1 0,1 - 0,3 > 0,3 

siarczany (SO4
2-

) < 0,5 0,5 - 1,5 > 1,5 

chlorki (Cl
-
) < 0,2 0,2 - 0,5 > 0,5  

 

konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, w stanie równowagi.  
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p - wskaźnik, który określa ile razy wyższy jest opór dyfuzyjny warstwy materiału od oporu warstwy 

powietrza o tej samej grubości i w tych samych warunkach. W niniejszej specyfikacji przyjęto terminologię z PN-EN 998-1: 2004 -parametr ten 
nazywany jest współczynnikiem przepuszczalności pary wodnej. Zastępczy (porównawczy) opór dyfuzyjny - wyrażana w metrach grubość warstwy 
nieruchomego powietrza, której opór dyfuzyjny dla pary wodnej jest taki sam jak warstwy materiału o grubości d. 

 

1.6. Wymagania dotyczące robót 
 

1.6.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania tynków renowacyjnych 
      

Wykonawca systemu tynków renowacyjnych jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 

ogólne"   
 

1.6.2.Wymagania szczegółowe dotyczące zastosowania systemu tynków renowacyjnych 
 

Tynki renowacyjne stosowane są na zawilgoconych i/lub zasolonych elementach budynku jako tzw. środki flankujące, po wykonaniu wtórnej 
hydroizolacji poziomej i pionowej. Dopuszczalne jest stosowanie systemu tynków renowacyjnych przy braku skutecznie funkcjonujących izolacji 
pierwotnych, jednakże wymaga to przeprowadzenia dogłębnej analizy.  
Tynki renowacyjne skuteczne są tylko przy kapilarnym i/lub higroskopijnym zawilgoceniu muru. Niedopuszczalne jest stosowanie tynków 
renowacyjnych na elementach obciążonych wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne.  
Niedopuszczalne jest stosowanie tynków renowacyjnych w miejscach, które w późniejszym okresie będą obsypane gruntem.  
-   

 



1.7.Zastosowanie tynku renowacyjnego musi zawsze wynikać z badań stanu konkretnego obiektu. W wyniku przeprowadzenia koniecznych badań 

należy określić: 

- przyczyny zawilgocenia,  
- rodzaje i poziomy występujących szkodliwych soli (azotany, siarczany, chlorki),  
- czy stan muru pozwala na położenie tynku.  
1.8 . Rodzaj robót renowacyjnych 

- prace wstępne 

- skucie tynków  
- gruntowanie powierzchni 

- prace tynkarskie  
- prace przy naprawie spękań i rys  
- tynki renowacyjne 

- odsalanie powierzchni muru w obrębie cokołu  
- konserwacja detalu architektonicznegoi sztukaterii  

- roboty malarskie 
- zdemontować i wymienić rynny i rury spustowe, 
- zdemontować i i wymienić na nowe parapety zewnętrzne, obróbki blacharskie, gzymsy, 

- zdemontować i wymienić na nowe kratki wentylacyjne, 
- zdemontować i ponownie zamontować po wykonaniu robót elewacyjnych klimatyzatory, rury wentylacyjne, tablice informacyjne itp, 

-   
Materiały uszkodzone i nie nadające się do ponownego użycia należy traktować jako odpad.  
Materiał odpadowy z rozbiórki jest własnością Wykonawcy. Wykonawca winien przetransportować go i złożyć na składowisku zaakceptowanym przez 
Inżyniera w uzgodnieniu w właściwymi władzami i zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.  
Kontroli podlega sposób wykonywania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu i składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 

Do prac naprawczych należy również: 

- remont i naprawa kominów  
- remont i naprawa barier zabezpieczających 

- remont i naprawa schodów 

Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich wykonawca  wykona czynności wstępne; 

- dokumentację fotograficzno – opisową 

- domiary inwentaryzacyjne z natury 

- wykonanie odkrywek sondażowych 

- odwzorowanie form profili 

- wytypowanie detali architektonicznych do zabezpieczenia technicznego 

- wytypowanie miejsc do skucia 

- wytypowanie miejsc do odsalania 
 

  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 2 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
 

W przypadku materiałów dotyczących technologii remontu konserwatorskiego, podano nazwy konkretnych materiałów i nazwę produkującej 
je firmy ze względu na fakt, że nie jest to typowy remont budowlany, a remont posługujący się technologiami konserwatorskimi w celu 
przywrócenia świetności cennemu zabytkowi architektury 

 

Wszystkie materiały do wykonania systemu tynków renowacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 

(normach, aprobatach technicznych).  
Norma PN-EN 998-1:2004 „Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska" zawiera także wymagania dotyczące tynków 

renowacyjnych. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych ścian jest istotne, żeby stosować system tynków renowacyjnych, którego składniki cechują 
się odpowiednimi parametrami i są ze sobą kompatybilne a nie pojedynczy tynk renowacyjny, czego nie uwzględnia PN-EN 998-1:2004. Dlatego 
konieczne jest dodatkowo powołanie się na wymogi instrukcji WTA: Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme (Systemy tynków renowacyjnych). 

 

2.2.2. Wymogi dla materiałów użytych do remontu elewacji określono w tabeli poniżej.  

 

 

Nr. Rodzaj zabezpieczenia / prac Etap prac Dane techniczne materiału: 

1. IZOLACJA  POZIOMA  METODA 
INIEKCJI  OPARTA  NA KREMIE 
INIEKCYJNYM   

Krem iniekcyjny Bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanów do iniekcji 
- Zawartość  substancji czynnej >= 80% 
- temperatura zapłonu >100 C 
- gęstość ( 20 C ) -ok.0,89g/cm3     

  Zaprawa uszczelniająca Mrozoodporna wodoszczelna ( także przy działaniu wody pod 
ciśnieniem )  plastyczna zaprawa uszczelniająca szybkowiążąca o bardzo 
dobrej przyczepności , szybko  twardniejąca bez spękań do 
wykonywania  zatykania otworów po iniekcji. 
temperatura stosowania - +5C do 30C  
wytrzymałość wg DIN 1164 na  ściskanie po 28 dniach -ok. 20N/mm2   
nasiąkliwość powierzchniowa  w24<0,1kg/m2 
współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u: <200  
odporność chemiczna wg DIN 4030: do stopnia obciążenia ,,bardzo 
wysokie ,,   

2. IZOLACJA  PIONOWA  ZEWNĄTRZ 
BUDYNKU  LO  
 

Preparat gruntujący Płynny preparat krzemianujący do gruntowania ,o działaniu 

uszczelnienia wgłębnego , złożony preparat zawierający związki kwasu 

krzemowego, poprawiający przyczepność ,   

 wzmacnia podłoże  oraz  podwyższa odporność chemiczną , 

nieszkodliwy dla środowiska. 

gęstość wg DIN 51757 - ok 1,15 g/cm 3  

 Odczyn pH - ok.11     

wzmocnienie - do 5N/mm2 ( MPa) 

przepuszczalność pary wodnej >90% 

 

 

  Szlam uszczelniający szlam uszczelniający w dużym stopniu odporny na siarczany , wysoka 
wodoszczelność , wysoka odporność na obciążenia mechaniczne i 
chemiczne na wodę i mróz.  



wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ok. 30N/mm2 
wytrzymałość na zginanie  po 28 dniach ok. 6N/mm2 
nasiąkliwość kapilarna w24 <0,1kg/m2 h 
współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u: <200  
odporność chemiczna DIN 4030-1) XA2 

  Zaprawa uszczelniająca mrozoodporna wodoszczelna ( także przy działaniu wody pod 
ciśnieniem )  plastyczna zaprawa uszczelniająca szybkowiążąca o bardzo 
dobrej przyczepności , szybko 
twardniejąca bez spękań do wykonywania wyrównania ścian 
fundamentowych oraz do wykonania fasety (wyoblenia ) na styku ława-
ściana fundamentowa  , przyspiesza schnięcie ponieważ jest 
przepuszczalna dla pary wodnej 
temperatura stosowania - +5C do 30C  
wytrzymałość wg DIN 1164 na  ściskanie po 28 dniach -ok. 20N/mm2   
nasiąkliwość powierzchniowa  w24<0,1kg/m2 
współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u: <200 
odporność chemiczna wg DIN 4030: do stopnia obciążenia ,,bardzo 
wysokie ,,   
 

  Masa do rys bezrozpuszczalnikowa dwuskładnikowa mostkująca rysy hydroizolacji , 
elastyczna i rozciągliwa , odporna na glony , sól odladzającą odpowiada 
normie DIN 18195 
nieszkodliwa dla środowiska , odporna na wodę oddziaływującą 
agresywnie . 
baza: polimerowo-bitumiczna emulsja z wypełniaczem styropianowym 
gęstość gotowej mieszanki -0,75kg/dm3 
konsystencja -pasta  
zawartość ciał stałych -ok.70% 
odporność na wysokie temperatury  - +140c 
wodoszczelność wg DIN 1048   przy ciśnieniu 7bar -spełnia wymagania 
mostkowanie rys do 2mm 

3. ZABEZPIECZENIE I RENOWACJA 
COKOŁU Z PIASKOWCA 

Preparat biobójczy płynny preparat o efektownym działaniu bakterio-grzybo i glonobójczy  
gęstość -1,0kg/L 
odczyn pH - neutralny 
wygląd - bezbarwna do lekko żółtawej wodnista ciecz   

  Preparat wzmacniający preparat do wzmacniania zawierający rozpuszczalniki organiczne oparty 
na estrach etylowych kwasu krzemowego , stopień wytrącania żelu ok. 
30% 
zawartość substancji czynnej ok.99%wag 
system katalizatora - neutralny 
gęstość przy 20 c -1,0g/cm3 
bezbarwny 

  Zaprawa renowacyjna gotowa sucha barwna zaprawa renowacyjna do ubytków w piaskowcu, 
kamieniu , cegle. 
gęstość nasypowa ok. 1,7kg/L 
wytrzymałość na ściskanie - 13N/mm2 
wytrzymałość na odrywanie - 1N/mm2 

  Dyspersja polimerowa wodna dyspersja polimerowa, dodawana do zapraw renowacyjnych , 
tynków , szpachli itp. , w celu lepszej przyczepności 
gęstość ok. 1,08g/cm3  
odczyn ok. 9,0 
wytrzymałość na odrywanie - ok.3N/mm2 
wytrzymałość na odrywanie przy ścinaniu do 4N/mm2 
zawartość polimerów ok.30%       

  Zaprawa mineralna Wapienno-trasowa sucha zaprawa z mineralnymi spoiwami i kruszywa , 
wiąże hydraulicznie , wysoka przyczepność , wysoka wytrzymałość na 
ściskanie i zginanie , 
odporna na siarczany , stwardniała jest niewrażliwa na wilgoci i 
przepuszczalna dla pary wodnej jak również odporna na wodę i czynniki 
atmosferyczne 
gęstość nasypowa - ok. 1,6kg/dm3 
porowatość stwardniałej zaprawy -ok. 30% obj. 
wytrzymałość na zginanie >2N/mm2 na ściskanie > N/mm2 
 

  Impregnat  Bezbarwny hydrofobizujący impregnat małocząsteczkowy  
lkiloalkoksysiloksan , głęboko penetrujący odporny na UV i działania 
czynników  atmosferycznych zapobiega wnikaniu wody i substancji 
szkodliwych , ogranicza zaatakowanie mikroflorę , odporny na sole 
rozmrażające i mrozy  
długotrwałość działania > 15 lat  
nośnik - węglowodory alityczne 
gęstość  -ok. 0,79 g/cm3 
bezbarwny   

4. ZABEZPIECZENIE STREFY COKOŁU 
DO WYSOKOŚCI PIERWSZEGO 
GZYMSU  OK.1,5M 

Preparat antysolny Wodny roztwór związku baru nie zawierający chlorków , azotanów , 
ołowiu , chroniący przed solami, siarczanami znajdującymi się w murze 
gęstość  - ok. 1,04g/cm3 
odczyn pH - ok. 2,5 

  Środek wzmacniający   Alkaliczny mineralny środek wzmacniający i przyspieszający wiązanie , 
wytwarzający żel krzemionkowy , nie hydrofobowy 
gęstość ok.1,15g/cm3 
odczyn pH ok.11,5 
lepkość wg DIN 53211 
wzmocnienie 4-8n/mm2 

  Preparat gruntujący Płynny preparat krzemionkujący do gruntowania ,o działaniu 



uszczelnienia wgłębnego , złożony preparat zawierający związki kwasu 

krzemowego, poprawiający przyczepność ,   

 wzmacnia podłoże  oraz  podwyższa odporność chemiczną , 

nieszkodliwy dla środowiska. 

gęstość wg DIN 51757 - ok 1,15 g/cm 3  

 Odczyn pH - ok.11     

wzmocnienie - do 5N/mm2 ( MPa) 

przepuszczalność pary wodnej >90% 

 

 

  Szlam uszczelniający szlam uszczelniający w dużym stopniu odporny na siarczany , wysoka 
wodoszczelność , wysoka odporność na obciążenia mechaniczne i 
chemiczne na wodę i mróz.  
wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ok. 30N/mm2 
wytrzymałość na zginanie  po 28 dniach ok. 6N/mm2 
nasiąkliwość kapilarna w24 <0,1kg/m2 h 
współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u: <200  
odporność chemiczna DIN 4030-1) XA2 

  Obrzutka WTA Obrzutka   odporna na siarczany wg DIN 1164 , zwiększająca 
przyczepność  , wyrównuje chłonność podłoża , odporna na wodę , 
czynniki atmosferyczne i mróz ,przepuszczalna  dla pary wodnej. 
 gęstość nasypowa -ok.1,7kg/dm3 
 wytrzymałość na ściskanie > 6N/mm (CS IV ) 
 odporność ogniowa -niepalny materiał budowlany ,klasa materiału 
budowlanego A1 
 głębokość wnikania wody - po 1godz.>5mm 
 współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej u: ok.15 

  Tynk podkładowy WTA Tynk podkładowy magazynujący sole , wzmocniony włóknami , wysoka 
przepuszczalność pary wodnej , odporny na wodę , czynniki 
atmosferyczne i mróz. 
  gęstość nasypowa ok. 1,0kg/dm3      
 profil wymagań ; zgodnie z instrukcją WTA 
 wytrzymałość na ściskanie CS III 
 nasiąkliwość kapilarna >1,0kg/m2 
 głębokość wnikania wody >5mm 
 współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej u: <18 
 porowatość : >50% obj.     

  Tynk renowacyjny Tynk renowacyjny o wysokiej odporności na siarczany i niskiej 
zawartości aktywnych alkaliów z zawartością włókien 
Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu ( VI) w 
odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 
0,0002 %  
Kolor szary 
Gęstość nasypowa ok.1,15kg/dm3 
Wytrzymałość na ściskanie CSII 
Głębokość wnikania wody h <5mm 
Reakcja na ogień (FN 998) Euroklasa A1      

  Szpachla Mineralna szpachlówka powierzchniowa ,drobnoziarnista zbrojona , 
bardzo plastyczna o dużej przyczepności , hydrofobowa w wysokim 
stopniu przepuszczalna dla pary wodnej , odporna na wodę i czynniki 
atmosferyczne , mrozoodporna   , kolor stara biel 
gęstość nasypowa - ok.1,2kg/dm3 
uziarnienie -0,5mm  
wytrzymałość na ściskanie - DIN 18550-T2 : PII ok.5N/mm2  
nasiąkliwość kapilarna wg DIN 52617 : w<0,5kg/m2  
przepuszczalność pary wodnej   ( warstwa grubości 2mm ) sd<_0,5 m 
DIN 52615       

  Grunt wgłębny Wodorozcieńczalny preparat wgłębnego gruntowania o właściwościach 
wzmacniających i hydrofobizujących, odporny na alkalia. 
gęstość ok1,0g/cm3 
płyn mlecznobiały 
nasiąkliwość -hydrofobowy 
odporność na alkalia -zapewniona do pH14 
działanie hydrofobowe i głębokie wnikanie -bardzo dobre. 

  Farba silikonowa 
 
 
 

Farba silikonowa z wypełniaczem kwarcytowym o właściwościach 
zaszlamowania rys. 
Wzmocniona włóknami 
Hydrofobowa w <_0,1kg/(m2 h -0,5 ) 
Gęstość (20 C) 1,50g/cm3 
Lepkość ok. 4000mPa.s 
Pigmenty światłotrwałe pigmenty tlenowe , odporne na alkalia    
Odczyn pH ok. 8,5 
Przepuszczalność pary wodnej sd <_0,05m 
Współczynnik nasiąkliwości (DIN 52617) w <_0,1kg(m2 h 0,5 ) 

  Farba 
emulsyjno/silikonowa 

pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo-i 
glonobójczymi , wysoka przepuszczalność pary wodnej i dwutlenku 
węgla, wysoka szczelność w stosunku do  wody w stanie ciekłym( 
nałąwnica, woda rozbryzgowa ) , zapobiega ciemnieniu 
spowodowanemu przez wilgoci , odporna na UV, spaliny przemysłowe 
mikroorganizmy. 
 Pigmenty tlenowe , odporne na światło i alkalia 
Gęstość 1,45-1,53 g/cm3 
Odczyn ph 8-9 
przepuszczalność pary wodnej - sd_< 0,05m 



współczynnik nasiąkliwości   w <_ 0,1kgm2 .h 0,5 
wytrzymałość na odrywanie - >0,6N/mm2 
klasa odporności pożarowej wg DIN 4102  klasa A2                                             

5. POWYŻEJ STREFY COKOŁOWEJ NA 
POZOSTAŁEJ CZĘŚCI ELEWACJI 

Środek wzmacniający   Alkaliczny mineralny środek wzmacniający i przyspieszający wiązanie , 
wytwarzający żel krzemionkowy , nie hydrofobowy 
gęstość ok.1,15g/cm3 
odczyn pH ok.11,5 
lepkość wg DIN 53211 
wzmocnienie 4-8n/mm2 

  Obrzutka WTA Obrzutka   odporna na siarczany wg DIN 1164 , zwiększająca 
przyczepność  , wyrównuje chłonność podłoża , odporna na wodę , 
czynniki atmosferyczne i mróz ,przepuszczalna  dla pary wodnej. 
 gęstość nasypowa -ok.1,7kg/dm3 
 wytrzymałość na ściskanie > 6N/mm (CS IV ) 
 odporność ogniowa -niepalny materiał budowlany ,klasa materiału 
budowlanego A1 
 głębokość wnikania wody - po 1godz.>5mm 
 współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej u: ok.15 

  Tynk wapienno-
Cementowy 

Tynk wapienno-cementowy do zewnątrz i wewnątrz , można nakładać 
w jeden warstwie do 2,5cm , wysoka wytrzymałość po stwardnieniu , 
wiąże hydraulicznie , wysoka przepuszczalność pary wodnej , tynk o 
małej naprężności , odporna na działanie wody , warunków 
atmosferycznych i mrozu  
uziarnienie - 0-1,0mm  
wytrzymałość na ściskanie - kat.CS II,M 2,5 wg EN 1015-11, powyżej 
2,5N/mm2 
przyczepność -powyżej 0,18N/mm2 
przepuszczalność pary wodnej : 25  
współczynnik przewodzenia ciepła : 0,47(W/m K) dla P 50% 0,54(W/m 
K) dla P90% 

  Szpachla Mineralna szpachlówka powierzchniowa ,drobnoziarnista zbrojona , 
bardzo plastyczna o dużej przyczepności , hydrofobowa w wysokim 
stopniu przepuszczalna dla pary wodnej , odporna na wodę i czynniki 
atmosferyczne , mrozoodporna   , kolor stara biel 
gęstość nasypowa - ok.1,2kg/dm3 
uziarnienie -0,5mm  
wytrzymałość na ściskanie - DIN 18550-T2 : PII ok.5N/mm2  
nasiąkliwość kapilarna wg DIN 52617 : w<0,5kg/m2  
przepuszczalność pary wodnej   ( warstwa grubości 2mm ) sd<_0,5 m 
DIN 52615       

  Grunt wgłębny Wodorozcieńczalny preparat wgłębnego gruntowania o właściwościach 
wzmacniających i hydrofobizujących, odporny na alkalia. 
gęstość ok1,0g/cm3 
płyn mlecznobiały 
nasiąkliwość -hydrofobowy 
odporność na alkalia -zapewniona do pH14 
działanie hydrofobowe i głębokie wnikanie -bardzo dobre. 

  Farba silikonowa 
 
 
 

Farba silikonowa z wypełniaczem kwarcytowym o właściwościach 
zaszlamowania rys. 
Wzmocniona włóknami 
Hydrofobowa w <_0,1kg/(m2 h -0,5 ) 
Gęstość (20 C) 1,50g/cm3 
Lepkość ok. 4000mPa.s 
Pigmenty światłotrwałe pigmenty tlenowe , odporne na alkalia    
Odczyn pH ok. 8,5 
Przepuszczalność pary wodnej sd <_0,05m 
Współczynnik nasiąkliwości (DIN 52617) w <_0,1kg(m2 h 0,5 ) 

  Farba 
emulsyjno/silikonowa 

pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo-i 
glonobójczymi , wysoka przepuszczalność pary wodnej i dwutlenku 
węgla, wysoka szczelność w stosunku do  wody w stanie ciekłym              
(nawałnica, woda rozbryzgowa ) , zapobiega ciemnieniu 
spowodowanemu przez wilgoci , odporna na UV, spaliny przemysłowe 
mikroorganizmy. 
 Pigmenty tlenowe , odporne na światło i alkalia 
Gęstość 1,45-1,53 g/cm3 
Odczyn ph 8-9 
przepuszczalność pary wodnej - sd_< 0,05m 
współczynnik nasiąkliwości   w <_ 0,1kgm2 .h 0,5 
wytrzymałość na odrywanie - >0,6N/mm2 
klasa odporności pożarowej wg DIN 4102  klasa A2  
                                            

6. NAPRAWA I RENOWACJA 
GZYMSÓW , PILASTRÓW , 
NADOKIENNIKÓW , ELEMNTÓW 
SZTUKATERYJNYCH ORAZ 
ELEMNTÓW OZDOBNYCH 

Preparat wzmacniający Preparat do wzmacniania zawierający rozpuszczalniki organiczne oparty 
na estrach etylowych kwasu krzemowego , stopień wytrącania żelu ok. 
30% 
zawartość substancji czynnej ok.99%wag 
system katalizatora - neutralny 
gęstość przy 20 c -1,0g/cm3 
bezbarwny 

  Zaprawa podkładowa Szybkowiążąca hydraulicznie podkładowa zaprawa gruboziarnista 
ciągniona do naprawy gzymsów, sztukaterii , bardzo plastyczna  
Stwardniała hamuje wnikanie wody , paroprzepuszczalna ,odporna na 
mróz , wodę warunki atmosferyczne 
Gęstość nasypowa ok. 1,25kg/dm3 
Nasiąkliwość kapilarna w 24 > 1,0kg/m2 



Współczynnik oporu dyfuzji dla pary wodnej u<18 
Wytrzymałość na ściskanie >2,5N/mm2    

  Zaprawa do 
wygładzania gzymsów 
oraz elementów 
sztukatorskich 

Szybkowiążąca hydraulicznie zaprawa drobnoziarnista ciągniona do 
naprawy gzymsów, sztukaterii , bardzo plastyczna  
Stwardniała hamuje wnikanie wody , paroprzepuszczalna ,odporna na 
mróz , wodę warunki atmosferyczne 
Gęstość nasypowa ok. 1,50kg/dm3 
Nasiąkliwość kapilarna w 24 > 1,0kg/m2 
Współczynnik oporu dyfuzji dla pary wodnej u<18 
Wytrzymałość na ściskanie >2,5N/mm2    

  zaprawa  do 
prefabrykacji 
elementów 
sztukatorskich metoda 
odlewania 

Szybkowiążąca zaprawa  do prefabrykacji elementów sztukatorskich 
metoda odlewania  , odporna na wodę , mróz , czynniki atmosferyczne 
Uziarnienie < 1,5mm 
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej  u <18 
Wytrzymałość na ściskanie > 5,0N/mm2 ( M5)   
Gęstość nasypowa ok. 1,25kg/dm3 

  

Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu —  
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".  
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  

2.2.6.Pozostałe materiały  
Pozostałe składniki systemu, takie jak preparaty do powierzchniowej neutralizacji soli, preparaty biobójcze, materiały przygotowywane na placu 
budowy itp. muszą mieć właściwości techniczne określone w specyfikacjach producentów systemów tynków renowacyjnych. 

Kruszywo, jeżeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa 

do zaprawy". 
Cement powinien spełniać wymagania normy: PN-EN 197-1:2002 „Cement — Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku". Wapno powinno spełniać wymagania normy: PN-EN 459-1:2003 „Wapno budowlane — Część 1: 
Definicje, wymagania i kryteria zgodności".  

Szczegółowe wymagania dotyczące kruszyw (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiw (cement, wapno), rodzaju i klasy zapraw oraz ewentualnych 
dodatków (dodatki napowietrzające, emulsje polimerowe itp.) powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach producentów 
systemów. 

 

2.3. Warunki  przyjęcia  na  budowę wyrobów do wykonywania  systemu tynków renowacyjnych  
Wyroby do wykonywania systemu tynków renowacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
- są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach,  
- są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację,  
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, zgodnie z ustawą z 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów, 

- niebezpieczne składniki systemu i/lub materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 
stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. 
U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami),  

- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 
2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia prac renowacyjnych powinien się kończyć przed 
zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest  stosowanie  do  prac  renowacyjnych  materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.4. Warunki  przechowywania wyrobów wchodzących  w skład  systemu tynków renowacyjnych 
 

Wszystkie wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych lub wytycznych ze specyfikacji producentów systemów. 

Jeżeli w skład systemu wchodzą wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób magazynowania musi uwzględniać ochronę zdrowia 

człowieka i bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty 

charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późniejszymi zmianami).  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 

opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej 

+35°C, o ile specyfikacja producenta systemu nie stanowi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 

wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub 
cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania systemu tynków renowacyjnych 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących prace renowacyjne. Przy doborze 
narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów. Do wykonywania robót renowacyjnych należy stosować 
następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  

- do przygotowania i oceny stanu podłoża - młotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry do mierzenia temperatury podłoża i powietrza, 
wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności względnej powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności podłoża, mierniki 
umożliwiające określenie punktu rosy, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, łaty,  

- do nakładania preparatów grzybobójczych, gruntujących, przeciwsolnych - pędzle, szczotki, wałki, urządzenia do natrysku (przy doborze urządzeń 
natryskowych należy uwzględniać wytyczne ze specyfikacji producenta systemu), 

- do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki (przeciwbieżne), urządzenia umożliwiające 
oznaczenie zawartości porów powietrza lub gęstości świeżej zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi), 
-  do ręcznej aplikacji zapraw - zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca), 

- do natryskowego nakładania zapraw - agregaty natryskowe, mieszalniki o średnicach i dopuszczalnych długościach wężów jak również typach dysz 
zgodnych z wymaganiami określonymi przez producenta stosownego materiału. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 



 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
 

Wyroby stosowane do wykonania systemu tynków renowacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego lub innymi.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek 
wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  

Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed 
możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery 
itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, 

 

a także nadmiernym zawilgoceniem.  
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub 

cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny 
bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 

Do wykonywania robót tynkarskich można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę 
uszkodzenia warstw systemu tynków oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża, a także po przeprowadzeniu kontroli materiałów. 

 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża 
 

System tynków renowacyjnych zasadniczo stosuje się na podłożach (ścianach) z cegieł wymurowanych na tradycyjnych zaprawach na spoiwie 
cementowym i/lub wapiennym. Wytyczne producenta mogą wprowadzić dodatkowe ograniczenia lub zezwolić na stosowanie tynków 
renowacyjnych na innych podłożach.  
5.3.1. Przygotowanie podłoża  
Przed podjęciem jakichkolwiek prac konserwatorskich i budowlanych związanych z remontem omawianego obiektu konieczne jest wykonanie 

dezynfekcji zakażonych partii muru. Dotyczy to ścian elewacji (na wysokości około 0,5 m nad podłożem). Wszystkie środki dopuszczone do   
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
sprzedaży powinny mieć akceptację odpowiednich instytucji, być bezpieczne dla zdrowia i nieszkodliwe dla środowiska. Ważne jest aby środek 

dezynfekcyjny zawierał czwartorzędowe sole amonowe oraz posiadał certyfikaty CE i/lub PZH (względy bezpieczeństwa). Do dezynfekcji zaleca się 
użycie gotowego środka grzybobójczego .  
Osoba wykonująca te czynności powinna zachować szczególną ostrożność i postępować według zaleceń podanych przez producenta (musi być m.in. 

zaopatrzona w maseczkę i fartuch ochronny oraz w gumowe jednorazowe rękawiczki). Podobne środki ostrożności muszą być zachowane podczas 
użycia środka w formie rozpylacza - ze względu na bardzo duże zagrzybienie ścian zalecam jednak naniesienie preparatu pędzlem. Dezynfekcję 
należy powtórzyć po dwóch tygodniach. Wymienione dezynfektanty są w prawdzie środkiem nieszkodliwym dla ludzi afe mogą podrażniać drogi 
oddechowe.  
Skuć tynki skorodowane oraz cementowe i niespełniające kryteriów konserwatorskich w promieniu 80cm wokół uszkodzonego miejsca.  
Przed przystąpieniem do prac rekonstrukcyjnych, należy poddać procesom konserwatorskim ceglany mur poprzez:  

- Usunięcie starych spoin na głębokość co najmniej 2 cm. Odbity tynk, zaprawy zawierające sole należy natychmiast usunąć. Zaleca się 
staranne odpylenie powierzchni.  

- Usunięcie cegieł zlasowanych i niespełniających wymogów technicznych  
- Oczyszczenie powierzchni muru przy użyciu przegrzanej pary wodnej pod zwiększonym ciśnieniem wspomaganej preparatami 

powierzchniowo czynnymi. 

 

UWAGA: W CZASIE PRAC CZYSZCZĄCYCH NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA KARCHER, KTÓRE WTŁOCZYŁOBY ZBYT DUŻĄ 

ILOŚĆ WODY W MURY, CO ZWIĘKSZYŁOBY ZAWILGOCENIE OBIEKTU I DALSZY WZROST MIKROORGANIZMÓW. 
 

UWAGA: Zaleca się również podkreślenie metodą laserunkową światłocienia dekoracji architektonicznych. 

UWAGA: W TRAKCIE NAKŁADANIA WARSTW MALARSKICH, ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ REŻIMU TEMPERATUROWEGO, 

OSŁANIAĆ PRZED WIATREM I DESZCZEM AŻ DO CAŁKOWITEGO WYSCHNIĘCIA 

 

5.4. Wymagania dotyczące wykonania systemu tynków renowacyjnych 
 

5.4.1. Minimalne grubości warstw tynku muszą spełniać wymagania podane w pkt. 5.4.2.niniejszej specyfikacji. Łączna grubość tynku musi spełniać 
wymagania z dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienienie zarówno pojedynczej warstwy jak i układu warstw. 

5.4.2.Wygląd powierzchni tynku 

 

Jeżeli nie stosowano szpachli wygładzającej dopuszczalne są jedynie miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonywania tynku (np. ślady 

wygładzania kielnią) o głębokości do 1 mm i długości 5 cm, w ilości nie przekraczającej 3 sztuk na 10 m
2
 otynkowanej powierzchni. Ślady takie są 

niedopuszczalne dla warstw wygładzających. Jeżeli wykończeniem powierzchni jest tynk strukturalny, sposób kontroli powierzchni precyzuje odrębna 
specyfikacja techniczna dla tynku strukturalnego. 

 

5.7.3.Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

szczegółową specyfikację techniczną. Powierzchnie tynku powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub nachylone pod zadanym 

kątem, albo tworzyły powierzchnie krzywe zgodnie z zadanym obrysem. Krawędzie przecięcia się otynkowanych powierzchni powinny być 

prostoliniowe lub w kształcie zadanych krzywych. Kąty utworzone przez te płaszczyzny powinny być proste lub mieć wartość określoną w 

dokumentacji  
5.7.4. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie 

nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,  
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, 

belkami itp.). 
 

5.7.5. Naroża i wszelkie obrzeża powinny być wykonane i wykończone zgodnie z dokumentacją projektową, np. wykończone na ostro lub zaokrąglone. 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi (np. przy ościeżnicach, parapetach itp.) powinny być zabezpieczone przed odpryskami i 

pęknięciami np. przez pozostawienie szczeliny o szerokości 2-4 mm. 
 

5.7.6. Niedopuszczalne wady tynków renowacyjnych: 
 

-  wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
5.7.7. Konstrukcja opaski chodnikoweji powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST. 



Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, obejmują: 
1. wykonanie obramowania nawierzchni – krawężniki i obrzeża,  
2. warstwa odsączajaca, podbudowa z kruszywa łamanego,  
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem,  
5. wypełnienie szczelin,  
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, p. 6  
Przed przystąpieniem do wykonywania tynków renowacyjnych należy przeprowadzić lub sprawdzić poprawność wykonania badań wstępnych, 
przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowania podłoża. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

6.2.1. Badania wstępne 

Przed przystąpieniem do nakładania tynków renowacyjnych bezwzględnie należy określić przyczyny i źródła zawilgocenia oraz wykonać badania 
podane w pkt. 1.7.5. niniejszej specyfikacji. W przypadku stwierdzenia, że przyczyną zawilgocenia nie jest wilgoć kapilarna lub higroskopijna należy 
podjąć inne czynności zaradcze (odtworzenie izolacji, ocieplenie itp.). 

 

6.2.2. Badania materiałów  
Materiały użyte do wykonania tynków renowacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
- w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów będących materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

(Dz. U. Nr 92 poz. 881),  
- stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów,  
- terminy przydatności podane na opakowaniach.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać również badania wody oraz innych materiałów użytych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować właściwości określone w pkt. 2.2.5. i 2.2.6. 
niniejszej specyfikacji oraz określone w kartach technicznych zastosowanych materiałów. 

 

6.2.3. Badania podłoży pod tynki renowacyjne Bezwzględnemu sprawdzeniu podlega: 
 

- oczyszczenie podłoża z kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych fragmentów cegieł itp. Sprawdzenie można przeprowadzić 
poprzez oględziny, ścieranie, skrobanie lub przetarcie podłoża. Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, mioteł, 

spłukanie wodą itp., 
- oczyszczenie ze starych wymalowań, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń itp. Sprawdzenie przeprowadzić poprzez oględziny, 

próbę zwilżenia wodą (woda nie wsiąka), światło ultrafioletowe itp. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie 
wodą z dodatkiem detergentu lub stosując specjalistyczne środki,  

- oczyszczenie z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów. Sprawdzenie przeprowadzić poprzez oględziny. Stwierdzone wykwity usunąć np. 

przez szczotkowanie na sucho szczotką drucianą, 

- równość podłoża. Sprawdzenie przeprowadzić łatą o długości 2 m, analogicznie jak przy tynkach zwykłych. Ubytki większe od dopuszczonych w 

odpowiednich specyfikacjach dla podłoży wyrównać w sposób podany w punkcie 5.3.4. niniejszej specyfikacji technicznej, 

- temperatura powietrza i podłoża,  
- przy wykonywaniu tynków renowacyjnych w pomieszczeniach (zwłaszcza w piwnicach) należy określić temperaturę punktu rosy. W przypadku 

niebezpieczeństwa wykraplania się wilgoci na podłożu podczas prac tynkarskich oraz w trakcie procesu twardnienia i wiązania tynku konieczne jest 

podjęcie czynności pozwalających na podniesienie temperatury punktu rosy,  
- wilgotność powietrza. Podczas procesu twardnienia względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 65% (chyba że specyfikacja 

zastosowanego produktu wyraźnie stanowi inaczej).  
W przypadku stwierdzenia że względna wilgotność powietrza jest wyższa, należy podjąć czynności pozwalające na jej obniżenie do momentu 
zakończenia procesu wiązania i twardnienia, lub wykonywać roboty w innym terminie w innych warunkach cieplno-wilgotnościowych.  

Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). Wygląd powierzchni 

podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Należy ponadto sprawdzić zgodność przygotowania podłoża z wymogami wynikającymi z dokumentacji projektowej i odpowiednich specyfikacji. 

Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich specyfikacjach dla podłoży. Wyniki badań powinny być porównane z  
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie robót 
 

6.3.1.Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót tynkarskich z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi oraz instrukcjami producentów zastosowanych wyrobów. W odniesieniu do tynków nakładanych wielowarstwowo badania te powinny 
być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 
- przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w niniejszej ST,  
- poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób pozwalający na ich całkowite stwardnienie i zapewniający 

ich zespolenie. 
 

6.3.2.Przy nakładaniu wielowarstwowym tynków, poprzednią, stwardniałą warstwę traktować trzeba jak podłoże, konieczne jest jej sprawdzenie wg 

zasad podanych w pkt. 6.2.3. 
 

6.3.3.Zakres badań zaprawy tynkarskiej wytwarzanej na placu budowy powinien być zgodny z wymaganiami normy PN-EN 998-1:2004 ze zmianą 

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 „Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska". 
 

6.3.4.Przy nakładaniu natryskowym tynków renowacyjnych wymagana jest kontrola napowietrzenia gotowej masy. Wykonuje się to poprzez 

określenie gęstości przygotowanej do nałożenia zaprawy lub poprzez pomiar zawartości porów powietrza (pkt. 2.2.2. oraz pkt 2.2.3. niniejszej 

specyfikacji). 
 

6.3.5.Wyniki badań przeprowadzanych w czasie wykonywania robót powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 

budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanego systemu tynków 
renowacyjnych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji 

powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoża,  
- prawidłowości wykonania tynków renowacyjnych.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania 
oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.  



Badania w czasie odbioru tynków renowacyjnych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza 

nie niższej niż +5°C. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:  

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku, a 
użyte materiały spełniały wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku renowacyjnego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C,  
c) czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami. 

 

6.4.2.Opis badań 

 

6.4.2.1.Sprawdzenie przyczepności tynków do podłoża. 

 

6.4.2.2.Sprawdzenie łącznej grubości tynku oraz dla tynków wielowarstwowych grubości poszczególnych warstw. 

 

6.4.2.3.Sprawdzenie wyglądu powierzchni tynku i dopuszczalnych odchyleń. 

 

6.4.2.4.Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku (patrz pkt 5.7.3). 

 

6.4.2.5.Sprawdzenie wykończenia tynku na narożach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i przy szczelinach dylatacyjnych. 
 

Badania powyższe należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar, równocześnie z oceną zgodności systemu tynków z wymaganiami podanymi w 
pkt. 5.7. niniejszej specyfikacji. 

 

6.4.3. Badania właściwości stwardniałego tynku na próbkach pobranych z obiektu 
 

Badania takie przeprowadza się z ramach przyjętego Programu Zapewnienia Jakości lub gdy konieczność przeprowadzenia takich badań wynika z 
odrębnych przesłanek i szczegółowej specyfikacji technicznej.  

Decyzję o wyborze parametrów do sprawdzenia (pkt 2.2. niniejszej specyfikacji) podejmuje się w sposób indywidualny. Oceny wyników badań 

należy dokonywać w sposób kompleksowy. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST  

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkarskich 
 

Powierzchnię tynków wewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od 
podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.  

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od 

wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do 

pewnej wysokości. 
 

 

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych, kasetonowych i sklepień oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym.  
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z 

nich jest mniejsza od 0,5 m
2
. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Przy wykonywaniu tynków renowacyjnych robotami ulegającymi zakryciu są podłoża i każda stwardniała warstwa stanowiąca podłoże dla kolejnej 

warstwy tynku wielowarstwowego.  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy 

tynku po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy.  
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z 

wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża określonymi w pkt. 5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 
podłoże za przygotowane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do nakładania zaprawy tynkarskiej.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania 
nieodebranego podłoża.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed wykonaniem następnej 
warstwy lub odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.4.1.Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z 

dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją techniczną. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

 

8.4.2.Dokumenty do końcowego odbioru 
 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisane w trakcie wykonywania 

prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych wyrobów budowlanych,  
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  



W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w  
pkt. 6.4., porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4., 5.5., 5.6. i 5.7. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny 
wizualnej.  

Roboty tynkarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być odebrane. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań:  
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności tynków renowacyjnych z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.4. do 5.7. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawić tynki ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają trwałości i skuteczności robót, zamawiający może 

wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane tynki, wykonać je 

ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół 
podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynków i ich skuteczności po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w 
tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynków, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 
8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach tynkarskich. 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
9. 1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt 9 

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 

Rozliczenie robót tynkarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

-  określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 
- obsługę sprzętu,  
- ustawienie i przestawienie niezbędnych drabin lub rusztowań umożliwiających wykonanie robót niezależnie od wysokości prowadzenia prac,  
- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do tynkowania,  
- przygotowanie materiałów,  
- ocenę i przygotowanie podłoży,  
- demontaż przed robotami tynkarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac 

tynkarskich, 
- wykonanie prac tynkarskich,  
- naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej  
- likwidację stanowiska roboczego,  
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami specyfikacji,  
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni    

prace pomiarowe i roboty 

przygotowawcze, oznakowanie robót, 

przygotowanie podłoża i wykonanie 

koryta, dostarczenie materiałów i sprzętu, 

wykonanie podsypki,  
ustalenie kształtu, koloru i desenia 

kostek, ułożenie i ubicie kostek, 

wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w 

nawierzchni, pielęgnację nawierzchni, 

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzętu. 
 

10. REMOT SCHODÓW   

10.1. Przedmiot ST   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót remontowych schodów zewnętrznych. 

 

10.2. Zakres stosowania ST   
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargom  oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 

wymienionych w pkt. 1.1.   

 

 10.3. Zakres robót objętych ST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  na celu wykonanie robót remontowych schodów 

zewnętrznych polegający na demontażu  wierzchniej warstwy istniejących schodów wraz z usunięciem luźnego i spękanego materiału, sprawdzeniu 

stanu istniejącego fundamentu oraz ułożeniu bloków  kamiennych z jasnoszarego piaskowca o jednolitym zabarwieniu na schodach.  

 

10.4. Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz  określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”   

 



Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub  profilu istniejącej nawierzchni. Podbudowa – dolna część 

nawierzchni służąca do  przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy  zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej.  

Beton B10 (C8/10 chudy beton) – materiał powstały po zmieszaniu cementu, kruszywa  grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i 

dodatków, który uzyskuje swoje  właściwości w wyniku hydratacji cementu. Beton (C8/10) posiada wytrzymałość  charakterystyczną na ściskanie 

8 MPa dla próbek walcowatych o wym.: średnica 15cm,  wysokość 30cm. Dla próbek sześciennych 15cmx15cmx15cm wytrzymałość ta wynosi 10  

MPa.  

 

 11. MATERIAŁY  
 

11.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

11.2.Rodzaje materiałów   

- Stopnie z bloków kamiennych z jasnoszarego piaskowca o jednolitym zabarwieniu, bez żył   

i przebarwień  

- elastyczna zaprawa cementowa klejowa cienkowarstwowa   

- mikrozaprawa uszczelniająca  

- beton B10  

 

12. SPRZĘT  

12.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

 13. TRANSPORT  

 

 Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST „Wymagania ogólne”  Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu 

gwarantującymi ich ochronę  przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników  atmosferycznych).  

 

14. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  Istniejące schody   należy zdementować skuć mechanicznie, usunąć 

wszystkie zanieczyszczenia,  luźny i spękany materiał. W trybie nadzoru autorskiego ustalić stan zachowania fundamentu  

pod schody istniejące, jeżeli istnieje. Jeżeli stan techniczny fundamentu  jest dobry- zostawić,  stan techniczny jest zły (przemarznięty fundament) 

bądź w ogóle nie istnieje, należy usunąć   i wylać nowy fundament z betonu B25 na głębokość 110 cm (strefa przemarzania gruntu).  

Fundament należy zabezpieczyć mikro zaprawą uszczelniającą. Przed montażem schodów  należy wylać beton B25 o grubości 10 cm. Schody 

wykonać z bloków istniejących schodów, kamiennych  z jasnoszarego piaskowca o jednolitym zabarwieniu(bez żył i przebarwień). Stopnie z 

bloków  kamiennych układać na zakładkę, wynoszącą 4 cm, o nachyleniu 1% na elastycznej zaprawie  cementowej klejowej cienkowarstwowej 

1,5-2 cm. Bloki górnego stopnia powinny być oparte  na ścianie na 3-4 cm. Należy naprawić glif  ściany po ich montażu. Boczne bloki kamienne  

dolnego stopnia powinny być natomiast zaokrąglone w narożach o promieniu 13 cm. Bloki  należy wykonać o wymiarach zamieszczonych na 

rysunkach.   

Schody zaprojektowano z piaskowca na wzór historycznych przy głównym wejściu do  budynku od strony południowej. Ze względu na bliską 

odległość furtki ogrodzenia oraz  użytkowalność schodów zaprojektowano je wg wymiarów istniejących, a dolny stopień  zaokrąglono w narożach.  

Schody te są przeznaczone tylko dla pracowników szkoły  ze względu na zabytkowy charakter nie są dostosowane do warunków technicznych i 

osób  niepełnosprawnych.  

 

15. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej 

oraz niniejszej specyfikacji.   

Kontrola jakości polega na:  

 - kontroli jakości materiałów   

- kontroli jakości wykonywania robót  

 

 

15.1. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu robót oraz sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny:   

a) sprawdzenie przygotowania elementów kamiennych, ich ustawienia lub ułożenia oraz zakotwienia, a także grubości zalewki lub podkładu, 

należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy.   

 

b) sprawdzenie prawidłowości powierzchni okładziny należy przeprowadzać na zgodność z wymaganiami PN-72/B-06190 za pomocą przykładania 

w dwóch, prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru  

szczelinomierzem z dokładnością do 2,0 mm prześwitu między tą łatą, a powierzchnią okładziny. W przypadku gdy zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji okładzina nie tworzy płaszczyzny, do sprawdzenia należy zamiast łaty kontrolnej użyć odpowiednich szablonów.  

 

 16. OBMIAR ROBÓT  
 Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  
  

17. ODBIÓR ROBÓT  

 Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

18. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 Zgodnie z umową oraz ST „Wymagania ogólne”  
 

19. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE 

19.1. Przedmiot ST   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych związanych z remontem budynku.  
 

 19.2. Zakres stosowania ST   

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargom  oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt.  

 

19.3. Zakres robót objętych ST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych.   

 

 19.4. Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  



 

 19.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

20. MATERIAŁY  
 

20.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów  
 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”  
  
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:   
a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru  
norm polskich,   
e) termin przydatności do stosowania  
 

20.2. Rodzaje materiałów  
 

2.2.1. Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich  
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego  
stosowania w budownictwie  
 
 a) Obróbki blacharskie: blacha tytan – cynk. Bryty obróbek blacharskich gzymsu i okien łączyć na rąbek stojący podwójnie zaginany.   
Obróbki mocować bez stosowania łączników mechanicznych.   
b) Istniejące rynny i rury spustowe należy zdemontować i wymienić na inne wykonane z blachy tytan – cynk zgodnie z rozmiarami rynien 

istniejących.   
 

 21. SPRZĘT  

21.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

21.2. Sprzęt do wykonywania robót   

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych 
robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich: wiertarka udarem, elektowkrętarki, młotek 
gumowy, młotek drewniany, nożyce do cięcia, nóż blacharski, giętarka do blach, kleszcze blacharskie, szczypce techniczne, pistolet wyciskowy do 
pojemników z silikonem  
 

22. TRANSPORT  
 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST „Wymagania ogólne” Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu 
gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych).  
 

23. WYKONANIE ROBÓT  
 

Obróbki blacharskie na  wszystkich elewacjach budynku zostały zakwalifikowane do wymiany na nowe wykonane z blachy Tytanowo – cynkowej 
zgodnie z dokumentacją projektową. Bryty obróbek blacharskich gzymsu i okien łączyć na rąbek stojący podwójnie zaginany. Należy najpierw usunąć 
istniejące arkusze blachy i wszystkie zanieczyszczenia, oczyścić strumieniowo warstwy spadkowe oraz skuć luźny i spękany materiał i w trybie nadzoru 
autorskiego ustalić zakres uszkodzeń warstw spadkowych i sposób ich naprawy. W zależności od zakresu uszkodzeń, warstwy spadkowe przygotować 
poprzez zatarcie na gładko nową szlichtą o jednolitym spadku lub wyrównać warstwę spadkowa i wyprofilować spadek lekkim betonem B15, nałożyć 
na to masę klejąco-uszczelniającą na bazie bitumicznej o wytrzymałości na oddzieranie> 0,32 kN/m, wytrzymałości na odrywanie> 33 kN/m2, 
wytrzymałości na ścinanie > 0,2 kN/m2. Masę nakładać szpachlą zębatą. Należy wkleić blachę kompensacyjną, nałożyć masę klejącą-uszczelniającą na 
tą blachę i równomiernie docisnąć obróbki blacharskie. Obróbki wykonać dopasowane do wielkości przykrywanych elementów. Obróbki blacharskie 
wywinąć dla okien po bokach i od strony okna w wydrę na 4-5 cm, dla gzymsu wywinąć do góry. Dylatację na styku z tynkiem zabezpieczyć sznurem 
dylatacyjnym oraz wykończyć na gładko elastycznym materiałem uszczelniającym na bazie poliuretanu wiążącego pod wpływem wilgoci (technologia 
i-cure). Istniejące rynny i rury spustowe należy zdemontować i wymienić na inne wykonane z blachy tytanowo - cynkowej. W miejscach , gdzie 
odwodnienie dachu podłączone jest do kanalizacji deszczowej, rury spustowe z tytan-cynku podłączone są do istniejących żeliwnych rur rewizyjnych.   

 

24. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz 
niniejszej specyfikacji.  Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:   
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania  
prac pokrywczych,   
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac  
pokrywczych.   
   

25. OBMIAR ROBÓT  
 

25.1. Jednostka obmiarowa robót jest  

Jednostką obmiarowa robót jest  
a) dla obróbek blacharskich – m2 pokrytej powierzchni.   
b) dla rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.   
 

25.2. Ilość robót   

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

26. ODBIÓR ROBÓT  
 26.1. Podstawa  odbioru robót   

Podstawą odbioru wykonania robót jest stwierdzenie zgodności ich wykonania z normami, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
 

26.2. Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich   

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
a) podkładu,   
b) jakości zastosowanych materiałów,   
c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem,   
d) szczelności połączeń.   
 



 Odbiór częściowy powinien zostać potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy jest możliwy po zakończeniu prac związanych z 
obróbkami blacharskimi.   
 

 Podstawę do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowi:  
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,   
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz  
poszczególnych warstw lub fragmentów obróbek,   
c) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,   
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:   
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,   
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,   
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.   
W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia – obróbek  
blacharskich.   
 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich oraz ich połączenia z urządzeniami odwadniającymi, a 
także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.   
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały  
pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki blacharskie nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:   
a) poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru,  
b) w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki  
w miejscach, w których nie odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać.   
 

26.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych   

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  
a) Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  
b) Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników,  
włazów itp.,   
c) Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,  
d) Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.  
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.   
 

26.4. Zakończenie odbioru   

Odbioru pokrycia blacha potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:   
a)ocenę wyników badań,   
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,   
c) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.   
 

27. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatności za obróbki blacharskie dokonuje się za ustaloną ilość m2 wg ceny jednostkowej,  
która obejmuje:   
a) przygotowanie,  
b) zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania,  
c) zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  
d) sprawdzenie szczelności połączeń,  
e) badania kontrolne i odbiory,  
f) ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań,  
g) uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
Płatności za rynny i rury spustowe dokonuje się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny  
jednostkowej, która obejmuje:   
a) przygotowanie,  
b) zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania,  
c) zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  
d) sprawdzenie szczelności połączeń,  
e) badania kontrolne i odbiory,  
f) ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań,  
g) uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

28.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  

28.1. Normy i wytyczne  
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące  
zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).  
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika 

rozpływu). PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy.  
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.  
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie. PN-EN 1015-9:2001 Metody badań 

zapraw do murów - Część 9: Określenie czasu zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) 

jw.  
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy. PN-EN 1015-11:2001 

Metody badań zapraw do murów - Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. PN-EN 1015-

11:2001/A1:2007(U) jw.  
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do 

tynkowania.  
PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów - Część 18: Określenie współczynnika 

absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy.  
PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika 

przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. PN-

EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe - Metody określania obliczeniowych wartości 

cieplnych.  
PN-EN 1745:2004/Apl:2006 Mury i wyroby murowe - Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja 

ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -Cześć 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. PN-EN 13501-1:2007(U) jw. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.  
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 

 



PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
DIN 52615:1987-11 Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit von Bau- und Dammstoffe. DIN 52617 Bestimmung der 

Wasseraufnahmekoeffizienten von Baustoffe. DIN V 18550 (Vornorm) Putz und Putzsysteme. Ausfuhrung.  
DIN 18555-7:1987-11 Prufung von Mórteln mit mineralischen Bindemitteln, Teil 7: Frischmórtel; Bestimmung des Wasserruckhaltevermógens nach 

dem Filterplattenverfahren. WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik. WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der 

Feuchte von mineralischem Baustoffen. WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme.  
Richtlinie fur die fachgerechte Planung und Ausfuhrung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der AuBenanlagen. I.2002. 

          PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-88/B-322502 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.   

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.   

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.   

BN-89/6747-25 Elementy kamienne. Stopnice monolityczne i okładzina stopni schodowych.  

Stopnice i podstopnice.   

BN-88/6747-19 Elementy kamienne łupane do licowania ścian.   

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie  

wykonywania i nadania przy odbiorze. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.   

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.   

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.   

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  

z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu.   

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.   

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 1: Stal.   

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 2:  

Aluminium.   

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 3: Stal  

odporna na korozje.   

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłożu.   

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  

samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.   

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.   

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.   

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.   

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania  

i badania. 10.2. Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  

budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez  

ITB – Warszawa 2004 r. 

 

28.2.Ustawy 
 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.  
881).  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.  

1118).  
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 

 

28.3.Rozporządzenia 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. 

z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1133). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać 

notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 
2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 

niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami). 

 

28.4.Obwieszczenia 
 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie 
europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M. 
P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571). 

 

28.5.Inne dokumenty i instrukcje  



- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru." Praca zbiorowa, 

Verlag Dashofer, Warszawa 2005 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.  
- Maciej Rokiel - Poradnik „Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce". Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r.  
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 

2005 r.  
- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych „Wykonanie tynków renowacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych 

THERMOPAL - Schomburg Polska Sp. z o.o.". 
 


