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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wy-konania i odbioru robot w obiektach budowlanych
dla zadania: Remont elewacji budynku I LO w Przemyslu, na dziatce 936/1, przy ul. Stowackiego 21.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 .

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych ze §rodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawa Prawo
zamowien publicznych).
1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6lne, wspolne dla rob6t budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
Przedmiotem inwestycji jest:
remont elewacji budynku I LO w Przemyslu, na dzialce 936/1, przy ul. Stowackiego 21.
Gmach wybudowany w 1894 roku dla celow szkolnych — Gimnazjum. Od 1895 roku budynek podzielony byt funkcjonalnie na Gimnazjum z polskim
jezykiem nauczania (skrzydto lewe) i Gimnazjum z ukrainskim jezykiem nauczania (skrzydto prawe). W kartuszu wienczacym ryzalit fasady, na polu tarczy
umieszczony byt austriacki orzet dwuglowy, a nad nim, w zwienczeniu kartusza, umieszczono koron¢ Rudolfinska (w ksztalcie mitry). Ponizej gzymsu
wienczace zamieszczono napis ,,FRANCISCVS*JOSEPHVS*1*IMP* A*D* MDCCCXCIV* We wrzesniu 1921 roku Gimnazjum ,,Polskie” otrzymato imi¢
Juliusza Stowackiego. Z inicjatywy dyrektora Szkoly Zygmunta Skorskiego — nad lewym wejsciem wymalowano triade platonska ,,Prawda, Dobro, Pigkno”.
Najpowazniejsze prace remontowe i modernizacyjne prowadzono za czaséw dyrektorowania Adama Zaka w latach 1963 — 1985.
Stwierdzono:
- liczne spgkania, zarysowania i ubytki tynkéw zewnetrznych,
- uszkodzenia zewnetrznej warstwy detali architektonicznych,
- miejscowe zawilgocenia budynku.
- uszkodzenia mechaniczne (kartusze, amfory).
- naloty z sadz i zabrudzen przemyte woda deszczowa (profilowania attyki, naczotkdéw i przyczotkow, profilowanych opasek obokni, gzymsow
kordonowych)
- obszary pokryte glonami (gzymsy przyczotkow)
- wtorne kity i fleki z zapraw wapienno — piaskowych i cementowo — wapiennych (ich obecno$¢ zauwazono na wigkszosci detali)
- kity, fleki w pierwotnej kamieniarce oraz czesci dodane — rekonstruowane wykonane z zapraw mineralnych, modyfikowanych barwionych w
kierunku naturalnego piaskowca.
- korozja kotew zelaznych
- uszkodzenia i wadliwe wykonania obrobek blacharskich
Zakres zamierzenia:
- dezynfekcja powierzchni elewacji,
- skucie zalewanych, odparzonych, skorodowanych tynkéw oraz cementowych niespetniajacych wymogoéw konserwatorskich
- oczyszczenie catej powierzchni elewacji z resztek brudu i produktéw korozji chemicznej i mikrobiologicznej,
- konserwacja i uzupetnienie muru,
- rekonstrukcja tynkoéw elewacyjnych,
- odtworzenie wystroju architektonicznego elewacji,
- zagruntowanie elewacji,
- pokrycie powierzchni elewacji farbami zgodnie z zatagczonym projektem kolorystyki,
- hydrofobizacja elementow i detali architektonicznych.
- izolacja pionowa oraz pozioma fundamentow
- wymiana barier ochronnych przy studzienkach okiennych
- odtworzenie schodéw zewnetrznych
- remont kominéw
- wymiana rynien oraz rur spustowych
- wymiana parapetéw zewnetrznych, obrobek blacharskich, gzymsow,
- zdemontowac i wymieni¢ na nowe kratki wentylacyjne,

- zdemontowac i ponownie zamontowac po wykonaniu robot elewacyjnych klimatyzatory, rury wentylacyjne, tablice informacyjne

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy wykona¢ opaske odwadniajaca wokot elewacji z kostki betonowej brukowe;.
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow i podlega ochronie konserwatorskiej.

1.4.0kreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

1.4.7. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu

pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.



1.4.8. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.

1.4.10.prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.11.pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12.dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.13.dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.17.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

1.4.18.wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.20.organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21.0bszarze oddzialywania obicktu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22.oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ.

1.4.23.drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéow obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.24.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26.rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbgedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29.0dpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32.rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33.czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.35.grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37.istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefnstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja
spelnia¢ roboty budowlane.

1.4.38.normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych
organizacji.



1.4.39.przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.40.robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i wymogdéw jako$ciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.41.Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych.
Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich
UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.43.Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,
wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
pelmomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru. 1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspolrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub

zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach

umowy, uwzgledniajagcym podziatl na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach
umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca
jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umown g.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wihasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.70chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspdlpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.5.9Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6Ob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.
1.5.10.0Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.
1.5.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas

prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zréd}a uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych
mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materialy zastosowane do robot renowacyjnych i remontowych elewacji musza by¢ scisle zgodne z opisem dokumentacji projektowej i programem
konserwatorskim 2010.
2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace specyfikacje producenta.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatdéw do wykonywania poszczegolnych elementow
robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie

moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieckorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.



Sprzet bedacy whasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

Jezeli strony nie umowia si¢ inaczej:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czgéci opisowej i graficzne;,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod

grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakos$ci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,



Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatlow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub
4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslona w pkt. 1 i ktore
spetniaja wymogi SST.
5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu

budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robot,
* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
 przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
* zgloszenia i daty odbioroéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:



a)pozwolenie na budowe,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robdt,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, Co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie

przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowejprzedmiarze robot.
7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czegSci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czeSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:



1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbiorow cze$ciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
8. deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST .

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie
rekojmi i gwarancyjnym .

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot(konicowy) robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

* robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,
* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a8) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(&) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,

tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakos$ci

WTA - Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkhaltung und Denkmalpflege e. V. (Zespot naukowo-techniczny ds.
konserwacji budowli i zabytkow)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Remont elewacji budynku I LO w Przemyslu, na dzialce 936/1, przy ul. Slowackiego 21.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw renowacyjnych
wewngtrznych 1 zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajagcych z do$wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy jednego z etapow prac naprawczo-renowacyjno-osuszeniowych zwigzanych z zastosowaniem systemu tynkoéw renowacyjnych,
ktory zabezpiecza $ciany budynkéw i budowli zawilgoconych oraz zasolonych na skutek podciggania kapilarnego przed dalsza destrukcja
spowodowang krystalizacja soli oraz pozwala na stopniowe usuwanie nadmiaru wilgoci z przegrody do otaczajacego powietrza.

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odno$nie wiasciwosci systemowych materiatlow wykorzystywanych do prac tynkarskich,
wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow robot tynkarskich z zastosowaniem systemu tynkow
renowacyjnych.

Zakres i rodzaj prac konserwatorskich
- remont elewacji
- izolacja pionowa oraz pozioma fundamentéw
- wymiana barier ochronnych przy studzienkach okiennych
- odtworzenie schoddéw zewngetrznych
- remont kominow
- wymiana rynien oraz rur spustowych

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne" a takze
zdefiniowanymi ponize;j:

Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe - zespot czynnosci technicznych i technologicznych, powodujacych trwate zmniejszenie zawilgocenia
$cian (do poziomu wilgotno$ci higroskopijnej lub porownywalnej - zazwyczaj jest to ok. 3-5% wilgotnos$ci masowej), umozliwiajacych prowadzenie
dalszych prac budowlanych lub konserwatorskich, a po ich wykonaniu zapewniajacych wtasciwa eksploatacje.

System tynkow renowacyjnych - system kompatybilnych ze sobg materiatlow stosowanych do kompleksowej renowacji wilgotnych i zasolonych
muréw. Podstawowymi sktadnikami sg: obrzutka, tynk podktadowy (magazynujacy), tynk renowacyjny. Do sktadnikow uzupeiniajacych zaliczy¢
mozna: preparat do neutralizacji soli, szpachle wygtadzajaca, farby do wymalowan. Obrzutka - warstwa zaprawy nakladana na podtoze w sposob
potkryjacy lub catopowierzchniowy, w celu poprawienia przyczepnosci tynku renowacyjnego do podtoza. Tynk podkladowy WTA - fabrycznie
przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkow, ktorej producent deklaruje zgodnos¢ z normg PN-EN 998-1:2004 i jednoczesnie spelniajaca
wymagania instrukcji WTA - Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA, stosowana do wyréwnywania podtoza pod tynk
renowacyjny WTA lub jako warstwa systemu magazynujaca szkodliwe sole budowlane.

Tynk renowacyjny WTA - fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkéw, ktorej producent deklaruje zgodno$¢ z normg PN-EN
998-1:2004 i jednocze$nie spetniajacg wymagania instrukcji WTA - Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA.

Tynk renowacyjny - zaprawa tynkarska o okreslonych wtasciwosciach, stosowana do $cian murowych wilgotnych zawierajacych sole rozpuszczalne w
wodzie, ktora producent klasyfikuje jako zaprawe tynkarska renowacyjna wg PN-EN 998-1:2004. Zaprawy te majg duza porowatosc¢ i przepuszczalnosé
pary wodnej oraz obnizone podciaganie kapilarne.

Preparat do neutralizacji soli - preparat do powierzchniowej neutralizacji soli, naktadany zawsze bezposrednio na oczyszczone i przygotowane
podtoze przed rozpoczgciem robot tynkarskich. Moze by¢ stosowany opcjonalnie.

Stopien zasolenia muru - okre$lona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilo$¢ szkodliwych soli budowlanych: azotanow, siarczanow i chlorkow,
pozwalajaca na klasyfikacje, wg instrukcji WTA - Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme, obcigzenia szkodliwymi solami i bgdaca podstawa do
zaprojektowania uktadu i grubosci warstw systemu tynkdéw renowacyjnych. Wyroznia si¢ trzy stopnie zasolenia przegrdd. Podziat, ze wzgledu na ilos¢
szkodliwych soli budowlanych w %, podano w tablicy 1.

Wilgotno$¢é masowa - wyrazany w % stosunek masy wilgoci znajdujacej si¢ w materiale do masy suchego materiatu.

Wilgotnos$¢ higroskopijna - wyrazany w % stosunek masy wilgoci wchlonigtej pod postacig pary wodnej przez materiat do masy suchego materiatu, w

lica 1. Stopnie zasolenia przegréd
Rodzaj soli Stopien zasoleni
niski Srednj WysoKi
azotany (NO3) <0,1 0,1-0,3 >0,3
siarczany (SO4°) <0,5 05-15 >15
chlorki (CI') <02 02-05 >05

konkretnych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych, w stanie rownowagi.

Wspélezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p - wskaznik, ktory okresla ile razy wyzszy jest opor dyfuzyjny warstwy materiatu od oporu warstwy
powietrza o tej samej grubosci i w tych samych warunkach. W niniejszej specyfikacji przyjeto terminologiec z PN-EN 998-1: 2004 -parametr ten
nazywany jest wspotczynnikiem przepuszczalno$ci pary wodnej. Zastepezy (poréwnawczy) opér dyfuzyjny - wyrazana w metrach grubo$¢é warstwy
nieruchomego powietrza, ktorej opor dyfuzyjny dla pary wodnej jest taki sam jak warstwy materiatu o grubosci d.

1.6. Wymagania dotyczgce robét
1.6.1.0godlne wymagania dotyczace wykonania tynkow renowacyjnych

Wykonawca systemu tynkow renowacyjnych jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania
0golne"

1.6.2.Wymagania szczegotowe dotyczace zastosowania systemu tynkow renowacyjnych

Tynki renowacyjne stosowane sa na zawilgoconych i/lub zasolonych elementach budynku jako tzw. $rodki flankujace, po wykonaniu wtdrnej
hydroizolacji poziomej i pionowej. Dopuszczalne jest stosowanie systemu tynkéw renowacyjnych przy braku skutecznie funkcjonujacych izolacji
pierwotnych, jednakze wymaga to przeprowadzenia doglebnej analizy.

Tynki renowacyjne skuteczne sg tylko przy kapilarnym i/lub higroskopijnym zawilgoceniu muru. Niedopuszczalne jest stosowanie tynkow
renowacyjnych na elementach obcigzonych woda wywierajacg ci$nienie hydrostatyczne.

Niedopuszczalne jest stosowanie tynkow renowacyjnych w miejscach, ktore w pdzniejszym okresie beda obsypane gruntem.



1.7.Zastosowanie tynku renowacyjnego musi zawsze wynika¢ z badan stanu konkretnego obiektu. W wyniku przeprowadzenia koniecznych badan
nalezy okresli¢:

przyczyny zawilgocenia,

rodzaje i poziomy wystepujacych szkodliwych soli (azotany, siarczany, chlorki),

czy stan muru pozwala na potozenie tynku.

1.8 . Rodzaj robot renowacyjnych

prace wstepne

skucie tynkow

gruntowanie powierzchni

prace tynkarskie

prace przy naprawie spegkan i rys
tynki renowacyjne

- odsalanie powierzchni muru w obrebie cokotu
- konserwacja detalu architektonicznegoi sztukaterii

roboty malarskie
zdemontowac i wymieni¢ rynny i rury spustowe,

zdemontowac¢ i i wymieni¢ na nowe parapety zewngtrzne, obrobki blacharskie, gzymsy,

- zdemontowac i wymieni¢ na nowe kratki wentylacyjne,

- zdemontowac i ponownie zamontowac po wykonaniu rob6t elewacyjnych klimatyzatory, rury wentylacyjne, tablice informacyjne itp,

Materialy uszkodzone i nie nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy traktowa¢ jako odpad.

Materiat odpadowy z rozbiorki jest wlasnoscia Wykonawcy. Wykonawca winien przetransportowaé go i ztozy¢ na sktadowisku zaakceptowanym przez
Inzyniera w uzgodnieniu w wlasciwymi wtadzami i zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony srodowiska.

Kontroli podlega sposéb wykonywania robot rozbiorkowych, prawidtowos¢ transportu i sktadowania materiatow uzyskanych podczas rozbiorki.

Do prac naprawczych nalezy rowniez:
- remont i naprawa kominow

remont i naprawa barier zabezpieczajacych
- remont 1 naprawa schodow

Przed przystapieniem do prac konserwatorskich wykonawca wykona czynno$ci wstgpne;

- dokumentacje fotograficzno — opisowa

- domiary inwentaryzacyjne z natury

- wykonanie odkrywek sondazowych

- odwzorowanie form profili

- wytypowanie detali architektonicznych do zabezpieczenia technicznego
- wytypowanie miejsc do skucia

- wytypowanie miejsc do odsalania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV

45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

W przypadku materiatéw dotyczacych technologii remontu konserwatorskiego, podano nazwy konkretnych materialéw i nazwe produkujacej
je firmy ze wzgledu na fakt, ze nie jest to typowy remont budowlany, a remont postugujacy sie technologiami konserwatorskimi w celu

przywrocenia Swietno$ci cennemu zabytkowi architektury

Wszystkie materialy do wykonania systemu tynkow renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
Norma PN-EN 998-1:2004 ,,Wymagania dotyczace zapraw do murdéw - Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska" zawiera takze wymagania dotyczace tynkow
renowacyjnych. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian jest istotne, zeby stosowaé system tynkow renowacyjnych, ktérego sktadniki cechuja
si¢ odpowiednimi parametrami i sg ze sobg kompatybilne a nie pojedynczy tynk renowacyjny, czego nie uwzglednia PN-EN 998-1:2004. Dlatego
konieczne jest dodatkowo powotanie si¢ na wymogi instrukcji WTA: Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme (Systemy tynkow renowacyjnych).

2.2.2. Wymogi dla materialow uzytych do remontu elewacji okre§lono w tabeli ponizej.

Nr. | Rodzaj zabezpieczenia / prac Etap prac

Dane techniczne materiatu:

1. IZOLACJA POZIOMA METODA
INIEKCJI OPARTA NA KREMIE
INIEKCYJINYM

Krem iniekcyjny

Bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silandw do iniekgji
- Zawarto$¢ substancji czynnej >= 80%

- temperatura zaptonu >100 C

- gestos¢ (20 C) -0k.0,89g/cm3

Zaprawa uszczelniajgca

Mrozoodporna wodoszczelna ( takze przy dziataniu wody pod
cisnieniem ) plastyczna zaprawa uszczelniajgca szybkowigzgca o bardzo
dobrej przyczepnosci, szybko twardniejgca bez spekan do
wykonywania zatykania otwordéw po iniekcji.

temperatura stosowania - +5C do 30C

wytrzymatos$é wg DIN 1164 na $ciskanie po 28 dniach -ok. 20N/mm?2
nasigkliwos$¢ powierzchniowa w24<0,1kg/m?2

wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u: <200

odpornos¢ chemiczna wg DIN 4030: do stopnia obcigzenia ,,bardzo
wysokie ,,

2. IZOLACJA PIONOWA ZEWNATRZ
BUDYNKU LO

Preparat gruntujacy

Pltynny preparat krzemianujacy do gruntowania ,0 dzialaniu
uszczelnienia wglebnego , ztozony preparat zawierajacy zwigzki kwasu
krzemowego, poprawiajacy przyczepnosc ,

wzmacnia podtoze oraz podwyzsza odpornos¢ chemiczng ,
nieszkodliwy dla srodowiska.

gestos¢ wg DIN 51757 - ok 1,15 g/cm 3

Odczyn pH - ok.11

wzmochienie - do 5SN/mm2 ( MPa)

przepuszczalnosé¢ pary wodnej >90%

Szlam uszczelniajacy

szlam uszczelniajgcy w duzym stopniu odporny na siarczany , wysoka
wodoszczelnosc , wysoka odpornosé na obcigzenia mechaniczne i
chemiczne na wode i mroz.




wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach ok. 30N/mm2
wytrzymatosé na zginanie po 28 dniach ok. 6N/mm2
nasigkliwos¢ kapilarna w24 <0,1kg/m2 h
wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u: <200
odpornos¢ chemiczna DIN 4030-1) XA2

Zaprawa uszczelniajgca

mrozoodporna wodoszczelna ( takze przy dziataniu wody pod
cisnieniem ) plastyczna zaprawa uszczelniajgca szybkowigzgca o bardzo
dobrej przyczepnosci, szybko

twardniejgca bez spekan do wykonywania wyrdwnania scian
fundamentowych oraz do wykonania fasety (wyoblenia ) na styku tawa-
Sciana fundamentowa , przyspiesza schniecie poniewaz jest
przepuszczalna dla pary wodnej

temperatura stosowania - +5C do 30C

wytrzymatos¢ wg DIN 1164 na $ciskanie po 28 dniach -ok. 20N/mm?2
nasigkliwos$¢ powierzchniowa w24<0,1kg/m?2

wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u: <200

odpornos¢ chemiczna wg DIN 4030: do stopnia obcigzenia ,,bardzo
wysokie ,,

Masa do rys

bezrozpuszczalnikowa dwusktadnikowa mostkujaca rysy hydroizolacji,
elastyczna i rozciggliwa , odporna na glony , sél odladzajgcg odpowiada
normie DIN 18195

nieszkodliwa dla $Srodowiska , odporna na wode oddziatywujgca
agresywnie .

baza: polimerowo-bitumiczna emulsja z wypetniaczem styropianowym
gestosé gotowej mieszanki -0,75kg/dm3

konsystencja -pasta

zawartos¢ ciat statych -ok.70%

odpornos¢ na wysokie temperatury - +140c

wodoszczelnos¢ wg DIN 1048 przy cisnieniu 7bar -spetnia wymagania
mostkowanie rys do 2mm

ZABEZPIECZENIE | RENOWACJA
COKOLU Z PIASKOWCA

Preparat biobéjczy

ptynny preparat o efektownym dziataniu bakterio-grzybo i glonobdjczy
gestosé -1,0kg/L

odczyn pH - neutralny

wyglad - bezbarwna do lekko zéttawej wodnista ciecz

Preparat wzmacniajgcy

preparat do wzmacniania zawierajgcy rozpuszczalniki organiczne oparty
na estrach etylowych kwasu krzemowego , stopient wytrgcania zelu ok.
30%

zawartosc¢ substancji czynnej ok.99%wag

system katalizatora - neutralny

gestosé przy 20 ¢ -1,0g/cm3

bezbarwny

Zaprawa renowacyjna

gotowa sucha barwna zaprawa renowacyjna do ubytkéw w piaskowcu,
kamieniu, cegle.

gestosé nasypowa ok. 1,7kg/L

wytrzymatos¢ na $ciskanie - 13N/mm?2

wytrzymatos$¢ na odrywanie - IN/mm?2

Dyspersja polimerowa

wodna dyspersja polimerowa, dodawana do zapraw renowacyjnych,
tynkéw , szpachli itp. , w celu lepszej przyczepnosci

gestosé ok. 1,08g/cm3

odczyn ok. 9,0

wytrzymatos¢ na odrywanie - ok.3N/mm?2

wytrzymatos¢ na odrywanie przy $cinaniu do 4N/mm?2

zawartos$¢ polimeréw ok.30%

Zaprawa mineralna

Wapienno-trasowa sucha zaprawa z mineralnymi spoiwami i kruszywa ,
wigze hydraulicznie , wysoka przyczepnosc , wysoka wytrzymatosé na
Sciskanie i zginanie,

odporna na siarczany, stwardniata jest niewrazliwa na wilgoci i
przepuszczalna dla pary wodnej jak réwniez odporna na wode i czynniki
atmosferyczne

gestos$¢ nasypowa - ok. 1,6kg/dm3

porowatos¢ stwardniatej zaprawy -ok. 30% obj.

wytrzymatos¢ na zginanie >2N/mm2 na $ciskanie > N/mm?2

Impregnat

Bezbarwny hydrofobizujgcy impregnat matoczasteczkowy
Ikiloalkoksysiloksan , gteboko penetrujgcy odporny na UV i dziatania
czynnikdw atmosferycznych zapobiega wnikaniu wody i substancji
szkodliwych , ogranicza zaatakowanie mikroflore , odporny na sole
rozmrazajgce i mrozy

dtugotrwatos¢ dziatania > 15 lat

nosnik - weglowodory alityczne

gestos$é -ok. 0,79 g/cm3

bezbarwny

ZABEZPIECZENIE STREFY COKOLU
DO WYSOKOSCI PIERWSZEGO
GZYMSU OK.1,5M

Preparat antysolny

Wodny roztwdr zwigzku baru nie zawierajgcy chlorkéw , azotandw ,
otowiu , chronigcy przed solami, siarczanami znajdujgcymi sie w murze
gestos$é - ok. 1,04g/cm3

odczyn pH - ok. 2,5

Srodek wzmacniajacy

Alkaliczny mineralny srodek wzmacniajacy i przyspieszajacy wigzanie ,
wytwarzajgcy zel krzemionkowy , nie hydrofobowy

gestos$é ok.1,15g/cm3

odczyn pH ok.11,5

lepkos¢ wg DIN 53211

wzmocnienie 4-8n/mm?2

Preparat gruntujacy

Ptynny preparat krzemionkujacy do gruntowania ,0 dziataniu




uszczelnienia wglebnego , ztozony preparat zawierajacy zwigzki kwasu
krzemowego, poprawiajacy przyczepnos¢ ,

wzmacnia podtoze oraz podwyzsza odpornos¢ chemiczng ,
nieszkodliwy dla srodowiska.

gestos¢ wg DIN 51757 - ok 1,15 g/cm 3

Odczyn pH - ok.11

wzmocnienie - do SN/mm2 ( MPa)

przepuszczalnosé pary wodnej >90%

Szlam uszczelniajacy

szlam uszczelniajgcy w duzym stopniu odporny na siarczany , wysoka
wodoszczelno$é , wysoka odpornosc na obcigzenia mechaniczne i
chemiczne na wode i mréz.

wytrzymatosc¢ na sciskanie po 28 dniach ok. 30N/mm2

wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach ok. 6N/mm2

nasigkliwosc¢ kapilarna w24 <0,1kg/m2 h

wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u: <200

odpornos¢ chemiczna DIN 4030-1) XA2

Obrzutka WTA

Obrzutka odporna na siarczany wg DIN 1164 , zwiekszajgca
przyczepnos$¢ , wyrdwnuje chtonnos¢ podtoza , odporna na wode,
czynniki atmosferyczne i mréz ,przepuszczalna dla pary wodnej.
gestos¢ nasypowa -ok.1,7kg/dm3

wytrzymatosc¢ na Sciskanie > 6N/mm (CS IV)

odpornos¢ ogniowa -niepalny materiat budowlany ,klasa materiatu
budowlanego Al

gtebokos$¢ wnikania wody - po 1godz.>5mm

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej u: ok.15

Tynk podktadowy WTA

Tynk podktadowy magazynujacy sole , wzmocniony wtdknami , wysoka
przepuszczalnos¢ pary wodnej, odporny na wode , czynniki
atmosferyczne i mréz.

gestos$é nasypowa ok. 1,0kg/dm3

profil wymagan ; zgodnie z instrukcjg WTA

wytrzymatosé na sciskanie CS Il

nasigkliwos¢ kapilarna >1,0kg/m?2

gteboko$¢ wnikania wody >5mm

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej u: <18
porowatosc : >50% obj.

Tynk renowacyjny

Tynk renowacyjny o wysokiej odpornosci na siarczany i niskiej
zawartosci aktywnych alkaliéw z zawartoscig wtdkien

Zawarto$¢ chromu w postaci rozpuszczalnych zwigzkéw chromu ( VI) w
odniesieniu do catkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niz
0,0002 %

Kolor szary

Gestos$¢ nasypowa ok.1,15kg/dm3

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie CSII

Gtebokos¢ wnikania wody h <5mm

Reakcja na ogien (FN 998) Euroklasa Al

Szpachla

Mineralna szpachléwka powierzchniowa ,drobnoziarnista zbrojona,
bardzo plastyczna o duzej przyczepnosci, hydrofobowa w wysokim
stopniu przepuszczalna dla pary wodnej, odporna na wode i czynniki
atmosferyczne , mrozoodporna , kolor stara biel

gestos$¢ nasypowa - ok.1,2kg/dm3

uziarnienie -0,5mm

wytrzymatos¢ na sciskanie - DIN 18550-T2 : PIl ok.5N/mm2
nasigkliwos¢ kapilarna wg DIN 52617 : w<0,5kg/m2
przepuszczalno$é pary wodnej ( warstwa grubosci 2mm ) sd<_0,5m
DIN 52615

Grunt wgtebny

Wodorozcieficzalny preparat wgtebnego gruntowania o wtasciwosciach
wzmacniajacych i hydrofobizujgcych, odporny na alkalia.

gestosc ok1,0g/cm3

ptyn mlecznobiaty

nasigkliwos$¢ -hydrofobowy

odpornosc na alkalia -zapewniona do pH14

dziatanie hydrofobowe i gtebokie wnikanie -bardzo dobre.

Farba silikonowa

Farba silikonowa z wypetniaczem kwarcytowym o wtasciwosciach
zaszlamowania rys.

Wzmocniona wiéknami

Hydrofobowa w <_0,1kg/(m2 h -0,5)

Gestos$¢ (20 C) 1,50g/cm3

Lepkos¢ ok. 4000mPa.s

Pigmenty Swiattotrwate pigmenty tlenowe , odporne na alkalia
Odczyn pH ok. 8,5

Przepuszczalnos¢ pary wodnej sd <_0,05m

Wspotczynnik nasigkliwosci (DIN 52617) w <_0,1kg(m2 h 0,5)

Farba
emulsyjno/silikonowa

pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo-i
glonobdjczymi, wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej i dwutlenku
wegla, wysoka szczelnos¢ w stosunku do wody w stanie ciektym(
natgwnica, woda rozbryzgowa ) , zapobiega ciemnieniu
spowodowanemu przez wilgoci, odporna na UV, spaliny przemystowe
mikroorganizmy.

Pigmenty tlenowe , odporne na $wiatto i alkalia

Gestosé 1,45-1,53 g/cm3

Odczyn ph 8-9

przepuszczalnos¢ pary wodnej - sd_< 0,05m




wspotczynnik nasigkliwosci w <_0,1kgm2 .h 0,5
wytrzymatosé na odrywanie - >0,6N/mm?2
klasa odpornosci pozarowej wg DIN 4102 klasa A2

POWYZEJ STREFY COKOLOWEJ NA
POZOSTALEJ CZESCI ELEWACJI

Srodek wzmacniajacy

Alkaliczny mineralny srodek wzmacniajacy i przyspieszajacy wigzanie ,
wytwarzajgcy zel krzemionkowy , nie hydrofobowy

gestosc ok.1,15g/cm3

odczyn pH ok.11,5

lepkos¢ wg DIN 53211

wzmocnienie 4-8n/mm?2

Obrzutka WTA

Obrzutka odporna na siarczany wg DIN 1164 , zwiekszajaca
przyczepnos$¢ , wyrdwnuje chtonnos¢ podtoza , odporna na wode,
czynniki atmosferyczne i mréz ,przepuszczalna dla pary wodnej.
gestos$é nasypowa -ok.1,7kg/dm3

wytrzymatos¢ na sciskanie > 6N/mm (CS IV )

odpornos¢ ogniowa -niepalny materiat budowlany ,klasa materiatu
budowlanego Al

gtebokos$¢ wnikania wody - po 1godz.>5mm

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej u: ok.15

Tynk wapienno-

Tynk wapienno-cementowy do zewnatrz i wewnatrz , mozna nakfadaé

Cementowy w jeden warstwie do 2,5cm , wysoka wytrzymatos¢ po stwardnieniu ,
wigze hydraulicznie , wysoka przepuszczalnos$é pary wodnej, tynk o
matej napreznosci, odporna na dziatanie wody , warunkow
atmosferycznych i mrozu
uziarnienie - 0-1,0mm
wytrzymatos$¢ na Sciskanie - kat.CS II,M 2,5 wg EN 1015-11, powyzej
2,5N/mm2
przyczepnos¢ -powyzej 0,18N/mm?2
przepuszczalnos$¢ pary wodne;j : 25
wspotczynnik przewodzenia ciepta : 0,47(W/m K) dla P 50% 0,54(W/m
K) dla P90%

Szpachla Mineralna szpachléwka powierzchniowa ,drobnoziarnista zbrojona,
bardzo plastyczna o duzej przyczepnosci, hydrofobowa w wysokim
stopniu przepuszczalna dla pary wodnej, odporna na wode i czynniki
atmosferyczne , mrozoodporna , kolor stara biel
gestosé nasypowa - ok.1,2kg/dm3
uziarnienie -0,5mm
wytrzymatosé na $ciskanie - DIN 18550-T2 : PIl ok.5N/mm?2
nasigkliwos¢ kapilarna wg DIN 52617 : w<0,5kg/m2
przepuszczalnos$¢ pary wodnej ( warstwa grubosci 2mm ) sd<_0,5 m
DIN 52615

Grunt wgtebny Wodorozcienczalny preparat wgtebnego gruntowania o wtasciwosciach

wzmachniajgcych i hydrofobizujgcych, odporny na alkalia.
gestosé ok1,0g/cm3

ptyn mlecznobiaty

nasigkliwo$é -hydrofobowy

odpornosc na alkalia -zapewniona do pH14

dziatanie hydrofobowe i gtebokie wnikanie -bardzo dobre.

Farba silikonowa

Farba silikonowa z wypetniaczem kwarcytowym o wtasciwosciach
zaszlamowania rys.

Wzmocniona wiéknami

Hydrofobowa w <_0,1kg/(m2 h -0,5)

Gestos$¢ (20 C) 1,50g/cm3

Lepkos¢ ok. 4000mPa.s

Pigmenty sSwiattotrwate pigmenty tlenowe , odporne na alkalia
Odczyn pH ok. 8,5

Przepuszczalnos¢ pary wodnej sd <_0,05m

Wspotczynnik nasigkliwosci (DIN 52617) w <_0,1kg(m2 h 0,5)

Farba
emulsyjno/silikonowa

pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo-i
glonobdjczymi, wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej i dwutlenku
wegla, wysoka szczelnos¢ w stosunku do wody w stanie ciektym
(nawatnica, woda rozbryzgowa ) , zapobiega ciemnieniu
spowodowanemu przez wilgoci, odporna na UV, spaliny przemystowe
mikroorganizmy.

Pigmenty tlenowe , odporne na $wiatto i alkalia

Gestosé 1,45-1,53 g/cm3

Odczyn ph 8-9

przepuszczalnos¢ pary wodnej - sd_< 0,05m

wspotczynnik nasigkliwosci w <_0,1kgm2 .h 0,5

wytrzymatos$¢ na odrywanie - >0,6N/mm?2

klasa odpornosci pozarowej wg DIN 4102 klasa A2

NAPRAWA | RENOWACJA
GZYMSOW , PILASTROW ,
NADOKIENNIKOW , ELEMNTOW
SZTUKATERYJNYCH ORAZ
ELEMNTOW OZDOBNYCH

Preparat wzmacniajacy

Preparat do wzmacniania zawierajgcy rozpuszczalniki organiczne oparty
na estrach etylowych kwasu krzemowego , stopien wytrgcania zelu ok.
30%

zawartos$¢ substancji czynnej ok.99%wag

system katalizatora - neutralny

gestosé przy 20 ¢ -1,0g/cm3

bezbarwny

Zaprawa podkfadowa

Szybkowigzgca hydraulicznie podktadowa zaprawa gruboziarnista
ciggniona do naprawy gzymsoéw, sztukaterii , bardzo plastyczna
Stwardniata hamuje wnikanie wody , paroprzepuszczalna ,odporna na
mroéz , wode warunki atmosferyczne

Gestosé nasypowa ok. 1,25kg/dm3

Nasigkliwos¢ kapilarna w 24 > 1,0kg/m2




Wspdtczynnik oporu dyfuzji dla pary wodnej u<18
Wytrzymatosé na sciskanie >2,5N/mm?2

Zaprawa do Szybkowigzaca hydraulicznie zaprawa drobnoziarnista ciggniona do
wygtadzania gzymsow naprawy gzymsow, sztukaterii , bardzo plastyczna

oraz elementéw Stwardniata hamuje wnikanie wody , paroprzepuszczalna ,odporna na
sztukatorskich mroéz , wode warunki atmosferyczne

Gestos¢ nasypowa ok. 1,50kg/dm3

Nasigkliwos¢ kapilarna w 24 > 1,0kg/m2
Wspdtczynnik oporu dyfuzji dla pary wodnej u<18
Wytrzymatos¢ na sciskanie >2,5N/mm?2

zaprawa do Szybkowigzgca zaprawa do prefabrykacji elementdéw sztukatorskich
prefabrykacji metoda odlewania , odporna na wode , mrdz , czynniki atmosferyczne
elementéw Uziarnienie < 1,5mm

sztukatorskich metoda | Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u <18

odlewania Wytrzymatos¢ na sciskanie > 5,0N/mm2 ( M5)

Gesto$¢ nasypowa ok. 1,25kg/dm3

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajacag wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu —

Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu™.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
2.2.6.Pozostale materialy

Pozostate sktadniki systemu, takie jak preparaty do powierzchniowej neutralizacji soli, preparaty biobdjcze, materialy przygotowywane na placu
budowy itp. muszg mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone w specyfikacjach producentow systemow tynkow renowacyjnych.

Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa
do zaprawy".

Cement powinien spelnia¢ wymagania normy: PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku". Wapno powinno spetnia¢ wymagania normy: PN-EN 459-1:2003 ,,Wapno budowlane — Czgs$¢ 1:
Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci".

Szczegotowe wymagania dotyczace kruszyw (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiw (cement, wapno), rodzaju i klasy zapraw oraz ewentualnych
dodatkéw (dodatki napowietrzajace, emulsje polimerowe itp.) powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach producentow
systemow.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych
Wyroby do wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
- sa w oryginalnie zamkni¢tych opakowaniach,
- sg oznakowane w sposob umozliwiajacy petng identyfikacje,
- spelniajag wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, zgodnie z ustawa z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace
stosowania wyrobow,

- niebezpieczne skladniki systemu i/lub materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11
stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.
U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia
2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac renowacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac renowacyjnych materiatdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w sklad systemu tynkow renowacyjnych

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub wytycznych ze specyfikacji producentow systemow.

Jezeli w sklad systemu wchodza wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania musi uwzglednia¢ ochrong¢ zdrowia
czlowieka i bezpieczenstwa oraz ochrong $rodowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzniejszymi zmianami).

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej
+35°C, o ile specyfikacja producenta systemu nie stanowi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano
materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na jako§¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych prace renowacyjne. Przy doborze
narzedzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materialow. Do wykonywania robdt renowacyjnych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu podtoza - mlotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-§ciernego, termometry do mierzenia temperatury podloza 1 powietrza,
wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotno$ci wzglednej powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, mierniki
umozliwiajace okreslenie punktu rosy, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, laty,

- do naktadania preparatow grzybobojczych, gruntujacych, przeciwsolnych - pedzle, szczotki, watki, urzadzenia do natrysku (przy doborze urzadzen
natryskowych nalezy uwzglednia¢ wytyczne ze specyfikacji producenta systemu),

- do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki (przeciwbiezne), urzadzenia umozliwiajace
oznaczenie zawartos$ci porow powietrza lub gestosci Swiezej zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi),

- do recznej aplikacji zapraw - zwykte narzedzia tynkarskie (kielnia, paca),

- do natryskowego naktadania zapraw - agregaty natryskowe, mieszalniki o $rednicach i dopuszczalnych dlugosciach wezow jak rowniez typach dysz

zgodnych z wymaganiami okreslonymi przez producenta stosownego materiatu.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".



4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialow

Wyroby stosowane do wykonania systemu tynkow renowacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek
wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu 1 narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Przewozone materialy nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej s$rodka transportu i zabezpieczaé przed
mozliwoscia przesuwania si¢ w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery
itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami,

a takze nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny
badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne".

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania roboét tynkarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych i robot mogacych stanowié przyczyne
uszkodzenia warstw systemu tynkow oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza, a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podloza

System tynkoéw renowacyjnych zasadniczo stosuje si¢ na podtozach (Scianach) z cegiet wymurowanych na tradycyjnych zaprawach na spoiwie

cementowym i/lub wapiennym. Wytyczne producenta moga wprowadzi¢ dodatkowe ograniczenia lub zezwoli¢ na stosowanie tynkow

renowacyjnych na innych podtozach.

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Przed podje¢ciem jakichkolwiek prac konserwatorskich i budowlanych zwigzanych z remontem omawianego obiektu konieczne jest wykonanie

dezynfekcji zakazonych partii muru. Dotyczy to $cian elewacji (na wysokosci okoto 0,5 m nad podtozem). Wszystkie srodki dopuszczone do
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

sprzedazy powinny mie¢ akceptacje odpowiednich instytucji, by¢ bezpieczne dla zdrowia i nieszkodliwe dla §rodowiska. Wazne jest aby $rodek
dezynfekcyjny zawierat czwartorzgdowe sole amonowe oraz posiadat certyfikaty CE i/lub PZH (wzgledy bezpieczenstwa). Do dezynfekcji zaleca si¢
uzycie gotowego srodka grzybobojczego .
Osoba wykonujaca te czynnosci powinna zachowac szczego6lng ostroznos¢ i postepowac wedtug zalecen podanych przez producenta (musi by¢ m.in.
zaopatrzona w maseczke i fartuch ochronny oraz w gumowe jednorazowe rekawiczki). Podobne srodki ostroznosci musza by¢ zachowane podczas
uzycia §rodka w formie rozpylacza - ze wzgledu na bardzo duze zagrzybienie $cian zalecam jednak naniesienie preparatu pgdzlem. Dezynfekcje
nalezy powtdrzy¢ po dwoch tygodniach. Wymienione dezynfektanty sa w prawdzie $rodkiem nieszkodliwym dla Iudzi afe moga podraznia¢ drogi
oddechowe.
Sku¢ tynki skorodowane oraz cementowe i niespetniajace kryteriow konserwatorskich w promieniu 80cm wokot uszkodzonego miejsca.
Przed przystapieniem do prac rekonstrukcyjnych, nalezy poddac¢ procesom konserwatorskim ceglany mur poprzez:

- Usunigcie starych spoin na gleboko$¢ co najmniej 2 cm. Odbity tynk, zaprawy zawierajace sole nalezy natychmiast usung¢. Zaleca si¢
staranne odpylenie powierzchni.

- Usunigcie cegiet zlasowanych i niespelniajgcych wymogoéw technicznych
- Oczyszczenie powierzchni muru przy uzyciu przegrzanej pary wodnej pod zwigkszonym ci$nieniem wspomaganej preparatami

powierzchniowo czynnymi.

UWAGA: W CZASIE PRAC CZYSZCZACYCH NIE UZYWAC URZADZENIA KARCHER, KTORE WTLOCZYLOBY ZBYT DUZA
ILOSC WODY W MURY, CO ZWIEKSZYLOBY ZAWILGOCENIE OBIEKTU I DALSZY WZROST MIKROORGANIZMOW.

UWAGA: Zaleca sie¢ réwniez podkreslenie metoda laserunkowa $wiattocienia dekoracji architektonicznych.
UWAGA: W TRAKCIE NAKEADANIA WARSTW MALARSKICH, SCISLE PRZESTRZEGAC REZIMU TEMPERATUROWEGO,

OSEANIAC PRZED WIATREM I DESZCZEM AZ DO CALKOWITEGO WYSCHNIECIA

5.4. Wymagania dotyczace wykonania systemu tynkéw renowacyjnych

5.4.1. Minimalne grubo$ci warstw tynku musza spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.4.2.niniejszej specyfikacji. L.aczna grubos¢ tynku musi spetniac¢
wymagania z dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienienie zard6wno pojedynczej warstwy jak i uktadu warstw.
5.4.2.Wyglad powierzchni tynku

Jezeli nie stosowano szpachli wygltadzajacej dopuszczalne sg jedynie miejscowe nierdéwnosci wynikajace z techniki wykonywania tynku (np. $lady
wygladzania kielnig) o glebokosci do 1 mm i dtugosci 5 cm, w iloéci nie przekraczajacej 3 sztuk na 10 m” otynkowanej powierzchni. Slady takie sg
niedopuszczalne dla warstw wygtadzajacych. Jezeli wykonczeniem powierzchni jest tynk strukturalny, sposdb kontroli powierzchni precyzuje odrgbna
specyfikacja techniczna dla tynku strukturalnego.

5.7.3.Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i

szczegotowa specyfikacje techniczng. Powierzchnie tynku powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub nachylone pod zadanym

katem, albo tworzyly powierzchnie krzywe zgodnie z zadanym obrysem. Krawegdzie przecigcia si¢ otynkowanych powierzchni powinny by¢

prostoliniowe lub w ksztalcie zadanych krzywych. Katy utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ proste lub mie¢ wartos¢ okre§long w

dokumentacji

5.7.4. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie

nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenia powierzchni i krawegdzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami,
belkami itp.).

5.7.5. Naroza i wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane i wykonczone zgodnie z dokumentacjg projektowa, np. wykonczone na ostro lub zaokraglone.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi (np. przy os$cieznicach, parapetach itp.) powinny by¢ zabezpieczone przed odpryskami i
peknigciami np. przez pozostawienie szczeliny o szerokosci 2-4 mm.

5.7.6. Niedopuszczalne wady tynkow renowacyjnych:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na  powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza,
- trwatle $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
5.7.7. Konstrukcja opaski chodnikoweji powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub ST.



Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, obejmuja:
1. wykonanie obramowania nawierzchni — krawezniki i obrzeza,
2. warstwa odsgczajaca, podbudowa z kruszywa tamanego,
3. przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,
4. ulozenie kostek z ubiciem,
5. wypelnienie szczelin,
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, p. 6
Przed przystapieniem do wykonywania tynkow renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ lub sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania badan wstgpnych,
przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg przygotowania podtoza.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania wstepne

Przed przystapieniem do nakladania tynkow renowacyjnych bezwzglednie nalezy okresli¢ przyczyny i zrddta zawilgocenia oraz wykona¢ badania
podane w pkt. 1.7.5. niniejszej specyfikacji. W przypadku stwierdzenia, ze przyczyna zawilgocenia nie jest wilgo¢ kapilarna lub higroskopijna nalezy
podjac¢ inne czynnosci zaradcze (odtworzenie izolacji, ocieplenie itp.).

6.2.2. Badania materialow

Materiaty uzyte do wykonania tynkow renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy dostawca dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow bedacych materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. Nr 92 poz. 881),

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materialow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ rowniez badania wody oraz innych materialéw uzytych do wykonania robot i

przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wiasciwosci okre§lone w pkt. 2.2.5. i 2.2.6.

niniejszej specyfikacji oraz okre§lone w kartach technicznych zastosowanych materiatow.

6.2.3. Badania podtozy pod tynki renowacyjne Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

- oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych cial niestabilnych fragmentow cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzic¢
poprzez ogledziny, $cieranie, skrobanie lub przetarcie podioza. Zanieczyszczenia usung przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotel,
sptukanie wodsa itp.,

- oczyszczenie ze starych wymalowan, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, thustych zabrudzen itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny,
probe zwilzenia woda (woda nie wsigka), $wiatto ultrafioletowe itp. W zaleznos$ci od rodzaju zanieczyszczen usuna¢ je mechanicznie, przez zmycie
woda z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne srodki,

- oczyszczenie z wykwitow solnych, mchow, glonow, porostow. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny. Stwierdzone wykwity usuna¢ np.
przez szczotkowanie na sucho szczotkg druciang,

- rOwno$¢ podloza. Sprawdzenie przeprowadzic tata o dtugo$ci 2 m, analogicznie jak przy tynkach zwyktych. Ubytki wigksze od dopuszczonych w
odpowiednich specyfikacjach dla podtozy wyréwnac¢ w sposob podany w punkcie 5.3.4. niniejszej specyfikacji techniczne;j,

- temperatura powietrza i podioza,

- przy wykonywaniu tynkdw renowacyjnych w pomieszczeniach (zwlaszcza w piwnicach) nalezy okresli¢ temperaturg punktu rosy. W przypadku
niebezpieczenstwa wykraplania si¢ wilgoci na podtozu podczas prac tynkarskich oraz w trakcie procesu twardnienia i wigzania tynku konieczne jest
podjecie czynnos$ci pozwalajacych na podniesienie temperatury punktu rosy,

- wilgotno$¢ powietrza. Podczas procesu twardnienia wzgledna wilgotnos$¢ powietrza nie moze przekracza¢ 65% (chyba ze specyfikacja
zastosowanego produktu wyraznie stanowi inaczej).

W przypadku stwierdzenia ze wzglgdna wilgotno$¢ powietrza jest wyzsza, nalezy podja¢ czynnosci pozwalajace na jej obnizenie do momentu

zakonczenia procesu wigzania i twardnienia, lub wykonywac roboty w innym terminie w innych warunkach cieplno-wilgotnosciowych.
Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow (wilgotnosciomierz, termometr). Wyglad powierzchni

podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $§wietle dziennym lub sztucznym.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodno$¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajacymi z dokumentacji projektowej i odpowiednich specyfikacji.
Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich specyfikacjach dla podtozy. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z

wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez

inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt tynkarskich z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz instrukcjami producentow zastosowanych wyrobdéw. W odniesieniu do tynkéw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny
by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:
- przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w niniejszej ST,
- poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob pozwalajacy na ich catkowite stwardnienie i zapewniajacy
ich zespolenie.

6.3.2.Przy naktadaniu wielowarstwowym tynkow, poprzednia, stwardniatg warstwe traktowac trzeba jak podtoze, konieczne jest jej sprawdzenie wg
zasad podanych w pkt. 6.2.3.

6.3.3.Zakres badan zaprawy tynkarskiej wytwarzanej na placu budowy powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 998-1:2004 ze zmiana
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 ,,Wymagania dotyczace zapraw do murdéw - Czgs¢ 1: Zaprawa tynkarska".

6.3.4.Przy nakfadaniu natryskowym tynkow renowacyjnych wymagana jest kontrola napowietrzenia gotowej masy. Wykonuje si¢ to poprzez
okreslenie gestosci przygotowanej do nalozenia zaprawy lub poprzez pomiar zawarto$ci porow powietrza (pkt. 2.2.2. oraz pkt 2.2.3. niniejszej
specyfikacji).

6.3.5.Wyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania rob6t powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanego systemu tynkow
renowacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtoza,
- prawidlowosci wykonania tynkdw renowacyjnych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania
oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.



Badania w czasie odbioru tynkow renowacyjnych zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza
nie nizszej niz +5°C.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do potozenia tynku, a
uzyte materiaty spelnialy wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,
b)czy w okresie wykonywania tynku renowacyjnego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C,
C) czy przestrzegane byly dtugo$ci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi warstwami.

6.4.2.0pis badan

6.4.2.1.Sprawdzenie przyczepnosci tynkéw do podtoza.

6.4.2.2.Sprawdzenie tacznej grubosci tynku oraz dla tynkow wielowarstwowych grubosci poszczegdlnych warstw.
6.4.2.3.Sprawdzenie wygladu powierzchni tynku i dopuszczalnych odchylen.

6.4.2.4.Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku (patrz pkt 5.7.3).

6.4.2.5.Sprawdzenie wykonczenia tynku na narozach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i przy szczelinach dylatacyjnych.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar, rownoczesnie z oceng zgodnosci systemu tynkéw z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.7. niniejszej specyfikacji.

6.4.3. Badania wlasciwosci stwardniatego tynku na probkach pobranych z obiektu
Badania takie przeprowadza si¢ z ramach przyje¢tego Programu Zapewnienia Jako$ci lub gdy konieczno$¢ przeprowadzenia takich badan wynika z
odregbnych przestanek i szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Decyzje o wyborze parametrow do sprawdzenia (pkt 2.2. niniejszej specyfikacji) podejmuje si¢ w sposob indywidualny. Oceny wynikow badan
nalezy dokonywa¢ w sposob kompleksowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét tynkarskich

Powierzchnig tynkow wewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkéw zewnetrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugos$ci Scian w rozwinigciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do
pewnej wysokosci.

Powierzchnig pilastrow i shupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow stropdw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle §cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchni¢ stropow zebrowych, kasetonowych i sklepien oblicza si¢ w rozwinieciu wedtug wymiarow w stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z
nich jest mniejsza od 0,5 m".

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne"

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych robotami ulegajacymi zakryciu sa podtoza i kazda stwardniata warstwa stanowigca podtoze dla kolejnej
warstwy tynku wielowarstwowego.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy
tynku po jej wykonaniu, a przed ulozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podlozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé
podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania zaprawy tynkarskiej.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materialdow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nieodebranego podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czgs$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed wykonaniem nastgpne;j
warstwy lub odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.

Protokdét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takq forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1.0dbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz szczegotowa specyfikacja techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2.Dokumenty do koncowego odbioru
Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania
prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.



W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w
pkt. 6.4., poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4., 5.5., 5.6. 1 5.7. niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty tynkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych
rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnosci tynkow renowacyjnych z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.4. do 5.7. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ tynki ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci i skutecznosci robot, zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie wykonane tynki, wykonac je
ponownie 1 powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot

podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania robdt z zamdowieniem.
Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynkow i ich skutecznosci po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynkéw, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z
obnizonej jakos$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot tynkarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajacych wykonanie robot niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,
- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do tynkowania,
- przygotowanie materiatow,
- oceng i przygotowanie podtozy,
- demontaz przed robotami tynkarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac
tynkarskich,
- wykonanie prac tynkarskich,
- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdéw w sposob podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow i wymaganiami specyfikacji,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni
prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza i wykonanie
koryta, dostarczenie materialow i sprzgtu,
wykonanie podsypki,
ustalenie ksztaltu, koloru 1 desenia
kostek, ulozenie 1 ubicie kostek,
wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w
nawierzchni, pielggnacje nawierzchni,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzgtu.

10. REMOT SCHODOW
10.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t remontowych schodéw zewnetrznych.

10.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargom oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

10.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot remontowych schodow
zewnetrznych polegajacy na demontazu wierzchniej warstwy istniejacych schodow wraz z usunigciem luznego i spekanego materiatu, sprawdzeniu
stanu istniejgcego fundamentu oraz utozeniu blokéw kamiennych z jasnoszarego piaskowca o jednolitym zabarwieniu na schodach.

10.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”



Warstwa wyrownawcza — warstwa shuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni. Podbudowa — dolna czgsé
nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Beton B10 (C8/10 chudy beton) — materiat powstaty po zmieszaniu cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i
dodatkow, ktory uzyskuje swoje wlasciwosci w wyniku hydratacji cementu. Beton (C8/10) posiada wytrzymalos¢ charakterystyczng na Sciskanie
8 MPa dla probek walcowatych o wym.: $rednica 15¢cm, wysoko$¢ 30cm. Dla probek szesciennych 15cmx15cmx15cm wytrzymatosé ta wynosi 10
MPa.

11. MATERIALY

11.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialéw
Ogoblne wymagania dotyczace whasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

11.2.Rodzaje materialéw

- Stopnie z blokéw kamiennych z jasnoszarego piaskowca o jednolitym zabarwieniu, bez zyt
1 przebarwien

- elastyczna zaprawa cementowa klejowa cienkowarstwowa

- mikrozaprawa uszczelniajaca

- beton B10

12. SPRZET
12.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

13. TRANSPORT

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu
gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych).

14. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Istniejace schody nalezy zdementowa¢ sku¢ mechanicznie, usunaé¢
wszystkie zanieczyszczenia, luzny i spekany material. W trybie nadzoru autorskiego ustali¢ stan zachowania fundamentu

pod schody istniejace, jezeli istnieje. Jezeli stan techniczny fundamentu jest dobry- zostawi¢, stan techniczny jest zty (przemarznigty fundament)
badz w ogole nie istnieje, nalezy usunaé¢ i wyla¢ nowy fundament z betonu B25 na glebokos$¢ 110 cm (strefa przemarzania gruntu).

Fundament nalezy zabezpieczy¢ mikro zaprawa uszczelniajaca. Przed montazem schodéw nalezy wyla¢ beton B25 o grubosci 10 cm. Schody
wykona¢ z blokow istniejgcych schoddéw, kamiennych z jasnoszarego piaskowca o jednolitym zabarwieniu(bez zyt i przebarwien). Stopnie z
blokow kamiennych uktada¢ na zaktadke, wynoszaca 4 cm, o nachyleniu 1% na elastycznej zaprawie cementowej klejowej cienkowarstwowej
1,5-2 cm. Bloki gornego stopnia powinny by¢ oparte na Scianie na 3-4 cm. Nalezy naprawi¢ glif $ciany po ich montazu. Boczne bloki kamienne
dolnego stopnia powinny by¢ natomiast zaokraglone w narozach o promieniu 13 cm. Bloki nalezy wykona¢ o wymiarach zamieszczonych na
rysunkach.

Schody zaprojektowano z piaskowca na wzor historycznych przy glownym wejsciu do budynku od strony poludniowej. Ze wzgledu na bliskg
odlegtos¢ furtki ogrodzenia oraz uzytkowalnos¢ schodow zaprojektowano je wg wymiarow istniejgcych, a dolny stopien zaokraglono w narozach.
Schody te sg przeznaczone tylko dla pracownikdéw szkoty ze wzgledu na zabytkowy charakter nie sg dostosowane do warunkéw technicznych i
0soOb niepelnosprawnych.

15. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej
oraz niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakosci polega na:

- kontroli jakosci materiatow

- kontroli jako$ci wykonywania robot

15.1. Dopuszczalne odchylki w wykonaniu robét oraz sprawdzenie prawidlowosci wykonania okladziny:
a) sprawdzenie przygotowania elementow kamiennych, ich ustawienia lub utozenia oraz zakotwienia, a takze grubosci zalewki lub podktadu,
nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

b) sprawdzenie prawidtowo$ci powierzchni oktadziny nalezy przeprowadzaé¢ na zgodno$¢ z wymaganiami PN-72/B-06190 za pomocg przyktadania
w dwoch, prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru

szczelinomierzem z doktadnoscia do 2,0 mm przeswitu migedzy tg tata, a powierzchnig oktadziny. W przypadku gdy zgodnie z wymaganiami
dokumentacji oktadzina nie tworzy ptaszczyzny, do sprawdzenia nalezy zamiast taty kontrolnej uzy¢ odpowiednich szablonow.

16. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne”

17. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady przejecia robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

18. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa oraz ST ,,Wymagania ogolne”

19. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE

19.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych zwigzanych z remontem budynku.

19.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargom oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt
wymienionych w pkt.

19.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych.

19.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”



19.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

20. MATERIALY
20.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialow
Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwos$ci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich,

e) termin przydatnosci do stosowania

20.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie

a) Obrobki blacharskie: blacha tytan — cynk. Bryty obrobek blacharskich gzymsu i okien taczy¢ na rabek stojacy podwojnie zaginany.

Obrobki mocowacé bez stosowania tacznikow mechanicznych.

b) Istniejace rynny i rury spustowe nalezy zdemontowaé i wymieni¢ na inne wykonane z blachy tytan — cynk zgodnie z rozmiarami rynien
istniejacych.

21. SPRZET
21.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne”

21.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialdow i wykonywanych
robot oraz beda przyjazne dla srodowiska. Podstawowy sprzgt do wykonywania obrébek blacharskich: wiertarka udarem, elektowkretarki, mtotek
gumowy, miotek drewniany, nozyce do cigcia, n6z blacharski, gigtarka do blach, kleszcze blacharskie, szczypce techniczne, pistolet wyciskowy do
pojemnikow z silikonem

22. TRANSPORT

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ST ,Wymagania ogolne” Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).

23. WYKONANIE ROBOT

Obrobki blacharskie na wszystkich elewacjach budynku zostaty zakwalifikowane do wymiany na nowe wykonane z blachy Tytanowo — cynkowej
zgodnie z dokumentacja projektowa. Bryty obrobek blacharskich gzymsu i okien taczy¢ na ragbek stojacy podwdjnie zaginany. Nalezy najpierw usungc
istniejgce arkusze blachy 1 wszystkie zanieczyszczenia, oczyscic¢ strumieniowo warstwy spadkowe oraz sku¢ luzny i spekany materiat i w trybie nadzoru
autorskiego ustali¢ zakres uszkodzen warstw spadkowych i sposédb ich naprawy. W zaleznosci od zakresu uszkodzen, warstwy spadkowe przygotowaé
poprzez zatarcie na gtadko nowa szlichtg o jednolitym spadku lub wyréwna¢ warstwe spadkowa i wyprofilowa¢ spadek lekkim betonem B15, nalozy¢
na to mase klejaco-uszczelniajaca na bazie bitumicznej o wytrzymatosci na oddzieranie> 0,32 kN/m, wytrzymato$ci na odrywanie> 33 kN/m2,
wytrzymatosci na §cinanie > 0,2 kN/m2. Mase naktada¢ szpachla zgbata. Nalezy wklei¢ blachg¢ kompensacyjna, nalozy¢ mase klejaca-uszczelniajacg na
tg blach¢ i rownomiernie docisng¢ obrobki blacharskie. Obrobki wykona¢ dopasowane do wielko$ci przykrywanych elementéw. Obrobki blacharskie
wywing¢ dla okien po bokach i od strony okna w wydre na 4-5 cm, dla gzymsu wywina¢ do gory. Dylatacj¢ na styku z tynkiem zabezpieczy¢ sznurem
dylatacyjnym oraz wykonczy¢ na gladko elastycznym materiatem uszczelniajagcym na bazie poliuretanu wigzgcego pod wptywem wilgoci (technologia
i-cure). Istniejace rynny i rury spustowe nalezy zdemontowac¢ i wymieni¢ na inne wykonane z blachy tytanowo - cynkowej. W miejscach , gdzie
odwodnienie dachu podtaczone jest do kanalizacji deszczowej, rury spustowe z tytan-cynku podtaczone sa do istniejacych zeliwnych rur rewizyjnych.

24. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania

prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac

pokrywczych.
25. OBMIAR ROBOT

25.1. Jednostka obmiarowa robét jest

Jednostka obmiarowa robot jest

a) dla obrobek blacharskich — m2 pokrytej powierzchni.

b) dla rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

25.2. Ilo$¢ robét
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

26. ODBIOR ROBOT
26.1. Podstawa odbioru robét
Podstawg odbioru wykonania robot jest stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z normami, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

26.2. Ogolne wymagania odbioru obrébek blacharskich

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakos$ci zastosowanych materiatow,

c¢) doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich polgczenia z pokryciem,
d) szczelnosci polaczen.



Odbidr czesciowy powinien zosta¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy jest mozliwy po zakonczeniu prac zwigzanych z
obrobkami blacharskimi.

Podstawe do odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowi:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentow obrobek,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robdt i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materialow i wyrobow, ktore powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywcezych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia — obrébek
blacharskich.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek blacharskich oraz ich polaczenia z urzadzeniami odwadniajacymi, a
takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty

pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

a) poprawi¢ roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

b) w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrobki

w miejscach, w ktérych nie odpowiadaja one wymaganiom i ponownie je wykonac.

26.3. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

a) Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,

b) Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominow, wietrznikow,
wlazow itp.,

¢) Sprawdzenie prawidlowos$ci spadkéw rynien,

d) Sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

26.4. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blacha potwierdza sig: protokotem, ktory powinien zawieraé:
a)oceng wynikow badan,

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

¢) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

27. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos$ci za obrobki blacharskie dokonuje si¢ za ustalong ilo§¢ m2 wg ceny jednostkowe;j,
ktéra obejmuje:
a) przygotowanie,
b) zakup i dostawe materialu do miejsca wbudowania,
C) zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie polaczen,
d) sprawdzenie szczelno$ci potaczen,
e) badania kontrolne i odbiory,
f) ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,
g) uporzadkowanie stanowiska pracy.

Platnos$ci za rynny i rury spustowe dokonuje si¢ za ustalona ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

a) przygotowanie,

b) zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

¢) zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

d) sprawdzenie szczelno$ci potaczen,

e) badania kontrolne i odbiory,

f) ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

g) uporzadkowanie stanowiska pracy.

28. DOKUMENTY ODNIESIENIA
28.1. Normy i wytyczne

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace
zapraw do murdw - Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika

rozptywu). PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murow - Okreslenie zawarto$ci powietrza w $wiezej zaprawie. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan
zapraw do murow - Czgs$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wlasciwosci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U)
jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murow - Cz¢s¢ 10: Okreslenie gestoSci wysuszonej stwardniatej zaprawy. PN-EN 1015-11:2001
Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie stwardnialej zaprawy. PN-EN 1015-
11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdéw - Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do
tynkowania.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murdéw - Cze$¢ 18: Okreslenie wspodtczynnika

absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie wspolczynnika

przenoszenia pary wodnej w stwardnialych zaprawach na obrzutke i do tynkowania. PN-

EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe - Metody okreslania obliczeniowych wartosci

cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Apl:2006 Mury i wyroby murowe - Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja
ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow -Czesé 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien. PN-EN 13501-1:2007(U) jw.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proces6w produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.



PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

DIN 52615:1987-11 Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit von Bau- und Dammstoffe. DIN 52617 Bestimmung der
Wasseraufnahmekoeffizienten von Baustoffe. DIN V 18550 (Vornorm) Putz und Putzsysteme. Ausfuhrung.

DIN 18555-7:1987-11 Prufung von Moérteln mit mineralischen Bindemitteln, Teil 7: Frischmortel; Bestimmung des Wasserruckhaltevermogens nach
dem Filterplattenverfahren. WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik. WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der
Feuchte von mineralischem Baustoffen. WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme.

Richtlinie fur die fachgerechte Planung und Ausfuhrung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der AuBenanlagen. 1.2002.
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-88/B-322502 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

BN-89/6747-25 Elementy kamienne. Stopnice monolityczne i oktadzina stopni schodowych.

Stopnice i podstopnice.

BN-88/6747-19 Elementy kamienne tupane do licowania $cian.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i nadania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

z blachy miedzianej uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

ptytowych ze stali uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2:

Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal

odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na cigglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania

i badania. 10.2. Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez

ITB — Warszawa 2004 r.

28.2.Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

28.3.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetniac
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.
U. 22002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

28.4.0bwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow udzielonych przez Komisj¢ Europejska na opracowanie
europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow (M.
P.nr 32z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

28.5.Inne dokumenty i instrukcje



Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru." Praca zbiorowa,
Verlag Dashofer, Warszawa 2005 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czes$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Maciej Rokiel - Poradnik ,,Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce". Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 11, OWEOB Promocja -
2005 .

Szczegodlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych ,,Wykonanie tynkdéw renowacyjnych zewnetrznych i wewnetrznych
THERMOPAL - Schomburg Polska Sp. z 0.0.".



