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STO - WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB oraz nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB) sg wymagania ogoine dotyczace
wykonania i odbioru robét sieci deszczowej

1.1.2 Najwazniejsze oznaczenia i skrét uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
OST - ogdIna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna

PZJ - program zapewnienia jakoSci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

Zestawienie szczeg6towych specyfikacji technicznych:

SST - 1 Roboty ziemne i przygotowawcze

SST - 2 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowe;
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Trase sieci deszczowej zaprojektowano w pasie przebudowywanej jezdni.
Zakres prac

rurociag @400 PVC - 151,95m

rurociag @315 PVC - 137,14m

rurocigg @200 PVC - 5,8m

rurociag @160 PVC - 25,4m

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogoine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegoinych rodzajow
robo6t. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniajg normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do rob6t wymienionych w punkcie.

1.3.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wytyczy¢ trasy rurociggdéw i lokalizacje studzienek, ustawi¢ faty niwelacyjne oraz
zainstalowa¢ repery robocze. Na terenie uprawowym nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej a w drogach rozebra¢ nawierzchnie, ktorg po
zakoriczeniu budowy nalezy odtworzy¢. Stwierdzone warunki wodne nie bedg stanowity utrudnienie w pracach ziemnych.

1.4 Zakres stosowania /ST/

Jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w
podpunkcie 1.1

Integralng czes¢ opracowania stanowig;

- Dokumentacja Techniczna

- Opis przedmiotu Zaméwienia,

- Przedmiar Robét.

1.4. Informacije o terenie budowy

1.4.1. Informacja ogélna o terenie budowy

Na trasie projektowanych sieci wystepujg urzadzenia infrastruktury techniczne;j:

- siec kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ gazowa

- kable energetyczne

- kable teletechniczne

1.4.2. Organizacja robét budowlanych

Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Po przejeciu placu budowy nalezy zorganizowaC zaplecze budowy tacznie z placem na sktadowanie materiatéw. Dla potrzeb budowy nalezy
wyznaczy¢ tam gdzie to jest mozliwe tymczasowe pasy robocze.

W przyjetym pasie frontu robét wystepujg nastepujace elementy:

- Wykop

- Tymczasowy sktad materiatow

- Instalacje odwadniajace wykop
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- Instalacja elektryczna

- Pas komunikacji wzdtuz wykopu

- Miejsce sktadowania urobku

Szerokos$¢ pasa ca 7,5m

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elekirycznej dla liniowego placu budowy:;

- Wibrator 1,0 kW

- zurawik 3,0 kW

- Wibromtot 2,0 kW

- Odwodnienie 4,5 kW

Razem 10,5 kW x 0,8 = 8,4 kW

Po zakonczeniu robét teren inwestycji nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

1.4.3. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

O rozpoczeciu rob6t nalezy powiadomié, zgodnie  z warunkami zawartymi w uzgodnieniach branzowych oraz uzgodniC sprawy organizacyjne
zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urzadzen.

1.4.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wyka-ficzania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacy
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien ofrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.,

1.4.5. Warunki bezpieczeristwa pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Nr 120 Ministra Infrastruktury z dn. 23 06 2003 ( Dz. U. Nr 120 ) Wykonawca opracuije i przedtozy do zaopiniowania
Inwestorowi Zastepczemu/Inzynierowi Kontraktu plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. Zagrozenie dla bezpieczerstwa pracy stanowig
przede wszystkim roboty prowadzone w gtebokich wykopach. Roboty te prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

W miejscach skrzyzowar i w sasiedztwie przewodow energetycznych, telefonicznych i wodociggowych, wykop nalezy prowadzi¢ sposobem
recznym. Zachowaé szczegding ostrozno$¢ przy prowadzeniu rob6t pod liniami energetycznymi. Przy skrzyzowanie sieci wodociggowej lub
kanalu sanitarnego z kablem energetycznym lub telekomunikacyjnym nalezy na kablu natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT @ 110mm.
Nalezy szczeg6ing ostrozno$¢ zachowaé przy robotach prowadzonych w zblizeniu do budynkéw. Przy braku mozliwosci zachowania
bezpiecznej odlegtosci nalezy zastosowaC zabezpieczenie dodatkowe lub wykonaé przejscie kanatu przy pomocy przecisku.. w przypadku
ptytko wystepujacej wody gruntowej przy wykonywaniu wykopoéw nalezy zastosowaC Scianki szczelne w postaci prefabrykowanych piyt
wykopowych stalowych typu PW-261 lub analogicznych. W odlegto$ci mniejszej niz 3,0m oraz w poblizu skrzyZzowan z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.

Przejscia nad wykopami lub obok nich powinny by¢ zaopatrzone w bariery ochronne z porecza na wysokosci 110 cm i deske kraweznikowg o
wysokosci 15 ¢cm oraz powinny mie¢ wypetnienie pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowg w sposéb zabezpieczajacy pracownika przed
spadnieciem. Gdy gteboko$¢ wykopu przekracza 1 m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejScie do wykopu i wyjscie z wykopu po drabinach
rozstawionych w odle-gtosciach nie wigkszych niz 10 m od stanowiska roboczego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa,
1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca samodzielnie zorganizuje teren na wykonanie zaplecza technicznego.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W pasie frontu robét zapewni¢ komunikacje lokalng. Na skrzyzowaniach i dojazdach nad wykopami przewidzie¢ mosty przejazdowe i mostki dla
przej$¢ dla pieszych.

1.4.8. Ogrodzenia
W obrebie terenu wykonywanych rob6t miejsca niebezpieczne powinny by¢ odgrodzone i oznakowane w sposob sygnalizujacy
niebezpieczenstwo.

Szczegdfowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Strona 5



1.4.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Trasa kanalizacji deszczowej nie przebiega wzdtuz chodnikéw, natomiast przy ewentualnym z nimi skrzyzowaniu nalezy odbudowac chodniki,
krawezniki i jezdnie.

1.5. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.

Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zawiera:

- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

1.6. Okreslenia podstawowe

Armatura — Roznego rodzaju zasuwy zawory zaporowe zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajace, ktérych zadaniem jest sterowanie
przeptywem Sciekdw oraz oprdznianiem i odpowietrzaniem poszczegélnych odcinkéw.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem nadzoru, Kierownikiem budowy i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru - Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjiami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi kanat.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace cze$¢ terenu budowy.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych.
Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdw nastepuje dzigki sile cigzkoSci.

Przepompownia Sciekdw - stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objety tg kanalizacjqg moze by¢ skanalizowany
jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni Sciekdw. Przepompownie Sciekdw mogg by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi
zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi $cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp,

Ttocznie Sciekow z separacjq ciat statych- stosowane sg zamiennie w stosunku do tradycyjnych przepompowni $ciekéw. W odréznieniu od nich
pompy (nie sq zatapialne) znajduja sie w wydzielonym pomieszczeniu- komorze (nie sa chtodzone $ciekami). Scieki naptywaja do zamknietego
zbiornika i s3 wypompowywane bez kontaktu z otoczeniem. System separacji powoduije, ze ciata nie przeptywaja przez pompe- nie stosuje sie
rozdrabniaczy.

Kanalizacja ci$nieniowa - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdéw nastepuje wskutek ciSnienia wytworzonego przez pompy.

Przewody rurowe:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdow.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw bytowo-gospodarczych.

Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z kanatem sanitarnym

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw bocznych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Wodocigg - Uktad potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzacy do zaopatrywania budynku w wode, spetniajacy wymagania
jakosciowe (okreslone w przepisach) warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Ztaczka - Element rurociggu stuzacy do potaczenia pomiedzy sasiadujacymi ze sobg koricami dwéch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat
odptywowy.

Studzienka rozprezna - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow,
sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Elementy studzienek i komér:

Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych

wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedng spocznika.

Komin wiazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

Piyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.
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Wtaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

Elementy odwodnienia wykopu:

Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku studzienki zbiorczej.

Geowtoknina (lub wioknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzewania i igtowania z nieciagtych, wysoko
spolimeryzowanych wibdkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i
poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Roboty ziemne:

Podtoze naturalne- podtoze z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka- podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo
podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione-podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo
wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka- materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka- materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna- warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtowna- warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Blok oporowy- element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczaniem sie¢ W poziomie i w pionie na skutek ci$nienia Sciekow.
Powierzchnia zwilzona- wewnetrzna powierzchnia przewodoéw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem szczelno$ci,

Inne definicje- pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

Inne definicje i okreslenia nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wyd. C.0.B.R.T.I.
INSTAL pkt. 3 — Definicje.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych ~ w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (art. 10 ww. ustawy), a takze z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak
réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

2.2. Wymagania ogélne

Wymagania ogoine dotyczace przechowywania transportu, warunkdw dostaw, sktadowania i kontroli jako$ci materiatow i wyrobéw Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inwestora.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i autora projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badar wymaganych przez Inwestora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
powinien by¢ zgodny  z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym
w SST lub projekcie organizacii robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wrasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany  w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot
ziemnych powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),
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- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.), topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysoko$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktow wysokoSciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnos$ci pomiaru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$C wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskbw na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca przygotuje harmonogram realizacji budowy z podaniem wykonania odcinkdw robot, umozliwiajgcych przeprowadzenie préb
szczelnosci i odbioru rob6t ulegajacych zakryciu, jak réwniez umozliwiajacy etapowanie i rozliczenie poszczegdlnych etapéw robét.

5.3. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Czynnosci te wykonane zostang przez uprawnionego geodete, ktory potwierdzi wykonanie
tych czynno$ci wpisem do dziennika budowy. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, oraz mozliwosé
pobierania probek i badarn materiatéw i robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig,
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosé sg okreSlone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa,

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni
wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

W skfad dokumentacji budowy wchodza;

1. Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do korica okresu gwa-rancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowig-zujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo-$rednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyn przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

3. Atesty i certyfikaty

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, DTR, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
bedq gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ). Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1 — 3 nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robé6t

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do-kumentacjg, projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje w sposdb ciggly kierownik budowy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robét budowlanych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].

Jesli SST whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?] jako diugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj
powierzchnie w [m?], a sprzet w [szt].

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

—_— ==
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzsze;
przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg,
wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢Sciowemu,

c) odbiorowi koAcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i ja-kosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajacego. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powia-domienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowa-dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale
Zamawiajacego.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odnie-sieniu do ich iloci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie
robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robé6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszcze-gélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg, projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarn przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofncowego robét jest protokédt odbioru koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupe-tniajace lub zamienne),

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,
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7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

8. protokdt prob sczelnosci kanatow

9. nagranie z inspekcji televizyjnej wraz z wykresami.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieci-em wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub
przegladach gwarancyjnych oraz zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbi6r koricowy robét”.

9. Rozliczenie robot

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jedno-stke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu
ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skta-dajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania-ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Koszt ew. wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje opra-cowanie projektu oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, koszty utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu, koszty likwidacii
objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu, koszty doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagar ogdélnych zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokume-ntach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie okreslenia warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43/99 poz.430)

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U.Nr
6/86 poz.33, Nr 48/86 poz.239, Nr 136/95 poz.670)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach $ciekoéw (Dz.U.Nr 96/93 poz.438)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz.811)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz.401)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U.Nr 38/01 poz.455)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr
120/03 poz. 1133)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kredytéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz.679,Nr 8/02 poz. 71)

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby
mogace stwarzac zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta
,oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U.Nr 5/00 poz.58).
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SST 1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE CPV - 45111200-0

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z robotami ziemnymi przy przebudowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Pastowskiej w Jaworze.

Zakres robét obejmuje:

- roboty ziemne

- wykopy szerokoprzestrzenne, liniowe i jamiste,

- przemieszczenie mas ziemnych

- ksztattowanie skarp i nasypow

- mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu

- wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach
recznie — min. zgodnie z zapisami w o$wiadczeniach wiascicieli gruntéw) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym. Ziemig z wykopow w iloci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw)
nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i obowigzujacych warunkéw BHP.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace warto$ci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0.

W czasie robé6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych
rob6t na spefnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopéw, nalezy ujac w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robdt ziemnych objetych SST w harmonogramie robdt zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkdw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych przy realizacji zadania pn. jak w punkcie nr 1.1.

1.4.0pis prac towarzyszacych

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca robdt powinien wykonac terenowe badania gruntu, okreslenie ich rodzaju i gruboci
warstw zalegajacych w miejscu robot ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych ~ w momencie rozpoczynania robot.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokdt. Zgodnie z OST punkt 6.4.1.

1.5. Informacja o terenie budowy

Zgodnie z OST punkt 1.4.

1.6. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzega¢ nizej wymienionych zasad:

- prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

- przed przystapieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a szczegdlnie elektrycznych i sanitarnych,

- roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolnie ostroznie i pod nadzorem Kierownika Budowy,

- w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na
drewnianych trzonkach,

- teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze,

- wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

- w przypadku prowadzenie robét w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy zakry¢ szczelnie np. balami,

- wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

- wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie Scian,

- do wykonywania deskowan stosowac¢ nalezy jedynie drewno klasy Il lub [V,

- deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad krawedZz wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu,
kamieni i innych przedmiotéw,

- deskowania rozbiera sie warstwami szeroko$ci do 40 cm od dotu, odpitowujac stojaki w miare rozbierania $cian,

- schodzi¢ i wehodzi¢ do wykopéw mozna jedynie po drabinkach i schodach,

- jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowaé przy prowadzeniu rob6t w poblizu istniejacych budynkow, przyjmuje sie,
Zze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu wykopdw bez specjalnych zabezpieczen wynosza;

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejgcego budynku,

4,0 m - jesli poziomy sg jednakowe,

6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0 m,

- przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu,
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- koparki powinny zachowa¢ odlegtos¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopéw,

- nie dopuszcza¢, aby miedzy koparkg a Srodowiskiem transportowym znajdowali sie ludzie,

- samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki,

- wytadowanie urobku powinno odbywac si¢ nad dnem $rodka transportowego,

- niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego,

- w przypadku konieczno$ci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je bezwzglednie wytaczyc,

-odlegtos$¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

- niedozwolone jest sktadowanie gruntow w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa
jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

- niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopach nie umocnionych,

- w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac¢ roboty, zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne
zjawiska. Do usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢ niezwtocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidaci.

-gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac,
miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomi¢ wiasciwe wiadze administracyjne i policje,

- prowadzone roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytkow ( w przypadku terenéw
pod nadzorem konserwatora zabytkéw). Wykonawca ma obowigzek w kwocie kontraktowej zabezpieczy¢ nadzér i ew. badania archeologiczne.
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwaé, teren zabezpieczy¢ i powiadomic
wiasciwy urzad konserwatorski.

- w przypadku odkrycia poktadéw z kruszyw lub innych materiatéw nadajacych sie do dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ Inwestora i uzyskaé
od niego informacje dotyczaca dalszego postepowania.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow

Zgodnie z OST punkt 2.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Koparka podsiebierna na podwoziu gasienicowym 0.6-1.2 m®, tadowarka 1.2 m3, spycharka gasienicowa 74 kW, samochod samowytadowczy 5-
10 t, réwniarka samojezdna 74 kW, fopaty, kilofy, wiadra, taczki. Zgodnie z OST punkt 3.

4, Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny. Zgodnie z OST punkt 4.

5. Wymagania dotyczace i wykonania robét ziemnych

5.1. Wykonywanie wykopéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét budowlanych za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne powinny byé¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych sie
znalez¢ w zasiegu prowadzonych rob6t. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze byé ogrodzony, wykonawca rob6t
powinien zapewni¢ jego staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowigzany do okre$lenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robét. Bezpieczng odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z
wiaéciwg jednostky zarzadzajacq dang instalacjq dalszy sposdb wykonywania rob6t. Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobg nadzorujacg roboty ziemne.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w
poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady sktadajace sie z de-ski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen migdzy deska kraweznikowg a poreczg wypetnia si¢ w sposdb
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatlo
ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczehstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢é w sposéb
uniemozliwiajacy wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z
lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegto$ci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach
zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnief o
gteboko$ci wiekszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz 2 m, mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki bada gruntu i dokumentacja
geologiczno - inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie
zabezpieczenia azurowego Scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:
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- tworzenie nawisdw przy wykonywaniu wykopow,

- wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetiania naczynia roboczego gruntem,

- przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-
ruchowej,

- wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odle-gto$ci mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,

- przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie
zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac spadki umozliwiajace
tatwy odplyw wéd opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowaC naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowa-niem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie
skarpy;

- sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub
zastosowa¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem wcze$niej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gteboko$c¢
wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejcie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ miedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob urzadzeniami stuzacymi do
wydobywania urobku jest zabronione.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w tere-nie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg
oznakowac¢. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednocze$nie z transportem urobku, wykop musi zosta¢ przykryty szczelnym i
wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowa-ne oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowaC od dna wykopu i stopniowo je usuwaé, w miare
zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

- w gruntach spoistych - na gteboko$ci nie wiekszej niz 0, 5 m;

- w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gltebokosci ponizej 1 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty ziemne, w zalezno$ci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi metodami:

- mechaniczng, polegajaca na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu,

- reczno-mechaniczng, w ktérej odspojenie i zatadowanie gruntu do $rodkéw wydo-bywczych nastepuje recznie, transport za$ na odktad lub
$rodki transportowe mechaniczne, za pomocg transporteréw taSmowych , wyciggéw skipowych, lekkich zurawi itp.

- reczng w ktdrej wszystkie czynno$ci sg wykonane sita mieéni ludzkich i za pomoca narzedzi, w niektérych przypadkach réwniez metodag
hydromechaniczna, polegajacq na odspajaniu, transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod
odpowiednim ci$nieniem.

Dobor metody lub wykonanie rob6t jednoczes$nie kilkoma metodami zalezy od ilosci robdt i warunkdw, w jakich majg by¢ prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzega¢ nastepujacych ogéinych
zasad i warunkdw technicznych:

- przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok.
20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem rob6t fundamentowych lub montazowych, aby uchronié
grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz grozbg nieumy$inego spulchnienia przez osprzet maszyn
budowlanych,

- spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumy$inego przekopania, nie moga by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetione np.
betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to réwniez wykopdw do wszystkich rodzajéw instalacji, ktére muszg zachowaé
szczelno$cE,

- wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i moZliwie szybko wykorzystane, aby unikna¢ osuwania si¢ skarp,

- zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastapi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod
fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,
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- do zasypania wykopdw i fundamentéw nalezy uzywaé gruntéw z tych wykopéw, odpowiednio je zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje
zasypke np. piaskiem rzecznym,
- przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie przekraczajacej 20 cm- przy zageszczeniu recznym i 50 cm —
przy zageszczeniu mechanicznym,
- nie wolno uzywac do zasypania wykopow gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,
- nachylenie skarp wykopdw tymczasowych nalezy uksztattowa¢ zgodnie z danymi zamieszczonymi w tablicach w zalezno$ci od rodzaju gruntu,
gteboko$ci wykopu i obcigze-nia naziomu,
- nie nalezy wykonywa¢ wykopow bez skarp lub rozparcia Sciankami przy gteboko$ciach:
h>od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,
h>od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,
h>od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,
- przy powigkszaniu skarp i nasypdw trzeba pamieta¢ o oczyszczeniu starych skarp (z dar-niny i ziemi ro$linnej oraz wszystkich innych
elementoéw - gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynnosci mozna nasypywac $wiezy grunt, starannie go zageszczajac,
- nalezy unika¢ prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt tych prac.
5.2. Zasypywanie wykopow.
Wykopy powinno sie zasypywac niezwlocznie po zakoriczeniu prac budowlanych, aby nie narazaé wykonanych konstrukcji lub instalacji na
dziatanie wptywéw atmosferycznych, szczegdlnie w okresie jesienno-zimowym. Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwaza¢, aby ilosé
zmarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopdw wewnatrz budynku nie wolno uzywac¢ zmarznietego
gruntu. Do zasypywania wykopéw nie wolno uzywaé gruntdw zawierajacych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowaé
procesy gnilne.
5.3. Odktad gruntow.
Jezeli technologia wykonania robét ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na ma-gazynowanie mas ziemnych niezbednych do dalszych
etapow robot, tworzy sie nasypy.
Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mo-Zliwe, powinno si¢ je skladowa¢ w zagtebieniach
terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przysztego wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamigtac, aby:
- odlegto$¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta réwna przynajmniej jego podwdjnej gtebokosci, lecz nie mniejsza niz:
3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m — przy gruntach nieprzepuszczalnych,
20,0 m — przy elementach robét zagrozonych nawianiem $niegu.
- odktady byly wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5
- na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odktady wykonywac powyzej wykopu, a przy nachyleniach wiekszych ponizej wykopu,
- odktady ziemne lokalizowa¢ od strony najczesciej wiejacych wiatrow.
5.4. Prowadzenie robé6t ziemnych w warunkach zimowych.
Roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w przypadkach niezbednych. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno
by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz instrukcjg bezpieczeristwa, opracowang przez wyko-nawce. Teren, na ktorym
odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, oSwietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:
- zaniechac robo6t, jezeli zamarznieciu ulegto wiecej niz 50 % przewidzianego do przemie-szczenia urobku,
- grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrétsze ze wzgledu na jego przymarzanie do Srodkéw transportowych,
- organizowa¢ prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamroZzenia gruntu,
- stara¢ sie odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarznigciem,
- wstrzymac roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10 °C.
5.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznieciem.
W przypadku przewidywanego prowadzenia robdét ziemnych w warunkach zimowych mozna zabezpieczyé grunt przed zamarznieciem
nastepujacymi sposobami:
- pokry¢ teren przewidywanych robét $rodkami izolacyjnymi warstwami grubo$ci:
liscie i widry — 25,0 cm,
trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,
zuzel i miat weglowy — 40,0 cm,
suchy popiét — 25,0 cm,
maty sfomiane — jedna warstwa
- spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci okoto 35,0 cm a nastepnie na gtebokos¢ 5 - 10 cm,
- nasyci¢ grunt $rodkami chemicznymi opézniajacymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wapnia i sodu oraz tug posulfitowy. Srodki te
nalezy stosowac $cisle wg receptur.
- Zastosowacé ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.
5.4.2. Rozmrazanie gruntu.
Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwigzku z tym $rodki rozréznia si¢ rozmrazanie powierzchniowe oraz wgtebne. Rozmrazanie powierzchniowe
polega na uzyciu:
- ognisk i koksownikow,
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- elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikdw elektrycznych w obudowie blaszanej,

- parowych ocieplaczy z rur petnych w uktadzie zamknietym lub perforowanych w uktadzie otwartym,

- goracej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,

- elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o $re-dnicy 12 — 20 mm.

Rozmrazanie wgtebne realizuje sie za pomoca;

- igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubo$ciennych rur ciggnionych perforowanych o $rednicy 12 — 20 mm i dtugo$ci okoto 2,0 m
wprowadzonych do wywierconych otworéw i podtaczonych do wytwornicy pary o ci$nieniu 0,2 — 0,3 Mpa,

- igiet wodnych o konstrukcji rurowej pracujacych w zamknietym uktadzie zasilania wodg o temperaturze 50 — 700C,

- igiet elektrycznych odpowiedniej diugosci w zalezno$ci od grubosci warstwy zamarznietego gruntu. Sposéb ten jest niedozwolony w poblizu
instalacji podziemnych ze wzgledu na niebezpieczeristwo porazenia pradem.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét ziemnych

Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w dokumentaciji technicznej. Jezeli projekt nie
zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

- 0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowéw odwadniajacych,

- 4,0 cm — przy rzednych w siatce kwadratéw 40,0 x 40,0 m,

- 5,0 cm - przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

- 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci dna wiekszej niz 1,5 m,

- 5,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

- 10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggdw nie powinny by¢ wieksze niz

- 3,0 cm — w gruntach spoistych,

- 5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.

Szerokos¢ wykopu, w ktorym jest przewidziana obudowa (rozparcie $cian wykopu), nie powinna rézni¢ sie od projektowanej wigcej niz 5,0 cm,
ze wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego stosowania rozpér przy takich samych szeroko$ciach wykopu i klindw grubosci nie wiekszej niz 5,0
cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gladkie, bez wybrzuszen i zagte-bien, tak, aby stalowe plyty, elementy $cianek
szczelnych przylegaty catq swojq powie-rzchnia.

Minimalna odlegto$¢ miedzy réwnocze$nie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktéra nalezy liczy¢ od wewnetrznych $cian tych wykopdw, przy
zblizonym kierunku osi powinna wynosic:

- 7,0 m - przy wykopie gtebokosci do 4,0 m,

- 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wigkszych gtebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru.

- m? — objeto$¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek.

Zgodnie z OST punkt 6.

8. Odbior robat.

Roboty odbiera Inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem koordynaciji robét.
Sprawdzenie robot pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci nastepujacych wymagan:

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- wyznaczenie konturow wykopow nalezy sprawdza¢ tasma i szablonem z poziomicg co najmniej w 3 miejscach na 1 km w przypadku
wykonywania robét liniowych i co najmniej po brzegach i w Srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej iich magazynowanie,
usunigcie kamieni i gruntow matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robét ziemnych, zabezpieczenie przed
osuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu: zabezpieczen stateczno$ci wykopow, rozparcia i podparcia $cian wykopéw pod
fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzadzen podziemnych, prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania
wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia
wykonanych robot ziemnych lub obiektow przed naptywem wody, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wa-$ciwe ujecie i odprowadzenie wod
opadowych oraz wystepowanie ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Z kazdego sprawdzenia robét zanikajacych i robét mozliwych do skontrolowania po ich zakoriczenie nalezy sporzadzi¢ protokét, potwierdzony
przez Inspektora nadzoru. Dokonanie odbioru rob6t wraz z ich oceng nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

Dokumentacja odbioru kohcowego powinna zawierac:

- dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz z odnotowanymi wynikami badan wszystkich prébek oraz
sprawdzen kontrolnych,
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- powykonawczg dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami
pomiaréw liniowych, katéw nachylenia skarp i spadkow,

- protokoty sprawdzen wynikéw badan jako$ciowych i laboratoryjnych,

- robocze orzeczenie jakosciowe,

- analize wynikow badan,

- protokoty odbiordéw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot.

Odbior koncowy robét powinien byé przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robét ziemnych i potwierdzony protokotem zawierajgcym ocene
ostateczng robét i stwierdzeniem ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego robét ziemnych nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Grunt pochodzacy z wykopu, podsypka filtracyjna z zwirku filtracyjnego frakcji 4-32 mm. Podziat gruntdw na kategorie pod wzgledem trudnosci
ich odspajania okreslajg przecietne wartoci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
Podsypka zwirowo-piaskowa, pospotka, zwirek filtracyjny.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie stateczno$ci $cian wykopow,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezaco nalezy kontrolowa¢ podsypke pospdtka wedtug wytycznych projektowych.

9. Podstawa ptatnosci.

Wedtug Umowy.

10. Dokumenty odniesienia

Roboty ziemne wykonaé¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736 : 1999, PN-EN 1610 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych  (wg COBRTI INSTAL, zeszyt 9)” pkt 5.4. — Wykopy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, Symbole. Podziat i opis gruntéw PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miary BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow PN-B-10736:1999 Przewody podziemne.
Roboty ziemne PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy

Pozostate wymagania zawarte sg OST pkt 10. - Przepisy zwigzane.

SST 2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV -45231300-8

1.1. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST2 sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych sieci .
kanalizacji deszczowej. Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okre$leniami zawartymi w OST - Wymagania ogdlne.

1.3. Klasyfikacja robét wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie ;

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej,

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych,

CPV 45231110-9 Ktadzenie rurociggow,

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggédw do odprowadzania $ciekdw

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw i materiatéw

Materialy i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu
Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynno$ciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty
wiaéciwosci fizycznych i wytrzymato$ciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéw.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, Swiadectw jakoSci, instrukcji montazu, rysunkow
montazowych itp. Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiaéciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
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Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;

- piasek

-rury PVC lita kanalizacji zewnetrznej o sztywnosci obwodowej minimum SN12 - kanat @160-@400mm
- studnie betonowe dn1000, dn1200

- wpusty deszczowe

Rury

System rur i ksztattek PVC litych musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowa, zintegrowang w kielichu , olejoodporna montowang,
przez producenta. Sztywno$¢ rur i ksztattek min. SN 12kN/m2 Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury,
ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne. Rury muszg posiadac trwate oznaczenie od wewnatrz umozliwiajace identyfikacje podczas inspekgji
telewizyjne;.

Studnie rewizyjne

prefabrykowane betonowe z betonu min. C35/45, nasigkliwo$ci <5%, wodoszczelno$¢ 50kPa z prefabrykowang dolng czescig studni z gotowg,
kineta, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001, ze stopniami wtazowymi w otulinie tworzywowej zgodne z
PN-EN 13101:2005 lub z drabinkg zgodng z PN-EN 14396:2006.

Zwienczenie studni stanowi zwezka lub ptyta nastudzienna oraz wtaz zeliwny z wypetieniem betonowym, z wktadka amortyzacyjng wtopiong w
pokrywe, z wentylacjg, @ 600 klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000.

Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwig-zku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je
przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, niewtasciwych metod transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m. i w
odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych
$rednicach. Rury w kregach sktadowa¢ na pfasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50 %
powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Rury o réznych $rednicach sktadowacC oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wigkszych Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

Koricowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

W miare mozno$ci przechowywacé i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kofce wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byly
dtuzsze niz 1metr.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej oméwionych Srodkéw ostroznosci. Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed diugotrwatg ekspozycja stoneczng, i
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$é
wykonywanych robét.

Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur

- komplet elektronarzedzi

- komplet narzedzi Slusarskich

- komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

- specjalistyczne narzedzia do obrobki rur, wskazane przez producenta rur.

4, Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie érodki transportu. Srodki transportu powinny
zabezpieczaC zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Rury moga byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty
nalezy ustawi¢ rbwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
$rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze $rodkéw transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty
dtuzsze niz 1 metr.
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Rury w kregach powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wkasciwosci
przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania

5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy ro-boty pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podfoza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

stan deskowan wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu, katy nachylenia skarp w wykopach
nienaruszonych, wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopoéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

5.2 Zasady wykonywania robét instalacyjno - montazowych

Podsypka i zasypka

Pod przewodem kanalizacyjnym nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr. 10 cm. Jedli - w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkoSci powyze;
60 mm, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm. Jesli wykop zostanie przegtebiony, jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie tawy
zwirowej o wysokosci 20 cm. Przy zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ wymogdw zwigzanych z ukfadaniem kanatéw z rur PP. Do
wysoko$ci 20 cm powyzej rury, zasypke nalezy wykonac recznie, piaskiem, z ubijaniem warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron
rury. Dalszg zasypke mozna wykona¢ gruntem miejscowym suchym.

Piasek i zwir uzyty do zasypki nie moze zawieraC domieszek gliny.

5.2.1. Montaz sieci grawitacyjnej i studni kanalizacyjnych

Przewody z tworzyw sztucznych montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego
materiatu w niskich temperaturach, przy montazu w temperaturach 0 °C do 10 °C nalezy przechowywac¢ ztaczki, uszczelki i ksztattki w cieptym
pomieszczeniu lub podgrzewa¢ w momencie montazu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi, sprawdziC czy nie uleglty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi, oczy-Sci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen.
Zatozy¢ uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np. pastg BHP chroniac jg przed zanieczyszczeniem.

Opuscic¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem wprowadzi¢ bosy koniec rury do rury z uszczelkg i metodg weiskowa wprowadzi¢
do mufy do uzyskania oporu wykorzystujac dzwignie reczna.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podioza. Sposéb montazu przewodow
powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z
podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie
z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugo$ci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdiuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuje sie kolejne ztacza i uktada przewdd w
wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie si¢ jg ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na
szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m, a réznica rzednych w zadnym
punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ £0,05 m.

Zmiany kierunku oraz potaczenia nalezy wykonywaé za posrednictwem betonowych studni przeptywowych kanalizacyjnych @ 1000 mm.
Studzienki wykonywac¢ réwnolegle z budowa przewoddéw kanalizacyjnych. Nalezy je budowa¢ w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym
zageszczong warstwa zwiru lub ttucznia grubosci 15 cm wystajace o ok. 15 cm poza obwdd studni.

Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie i réwnomierne roziozenie sit na
poszczegolne ciggna, hakow o szerokosci ,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 — 1500 kg na haku.

Komore przeptywowg oprze¢ na podsypce zwirowo piaskowej

Kregi taczy¢ z komorg i migdzy sobg za pomocg uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢
zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka” gérnego elementu studni
naktadanego na uszczelke. W $cianach komory umieszczone zostang przez wytworce gumowe ztacza rurowe. W otworze przejsciowym przez
$ciane studni umieszczona jest fabrycznie uszczelka. Przed wiozeniem rury w otwér nalezy koniec sfazowac i powlec smarem poslizgowym.
Studnie fabrycznie sg wyposazone we wiazy kanatowe .

Przewody kanalizacji sanitarnej

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny korncowy poprzedzony
przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Odbiory czesciowe dokonaé przed zakorczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.
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Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatéw, prawidtowo$ci wykonania robot ziemnych a w szczegélnosci podioza, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,
prawidiowo$¢ montazu odcinka przewodu  a w szczegoinosci zachowania kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku, prawidtowos¢ i
zgodno$¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych elementow. Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie
szczelno$ci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamknaé wszystkie odgatezienia i przewdd napetni¢ woda.
Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizsza, co najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w
miejscu studzienki nizej pofozonej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
potozonej wyzej, w czasie:

30 min. na odcinku o dtugo$ci do 50 m.,

60 min. na odcinku o dtugo$ci ponad 50 m.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdow i robét sieciowych

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w OST ,Wymagania ogoine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy wiacznie
z nadzorem archeologicznym.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny korcowy poprzedzony
przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Diugosc¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czesciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m i powinna wynosi¢ ok. 300 m.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci zasto-sowanych materiatow,

- sprawdzi¢ prawidtowos$ci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, zasypki,

- gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegolno$ci zachowania

kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku.

Przewod kanalizacyjny powinien by¢ poddany probie szczelno$ci. Przed rozpoczeciem proby nalezy przewod napetnic wodg i doktadnie
odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie
nizszej niz +1°C.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine".

Obmiar rob6t okre$la ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby
geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robé6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie: - powierzchnie podsypki, - powierzchnie termoizolacii

W m mierzy sie: - dugo$ci poszczegdlnych przewoddw

W kpl. lub szt. mierzy sie: - urzadzenia i armature

8. Odbior robot

a) Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogoine".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg rob6t.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Kamerowanie sieci wraz z profilami podtuznymi przebiegu kamerowania

- Protokoty odbioréw czesciowych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot SST
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8.1 Odbioér przewodow

Odbidr techniczny koricowy polega na:

- sprawdzeniu protokotdéw z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupemienia,

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania studzienek.

9. Podstawa ptatnosci.

Wedtug Umowy.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Projekt wykonawczy dla zadania

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt, zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja
budowlana i wykonawcza w/w zadania.

3. Normy techniczne.

4. Aprobaty techniczne.

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1. PN-68/B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy odbiorze”
2. prPN-EN 805 -, Zaopatrzenie w wodg — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich cze$ci sktadowych”.

3. PN-87/B-01060 - ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia”.

4. PN-92/B-01706/Az1:1999 - ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”.

5. PN-86/B-09700 - ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

6. PN-B-10725:1997 — ,Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagana i badania”.

7. ZAT/97-01-001 - ,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody”.
8. PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10. PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”

11. PN-87/H-74051/01 - Wtazy kanatowe. Klasa A"

12. PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

13. BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

14. PN-EN 124:2000 - ,Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig”.

15. PN-EN 476:2001 - ,Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;”.
16. PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje”.

17. PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”.

18. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r.

19. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

20. Instrukcje i zalecenia producentéw materiatow budowlanych.

Szczegdfowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Strona 21



