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Szczegotowa Specyf_ikacia Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia :

Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Piastowskiej w Jaworze

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy :

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W JAWORZE
UL. Dworcowa 1
59-400 Jawor




1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
W zakresie robot budowlanych znajduje sie:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

e rurocigg @315 PVC - 200,95m

e rurocigg @250 PVC - 197,25m

e rurocigg @200 PVC - 12,9m

e rurocigg @160 PVC - 55,36m
Sie¢ wodociggowa

e rurocigag @32 PE - 73,65m
rurociag @40PE - 3,1m
rurociag @90 PE - 10,0m
rurociag @110 PE - 23,5m
rurocigg @125 PE - 467,97m

1.3.1 Ogolny zakres robot

Kanalizacja sanitarna zaprojektowana jest w uktadzie grawitacyjnym. Gtowne
kolektory $ciekowe zaprojektowano z rur PVC o $rednicy @200-315mm Sie¢ wodociagowa
nalezy wykonywac z rur PE-HD RC o $rednicach @32mm — @125mm.

W studniach o znacznych gtebokosciach przylgcza nalezy sprowadzi¢ kaskadg do poziomu
kinety wg zatgczonych rysunkéw technicznych.

Przewody nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na podsypce z piasku grubosci 15
cm ze spadkiem w kierunku kanatu $ciekowego.

Na =zatamaniach i odgatezieniach zaprojektowano studzienki wtazowe
przystosowane do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale. Zaprojektowano studnie betonowe. Studzienki na kanale
grawitacyjnym zaprojektowano okragte o Srednicy wewnetrznej — 1000 mm, otworu
wejsciowego 610 mm. ( poza studnia z zasuwg) Studnie nalezy zwienczy¢ wiazem
zeliwnym kanatowym typu ciezkiego z pokrywa z otworami wentylacyjnymi. Powierzchnie
pokrywy wiazu studzienek projektuje sie usytuowaé na poziomie ich nawierzchni. W
przypadku studni betonowych, nalezy je wykona¢ w catosci z elementow
prefabrykowanych, tacznie z kineta, elementy taczone na uszczelke gumowg z osadzonymi
fabrycznie tulejami.

Odcinki nowej sieci wodociggowej wykonaé z rur PE-HD PN10 i nalezy prowadzi¢ z
zagiebieniem ok.1,5m liczac od poziomu terenu do osi rur. Na dtugosci sieci wykonanej
metodg wykopowg nalezy utozy¢ biato — niebieska tasme sygnalizacyjna, na wysokosci
okoto 30 cm nad wodociggiem.




-

~

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Piastowskiej w Jaworze

Inwestor: ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W JAWORZE
UL. Dworcowa 1
59-400 Jawor
Nazwa specyfikaciji:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA| ODBIORU ROBOT
Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

w ul. Piastowskiej w Jaworze

Nazwy i kody wg CPV :
1. SST 1 Roboty ziemne i przygotowawcze
CPV - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i Roboty
ziemne
2. SST 2 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

CPV - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociagow do odprowadzania sciekdéw

3. SST 3 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociggowej
CPV- 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw
do odprowadzania sciekéw
Spis tresci czesci ogolnej
1. Czesc¢ ogdlna
2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych
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4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

3. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robét budowlanych
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i rob6t budowlanych |

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

8. Odbiodr robét budowlanych

9. Rozliczenie robot

10. Dokumenty odniesienia

1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zadania:

Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Piastowskiej w Jaworze

1.1.2 Najwazniejsze oznaczenia i skrét uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia,
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna

PZJ - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

Zestawienie szczegdtowych specyfikacji technicznych;

1. SST 1 Roboty ziemne i przygotowawcze
CPV - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i Roboty
ziemne

2. SST 2 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
CPV - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggow do odprowadzania sciekéw

3. SST 3. Roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociagowej
CPV- 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow
do odprowadzania $ciekow
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1.2.Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach niniejszego zadania:

Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej w Jaworze

Kanalizacja sanitarna zaprojektowana jest w uktadzie grawitacyjrym. Gtdéwne
kolektory $ciekowe zaprojektowano z rur PVC o $rednicy @200-315mm Sie¢ wodociggowa
nalezy wykonywac z rur PE-HD RC o $rednicach @32mm — &125mm.

W studniach o znacznych gtebokosciach przytacza nalezy sprowadzi¢ kaskadg do poziomu
kinety wg zatgczonych rysunkéw technicznych.

Przewody nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na podsypce z piasku grubosci 15
cm ze spadkiem w kierunku kanatu $ciekowego.

Na zatamaniach i odgatezieniach zaprojektowano studzienki wiazowe
przystosowane do wchodzenia | wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale. Zaprojektowano studnie betonowe. Studzienki na kanale
grawitacyjnym zaprojektowano okraglte o Srednicy wewnetrznej — 1000 mm, otworu
wejsciowego 610 mm. ( poza studnig z zasuwa) Studnie nalezy zwienczyC wiazem
zeliwnym kanatowym typu ciezkiego z pokrywa z otworami wentylacyjnymi. Powierzchnig
pokrywy witazu studzienek projektuje sie usytuowa¢ na poziomie ich nawierzchni. W
przypadku studni betonowych, nalezy je wykona¢ w catosci z elementow
prefabrykowanych, tgcznie z kinetg, elementy taczone na uszczelke gumowa z osadzonymi
fabrycznie tulejami.

Odcinki nowej sieci wodociggowej wykonac z rur PE-HD PN10 i nalezy prowadzi¢ z
zagtebieniem ok.1,5m liczac od poziomu terenu do osi rur. Na dtugosci sieci wykonanej
metoda wykopowa nalezy utozy¢ biato — niebieskg tasme sygralizacyjna, na wysokosci
okoto 30 cm nad wodociggiem.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegotowymi
Specyfikacjami  Technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robét.  Specyfikacje
Techniczne zgodne sa z zasadami "Wytycznych zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze
przetargu" i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robdt
wymienionych w punkcie.

1.3.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wytyczyC trasy rurociggow i
lokalizacje studzienek, ustawiC faty niwelacyjne oraz zainstalowac repery robocze. Na
terenie uprawowym nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej a w drogach rozebrac
nawierzchnie, ktdorg po zakonczeniu budowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z dokumentacja
drogowa. Stwierdzone warunki wodne bedg stanowity utrudnienie w pracach ziemnych.
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1.4 Zakres stosowania /ST/

Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1
Integralng czes¢ opracowania stanowig:

- Dokumentacja Techniczna
- Opis przedmiotu Zamowienia,
- Przedmiar Robét.

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Informacja ogélna o terenie budowy

Miejscem realizacji inwestycji jest ul. Piastowska w Jaworze.

Na trasie planowanej do realizacji inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia
infrastruktury technicznej;

- siec kanalizacji sanitarnej

- sieC wodociggowa

- sie€ kanalizacji deszczowej
- sie€ gazowa

- kable energetyczne

- kable teletechniczne

1.4.2. Organizacja robot budowlanych

Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie okreslonym w dokume-
ntach przetargowych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy po
dostarczeniu niezbednych dokumentow przez kierownika budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Po przejeciu placu budowy nalezy zorganizowac zaplecze budowy tacznie z placem na
sktadowanie materiatow. Dla potrzeb budowy nalezy wyznaczy¢ tam gdzie to jest mozliwe
tymczasowe pasy robocze. W przyjetym pasie frontu robot wystepujg nastepujace
elementy:
- Wykop
- Tymczasowy sktad materiatow
- Instalacje odwadniajace wykop
- Instalacja elektryczna
- Pas komunikacji wzdtuz wykopu
- Miejsce sktadowania urobku
Szerokos¢ pasa ca 7,5m
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla liniowego placu budowy:
- Wibrator 1,0 kW
- zurawik 3,0 kW
- Wibromiot 2,0 kW
- Odwodnienie 4,5 kW
Razem 10,5 kW x 0,8 = 8,4 kW
Po zakonczeniu robot teren inwestycji nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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1.4.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

O rozpoczeciu robot nalezy powiadomi¢, zgodnie z warunkami zawartymi w
uzgodnieniach branzowych, Rejon Energetyczny i Urzad Telekomunikacji. Nalezy uzgodnic
sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu
czynnych urzadzen.
Na czternascie dni przed rozpoczeciem robdt nalezy réwniez powiadomi¢ mieszkancow
wsi i wilascicieli dziatek (korzystajac z pomocy pracownika Urzedu Gminy i softysa) o
planowanym wykonywaniu sieci_gtéwnej i rozdzielczej aby mogli dostatecznie wczesnie
udostepni¢_miejsce_prowadzenia robot. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji
inwestycji ma obowigzek zabezpieczenie na wtasny koszt nadzoru archeologicznego.

1.4.4. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka-
nczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub ddbr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.
Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
iych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Nr 120 Ministra Infrastruktury z dn. 23 06 2003 ( Dz. U.
Nr 120 ) Wykonawca opracuje i przediozy do zaopiniowania Inwestorowi Zastepczemu
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zagrozenie dla bezpieczeristwa pracy stanowig
przede wszystkim roboty prowadzone w gtebokich wykopach. Roboty te prowadzi¢ nalezy




zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wedociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

W miejscach skrzyzowan i w sasiedztwie przewoddw energetycznych, telefonicznych
i wodociggowych, wykop nalezy prowadzi¢ sposobem recznym. Zachowac¢ szczegdlng
ostroznosc¢ przy prowadzeniu robét pod liniami energetycznymi. Przy skrzyzowanie sieci
wodociggowej lub kanatu sanitarnego z kablem energetycznym lub telekomunikacyjnym
nalezy na kablu natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT @ 110mm. Nalezy
szczegoblna ostroznos¢ zachowac przy robotach prowadzonych w zblizeniu do budynkdow.
Przy Dbraku mozliwosci zachowania bezpiecznej odlegtosci nalezy zastosowaé
zabezpieczenie dodatkowe lub wykonac przej$cie kanatu przy pomocy przecisku.. Z uwagi
na ptytko wystepujacg wode gruntowag przy wykonywaniu wykopow nalezy zastosowac
scianki szczelne w postaci prefabrykowanych ptyt wykopowych stalowych typu PW-261 lub
analogicznych. W odlegtosci mniejszej niz 3,0m oraz w poblizu skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.

Przejscia nad wykopami lub obok nich powinny by¢ zaopatrzone w bariery ochronne
z poreczg na wysokosci 110 cm i deske kraweznikowa o wysokosci 15 cm oraz powinny
mie¢ wypetnienie pomiedzy porecza a deska kraweznikowg w sposbb zabezpieczajgcy
pracownika przed spadnieciem. Gdy gteboko$¢ wykopu przekracza 1 m, nalezy zapewni¢
pracownikom zejscie do wykopu i wyjscie z wykopu po drabinach rozstawionych w odle-
gtosciach nie wigkszych niz 10 m od stanowiska roboczego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robé6t. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca samodzielnie zorganizuje teren na wykonanie zaplecza technicznego.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu
W pasie frontu robét zapewni¢ komunikacje lokalng. Na skrzyzowaniach i dojazdach nad
wykopami przewidzie¢ mosty przejazdowe i mostki dla przejs¢ dla pieszych.

1.4.8. Ogrodzenia
W obrebie terenu wykonywanych robét miejsca niebezpieczne powinny by¢ odgrodzone
I oznakowane w sposob sygnalizujgcy niebezpieczeristwo.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.
Trasa kanalizacji sanitarnej przebiega wzdtuz chodnikéw, natomiast przy ewentualnym
z nimi skrzyzowaniu nalezy odbudowac¢ chodniki, krawezniki i jezdnie.

1.5. Nazwy i kody: grup robét, klas robot i kategorii robot.

Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zawiera:

- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw
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1.6. Okreslenia podstawowe

Armatura - Roznego rodzaju zasuwy zawory zaporowe zwrotne i napowietrzajgco —
odpowietrzajgce, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem Sciekow oraz
opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegolnych odcinkow.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Kierownikiem budowy i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami | do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru — Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi kanat.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc terenu budowy.
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdéw nastepuje
dzieki sile ciezkosci.

Przepompownia Sciekow - stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy
obszar objety ta kanalizacjg moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej
lub kilku przepompowni sciekdéw. Przepompownie Sciekéw moga by¢ jednokomorowe lub z
wydzielonymi  zbiornikami  czerpalnymi, oddzielonymi $cianami szczelnymi od
pomieszczenia pomp,

Ttocznie Sciekow z separacja ciat statych- stosowane sg zamiennie w stosunku do
tradycyjnych przepompowni sciekdw. W odroznieniu od nich pompy (nie sa zatapialne)
znajdujg sie w wydzielonym pomieszczeniu- komorze (nie sg chiodzone $ciekami). Scieki
naptywajg do zamknietego zbiornika i sg wypompowywane bez kontaktu z otoczeniem.
System separacji powoduje, ze ciata nie przepltywajg przez pompe- nie stosuje sie
rozdrabniaczy.

Kanalizacja ci$nieniowa - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje
wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy.

Przewody rurowe:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdéw bytowo-gospodarczych.
Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia
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z kanatem sanitarnym
Kolektor gtowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych

i odprowadzenia ich do odbiornika.

Wodociag - Uklad potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzacy do
zaopatrywania budynku w  wode, spetniajacy wymagania ~ jako$ciowe (okreslone
w przepisach) warunkoéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Ziaczka - Element rurociggu stuzacy do potgczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg
koncami dwoch elementdw wraz z ich uszczelnieniem.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co
najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka rozprezna - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, splywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Elementy studzienek i komor:

Komora robocza - zasadnicza czesS¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych

wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wfazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub  komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang
komory roboczej.

Elementy odwodnienia wykopu: ‘

Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorcze,j.

Geowldknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzewania
i iglowania z nieciggtych, wysoko spolimeryzowanych witdkien syntetycznych, w tym
tworzyw  termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in.  stylon)
i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

Roboty ziemne:

Podtoze naturalne- podtoze z drobnoziarnistego gruntu.

Podfoze naturalne z podsypka- podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
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podsypki wymagane] ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione-podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub
specjalnej konstrukgiji.

Podsypka- materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
| obsypka.

Obsypka- materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypka wstepna,
otaczajacy przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna- warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

Zasypka glowna- warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

Blok oporowy- element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczaniem sie
w poziomie i w pionie na skutek cisnienia sciekdw.

Powierzchnia zwilzona- wewnetrzna powierzchnia przewodow i  studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci,

Inne definicje- pozostate definicje zgodnie z norma PN-EN 752-1.

Inne definicie i okreslenia nalezy przyjmowac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
I odbioru sieci kanalizacyjnych wyd. C.O.B.R.T.I. INSTAL pkt. 3 — Definicje.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatlow i wyrobdw.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych  w art.5 ust. 1
ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie (art. 10 ww. ustawy), a takze z wymaganiami okreslonymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot.
Wykonawca przedstawi _Inwestorowi Zastepczemu do zatwierdzenia, szczeqdtowe
informacje dotyczace proponowanego Zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

2.2. Wymagania ogodlne

Wymagania ogoine dotyczace przechowywania transportu, warunkoéw dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobéw Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inwestora.
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2.3. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskaty akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru i autora projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inwestora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pozniej zmieniany bez
zgody Inwestora.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny

z wymaganiami okreslonymi w szczegoOtowych specyfikacjach technicznych dla

konkretnych rodzajoéw robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z otertg Wykonawcy i powinien odpowiadac

pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora

nadzoru. '

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc

utrzymywany  w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami

ochrony $rodowiska | przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca

przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, wiertarki

mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki

itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.), topaty, szpadle i inny

sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidliowe

wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosSciowych nalezy stosowac

nastepujacy sprzet: :

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.
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Sprzet stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktéw wysoko$ciowych
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
nrzepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac
sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swo-
im zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umows.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaté wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych ‘naciskow na o$ i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacu projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywanla robot.

5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca przygotuje harmonogram realizacji budowy z podaniem wykonania
odcinkow robét, umozliwiajacych przeprowadzenie préb szczelnosci i odbioru robot
ulegajgcych zakryciu, jak réwniez umozliwiajgcy etapowanie i rozliczenie poszczegolnych
etapdw robot.

5.3. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Czynnosci te wykonane zostang przez uprawnionego
geodete, ktory potwierdzi wykonanie tych czynnosci wpisem do dziennika budowy. Btedy
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popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.4. Likwidacja placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy, przywrocenie terenu do
stanu pierwotnego i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy.

6. Kontrola, badania i odbior wyroboéw i rob6t budowlanych
6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, oraz mozliwo$¢ pobierania probek i ba-
dan materiatéw i robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
mozna stosowac wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng
pomoc w tych czynnosciach.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy - Prawo
budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
W sktad dokumentacji budowy wchodza:

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwa-
rancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowig-
zujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo-
srednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoélnych elementdw robdét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyn przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

- czesciowych i ostatecznych odbiordéw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
Zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Obmiary stanowia zatacznik do faktur.

3. Atesty i certyfikaty

Deklaracje zgodno&ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, DTR, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ). Dokumenty te stanowia zatgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Insgektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1 — 3 nastepujace
dokumenty: :

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilro-prawne,
d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét w przypadku wyboru tej formy
rozliczen.
7.1. Ogéine zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do-
kumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
wykonanych robdt dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na
udokumentowanie wykonania rzeczywistego zakresu robét budowlanych.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoblnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w [m3] jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj powierzchnie w [m2], a sprzet w [szt].
llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. Odbior robot budowlanych
8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i ja-
kosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajacego. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powia-
domienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajgcego.

8.4. Odbior koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odnie-
sieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior
koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag
projektowg i SST. ;
W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszcze-
golnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
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i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokoét
odbioru koncowego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéow umowy i ew. uzupe-
iniajgce lub zamienne), '
3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i ew. PZJ,
5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
i ew. PZJ,
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wiascicielom urzadzen,
7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu, w przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania roboét
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieci-
em wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub przegladach gwarancyjnych oraz
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbior koricowy robot”.

9. Rozliczenie robot
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jedno-
stke obmiarowag ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skia-
dajgce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
- fobocizne bezpos$rednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- warto$é zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania-ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Koszt ew. wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje opra-
cowanie projektu oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, koszty utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu,
koszty likwidaciji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu, koszty doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoinych
zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokume-
ntach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi
Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie okreslenia warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43/99 poz.430)

4. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U.Nr 6/86 po0z.33, Nr 48/86
poz.239, Nr 136/95 poz.670)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U.Nr
96/93 poz.438)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 w:ze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02
poz.811)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz.401)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38/01 poz.455)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120/03 poz. 1133)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kredytoéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz.679,Nr 8/02 poz. 71)
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11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie
albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta
,oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U.Nr 5/00 poz.58).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Piastowskiej w Jaworze

Inwestor: ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W JAWORZE
UL. Dworcowa 1
59-400 Jawor

Nazwa specyfikacji: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SST 1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE CPV - 45111200-0

22




T

Spis tresci
1. Czesc ogdlna
2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robo6t budowlanych
4. Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu
5. Wymagania dotyczace i wykonania robot budowlanych
6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i rob6t budowlanych
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
8. Odbidr robot budowlanych
9. Rozliczenie robot

10. Dokumenty odniesienia

1. Cze$¢ ogolna

1.1.Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 1 s3g
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przewidzianych do
wykonania zadania budowy obejmujacej :

Przebudowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej

w ui. Piastowskie] w Jaworze

1.2.Zakres stosowania Specyfikaciji.
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych przy realizacji zadania pn. jak w punkcie nr 1.1.

1.3.Przedmiot i zakres robot

Zakres robét obejmuije:

- roboty ziemne

- wykopy szerokoprzestrzenne, liniowe i jamiste,
- przemieszczenie mas ziemnych

- ksztattowanie skarp i nasypow
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- mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu

- wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania
rob6t (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach recznie — min. zgodnie z zapisami
w os$wiadczeniach wiascicieli gruntow) powinny by¢ dostosowane do gteboko$ci
wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykonywac¢ sposobem recznym. Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do
ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na
sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i obowigzujacych
warunkéw BHP. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na odkiad z uwzglednieniem
wytycznych zawartych w planie BIOZ.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaC wymagania, dotyczace
wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0.

W czasie robdt ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntoéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych. Zrédta
wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robdt ziemnych objetych SST
w harmonogramie robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Odprowadzenie wody
Z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie,
ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

1.4.0pis prac towarzyszacych

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca robot powinien wykonac
terenowe badania gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajacych w miejscu
robét ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunkow wodno-gruntowych ~ w momencie
rozpoczynania robot. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢
protokdt. Zgodnie z OST punkt 6.4.1.

1.5. Informacja o terenie budowy
Zgodnie z OST punkt 1.4.

1.6. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robot ziemnych.

Podczas realizacji robot ziemnych trzeba przestrzegac nizej wymienionych zasad:

- prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

- przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych, a szczegolnie elektrycznych i sanitarnych,

- roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolnie
ostroznie i pod nadzorem Kierownika Budowy,

- w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzié¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,
- teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegawcze,
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- wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu.

- w przypadku prowadzenie rob6t w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy
nalezy zakry¢ szczelnie np. balami,

- wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

- wykopy powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie $cian,

- schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach i schodach,

- jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac przy prowadzeniu
robot w poblizu istniejacych budynkéw, przyjmuje sie, ze od'egtoéci bezpieczne przy
wykonywaniu wykopow bez specjalnych zabezpieczen wynosza:

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu
fundamentu istniejgcego budynku,

4,0 m — jesli poziomy sg jednakowe, -

6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego fundamentu, lecz
nie nizej niz 1,0 m,

- przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia
dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu,

- koparki powinny zachowac odlegto$¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow,

- nie dopuszcza€, aby miedzy koparkg a srodowiskiem transportowym znajdowali sie
ludzie,

- samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem
koparki,

- wytadowanie urobku powinno odbywac sie nad dnem $rodka transportowego,

- niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu
mechanicznego,

- w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn
nalezy je bezwzglednie wytaczyc,

-odlegto$¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza
niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

- niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w odleglosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe
obcigzenie odkfadem gruntu,

- niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu
gruntu przy wykopach nie umocnionych,

- w przypadku osunigcia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczyC miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usuniecia osuwisk
lub przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢ niezwlocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu
likwidaciji.

-gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac, miejsce odpowiednio zabezpieczyé i
niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwe wladze administracyjne i policje,

- prowadzone roboty nalezy realizowaé zgodnie =z zaleceniami zawartymi
w uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytkéw. Wykonawca ma obowigzek w kwocie
kontraktowej zabezpieczy¢ nadzér | ew. badania archeologiczne. W przypadku natrafienia
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na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren
zabezpieczyC¢ i powiadomic wtasciwy urzad konserwatorski.

- w przypadku odkrycia pokiadéw z kruszyw lub innych materiatow nadajgcych sie do
dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ Inwestora i uzyska¢ od niego informacje dotyczacg
dalszego postgpowania.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow
Zgodnie z OST punkt 2.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

Koparka podsiebierna na podwoziu gasienicowym 0.6-1.2 m3, tadowarka 1.2 m3,
spycharka gasienicowa 74 kW, samochdd samowytadowczy 5-10 t, réwniarka samojezdna
74 KW, topaty, kilofy, wiadra, taczki. Zgodnie z OST punkt 3.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach
reczny. Zgodnie z OST punkt 4.

5. Wymagania dotyczace i wykonania robot ziemnych
5.1. Wykonywanie wykopow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgcdnie z kontraktem i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakosc zastosowanych materiatdow i wykony-
wanych robdt budowlanych za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne powinny byC prowadzone na podstawie projektu; okreslajgcego polozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét.
Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢é ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic jego staty dozér.
Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne,
Kierownik Budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogag
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robét. Bezpieczng
odlegto$¢ Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z witasciwa jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwtocznie przerywa sig prace i ustala z wiasciwa jednostka zarzadzajgca dang
instalacjg dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych
zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia
sig¢ osobe nadzorujgcy roboty ziemne. _
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych,
a takze glebienie wykopdw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.
W miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace sie z de-
ski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1
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m oraz w odlegtosci nie mnigjszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzeh miedzy
deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposoéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w
czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajgcy wpadnigcie
do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robét mozna oznaczyc
za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu
na wysokosci 1,1 m i w odlegto$ci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gteboko$ci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz 2 m, mozna wykonywag,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest
zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

- tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

- wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia
roboczego gruntem,

- przebywanie 0s6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny
stopien, okre$lony w jej dokumentacji techniczno-ruchowe;j,

- wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odle-
gtosci mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,

- przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

- W pasie terenu przylegajacego do gdrnej krawedzi skarpy, na szerokosci réownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odplyw wod
opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowa-
niem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczes$niej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli
wykop osiggnie gteboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekraczac 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie os6b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w tere-
nie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowa¢. Koparka w czasie pracy powinna
by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego
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odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg jest zabronione
nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywaja sie w wykopie waskoprzestrzennym jednocze$nie z transportem
urobku, wykop musi zosta¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowa-
ne oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od
dna wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

- w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0, 5 m;

- w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych i na gteboko$ci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty ziemne, w zaleznoéci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami:

- mechaniczng, polegajgca na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych
z zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu,

- reczno-mechaniczng, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do s$rodkéw wydo-
bywczych nastepuje recznie, transport zas na odktad lub Srodki transportowe
mechaniczne, za pomocg transporteréw taSmowych , wyciggdw skipowych, lekkich zurawi
itp.

- reczng w ktorej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg miesni ludzkich i za pomocag
narzedzi, w niektorych przypadkach rowniez metodg hydromechaniczna, polegajaca na
odspajaniu, transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia
wody pod odpowiednim cisnieniem.

Dobdr metody lub wykonanie robét jednoczesénie kilkoma metodami zalezy od ilosci robot
i warunkoéw, w jakich majg by¢ prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie,
nalezy takze przestrzegac nastepujacych ogolnych zasad i warunkdw technicznych:

- przy wykonywaniu wykopéw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zgdanej rzednej;
warstwe te usuwa sig recznie przed rozpoczeciem robét fundamentowych lub
montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkow
atmosferycznych oraz grozbg nieumys$inego spulchnienia ‘przez osprzet maszyn
budowlanych,

- spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem; dotyczy to rowniez wykopow do wszystkich rodzajow instalacji, ktére musza
zachowac szczelnose,

- wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko
wykorzystane, aby unikng¢ osuwania sie skarp,
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- zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopuséci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw
atmosferycznych,
- do zasypania wykopow i fundamentéw nalezy uzywaé gruntdéw z tych wykopow,
odpowiednio je zageszczajgc, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem
rzecznym,
- przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie
przekraczajgcej 20 cm- przy zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu
mechanicznym,
- nie wolno uzywac do zasypania wykopow gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,
- nachylenie skarp wykopdéw tymczasowych nalezy uksztattowac¢ zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigze-
nia naziomu,
- nie nalezy wykonywac¢ wykopow bez skarp lub rozparcia Sciankami przy gtebokos$ciach:
h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,
h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,
h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,
- przy powigkszaniu skarp i nasypow trzeba pamietac o oczyszczeniu starych skarp (z dar-
niny i ziemi roslinnej oraz wszystkich innych elementéw - gliniastych), zeschodkowaniu;
dopiero po wykonaniu tych czynnos$ci mozna nasypywac¢ $wiezy grunt, starannie go
zageszczajac,
- nalezy unikac prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy
koszt tych prac.

5.2. Zasypywanie wykopow.

Wykopy powinno sie zasypywac niezwitocznie po zakonczeniu prac budowlanych,
aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wpltywow
atmosferycznych, szczegdlnie w okresie jesienno-zimowym. Przy pracach w okresie
zimowym nalezy uwazac, aby ilo$¢ zmarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej
objetosci. Do zasypywania wykopdw wewngtrz budynku nie wolno uzywa¢ zmarznigetego
gruntu.

Do zasypywania wykopow nie wolno uzywaé gruntéw zawierajacych zanieczyszczenia
i sktadniki organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.

5.3. Odktad gruntow.

Jezeli technologia wykonania robét ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na ma-
gazynowanie mas ziemnych niezbednych do dalszych etapéw robét, tworzy sie nasypy.
Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odkltadu mas ziemnych to, o ile jest to mo-
zliwe, powinno sig je sktadowa¢ w zagtebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich
przysztego wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamietac, aby:

- odlegtos$¢ skarp odkiadu od krawedzi wykopu byla réwna przynajmniej jego podwaéjnej
gtebokosci, lecz nie mniejsza niz:

3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m — przy gruntach nieprzepuszczalnych,

20,0 m — przy elementach robdt zagrozonych nawianiem $niegu.

- odktady byly wykonywane w postaci nasypu wysokoéci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5
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- na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odkiady wykonywa¢ powyze] wykopu, a przy
nachyleniach wigkszych ponizej wykopu, _
- odkiady ziemne lokalizowaé od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

5.4. Prowadzenie robot ziemnych w warunkach zimowych.

Roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w przypadkach niezbednych.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno byé prowadzone zgodnie
z dokumentacjg projektowa oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wyko-
nawce. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien byC przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- zaniechac robot, jezeli zamarznieciu ulegto wiecej niz 50 % przewidzianego do przemie-
szczenia urobku,

- grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrétsze ze wzgledu na jego przymarzanie do
$rodkow transportowych,

- organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,

- starac¢ sie odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem,

- wstrzymac roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10 °C.

5.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznigciem.
W przypadku przewidywanego prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych
mozna zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem nastepujacymi sposobami:
- pokry¢ teren przewidywanych robot srodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:
liscie i widry — 25,0 cm,
trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,
zuzel i miat weglowy — 40,0 cm,
suchy popiét — 25,0 cm,
maty stomiane — jedna warstwa
- spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci okoto 35,0 cm,
a nastepnie na gtebokos$¢ 5 - 10 cm,
- nasyci¢ grunt srodkami chemicznymi op6Zniajgcymi zamarzanie, takimi jak chlorki
magnezu, wapnia i sodu oraz tug posulfitowy. Srodki te nalezy stosowaé Scisle wg
receptur.
- Zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

5.4.2. Rozmrazanie gruntu.

Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwigzku z tym $rodki rozréznia sie rozmrazanie
powierzchniowe oraz wgtebne. Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu:
- ognisk i koksownikow,
- elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikéw elektrycznych
w obudowie blaszanej,
- parowych ocieplaczy z rur petnych w uktadzie zamknietym lub perforowanych w ukfadzie
otwartym,
- gorgcej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,
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- elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o $re-
dnicy 12 — 20 mm.
Rozmrazanie wgtebne realizuje sie za pomoca:
- igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubosciennych rur ciggnionych perforowanych
0 $rednicy 12 — 20 mm i dtugosci okoto 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworéw
I podtaczonych do wytwornicy pary o cisnieniu 0,2 — 0,3 Mpa,
- igiet wodnych o konstrukcji rurowej pracujgcych w zamknietym ukiadzie zasilania wodg
o temperaturze 50 — 700C,

igiet elektrycznych odpowiedniej dtugosci w zaleznosci od grubosci warstwy
zamarznietego gruntu. Sposoéb ten jest niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze
wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot ziemnych

Odchylenia od wymiarow liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny
byC okreslone w dokumentacji technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych,
dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:
- 0,02% - przy spadkach terenu,
- 0,05% - przy spadkach rowéw odwadniajacych,
- 4,0 cm - przy rzednych w siatce kwadratéw 40,0 x 40,0 m,
- 5,0 cm — przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,
- 15,0 cm = przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,
- 5,0 cm = przy wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna ponizej 1,5 m,
- 10% - przy nachyleniu skarp.
Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach
rurociggéw nie powinny by¢ wieksze niz
- 3,0 cm — w gruntach spoistych,
- 5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.
Szerokos$¢ wykopu, w ktérym jest przewidziana obudowa (rozparcie $cian wykopu), nie
powinna rozni¢ sie od projektowanej wiecej niz 5,0 cm, ze wzgledu na konieczno$¢
wielokrotnego stosowania rozpor przy takich samych szerokos$ciach wykopu i klindw
grubosci nie wigkszej niz 5,0 cm.
Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢ gtadkie, bez wybrzuszen i zagte-
pien, tak, aby stalowe ptyty, elementy Scianek szczelnych przylegaty catg swoja powie-
rzchnia.
Minimalna odlegto$¢ miedzy roéwnoczesnie wykonywanymi sgsiednimi wykopami, ktora
nalezy liczy¢ od wewnetrznych $cian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna
Wynosic:
- 7,0 m — przy wykopie gtebokos$ci do 4,0 m,
- 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 do 6,0 m.
Przy wigkszych giebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru.

- m? — objeto$¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek.
Zgodnie z OST punkt 6.
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8. Odbior robot.

Roboty odbiera Inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i od-
biorow czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robét.
Sprawdzenie robdt pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci nastepujacych
wymagan:
- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,
- wyznaczenie konturow wykopow nalezy sprawdzac tasma i szablonem z poziomicg co
najmniej w 3 miejscach na 1 km w przypadku wykonywania robot liniowych i co najmniej po
brzegach i w $rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.
Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu,
zdjecie darniny i ziemi urodzajnej iich magazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw matej
no$nosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robét ziemnych,
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu budowy
i miejsca wykonywania robot ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecznoéci
wykopow, rozparcia i podparcia $cian wykopdw pod fundamenty budowli lub utozenie albo
wykonanie urzadzen podziemnych, prawidiowo$¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnosc
wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu
w miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot
ziemnych lub obiektow przed naptywem wody, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wia-
Sciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystepowanie ujecie i odprowadzenie
wysiekéw wodnych.
Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robét mozliwych do skontrolowania po ich
zakonczenie nalezy sporzadzi¢ protokédt, potwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Dokonanie odbioru robét wraz z ich oceng nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy.
Dokumentacja odbioru koncowego powinna zawierac:
- dziennik badan i pomiaréow z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz
z odnotowanymi wynikami badan wszystkich prébek oraz sprawdzen kontrolnych,
- powykonawczg dokumentacje rysunkowag, w tym rysunki przekrojow miegjsc
charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiaréw liniowych, katow
nachylenia skarp i spadkow,
- protokoty sprawdzen wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych,
- robocze orzeczenie jakosciowe,
- analize wynikéw badan,
- protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot.
Odbior Kkorcowy rob6t powinien byé przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robot
ziemnych i potwierdzony protokotem zawierajgcym ocene ostateczng robét i stwierdzeniem
ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego robd6t ziemnych nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.
Grunt pochodzacy z wykopu, podsypka filtracyjna z zwirku filtracyjnego frakcji 4-32 mm.
Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okres$lajg przecietne
wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatdbw w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu. Podsypka zwirowo-piaskowa, pospétka, zwirek filtracyjny.
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrocié na:
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a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci scian wykopow,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezaco nalezy kontrolowaé podsypke pospdtkg wedtug wytycznych projektowych.

9. Podstawa ptatnosci.
Wedtug Umowy.

10. Dokumenty odniesienia

Roboty ziemne wykonaé nalezy zgodnie z norma PN-B-10736 : 1999, PN-EN 1610
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (wg
COBRTI INSTAL, zeszyt 9)” pkt 5.4. — Wykopy.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, Symbole. Podziat i opis gruntow PN-B-
02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawcwa, symbole literowe i jednostki miary
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow PN-B-10736:1999 Przewody
podziemne. Roboty ziemne PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali
niestopowych.
Techniczne warunki dostawy
Pozostate wymagania zawarte sg OST pkt 10. - Przepisy zwigzane.

33




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 2

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

w ul. Piastowskiej w Jaworze

Inwestor: ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W JAWORZE
UL. Dworcowa 1
59-400 Jawor

Nazwa specyfikacji: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ

SST 2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ
CPV - 45231300-8
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Spis tresci
1. Czesc¢ ogdlna
2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu
5. Wymagania dotyczace i wykonania robo6t budowlanych
6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowlanych
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
8. Odbiodr robét budowlanych
9. Rozliczenie robot

10. Dokumenty odniesienia

1. Czes¢ ogodlna
1.1. Przedmiot i zakres robot
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pistowskiej w Jaworze

W zakresie wykonania zadania jak w punkcie nr 1.1. obejmujg wykonanie sieci
kanalizacyjnej sanitarnej z przytagczami

1.2. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejsze] specyfikacji, sg zgodne z obowig-
zujacymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w OST — Wymagania ogolne.

1.3. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie ;

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych,

CPV 45231110-9 Ktadzenie rurociggow,

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadac
zaswiadczenie o zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu
Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty
uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizylty wiasciwosci fizycznych i wytrzyma-
tosciowych materiatow.
Rury powinny byC proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych
ubytkow.
Rury z tworzyw sztucznych winny byc trwale oznaczone.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
Swiadectw jakosci, instrukcji montazu, rysunkow montazowych itp.
Na zgdanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace Zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ. _
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:
- piasek
- rury PCV lite kanalizacji zewnetrznej
- Studnie rewizyjne

RUROCIAGI

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowacé rury PVC-U lite, jednorodne produkowane
zgodnie z normg PN-EN1401-1 i posiadajace sztywno$¢ nominalna SN8 kN/m2, SDR34.

Wszystkie rury muszg posiada¢ wydiuzony kielich, ktéry w czasie procesu
produkcyjnego formowany jest na gorgco wokdt uszczelki z pierscieniem PP. Uszczelka
wykonana z materiatu TPE-V klasy 60 z pierscieniem stabilizujgcym z polipropylenu (PP) z
wiéknem szklanym. Ponadto uszczelki muszg by¢ olejoodporne zgodne z norma PN-EN
681-2 WH.

Scieralno$¢ rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tys. cykli musi wynosi¢ 0,064
mm, a po 200 tys. cykli 0,131 mm, powyzsze dane muszg by¢ potwierdzone badaniem wg
Normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut.

Kazda rura powinna posiada¢ wewnetrzne cechowanie okreslajace jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekeiji CCTV.

Rury muszg by¢ odporne na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -100C i
posiadaC znakowanie krysztatem lodu # co oznacza, ze moga by¢ stosowane w
obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzona w  temperaturach
do - 10°C.

Dodatkowo rury PVC-U powinny by¢ cechowane znakiem ,UD” potwierdzajacym
mozliwo$C uktadania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg
normy PN-EN 1401-1.

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie ksztatiek wiryskowych z PVC-U
zgodnie z PN-EN 1401-1.
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Ksztattki wiryskowe PVC-U muszg byé wyposazone w uszczelki zamocowane w
kielichu na state w procesie termoformowania.

Polaczenie rury z ksztaltka musi gwarantowaé szczelnosé minimum 2,5 bara, co
nalezy potwierdzi¢ raportem z badan przez niezalezny Instytut

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studnie wykonaé z prefabrykatéw betonowych z betonu wibroprasowanego C35/45 (beton
B45), w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwes$é betonu do 5%, 0 mrozoodporno$é
F150, taczonych na uszczelki. Studnie uzbroié w piyty nastudzienne z pierscieniami
odcigzajgcymi oraz wtazami typu ciezkiego w klasie D400 wg PN-EN 124:2000,
montowanymi na poziomie terenu otaczajacego studnie. Studnie posadowi¢ na podsypce
piaskowej grubosci min. 20 cm o stopniu zageszczenia S=98% Studzienki betonowe
muszg by¢ wyposazone w przejécia szczelne dla rur kanalizacyjnych, wykonane z PVC-U
0 sztywnosci obwodowej SN 8. Studnie wykonane sg jako monolityczny element z
wyprofilowang ze spadkiem i uksztattowana kinetg ( zgodnie z projektem trasy kolektora ).
Dno kinety wykonane przez producenta w procesie produkcji studni.

Studzienki z kregéw betonowych — studzienki rewizyjne stosowane w miejscach zmian
kierunku trasy, miejscach podtaczenia wpustéw ulicznych. Elementy studni:

- dno studzienki wykonane jako cze$¢ monolityczna wraz z kinetg ( w przypadku studni w
dnie z wodoszczelnego betonu kl. B15- (B20) W4 M-100 wg BN-62/6738-07 (Beton
hydrotechniczny).

- komin wtazowy z prefabrykowanych kregéw betonowych (zelbetowych) wg BN-86/8971-
08, w kregi wmontowane stopnie ztazowe,

- zwezka redukcyjna o minimalnej wytrzymato$ci na obciazenia pionowe 300 kN lub
pokrywa zelbetowa prefabrykowana wg KB-38.4.3 (Pokrywy zelbetowe)

- stopnie ztazowe — typu ciezkiego ze stali nierdzewnej lub zeliwna powlekanego
odpowiadajgce wymaganiom normy PN—EN 13101:2005,

- przejscia tulejowe dla rur o $rednicy wg profilu z uszczelka gumowa,

Projektowane studnie rewizyjne nalezy wyposazy¢ w zeliwne okragte wiazy @600mm
klasy D (400kN), z fabrycznie osadzona wkiadkg uszczelniajaca z PE. Wiazy
ziokalizowane poza utwardzong nawierzchnig nalezy obetonowaé iub wybrukowac w
promieniu 1,0m od ich skraju. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykonaé zgodnie z
normg PN-EN 124:2000, zastosowane wiazy powinny byé zgodne z powyzszg norma.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jakosé wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur
- komplet elektronarzedzi
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- komplet narzedzi Slusarskich
- komplet narzedzi monterskich robot instalacyjnych
- specjalistyczne narzedzia do obrobki rur, wskazane przez producenta rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi. Rury moga byC przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznoéci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac ze srodkéw transportowych.
Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
korice wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr.
Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
Wvykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$c¢ robot | wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRZYLACZY

5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do witasciwych robét montazowych nalezy sprawdzié, czy ro-
boty pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi
warunkami.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podioza,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu, katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, wykonanie niezbednych
zejs$¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

5.2 Zasady wykonywania robot instalacyjno - montazowych

Podsypka i zasypka

Pod przewodem kanalizacyjnym nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr. 10 cm. Jesli
w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysoko$¢ podsypki
powinna wzrosna¢ o 5 cm. Jesli wykop zostanie przegtebiony, jego dno nalezy wzmocnic
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przez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 20 cm. Przy zasypywaniu wykopow nalezy
przestrzega¢ wymogoéw zwigzanych z uktadaniem kanatéw z rur PVC. Do wysokosci 20 cm
powyzej rury, zasypke nalezy wykonaé recznie, piaskiem, z ubijaniem warstwami, po
uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury. Dalszg zasypke mozna wykonac gruntem
miejscowym suchym.

Piasek i zwir uzyty do zasypki nie moze zawiera¢ domieszek gliny.

Montaz sieci i studni kanalizacyjnych

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C,
jednak z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy
montazu w temperaturach 0 °C do 10 °C nalezy przechowywac¢ ztgczki, uszczelki i ksztattki
w cieptym pomieszczeniu lub podgrzewa¢ w momencie montazu (palnikiem gazowym).
Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi, sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi, oczy-
$ci¢ pierwsza lub druga bruzde z zanieczyszczen. ZalozyC uszczelke we wiadciwym
kierunku, starannie posmarowac jg np. pastg BHP chronigc jg przed zanieczyszczeniem.
Opusci¢ rure do wykopu chroniac przed zanieczyszczeniem wprowadzi¢ koniec rury
z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzi¢ do mufy do uzyskania oporu
wykorzystujgc dzwignie reczng. .

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposdb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie
Kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podloze profiluje sie w miare ukiadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweletg
powinna Scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastepnie
wykonuje sie kolejne ztacza i ukiada przewdd w wyrobionym podiozu, przygotowuje
odpowiednio obsypke i nastepnie sie ja ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach
potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$é przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekraczac +0,05 m.

Zmiany kierunku oraz potaczenia nalezy wykonywaé¢ za posrednictwem studni
przeptywowych Na przytaczach studnie rewizyjne @ 425mm.

Studzienki wykonywac¢ réwnolegle z budowg przewoddw kanalizacyjnych. Nalezy je
budowac w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru lub
ttucznia grubosci 15 cm wystajgce o ok. 15 cm poza obwdd studni.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzyé specjalnych zawiesi zapewniajgcych wtasciwe
zawieszenie i rownomierne roztozenie sit na poszczegodlne ciegna, hakéw o szerokosci
.gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 — 1500 kg na haku.
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Komore przeptywowsg oprze¢ na podsypce zwirowo piaskowej

Kregi taczy¢ z komorg i miedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych. Do jej montazu
nalezy uzy¢ smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢é zewnetrzng powierzchnie
uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka”
gornego elementu studni naktadanego na uszczelke. W $cianach komory umieszczone
zostang przez wytworce gumowe zigcza rurowe. W otworze przejéciowym przez $ciane
studni musi by¢ umieszczona fabrycznie uszczelka. Przed wiozeniem rury w otwor nalezy
koniec sfazowac i powlec smarem poslizgowym.

Studnie fabrycznie sg wyposazone we wiazy kanatowe .

Przewody kanalizacji sanitarnej

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy
przeprowadzi¢ odbidr techniczny koricowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw
czesciowych.

Odbiory cze$ciowe dokonac przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.
Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlno$ci zastosowanych
materiatow, prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegoinosci podtoza, zasypki,
gtebokoséci utozenia przewodu, odeskowania, prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu
a w szczegolnosci zachowania kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku, prawidtowos$¢
i zgodnos¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych elementéw. Przewod
kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje
$ciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem préby nalezy zamknaé wszystkie odgatezienia
i przewdd napetni¢ wodg. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej,
powinien mie€ rzedng nizsza, co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizej potozonej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT SIECIOWYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkow
transportu podano w OST ,Wymagania ogodlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy wiacznie z nadzorem archeologicznym.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy
przeprowadzi¢ odbidr techniczny koricowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorow
czesciowych.

Dtugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czesciowego nie powinna by¢é mniejsza niz
50 m i powinna wynosic¢ ok. 300 m.
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Podczas odbioréw czesciowych nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegolnosci zasto-
sowanych materiatow,

- sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, zasypki,
- glebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzic prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegolnosci zachowania
kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany prébie szczelncsci. Przed rozpoczeciem
proby nalezy przewod napemnié wodg i doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawié go na 12
godzin w celu ustabilizowania. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz +1°C.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania
ogolne”.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢
robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sie: - powierzchnie podsypki, - powierzchnie termoizolagji
W m mierzy sie: - dlugosci poszczegdinych przewodow
W kpl. lub szt. mierzy sie: - urzgdzenia i armature

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdine".

) Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Kamerownie wraz z wykresami podtuznymi

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot SST
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8.1 Odbior przewodow kanalizacji sanitarnej

Odbidr techniczny koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotéw z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek, ‘

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania
studzienek.

9. Podstawa ptatnosci.
Wedtug Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Projekt pn. Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej w
Jaworze

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
3. Normy techniczne.

4. Aprobaty techniczne.

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:

1. PN-68/B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie

wykorzystania i badania przy odbiorze”

2. prPN-EN 805 - , Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czesci sktadowych”.

3. PN-87/B-01060 - ,Sie¢ wodociagowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia”.

4. PN-92/B-01706/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”.

5. PN-86/B-09700 - ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”.

6. PN-B-10725:1997 — ,Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagana i badania”.

7. ZAT/97-01-001 — ,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w rurociggach
cisnieniowych do wody”.

8. PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

9. PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10. PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia”

11. PN-87/H-74051/01 - ,Wiazy kanatowe. Klasa A"

12. PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

13. BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
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14. PN-EN 124:2000 - ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig”.

15. PN-EN 476:2001 - ,Wymagania ogodlne dotyczace elementow stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

16. PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje”.
17. PN-EN 1610:2002 - ,Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”.

18. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2001r.

19. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
20. Instrukcje i zalecenia producentéw materiatéw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST3

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

w ul. Piastowskiej w Jaworze

Inwestor: ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W JAWORZE
UL. Dworcowa 1
59-400 Jawor

Nazwa specyfikacji: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
SIECI WODOCIAGOWEJ

SST 3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
CPV -45231300-8
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Spis tresci
1. Czes¢ ogoina
2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych
4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
5. Wymagania dotyczace i wykonania robét budowlanych
6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robét budowlanych
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
8. Odbidr robdt budowlanych
9. Rozliczenie robot

10. Dokumenty odniesienia

1. Czes$¢ ogodlna

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 3 sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przewidzianych do
wykonania zadania pn.: Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Piastowskiej w Jaworze

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfi'kacji, sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w OST - Wymagania
oyoine.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie ;

CPV 45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

CPV 45231000 - 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych
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CPV 45231110 - 9 Kiadzenie rurociggéw
CPV 45231300 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadac
zaswiadczenie o zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu.
Zwraca sig uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty
uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wlasciwosci fizycznych i
wylrzymatosciowych materiatow.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych
ubytkow. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
$wiadectw jakosci, instrukcji montazu, rysunkdéw montazowych itp.
Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa: '
- piasek
- rury z polietylenu PE
- skrzynki zeliwne do zasuw
- 8ruby stalowe z podktadkami i nakretkami
- uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych
- zasuwy

Rurociggi nalezy wykona¢ z rur PE-HD PE100 PN10 tgczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe. w przypadku rur o $rednicy powyzej @ 63mmn. Mnigjsze $rednice nalezy
taczy¢ poprzez ksztattki elektrooporowe.

ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE

Zasadg tej metody jest wykorzystanie ciepta wydzielajacego sie przy przeptywie pradu
przez drut oporowy do nagrzania wewnetrznej powierzchni ksztattki i zewnetrznej rury.
Uzwojenie oporowe stanowi integralng cze$¢ ksztattki a do jego zasilania stosuje sie
elektrozgrzewarki dziatajace na zasadzie transformatora i wyposazone w odpowiednia
automatyke do dozowania energii i regulacji czasu nagrzewania. Obszary, w ktorych
uzwojenie grzejne nie jest nawinigte na wewnetrznej powierzchni ksztattki nazywane sg
zimnymi strefami. Zapobiegaja one wyptywaniu uplastycznionego PE ze szczelny
pomiedzy wewnetrzng powierzchnig ksztaltki a zewnetrzng powierzchnig rury.

Wielko$¢ szczeliny silnie wplywa na wytrzymalo$¢ i szczelno$é potgczenia. Zbyt duza
szczelina prowadzi do nadmiernego wzrostu temperatury drutu, przegrzania polietylenu i
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spadku wytrzymatosci ztgcza. Z tego powodu konieczne jest kalibrowanie kofcowki rury

cietej ze zwoju, gdyz dopuszczalna tolerancja owalnosci dla rur w zwojach, ktéra moze

wynosi¢ okoto 6%, dla potrzeb zgrzewania elektrooporowego nie moze przekroczy¢ 1,5%.

Rowniez niebezpieczne zjawisko powstaje podczas zgrzewania rur o duzych $rednicach

/>160/. Na skutek skurczu wtérnego koricéwka rury posiada mniejszg srednice.

Powoduje to zbyt duzy luz wewnatrz stref grzejnych. W efekcie moze to prowadzi¢ do

nieszczelnosci. Zapobiec temu zjawisku mozna poprzez obciecie zbieznej koncowki rury

lub przechowywaniu rur ze specjalnymi zaslepkami stabilizujgcymi. Metoda elektrooporowa

wymaga szczegolnej sumiennosci przygotowani potaczenia gdyz nieszczelnosc potaczenia

elektrooporowego wykazujg dopiero proby szczelnosci. Do mocowania ksztattek nalezy

uzywac uchwytdow mocujgcych ksztattke a zgrzewanie elektrooporowe mozna prowadzi€

gdy temperatura w miejscu zgrzewania jest powyzej 50C oraz konce rur i ksztattki sg

suche. Wytrzymatos$é dtugotrwata zgrzeiny elektrooporowej jest rowna 1.

Przebieg procesu.

a) przygotowac aparat i miejsce do zgrzewania,

b) oczysci¢ konce rur,

¢) oznaczy¢ obszar cyklinowania piaskiem,

d) zestrugac¢ cykling konce rur na dtugosci wiekszej niz potowa dtugosci ksztattki lub na

powierzchni styku siodetka z rurg. Podczas strugania powinien powstawac widr o grubosci

co najmniej 0,1mm,

e) przetrze¢ wewnetrzng powierzchnie ksztattki i jezeli zachodzi konieczno$€ oba konce rur

papierem niewtoknistym zwilzonym odpowiednim zmywaczem,

f) zaznaczy¢ gtebokos¢ wsunigcia rury do mufki,

g) w zaleznos$ci od systemu zamocowac rury z ksztattka lub siodetko w uchwycie,

h) potaczy¢ przewody z aparatu do ztgczki,

i) wtaczy¢ aparat,

i) w zaleznoéci od systemu ustawié i sprawdzi¢ napiecie zasilania ksztattki i czas

nagrzewania oraz wpisac te dane do protokotu zgrzewania,

k) wiaczyC nagrzewanie ksztattki i kontrolowac przebieg nagrzewania,

) po zgrzaniu wytaczyc¢ aparat,

m) zdjac przewody,

n) na rurze oznaczy¢ numer uprawnien, numer zgrzeiny, date i czas nagrzewania tak,

aby byly widoczne po montazu rurociagu,

0) wypetni¢ protokét zgrzewania,

p) pozostawi¢ ksztattke w uchwycie przez czas 1,5 minuty na milimetr grubosci
Scianki rury,

q) prébe szczelnosci lub nawiercenie siodta mozna przeprowadzi¢ po czasie nie
krotszym niz 8 minut na kazdy milimetr grubosci cianki rury.

Parametry procesu.

Parametrami zgrzewania ksztaltek elektrooporowych sg napiecie zasilania (prgd) oraz czas
nagrzewania. Oba te parametry ustala producent ksztattki i w zadnym przypadku nie moga
byC zmieniane. Gdy temperatura otoczenia jest inna niz 200C wprowadzana jest przez
aparat do zgrzewania korekta czasu nagrzewania na panujaca temperature otoczenia. W
takim przypadku wyswietlany przez aparat czas nagrzewania rézni sie od deklarowanego
na ksztaftce. W zadnym wypadku nie mozna zmieniac tej wartosci.
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ZGRZEWANIE DOCZOLOWE

Zabrania sie zgrzewania elementéw o réznej grubosci scianki.

Za optymalne warunki zgrzewania uznaje sie, kiedy: ‘

a) temperatura w miejscu zgrzewania zawiera sie pomiedzy 5 a 300C,

b) jest sucho,

C) jest bezwietrznie.

W przypadku gdy warunki otoczenia sa inne, nalezy zastosowaé ostony lub namiot
ochronny. Wytrzymato$¢ diugotrwata zgrzeiny elektrooporowej jest réwna 1.

Przebieg procesu.

a) przygotowanie miejsca do zgrzewania,

Najkorzystniej jest prowadzi¢ zgrzewanie na brzegu wykopu. Wszelkie prace prowadzone
W jego wnetrzu stanowig szczegdlne zagrozenie dla jakosci zgrzeiny ze wzgledu na
ograniczong ilo$¢ miejsca.

b) przygotowanie elementow do zgrzewania,

- oczyscic konce rur z piasku, gliny i innych zanieczyszczen,

- zaslepi€ ruchomy Kkoniec rury, tak aby podczas przemieszczania sie rury do $rodka nie
dostawaty si¢ zanieczyszczenia,

- zamocowac w uchwytach zgrzewarki zgrzewane koncowki tak, aby napisy na rurze byly
widoczne po montazu gazociggu, '

- zmierzy¢ site oporéw przemieszczania rury i wpisac¢ do karty zgrzeiny,

- nastawi¢ czas zgrzewania; w temperaturze 20+ C 10 sekund na kazdy milimetr grubosci
$cianki rury; w przypadku innej temperatury skorygowaé czas nagrzewania o +1% czasu
podstawowego na kazdy 1 stopien roznicy od 200C,

c) obrébka zgrzewanych koncéwek i kontrola ich przylegania,

d) wyréwnanie powierzchni do nagrzewania,

Przed czynno$ciami zwigzanymi z nagrzewaniem tgczonych elementéw konieczne jest
sprawdzenie temperatury plyty grzejnej. W przypadku nastawianego termoregulatora
temperatura powinna by¢ ustawiona na 2100C. Gdy termoregulator nastawiony jest
fabrycznie, to termometr kontrolny winien wskazywaé¢ temperature 2100C +100C. Po
wigczeniu plyty grzejnej zaleca si¢ odczekanie okoto 5 minut aby nastapita stabilizacja
temperatury na catej powierzchni ptyty. Po odczytaniu temperatury nalezy powierzchnie
ptyty oczyscic rolkg recznika z papieru niewtdknistego. Skuteczne nagrzewanie
powierzchni tgczonych elementéw uwarunkowane jest ich doktadnym przyleganiem do
plyty grzejnej. Aby poprawi¢ przyleganie a zarazem przeptyw ciepta, dociska sie w
pierwszej fazie nagrzewane powierzchnie do piyty grzejnej /ci$nienie wyrownania/.
Powoduje to szybkie topnienie polietylenu a na skutek duzego nacisku wyptywa on w
postaci plastycznego wateczka na zewnatrz /wyptywka wyréwnania/.Gdy wateczek na
calym obwodzie rury po jednej i drugiej stronie ptyty osiagnie 5 do 10% grubosci $cianki
rury nalezy obnizy¢ cisnienie do zera i rozpocza¢ odmierzanie czasu nagrzewania.
Rozpoczyna sig faza nagrzewania bezcisnieniowego.

e) nagrzewanie

Po wigczeniu stopera monter ma obowigzek kontroli prawidtowosci przebiegu
nagrzewania.

Dotyczy to wskazan temperatury ptyty grzejnej, manometru, dalszego formowania sie
wypltywki oraz innych czynnikéw mogacych zakiécié proces nagrzewania. Wszystkie
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nieprawidtowo$ci winny by¢ natychmiast usuwane w przypadku wystgpienia bigdu
zasadniczego np. odsuniecie od plyty nagrzewanej koricowki, proces nalezy przerwac i
rozpoczac od nowa. :

f) usuniecie ptyty grzejnej

Po uptywie czasu nagrzewania, nalezyusunac plyte z pomiedzy nagrzewanych elementow

(czas przestawienia). Wszystkie czynnosci od chwili odsunigcia elementéw od ptyty do
chwili dosuniecia ich do siebie nie moga trwac diuzej niz 6 sekund. Spowodowane jest to
gwattownym stygnieciem nagrzanych powierzchni (co najmniej 100G/sek.).

g) narost cisnienia i studzenie pod cisnieniem

Po wyjeciu plyty grzejnej i dosunieciu zgrzewanych elementéw nalezy zwigkszac cisnienie
do ci$nienia zgrzewania. Czas narostu cisnienia nie moze by¢ zbyt krétki i powinien
wynosi¢ ok. 1sek na kazdy milimetr grubosci $cianki rury. Dla zgrzewarek wyposazonych w
akumulatory hydrauliczne, co najmniej przez ten czas powinno si¢ utrzymywac pracujaca
pompe pod cisnieniem. Spowodowane jest to formowaniem sie wyptywki i zbyt wczesne
zaprzestanie wywierania ciggtego ci$nienia moze spowodowaé zapadnigcie rowka
pomiedzy wateczkami zgrzeiny. W czasie dociskania nagrzanych powierzchni
uplastycznione tworzywo wyptywa na zewnatrz tworzac wyptywke. Na catym obwodzie rury
tworzg sie dwa przylegajagce do siebie wateczki. Powinny byé o tej samej szerokosci,
jednak zgrzewajac polietyleny o réznym wskazniku ptynigcia szeroko$¢ wateczka dla
tworzywa o nizszym wskazniku bedzie mniejsza zas dla wyzszego wieksza /ma to czgsto
miejsce przy zgrzewaniu rury z ksztattka/. W takiej sytuacji zaleca sig, aby w karcie
technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez uzytkownika przewidziano takg mozliwosc
i okreslono dopuszczalny rozrzut szerokosci. Rozrzut mozna okresli€ na podstawie zgrzein
kontrolnych wykonanych bezpo$rednio na budowie. W prawidiowo uformowanej zgrzeinie
rowek miedzy wateczkami winien znalez¢ sie powyzej obu powierzchni rur. Kontrola
potozenia rowka pomiedzy wateczkami jest pierwszym etapem nieniszczacej /wizualinej/
kontroli wyptywki. Od chwili uformowania sie wyplywki rozpoczyna sie proces studzenia
pod ci$nieniem. Ta faza procesu trwa najdiuzej, gdyz wynosi okoto 1,5 minuty na kazdy
milimetr grubo$ci $cianki rury. W czasie studzenia nalezy kontrolowac ciénienie, ktore w
bardzo wielu zgrzewarkach zmniejsza sie. Monter ma obowigzek utrzymywania go na
statym poziomie. Spadki ponizej 0,5 do 1,0 bar juz nalezy korygowac.

h) zapis parametrow zgrzewania

Monter ma obowigzek wypeiniania na biezgco karty zgrzein, tak aby w kazdej chwili
mozliwe byto skonfrontowanie wpiséw do karty z warunkami wykonania zgrzeiny. Jest to
szczegolnie wazne, gdyz w przypadkach jakichkolwiek zastrzezen do wykonanych zgrzein
kontrolnych jest protokdt zgrzewania. Zapisy w karcie zgrzein lub ich brak stanowig
podstawe do odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy. Karta stanowi integralng czgsc
dokumentacji powykonawczej budowy.

i) demontaz zgrzanych elementow, po uptywie czasu studzenia nalezy:

- obnizyc€ cisnienie,

- rozkreci€ uchwyty mocujgce rure, przy czym nalezy zacza¢ od uchwytéw wewnetrznych,

- zdjac zaslepke z konca rury.

Celem petnej identyfikacji zgrzeiny jest jej oznakowanie. Zakonczenie zgrzewania nie
oznacza, ze zgrzeine mozna poddac petnemu obcigzeniu np. probg szczelnosci. Wewnatrz
zgrzeiny jest temperatura, przy ktérej tworzywo jest jeszcze miekkie. Powoduje to
koniecznos$¢ odczekania o dodatkowy czas niezbedny na catkowite wystudzenie zgrzeiny.
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Wynosi on szacunkowe 8 minut na milimetr grubo$ci $cianki rury. Jest to szczegélnie
wazne, gdy temperatury otoczenia przekraczajg 250C.

Obejmy do nawiercania na rury PE/PCV:
e wykonanie czesci gornej i dolnej obejmy z zeliwa min. GGG-40,
e dopuszcza sig dla srednic DN 250 mm i wiekszych dolng czes¢ obejmy ze
stali nierdzewnej AISI 304,

e taczenie czgsci gornej i dolnej czterema $rubami ze stali nierdzewnej 1.4301,
nakretki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powlokg odporng na Scieranie
umieszczone w zagtebieniu w dolnej obejmie;
krotki gwint nie narazony na kontakt z medium;
pokrycie wewnetrzne i zewnetrzne powtoka farby epoksydowej min.250um;
uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM;
wyktadzina wewnetrzna obejmy dolnej i gornej wykonana z gumy SBR;

Przedtuzacze teleskopowe do zasuw kotnierzowych:

e przediuzacz pasuje do wiekszosci standardowych kluczy T;

» profil gorny posiada otwér do usuwania oblodzenia i wprowadzania elementu
grzejnego dla zapobiegnigecia zamarzaniu wody gruntowej w $rodku;

e dwa uchwyty mocujace umozliwiajg przymocowanie przedtuzacza do podstawy pod
skrzynke uliczng

* sprezyna zatrzaskowa zapobiega zapadaniu czesci teleskopowe] podczas instalacji;

 pokrywa srodkowa chroni przed przedostawaniem sie zanieczyszczen pomiedzy
dwie rury PE;

e dolna pokrywa chroni trzpien przed piaskiem i brudem:;

SKRZYNKI ULICZNE DO ZASUW | PODSTAWY DO SKRZYNEK:

* korpus skrzynki z PA+ (poliamidu), nie dopuszczalne jest zastosowanie z PEHD
pokrywa z zeliwa szarego (GG-20)

wkitadka i sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301

montaz skrzynki na podstawie z HDPE, ktéra umozliwia stabilizacje skrzynki
podstawa ma mie¢ mozliwo$¢ blokady uchwytéw przediuzacza teleskopowego

Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych

Elementy z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku ~ z
czym nalezy je odpowiednio chroni€. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami,
pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metréw.
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Nie przekracza¢ wysoko$ci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla
rur o wiekszych srednicach. Rury w kregach sktadowaé na ptasko na rownym podtozu na
podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie
przekraczaé wysokosci sktadowania 2 m. Rury o réznych $rednicach sktadowac oddzielnie,
a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach
powinny znajdowa¢ sie na spodzie. Koncowki rur nalezy zabezpieczyC krazkami
ochronnymi. W miare moznosci przechowywaé i transporiowaé w opakowaniach
fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie
pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynie
tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1metr.

Ksztattki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odttuszczania)
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych
$rodkow ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed diugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmie-
rnym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.
Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur
- komplet elektronarzedzi
- komplet narzedzi slusarskich
- komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych
- specjalistyczne narzedzia do obrdbki rur, wskazane przez producenta rur

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi. Rury moga byC przewozone dowolnymi Srodkami
transportu. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury
powinny byC uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznos$ci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac ze $rodkow transportowych.
Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynig tadunkowag nie byty diuzsze niz 1 metr. Rury w
kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towarow. Przy
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ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniat wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA SIECI

5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wtasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy
roboty pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja i
niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podfoza,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
- stan deskowan wykopoéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych
przy montazu, katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, wykonanie zej$¢ do
wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30 - 40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

5.2 Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych

Podsypka i zasypka

Pod przewodem wodociggowym nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr. 10 cm. Jesli
w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysoko$é podsypki
powinna wzrosng¢ o 5 cm. Jesli wykop zostanie przegtebiony, jego dno nalezy wzmocnié¢
przez wykonanie fawy zwirowej o wysokosci 20 cm. Przy zasypywaniu wykopéw nalezy
przestrzegaC wymogow zwigzanych z uktadaniem kanatow z rur PE i PP . Do
wysokosci 20 cm powyzej rury, zasypke nalezy wykona¢ recznie, piaskiem, z ubijaniem
warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury. Dalszg zasypke mozna
wykonac gruntem miejscowym suchym.

Piasek i 2wir uzyty do zasypki nie moze zawiera¢ domieszek gliny.

Przewody wodociagowe.

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C,
jednak z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach,
nalezy wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5° C.

Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegdlnych odcinkéw rur ze
sobg wykonywac na zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych.

Zgrzewa¢ mozna ze sobg tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci
ptyniecia i o tej samej $rednicy i grubosci $cianki.

Rury nalezy ustawia¢ wspétosiowo koricéwki fgczonych rur powinny byC doktadnie
wyréwnane tuz przed zgrzewaniem Temperatura w czasie zgrzewania koncow rur powinna
zawieraC si¢ w granicach 210-220 °C Czas usuniecia plyty grzejnej przed dociskiem
koncowek rury powinien by¢ mozliwie krétki ze wzgledu na duza wrazliwo$é na utlenianie.
Sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru
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Sita docisku w czasie chiodzenia ztacza po jego zgrzaniu byla utrzymywana na statym
poziomie.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni, czas rozgrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by€ scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego
nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow
nadlewu i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczac
dopuszczalnych odchylen podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowos$ci w wykonanym ztgczu nalezy je
rozcigé i wykona¢ powtdrnie. Wykonane potgczenie nalezy pozostawi€¢ bez Zzadnych
obcigzen (proba szczelnosci, nawiercanie) na minimum 1 godzine w celu ustabilizowania
naprezen wewnetrznych.

Maksymalna dtugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekraczac¢ 100 m. Opuszczenie

i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sig¢ odbywac dopiero po przygotowaniu
podtoza.

Sposob montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare ukfadania przewodu, a grunt z podtoza

wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego
obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdiuz jednej ze $cian wykopu nastepnie
wykonuje sie kolejne ziacza i uklada przewdd w wyrobionym podiozu, przygotowuje
odpowiednio obsypke i jg ubija.

Zigcza powinny pozostac odstoniete z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach
potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekraczac¢ 0,10 m., a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekraczac¢ 0,05 m.

Wiaczenie do planowanego wodociggu nalezy wykonaé na trojnik, a nastepnie
zamontowac zasuwe.

Elementy o $rednicach do 160 mm mozna ztozy¢ na powierzchni terenu i jako zmontowany
wezet z ksztattkami przejsciowymi opuszczaé do wykopu.

Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywac¢ na betonowym podiozu przed potgczeniem
z pizewodami. Kaptur ostaniajgcy potgczenie przediuzki z wrzecionem powinien szczelnie
przylega¢ do gbérnego kotnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do
kaptura ostfaniajgcego oraz wystawac co najmniej 10 cm nad spod skrzynki uliczne;.
Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnig drogi lub chodnika na
podparciu z blokéw betonowych lub cegly. Rura ochronna i przediuzenie wrzeciona
powinny znajdowac sie w potozeniu pionowym.

Podstawowym potaczeniem przewodow PE z elementami uzbrojenia sg potaczenia
kotnierzowe ze zgrzewang tulejg. Potgczenie kotnierzowe skreci¢ za pomocg $rub. Musza
by¢ uzyte wszystkie przewidziane w potaczeniu sruby. Po skreceniu diugos¢ wystajacego z
nakretki gwintu powinna by¢ jednakowa i wynosi¢ ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu.
Niedopuszczalne jest przesuniecie osi taczonych elementéw. Nalezy stosowac uszczelki z
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elastomeru. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3 do 5 mm od
wewnetrznej srednicy rury.

Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny by¢ oznaczone ze wzgledu na
ich lokalizacje zgodnie z normg PN-86/B-09700.

5.3.Plukanie i dezynfekcja.

W zakresie sieci wodociggowej nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje rurociagu
zgodnie z dokumentacjg projektowa, a nastepnie zleci¢ wykonanie badania wody przez
SANEPID.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT SIECIOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i
srodkow transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatdéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm Iub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Przewody wodociggowe.
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy
przeprowadzi¢ odbior techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw
czesciowych.
Diugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czesciowego nie powinna byé mniejsza niz
50 m i powinna wynosic ok. 300 m.
Podczas odbioréw czesciowych nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,
- sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegélinosci podtoza, zasypki,

- gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegolnosci zachowania
kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku.
Przewod wodociggowy powinien by¢ poddany prébie szczelnosci. Przed rozpoczeciem
proby nalezy przewdd napetnic wodg i dokiadnie odpowietrzyC i pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ w temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz +12C. Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem
prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0
Wymagania ogodlne".
Obmiar robdt okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llosc
robot oblicza sie¢ wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
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udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m?2 mierzy sie: - powierzchnie podsypki
- powierzchnie termoizolacji
W m mierzy sie: - dlugos$ci poszczegolnych przewodow
W kpl. lub szt. mierzy sie: - urzadzenia i armature

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogolne”.

h) Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t
Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

e) Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania roboét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czesciowych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét SST

8.1. Odbior przytacza wodociggowego

Odbiér techniczny koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotéw z odbioréow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania
armatury,

- sprawdzeniu protokotdw z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz
wynikow badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym
przewodzie.

9. Podstawa ptatnosci.
Wedtug umowy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Projekt pn. Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej
w Jaworze

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
3. Normy techniczne.

5. Aprobaty techniczne.

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. PN-68/B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania
i badania przy odbiorze”, :

2. PN-EN 805 — ,, Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych”,

3. PN-87/B-01060 - ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia”,

4. PN-92/B-01706/Az1:1999 - ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”,

5. PN-86/B-09700 - ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”,

6. PN-B-10725:1997 — ,Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagana i badania’,

7. ZAT/97-01-001 — ,Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody”,

8. PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wyvmagania i badania przy
odbiorze,

9. PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

10. PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia”, :

11. PN-87/H-74051/01 - ,Wiazy kanatowe. Klasa A”,

12. PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”,

13. BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,

14. PN-EN 124:2000 — ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig”,

15. PN-EN 476:2001 - ,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej”,

16. PN-EN 752-1:2000 - ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoine i definicje”,
17. PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”,

18. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2001r.,

19. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB,

20. Instrukcje i zalecenia producentéw materiatéw budowlanych,
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