

Znak sprawy: ZP.271.24.2024.AWE

Myślibórz, dnia 4 lipca 2024 roku

**Uczestnicy postępowania  
znak ZP.271.24.2024.AWE**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: „*Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Myślibórz*”

**MODYFIKACJA NR 1 TREŚCI SWZ**

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający dokonuje korekty SWZ i zmienia zapisy dla **Części I Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową infrastruktury drogowej drogi gminnej ul. Daszyńskiego w m. Myślibórz**. Zmiany dotyczą branży drogowej w zakresie szerokości drogi na całym odcinku do 6m, rezygnacji ze ścieżek rowerowych i wprowadzenia ruchu pojazdów na zasadach ogólnych, rezygnacji z wyspy zwężającej oraz wykonania kolejnego progu zwalniającego.

**Zmiana 1**

Zmianie ulega rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia punkt 4:

przed zmianą :

4. Przedmiotem zamówienia w **Części I Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową infrastruktury drogowej drogi gminnej ul. Daszyńskiego w m. Myślibórz** (zakres obejmuje ulicę Daszyńskiego na odcinku dz. nr 222 i ul. Osiedle Piastów dz. nr 267/1) jest:
- 1) rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni (planuje się sfrezowanie istniejącej nawierzchni drogi wraz ze złożeniem destruktu asfaltowego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego), chodników zjazdów na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Przy Stawie,
  - 2) wykonanie nowych konstrukcji jezdni o szerokości 6,5m, zjazdów, chodników o szerokości około 2,3m z koski bezfazowej, miejsc postojowych oraz dróg rowerowych na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Przy Stawie,
  - 3) wykonanie elementów uspokojenia ruchu w postaci progów spowalniających ruchu oraz wysp zawężających szerokość jezdni na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Przy Stawie.
  - 4) wykonanie konstrukcji chodnika przy istniejącej krawędzi jezdni na odcinku od ul. Przy Stawie do ul. Osiedle Piastów
  - 5) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
  - 6) Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 222 obręb 0001 Myślibórz
  - 7) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej – wraz z odejściami poza pas drogi około 920,0mb
  - 8) odtworzenie nawierzchni utwardzonych (os. Piastów)
  - 9) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej – około 990,00mb
  - 10) wymiana sieci wodociągowej – około 920,0mb
  - 11) zabudowa hydrantów przeciwpożarowych – 7,0 szt.

po zmianach Zamawiającego:

4. Przedmiotem zamówienia w **Części I Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową infrastruktury drogowej drogi gminnej ul. Daszyńskiego w m. Myślibórz** (zakres obejmuje ulicę Daszyńskiego na odcinku dz. nr 222 i ul. Osiedle Piastów dz. nr 267/1) jest:



- 1) rozebranie istniejących konstrukcji jezdni (planuje się sfrezowanie istniejącej nawierzchni drogi wraz ze złożeniem destruktu asfaltowego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego), chodników zjazdów na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Przy Stawie,
  - 2) wykonanie nowych konstrukcji jezdni o szerokości 6 m, zjazdów, chodników o szerokości około 2 m z kostki bezfazowej, miejsc postojowych na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Przy Stawie,
  - 3) wykonanie elementów uspokojenia ruchu w postaci progów spowalniających ruch
  - 4) wykonanie konstrukcji chodnika przy istniejącej krawędzi jezdni na odcinku od ul. Przy Stawie do ul. Osiedle Piastów
  - 5) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
  - 6) Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 222 obręb 0001 Myślibórz
  - 7) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej – wraz z odejściami poza pas drogi około 920,0mb
  - 8) odtworzenie nawierzchni utwardzonych (os. Piastów)
  - 9) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej – około 990,00mb
  - 10) wymiana sieci wodociągowej – około 920,0mb
  - 11) zabudowa hydrantów przeciwpożarowych – 7,0 szt.
- W załączeniu szkice przekrojów oraz planu sytuacyjnego ze zmianami (kolor czerwony).

## Zmiana 2

Zmianie ulega rozdział VI. Termin realizacji zamówienia pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

przed zmianą:

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie - **dotyczy wszystkich części zamówienia**
  - a. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie **do dnia 31.03.2026 roku.**
  - b. Przedstawienie koncepcji projektu termin realizacji **do dnia 31.10.2024 roku.**
  - c. Wykonanie kompleksowej dokumentacji wraz z uzyskaniem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę **do dnia 31.01.2025 roku.**

po zmianach Zamawiającego:

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie:
  - a. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie **do dnia 31.03.2026 roku - dotyczy wszystkich części zamówienia**
  - b. Przedstawienie koncepcji projektu termin realizacji **do dnia 31.10.2024 roku - dotyczy wszystkich części zamówienia**
  - c. Wykonanie kompleksowej dokumentacji wraz z uzyskaniem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę **do dnia 28.02.2025 roku dla Części I oraz II.**
  - d. Wykonanie kompleksowej dokumentacji wraz z uzyskaniem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę **do dnia 30.06.2025 roku dla Części III.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00376739 z dnia 20.06.2024 r., które zostaje dołączone do dokumentacji postępowania.