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OPIS TECHNICZNY 

 

Podstawa opracowania 

 

a) Podstawą opracowania niniejszego opracowania technicznego jest zlecenie z Gminy 

Elbląg ul. Browarna 85; 82-300 Elbląg 

b) Mapa ewidencyjna w skali 1:500.  

c) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 43 z 1999 roku, poz. 430). 

d) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 

1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528.) 

e) Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  

f) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1) z dnia 3 lipca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach  

g) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 

h) Uzgodnienia z Inwestorem. 

i) Wizja oraz pomiary polowe w terenie. 

 

Przedmiot i zakres opracowania 

 

Droga gminna dojazdowa podlegająca remontowi o długości 0,225 km rozpoczyna się 

na skrzyżowaniu z drogą powiatową 1121N miejscowości Raczki. Całość głównego odcinka 

przebiega na działce 150. Przedmiotowa droga prowadzi do  gospodarstw, przedsiębiorstw, 

świetlicy gminnej oraz atrakcji turystycznej „Najniższy punkt w Polsce”. Droga ma obecnie 

nawierzchnię ulepszoną kruszywem łamanym niesortowanym o zmiennej szerokości od 3,00 

do 4,50 m.  



Lokalizację inwestycji zaznaczono kolorem czerwonym na poniższym planie orientacyjnym.

 

 

Lokalizację inwestycji zaznaczono kolorem czerwonym na poniższym planie orientacyjnym.Lokalizację inwestycji zaznaczono kolorem czerwonym na poniższym planie orientacyjnym. 

 

 



Opis stanu istniejącego 

 
W stanie istniejącym podstawowymi mankamentami drogi są: 

 Brak jednolitej nawierzchni drogi  

 Rozjeżdżone i skoleinowane odcinki dróg remontowe cząstkowo z kruszywem  

 Deformacja nawierzchni oraz brak prawidłowych spadków poprzecznych uniemożliwia 

szybki spływ wód opadowych  

 Deformacja nawierzchni powodująca zastoiska wody opadowej powodujące szybko 

postępującą degradację nawierzchni 

 W okresach suchych, pylenie się nawierzchni stanowiące dużą uciążliwość dla właścicieli 

okolicznych zabudowań jednorodzinnych 

 Brak skrajni drogi – drzewa rosną na krawędzi jezdni 

 Przerośnięte pobocza zawężają właściwą szerokość drogi 

 Nieuregulowane zjazdy na przyległe działki  

 Zamulone rowy przydrożne 

 Przerośnięte krzewy w pasie drogowym 

Opisany stan przedstawiają zdjęcia poniżej 

  

Rys 1 Rys 2 



  

Rys 3 Rys 4 

   

Rys 5 Rys 6 

 

Cel opracowania 

 

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do należytego stanu technicznego 

ciągu komunikacyjnego, polegało to będzie na:  

 

 Poprawa stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowych nawierzchni i uzyskanie 

normatywnych spadków poprzecznych. 

 Poprawa i unormowanie odwodnienia powierzchniowego do istniejących terenów 

zielonych i rowów odwadniających w pasie drogowym 

 Poprawa płynności ruchu – jednolita nawierzchnia drogowa  

 Zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej obiektów generujących ruch. 

 Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego 



Zakres prac remontowych 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu drogi obejmujący odcinek drogi 

w miejscowości Raczki dz. nr 150 w Gminie Elbląg. Opracowanie zakłada poprawę 

nawierzchni odcinka drogi gminnej długości 225 m, poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez 

ułożenie płyt drogowych pełnych w śladzie istniejącej drogi na szerokość od 3,0 m do 4,50 m 

i poboczy szerokości 0,50 m. W celu prawidłowego wykonania utwardzenia drogi należy 

uformować korpus drogowy poprzez poprawę spadów nasypu drogowego. Projekt 

przewiduje też oczyszczenie pasa drogowego z krzewów i odmulenie rowów i usunięcie 

drzew znajdujących się w skrajni drogowej. Na drodze gminnej przewidziano wykonanie 

nawierzchni przez utwardzenie istniejącej drogi z kruszywa płytami drogowymi pełnymi 

300x150x15cm obustronnie zbrojonymi, typu ciężkiego. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem 

zadanie podzielono na dwa etapy. ETAP I od km 0+000,00 do 0+040,00 i ETAP II 

od km 0+040,00 do km 0+224,76. 

 

Remont drogi będzie polegał na: 

 

 profilowaniu zagęszczeniu istniejącej nawierzchni z kruszywa do 30 cm głębokości 

korekty korpusu drogowego 

 wykonanie robót ziemnych w celu korekty korpusu drogowego 

 wykonanie nasypów w celu uformowania korpusu drogowego 

 wykonanie nowej nawierzchni z płyt drogowych 300x150x15 cm  

 wykonaniu poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego kamiennego C 90/3. – 15 cm 

szerokości 0,5m 

 wykonaniu poboczy pomocniczych z mieszanki kruszywa związanego chemicznie Rm 5 

MPa – 15 cm 

 odtworzeniu i odmuleniu rowów 

 usunięciu krzewów z pasa drogowego 

 wycince drzew znajdujących się w skrajni drogi 

INWESTOR PRZED ROZPOCZĘCIEM WYKONA INWENTARYZACJĘ DRZEW 

KOLIDUJĄCYCH Z UKŁADEM DROGOWYM I UZYSKA POZWOLENIE NA WYCINKĘ  

 



Zakres przedsięwzięcia ETAP I km 0+000 do km 0+040,00 

 

 Karczowanie krzaków i podszycia wraz z systemem korzeniowym – 0,009 ha 

 Wykoszenie terenów zielonych i poboczy – 200,000 m2 

 Oczyszczenie (odtworzenie) rowu z namułu  przy grubości namułu: 60 cm oraz 

profilowaniem i zagęszczeniem dna i skarp rowu - z wywozem urobku na magazyn 

Wykonawcy – 40,000 mb 

 Roboty ziemne – 43,750 m3 

 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 187,000 m2 

 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany 

w wytwórni grub. 15cm - Rm 5MPa – 29,500 m2 

 Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego  - betonowego, 0-31,5 mm grub. 15 cm  – 

12,500  m2 

 Warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm – 208,000 m2 

 Płyt drogowe żelbetowe: pełnych obustronnie zbrojonych  – 170,000 m2 

 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm – 12,500 m2 

 Krawężniki betonowe wystające i wtopione, o wymiarach: 15x30 cm –12,000 m 

 Regulacja urządzeń naziemnych istniejących 

 Pobocza z krusz. łamanego C90/3 kamiennego 0-31,5mm, grub. po zag. 15 cm – 

17,000 m2 

 Humusowanie z obsianiem grubość warstwy 8 cm – 10,000 m2 

 

Zakres przedsięwzięcia ETAP II km 0+040,00 do km 0+225,00 

 

 Karczowanie krzaków i podszycia wraz z systemem korzeniowym – 0,009 ha 

 Wykoszenie terenów zielonych i poboczy – 1350,000 m2 

 Oczyszczenie (odtworzenie) rowu z namułu  przy grubości namułu: 60 cm oraz 

profilowaniem i zagęszczeniem dna i skarp rowu - z wywozem urobku na magazyn 

Wykonawcy – 193,000 mb 

 Roboty ziemne – 397,560m3 

 Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I – 186,400 m3 

 Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-III – 49,780 m3 



 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 918,150 m2 

 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany 

w wytwórni grub. 15cm - Rm 5MPa – 185,400 m2 

 Warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm – 725,650 m2 

 Płyt drogowe żelbetowe: pełnych obustronnie zbrojonych  – 631,000 m2 

 Regulacja urządzeń naziemnych istniejących 

 Pobocza z krusz. łamanego C90/3 kamiennego 0-31,5mm, grub. po zag. 15 cm – 

167,000 m2 

 Humusowanie z obsianiem grubość warstwy 8 cm – 932,000 m2 

 Frezowanie karpin o średnicy do 160 cm -  10 cm poniżej istniejącego terenu 

 
Opis projektowanego rozwiązania: 

 

Konstrukcja jezdni głównej   

 w-wa ścieralna płyty drogowe pełne 300x150x15cm (typu ciężkiego obustronnie 

zbrojone) 

 warstwa z kruszywa naturalnego 0-2 mm grub. 15 cm 

 pobocza z mieszanki kruszywa niezwiązanego kamiennego C 90/3 0-31,5 

stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm  

 warstwa pomocnicza pod pobocza z mieszanki  kruszywa związanego chemicznie 

Rm=5MPa mm grub. 15 cm 

 istniejąca konstrukcja jako podbudowa 

UWAGA!!!: 

DO WYKONANIA POBOCZA STOSOWAĆ KRUSZYWO C 90/3 ZE SKAŁY LITEJ. 

NIE STOSOWAĆ KRUSZYW WAPIENNYCH 

Odwodnienie 

 
Na całości przedsięwzięcia przewidziano odwodnienie powierzchniowe do istniejącego 

terenu zielonego i rowów odwadniających w pasie drogi gminnej. Sposób i miejsce 

odprowadzenia wód opadowych z drogi nie ulegnie zmianie.  



Warunki gruntowo-wodne 

 
Dla potrzeb opracowania nie wykonywano szczegółowych badań warunków gruntowo – 

wodnych, a oparto się jedynie na wiedzy Zarządcy o istniejącym podłożu i konstrukcji 

istniejącej drogi oraz własnej wiedzy technicznej.  

 

Elementy projektowe 

 
Zaplanowano remont nawierzchni poprzez ułożenie nowych płyt drogowych pełnych 

o wymiarach 300x150x15 cm. Szerokość drogi w planie od 3,0 do 4,5 m. Do wykonania 

nawierzchni użyć płyt drogowych pełnych typu ciężkiego obustronnie zbrojonych prętami 

stalowymi. Pobocza wykonać na szerokość 50 cm i grubości 15 cm. Pod warstwą właściwego 

pobocza ułożyć warstwę wstępną z mieszanki kruszywa związanego chemicznie 

o Rm=5MPa. Korpus drogowy wykonstruować gruntem z dokopu. Obręb robót ziemnych 

obsypać ziemią rodną i obsiać trawą. Przestrzenie między płytami wypełnić piaskiem 

1. Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć obiekt. Dokonać szczegółowej kontroli 

miąższości w przekrojach i między nimi oraz usytuowanie drogi na korpusie 

drogowym. Wytyczenie przedstawić Inżynierowi do odbioru.   

2. Nie dopuszcza się poruszania sprzętem ciężkim po ułożonych płytach przed 

wykonaniem poboczy i wypełnienia przestrzeni między płytami oraz zamulenia 

piaskiem 

3. Otwory po zawiesiach wypełnić kruszywem naturalnym 

4. Sposób konstruowania korpusu drogowego (szczegółowe wykonanie obliczono 

rachunkowo lub ujęto w zakresie robót specyfikacji technicznej). 

5. Odsadzki i poszerzenia konstrukcji pod budowę konstrukcji przedstawiają przekroje 

konstrukcyjne zamieszczone w części graficznej niniejszego opracowania 

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie 

urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. 

7. Wytyczyć zlokalizować i zabezpieczyć sieci podziemne za pomocą przekopów 

kontrolnych. W okolicach robót mogą znajdować się sieci pod napięciem 

niebezpiecznym dla zdrowia i życia ludzi.  



8. Roboty wykonywać osobami uprawnionymi do wykonywania robót przy sieciach 

pod napięciem. 

9. Nawiązanie nowowykonywanych elementów do istniejącego terenu gruntowego 

wykonać z gruntu z dokopu i ułożyć humus grubości 8 cm oraz obsiać trawą. 

10. Nawiązanie nowowykonywanych zjazdów do istniejących terenów utwardzonych 

wykonać z  kruszywa łamanego 90/3 

11. Przekroje poprzeczne charakter uproszczony potrzebny do bilansowania obliczeń 

robót, nadania rzędnych wysokościowych, określenia sposobu konstruowania 

korpusu drogowego (szczegółowe wykonanie obliczono rachunkowo lub ujęto w 

zakresie robót specyfikacji technicznej). 

12. W przypadku stałych zastoisk wody w rowach odwadniających przewidzieć 

pompowanie wody z rowów na czas prowadzenia robót, utworzenie tymczasowych 

grodzy ziemnych oraz przywrócenie stanu pierwotnego. 

13. Humusowanie grub. 8 cm i obsianiu trawą należy wykonać na obszarze robót 

formowania korpusu. Zabezpieczyć świeżo humusowane obszary przed 

wypłukiwaniem przez wody opadowe. 

14. Nasypy poza konstrukcją użyć grunt z dokopu kategorii G1-G3 i zagęścić do Is = 0,97. 

 

Charakterystykę trasy, zaprojektowane łuki pionowe załomy i poziome, odcinki proste i 

spadki podłużne przedstawia tabele 

 

Elementy trasy 
 

ELEMENT OD DO 
   

Prosta 0-005,60 0+089,30 L=94,90m 
  

Łuk kołowy 0+089,30 0+172,17 R=1500,00m T=41,45m B=0,57m 

   
L=82,88m g=0,0553rd g=3,5174g 

Prosta 0+172,17 0+230,07 L=57,90m 
  

 

 
       Elementy niwelety 

 

ELEMENT OD DO 
SPADEK L/T        R       B 

[%] [m]       [m]     [m] 

prosta 0+007,53 0+040,10 -0,154 32,57 

prosta 0+040,10 0+074,53 -0,465 34,43 

prosta 0+074,53 0+120,07 -0,132 45,54 



prosta 0+120,07 0+156,01 -0,167 35,94 

prosta 0+156,01 0+181,52 0,353 25,51 

prosta 0+181,52 0+224,79 1,294 43,27 

prosta 0+224,79 0+230,06 -0,19 5,27 
 

 

 
Stała organizacja ruchu 

 
Nie planuje się zmian w stałej organizacji ruchu 

 

Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne związane wymianą konstrukcji, należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w 

celu zabezpieczenia się przed ewentualną kolizją z niezinwentaryzowanymi urządzeniami 

obcymi. 

Z materiału po wykonaniu robót ziemnych należy wykonstruować korpus drogowy oraz 

uzupełnić wolną przestrzeń pod poboczami. Pozostały materiał wywieźć i zutylizować. 

Pod konstrukcją wykonać nasyp z gruntu G1 i zagęścić do wskaźnika Is = 1,0. Nasypy poza 

korpusem drogowym wykonać z gruntu G2 – G3. Nasypy wykonać zgodnie ze specyfikacją.  

Roboty ziemne obliczono na podstawie obliczeń pól powierzchni nasypu i wykopu 

w przekrojach poprzecznych i obliczeń rachunkowych wykazanych w przedmiarze robót. 

Ilości robót ziemnych przedstawia tabela. 

 

       Tabela robót ziemnych 
 

PIKIETAŻ 
POWIERZCHNIE[m2] ODLEGŁOŚĆ OBJĘTOŚCI[m3] 

NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP 

0+007,50 0,00 1,53 
   

0+010,00 0,00 1,30 2,50 0,00 3,54 

0+020,00 0,01 1,15 10,00 0,07 12,26 

0+030,00 0,01 1,17 10,00 0,12 11,62 

0+040,00 0,00 1,12 10,00 0,05 11,45 

0+050,00 0,01 1,16 10,00 0,05 11,42 

0+060,00 0,02 0,88 10,00 0,13 10,21 

0+070,00 0,02 0,92 10,00 0,16 8,97 

0+080,00 0,27 1,01 10,00 1,45 9,62 

0+090,00 0,91 1,01 10,00 5,93 10,07 

0+100,00 1,50 0,88 10,00 12,05 9,42 



0+110,00 0,52 0,88 10,00 10,08 8,78 

0+120,00 0,01 1,02 10,00 2,64 9,48 

0+130,00 0,34 0,85 10,00 1,73 9,35 

0+140,00 0,20 0,89 10,00 2,69 8,72 

0+150,00 0,46 0,99 10,00 3,32 9,41 

0+160,00 0,23 1,04 10,00 3,43 10,18 

0+170,00 0,29 1,08 10,00 2,58 10,63 

0+180,00 0,01 1,01 10,00 1,51 10,46 

0+190,00 0,13 0,93 10,00 0,72 9,69 

0+200,00 0,04 1,48 10,00 0,87 12,06 

0+210,00 0,00 1,61 10,00 0,21 15,48 

0+220,00 0,00 1,59 10,00 0,00 16,00 

0+224,76 0,00 1,75 4,76 0,00 7,96 

RAZEM 
   

49,78 236,76 

 

 

Granice działek  

 
W związku z planowanym remontem nie jest planowana zmiana granic. Na styku działki 

drogowej i pól prywatnych znajdują się częściowo przeciwskarpy przydrożnych rowów 

odwadniających. W celu kompleksowego profilowania skarp Inwestor uzyska dostęp 

do działek prywatnych, na których konieczne jest wykonanie wyżej wymienionych robót. 

 

Kolizje 

 
Na przedmiotowym zadaniu pod istniejącą drogą nie znajdują się zainwentaryzowane sieci 

instalacji podziemnej w postaci sieci wodociągowej, sanitarnej i elektrycznej. Projektowane 

utwardzenie znajduje się w śladzie istniejącej drogi. Grubość konstrukcji nie przekracza 

minimalnych głębokości ułożenia sieci podziemnych. Zastosowane rozwiązanie zwiększy 

nośność konstrukcji. Należy jedynie wymienić napotkane uszkodzone osłony istniejących 

sieci niezainwentaryzowanych znajdujących się pod konstrukcją oraz wyregulować 

urządzenia do projektowanych rzędnych.  

Należy zachować wszystkie istniejące urządzenia i oznakowania. Wszystkie napotkane sieci 

zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane traktować, jako czynne. 

 

 



Wycinka drzew 

 
W zakresie zadania przewiduje się wycinki drzew. Przed rozpoczęciem robót Inwestor 

zinwentaryzuje drzewa i zdobędzie pozwolenie na wycinkę. Na planie zaznaczono drzewa 

przeznaczone do wycinki 

 

Ochrona środowiska – wymagania decyzji środowiskowej 

 
Obszar inwestycji i zakres jej oddziaływania zawiera się na działkach, na których 

przewidziana jest inwestycja. Teren ten nie leży na obszarach chronionych. Wykonywane 

roboty mają charakter remontowy. Nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny wpływu na 

środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla powyższego zadania. 

Planowane przedsięwzięcie należy realizować i eksploatować z uwzględnieniem 

następujących warunków: 

 W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze 

dziennej (między 6.00 – 22.00). Zadbać, by urządzenia emitujące hałas o dużym 

natężeniu nie pracowały równocześnie, 

 Zorganizować zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzić drogi techniczne 

zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego 

powierzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzić rekultywację, 

 W celu ograniczenia uciążliwości związanych z realizacją planowanego 

przedsięwzięcia należy właściwie zaplanować i zorganizować kolejność 

prowadzonych robót, 

 Roboty ziemne należy prowadzić etapowo. Warstwę gleby o grubości 30 – 40 cm 

należy zdjąć i ułożyć na odkład, a po zakończeniu robót budowlanych – ponownie 

wykorzystać, 

 Zabezpieczyć wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac 

oraz przed spływem i przenikaniem zanieczyszczeń pochodzących z wypłukiwania 

materiałów stosowanych do budowy, wycieków z maszyn oraz przed ściekami z 

terenu baz budowy oraz zaplecza technicznego. Stosować wyłącznie sprawne środki 

transportu oraz sprzęt zmechanizowany posiadający niezbędne atesty, 



 Prace niwelacyjne prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 

terenów. Nie powodować zmiany lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach 

powierzchniowych i wodach podziemnych oraz zmiany kierunków i prędkości 

przepływów wód, 

 Zachować warunki bezpieczeństwa podczas wykonywania robót. Teren budowy 

oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

 Dla prawidłowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie 

zastosowano rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniające standard 

czystości wód opadowych.  

 Ponadto w czasie budowy obiektu należy stosować wyłącznie atestowane i sprawne 

maszyny i urządzenia. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji ropopochodnych 

budowę należy zaopatrzyć w środki do utylizacji. 

 Podczas budowy powstające odpady należy gromadzić w pojemnikach, po czym 

sukcesywnie wywozić na wysypisko do utylizacji. 

 

Ochrona zabytków 

 
- nie dotyczy 

 

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego  

 
– nie dotyczy 

 

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy : 

 Ustawa o drogach publicznych 

 Uzgodnień z Inwestorem 

 Normy i normatywy branżowe 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego  z dnia 11 września 2020 



 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Zasięg obszaru oddziaływania mieści się w całości na działkach, na których została 

zaprojektowana. 

 

Założenia wyjściowe do kosztorysowania 

 Poziom cen I kw. 2022r 

 Ceny jednostkowe materiałów i sprzętu – średnie I kw. 2022r 

 Ceny jednostkowe robót – średnie Baza Cen Jednostkowych I kw. 2022r 

 Ceny jednostkowe robót – analiza porównawcza cen przetargowych ofert wykonawców 

na roboty drogowe  

 Ceny jednostkowe robót – kalkulacja szczegółowa robót na podstawie KNR 

 Narzuty i stawki robocizny średnie I kw. 2022r 

 Przedmiarów dokonano rachunkowo i za pomocą ZWCAD 2019 

Opracował: 

 

Tomasz Wojtanowski 


