Przedmiar Robot

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ

(dz. nr ewid. 2331/1) we WRZAWACH
od km 0+000,00 do km 0+198,00

. N . . Ilosci
Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm skladowe Razem
Srodki kwalifikowane
BCD D- Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi)
1 S . km 0,20
01.01.01.011 w terenie rOwninnym. Wyznaczenie pasa drogowego.
0,2 km 0,20
5 BCD D- Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$¢ warstwy $cinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem 2 250.00
06.03.01.011 $cinki na odktad ’
250 m2 250,00
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane r¢cznie z wbudowaniem ziemi w nasyp,
BCD D- . A X
3 w gruncie kat. III wraz z zaggszczeniem i zwilzeniem w miar¢ potrzeby warstw m3 2,00
02.01.01-82
zageszczanych woda
2 m3 2,00
4 BCD D- Koryto wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. m2 208.00
04.01.01-03 1I-1V, gtebokos¢ koryta 20 cm ’
208 m2 208,00
5 BCD D- Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane m2 790.00
04.01.02-03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV ’
790 m2 790,00
BCD D- Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w korycie drogi o
6 04.05.0131 wytrzymatosci Rm=1,5-2,5 MPa, pielggnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i m2 208,00
R polewanie woda, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
208 m2 208,00
BCD D- Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, w-
7 X i . m2 465,00
04.04.02-13 wa gorna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm
465 m2 465,00
BCD D- Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, w-wa
8 A o . m2 322,00
04.04.02-13 gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
114+208 m2 322,00
BCD D- Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W, grubos¢ warstwy po
9 . m2 703,00
05.03.05-01 zagegszezeniu 4 cm
703 m2 703,00
BCD D- Lo . . .
10 04.03.01.032 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja asfaltowa m2 703,00
703 m2 703,00
BCD D- Wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2, grubos¢ warstwy
11 . m2 687,00
05.03.05-07 po zageszczeniu 4 cm
687 m2 687,00
12 BCD D- Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane 5 254.00
04.01.02-03 mechanicznie w gruncie kat. [I-IV m ?
254 m2 254,00
BCD D- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-
13 X i . . m2 60,00
04.04.02.023 wa gorna, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm - zjazdy
60 m2 60,00
BCD D- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-
14 X i . m2 194,00
04.04.02.023 wa gorna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm - pobocza
194 m2 194,00
BCD D- L . N
15 10.01.05-02 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem szt. 2,00
Srodki niekwalifikowane
16 BCD D- Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$é warstwy $cinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem m2 3.00
06.03.01.011 Scinki na odktad ’
8 m2 8,00




17 BCD D- Rozebranie czgsci przelotowej przepustow z rur betonowych o $rednicy 60 cm z m 6.00
01.03.02-22 uprzednim odkopaniem przepustow K
6 m 6,00
13 BCD D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tfamanego lub naturalnego, grubos¢ 2 43.00
01.02.04.012 warstwy 20 cm ’
43 m2 43,00
19 BCD D- Ustawienie prefabrykowanych prostych $cianek czotowych zelbetowych z betonu C25/30 szt 2.00
03.01.01-42 Mpa dla przepustéw fi 60 cm ’ K
2 szt. 2,00
20 BCD D- Wykonywanie czgsci przelotowej przepustow drogowych z rur PP SN8 fi 60 mm na m 9.00
03.01.01-22 podsypce z piasku 20 cm K
9 m 9,00
21 BCD D- Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. 2 43.00
04.01.01-03 II-1V, glebokos¢ koryta 20 cm K
43 m2 43,00
2 BCD D- Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane m2 43.00
04.01.02-03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV ’
43 m2 43,00
BCD D- Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w korycie drogi o
23 04.05.01.31 wytrzymato$ci Rm=1,5-2,5 MPa, pielggnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i m2 43,00
R polewanie woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
43 m2 43,00
24 BCD D- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, w-wa m2 43.00
04.04.02-13 gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm K
43 m2 43,00
BCD D- Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W, grubos$¢ warstwy po
25 . m2 38,00
05.03.05-01 zageszezeniu 4 cm
38 m2 38,00
BCD D- Lo . . .
26 04.03.01.032 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja asfaltowa m2 38,00
38 m2 38,00
BCD D- Wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2, grubos¢ warstwy
27 . m2 38,00
05.03.05-07 po zaggszczeniu 4 cm
38 m2 38,00
28 BCD D- Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane m2 10.00
04.01.02-03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV ’
10 m2 10,00
29 BCD D- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w- m2 10.00
04.04.02.023 wa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - pobocza K
10 m2 10,00

Kosztorys wykonano za pomocg programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.0.




