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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: STO1
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania 1 odbioru robot dla zadania: Roboty budowlane polegajace na remoncie
elewacji, wymianie pokrycia dachu z remontem konstrukcji dachu i przebudowa schodoéw
zewnetrznych w ramach zadania "Odrestaurowanie budynku szkoty w Mysliwcu" w
miejscowosci Mysliwiec, gmina Rynsk, woj. Kujawsko-pomorskie. Na dzialce o nr.
ewidencyjnych 184/2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania innych specyfikacji technicznych
stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi oraz stanowig integralng czgsé
Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych dla zadania opisanego w p. 1.1 1 nalezy je
stosowa¢ podczas realizacji robot objetych kontraktem zgodnie z opisami robot
wyszczegblnionych w poszczegdlnych projektach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa 0:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec :

taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiec :

budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
calo$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumiec :

kazdy obiekt budowlany nie begdacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kotléw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod



maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumiec :

niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ :

obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumiec :

wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiec :

budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumiec :

wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ :

urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosée
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec :

przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zaymowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec :

tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec :

decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie
robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec :

pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i1 opisy sluzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumiec :

dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec :

teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:



a) obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec :

pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumiec :

organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

wyrob w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec :

organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec :

teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumiec :

kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec :

droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec :

dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumiec :

akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiagzke z ponumerowanymi stronami, stluzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec :

laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materialach — nalezy przez to rozumiec :

wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak rdwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec :



zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec :

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumiec :

uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumiec :

roboty majace na celu uporzadkowanie i1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec :

czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec :

ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec :

grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach roboét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
czynnos$ci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. Przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz slownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV



do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajacych z oOwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamoOwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami, ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. W przypadku opublikowania nowszych przepisow i norm od tych
wymienionych w poszczegolnych ST nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
po uzgodnieniu stosowac je zamiennie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacj¢ 1 wspdirzgdne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian 1 poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sga odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowg lub ST 1 maja
wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwos$ci dla osob lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie gruntu, materiatdbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw 1 w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby



personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty
zwigzane z wypekieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zadania muszg posiadac¢ atesty
dopuszczajace ich stosowanie w budownictwie.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okre§lonych w ST w celu
udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajag wymagania ST
w czasie postepu robot. Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
dokumentacji projektowej i ST.

2.3 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6Z miejscowych, wlaczajac w to Zrodla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez

siebie metod¢ wydobycia i1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot,
chyba Ze postanowienia ogoélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus
1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru bgda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.



Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wihasciwos¢ do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow
materialdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speilnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu



pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcey zapisem w SIWZ
lub umowie opracowania i przedstawienia do akceptacji:

- projektu zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czgsci opisowej i
graficznej,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projektu organizacji budowy,

- projektu technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robédt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru ustnego lub pisemnego programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg 1 ST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wyciaganych wnioskéw i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,



- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i1 badan
materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggni¢ciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, Ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mieé¢
zapewniona mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatlow u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialdw i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wlasciwych przepisOw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub:

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okre§long w pkt. 1 1 ktére spetniaja wymogi ST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- [1date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- [Juzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robot,

- [Iprzebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- [Jdaty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,



- [zgloszenia i1 daty odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych

odbioréw robot,

- [Jwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- [1dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto

je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig.

[2] Ksiazka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.1 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot



Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robodt i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnos$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji 1 urzagdzen technicznych,

c¢) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior begdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny roboOt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupelniajacych i1 robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupeltniajace lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 PZJ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetoZenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.



8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- [warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na

teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- [koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu pieszego

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu pieszego obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) ewentualnych optat z tytutu dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan 1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu pieszego obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu pieszego obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
pieszego ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).



— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpoZarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204,poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia i przepisy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobodw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

— Wszystkie nie wymienione powyzej ustawy, rozporzadzenia, przepisy, normy, oraz ich
nowelizacje 1 aktualizacje, dotyczace zakresu robot, opublikowane przed realizacjg kontraktu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 02
ROBOTY ROZBIORKOWE PRZYGOTOWAWCZE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt dla zadania Roboty budowlane polegajace na remoncie
elewacji, wymianie pokrycia dachu z remontem konstrukcji dachu i przebudowa schodow
zewngtrznych w ramach zadania "Odrestaurowanie budynku szkoly w Mysliwcu" w
miejscowosci Mysliwiec, gmina Rynsk, woj. Kujawsko-pomorskie. Na dziatce o nr.
ewidencyjnych 184/2

1.2. Zakres robot

Roboty rozbidrkowe obejmuja :

Wszystkie prace demontazowe i rozbiorkowe w zakresie zadania, w szczeg6lnosci rozbiorka
betonowego utwardzenia, krawg¢znikow, obrzezy, zbicie tynkow, elementow drewnianych itp.
Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nast¢pujacych klas robot wedtug stownika CPV :
kl.45.11. kod CPV 45111200-0 ,,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne”

kl.45.11. kod CPV 45111100-9 ,,Roboty w zakresie burzenia”

kl.45.11. kod CPV 45111220-6 ,,Roboty w zakresie usuwania gruzu”

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, deski, drewno, szklo, elementy metalowe (ztom stalowy 1
kolorowy), tworzywa sztuczne.

3.SPRZET

Lomy, kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna.

Brak szczeg6lnych wymagan odnos$nie sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.

Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywaé
gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie. Przy rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow BHP 1 wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu, oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
7. JEDNOSTKA OBMIARU

Powierzchnia (m2) - muru, posadzek, tynkow. Dla drzwi i okien — (Szt.).

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisow w ksigzce obmiardw.

a). Przejecie Robot 1 Odcinkow,

b). Przejecie czesci Robot

¢). Swiadectwo Wykonania,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a



Wykonawca.
Zaleca si¢ formg¢ rozliczenia ryczaltowego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidérkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 03
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla zadania Roboty budowlane polegajace na remoncie
elewacji, wymianie pokrycia dachu z remontem konstrukcji dachu i przebudowg schodow
zewnetrznych w ramach zadania "Odrestaurowanie budynku szkoly w Mys$liwcu" w miejscowosci
Mysliwiec, gmina Rynsk, woj. Kujawsko-pomorskie. Na dziatce o nr. ewidencyjnych 184/2

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdotowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym i

kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji  technicznej dotycza

zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy.

- zdjecie warstwy humusu

- wykopy szerokoprzestrzenne i jamiste

- wypelnienie przestrzeni miedzy $cianami pogragzonymi w gruncie a wykopem
lessem lub gling i ubicie w celu ograniczenia doptywu woéd opadowych pod
fundamenty,

- zabezpieczenie wykopéw przed wodami opadowymi
- warstwy podbudowy pod posadzki — zageszczony piasek
1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi
w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4. Okreslenia dodatkowe:
Glebokosé¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki — wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop sredni — wykop, ktorego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Odktad — miejsce wbudowania Iub skladowania (odwiezienia) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy

obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Nasyp — budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajagca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca
obcigzenia od $rodkéw transportowych i urzagdzen na korpusie drogowym.

Wysokos¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozona poza pasem robot

ziemnych, lecz w obrgbie pasa robét drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozona poza pasem robot.

Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktore] wlasciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacje budowli.

Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o

ksztatcie i nachyleniu dostosowanych do wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

_ Is = pd/pds
Gdzie



pd - gestos¢ objetosciowa szkKieletu zageszczonego gruntu (Mg/m ) _
pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sluzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-

77/8931-12 [5] (Mg/m9).

Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

lo=B2/E1
gdzie

El-modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S- 02205,

E2-modut odksztatlcenia gruntu oznaczony po powtdornym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegoélnych dokumentow obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy”. Wykonawca
nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, S$wiatta  ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania

budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé¢ wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla 0s6b
lub  wilasno$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.
2. Materialy
Grunty wuzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z
wykopow, ktory nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpowiednie



parametry) nalezy odwiez¢é na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie

koszty zwigzane z jego wywozem oraz optatg za wysypisko.
Warstwy podbudowy pod posadzka nalezy wykona¢ z gruntéw piaszczystych
zagegszczonych mechanicznie stabilizowanych cementem zgodnie z Polskg Norma.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Do wykonania wzmocnienia podioza cementem stosuje si¢ nast¢pujgce materiaty:

Do wzmocnienia podtoza nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-
19701

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie i
transport cementu wg BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania
cementu bedzie dluzszy od trzedh miesi¢eCy, mozna go Sstosowaé za zgoda
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robot.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

KI
Lp. Wiasciwosci asa cementu
32,
1 |Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami ig
2 |Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,
mniei niz- 5
3 |Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wiazania. nain6zniei po uptvwie, h 12
4 | Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10
2.3. Piasek

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski spetniajgce wymagania podane w
tablicy 3. Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem
wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymatos¢ na
sciskanie i mrozoodpornos¢ probek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z
wymaganiami normowymi.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug

1 |Uziarnienie
a) a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm,
%, nie mniej niz: 30
[4]
b) b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075

. ) . 15
mm, %, nie wiecej niz:

PN-B-06714-15




2 |Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nag

A L It wzorcowa | PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niz:

51

3 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecd

0,5 PN-B-06714-12
niz: a1
4 | Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO3, 1 PN-B-06714-28

%, ponizej:

A1

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane
bezposrednio  po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego skladowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych
rodzajow kruszyw.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji piasku cementem i ewentualnie do pielegnacji

wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez

badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda

pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania,

zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikow

wytrzymatosci na $ciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda

watpliwg i z woda wodociggowa. Brak roznic potwierdza przydatnosé wody do

stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3

Do wykonania roboét ziemnych nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i1 inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

- koparki 1 samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢
Wymagajacag zastosowania takiego sprzetu.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Sprzet powinien by¢ dostosowany

do warunkow robot. Sprzet uzywany do robdt ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogé6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybdr $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku
oraz odleglosci transportu. Wydajno$¢ s$rodkow transportu powinna by¢ dostosowana
do wydajnos$ci sprzg¢tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegto$ci transportu ponad wartoSci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.



5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania robét podano w OST ,Wymagania
0go6lne” pkt. 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnoS$ci rzednych terenu i warunkoéw gruntowych z
danymi projektu technicznego

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie
odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy
wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe
do korekty ilosci robot w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w
trakcie wykonywania wykopow i ich konfrontacji z dokumentacjg. Dokumentacja
geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu
lub wykonywania budowli w celu ustalenia:

- rzeczywistych warunkow wodno-gruntowych,

- nos$nosci gruntu i parametrow geotechnicznych w  momencie
rozpoczynania budowy, przydatnosci gruntu jako materiatu dla celow danej budowie.
Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczegciem robot
fundamentowych i powtarzane w miar¢ potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki
badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia
przy, zaktadaniu trawnikoéw, sadzeniu drzew 1 krzewow.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy =zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowié¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowaC reczne wykonanie robot, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego obszaru robét ziemnych oraz
w_innych miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez
Kierownika Projektu.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami  Dokumentacji Projektowej, ST Ilub wskazana przez Kierownika Projektu,
wedtug faktycznego stanu wystgpowania. _ _

Stan %aktyczny edzie stanowil podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze
zdjeciem ‘warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.4. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
wielkosci robot, glebokosci wykopu, uksztalttowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Zaleca si¢  wykonywanie  wykopow
mechanicznie do poziomu 0,2m powyze] poziomu projektowanego posadowienia
obiektu (spod betonu podktadowego). Pozostata cze$s¢ wykopu nalezy wykonacé

recznie z nienaruszeniem struktury gruntu.
Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich



rob6ot budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W
czasie wykonywania tych robot, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopéw wraz ze znajdujacymi sie tam
budowlami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podze mne
nie przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje ~ wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ o0 tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi
urzadzeniami. Wykonywanie  wykopoéw  powinno  postegpowa¢ w  Kierunku
podnoszenia si¢ hiwelety, tak aby byl umozliwiony odptyw wody od miejsca
wykonywania robot, przy réwnoczesnym zachowaniu wymaganej projektem
doktadnosci robot.

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiarow budowli lub
wymiarow w planie fundamentow oraz dostosowane do sposobu zaktadania
fundamentu, glebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglgednieniem koniecznosci
wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

5.4.1. Wymiary wykopow w planie

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz koniecznosci | mozliwosci zabezpieczenia scian wykopow. W
przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecmego nachylenia $cian
wykopu, powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo
wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi
pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie
fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw 1zolacji nie
mniej niz 0,80 m.

Szeroko$¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzgledniaé grubos$¢ konstrukcji
rozparcia oraz przestrzen swobodna miedzy rozparciem i gabarytem elementéw
uktadanych w wykopie.

Przestrzen ta powinna wynosi¢ co najmniej:

w przypadku uktadania rurociggow i drenazy - po 30 cm z kazdej strony,

w przypadku fundamentow - po 50 cm z kazdej strony.
5.4.2. Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu

Wykopy mechaniczne powinny by¢é wykonane do poziomu o 0,2 m
Wyzszego hiz poziom posadowienia. Pozostate 20 cm nalezy usuna¢ recznie, tak
aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu. W przypadku
naruszenia struktury gruntu grunt naruszony nalezy usunaé i zastgpic¢
betonem B10.

5.5. Tolerancje wykonania wykopow

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscia 5 cm, z
uwzglednieniem zalecen podanych powyzej.

5.6. Wykonywanie wykopow

5.6.1.Wykonywanie robot recznie

Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy:

- uzywac wilasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,

- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdhuz krawedzi wykopu, na
ktorym nie dozwolone jest urzadzania  wszelkich  sktadowisk i drog
komunikacyjnych $rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiac
co najmniej 2.0m od krawedzi skarpy wykopu,

- rozstaw s$rodkow transportowych pomigdzy soba powinien wynosi¢ CO
najmniej 1.5m dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia sie
mas ziemnych,

- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg)

stan skarp nasypow
I wykopow.



5.6.2.Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan
dla rgcznego sposobu wykonania robot, nalezy zachowaé nizej wymienione
wymagania dodatkowe:

- glebokos¢ odspajanej jednocze$nie warstwy gruntu i nachylenie skarpy

wykopu powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiggu wysiegnika koparki,

roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajac
do powstawania nieréwnosci,

- zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich wzajemnego

uszkodzenia, robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiegu pracy maszyn,

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu, zachowa¢ ostrozno$¢ przy wprowadzaniu sprz¢tu i operowaniu
nim w wykopie podstropowym.
5.7. Zasady wykonania nasypow, zasypek
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie na planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z  wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektor Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
W przypadku sytuowania fundamentow bezposrednio na nosnym gruncie
rodazmym nalezy pod fundamentami wykona¢ ,poduszke” z betonu B10 o gr.
min. 10 cm. Grunt rodzimy powinien spetnia¢ minimalne wymagania: 1s>0,97 i
E2>60MPa. Parametry nalezy sprawdzi¢ na budowie bezposrednio przed
rozpoczeciem robot.
W przypadku parametrow geotechnicznych gruntu rodzimego nie spetniajacych
powyzszych wymagan nalezy zastosowac¢ wszelkie rozwigzania technologiczne
w celu osiggnigcia powyzszych parametrow (zageszczanie, stabilizacja, itp.).
Warstwy podbudowy pod posadzky :
- pilasek stabilizowany cementem na miejscu budowy - minimalna grubos¢
warstwy 20 cm

- plyta zelbetowa zbrojona siatka fi 6 mm, grubos¢ warstwy 15cm,

- 1zolacje.
Grubosci  poszczegdlnych  warstw  powinny by¢ zgodne 2z wymogami
normowymi oraz  dostosowane do mozliwosci  technologicznych.  Nalezy
doswiadczalnie okresli¢ sposob zageszczenia i stabilizacji gruntu, przy kidrej nie
nastgpuje dalsze zwickszenie zagegszczenia. Bezwzglednie nalezy dotrzymac
parametrow opisanych w projekcie. Badania kontrolne zageszczenia wykonaé
poprzez obcigzanie plyta oznaczajac moduly odksztatcenia podioza zgodnie z
PN-S-02205;1998.
W czasie robot zwroci¢é uwage ha usunigcie z istniejagcego podioza gruntow
organicznych, humusu, wszelkich gruntéw w stanie plastycznym. Dno wykopow
chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia
gruntow w poziomie posadowienia fundamentoéw. Niedopuszczalne jest
pozostawienie  otwartych wykopow na diuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie.
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robot ziemnych lokalnych sgczen,
wykop denny nalezy osuszy¢ przez skierowanie wod do przegiebionej studzienki
(rzapita). W zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do stagnowania wod w
obszarze wykopu. Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego



sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopow, to uktadanie i
zageszczanie  gruntu  powinno  by¢ dokonywane  warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;j:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw r¢cznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dzialaniu udarowym (zabami)

lub ciezkimi tarczami (grubos$¢ warstwy nalezy dobiera¢ do cigzaru ptyty i

wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza niz srednica piyty),

c¢) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
Zasypywanie wykopoéw, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno by¢
przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich  projektowanych
elementéw obiektu i okreslonych robot. Przed rozpoczeciem — zasypania
wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i
odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowaé sie be¢dzie pod woda, niezbedne
bedzie  stwierdzenie czystosci dna. Kazda warstwa gruntu powinna by¢
zageszczana mechanicznie.
W  okolicach urzadzen Ilub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢
zageszczany recznie. Zageszczanie gruntu powinno odbywaé si¢  przy
jednoczesnej, stalej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia
zageszczenia gruntu. Wykopy przy $cianach obiektow kubaturowych zageszczad
warstwami, co 20 cm stosujac zageszczarki zaakceptowane przez Inzyniera.
Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

5.8. Dokladnos$¢ wyznaczania i wykonania wykopu
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot
ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/-
5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zalamania.
5.9. Odwodnienie robét ziemnych
Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopow w sposOb zapewniajacy
prawidlowe odwodnienie.
Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia
tych gruntow 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci,
jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych 1 urzadzen
odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Szczegodlna uwage nalezy zwrdci¢ na:

0  wiasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych

0  wiasciwe ujecie | odprowadzenie wysigkow wodnych
W celu ochrony obiektu przed naptywem wod spoza terenu dziatki nalezy wykonac
drenaz. W czasie robot zwrdci¢ uwage na usunigcie z istniejacego podtoza

gruntow organicznych, humusu, wszelkich gruntow w stanie plastycznym.

Dno wykopoéw chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego
nawilgocenia gruntow w poziomie posadowienia fundamentéw. Niedopuszczalne
jest pozostawienie otwartych wykopow na dtuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie.



W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robét ziemnych lokalnych sgczen,
wykop denny nalezy osuszy¢ przez skierowanie woéd do przegiebionej studzienki
(rzapia). W zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do stagnowania wod w
obszarze wykopu.

6.Kontrola jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania
ogblne” pkt. 6. Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu
zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdécic na:

- [1spos6b odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- [Jzapewnienie statecznos$ci skarp,

- [Jodwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

[1- doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot z

warunkami okreslonymi
w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w
formie protokotéw odbioru robot lub wpiséw
do dziennika budowy.

6.1.1.Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materialow 1 jako$Sci robot zwigzanych z
budowg nalezy do Wykonawcy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy poroéwnanie uzyskanych wynikéow badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i projekcie.

Gdy jakos¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze
podda¢ je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie. W przypadku negatywnego

wyniku tego badania, koszty z tym zwiazane obciazaja Wykonawce.
6.1.2 Badanie gruntéw

Wykonawca robo6t powinien zorganizowa¢ na placu budowy polowe laboratorium
gruntoznawcze, przystosowane do wykonywania niezb¢dnych na budowie badan
gruntu. Laboratorium to powimo by¢ przystosowane do wykonywania co najmniej
nast¢pujgcych badan:

- analiz makroskopowych,

- wilgotnosci gruntu,

- maksymalnego cigezaru szkieletu gruntowego i wilgotno$ci optymalnej (badanie
Proctora),

- wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

- stopnia zageszczenia gruntu.

Badanie zageszczenia gruntow pod posadzka 1 fundamentami nalezy
przeprowadza¢ metoda piyty, a pozostate metoda Proctora.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokoét

I porowna¢ uzyskane wyniki z projektem. Protokét powinien by¢ dotaczony do
dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie préobek gruntu i badania gruntow powinny by¢ wykonywane przez
osobe¢ uprawniong oraz zgodne z normami panstwowymi.

6.2. Sprawdzenie wykonania roboét

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle
Ziemna.

Sprawdzenia robét nalezy dokonaé¢ wg nastepujacych zasad:

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,



- lokalizacje budynkow lub obiektow inzynierskich nalezy sprawdza¢ tasmag i
pomiarem nlwelacyjnym z doktadnoscig do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

- wyznaczenie konturow nasypow i wykopow nalezy sprawdzaé tasmag i
szablonem z poziomnicg €O najmniej w 3 miejscach na calej dlugosci w
przypadku wykonywania robot liniowych i co najmniej po brzegach i w $rodku
wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu
inzynierskiego.

Kontrolg nalezy obja¢ nast¢pujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i
ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie, usunigcie kamieni | gruntow 0 malej
nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych,
zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu
budowy i miejsca wykonywania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopéw i ukopéw polega na skontrolowaniu:
zabezpieczenie statecznosci skarp, wykopoéw, rozparcie 1 podparcie $cian
wykopow pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzadzen
podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz dokladnos¢ wykonania
wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w
miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp.).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okre$li¢: zgodnos¢ rodzaju gruntu w
ukopie z dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy,
stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokoét ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i roboét  mozliwych  do
skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokét, potwierdzony
przez nadzoér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robot nalezy odnotowaé w
dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny by¢é
przeprowadzone w takim zakresie, aby istniala mozliwo$¢ sprawdzenia stanu i
prawidlowosci wykonania robét ziemnych przy odbiorze koncowym.

W czasie odbioru cze¢$ciowego nalezy dokonywaé¢ odbioru tych robét, do ktorych
pézniejszy dostep bedzie niemozliwy.

7. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST ,,Wyrréagania
0go6lne” pkt. 7. Za jednostke obmiarowg dla robot ziemnych przyjmuje sie m* (metr
szescienny).

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. Podstawa platnosci

Ogoélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
p9. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajacego
realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami
wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,
PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i



badania,

PN-S-96012. Podbudowa 1 ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego
cementem,

PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz.
1126) z pdzniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 04
ROBOTY ZBROJENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla zadania Roboty budowlane polegajace na remoncie
elewacji, wymianie pokrycia dachu z remontem konstrukeji dachu i przebudowa schodéw
zewnetrznych w ramach zadania "Odrestaurowanie budynku szkoty w Mysliwecu" w
miejscowosci Mysliwiec, gmina Rynsk, woj. Kujawsko-pomorskie. Na dzialce o nr.
ewidencyjnych 184/2

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu

zbrojenia elementow monolitycznych: taw fundamentowych, wiencéw. Roboty,

ktorych dotyczy szczegdélowa specyfikacja obejmujga wszystkie czynnosci

zwiazane z:

- przygotowaniem zbrojenia — tawy

- przygotowaniem zbrojenia — wience

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakos$ci robot i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogolne.” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é¢ z

dokumentacjg projektowa, SST | poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne

wymagania dotyczace robot podano w OST

~Warunki ogo6lne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg.
dokumentacji projektowej, wg. normy PN-H-84023/6: stal AllIN (RB500W); $rednice
jak w dokumentacji.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem. Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny
odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywacé wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego. Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych
wylacznie z betonu. Podktadk dystansowe muszag by¢ przymocowane do pretow.

3. Sprzet



Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST B-ZBR.00.00 ,Wymagania
0go6lne” pkt 3. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w
konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace W
budownictwie ogolnym.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje¢ i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spemia¢ wymagania BHP, jak przykladowo ostony
zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca Ilub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet
ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w
sposob zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogoélne zasady wykonania robot podano w ,\Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

5.2 Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej

5.2.1.Czyszczenie pretéow

W przypadku skorodowania pregtow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w  stopniu
przekraczajacym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich
czyszczenie. Rozumie si¢ ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia
stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone Iub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcz. Stal narazona na choc¢by chwilowe dziatanie sonej

wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta *tuszczacg si¢ rdzag i zablocong oczyszcza si¢ Szczotkami
drucianymi  recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza
si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Managera Projektu.

5.2.2.Prostowanie pretéow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pregta od linii prostej nie
powinna przekracza¢ 4 mm. Dopuszcza si¢ prostowanie prgtOw za pomocy
kluczy, mlotkéw, prostowarek 1 wciggarek.

5.2.3.Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia
do 1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy
ucina¢ prety krotsze od diugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od
wielkosci i ilo$ci odgieé. Wydluzenia pretow (cm) powstajgce podczas ich odginania o
dany kat podaje ponizsza tabela.



Tabelka 1- Wydluzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany
kat

~
&=

N
=
w
=
(0]

wwNNNRIRIR(IF| o3
WNIE P P001010

ol ISl I A Lol Ll Ll Eall Lol X
olu|lw|wN|k [k |k|F |k
N BB W ININ e

5.2.4.0dgiecia pretow, haki
Minimalne S$rednice wewnetrzne zagiecia pretow 1 drutow przy wykonywaniu
hakoéw zorojenia podaje tabela nr 2 (wg PN-B-03264)

Tabela 2. Minimalne srednice wewnetrzne zagiecia

Haki potokragte, haki proste, | Prety odgiete lub inne prety zaginane
petle
. ) Srednica pretow Minimalne otulenie betonem
Rodzaj pretow prostopadte do ptaszczyzny zagiecia
> 100 mm
@ <20mm ?1120mm oraz > 50 mm oraz 50 mm oraz
> 70 >30 30
Prety gtadkie 250 50 100 100 150
Prety zebrowane 40 70 100 150 200

W miejscach zagie¢ i zatlaman elementéw konstrukcji w ktorych zagiecia ulegaja
jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice
zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéow
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Nalezy zwréci¢ uwage
przy odbiorze hakéw (odgiec) pretow na ich zewnegtrzng strong. Niedopuszczalne sa
tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1.Wymagania ogolne

5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogélne
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac¢ stal pawalng. Wymaga si¢ nastgpujace;j
klasy stali : A-IIIN. Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegaja wszystkie konstrukcje



wykonane z betonu. Nie mozna wbudowywa¢ stali zattuszczonej smarami lub
innymi  $§rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej stali
ktora byla wystawiona na dzatanie stonej wody. Stan powierzchni wktadek
zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.
W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej
sie¢ rdzy. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej $rednicy niz
przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te
wymagaja zgody pisemnej Kierownika Projektu.
Koncowki drutow wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka betonowanego
elementu.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez
Kierownika Projektu i odbior wpisary do dziennika budowy. Uktadanie zbrojenia
bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatbw po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym. Rozmieszczenie pretow zbrojenia w przekroju
Rozstaw pretow w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie
mieszanki betonowej bez segregacji sktadnikow, przy zapewnieniu wilasciwych
warunkow przyczepnosci zbrojenia do betonu. Odlegtosci poziome i pionowe sj
mierzone w S$wietle miedzy poszczegolnymi pretami lub  warstwami pretow
powinny by¢ nie mniejsze niz:
s| 0O
S| [120mm
s| O dg +5mm
gdzie :
O — $rednica preta
dg — maksymalny wybor kruszywa
Odlegtosci s| migdzy parami pretow powinny by¢ nie mniejsze niz:
sl 01,50
sl [0 30m
sl [0dg +5mm
Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia moga by¢ uktadane na styk.
Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a
przestrzen miedzy pregtami powinna mie¢ Sszeroko$¢ wystarczajaca do
wprowadzenia wibratora wgiecbnego. Rozstaw w osiach pretow zbrojenia w
przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wigkszy niz:
- przy zbrojeniu jednokierunkowym 250 mm i 1,2 h dla h > 100mm 120mm
dla h (1 100mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm
W elementach sciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretow powinien by¢ nie
wiekszy niz 400 mm.
5.3.1.2 Otulenie pretow zbrojenia
Zgodnie z projektem. Jezeli projekt nie mowi inaczej.
Grubo$¢ warstwy betonu miedzy wewnetrzng powierzchnig formy i
zbrojeniem nalezy ustala¢ odpowiednio do Srednicy preta | warunkow
srodowiskowych. Przyjeta grubos¢ otulenia powinna zapewnia¢ bezpieczne
przekazywanie sit przyczepnosci, ochrone¢ stali przed korozja, ochrong



przeciwpozarowa oraz umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.
Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia w elementach zelbetowych powinna wynosié
CO najmniej:
c O lub@n
c Udg +5mm
gdzie :
) — srednica preta
On — srednica wiagzki pretow
dg — maksymalny wybér kruszywa
W celu ochrony stali przed korozja grubos¢ otulenia dla catego zbrojenia,
wlaczajac prety rozdzielcze i
strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tablicy nr 3 (wg PN
B-03264)

Tabela 3. Minimalne grubosci otulenia pretow i wymagania dotyczace jakos$ci
betonu

Klasa srodowiska 1 2 2 3i4 5 5 5
Minimalna
grubos$¢ otulenia 1 2 2 4 2 3 4
[mm] 5 0 5 0 5 0 0
Max stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45
Min zawarto$¢é

tu Tka/ 3 26 28 28 30 28 30 300
cementu [kg/m>] 0 0 0 0 0 0

Minimalne grubosci otulenia mozna zmniejszy¢ o 5 mm w elementach ptytowych
lecz do wartosci nie nizszej niz wymagania dla srodowiska klasy 1.

Jezeli beton uktadany jest bezposrednio na podiozu gruntowym to grubos¢ otulenia
powinna wynosi¢ co najmniej 75 mm, a jezeli na podtozu betonowym nie mniej niz
40mm.

5.3.2.Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretéw za pomoca spawania

W elementach zelbetowych dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych potgczen

pretow:

- potaczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretow zbrojeniowych potaczenie
naktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

- potaczenie naktadkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym, potaczenie
zaktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

- potaczenie zakladkowe jednostronne  przerywane
elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

Polagczenie pretow na zaklad powinny by¢ wzajemnie przesunigte i nie powinny

znajdowac si¢ w miejscu znacznych naprezen.

Zaktady pretow w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne

powierzchni zewngetrznej elementu.

Prety tgczone na zaktad powinny posiada¢ na dlugosci potgczenia odpowiednie

wykonane  tukiem

i rownolegte do




zbrojenie poprzeczne. Wymagang dtugosci zaktadu okresla sie¢ wg wzoru nr 169
(wg PN-B-03264)

Is = Ib,net
0 g1 0O
Is,min
Minimalna diugo$¢ zaktadu okresla si¢ wg wzoru (170) wg PN-B-03264
Is,min 0 0,3
Dall10lp O 200
mm
gdzie:
Ib,net - wymagana
dlugos¢ zakotwienia Ip -
podstawowa dlugos¢

zakotwienia: Minimalna
diugos¢ kotwienia:
- dla pretow rozcigganych lb,min J 0,3 1p [J 100 lub 100 mm
- dla pretow sciskanych lp,min [ 0,6 Ib J 100 lub 100 mm

Ja=1 - dlapretow prostych

Ja =0,7- dla pretow zagictych pretow rozciaganych, jezeli w strefie haka lub
petli grubos¢ otulenia betonem w Kkierunku prostopadtym do
ptaszczyzny zagigcia wynosi co najmniej 30

11 =1 -w strefie sciskanej

11 =1 -  w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest mnigj

niz 30% pretow lub
odstep migdzy pretami a [1 100 lub odlegto$¢ zbrojenia od krawedzi
przekrojub 15 O

1 =1,4 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju taczonych jest wigcej
niz 30% pretow lub odstgp miedzy pregtami a < 100 lub odlegtosé
zbrojenia od krawedzi przekrojub <5 @

11 =2,0- w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju taczonych jest

wiecej niz 30% pretow i rownoczesnie odstep migdzy pretami a < 100 lub

odlegto$¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b <5 @

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub

laczy¢ tzw. shupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do laczenia pretow O

srednicy do 12 mm. Przy srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o srednicy 1.5

mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania

pretow naroznych ze strzemionami.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w SST B-ZBR.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jako$ci robdot wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodno$ci
z dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem. Dopuszczalne tolerancje wymiarOw w zakresie cigcia,
giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 4.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegaja:



- $rednice uzytych pretow

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego

- nie powinno przekracza¢ 3%

- réznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczac¢ [1 2 cm.

- rozstaw pretow — rdéznice rozstawu pretow gtownych w ptytach nie powinny
przekracza¢ 1 cm a w innych elementach 0,5 cm

- r6znice dhugosci pretow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odgiecia nie
moga odbiega¢ od dokumentacji projektowej o wigcej niz [1 5 cm

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji

ujemnych
- powigzanie  zbrojenia W  SposoOb
czasie betonowania i zaggszczania

stabilizujacy  jego  potozenie w

Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia |

rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji| Dopuszczalna
Cigcia pretow dlaL <6.0 20
(L — dlugo$¢ preta wg projektu) m dla L > mm
6.0m 30
mm
dlaL<0.5m 10
Odgiecia (odchylenia w stosunku do | dla 0.5 m < L < mm
potozenia okre§lonego w projekcie) 15mdlaL > 15
1.5m mm
20
mm
Usytuowanie pretow otulenie
(zmniejszenie wymiaru w stosunku do < 5
wymagan projektu) mm
dlah<05m 10
odchylenie plusowe (h — jest catkowity dla 0.5 m < h < mm
gruboscig elementu) 1.5 mdla h > 15
1.5m mm
20
mm
a<0.05m 5
odstepy pomiegdzy sgsiednimi a < 0.20 mm
réwnolegtymi pretami (a— m a < 10
jestodlegtoscia 0.40 m a mm
projektowang pomigdzy >0.40m 20
powierzchniami przylegtych pretow) mm
30

mm




b<0.25m. 10

odchylenia w relacji do grubosci lub b < 0.50 mm
szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia m. b < 15
(b — oznacza -catkowitag grubos¢ Ilub 15m. b mm
szerokos$¢ elementu) >1.5m. 20
mm

30

mm

7. Obmiar robot

Ogoélne zasady dokonywania obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.7. Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest =zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sSie
teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tj. taczng dlugosé pretow
poszczegoélnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase¢ jednostkowg
(kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy tgczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez
zwickszonej ilosci materiall w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow 0
srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. Odbior robot
Ogoblne warunki odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
Odbioér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich 1 pisemnego
zezwolenia  Inspektora nadzoru na  rozpoczgcie betonowania elementow,
ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbior powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

- zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegolnych

przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa platnos$ci
Ogoélne zasady dokonywania platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p9. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami
zarzadzajacego realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.
Cena obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu

zgodnie z dokumentacjg projektows i niniejszg SST,

- wykonanie badan i pomiaréow,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowiacych

wlasnos¢ Wykonawcy




i usunigcie ich poza teren budowy.

10. Przepisy zwigzane, Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. IDT-1SO 6935-
1:1991 Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe
wymagania

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-1:1991 Pre¢ty
zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-1SO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1.
Bl 4/91 poz. 27 2. Bl 8/92 poz. 38. Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal do
zbrojenia betonu. Gatunki.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 05
BETONOWANIE

1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla zadania Roboty budowlane polegajace na remoncie
elewacji, wymianie pokrycia dachu z remontem konstrukcji dachu i przebudowg schodéw
zewngtrznych w ramach zadania "Odrestaurowanie budynku szkoty w Mysliwcu" w miejscowosci
Mysliwiec, gmina Rynsk, woj. Kujawsko-pomorskie. Na dziatce o nr. ewidencyjnych 184/2

1.2. Zakres stosowania

Szczegdlowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt

zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych:
-taw fundamentowych — beton C20/25 (B25)
- wiencow zelbetowych — beton C20/25 (B25)

SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowe;j

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem

- uktadaniem i1 zageszczeniem mieszanki betonowej

- pielegnacja betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3a zgodne 2z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogélne” a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatk6w mineralnych
idomieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszankacementu, wody, skladnikéw mineralnychi ewentualnych dodatkow
przechodzgacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtona¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujagcy beton
pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng
warto$¢ ci$nienia wody w Mpa, dziatajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dzialanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek
masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$§¢ gwarantowang RbG
w Mpa.

Wytrzymato§¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RbG -  wytrzymatos¢
(zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na
Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i
badanych zgodnie z normg PN-B-06250




1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogélne” pkt.7.

Wymagania dotyczace jakoSci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie
normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Nalezy stosowa¢ cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktéry musi
odpowiada¢ PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705. Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $Scianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane

do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu, wiazy

do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed sciekaniem wody deszczowe] 1 zanieczyszczen.
Podlogi magazynéw  zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem izanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,

- po uplywie terminu trwaloSci podanego przez wytwornie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna byc¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ statoscig cech fizycznych i
jednorodnos$cig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i1 frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podiozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sig.
Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢
zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jej petnych badah wg normy PN-B-06712.

2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode¢
do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.



2.3. Domieszki i dodatki do betonow

Domieszki do betonow muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlane]
lub Instytut Dr6g i Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.

W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkéw i dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajagcych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki
jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej
zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan przez betony w ktorych
zastosowano domieszke.

2.4. Beton

Beton do wykonania podstawowych elementéw zelbetowych jest klasy B-30,
beton taw fundamentowych i Scian pograzonych w gruncie szczelny B-30, B-25.
Sktad mieszanki betonowejpowinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczenia przez wibrowanie.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej

w normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Roboty ciesielskie nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego
zzatozong technologia.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania
betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
wibratory z butawami o Srednicy nie wickszej od 0,65 odlegltosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min. | taty
wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

4.1. Deskowania

Zastosowane materialty moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.
Transport elementdw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i
umocowania na S$rodki transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrong
przed przesuni¢ciem si¢ tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych tzw. gruszek. Ilos¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak, aby zapewnic
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy



do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C

- 70 min. przy temp. +20°C

- 30 min. przy temp. +30°C

4.2.1 Ogolne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowagé :

- naruszenia jednorodnos$ci mieszania (segregacja sktadnikow),

- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek

dostawania si¢ do niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub

zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wplywem wiatru lub promieni
stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami

technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor Srodkéw 1 organizacja powinny zapewniac
dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke betonowa o takim stopniu cieklosci,

jaki zostal przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie
w chwili jej utozenia, w stosunku do zalozonej recepturg,moze wynosi¢ [Ilcm przy
stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez

przetadunku;

- w razie konieczno$ci przetadunku liczba przetadowah powinna by¢ mozliwie

najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny  zapewnia¢ mozliwo$¢

stopniowego ich oproznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ci¢ zarowych jest niedopuszczalne.
4.2.2 Transport za pomocg urzgadzen samochodowych oraz pojemnikami
przemieszczanymi sila ludzka
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach)
mieszajagcych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek
mieszanki nastgpowal bezposrednio nad miejscem jej ulozenia lub - jezeli jest to
niemozliwe — w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.

Opréznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni,
jezeli dalszy transport mieszanki odbywa si¢ pompami, lub bezposrednio do
pojemnikéw kotowych (japonek), za pomocg ktérych mieszanka jest transportowana
na miejsce jej utozenia.

Zaleca si¢ uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikow zamontowanych
na podwoziu samochodowym z ruchomym wysi¢gnikiem i przymocowanymi do
nich przewodami rurowymi, umozliwiajagcymi podawanie mieszanki betonowej
bezposrednio na miejsce jej utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na
miejsce ulozenia za pomoca woézkéw kolowych lub taczek, z tym ze napelnianie
tych urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.

4.2.3 Transport za pomoc3a przenosSnikéw tasmowych

Mieszanka betonowa transportowana za pomocg przeno$nikow tasmowych na miejsce
ulozenia nie powinna ulega¢ segregacji lub ubytkowi jej czesci sktadowych 1
powinna by¢ w konsystencji co najmniej plastyczne;.

Kat nachylenia tasSmy przenosnika nie powinien przekracza¢ wartosci podanych



w tabl. 4.1. Katy nachylenia przenosnika wigksze, niz podane w tablicy, s3g
dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu doswiadczalnym. Predko$¢ przesuwu tasmy
przenosnika nie powinna by¢ wigeksza niz 1 m/s. Przenos$nik powinien  byc¢
wyposazony w urzadzenia do ré6wnomiernego wysypywania mieszanki betonowej
na taSme¢ warstwg o grubosci zblizonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego
typu przeno$nika. Przeno$nik powinien mie¢ urzadzenie do zgarniania zaprawy
1 zaczynu z tasSmy przy jej ruchu powrotnym, usytuowane w taki sposob, aby
zgarni¢ty material byt stopniowo wprowadzany z powrotem do transportowanej
mieszanki betonowej. Uktad przenosnikow tasmowych powinien by¢ taki, aby:

ruch tasm przeno$nikéw uzaleznionych od siebie odbywal si¢ z predkoscia
réznigcg si¢ nie wigcej niz 0,1 m/s, przy  wigkszych transportach mieszanki
betonowej istniala  mozliwos¢ automatycznego zatrzymania calego ukladu
przeno$nikow w przypadku zatrzymania si¢ jednej z sekcji, przetadowanie mieszanki
z przenosnika centralnego na przenosniki rozdzielcze byto dokonywane ruchomymi
zrzutnicami bgbnowymi, w razie potrzeby istniala mozliwos¢ zastosowania oston
przenosnikéw centralnych.

Tablica 4.1 Nachylenie taSmy przenosnika przy transporcie mieszanki betonowej

Najwiegkszy kat nachylenia tasmy
Konsystencja przenos$nika w
mieszanki betonowe;j Przy transporcie | Przy transporcig
mieszanki betonowej w mieszanki betonowe]
gore w dot
Gestoplastyczna
lub wilgotna 18 12
] ]
plastyczna 15 10
] []

4.2.4 Transport za pomoc3a pomp i urzadzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzagdzen pneumatycznych mozna stosowac¢ przy odleglosci
do 300 m Ilub przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilo$ciach mieszanki betonowej i
zapewnionej ciggtosci betonowania.

Trasy przewodéw do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w
profilu pionowym mozliwie najmniejszg liczbe zalaman. Ztacza przewodéw powinny by¢
szczelne.

Przekr6) przewodoéw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do
przygotowania mieszanki betonowe;j.

Przed przystgpieniem do tloczenia mieszanki betonowe] urzgdzenie transportujgce
powinno by¢ zbadane na ci$nienie hydrauliczne.

Ustalone sktady i cieklo$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane
na podstawie probnych przepompowan.

Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy
zwilzy¢ wewnetrzng powierzchni¢ przewodow i przettoczy¢ przez mezaprawe cementowo-
wapienng.

W przypadku konieczno$ci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajace;j
dtuzej niz 1/2 godz. przewdd do ttoczenia powinien by¢ oprézniony i oczyszczony lub
przephkany.

Po zakonczeniu tloczenia przewody powinny by¢ niezwlocznie oczyszczone z
resztek mieszanki betonowej przez przeplukanie wodg pod ciSnieniem lub w



inny roéwnorzedny sposob. Transport mieszanki betonowej, niezaleznie od spelnienia
wymagan podanych wyzej powinien by¢ dokonywany w sposéb okreslony w instrukcji
producenta danego urzadzenia.
4.2.5 Zalecana odleglosS¢ przewozu
Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajow srodkow
transportowych zaleca si¢ przyjmowac nastgpujgce odlegtosci :
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze
normalneji konsystencji od wilgotnej do pélcieklej, pod warunkiem ze transport odbywa
si¢ po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych
wywrotkach,
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji
wilgotnej i gestoplastycznej urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie
transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji
wilgotnej i gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji
poicieklej bez mieszania w czasie transportu.
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15[1C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 200 1C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 3001C.
Obowigzkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego
opisanym wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robét

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora,
powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspodipracy z niezaleznym
Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno
by¢ wykonywane z doktadnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na
niezaleznej wadze, o wigkszej dokladnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie
wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas 1 predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke
odpowiadajacg warunkom jednorodnosci, o ktérych byla mowa powyzej. Zaréb
powinien by¢ jednorodny. Urabialnos¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni. Urabialnos¢ nie moze by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody  niz
przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie
srodkoéw napowietrzajacych, plastyfikatorébw, uplynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie
nie bylo przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i1 betonowanie powinny zostac
przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej O st. C, za wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych,
lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycj¢e na piSmie z podaniem warunkow
betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelno$¢ ulozenia
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu
mieszanki betonowe] zageszczane] przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej > 10st.C), sSrednie wymagane
wytrzymato$ci na $ciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje si¢ réwne
wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunk6w wykonania i dojrzewania
betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikow na wytrzymatos$¢ i inne cechy



betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie
wicksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym
wylacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego
ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos$¢
powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w
odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

]- stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien
by¢ taki jak

- W mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci; zawartoS¢ piasku zapewnial
niezbedng urabialnoS¢ przy zageszczeniu przz wibrowanie oraz nie powinien
przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do
31.5 mm.

Wartos¢ wspodiczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W,
charakteryzujagcego mieszanke betonowg nalezy wyznaczy¢  dos$wiadczalnie.
Wspoétczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonow
z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wigkszym
od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatow.
Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.
Dopuszcza si¢ maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu: 400 kg/m3
dla B30.

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za
zgodg Inzyniera.

5.2. Beton zbrojony siatka stalowa (plyty posadzkowe)

Ptyta nosSna posadzki powinna by¢ zbrojona siatkami ze stali AIIIN fi 6, o oczku
100x100 mm. Potgczenia siatek na zaktad wg wymogéw normowych. Otulina dolna 5cm;
gbérna 2.5 cm.

5.3. Wykonczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie beda odkryte
po ukonczeniu robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng
fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i
powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne
skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z
jednego zrédta. Wykonawca powinien zlkwidowac jakiekolwiek wady w wykonczeniu,
zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sa dopuszczalne wewne¢trzne wigzania i
osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.
Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potaczenia deskowania dla
widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny
wzor zaakceptowany przez Inzyniera, skladajgcych si¢ z poziomych i pionowych linii
ciagglych biegnacych przez caly obiekt, natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne
powinny wystgpowa¢ w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).
Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie beda widoczne po zakonczeniu rob6t nalezy jednoiodnie
wyréwnaé i wygtadzié, aby otrzymaé gtadka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie
sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie sluzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac
wykonczeniowych opisanych ponize;.




Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie, ktére beda widoczne po ukonczeniu rob6ét winne by¢ wykonczone jak
podano w wyzej dla powierzchni widocznych, jednakze po zniknigciu wilgoci i
wystarczajagcym stwardnieniu betonu nalezyw celu zapobiegnigcia wycieku mleczka
cementowego na $wiezym betonie wygladzi¢ go poprzez mocne naciskanie kielnig stalowag
tak aby otrzymac powierzchni¢ jednorodnie gtadkg i bez §ladéw kielni.
5.4. Wykonanie deskowania
Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze
strzatka konstrukcji pod wpltywem cigzaru utozonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnosS¢ i niezmiennos¢
ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych
deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajacych warunkom PN-90/B-0O3200.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane
parciem S$wiezej masy betonowej i1 uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zagegszczania 1 obcigzenia
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i
demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne,
aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej .
Mozna stosowaé szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom jak drewniane.
Blachy wuzyte do tych szalunkow winny mie¢ grubo$S¢ =zapewniajaca im
nieodksztatcalno$¢. Lby $rub i nitbw powinny byc¢ zaglebione.
Klamry lub inne urzadzenia !aczace powinny zapewni¢ polaczenie szalunkow i
mozliwo$¢ ichusunigcia bez zniszczen betonu.
Sruby, prety ,Sciagi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb,
aby ich czes$¢ pozostajagca w betonie byla odlegla od zewnegtrznej powierzchni co
najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypeti¢ zaprawa cementowg 1:2.
Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac wszelkie rozporki i1 zastrzaly z
drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewngtrznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawedzie betonu powinny byc¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomocg listwy
trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te nastgpnie muszg by¢ usuwane z
wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpigtosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze
strzatkg robocza skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugigcia, przy czym wielko$¢
tej strzalki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugigcia tych
belek przy obcigzeniu catkowitym.
Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wediug dokumentacji, przed wypelnieniem
masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos$¢
jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Prawidlowos$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.
Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym,
ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy
wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed ulozeniem zbrojenia,
ktéore w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
srodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypelnieniem ich masg betonowg
powinny byc¢ obficie zlewane wodg.
5.5. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie )
Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidlowos¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajagcych betonowanie, a w
szczegoblnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy




roboczej,

- wykonanie wszystkich rob6t zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezawodno$¢ zamocowania elementow
kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujace kanaly, przepony oraz innych
elementéw ustalajacych potozenie armatury itd.,

- gotowo$¢ sprzetu i urzagdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, platkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i
scian.
Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda
bezparednio przed betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny
by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli
w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe,
nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych i
prefabrykowanych elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢
przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w
zaglebieniach betonu powinna by¢ usunig¢ta.
5.5.1. Zalecenia ogélne
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng staranno$cig i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie robdét betoniarskich moze nastgpi¢ po
opracowaniu przez wykomawce 1 akceptacji przez Inzyniera dokumentacji
technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete
po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Kierownika Projektu i po dokonaniu na ten
temat wpisu do dziennika budowy.
Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekraczac¢ 3 m.
Stupy o przekroju co najmniej 40(140 cm, lecz nie wigkszym niz 80 [] 80 cm, bez
krzyzujacego si¢ zbrojenia, moga by¢ betonowane od gbéry z wysokoSci nie
wickszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub
cieklej betonowanie stupéw od goéry moze si¢ odbywaé z wysokosSci nie
przekraczajacej 3,5 m.
W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od
podanych wyzg nalezy stosowa¢ rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne
(rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochytych nalezy ich
wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pionowe
opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy
uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowac
odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i konhcowe urzadzenie do
redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu

nastepujacych warunkéw ogdlnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie si¢ deskowan i
rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybkos¢ 1 wysoko$¢ wypelnienia deskowania mieszankg betonowg powinny
by¢ okreslone wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie
Swiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, slonecznej pogody ulozona mieszanka powinna byc¢
niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢
niezwltocznie chroniona przed woda opadowg; w przypadku gdy na $wiezo
ulozong mieszanke betonowa spadia nadmierna ilo$¢ wody powodujaca



zmian¢ konsystencji mieszanki, nalezy ja usunac, .
- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy Ilub gesto
ulozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageg¢szczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowacd
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robét,
w ktérym powinny by¢ podane:
- data rozpoczecia 1 zakonczenia betonowania caloSci 1 wazniejszych
fragmentéw lub czescibudowli,
- wytrzymato§¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,
- daty, spos6b, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie,
a nastepnie wyniki i terminy badan,
- temperatura zewnetrzna powietrza 1 inne dane dotyczgce warunkow
atmosferycznych.
Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca
sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.
Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposdéb, aby zewnetrzne
powierzchnie miaty wyglad gladki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz.
Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo
uszkodzone  powinny  zosta¢  doktadnie  naprawione = zaprawa cementowa
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sga w
granicach, ktére Kierownik Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku
element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty
poprawkowe sa wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe
(drut, S$ruby, itp.), ktére spemiaty funkcje stezen deskowan Iub inngiwychodzg z
betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1.0 cm pod
wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypelnione zgprawag
cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢
zastabilizowane w dokladnej pozycji przy zastosowaniu pretdw stalowych wewnatrz
rurek z PCV lub podobnego materialu koloru szarego (rurki pozostaja w betonie).
Wyladunek mieszanki ze S$rodka transportowego powinien nastgpowaé z
zachowaniem maksymalnej ostroznos$ci celem uniknig¢cia rozsegregowania sktadnikéw.
Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone
przez Kierownika Projektu. Zabrania si¢ wyha dunku mieszanki w jedna halde i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢
przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podje¢cie betonowania moze nastgpic
tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.
Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o koniecznosci betonowania
ciggtego celem uniknigcia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana
na zmiany robocze i w dni $§wigteczne.
5.5.2.Zageszczenie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzagdzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac
rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie
powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j.
Reczne zageszczanie moze byC¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji ciektej i poiciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i
nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych.
Przy stosowaniu wibratorOw pograzalnych odlegtos¢ sgsiednich zaglebien wibratora
nie powinna by¢ wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora.



Grubos$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25
dtugosci butawy wibratora (roboczej jego cze¢s$ci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢
zagltebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibrator6w powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na
kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 1020 cm.
Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczaé w
konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie

- 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkos¢
posuwu wibratoréw powierzchniowych, jak i skuteczny promien dzialania obydwu
typéw  wibratorobw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju
mieszanki betonowe;.

Zakres 1 sposOb stosowania wibratoro6w powinny by¢. ustalone do$wiadczalnie w
zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowej itp.

Opieranie wibratoré6w wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji
plastycznej i gestoplastycznej; wibratory wglebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW)
nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim
procencie zbrojenia 1 o0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;
wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji
betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub
zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko
rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropow, plyt itp.;
plaszczyzny dzialania wibratoro6w powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ okoto 20 cm; grubos$¢ warstwy betonu
zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjne,

c) wibratory pretowe nalezy stosowac¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym
zbrojeniu, nie pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgiebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzala
na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatlania wibratora, jest mozliwe
dopieio po osiggnigciu przez beton wytrzymalo$ci co najmniej 2 MPa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni stwardnialego betonu. Zageszczanie mieszanki betonowej
przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno by¢ prowadzone «wg
instrukcji dostosowanych do rodzaju wurzadzenia 1 konstrukcji, ze zwrdceniem
szczegdlnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odcigganie nadmiaru
wody z mieszanki betonowe;j,

- fatwo$ci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelno$ci komoér podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania
odciaggajacych wode,

- tatwos$ci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci
polozenia elementéw i montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ za pomoca
sztychowania kazdej ulozonej warstwy pregtami stalowymi w taki sposéb, aby konce
pretow wchodzity na glebokos¢ 510 cm w warstwe poprzednio ulozona, oraz
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.



5.5.3.Zalecenia dotyczgce betonowania elementow

5.5.3.1. Ukladanie mieszanki betonowej w stupach i Scianach

Stupy wolno stojace lub stupy ram powinny by¢é betonowane bez przerw
roboczych, odcinkami o wysoko$ci nie przekraczajacej 5 m przy jednoczesnym
cigglym zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami. Zagegszczanie mieszanki
betonowej musi nastgpowa¢ w odcinkach betonowania nie dluzszych niz 1,5m.
Sciany powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci
nie przekraczajacej wysokosci kondygnacji lub 3 m.

Stupy - o powierzchni przekroju. ponizej 0,16 m2 oraz $ciany o grubo$ci ponizej
15 cm, jak rowniez o dowolnym przekroju z krzyzujacym si¢ zbrojeniem (np.
podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokos$ci nie
wigksze] niz 2 m przy jednoczesnym prawidlowym zageszczaniu mieszanki
betonowej za  pomocg  wibratorow  wgtebnych 1 przyczepnych  albo
recznie przez sztychowanie.

Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W
przypadku koniecznosci wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach
miejsce przerwania konstrukcji powinno by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami w p. 5.3
Dolna cz¢§¢ stupa lub S$ciany powinna by¢ wypelniona na wysokos¢ 15 cm
mieszankg betonowg przeznaczong do betonowania po uprzednim usunigciu
kruszywa o wuziarnieniu wigkszym niz 10 mm i o wytrzymalosci na Sciskanie nie
mniejszej niz przewidziana w projekcie.

5.5.3.2. Ukladanie mieszanki betonowej w belkach i ptytach

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

[] - przy wykonywaniu belek, mieszank¢ betonowag uklada¢ warstwami o
grubosci  do 40cm bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za
posrednictwem rynny i zageszczac¢ wibratorami wgiebnymi,

'] -w ptytach, mieszank¢ betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika Ilub

rurociggu pompy.

W plytach o grubosci > 12cm zbrojonych goérg i dolem nalezy stosowac wibratory
wgiebne. Do wyrOwnywania powierzchni betonowe] nalezy stosowac belki (taty
wibracyjne ). Celem ograniczenia wplywéw skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno
by¢ prowadzone cala jej szeroko$cig na podstawie opracowanego uprzednio projektu
technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac¢ wszystkie elementy
kotwione w betonie.
Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac¢ nie
wczesniej niz po uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania Scian.
Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp.
powinno by¢ dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggdw
przekraczajacych 80 cm dopuszcza si¢ ich betonowanie niezaleznie od ptyt.
5.5.4. Przerwy
A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze nalezy instalowac po
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich
wymagan nie okreslono w taki sposOb aby nie ostabia¢ wytrzymatosci ani nie
pogarszac¢ wygladu konstrukcji.
- odstepy przerw roboczych w Scianach piwnic nie mogg by¢ wigksze niz 15 m, o
ile Inspektor nadzoru nie wyda innych instrukcji
- przerwy robocze nalezy sytuowa¢ w ptytach obramowanych, w s$rodkowe;]
jednej trzeciej czesci dlugosci odstepu plyt lub belek, jezeli na rysunkach nie
przedstawiono inaczej
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:
- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sil poprzecznych,




- w stupach - w ptaszczyznach stropow, belek i podciggow,

- w plytach - w linii prostopadlej do belek lub Zeber, na ktérych wspiera si¢ pltyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku réwnoleglym do podciaggu dopuszcza si¢ przerwe
roboczg w Srodkowej czesci przesta plyty rownolegle do zeber, na ktérych wspiera si¢
plyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W slupach i
belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadia do osi
tych elementéw, a w ptytach i Scianach- do ich powierzchni.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by c¢ starannie
przygotowana do potgczenia stwardnialego ze $wiezym betonem przez usunigcie z
powierzchni stwardnialego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu wodg. Resztki wody w
zagtebieniach betonu powinny by¢ usunigte przed rozpoczg¢ciem betonowania.

Okres pomie¢dzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na t¢
warstwe drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej,
powinien by¢ wustalony przez nadzor  techniczny  (laboratorium  kontrolne) w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkow klimatycznych, wtasciwosci
cementu i innych czynnikéw wplywajacych na jako$¢ konstrukcji. Jezeli temperatura
powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien byc¢
dluzszy niz 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia
oraz uprzednio utozonego betonu.

B./ uszczelki (taSmy uszczelniajgce, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych

i szczelinach dylatacyjnych nalezy zaktada¢ zgodnie ze specyfikacja. Uszczelki w
przerwie winny tworzy¢ ciagla membrane. Na czas robot uszczelki odkryte nalezy
odpowiednio zamocowac i zabezpieczy¢. Uszczelki nalezy taczy¢ zgodnie z pisemnymi
instrukcjami producenta.

5.6. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i dironigcymi beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze
otoczenia > 5st.C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnoSciowg betonu i prowadzi¢ jg przez
co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe¢). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
laczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s3g stawiane
specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania PN88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie =z PN-63/B062511 Iub
wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu - cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys
skurczowych ( zwigksza odporno$¢ na dzialanie soli odladzajacych, podwyzsza
mrozoodpornos¢ 1 wodoszczelnose).
Przed stosowaniem preparat nalezy dokladnie wymiesza¢. Plyn natryskuje si¢
réwnomierne cienka warstwa na powierzchni¢ betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu
5.7. Wykonywanie otworow, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowigzek S$cistego wykonywania konstrukcji zgodnie @z
Rysunkami, uwzgledniajac ewentualne korekty = wprowadzane przez nadzér
autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworéw, nisz i
zaglebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z




braku lub nieprawidiowosci tych elementéw obciazajg catkowicie wykonawce
zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu
prac wtasnych i towarzyszgcych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.8. Usterki wykonania

Peknigcia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, Zze pozostaje
zachowane 1 cm otulenia zbrojenia betonu a dtugosci rys. nie przekraczaja:

"l podwd@jnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

'] potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny S,\. dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu jest nie mniejsze niz lcm, a powierzchnia, na ktérej wystepuja, .jest nie
wigksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej Sciany.

6. Kontrola Jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt 6. Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- Szalunkéw

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania

- Doktadnosci prac wykonczeniowych

- Pielegnacji betonu.
6.1. Deskowania
Wymagania szczegélowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé¢ wg PN-
63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle
zwigzane z  odchylkami wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i
betonowych. Odchyiki te podane sg w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji
betonowych i zelbetowych.
6.2. Wymagane wlasciwosci betonu
6.2.1. JakoS$¢ betonow
Przed przystgpieniem do robdét betonowych Wykonawca jest zobowigzany okresli¢
jako$¢ materialéw i mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:
a) proébki materiatow, ktére ma zamiar stosowac¢ wskazujac ich pochodzenie, typ jakos¢,
b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i
dozowanie dodatkéw i domieszek, ktére zamierza stosowac, proponowany rodzaj
konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody
stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) sposoéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,
e) wyniki probnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych
na probkach w ksztatcie szeScianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
f) okreslenie trwalosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czegsci,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.



Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu
dokumentéw stwierdzajacych jakos¢ materiatbw 1 mieszanek betonowych i
po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych mieszanek
prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na
probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w
punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek i spos6b wykonania badan zostang podane
przez Inzyniera, ktéry wykonywa¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji,
celem sprawdzenia zgodnos$ci wlasciwosci materiatdw i mieszanek betonowych
zastosowanych z wczes$niej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymalos$¢ i trwaltos¢ betonow
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondéw ich wytrzymatosci na $ciskanie,
powinny by¢ pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250
poz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla
kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i
dla kazdego wykonywanego odrebnie elementu. Probki powinny byc¢
pobierane komisyjnie z udzialem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem
protokélu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki  oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokolem pobrania winny by¢ wyposazone
w tabliczki z podpisami Inzyniera i kierownika robot, gwarantujagcymi ich
autentycznos¢. Probki powinny by¢ przechowywane w miejscach wskazanych
przez Inzyniera przez jedng dobe¢ w formach, a nast¢pnie po rozformowaniu
zgodnie z PN-88/B-06250.
Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez
Inzyniera w obecnosci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia
wytrzymatosci odpowiadajgcej r6é6znym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji
podanych przez Inzyniera.
Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako
poprawne pod warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu, bedzie odpowiadata klasie
betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢
poddane badaniom
w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla
kazdego z nizej wymienionych rodzajéw betonu:
- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do warto$ci maks.30kg stali/m3 betonu
przynajmniej 10%

probek,
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.
W przypadku gdy wytrzymalo$¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i
rodzaju betonu w wyniku zgniecen pierwszej serii probek byla nizsza od
wytrzymalosci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej
w obliczeniach statycznych i podanej na 1ysunkach projektu, nalezy poddac
badaniom w Laboratorium
Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy
zaliczony jest beton.
W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi
uprawnieniami wstrzymac¢ betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu roscic
pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w



Laboratorium Urzedowym otrzyma si¢ wartoS¢ wytrzymalosci na Sciskanie po 28
dniach dojrzewania odpowiadajgcej klasie betonu nie nizszej niz wskazana
w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia
robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymalosci na Sciskanie
po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu
wskazanej w obliczeniach statycznych 1 na rysunkach, wykonawca bedzie
zobowigzany na swoéj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub
do wykonania innych zabiegow, ktore zaproponowane przez wykonawca
muszg by¢  przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzaja wykonawce. Trwalo$¢ betondw
okreslona jest staloscig okreslonych wilasciwosci w obecnosci czynnikow wywotujacych
degradacje. Proba trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania
1 rozmrazania. Zmiany wlasciwosci

w wyniku tej proby powinny znalez¢ si¢ w podanych nizej granicach :

- zmniejszenie modulu sprezystosci 20%

- utrata masy 2%

- rozszerzalnos$¢ liniowa 2%

- wspOlczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwalosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z
uwagi na przewidziang ilo$¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania
pozytywnych wynikow tej proby i innych préb do uznania Inzyniera pozostawia

si¢ jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujgac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu,
Inzynier ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne,
dalszych prébek materialéw lub betonéw celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajac nastepujgce wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane
wg PN-88/B06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpornos$¢ betonu na dzialanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu,
zawierajgcego m.in. podzial obiektu (konstrukcji) na cze¢$ci podlegajace osobnej
ocenie oraz szczegllowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania probek do
kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazgda¢ wykonania badan i kontroli na
betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna,
préba za pomoca ultradzwickéw, pomiaru opornosci itp.

6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej

Konsystencja i1 urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z
czestotliwos$cig nie mniejsza niz 2 razy na. kazdg zmian¢ roboczg. Konsystencji
mieszanki betonowe] mozna nie sprawdzac¢ bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy
wyréb lub element betonowy lub zZelbetowy jest rozformowany. R6znica pomiedzy
przyjeta konsystencjag mieszanki a konsystencja kontrolowana w chwili uktadania
mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:

(11 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,



(12 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji poétciektej i cieklej,

1120% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej 1
wilgotne;.

Urabialno§¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w
rzeczywistych lub

zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidlowo dobranej
urabialno$ci powinno si¢ uzyska¢ zageszczona mieszanke betonowg o
wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowatos¢ zageszczonej
mieszanki.

6.3.2. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza
si¢ metoda ciSnieniowg podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu
domieszek napowietrzajagcych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej
podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metoda cisnieniowg wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczac:

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

przedzialow warto$ci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych:

Uziarnienie kruszvwa [mm] 0-16 0-31.5
Zawartos¢ Beton narazony na
powietrza czynniki 3.5do 5.5 3do5
atmosferyczne

Beton narazony na staty
[%] dostep 3.5do 6.5 4 do 6
wody przed zamarzaniem

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymalosSci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymalosci na $ciskanie Ri
probek pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba
probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jako$ci betonu, przy czym nie

moze by¢ mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobéw, 1 prébka na 50 m3 betonu, 1
probka na zmiane¢ robocza oraz 3 probek na partie betonu. Zmniejszenie liczby
probek na partie¢ do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Probki pobiera si¢
losowo, po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje,
przygotowuje i bada zgodnie z normg PN88/S-06250. Cze¢s$¢ proébek powinna
dojrzewac w tym samym Srodowisku w ktérym dojrzewa konstrukcja.

6.3.4. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz
1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca si¢ badanie nasigkliwosci na probkach
wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza si¢ co najmniej na 5
probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

Wymiary prébek oraz sposdb ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z
normg PN-88/S-06250.

6.3.5.Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzanie odporno$ci betonu na dzialanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach



wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas wustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie
z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie
rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca si¢ badanie na prébkach wycietych z
konstrukcji.

Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie
z normg PN-88/S-06250.

6.3.6.Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach
wykonanych w warunkach laboratorynych podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej oraz na prdobkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymiary
probek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z norma
PN-88/S-

06250.

6.4. Dokumentacja badan

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jako$ci nie moze by¢ dluzszy niz

3 miesiace, liczagc od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej
partii. Zaswiadczenie o jakos$ci powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klase¢ betonu, jego cechy fizyczne (np. beton
odporny na wplywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbgedne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymalo$ci betonu na S$ciskanie oraz typ prébek
stosowanych do badania,

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodporno$¢, wodoszczelnosc ),

- okres, w ktérym wyprodukowano dang parti¢ betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposoéb Scisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢
uzytych sktadnikow oraz sposéb 1 warunki wykonania, twardnienia, a takze
rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych

6.5.1. Zakres badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

- materiatow,

- prawidlowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidlowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidlowosci 1 doktadno$ci  przygotowania mieszanki betonowej, jej
ulozenia, zageszczenia i pielegnacii,

- prawidlowosci 1 doktadnosci wykonania konstrukcji,

Odbiory robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot
(odbiory czesciowe}, a wyniki wpisywa¢ do protokétu i dziennika budowy; odbidr
koncowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych ze
szczegblnym zwrOceniem uwagi na to, czy zdecenia zawarte w protokdle
odbioru czgs$ciowego (jezeli takie byly} zostaty w peini wykonane.

Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ,Warunkach ogdlnych”.

6.5.2. Badanie materialow

Badanie materiatbw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow W



dzienniku budowy, zaswiadczen producentéw o jako$ci materiatbw i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych. materiatbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub §wiadectwami ITB
dopuszczajacymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajagcych ich jakos¢, a budzace.
pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom
laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

6.3.3. Badanie deskowan

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w PN-63/S-06251.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno byc¢
dokonane przez pomiar instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza. si¢ stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem
ze pozwolg one na sprawdzenie z wymagang doktadnos$cig.

Ze sprawdzenia rusztowan i1 deskowan nalezy spisa¢ protokét, w ktorym
powinno znajdowal si¢ stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania
robot betonowych.

6.3.4.Badania konstrukcji

1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidlowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej
elementow oraz zgodnos$¢ z projektem otwordw i kanaldw wykonanych w
konstrukcjach, prawidlowos$¢ ustawienia czesci zabetonowanych, prawidlowosc¢
wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidlowo$¢ potozenia budowli w planie i jej
rzednych wysokoSciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i1 jednolitosci struktury, na
podstawie dokladnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocag
nieniszczgcych metod badan,

- prawidlowos¢ wykonania rob6t zanikajacych np. przygotowania zbrojenia, ulozenia
izolacji itp.

2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac¢, aby
taczna powierzchnia ewentualnych  rakéw  nie byta wicksza niz
5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie
wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju
danego elementu.

Zbrojenie gléwne nie powinno by¢ odstonigte. Dopuszczalne odchytki od
wymiarOw 1 potozenia elementdéw lub konstrukcji nie powinny by¢ wigksze od
podanych ponizej w tabeli.

Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i polozenia konstrukcji betonowych i
zelbetowych

Dopuszczalne odchytki
Odchylenia [mm]




Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego
pochylenia

a.) na 1 m wysokosci

b.) na catg wysokos$¢ konstrukcjii w fundamentach

c.) w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz
stupoéw podtrzymujacych stropy monolityczne

c.) w Scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu
slizgowym lub przestawnym

15

1/500 wysokosci

6.3.6.0cena wykonanych konstrukcji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje badz okreslong
jej czeS$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno
by¢ przedstawione do ponownego badania po  wykonaniu poprawek
majacych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan
zgodnych z niniejsza Specyfikacjg.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z
wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania calosci lub
cze$ci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i
niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana,
ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogdblnej Specyfikacji
Technicznej p.7. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m3 (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu —
tawy, stupy, belki oraz 1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu —
plyty, Sciany. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos$¢
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potragca si¢ rowkow,
skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm3

8. Odbior robdét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowa
specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j
p-9. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST 1 wymaganiami zarzgdzajacego
realizacjag umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami
wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Cena obejmuje wykonanie nastepujacych robot:



zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,
wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,
oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki,
ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
wykonanie przerw dylatacyjnych
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak
rOwniez osadzenie potrzebnych zakotwiczen, marek, rur itp.,
rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,
[l oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy,
materiatdw rozbiérkowych,
'] wykonanie badan i pomiaré6w kontrolnych

N I Y

(|

10. Przepisy zwigzane Normy

PN-B-0110Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial nazwy 1 okreslenia
PN-EN 197-1 Cement. Skitad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan.
Oznaczenie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczenie ilosci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej
zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do  betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody
badan. Oznaczenie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan. PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mlotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i
zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie
dodatkéw mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 06
ROBOTY MUROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla zadania Roboty budowlane polegajace na remoncie
elewacji, wymianie pokrycia dachu z remontem konstrukcji dachu i przebudowg schodow
zewnetrznych w ramach zadania "Odrestaurowanie budynku szkoly w Mys$liwcu" w miejscowosci
Mysliwiec, gmina Rynsk, woj. Kujawsko-pomorskie. Na dziatce o nr. ewidencyjnych 184/2
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie scian murowanych
- S$ciany z bloczka betonowego gr. 24 cm
- przemurowania, wymiany, naprawy w murze ceglanym z cegly peinej
dobrze wypalonej klasy 25
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w OST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4,
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskiwania 1 skladowania,
podano w OST ,Wymagania ogblne” pkt 2.
2.2. Bloczki gazobetonowe
Bloczki gazobetonowe produkowane w tradycyjnych formatach, zgodnych z Polska
Normg PN-B-12066 1 przeznaczone do murowania na tradycyjng zaprawe
Cementowo — wapienng.
2.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod  $ciekowych,  kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wo6d zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.
2.4. Piasek
Piasek powinien spemia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych.”, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje roznych wymiaréow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25

0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
Marka (np.M5) i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle”. Przygotowanie zapraw do robot
tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowacé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.



Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone Ilub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitag ijednobarwna mase, bez grudek wapna niegaszonego i
zanieczyszczen  obcych.  Sklad  objetosciowy  sktadnikow zapraw dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport
4.1. Ogé6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego
wigzania 1 grubos$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z
dokumentacja co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $ciany noéne. Scianki dzialowe
nalezy murowac¢ nie wczes$niej niz po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych.
Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugoéci. W
miejscu polaczenia murow wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowacd
strzgpia zazgbione koncowe. Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste

1 wolne od kurzu. Wnegki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie
ze wznoszeniem S$cian. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z
innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznowieniu robot po diluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow, lacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

Spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm,

a minimum 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gigbokosci

510 mm. _ )
5.2. Konstrukcja $cian

Sciany oslonowe i dzialowe nalezy wykonaé z bloczkéw gazobetonowych.
Pierwszg warstwe bloczkow nalezy utozy¢é na posadzce na zaprawie cementowej 1:3
i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadaly pod wtasnym ciezarem. Kolejne

warstwy nalezy murowac¢ na zaprawie o $redniej wytrzymatosci
po 28 dniach 10 MPa.

Potaczenie $cian

Potaczenie scian do konstrukcji zelbetowej nalezy wykonaé¢ przy uzyciu tacznikow
mechanicznych zagigtych w ksztatcie litery L. Lacznik nalezy kotwi¢ do konstrukcji
kotkami rozporowymi, tak aby trafiaty
W pozioma spoin¢ migdzy bloczkami $ciany. Laczniki nalezy stosowaé w co 4 spoinie
i nie mniej niz 3 taczniki na wysokos$ci kondygnacji. Spoiny pomiedzy bloczkami a




konstrukcja zelbetowa nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowa 1:3.
Laczenie $cian wzajemnie prostopadtych nalezy  wykona¢ za pomoca
typowego przewigzania murarskiego (zalecane) lub w dotyk przy uzyciu lacznikow
mechanicznych. Niedozwolone jest pozostawianie strzepi i pozniejsze taczenie $cian.
Uszczelnienia
Sciany nalezy zakonczy¢ ok. 10-15mm ponizej belki/stropu aby zapobiec
ewentualnym uszkodzeniom $cianki spowodowanym ugieciem stropu. Po wymurowaniu
Scianki, szczeling nalezy wypelni¢ masg trwale plastyczng.
Bruzdy instalacyjne
Instalacje nalezy prowadzi¢c w bruzdach wykonanych za pomoca narzedzi
mechanicznych. Wycinajac duze bruzdy nalezy zwracaé¢ szczegolna uwage, aby nie
naruszy¢ statecznosci scian. Dopuszczalne wymiary bruzd poziomych i ukosnych, ktore
nie wymagaja sprawdzania nosnosci $ciany: S _
- dla sclan o gr. 12cm dopuszcza si¢ bruzdy o diugosci mniejszej niz 1,25m i
glebokosci max.
15mm,
- dla écian o gr. 24cm dopuszcza si¢ bruzdy o diugosci do 15m i gieboko$ci 25mm.
Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych i wnek, ktéore nie wymagaja sprawdzania
nosnosci sciany:
- wykonywane w gotowym murze
[0 dla scian o gr. 12cm: maksymalna gi¢boko$¢ oraz szerokos¢: odpowiednio 30 i
125mm
[0 dla scian o gr. 24cm: maksymalna gi¢boko$¢ oraz szerokos¢: odpowiednio 30 i
200mm
- wykonywane w trakcie wznoszenia muru
(1 dlascian o gr. 12cm: minimalna grubos¢ sciany w miejscu bruzdy lub wneki: 90mm,
maksymalna szeroko$¢ 300mm,
[0 dla scian o gr. 24cm: minimalna grubo$¢ $ciany w miejscu bruzdy lub
wneki: 215 mm, maksymalna szerokos¢ 300mm.
Przewody instalacji wodno — kanalizacyjnych nalezy zabezpieczy¢ akustycaie (np.
weing mineralng)
w celu ochrony pomieszczen przed dzwickami wywotywanymi przez te instalacje.
Nadproza
Nadproza nad otworami nalezy wykona¢ jako prefabrykowane L-19. Nadproza stalowe ze

stali S355. Oparcie nadproza min. 30cm
5.3. Sciany gipsowo-kartonowe — montowa¢ wg instrukcji producenta systemu

6. Kontrola Jakosci Robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbbrze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie
protokotéw odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robot zwigzanych z realizacja
rob6t murowych nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy porownanie uzyskanych wynikow badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu
lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Kierownik Projektu moze poddac je kontrolnemu

badaniu w pelnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obciazaja
Wykonawce.

Odbior robot przeprowadza si¢ przez sprawdzeniena podstawie ogledzin i pomiaréow
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i

obowigzujacymi zasadami wigzania. W szczegoélnosci podlega sprawdzeniu:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- badanie materiatow



- sprawdzenie prawidlowosci wigzania pustakéw w murze w stykach murow i

naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie

prostoliniowosci krawedzi muru

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowos$ci warstw pustakow

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dzialowych oraz osadzenia

oscieznic okiennych

i drzwiowych

- sprawdzenie liczby uzytych elementow uzupetniajacych
6.1.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
Powinno  by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z
projektem i dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i
przez stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin zewnegtrznych i
pomiaru. Pomiar dlugosci i wysokosci halezy wykonywaé tasma stalowg z
doktadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci murow oraz wielkosci odchytek w wymiarach i
usytuowaniu otworow - przymiarem z dokladnoscia do 1 mm. Za wynik nalezy
przyjmowac wartos$¢ srednig pomiaru trzech miejsc.
6.1.2 Badanie materialéow
Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przediozonych
zaswiadczen kontroli  jakosci  (atestow) materiatow oraz  zapisow  dziennika
budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami. Materialy, ktorych
jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm.
6.1.3 Sprawdzenie prawidlowos$ci wigzania bloczkow w murze w stykach murow i
naroznikach
Nalezy przeprowadzaé¢ przez ogledziny w trakcie robot na zgodnos¢ z ustaleniami
podanymi w PN — 68/B-10020
6.1.4 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia
Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowa z
podziatkg milimetrowg nalezy przeprowadzaé tylko w murach licowych spoinowych
oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubos$¢ spoin zostata
przekroczona. Srednia grubo$¢ spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie
przecigtnej grubosci cegly od ilorazu wysoko$ci zmierzonego odcinka muru o
wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe warstw. Srednia grubos$¢ spoiny pionowej
nalezy ustala¢ w podobny sposob, mierzac poziomy odcinek muru. W przypadku
razacych réznic  grubos$ci poszczegolnych spoin  sprawdzenie ich nalezy
przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z gory okreslonej partii muru.
6.1.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie
prostoliniowosci krawedzi muru
Nalezy przeprowadza¢é przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie
kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru laty
kontrolnej dlugos$ci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z doktadnos$ciag do 1 mm

wielkos$ci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru.
6.1.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru

Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa.
6.1.7 Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiel i bloczkéw.

Nalezy przeprowadza¢ poziomnica murarska 1 tata kontrolna Ilub poziomnica
wezowg, a przy budynkach o dlugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.

6.1.8 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru



Nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i
przymiarem z podziatka milimetrowa.

Przeswit mierzony w odlegloéci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie
powinien przekraczac¢ wartosci podanych w tabl.3. PN — 68/B — 10020

6.1.9 Sprawdzenie prawidlowosci wykonania §cianek  dzialowych oraz
osadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne 1 pomiar na zgodno$¢ z projektem
oraz z ustaleniami podanymi w punkcie 2.3.8 - 2.3.13 PN — 68/B - 10020

6.1.10 Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupelniajacych

Nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnos$ci
z ustaleniami podanymi przez producenta pustakéw. W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci z wytycznymi wyniki sprawdzenia nalezy wpisaé¢ do dziennika
budowy =z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii  muru i
doprowadzenia do zgodnosci z norma.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac
jej marke 1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw
materialow 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Ogoélne zasady dokonywania obmiaru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.7. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji

przetargowej przedmiar robot. Jednostka obmiarowg robét jest m? (metr

kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot ]
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8. Roboty
murowe podlegaja zasadom odbioru robo6t zanikajacych. Odbior robot murowych
powinien si¢ oby¢ przed wykonaniem tynkow iinnych robot wykonczeniowych.

8.2. Warunki odbioru s$cian z bloczkéw silikatowych - zgodnie z zaleceniami
producenta:

- zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw [mm]
na dlugosci 1m
na catej pow. §ciany pomieszczenia
- odchylenia od pionu powierzchni i
na wysokoscilm
na wysokosci 1 kondygnacji
na catej wysokosci Sciany
- odchylenia od kierunku poziomego gornej p0W|erzchn| kazdej warstwy muru
na diugosci 1m
na catej dlugosci budynku 1
- odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod
stropem
npa dtugosci Im 1
na catej dlugosci budynku 1
- odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w
projekcie
na dlugosci 1m 3
na dtugosci catej $ciany -

=W
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- odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla otworéw o wymiarach do
100cm

szerokos¢ +5, -3

wysokos¢ +10, -
- odchylenia wymiarow otworow w Swietle osciezy dla otworow o0 wymiarach
powyzej 100cm

szerokos¢ +10, -

wysoko$¢ +10, -

9. Podstawa platnosci
Ogoélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p9.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajacego realizacja
umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty
wyniki pozytywne.
.Cena obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, nadprozy,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 07
|ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE/
PRZECIWWODNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt dla zadania Roboty budowlane polegajace na remoncie
elewacji, wymianie pokrycia dachu z remontem konstrukeji dachu i przebudowa schodéw
zewnetrznych w ramach zadania "Odrestaurowanie budynku szkoty w Mysliwcu" w
miejscowosci Mysliwiec, gmina Rynsk, woj. Kujawsko-pomorskie. Na dziatce o nr.
ewidencyjnych 184/2

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prawidtowych
zabezpieczen przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych w miejscach gdzie takie
zabezpieczenia przy zastosowaniu produktow bedacych przedmiotem ST, przewidziane sg w
dokumentacji projektowej. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialdéw, wykonawstwem
uszczelnien, wykonczeniem powierzchni narazonych na dziatanie wilgoci umozliwiajace ich
prawidtowg eksploatacje zgodnie z zalozeniami projektowymi.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, za ich zgodno$é¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Papa asfaltowa

Papa asfaltowa peini funkcje zabezpieczenia $ciany fundamentowej przed kapilarnym
podcigganiem wody z gruntu i warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem wilgoci z
wykonywanych warstw podktadéw cementowych 1 betonowych, wody opadowe;j. Szczelnos¢
uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy papy.

2.2. Plynne materialy izolacyjne - wg dokumentacji projektowej, kosztorysu.

3. SPRZET.
Roboty wykonywac¢ recznie przy uzyciu odpowiedniego, sprawnego sprzetu.

4. TRANSPORT.
Materiaty 1 sprzgt przewozi¢ dowolnym, sprawnym technicznie srodkiem transportowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonanie robot.



Podtoze musi by¢ niezmozone, nos$ne, rowne i wolne od smoty, rakow 1 rozwartych rys,
zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé za§ wyoblenia
odpowiednio zaokragli¢. W przypadku wody pod ci$nieniem Zelbet musi spetniaé norme DIN
1045. Mur i inne podloza nie powinny posiada¢, przy wodzie dziatajacej pod ci$nieniem, rys
o szer. powyzej 1 mm. Mozna stosowa¢ na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym
podtozu. Wilgotne podloze wydluza czas twardnienia. Istniejagce grubowarstwowe
uszczelnienia 1 malarskie powloki bitumiczne np. stare, kryjace (naktadane na zimno lub
gorgco) powloki nadajg si¢ jako podloze o ile wykazuja wystarczajaca wytrzymato$¢ do
przyjecia nowej warstwy uszczelniajgcej. Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza.
Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie posadzki fundamentowej nalezy oczys$ci¢ z
gruzu i ziemi. Wystajace czgsci nalezy potraktowac ze szczegolng pieczotowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepno$¢ czgsci nalezy usunaé z

catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. rgcznej szlifierki lub szczotki
drucianej. Nastepnie nanosi¢ material izolacyjny za pomoca szczotki. Folia polietylenowa
uktadana jest na odpowiednio przygotowang powierzchni¢ z zachowaniem odpowiedniej
zaktadki (ok. 20 cm).

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Kontrola jako$ci robodt polega na sprawdzeniu:

- prawidlowos$ci wykonania miejsc szczegélnych takich jak szczeliny dylatacyjne,
uszczelnienia potaczen itp.

- wlasciwego pod wzgledem grubosci potozenia materiatu izolacyjnego (kontrola grubos$ci
naktadanej warstwy w stanie $wiezym nastgpuje poprzez pomiar ilo$ci zuzytego materiatu
oraz pomiar grubosci $wiezej powtoki).

- kontrola wyschnigcia.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 izolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbiér robot polega na sprawdzeniu dokladnos$ci wykonania uszczelnien zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady platnosci podano w Ogdlnej Specytikacji Techniczne;.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w kosztorysie
ofertowym, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN — 69/B — 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN — 74/B — 24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN — 77/B — 27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 08

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru roboét dla zadania Roboty
budowlane polegajace na remoncie elewacji, wymianie pokrycia dachu z remontem
konstrukcji dachu i przebudowa schodow zewnetrznych w ramach zadania
"Odrestaurowanie budynku szkoty w Mysliwcu" w miejscowosci Mysliwiec, gmina
Rynsk, woj. Kujawsko-pomorskie. Na dzialce o nr. ewidencyjnych 184/2

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryt przeznaczonych do ulozenia konstrukcji nawierzchni
ciagu pieszego

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogo6lne”.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta 1 profilowania podtoza
powinien wykazac¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta 1 profilowanie podiloza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na
wlasciwos$ci gruntu podtoza.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”.
5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie
moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu
powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi
drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju
gruntu, w ktorym prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym
zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie 1 zageszczenie podioza nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajag uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza.
Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzZsze niz
projektowane rzgdne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w
podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
glebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt
spelniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do



uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od cigzkiego
I bardzo
ciezki
Goérna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00
20cm
Na glebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztatcenia
podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunck wtornego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i1 zaggszczeniem
podloza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystagpi natychmiast do
ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podiloze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu,
to do ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wilasny koszt.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

6.2. Badania w czasie robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow dotyczacych cech geometrycznych
1 zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czestotliwos¢
badan badan i pomiarow
1 pomiaréw

1 |Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 |Réwnos¢ podtuzna | co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 |Rownos¢ poprzeczna |10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne |10 razy na 1 km

5 |Rzedne co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

wysokosciowe 1 drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Uksztaltowanie osi w

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

| 6 planie ™ 1 drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog |
7 | Zaggszcezenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnoé¢  gruntu | rzadziej niz raz na 600 m?
podioza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtownych tukow poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz +10 cm 1 -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta 1 profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-
metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

6.2.5. Rzgdne wysoko$ciowe

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows z tolerancja + 0,5%.




Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego
podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz = 3 cm dla autostrad 1 drog ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych
drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami Kkoryta
(profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zaggszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,



zageszezenie,

— utrzymanie koryta lub podioza,
— przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481
2. PN-/B-06714-
17
3. BN-64/8931-02
4. BN-68/8931-04
5. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 09
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z
KOSTKI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt dla zadania Roboty budowlane polegajace na remoncie
elewacji, wymianie pokrycia dachu z remontem konstrukeji dachu i przebudowa schodéw
zewnetrznych w ramach zadania "Odrestaurowanie budynku szkoty w Mysliwcu" w
miejscowosci Mysliwiec, gmina Rynsk, woj. Kujawsko-pomorskie. Na dzialce o nr.
ewidencyjnych 184/2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa. W ramach realizacji inwestycji przewiduje si¢ utozenie kostki
brukowej betonowej na terenie utwardzonym i pod wiatg.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 01 ,,Wymagania ogo6lne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane, wykonanie w/w robdt budowlanych nie wymaga
pozwolenia na budowe. Przed przystapieniem do robdt, wykonawca zglosi ten fakt
wlasciwemu organowi, przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot ( zgodnie z ustawg
prawo budowlane).

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialdow podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”.
Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny speinia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt
budowlanych dotyczacych utozenia chodnikéw z kostki, nalezy stosowac materialy zgodnie z
dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami:
- Kostka betonowa cegietka bezfazowa gr. 6 cm w kolorze szarym
- Kostka betonowa cegietka bezfazowa gr. 8cm w kolorze szarym
- Otoczak naturalny twardy kolor mix 8-16mm gr. 5¢cm
- Cement
- Kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr. 10 cm
po zageszczeniu
- Kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-63mm) gr. 15 cm
po zageszczeniu
- Piasek - na podbudowg i podsypki;
- Obrzeze betonowe



- Kraweznik drogowy, najazdowy, skosny

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzgt budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologia zalozong w dokumentacji projektowej, do wykonania nawierzchni z
kostki betonowej, proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- fadowarka do zatadunku i transportu materiatoéw sypkich, spychania i zwatowania

- zageszczarka wibracyjna do gruntu

- linki

- poziomica

- gumowe mtotki

- kotki

- lopaty

- taczki

- grabie

- pomosty

- miotly

- rowniarki lub uktadarki do kruszywa

- zageszczarki

4. TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

Zgodnie z technologia zalozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje si¢
uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

- samochod skrzyniowy

- przyczepa skrzyniowa

- wywrotka (matogabarytowa)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST 01 ,,Wymagania og6lne” 1 w dokumentacji
projektowej, ponadto:

- nie nalezy prowadzi¢ robot w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow
$niegu oraz silnych wiatrow,

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez ochronng i
robocza;

- skladowanie materiatow budowlanych 1 urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwo$ciag wywrocenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych
materialow 1 elementow;

- opieranie sktadowanych materialow o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest
zabronione;

- przy sktadowaniu materiatéw, odlegtos¢ stoséw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 m od
ogrodzen 1 zabudowan 1 5,0 m od stanowisk pracy

- ograniczy¢ dostgp o0sOb postronnych do miejsca prac, w przypadku zajecia traktéw
komunikacyjnych - stosowa¢ pomosty przeno$ne

- rzedne wysoko$ciowe osi 1 krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych o
wigcej niz 2 cm.



5.2. Szczegoétowe warunki.

Kostka uzyta do uktadania powinna by¢ jednego gatunku. Nie nalezy uktada¢ kostki w
niskich temperaturach tj. ponizej 0°C . Swiezo wykonana nawierzchni¢ nalezy chroni¢ w
sposob podany w PN-63/B-06251. Po ulozeniu kostka winna by¢ dobrze ubita. Kostki
pekniete powinny by¢ wymienione na cate. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wbudowania.

5.2.1.Nawierzchnig¢ typu lekkiego z kostek betonowych na chodnikach typu lekkiego h =6 cm
nalezy ulozy¢ na warstwie podsypki cementowo piaskowej o grubosci 3cm po
skompresowaniu zageszczarkami wibracyjnymi i podbudowie z chudego betonu gr. 10cm.
Kostke nalezy uklada¢ mozliwie $cisle, przestrzegajac wigzania spoin, ktorych szerokos¢
okresla si¢ 2 + 3 mm. Kostke uklada si¢ jednoczesnie na catej szerokosci chodnika stosujac
spadki poprzeczne 1,5 - 2,5 %..

5.2.2.Aby utozy¢ nawierzchni¢ typu ci¢zkiego z kostek betonowych h = 8 cm w postaci ciggu
pieszo jezdnego z placem manewrowym i miejscami postojowymi dla 6 aut osobowych w
tym 1 miejsca dla osoby niepelnosprawnej nalezy utozy¢ nastepujace warstwy:

Podloze gruntowe zagescic

Podbudowa betonowa gr. 15cm z betonu C12/15

Podsypke cementowo- piaskowa (1:4) uklada¢ na sucho, warstwa grubosci zgodna z
projektem

Kostka betonowa wibroprasowana;

W razie stwierdzenia wystgpowania gruntdow watpliwych lub wysadzinowych nalezy
konstrukcje nawierzchni uzupelni¢ o warstwy ulepszonego podloza w nastgpujacym
wymiarze:

Geowldknina separujagca

Warstwa mrozoochronna — piasek, kruszywo;

Podtoze gruntowe zaggszczone

Kostke nalezy uklada¢ mozliwie $cisle, przestrzegajac wigzania spoin, ktorych szerokosé
okresla si¢ 2 + 3 mm.

Kostke uklada si¢ jednocze$nie na calej szerokosci jezdni, chodnika stosujac spadki
poprzeczne 1,5 -2,5 %.

5.3. W miejscach przewidzianych na odwodnienie liniowe wykona¢ fawy betonowe. Lawy
betonowe wykonywa¢ w deskowaniu, z recznym rozscieleniem, wyrownaniem i ubiciem
mieszanki betonowej. Lawy nalezy pielggnowa¢ przez polewanie woda. Na gornej
powierzchni taw utozy¢ prefabrykowane elementy odwodnienia liniowego o klasie obcigzenia
B-125. Odwodnienie parkingu nastgpuje za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych do
wpustow a dalej do kanalizacji.

5.4 Kostke uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety.

Wypehienie spoin nalezy wykona¢ po ubiciu kostki. Szczeliny po utozeniu kostki wypetni¢
piaskiem, zmie§¢ powierzchni¢ przy uzyciu szczotek i przystapi¢ do ubijania nawierzchni
przy pomocy wibratorow ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego. Ptyta wibracyjna do
wprasowywania kostek w podsypke — (zageszczarka) powinna mie¢ sile odsrodkowa 16 —
20kN i powierzchnie¢ ptyty 0.35-0.50 m2,zalecana czestotliwo$¢ 75 do 100 Hz.

Wibrowanie prowadzi¢ od krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

5.5. Krawezniki, lawy, obrzeza

Pod krawezniki 1 tawy kraweznikowe nalezy wykonaé rowki poprzez rgczne odspojenie
gruntu, wyréwnanie dna i §cian wykopow oraz uformowanie poboczy z wyrdwnaniem do
wymaganego profilu.

KraweZniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na lawie
betonowej lub bez. Lawy betonowe wykonywaé¢ nalezy w deskowaniu, z recznym



rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowe. Lawy nalezy pielegnowac przez
polewanie woda. KraweZniki nalezy ustawia¢ i wyregulowaé wedtug osi podanych punktow
wysokosciowych. Spoiny wypehi¢ zaprawa cementowa. Zewngtrzne S$ciany kraweznika
zasypaé ziemia, ktora nalezy ubié¢. KraweZniki obramowujace jezdnie powinny by¢ ustawiane
na tawach betonowych z oporem, wykonanych w szalowaniu. Rzedne wykonanych taw
powinny by¢ zgodne z niweletg i beda sprawdzane geodezyjnie co okoto 50m, odchylenie od
rzgdnych projektowanych nie moze by¢ wigksze niz 2 cm. Wykonawca przedstawi do
akceptacji probki kraweznikow od proponowanych dostawcéw. Profil podtuzny gornej
powierzchni powinien by¢ zgodny z niweleta drogi i bedzie sprawdzany trzymetrowg tatg
brukarska Prze$wit pomiedzy fata a gorng powierzchnig krawgznika nie moze by¢ wiekszy
niz 1 cm. Obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej. Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedlug osi podanych
punktow wysokosciowych. Spoiny wypethi¢ piaskiem lub zaprawg cementowg. Zewnetrzne
Sciany obrzezy zasypaé ziemia, ktorg nalezy ubié. Wszystkie materialy zastosowane do
budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.

5.6. W ramach wykonania robot, nalezy wykonaé nastgpujace prace:

- utozenie podloza pod nawierzchnie /ilo$¢ zgodnie z przedmiarem/ m2

- utozenie nawierzchni z kostki /ilo$¢ zgodnie z przedmiarem/ m2

- utozenie obrzezy betonowych /ilo$¢ zgodnie z przedmiarem/ mb

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt, podano w 01 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jako$ci materialow.

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ §wiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakoSci robot.

Kontrola jakos$ci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami inspektora nadzoru.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- podtoza

- nawierzchni z kostki;

- liniowosci ustawienia kraweznikdéw 1 obrzezy;

- profili podtuznych i poprzecznych nawierzchni;

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot, podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiaru jest:

- dla wykonania nawierzchni z kostki betonowej, na podstawie dokumentacji projektowe;j i
pomiaru w terenie - m2.

- dla wykonania kraweznikdw i obrzezy, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w
terenie - mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot, podano w 01 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Odbiér robot zanikajacych, nalezy zglasza¢ inspektorowi nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju robot.



Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano- Montazowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w 01 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej. Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i1 oceng jakosci
robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

Cena robot obejmuje miedzy innymi:

- prace pomiarowe i pomocnicze, w tym wytyczenie elementow i pomiary geodezyjne;

- zakup 1 transport na miejsce robot wszystkich materiatow;

- transport wewngtrzny w obrebie budowy;

- przygotowanie warstw wyréwnawczych i podktadowych;

- wykonanie taw betonowych pod krawezniki i profile odwadniajace;

- utozenie kraweznikéw 1 profili odwadniania;

- utozenie kostki brukowej;

- zasypanie spoin piaskiem;

- oczyszczenie powierzchni posadzki;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

- dzierzawa 1 eksploatacja sprzetu;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe . Nawierzchnie drogowe. Podziat , nazwy, okreslenia
PN-68/B-06050 93.020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 10
TYNKOWANIE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania Roboty budowlane polegajace na remoncie
elewacji, wymianie pokrycia dachu z remontem konstrukcji dachu i przebudowa schodow
zewngtrznych w ramach zadania "Odrestaurowanie budynku szkoty w Mys$liwcu" w miejscowosci
Mysliwiec, gmina Rynsk, woj. Kujawsko-pomorskie. Na dziatce o nr. ewidencyjnych 184/2

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyklych wewnetrznych i zewngtrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie nast¢pujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie warstwy wyréwnawczej,
— wykonanie tynkow zwyktych jedno i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie whasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw tynkow zwyktych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” ,a takze podanymi ponizej:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca
przyczepnos¢ dolnej warstwy tynku.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania 0golne”.
1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyklych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci  materialow, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogoélne”

2.2. Rodzaje materialéow

Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).



2.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

Z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode

pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2.Piasek

Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,
a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych

 Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegotowej
nalezy uscisli¢c wymagania).

» Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbhudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement wedtug normy
PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i Kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5C.

+ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, Kktore powinno tworzy¢
jednolitag i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Skiad objetosciowych
sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot tynkarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.



2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm
badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialtow i wyroboéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego,
termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”
4.2. Transport materialow

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét podano w ST ,Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C oraz pod warunkiem, ze w ciaggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0C.



W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow  zabezpieczajacych, zgodnie z »Wytycznymi  wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnegtrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podioza

5.3.1.Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

5.3.2.Spoiny w murach ceglanych

— W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetnia¢

zaprawa spoin przy zewngetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.3.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampa benzynows.

5.3.4.Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.4.1.Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2.Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.3.Tynki zwykte kategorii 11 i 11l naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
W sposob standardowy.
5.4.4.Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.5.Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.6.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

5.4.7.Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) podtozy.
6.2.1.Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce
materiatow przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegotowej), oraz normami powotanymi w pkt.
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2.Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) rownosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,
C) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocen¢ wygladu i probe Scierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czgéci podtoza — poprzez probeg drapania (skrobania) i



dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu i
prébe zwilzania,

f) chtonnos$ci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos$¢ wykwitéw — poprzez oceng wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnos$ci ich
wykonania z dokumentacjag projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.3.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
,,Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.3.Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng (Szczegotowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

BadaniaDo badan odbiorowych nalezy przystapic¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewngtrznych przeprowadzaé nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzajg, ze
przygotowane podioza nadawaly sie¢ do potozenia tynku a uzyte materialy spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadia
ponizej 0C.

6.4.2.0pis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnos$ci tynku do poditoza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepnos¢ migdzywarstwowa tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cig¢zarze 250 gramoéw przy badaniu po 7

dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramoéw — po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac
mitotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na
podstawie swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek



stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W ple;2 ciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej hie wigcej hiz 5000 m* nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2
cm lub o srednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby poditoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.
Odstonigte podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci
tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z dokfadnoscia do 1 mm. Za przecigtng grubos¢ tynku
badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé¢ wartos¢ S$rednia Bomlaru W pieciu
otworach. W przy% adku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m~ nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m< wyciaé jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci  powierzchni  otynkowanych.

Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spgkan itp.) nalezy

sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych. Gladkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy

sprawdzac¢ przez potarcie tynku dtonia.

Odpornos$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow atmosferycznych lub rozmywanie

podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdzaé¢ w sposob nastepujacy:

— powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probg odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie
stempla o ciezarze 250 gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy

przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach

dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne”
7.2. Szczegolowe zasady obmiaru roebét tynkowych

Powierzchni¢ tynkow wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
diugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
$cian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchni¢ stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréow w
stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow zewngtrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinieciu
w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi
Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do
pewnej wysokosci.

Powierzchnig¢ pilastrow, stupow i innych elementéw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin,

obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?2.

Przy potracaniu powierzchni otworow okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkow
scian, nalezy doliczy¢ powierzchnie oéciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.Ogélne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne”

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem nakladania wyprawy (odbior
migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla poditozy nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w



dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podioza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczna
(szczegotowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréownac je z
wymaganiami  podanymi w dokumentacji  projektowej i niniejszej (Szczegotowej)
specyfikacji technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewngtrzne i zewngtrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania
tynkow w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,



— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ Wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyklego po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢c wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia roboéot podano w ST
»sWymagania ogélne”

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyklego lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
tynkowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

— ocen¢ 1 przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem  odpowiednich  srodkéw  zwigkszajacych  przyczepno$é, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,
— umocowanie profili tynkarskich,



— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposob podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

Rozliczenie robot tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:
Wariant |

Ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz
koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

Wariant 11

Ceny jednostkowe robot nie obejmuja kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do
wykonania tynkow zwyktych na wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze
pomostow i barier zabezpieczajacych.

Koszty rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga: W szczegofowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko wariant wybrany
przez zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

2. PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastapienia).

3. PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u)

jw.

5. PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomoca stolika
rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

Jw.

7. PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do muréw — Czegs¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i1 do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000

Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
Jw.



11. PN-EN 197-1:2002

Cement — Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Jw.

13. PN-EN 197-2:2002

Cement — Cze¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Czg¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
15. PN-EN 459-2:2003

Wapno budowlane — Cze¢s¢ 2: Metody badan.
16. PN-EN 459-3:2003

Wapno budowlane — Cze¢s¢ 3: Ocena zgodnosci.
17. PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji betonu.

18. PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci
1 ocena zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006

Jw.

20. PN-B-30041:1997

Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006

jw.

23. PN-92/B-01302

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004

Jw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych tom 1 cz¢s¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST11
STOLARKA
MONTAZ DRZWI I OKIEN

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla zadania Roboty budowlane polegajace na remoncie
elewacji, wymianie pokrycia dachu z remontem konstrukcji dachu i przebudowa schodow
zewngtrznych w ramach zadania "Odrestaurowanie budynku szkoty w Mys$liwcu" w miejscowosci
Mysliwiec, gmina Rynsk, woj. Kujawsko-pomorskie. Na dziatce o nr. ewidencyjnych 184/2

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt.
1.8. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu stolarki okiennej, drzwiowej, bram garazowych i obejmuje
wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,

— usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi  oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw rob6t montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegolnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Okno — ruchoma lub stata czg¢s¢ $ciany zewngtrznej zapewniajaca odpowiednia izolacyjnos¢ i
przepuszczalnos¢ swiatta. Okno sktada si¢ z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych
skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w
otworze budowlanym.

Skrzydto — ruchoma cze¢s¢ okna (naswietla), drzwi lub wrot zamocowana w oscieznicy, krosnie
lub bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.

Okno i drzwi jednodzielne — okno i drzwi ktore w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma
jedno skrzydto.

Okno i drzwi dwudzielne — okno i drzwi ktore w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma dwa
skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktorym sa skrzydla otwierane przez obrot
wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z



dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
1.6. Dokumentacja montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nalezy wykonywa¢ na podstawie zestawienia stolarki.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogo6lne”

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi :

- okna drewniane

- okna potaciowe

- nawiewniki higrosterowane

- drzwi o konstrukcji drewnianej (drzwi zewnetrzne)

- wytazy dachowe

- obrobki,

- materialy uszczelniajace,

- inne wyroby 1 materiaty.

Wszystkie materialy do wykonania robot montazowych okien i drzwi  powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Okna i drzwi

Okna i drzwi powinny posiada¢ witasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006 oraz okreslone wymaganiami zestawienia stolarki.
Producent powinien rowniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi
balkonowych oraz ich czgsci podlegajacych wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wlasciwosci okien i drzwi powinny by¢ okreslone
zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i
sklasyfikowane wedlug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wlasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi

Rozdziat /
podrozdzi Norma Norma Zakres
Lp. |at PN-EN Wihasciwosé orma | dotyczaea Typ badania P bezposredniego
14351-1:2 klasyfikacyjna | metody badan zastosowania
006 a lub obliczen @
1. |42 Odpornos¢ na EN 12210 EN 12211 Niszczace
obcigzenie wiatrem
2. 4.3 Odpornos¢ na Informacja o Krajowe Obliczenie
obcigzenie wypetieniu przepisy i/lub
$niegiem zalecenia
3. 441 Reakcja na ogien EN 13501-1 patrz EN Niszczace Okna dachowe
13501-1
4. (442 Wiasciwosci EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace Okna dachowe
dotyczace
oddziatywania
ognia
zewngetrznego
5. |45 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczace
6. |46 Substancje Wedtug wymagan w krajowych regulacjach prawnych
niebezpieczne
7. |47 Odpornos¢ na EN 13049 EN 13049 Niszczace
uderzenie




Rozdziat

/

. Norma
podrozdziat Zakres
Lp. | PN-EN Wiasciwosé | | Norma  dotyczaca | Typ padania bezposredniego
14351-1:2 klasyfikacyjna | metody badan zastosowania
006 lub obliczen
8. 4.8 Nos$no$é¢ Wartos¢ EN 14609 Nieniszczace
urzadzen progowa
9. |411 Wiasciw Wartosci | PN-EN 20140-3| Nieniszczace | Patrz Zatacznik B
oscl deklarOWane EN ISO 717-1 IUb wartoscl PN-EN 14351'12006
akustycz tabelaryczne
ne
EN ISO Wartosci Wszystkie rozmiary
10077-1:2000 | tabelaryczne
Tablica F.1
EN ISO Powierzchnia
1I20N7I7810 catkowita <2,3 m2
Przenikalnos¢ Wartosci ) Obliczenie e :
10. |4.12 cieplna deklarowane 100E7IZI Ilsfgaz Powierzchnia
10077-2 calkowita > 2,3 m2
EN ISO Powierzchnia
12567-1 ; 2
EN 1SO Nieniszczace calkowita <2,3m
12567-2 Powierzchnia
calkowita > 2,3 m2
11. |4.13 Wiasciwoscli Wartosci EN 410 - Wszystkie rozmiary
promieniowan EN 13363-3
iem
12. (4.14 Przepuszczalnos| EN 12207 EN 1026 Nieniszczace
¢
13. 14.16 Sity operacyjnef EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace
14. |4.17 Wytrzymatosé EN 13115 EN 12046-1 Niszczace lub
mechaniczna EN 14608 nieniszczace
(zaleznie od
15. |4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace
deklarowane
16. |4.19 Kuloodpornos¢ EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17. 14.20 Odpornosé EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczace g
ha wybuch EN13123-2 | EN 13124-2
18. |4.21 Odpornosé EN 12400 EN 1191 Niszczace
na
wielokrotn
e
otwieranie
19. |4.22 Zachowanie Do ENV 13420 Niszczace | Wszystkie rozmiary
Si¢ pomigdzy opracowania
réznymi

klimatami




20. |4.23 Odpornosé ENV 1627 ENV 1628 Niszczace Patrz ENV 1627
na . ENV 1629
wlamanie
ENV 1630
Rozdziat /
podrozdzi Norma Norma Zakres
Lp. |at PN-EN Wiasciwosé e dotyczaea Typ badania bezposredniego
14351-1:2 klasyfikacyjna | metody badan zastosowania
006 a lub obliczen @

& \W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe
informacje, np. dotyczace powotan.

b Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania.
Badanie niszczace: Probka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

€ Gdy wymagane jest szczegotowe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien
dostarczy¢ doktadne i prawidtowe, zbadane lub obliczone, wartoéci przenikalnosci cieplnej (wartoéci projektowe)
dla rozpatrywanych rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).
'~ Pod warunkiem, ze U (patrz EN 673) < 1,9 W/(m2 K), tekst ,,Powierzchnia catkowita < 2,3 m2 C.d~ zastepuje
si¢ g
tekstem ,,Wszystkie rozmiary c”.

€ Catkowita przenikalno$é¢ energii stonecznej (wspétczynnik promieniowania stonecznego, wartosé g) i
przenikalnos¢ swiatta.

f Wytacznie okna uruchamiane recznie.

Tablica 2. Klasyfikacja wlasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi
Rozdziat
/ drozdsi q I5Iasa/
odrozdzi Sciwosé / wielkosé / mi ikaci 36 eklarowan
Lp. gl PNEN Wiasciwosc / wielkosé / miara Klasyfikacja / wartos¢ WAL
14351-1:
2006
1 4.2 Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem 1 2 3 4 5 Exxxx
npd
Cisnienie probne P1 (Pa) (400) | (800)|(1200)(1600)(2000)| (>2000)
2 4.2 Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem A B C
npd
Ugigcie ramy (<£1/150) (<1/200) (<1/300)
3 4.3 Odpornos$¢ na obcigzenie §niegiem i npd Deklarowana informacja o wypetnieniu
obciazenie trwale (np. rodzaj i grubos¢ szkta)
4 441 Reakcja na ogien npd F E D C B A2 Al




442

Wiasciwosci zwigzane z oddzialywaniem

. npd patrz EN 13501-5
ognia zewnetrznego
5 4.5 Wodoszczelnosé
: : npd |1 |2 [3A4ASABATABAIAEXX
E'P?O_S*O_r"‘?teéA) . A [A |(200{(150(200(250(300(450(600
isnienie probne (Pa) oleoh) h D b D h D |e609
) )
4.5 Wodoszczelnosé
- npd 1B (2B|3B|4B| 5B | 6B | 7B
Ostonigte (B) (0) | (50) [ (100)| (150) (200)| (250)] (300)
Cignienie probne (Pa)
7 4.6 Substancje niebezpieczne nod wedtug wymagan zawartych
P w krajowych regulacjach prawnych
8 4.7 Odpornos$¢ na uderzenie
npd 200 300 450 700 950
Wysokos¢ spadania (mm)
9 4.8 Nosnosé lll‘quZEl'l zabezpieczajqcych npda Wartosé progowa
11|4.12 Przenikalnosé¢ cieplna
npa Wartos¢ deklarowana
Uw (W/m2 [ K)
121 4.13 Wi1asciwosci zwigzane z promieniowaniern|
Wspotczynnik promieniowania stonecznego npd Wartos¢ deklarowana
(©)
131 4.13 Wiasciwosci zwiazane z promieniowanier|
npd Wartos¢ deklarowana
14| 4.14 Przepuszczalno$¢ powietrza 1 2 3 4
Max. cinienie probne (Pa) npd (150) (300) (600) (600)
Referencyjna przepuszczalnos¢ powietrza
50 lub 3lub
przy 100 Pa (m3/h ' m2) lub (m3/hm) a5ty [771ub6TS O 75)
1514.16 Sily operacyjne P npd 1 2




16(4.17 Wytrzymate$é mechaniczna npd 1 2 3 4

171 4.18 Wentylacja
Eksponenta przeptywu powietrza n npd Wartosci deklarowane
Charakterystyka przeptywu powietrza K
Natezenie przeptywu powietrza

18] 4.19 Kuloodpornosé npd | FB1 | FB2| FB3| FB4| FB5| FB6| FB7| FSG

1914.20.1 Odporno$é na wybuch

npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4
Rura uderzeniowa

20| 4.20.2 Odporno$¢ na wybuch

npd | EXR1 | EXR2 | EXR3| EXR4 | EXR5
Préba poligonowa

2114.21 Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie npd 5000 10 000 20 000
Liczba cykli

22|4.22 Zachowanie si¢ miedzy réznymi klimatam npd (Do opracowania)

23(4.23 Odporno$¢ na wlamanie npd 1 2 3 4 5 6

UWAGA T npd—0siggi nie oKresione.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informaciji.

a Jedynie jezeli w wyrobie nie wystepuje (wystepuja) urzadzenie (urzadzenia) zabezpieczajace.
Daotyczy wamenip akien ururhamianyrh rgr7nip

Rozwiazania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakesciowymi, parametry
techniczne oraz wilasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych
powinny by¢ zgodne z zestawieniem stolarki

2.2.2. Obrobki

Parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej powlekanej o grubosci min. 0,55 mm wyposazone w
zaslepki boczne z PCW w kolorze bragzowym . Materiaty, z ktorych wyroby sa
wykonywane powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy uszczelniajace
Do wykonywania uszczelnien migdzy oknem lub drzwiami a sciang moga by¢ stosowane, w

zaleznosci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewngtrzne),
materiaty zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin miedzy
oknem lub drzwiami a o$ciezem

Warstwa zewngtrzna Warstwa srodkowa Warstwa wewngtrzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa | Kit trwale elastyczny

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje
chemiczne z otaczajacymi je elementami i zmienia¢ wiasciwosci pod wpltywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajace powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub



aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi
2.2.4. Inne wyroby i materialy
Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:
[1 elementy mocujace okno/drzwi w osciezu:
— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— $ruby, wkrety,
[1 elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,
[1 elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z  wymaganiami odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi .

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju sciany (monolityczna, warstwowa)

oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatlow i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w zestawieniu stolarki

— kazda jednostka fadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sa wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez
oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
montazu okien i drzwi powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe,
nalezy przechowywaé w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami producentow oraz wymaganiami wtasciwych dokumentow odniesienia
tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow |
materiatow powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome,
rowne. Dopuszcza si¢ w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie
nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych
rownolegle do siebie. Wysoko$¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi
nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je
przechowywac¢ w jednej lub Kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami,
przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zaleznos$ci od stopnia wykonczenia powierzchni
okien i drzwi oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby nalezy



Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich
producenta.

3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzegdzia i
sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w osciezach,

c) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace srodkéw transportu

Wyroby i materialty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i

drzwi w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz
z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatbw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ladowania okien i drzwi balkonowych na srodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzgdach tak, aby ptaszczyzny skrzydet
byty réwnolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi — na
stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajacych wystaja ponad
powierzchnig skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta okiennego

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy taczy¢é w bloki. Potaczenia
powinny zapewnia¢ stabilnos¢ 1 zwartos¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpiecza¢ przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

C) usztywnienie rzedow za pomoca elementow mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpor a w transporcie
drogowym za pomoca elementow mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomoca progow,
f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowe] w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie

blokowaty drzwi. W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy
zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rebot podano w ST ,,Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu demontazu istniejacej stolarki i



wykonaniu napraw osciezy a w przypadku drzwi i istn. posadzki
Przed przystagpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢:

—  stan wykonczenia i prawidtowos$¢ wykonania osciezy,
- zgodno$¢ wymiarow otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektoweyj,

— czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworow umozliwiajg prawidtowe
ustawienie 1 podparcie okien z zachowaniem wiasciwe] szerokosci szczeliny na
obwodzie pomigdzy osciezem a oscieznica.

5.3. Ogélne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w oS$ciezu

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne,
prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni
oscieza- w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

Na wewngtrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywaé temperatura wyzsza o
minimum 1C od temperatury punktu rosy.
5.3.1.2. W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by
wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szerokos¢ nie wigksza niz potowa szerokosci
ksztattownika oscieznicy.
5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

— luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiang wymiarow
okna pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie
ograniczajaca funkcjonalnosci okna / drzwi,

- miejsce dla klockoéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, 0 ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki
stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona
mozliwos¢ odksztatcania sie¢ ksztattownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania
klockow podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy
powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast usuwac¢ klockow podporowych.
5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem umozliwiajace
konieczne odksztatcanie si¢ ksztattownikow okien lub drzwi podane sg w tablicy 5 i 6, zgodnie z
pkt. 4.2.2. Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ B —
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi 7, wydanie ITB — 2006 rok.

Tablica 5. Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy rama oS$cieznicy a oSciezem przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*

=)

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkier

Q%I _§ i
o [T

- \
Dhugos¢ elementow (m)
dol5 do2p do 3,5/ do 4,5/ do 2,5/ do 3,5

N

N
2l AL
0070

Rodzaj ksztattownikow

N

Minimalna szeroko$é
szczeliny




(mm)
Minimalna szerokos¢
szczeliny — b (mm)

PVC biate 1 1 2 2 1 1 1
PVC z warstwag PMMA (barwione w masie) 1 2 2 3 1 1 2
PVC z warstwg PMMA 1 1 1 2 1 1 1
Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru 1 1 1 2 1 1 1
Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru 1 1 2 2 1 1 1
Drewniane 1 1 1 1 1 1 1
* Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac¢ sie odksztatcalnoscig 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitéw trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze
glebokos¢ warstwy uszczelnienia t powinna odpowiada¢ potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢
nie mniej niz 6 mm.



Tablica 6. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy rama oS$cieznicy a oSciezem przy
uszczelnieniach impregnowanymi tasmami rozpreznymi*
Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkier

=1

Rodzaj ksztattownikow

Dhugo$¢ elementow (m)

dol§ do2f5  [do3,5 do45|do25do35
U0 4,0
Minimalna szerokos¢ Minimalna szerokogc¢
Szcze"ny SZCZEllny -Db (mm)
—b (mm)

PVC biate 8 8 1 1 8 8 8
PVC z warstwag PMMA (barwione w masie) 8 1 1 1 8 8 8
PVC z warstwag PMMA 8 8 8 1 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru 8 8 1 1 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru 8 8 1 1 8 8 8
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* Glebokos¢ uszczelnienia t nalezy dopasowa¢ w zaleznosci od jego szerokosci b z
producentem tasm uszczelniajacych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy o$cieznica okienng a osciezem nie powinien
przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosié¢
maksymalnie 30 mm.
5.3.2.3. Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wigekszych wymiarach, wyst¢pujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego
wptywu na funkcjonalnos¢ okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w osciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia
zewnetrzne byty przenoszone za posrednictwem tacznikow na konstrukcje budynku, a
funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu
byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy zgodnie z
zaleceniami producenta
5.3.3.2. Do mocowania okien w scianie budynku — stosuje si¢ kotwy i sruby/wkrety. A drzwi i
scianek aluminiowych dyble stalowe

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a
wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciang.

5.3.3.3. Sruby moga byé¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegty
silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowa¢ sruby dostosowane do
materiatu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww.
taczniki mocowane sa do komory wewngtrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego
profilu za posrednictwem podkitadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obcigzen na
przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.



5.3.4. Uszczelnienie i izolacja polaczenia okna/drzwi ze $ciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrzne;j.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatow uszczelniajacych, dotyczacych:
—  zgodnos$ci chemicznej stykajacych si¢ ze soba materiatow,
—  oczyszczenia powierzchni przylegania,
- zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i
zewngetrznej.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajacego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary
wodnej (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwiaé przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny miedzy oknem a S$ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary
wodnej w szczelinie migdzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewngetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz
budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajagcymi je
materiatami.
Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np.
pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiatow izolacyjnych (np. wetny), ktore zapewniaja
izolacje termiczna i akustyczng potgczenia okna z osciezami.

Szczelina miedzy oscieznica a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji
termicznej.

Pianki stosowane do wypelnienia potaczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji
szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas witryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypelnienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki
sposob, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wngtrza szczeliny migdzy oknem
a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

5.4. Ogélne zasady osadzania parapetow okiennych i obrébek progéw drzwi

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewngetrzny powinien by¢ tak, by spelnione byty nastgpujace wymagania:

— 0sadzanie parapetu nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna,

—  parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potgczenia parapetu z oscieznica powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

—  potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny



zapewnia¢ ciggtos¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku

z osciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkow technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztattownikow aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien
by¢ wprowadzony  pod  profil progowy  oscieznicy  (wywinigcie  kotnierzana
profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i
silikonem nie zapewnia szczelnosci potaczenia),

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmian¢ ich wymiaréw pod wpltywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢
rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr,

— wytlumienie odgtosow padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

—  potaczenia koncowe parapetow z o$ciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego
rozwigzania elewacji.

Uwaga: Przykfady szczegotow zamocowania i uszczelnienia parapetow zewnetrznych
przedstawione s¢g w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czes¢ B — Roboty wykornczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”,
wydanie ITB — 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentow
systemow).

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego z PCW nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i
uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czeSci o$cieza, na istniejacych
podokiennikach z lastriko. Plaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak
uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem
oscieznicy.

5.4.3. Obrobki progow drzwi

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie woda naleza do miejsc krytycznych, trudnych do
uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wigc zawiera¢ szczegdtowe rozwigzania
sposobow obrobienia tych miejsc.

Obrébki progow drzwi nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
5.5. Laczenie okien w zestawy
Okna lub okna i drzwi mozna taczy¢ w zestawy:
- poziome,
—  pionowe.

Potaczenia okien i/lub drzwi w zestawach muszg zapewniaé¢ szczelnos¢ na przenikanie wody
opadowej i powietrza oraz wtasciwg wspotprace taczonych elementow.
5.5.1. Zestawy poziome

Potagczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztalttownikow
aluminiowych badz z tworzyw sztucznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa

I zaleceniami producenta systemu.
5.5.2. Zestawy pionowe

Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i
zaleceniami producenta systemu.

Potagczenia takie na ogél wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy
oscieznicami stykajacych si¢ okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”



6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy
do robot montazowych oraz wykona¢ badania wyrobow i materiatow wykorzystywanych w tych
robotach.

6.2.1. Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

— prawidlowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia szczegétowa specyfikacja
techniczna,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowos$¢ wykonania i stan
wykonczenia  (otynkowane  czy  nieotynkowane),  zgodnie =z  odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),

—  zgodno$¢ wymiarow otworow z wymiarami projektowanymi,

- mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w odpowiednich

szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w

dzienniku  budowy a takze w formie protokotu kontroli  podpisanego przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materialéw i wyrobéw
Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzicé:

— zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacja
techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja
techniczna,

— w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
swiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalno$¢, szczelnos¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy
przydatno$ci materiatow uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robot montazowych z

dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi

lub instrukcjami  producentow. Badania te w szczegdlnosci powinny polega¢ na
sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

—  podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania
odstepoéw migdzy tacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegolnym zwroceniem uwagi
na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewngtrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze
szczegolnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajacych i
przestrzegania zalecen technologicznych,

—  obrobek progu drzwi

— 0sadzenia parapetu zewnetrznego i wewngtrznego.

Wyniki badan powinny Dby¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5
niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi w szczegolnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegétows) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,



— Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidlowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

-~ jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru roboét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi wedtug pkt. 5.4. Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na
podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiarow diugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie roznicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydel — roznica diugosci
przekatnych nie powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dtugosci elementow do 2 m i 3 mm przy
dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie
skrzydet powinno odbywac¢ si¢ ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod witasnym
ciezarem samoczynnie zamykac si¢ lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamknigte skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do
o$cieznicy zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji okuc.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne”

7.2. Szczegoétowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi

Powierzchni¢ okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych wg. wymiaréw zewngtrznych
okien

SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.3. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

7.4. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sa mocowanie oscieznicy

na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny
migdzy oknem a osciezem. Odbior tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji, a wyniki tych badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i
5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie,
uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz specyfikacja techniczng (szczegoétows) i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych
prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew
maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).



7.5. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbioér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot
7.6. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,
— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,
— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze

stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny
by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$é

regulacji oku¢), usung¢ niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w

dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic

okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i
trwatosci okien i drzwi zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi , zamontowania ich ponownie
I powtornego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierag:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocen¢ Wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi @z
zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.



8.5. Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej oraz sprawdzenia prawidtowosci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCHI
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne”

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowia okreslone w dokumentach

umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét,
potwierdzone przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementow wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

— ocen¢ | przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potaczenia z o$ciezem,

— obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progow drzwi

— regulacja skrzydet i oku¢,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— 0Czyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U)

Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001

Szkto w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych wiasciwosci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003

jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003

jw.



PN-EN ISO 717-1:1999

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwigkoéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (V)

Jw.

PN-EN 1026:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalnos$¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004

Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)

Jw.

PN-EN 1191:2002

Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.
PN-EN 1522:2000

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U)
Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie — Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na witamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (V)

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obciazenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
proby wiamania rgcznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspoétczynnika przenikania ciepta
— Czes$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN ISO 10077-2:2005

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspoétczynnika przenikania ciepta
— Czes$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001

Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006

Jw.

PN-EN 12211:2001

Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.
PN-EN 12400:2004

Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i écian ostonowych



— Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i écian ostonowych
— Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej sity sciskajacej.

PN-EN 12365-3:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $écian ostonowych
— Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i écian ostonowych
— Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspoétczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej — Czg¢s¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004

Okna — Uderzenie ciatem migkkim i cigzkim — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002

Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obciazenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czes¢ 2: Préba
poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13124-2:2004 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze¢$¢ 2: Proba poligonowa.
PN-EN 13141-1:2006

Wentylacja budynkéw — Badanie wiasciwosci elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan
—Cze$¢ 1. Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewngtrznych
I wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U)

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem — Obliczanie wspoétczynnika
przenikania promieniowania stonecznego i swiatta — Cz¢$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie wspoétczynnika
przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i swiatta — Czes¢ 2: Szczegotowa
metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U)

Okna — Zachowanie si¢ pomigdzy dwoma roznymi klimatami — Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow — Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow — Czes¢ 5: Klasyfikacja na
podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewngtrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007

jw.



PN-EN 14608:2006

Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

PN-EN 14609:2006

Okna — Oznaczanie odpornos$ci na skre¢canie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006

Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna i drzwi zewngtrzne
bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach 1 izolacyjnosci akustycznej

elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwickow powietrznych
elementow budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007

Jw.

PN-77/B-02011

Obciazenia w obliczeniach statycznych — Obciazenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczenh w budynkach — lzolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych —

Wymagania.

PN-B-05000:1996

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
PN-75/B-94000

Okucia budowlane — Podziat.
10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z



2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679
z pdzn. zmianami).

10.4.1Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cz¢s¢ B — Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czg¢s¢ 4, wydanie Arkady
—1990 rok.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 12
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla zadania Roboty budowlane polegajace na remoncie
elewacji, wymianie pokrycia dachu z remontem konstrukcji dachu i przebudowg schodow
zewngtrznych w ramach zadania "Odrestaurowanie budynku szkoty w Mys$liwcu" w
miejscowosci Mysliwiec, gmina Rynsk, woj. Kujawsko-pomorskie. Na dziatce o nr.
ewidencyjnych 184/2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej

specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu,

dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu

metod wykonania wynikajacych z do$§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki

budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu

wykonanie malowania:

— wewngtrznego i1 zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dzialanie czynnikow

atmosferycznych), obiektow budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng. Zakres

opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci materiatow, wymagan i

sposoboéw oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich

wewngetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw. Specyfikacja nie

obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego

obiektéw budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod

opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia

(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana

powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii naloZona i rozprowadzona

na podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j

powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych cial statych

(np. pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. Zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy

powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom

lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z

dodatkiem $rodkow pomocniczych.



Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych — zawiesina pigmentéw i obciaznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,
terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentéw, wypeliaczy oraz $srodkoéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow,
wypetiaczy oraz §rodkow pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub
past do zarobienia woda.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”

1.6. Dokumentacja robot malarskich

Dokumentacj¢ robot malarskich stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia, dla ktorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. W sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6ét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamdwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych 1 robot zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione cz¢sci sktadowe dokumentacji
robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i1 specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny
one zawierac:

— wymagania dla podlozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z
wyszczegolnieniem



materiatow do napraw,

— specyfikacje materialéw koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem si¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powlok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo 1 lokalizacj¢ powtok malarskich,

— wymagania i warunki odbioru wykonanych powlok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
01 ,,Wymagania og6lne”

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze s3a to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne 1 ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- Srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,



- farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcieficzalne woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,

— $rodki do likwidacji zaciekéw 1 wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych obnizeniem by¢ stosowana tylko
wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01 ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtlosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle 1 watki,

— mieszadla napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatbw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen 1 $rodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materialtbw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac¢ samochodéw zamknigtych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknigte.



Materialy do robdt malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby
lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”
5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie 1 kontroli materialdéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow
mozna wykonywac¢ po:

catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i1 metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
. wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,
- utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,
- calkowitym dopasowaniu 1 wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i1 wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokladnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawg, rOwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupehione. Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy,
wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy,
czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorag wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze by¢ wigksza od dopuszczalnej. Powierzchnia muru powinna by¢
odkurzona i odtluszczona.
5.3.2. Beton
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg
antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa
cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne. Wilgotno$¢
podtoza betonowego, w zaleznos$ci od rodzaju farby, ktora wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.
5.3.3. Tynki zwykle
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetienie odpowiednig zaprawa
i zatarte do rdwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i1 umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna



wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak 1 niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spelnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o
wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow 1 zaciekow
Zywicznych. Powierzchnia powinna byé¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, Zywicy,
starej farby 1 innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachlowka, na ktoérag wydano aprobate techniczng.

5.3.6. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki pltyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktorg wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.7. Podloza z plyt wtoknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4%
oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico plyty, a ich glowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewngetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzsze] niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczac,
jezeli wilgotno$¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
warto$ci. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie
farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych Zrodet ognia, narz¢dzi oraz silnikoéw powodujacych iskrzenie 1 mogacych by¢
zrodtem pozaru. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ 1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza
spetniajag wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone
w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora
powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),



- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas migdzy nakladaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spelniajag wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione
w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych 1 dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, roéwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego
osciezy.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, prze§witow i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy 1 potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego
podioza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe
przeswity podtoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powlok,

c) odstawania powtok od podloza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podioza, bez przeswitéw, plam 1 odpryskow,

b) nie Scierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkoéw modytikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:



a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20
cm2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podloza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréow na spoiwach Zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i poltysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze §rodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”
6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materialow, ktore bedag wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podlozy pod malowanie
Badanie podioza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastgpujacych terminach:
- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
- muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypelienie spoin, wykonanie
napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

podiozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementow
metalowych,
- tynkéw zwyklych 1 pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownos¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
1 uzupehien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,
- podlozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad 1 czystos¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupeknienia,
- plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos$¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow,
- elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym S$wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem



powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg rekg. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢
podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku

watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2.2. Badania materialow

Farby 1 $rodki gruntujagce poditozach do malowania powinny odpowiadaé normom
wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4. Bezpos$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowid
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- §lady plesni,

- trwatly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robo6t malarskich
z dokumentacja projektowa, ST 1 instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania
podtozy i1 naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— jakos$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robodt i w trakcie ich wykonywania. Badania powlok przy ich odbiorze
nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.



Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewne¢trznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy 1 potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $§wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i1 potysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podlozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastepnie przetarciu
pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$¢ powloki nalezy uznaé¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

- na podlozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pi¢ciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne sptukanie jej woda za pomoca
mickkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powtoka bedzie
miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 1 opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST 01 ,,Wymagania ogo6lne”

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug
rzeczywistych wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca si¢ otwordw i1 miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2. Dla $cian 1 sufitéw z profilami
ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych, grzejnikdw i rur nalezy
stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian 1 sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob
ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu 1 zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie odpowiednich wspotczynnikéw. Malowanie opasek 1 wylogdw oSciezy oblicza
si¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinigciu. Powierzchni¢ dwustronnie
malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie obustronne Zeber
grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwdjng powierzchni¢ prostokata, opisanego
na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktorych nalezy przyjmowac
potrojng powierzchni¢ opisanego prostokata). Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30
cm obmierza si¢ w metrach dlugosci. Malowanie rur o wigkszych srednicach zewnetrznych
oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

7.3. W umowie mozna ustali¢ inne szczegdlowe zasady obmiaru robot malarskich.



W szczegbdlnosci mozna przyja¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zalozeniach
szczegdtowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST 01 ,,Wymagania og6lne”

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy
pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik
pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci podtoza.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy)
oraz materiatOw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem
koncowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosct), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady 1
terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac



je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powloki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 1 przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci
powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany
po ich uzupekieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu re;ko;ml i gwaranql

Celem odbioru po okresie r¢gkojmi 1 gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych roboét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér po uptywie okresu
r¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powltok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny (koncowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robot malarskich stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo§ci robodt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
malarskie uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi 1 sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,



— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtog i elementow nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

— przygotowanie podtozy,

— proby koloréw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydetl okiennych i
drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajagcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa roéwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot malarskich na wysokos$ci ponad 5 m od poziomu podtogi
lub terenu. Przy rozliczaniu robdt malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych
koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania rob6t na wysoko$ci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby 1 lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby 1 lakiery. Wodne wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe na
wewngtrzne $ciany 1 sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne 1 wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

- Wszystkie nie wymienione powyzej ustawy, rozporzadzenia, przepisy, normy, oraz ich
nowelizacje 1 aktualizacje, dotyczace zakresu robot, opublikowane przed realizacjg kontraktu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST13
IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt dla zadania Roboty budowlane polegajace na remoncie
elewacji, wymianie pokrycia dachu z remontem konstrukcji dachu i przebudowa schodow
zewngtrznych w ramach zadania "Odrestaurowanie budynku szkolty w Mysliwcu" w miejscowosci
Mysliwiec, gmina Rynsk, woj. Kujawsko-pomorskie. Na dziatce o nr. ewidencyjnych 184/2

Klasyfikacja wg Wspalnego Stownika Zamowiern (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000- Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 | lzolacja cieplna i akustyczna

Izolacja termiczne i akustyczna

1.2. Zakres stosowania

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego. roboty budowlane
przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa. material izolacyjny — materiat
zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepla.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne 1 akustyczne przegrod
zewngetrznych 1 wewnetrznych poziomych 1 pionowych obiektu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w
OST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w
OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w normie:
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern
glebszych niz 5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura plyt na calej
powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potaczone tak, aby nie mozna byto



ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywac¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 80 °C.
Ptyty styropianowe moga by¢ stosowane do izolowania $cian, stropow, stropodachéw i
podtog. Mozna je przykleja¢é Ilepikiem asfaltowym zaprawa cementowa, gipsem lub
klejami  bez rozpuszczalnikow. Styropian jest wrazliwy na dzialanie rozpuszczalnikoéw
wchodzacych w sktad roztworow i lepikodw stosowanych na zimno, klejow, kitow i z tego wzgledu
nie wolno taczy¢ tych wyrobow ze styropianem.

Zastosowanie:

Plyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna i przeciwdzwickowa przy wykonywaniu
warstw posadzek oraz sufitow.

Polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to material podobny do styropianu - stuzacy do
wykonywania ocieplen.

Symbole handlowe okre§laja rodzaj plyt ze wzglgdu na rodzaj tworzywa 1 ksztalt
powierzchni bocznych. Plyty oznaczone litera S maja powierzchnie boczne uksztattowane z
wrebem typu ,,zamek” (frezowane). Z uwagi na duzg twardos¢ tych plyt mozna je zastosowac
w miejscach narazonych na duze obcigzenia. Nadaja si¢ do izolacji stropow 1 plaskich
dachéw odwroconych gdzie ocieplenie montuje si¢ na warstwie izolacji przeciwwodne] i
chroni ja przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na malg nasigkliwos$¢ stosuje si¢ je do izolacji Scian
piwnicznych 1 fundamentowych. Szczegdlnie do izolacji $cian piwnic  korzystne jest
zastosowanie plyt ryflowanych z rowkami umozliwiajagcymi przewietrzanie zawilgoconej
Sciany i odptyw wody. Polistyren ekstrudowany winien wykazywa¢ odporno$¢ na dzialanie
temperatury do 70 oC.

Zastosowanie:

Stosowany jako izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa w warstwach posadzkowych.

Welna mineralna

Wetna mineralna (wetna kamienna) — material izolacyjny pochodzenia mineralnego. Uzywany w
budownictwie do izolacji termicznych i akustycznych $cian zewngtrznych 1 wewngtrznych
,stropow i podlog, dachéw i stropodachow oraz ciggdéw instalacyjnych. Takze jako rdzen
izolacyjno-konstrukcyjny budowlanych ptyt warstwowych.

Do wytwarzania welny mineralnej uzywa si¢: kamienia bazaltowego, gabro, dolomitu albo
kruszywa wapiennego. Stosowany jest rowniez materiat, ktory pochodzi z recyklingu jakim jest
brykiet mineralny. Materiaty topi si¢ w wysokiej temperaturze (w przypadku bazaltu jest to
+1400°C) przez co nastepuje proces rozwioknienia. Do powstatych wtokien dodaje si¢ specjalng
zywicg 1 formuje konkretne juz produkty jak: ptyty, maty, otuliny lub wytwarza luZzny granulat.
Ptyty 1 maty posiadaja przewaznie rozproszony uktad wiokien, w welnie lamelowej wtdkna
ukierunkowane sg prostopadle do powierzchni ptyty.[1] Widkna poddaje si¢ rowniez procesowi
hydrofobizacji, w wyniku tego procesu produkty z welny mineralnej nie chtong wody. Ggstos¢ w
zalezno$ci od wyrobu waha si¢ od 20 kg/m3 dla welny mineralnej w postaci granulatu (luzem) do
180 kg/m3 dla najtwardszych ptyt.

Welna mineralna posiada niski wspotczynnik przewodnosci cieplnej (tzw. lambda, A). Wynosi on
od ok. 0,034 do 0,050 W/(m-K). Jest on uzalezniony przede wszystkim od splgtania wiokien
(technologii produkcji) i od ggstosci whasnej[2].

Welna mineralna jest gorszym termoizolatorem od styropianui sztywnych pianek na
bazie poliizocyjanuratu. Dla poréwnania przewodno$¢ cieplna styropianu mierzona wg normy EN
12667 wynosi od A = 0,032 W/(m-K) (w przypadku plyty o gestosci 40 kg/m3) do A = 0,038
W/(m-K) (przy gestosci 15 kg/m3).[3]. Styropian ma gorsze wlasciwosci termoizolacyjne
od poliizocyjanuratu, ktory osigga A = 0,022 (W/m-K)

3. SPRZET
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3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania roboét:

Wykonywanie rob6dt termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzgtu budowlanego i elektronarzgdzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.3 ogoélnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialéw

Transport materialdéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okre§lonej przez Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
- nazwe 1 adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréob uzyskat,

- datg produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposoOb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowac¢ materiaty w stanie powietrzn osuchym. W
czasie whudowywania materiatow izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa,
badZz zarobowa. Ukladanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do rob6t bez procesow mokrych.




Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng
w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaklad (frezowane), badZz mijankowo przy
wigkszej ilosci warstw piyt.

Do Iaczenia materiatow izolacyjnych z sobg i podlozem mozna stosowaé taczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrodtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz plyt izolacyjnych na scianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac¢ si¢ zgodnie ze
specyfikacja podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podloia

Stan powierzchni ocieplanych §cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robot:

- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki 1 uskoki powinny by¢ wyrdwnane zaprawa
cementowg lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materialu ocieplajacego,

- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Klejenie plyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny scian przeznaczonych do oblozenia sg rowne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowac¢ metode klejenia ptyt
na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na ptyte naktada si¢
cienka warstwe klejaca. Warstwe t¢ rozgarnia si¢ po ptycie szeroka stalowa paca z zgbami. Klej
powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu Kklejenia powinien
by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierne rozprowadzenie w momencie dociskania
ptyty do podtoza.
Kotwienie ocieplenia
W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposob kotwienia musi zapewnié
bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia
musza spetnia¢ warunek wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obciagzaniu. Znaczy to, 7z
jednostkowe obciagzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wigksze od wartosci obcigzenia
przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systeméw ociepleniowych szczegotowo
okreslaja w instrukcjach montazu technologi¢ wykonania robot. Wszystkie elementy stalowe
stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne
5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych
Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywaé na réwnej powierzchni w sposob ciagty bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z
warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny scisle
do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢é widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i
rodzaju ocieplanej powierzchni.
5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych
Miejscami czestego powstawania mostkow termicznych sa :
- styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami nosnymi oraz naroznikami budynkow na
styku $cian ostonowych i nosnych,



- wience i nadproza,

- stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

- potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze $cianami
konstrukcyjnymi i stropami,

- przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja

projektowa i detalami. Zaleca si¢ aby opor cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej

przegrody.

Mostki powinno ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy

jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 5 ogolnej specyfikacji technicznej.
6.2. Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegolnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

réwno$¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

wilgotno$¢ i nasigkliwosé,

naprezenia sciskajace piyt,

klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach ogolnych” _pkt 6.

Jednostka obmiarowa powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m2].

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, SST i wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior podiozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.3. Zgodnosé robét z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST



daty pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowatosé
powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocCg ogledzin
zewngetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m,
w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fata a powierzchnig ocieplenia
powinien by¢ wykonany z doktadnosciag do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastgpujace:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od plaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

nie wieksza niz 2 mm

w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

nie wigksze niz 1,5 mm

ogotem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

nie wigcej niz 4 mm w
Powierzchni i krawgdzi od kierunku poziomego:

nie wieksze niz 2 mm

ogdtem nie wigkszej niz 3 mm na calej na calej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp
Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji

nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Placi sie za ustalona ilo$é [m2] izolacji wqg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,

przygotowanie i oczyszczenie podtoSa,

wykonanie izolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 10cm,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny
mineralnej. Filce i ptyty Instrukcje wybranych producentow.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: 5T14
ROBOTY Z GIPSU I PREFABRYKATOW
GIPSOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania Roboty budowlane polegajace na remoncie
elewacji, wymianie pokrycia dachu z remontem konstrukcji dachu i przebudowg schodow
zewngtrznych w ramach zadania "Odrestaurowanie budynku szkoty w Mys$liwcu" w
miejscowosci Mysliwiec, gmina Rynsk, woj. Kujawsko-pomorskie. Na dziatce o nr.
ewidencyjnych 184/2

a w szczegolnosci:

- obudowa ptytami gips.- karton. na rusztach metalowych

- obudowa sufitow ptytami GKF na ruszcie metalowym

- gladzie gipsowe na $cianach i stropach

1.2 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
sq:

- Profile $cienne do zabudowy GK

- Profile sufitowe do zabudowy GK

- Profile przy o$cieznicowe

- Stalowe elementy mocujace (kotki, dyble) do mocowania wieszakow sufitowych do stropow
- Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm (zwykle, wodoodporne, ognioodporne)

- Gladzie gipsowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie i1 budowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i1 srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wpltywami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi §rodkami transportu w
opakowaniach fabrycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych
towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i1 rzeczowym. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW
GIPSOWYCH
Zalecenia ogolne

Plyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu.
Plyty przenosi si¢

w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo. Przy sktadowaniu nalezy zwroci¢ uwage na
nosno$¢ podtoza. Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono
doktadnie osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy
typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed
montazem sufitow. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem
sufitu  podwieszanego. Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie
powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy. Konstrukcje bezposrednio
stykajace si¢ z ptyta gipsowo-kartonowa musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie warstwa
cynku wynoszaca 275 g/m2. Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w
czasie montowania sufitdw podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich
specjalistow na budowie. Zaleca si¢, aby specjalista uktadajacy plyty otrzymal jednoczes$nie
zalecenie zainstalowania oswietlenia. Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit
podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.

Wykonanie sufitow 1 o$§wietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej Cigcie plyt: za
pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strong ptyty tak, by karton byt przecigty. Po zatamaniu ptyty
zostaje przeciety karton od spodu. Przy cigciu plyt nalezy uwazaé, aby nie przygotowac
elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. Scianki osadzana obwodowym zeberku gr.50mm
Scianke nalezy catkowicie oddylatowaé od konstrukcji.

Zakres robét przygotowawczych

Scianki dziatowe i obudowy z g-k:

- wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

- wytrasowanie miejsc montazu obudow $ciennych i sufitowych

Zakres robét zasadniczych

Scianki dziatowe g-k

Zamocowanie do podlogi 1 stropu elementdw poziomych (profile "U") oraz elementow
pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi. Rozstaw stupkow
(profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz polowa szeroko$ci ptyty 1 musi by¢ tak dobrany, aby
taczenia ptyt wypadaty na stupkach Profile C wstawia si¢ pionowo pomiedzy potki profili U i
nie stabilizuje si¢ ich potozenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce
po przylozeniu plyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu. Rozstaw
profili musi byé taki, aby byl speliony warunek, Se rozstaw przemnozony przez liczbe
catkowitg bedzie rowny szerokosci ptyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnos$ci
akustycznej S$ciany pod skrajne profile, zarowno poziome, jak i pionowe (przylegajace do
stropu, podtogi 1 $cian bocznych) nalezy podlozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonang z
elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza si¢ $rednio co 80 cm do podtogi i
stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu. Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru
recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng dZwigniowa. Dtugos¢ profili C winna by¢
mniejsza o 10 do 20 mm od wysokos$ci pomieszczenia. W $cianach z plyt gipsowo-kartonowych
oscieznice nalezy montowac na etapie wykonywania rusztu. Mozna stosowac oscieznice zar6wno
drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szeroko$ci ramiaka o$cieznicy
do grubosci $ciany. Stupki przy o$cieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z
blachy o grubosci 2mm. Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie 1 podtodze. Stuzg do
tego specjalne katowniki przykrecane na koncach profili "UA" 1 zamocowane do stropu i
podtogi. Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m 1 lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza
si¢ stosowanie stupkdéw przy oscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6mm. Bezposrednio nad
o$cieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki przy oscieznicowe, tworzac
rodzaj nadproza. Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktorg trzeba by



bylo wypetia¢ masg szpachlowa Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do
profili pionowych Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania plyt, to przycigty kawatek plyty
powinien by¢ mocowany raz na goérze, a raz na dole po to, aby poziome potaczenia ptyt nie
wypadaty w jednej linii. Nie mozna taczy¢ plyt na krawedzi otworu. Polaczenie takie powinno
by¢ odsuniete od krawedzi otworu co najmniej o 15¢cm. Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny
dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogly si¢ swobodnie odksztatca¢ pod
wplywem obcigzen zewngtrznych, ciezaru wiasnego i zmian wilgotnosci. Plyty przykrecicé
jednostronnie do rusztu wkrgtami w rozstawie 20-25 cm, regulujac ustawienie shupkow.
Ulozy¢ ptyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k
(gr. Ptyt z welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu). Po utozeniu wetlny
nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby polaczenia ptyt nie wypadly
na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Obudowy z g-k

Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U-55 lub U-100 do elementow
konstrukcyjnych.  Zamocowanie  ksztattownikow  profilowanych C-55 lub  C-100.
Przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretow.

Sufity podwieszone

Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania. Zamocowanie
profili przy$ciennych. Zawieszenie rusztu sufitu. Wypetnienie sufitu ptytami.

Wykonczenie powierzchni z plyt g-k

Polaczenia plyt wypetni¢ masg szpachlowa z zastosowaniem ta§my spoinowej z wiokna
szklanego lub papierowej. Po zwigzaniu masy szpachlowej nalozy¢ warstwe wyrOwnawcza i
przeszlifowac.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT Z
PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i1 Srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogoélne". Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrolg¢ jakosci robot, materiatdw 1 urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi  pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. Wykonawca bedzie
przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej niS w
terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami  zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materialow i1 systemow technologicznych. Oktadziny, §cianki dziatowe 1 sufity podwieszane
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki
budowlanej. Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania
ogodlne". Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami
umowy. Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem  wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST 1 umuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie



urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora

nadz%m 1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe:
W m* mierzy sig: o .
- Powierzchnie scianek, obudow i sufitow podwieszanych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne".
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi 1 Obmiaru Robot
Budowlano - Montazowych . Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowos¢ do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot. Odbior jest potwierdzeniem
wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN - PN). Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza Dziennik

Budowy. Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatlow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréow czgsciowych

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzi¢:

a) stan i wyglad $cian, obudow i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywno$ci rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

b) uszczelnienie przestrzeni migedzy wbudowanymi elementami

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, cato$¢ robot lub ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty
nieodebrane nalezy wykonaé¢ powtornie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT:
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcs a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

normy

aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

6. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

7. Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt g-k

ok w

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 15
RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla zadania Roboty budowlane polegajace na remoncie
elewacji, wymianie pokrycia dachu z remontem konstrukcji dachu i przebudowg schodow
zewngtrznych w ramach zadania "Odrestaurowanie budynku szkoty w Mys$liwcu" w
miejscowosci Mysliwiec, gmina Rynsk, woj. Kujawsko-pomorskie. Na dziatce o nr.
ewidencyjnych 184/2

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materialy nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.1 - Wymagania
ogolne. Do wykonania i montazu rusztowan moze by¢ uzyty dowolny sprzet zapewniajacy
wlasciwy montaz.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogdélnymi w ST 0.1. Elementy rusztowan moga by¢
przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST 0.1 ,,Wymagania ogdlne".
Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym.

Rusztowania powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementow
poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu

1 demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Na rusztowaniu lub ruchomym
podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow 1 konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony
komunikacyjne. Odlegto§¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a migedzy pionami nie
wieksza niz 40 m. Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni robocze] wystarczajace] dla o0s6b wykonujacych
roboty oraz do skladowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow;

2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje 1 swobodny dostep do stanowisk pracy;



4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego
wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy wustawia¢ na podlozu ustabilizowanym 1 wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien
rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okre$li¢ w projekcie rusztowania lub
dokumentacji producenta. Skladowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie
powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé
poza najwyzej potozong lini¢ kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie
wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2
m nalezy stosowac balustrady, od strony tej $ciany. Udzwig urzadzenia do transportu
materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukeji rusztowania nie moze przekraczad
1,5 kN. Rusztowanie z elementdow metalowych powinno by¢ uziemione 1 posiadac
instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych
wymaga zgody organdow nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie
srodkdw bezpieczenstwa. s$rodki bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie
organizacji ruchu.

Rusztowania, powinny posiada¢ co najmnie;j:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania,

- zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwo$cig powstania urazow oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow 1 przejs¢ dla pieszych, oprécz wymagan okreslonych wczesniej, powinny
posiada¢ daszki ochronne 1 oslong¢ z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych
nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad zabezpieczajacych. Osoby dokonujace
montazu i demontazu rusztowan sa obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢
1 ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. RoOwnoczesne wykonywanie robot na roéznych poziomach
rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepow miedzy
stanowiskami pracy. Odleglosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w
pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac
pomostu, na ktorym roboty sa wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz
ruchomych podestow  roboczych, usytuowanych w  sgsiedztwie  napowietrznych
linii  elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg si¢ poza strefa
niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczg¢ciem robdt, napigcie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wylaczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i
ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono o§wietlenia pozwalajacego na dobrg widoczno$¢;

- w czasie gestej mgly, opadoéw deszczu, $niegu oraz gololedzi;

- w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materialdow 1 wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementdéw demontowanych
rusztowan 1 ruchomych podestow roboczych jest zabronione. Wchodzenie i1 schodzenie
0os6b na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje si¢
W najnizszym potozeniu lub w polozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz  jest
wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta. Na pomoscie ruchomego
podestu roboczego nie powinno przebywac jednocze$nie wiecej 0sOb, niz przewiduje
instrukcja producenta. Wykonywanie gwattownych ruchdéw, przechylanie si¢ przez porgcze,
gromadzenie wyrobow, materiatow 1 narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego
oraz opieranie si¢ o §cian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie
jest zabronione. Laczenie ze soba dwoch sasiednich ruchomych podestow roboczych
oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty



robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw,
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych
dhuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. W czasie burzy i przy
wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s pracg na ruchomym podescie roboczym nalezy
przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego
przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy okres
czasu, znajdujacy si¢ w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za
pomoca r¢cznego urzadzenia. Naprawa ruchomych podestow roboczych  moze  by¢
dokonywana wylacznie w ich najnizszym polozeniu. Droga przemieszczania rusztowan
przejezdnych powinna by¢ wyrdéwnana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze
przekracza¢ 1%. Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w
dwoch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan
przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie, jest zabronione.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 0.1. ,,Wymagania ogolne".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.1 “Wymagania
og6lne". Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostkami obmiaru sg: M2 - rusztowania

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania og6lne". Odbior
rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy Ilub w protokole odbioru
technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania
okresla w szczegolnosci

1) Uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawceg montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo

4) nazwy oraz numeru telefonu;

5) dopuszczalne obcigzenia pomostow 1 konstrukcji rusztowania;

6) date przekazania rusztowania do Uzytkowania;

7) opornos¢ uziomu;

8) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIWzZ

2. Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajacego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. Normy

5. Inne dokumenty i przepisy dotyczace zasad Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST16
ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla zadania Roboty budowlane polegajace na remoncie
elewacji, wymianie pokrycia dachu z remontem konstrukcji dachu i przebudowg schodéw
zewngtrznych w ramach zadania "Odrestaurowanie budynku szkoty w Mysliwcu" w miejscowosci
Mysliwiec, gmina Rynsk, woj. Kujawsko-pomorskie. Na dziatce o nr. ewidencyjnych 184/2
1.2. Zakres stosowania
1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot betonowych:
¢  Wykonanie pokrycia dachu — zgodnie z dokumentacjg projektowa
e Montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej — zgodnie z dokumentacja projektowa
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie, jakie wystepuja przy realizacji
umowy (obrdbki blacharskie, wykonczenia) - z blachy stalowej — zgodnie z
dokumentacja projektowa
e Parapety zewng¢trzne — zgodnie z dokumentacjg projektowa
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w
projekcie budowlanym na odpowiednich rysunkach oraz w opisie technicznym.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachu:
e Przygotowanie konstrukcji dachu,
e Montaz porycia dachowego,
¢ Przygotowanie 1 montaz rynien i rur spustowych, oraz roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robo6t oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:
1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac dekarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentéw poszczegélnych elementéw pokrycia
dachu wyszczegdlnione w dalszej czgsci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegllnione w dalszej czgsci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.



2.2.1. Drewno

Drewno w postaci lat 1 kontrtat przywiezione na budow¢ musi by¢ skladowane na
rownolegtych pryzmach, w ktérych utozone jest na przektadkach umozliwiajacych jego
wentylacje 1 schnigcie. Drewno skltadowane powinno by¢ w miejscach nie narazonych na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno by¢
klasy II, jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 20 %. Niedopuszczalne jest, aby drewno
na w/w konstrukcj¢ miato widoczne zepsute i smotowe sgki, sinizng, rdzenie podwdjne,
czerwien, zgnilizng¢ migkka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz pgkni¢cia mrozowe i piorunowe.
Drewno musi by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym. Wykonawca
powinien posiadac atesty i certyfikaty jakosci producenta drewna, ktére powinien okaza¢ na
zadanie osobie kontrolujacej jakos¢ materiatu.

2.2.2. Folia dachowa.

Nalezy zastosowac foli¢ dachowa wzmocniong wysoko paroprzepuszczalng, zbrojona.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu.

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostate
elementy orynnowania powinny by¢ skladowane w miejscu, w ktorym nie beda narazone na
uszkodzenia. Po ich ztozeniu w miejscu sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy powloka
ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji.
Wykonawca powinien posiadac atesty i certyfikaty jakosci producenta wszystkich elementow
orynnowania, ktére powinien okaza¢ na zagdanie osobie kontrolujacej jako§¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzgtu uzywanego do rob6t dekarskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisOw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialéw

Blachodachéwke i wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonanie elementéw wchodzacych w
sktad robdt dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Przygotowanie konstrukcji dachu.

Przed przystagpieniem do krycia dachu nalezy odpowiednio przygotowa¢ konstrukcje dachu.
W pierwszej kolejnosci nalezy ulozy¢ foli¢ dachowa. Foli¢ uktada si¢ na krokwiach i
montuje do nich zszywkami, postugujac si¢ pistoletem zwanym tackerem. Pierwszy pas folii
uktada si¢ wzdtuz okapu: jej brzeg powinien znajdowac si¢ na blasze okapowej. Kolejne
arkusze folii uktada si¢ na 10-15-centymetrowy zaktad, ktéry zwykle jest oznaczony na jej
brzegu przerywang linig, konce folii ztgczy¢ systemowa tasmg samoprzylepng. Po nalozeniu
folii na krokwie nalezy nabi¢ kontrlaty z desek obrzynanych gr.

22 mm szer. 7 cm a nastepnie prostopadle na nich — taty. Przy kryciu dachu nalezy stosowac
faty nie mniejsze niz 60/40 mm, rozstaw tat nie wigkszy jak 55 cm Do nich mocowane
bedzie pokrycie z blachodachéwki. Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowaniem
przepisOw BHP.



5.3 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, $ciany, krokwi
lub tat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu. Rury spustowe z blachy
powlekanej mocowane uchwytami o rozstawie co 3 m.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowa¢ zaslepki, w naroznikach — tgczniki naroznikowe.
Rynny wsuna¢ w haki i odpowiednio potaczy¢ na ztaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska
si¢ przez umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu migdzy najnizej i najwyzej
polozonymi hakami nalezy rozciagna¢ linkg. Rynny z blachy powlekanej montowac ze
spadkiem ktory powinien wynosi¢ 0,5-2 %.

Zakladanie Iacznika na polgczeniu rynien.

Lacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng cze$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni
zaczep lacznika w dot 1 obréci¢ go do rynny oraz zamkng¢ tacznik matg klamerka.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odlegtosci pomiedzy Sciang a rynng. Nast¢gpnie nalezy zamocowac obejm¢ w
rozstawie maz. co 3,0 m, odpowiednig do materiatu Sciany. Sg dwa typy obejm: dla $cian
ceglanych i dla Scian drewnianych. Rury spustowe montowac si¢ po wykonczeniu elewacji.
Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury. Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze
kolano bgdzie w nig wsuni¢te na okoto 50 mm. Obejma powinna znajdowac si¢ w odlegtosci
okoto 40 mm od $ciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.4. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania robét dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej minimalnymi
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy
przyjecia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt
wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow pokrycia dachu 1 jego
orynnowania podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.4.1. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego
czy s3 eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza
okreslonymi wyjatkami) zgode¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, co do sposobu
wykonywania naprawy. Przed rozpoczgciem napraw i zamoéOwieniem materialdow nalezy
okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaé z
przedstawicielem producenta stosowanych materiatow oraz uzyskac¢ pisemne instrukcje, co
do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawi¢ je przed przystapieniem do prac inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
e Jakosci zastosowanych materiatow,
Doktadnosci wykonania rob6t dekarskich,
Jakosci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,
Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacja projektowa,
Estetyki wykonania robdt dekarskich.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci
prowadzenia robdt dekarskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.



6.2. Kontrola jako$ci materialow zastosowanych do robot dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep 1 prawo do kontroli wszystkich
atestow 1 certyfikatow materiatéw wykorzystywanych do rob6t objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:

¢ | m3 wbudowanego drewna,

® 1 m2 pokrycia dachowego,

¢ ] mb orynnowania budynku.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiarOw oraz jakosci wykonania rob6t dekarskich.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnos$ci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmujg:

® Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw robot dekarskich.
Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan.
Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.
Montaz orynnowania dachu w/ w budynku.
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasnoscia wykonawcy — materialéw rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwiagzane normatywy
WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Og6lne Wykonania
2. Rozdziat 5 - Deskowania
3. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane
9.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 — Dachy
PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST17
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych polegajacych na przebudowie oraz
zmianie uzytkowania budynku mieszkalnego na Swietlice w miejscowosci Czystochleb, dziatka nr
146/4, gmina Rynsk.

Wykonanie prac elektrycznych obejmuje rozprowadzenie instalacji elektrycznych w budynku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t z wykonaniem instalacji elektrycznych polegajacych na przebudowie oraz
zmianie uzytkowania budynku mieszkalnego na Swietlice w miejscowosci Czystochleb, dziatka nr
146/4, gmina Rynsk.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynku obejmuja:

a) wymagania wykonawcze;

b) wymagania materialowe;

¢) technologi¢ montazu;

d) transport i roztadunek;

e) sktadowanie materiatow;

f) nadzo6r i odbiory.

1.3.1 Ogolny zakres robot

. instalacja o§wietlenia wewnetrznego ogdlnego;
. instalacja o§wietlenia wewnetrznego ewakuacyjnego;
. instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia.

1.3.2 Prowadzenie robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajgcymi realizacj¢ umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okres§lenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne
z normami obligatoryjnie obowigzujagcymi w Polsce (Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa



z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387), a w przypadku ich braku z normami
branzowymi indywidualnie przy kazdej pozycji dodatkowo.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Roboty zwigzane z budowa instalacji elektrycznych w budynku prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami przestrzegajac przepisOw bhp.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do wykonania obiektu musza by¢ wyprodukowane na Tereniu UE, spetnia¢
wymagania norm, posiadac certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty §wiadczace o
ich mozliwosci zastosowania do wykonania obiektu.

2.2. Materiaty do wykonania
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obiektu, wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa:

. przewody instalacyjne wielozytowe w izolacji z tworzywa sztucznego o wytrzymatosci na 750
V do uktadania w tynku - YDY, YDYp;
. rurki instalacyjne z tworzywa sztucznego;

. kanaty PCV;
. korytka kablowe;

. wyltaczniki nadmiarowopragdowe (do montazu na listwie zatrzaskowej);
. roztaczniki;

. obudowy tablic rozdzielczych;

. puszki 1 odgatezniki;

. osprzet instalacyjny p/t (pod tynkowy);

. osprzet instalacyjny n/t (na tynkowy) szczelnys;

. oprawy oswietleniowe do przykrgcania;

. oprawy oswietleniowe do zawieszania;

. oprawy oswietleniowe do montowania w sufitach podwieszanych;
. kotki rozporowe;

. koszulki izolacyjne.

2.3. Elementy gotowe

Oprawy



Oprawa 1

@ Opis

Oprawa zewngtrzna

wykonana jest ze stolowej blachy malowans metodq

proszkowg na kolor czamy (RAL 9005). Oprawa MALLOW moina montowaé na Scianie pionowsj
oraz na sufitach. Jest rekomendowana do obwietlania wejst budynkdw, tunali, wejst do metra
oraz innych ciggdw komunikacyjrych.

4@ Podstawowe informacje
Rodzina:

Produkt:

Indeks:

Fiktogramy:

(O @ @) (%) &

@ Parametry Swietlne i elektryczne

@ Parametry mechaniczne:

Typ iadia LED
Strumie i LED [Im] 2242
Moc LED [W] T
Strumiefoprawy [Im] 1625
Mot oprawy [W] 13
Skutecznoié swietina oprawy [Im/w] 125
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI *80
SDCM (iradia LED) 2
Klasa echreny |
Stopien szczelnosci IPES
Zasilanie 220-240\, 50-60 Hz
Zywotnose LED [h] 150000
Lx[By L8o/B50
Temperatura otoczenia [4C] -25:30
Zasilaczelektroniczny Zasilacz LED

Montaz nascianny

Materiat blacha stalowa

Kolor cramy

Przesiona PC poliwgglan opalizowany

Odpornost machaniczna K08

Wymiary [mm] 322 x152x110
-

& Fotometria




Oprawa 2

Napigcie zasilania:230

Strumien Swiatta [Im]39 000
Temperatura barwowa [K]4500
Kat $wiecenial50°

Stopien szczelnosci IP65

Napigcie 230V AC

Moc 300W

Kolor oprawy, wysiegnika: czarny

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Sprzet wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym

w obowiazujacych w Polsce przepisach, jak rowniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania
i montazu elementow.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania
- samocho6d dostawczy;
- sprzet reczny (wiertarki, mioty udarowe);

- mierniki pomiarowe.

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu i przechowywania materiatléw elektroenergetycznych nalezy zachowac



wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezone przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektryczne;j

i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci: transportowane
urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami 1 wstrzgsami oraz przesuwaniem sig,
aparaturg i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera.

4.1.Dostarczenie materialow

Dostawa materialéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materialéw; pomieszczenia magazynowe muszg by¢ zamykane,
muszg takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Place i magazyny
zamknigte do sktadowania materiatow, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych
do robdét elektrycznych muszg by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o
nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajacy roztadunek,
zatadunek

i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli muszg by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem 1 innymi wptywami srodowiska.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ Swiadectw jakosci, np.: aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego. Przy odbiorze materialéw nalezy zwrdcic
uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania rob6t

Wykonanie rob6t powinno by¢ takie jak okreslono w specyfikacji badz inne, o ile zostanie
zatwierdzone przez Inzyniera.

5.1.1 Uktadanie kabli i przewodéw
5.1.1.1. Przej$cia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia wyzej wymienione musza by¢ wykonane w przepustach
rurowych z rur PCV o odpowiednim przekroju. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez
podiogi muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony stosowaé
rury stalowe lub z tworzyw sztucznych.

5.1.1.2. Instalacje w tynku

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i1 urzadzeniami. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych, rownolegtych

1 prostopadtych. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikOw oraz
instalacji elektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze, itp., aby unikng¢
skrzyzowan i niedozwolonych zblizen migdzy tymi instalacjami. Trasa przebiegu musi by¢ tatwo
dostepna do konserwacji lub remontéw. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania
konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci
mocowania wspornikow i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

Instalacje wtynkowe nalezy wykona¢ przewodami przeznaczonymi do uktadania w tynku,
dopuszcza si¢ stosowanie przewodoéw wielozytowych ptaskich. Luki i1 zagiecia przewodow powinny
by¢ tagodne a podtoze do uktadania przewodéw powinno by¢ gladkie. Przewody mocowac za pomoca



specjalnych uchwytoéw. Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia
w puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy ukry¢ w puszce a puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 5 mm. Zabrania si¢ uktadania
przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej podtogi i w ztgczach ptyt
betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.2.1. Polaczenia elektryczne kabli i przewodow
Zyly jednodrutowe mogg mieé zakonczenia:

. proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskéw srubowych;

. oczkowe, dla przewodéw podiaczanych pod srube lub wkret; oczko o $rednicy wewnetrznej
wiekszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo;

. sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczenia pod $rube;

. z koncowka kablowa koncéwke taczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie;
. z koncéwka kablowa do lutowania.

Zyly wielodrutowe moga mieé¢ zakonczenia:

. proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i ocynkowanym; takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku, gdy
zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncoéwki lub tulejki;

. z koncowka kablowa podlgczane pod srube; koncéwke montuje si¢ przez prasowanie,
lutowanie lub spawane;

. z tulejkg (koncodwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.

5.3.1. Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itd.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda (Srubg
stykow3a), a przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzecie
przewod fazowy lub ,,+” nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,,-” z
gwintem ( oprawka).

5.4.1. Pr6by montazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych przewodow,
instalacji, urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Urzadzenia elektryczne przewody elektryczne, kable elektroenergetyczne musza posiadac atest
fabryczny lub §wiadectwo jakosci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbedne certyfikaty i
DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie rob6t

- sprawdzenie i badania przewodow po ulozeniu,
- zgodno$¢ z dokumentacjg 1 przepisami,

- kompletnos$¢ wyposazenia,

- poprawnos¢ oznakowania,



- poprawnos¢ montazu,
- brak widocznych uszkodzen.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé proby napigciowe i badania kabli elektroenergetycznych na
rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, pomiary rezystancji uzioméw i napigc
razenia, skutecznos$ci ochrony od porazen. Wyniki badan i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiaru jest:

- szt. - montazu wytacznikow, gniazd wtykowych, opraw oswietleniowych, pozostatego
osprzetu elektrycznego na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

- kpl. - montazu rozdzielnic na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiary,

- m - wykonania uktadania kabli i przewodéw na podstawie Dokumentacji Projektowe;j i
pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Przy odbiorze rob6t muszg by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami w trakcie wykonywania
robot,

b) Dziennik Budowy,

¢) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt,
d) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

f) protokoly i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

g) $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcOw urzadzen i materiatéw,

h) instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,

1) dokumentacja DTR zamontowanych urzgdzen,

j) Protokoty pomiaréw i badan.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuni¢cia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupelnienia,

- udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami prob montazowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p.1.3. niniejszej
ST.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,



- zakup kompletu materiatoéw i urzadzen oraz wszystkich prefabrykatéw (kompletnie wyposazonych,
pomalowanych i oznakowanych) z transportem na miejsce wbudowania,

- wykonanie gniazd dla osadzenia Konstrukcji wsporczych, rozdzielnic oraz montaz tych konstrukeji,
- montaz rozdzielnic,

- uktadanie kabli energetycznych,

- montaz przewodow,

- montaz osprz¢tu elektrycznego, opraw, gniazd, wytacznikow itp.,

- zarobienie i podigczenie kabli i przewodow,

- wykonanie podtaczen urzadzen,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robdét,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- préby montazowe, sprawdzenie dzialania urzadzen o ile jest to mozliwe, sprawdzenie
funkcjonalnosci uktadow.



