Przebudowa nawierzchnl pieszych Pl.KoSciuszki

PRZEDMIAR ROBOT
Kod pozyc)l/ . llpdé
L.p. r SST Dpls | wyliczenia Jom. (adnostek Razem
01,00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45110000-1 |Rohoty w zakresle burzenia, roboty zlemne
01.01.61 |Wyznaczenie trasy 1 punktéw wysokoselowych
1 DLOLOL |Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych w terenie réwninnym lub pagérkowatym kkm 0,20
Odtworzenle trasy | punkidw wysokogciowych w teranie réwninnym lub pagérkowatyrr km 0,20
01.02.02  Usuniecle warstwy humusu [darninv!
2 01.02.02  |Usunlecie warstwy zieml urodzajne) (humusu) grubosé warstwy do 15 cm m? 85
Zdjecle warstwy humusu o érednlej grubogei 10 cm. m’ 85
01,02.04 |Rozhlérki elementéw drég, ogrodzei | przepustow .
3 01.02.04 |Rozebranie nawlerzehnl 2 kostki betonowe] brukowe], WloZonych na podsypce cementowo- i 185
piaskowe] z wywiezlenlem materiatu z rozhidrki
Rozebranle nawierzchni z kostki betonowe] z wywiezlenlem materiaki z rozbiérki na keszt 2 185
wykonawey na odktad wg uznanja wraz z ewentualng utylizacia
q 01.02,04 |Rozebranie nawlerzchni z kostkl kamiannej wraz z wywiezlenlem materiatu z rozhicrki m’ 70
Rozebranie nawlerzchni z kostki kamlenne| wraz 2 wywlezieniem materialu z rozblérki na koszt
wykonawcy. Elementy przechodzq na wiasnosé zamawiajgcego: odwéz w miejsce wskazane m? 74
przez zamawlalacego
5 01.02.04 |Rozebranie nawlerzchni z ptyt chodnikowych, utozonych na podsypce cementowo-plaskowej m? 128
z wywiezlenlem materiatu z rozbliérki
Rozebranie nawierzehni 2 plyt chodnikowych z wywiezienism materiatu z rozbidrki na koszt . 123
wykonawcy na odklad wa uznania wraz z ewgntualng utylizacls
6 01.02.04 |Rozebranle nawierzchni asfaltowej wraz z wywlezieniem materiafu z rozblérki m 298
Rozebranie nawierzchni asfaltowe] wraz z wywiezieriiem materiaty 2 rozbidrki na koszt m 208
wykonawey na odidad we uznania wraz z ewentualna utylizacjs
7 01.02.04 |Rozebranie padbudowy z kruszywa m? 681
Rozebranle podbudowy z kruszywa z wywiezieniem materlaty rozbldrki na koszt wykonawcy ng m? a1
odktad wg uznania wraz z ewentualng utylizacja
8 01.02.04 |Rozbidrka kraweznikéw betonowych wraz z fawg 2 wywiezienlem materiatu z rozbiérkl m 393
Rozbidrka kraweznikéw betonowych wraz z fawa betonowa z wywiezieniers materiatu z m 303
rozbidrki na koszt wykonawcy na odkiad wg uznania wraz 2 ewentualng utyllzaciz
g 01.02.04 |Rozhidrka kraweinikdw kamiennych wraz 2 tawg z wywlezieniem materiatu z rozhi6rki m 20
Rozhidrka krawaznikéw betonowych wraz z fawa betohowa z wywiezieniem materiatu z
rozbidrki na koszt wykonawey, Elementy przechodza na wiasnoéé zamawlajqcego: odwoz w -~ m 20
miejs skazane priez zamawiaiacego
10 01.02.04 |Demontaz elementéw zeliwnych dla studzienek dciekowych s2t, 1
Demontaz elementdw zeliwnych dia studzianek sciekowych. Elementy przechodzg na wiasncsé st 1
zamawlajacego; adwdz w miejsce wskazane przez zamawiajgcege
11 01.02.04 |[Rozebranie slupkéw do znakéw drogowych _ szt 4
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych wraz z rozebrantem fundamentu i odtworzeniem
istniejacege terenu, Stupki przechodza na whasnoéé zamawiajacego: odwéz w mieisce wskazane | szt 4
przez zamawlalageen
12 01.02.04  |Rozebranie tarcz znakdw drogowych szt. 5
Rozebranie tarcz znakéw drogowych. Tarcze znakéw przechodzy ha wlasnodé zamawiajcego: ot 5
pdwoz w miejsce wskazane przez zamawlalacege
13 01,02.04 |Razbiorka gazondow szt, 8
Rozhidrka gazondw wraz z wywiezlenlem materiatu z rozbidrki. szt, 8
01.03.04  |Regulacla wvsokoéciovda elementdw 3ellwnych studzienek urzgdzen podziemnych
14 01.03.04 |Demonta elementow zeliwnych dla studzienek rewizyjnych szt. 4
Demontat elementéw zeliwnych dla studzienak rewizylnych. Elementy przechodza na wiasnosé st, 4
zamawiajacesc: odwdz w miejsce wskazane przez zamawliajacegc
15 01.03.04  |Montaz pokryw zeliwnych studzlenek rewizyjnych, nadhbudowa wykonana betonem szt. 4
Montai nowych elementdw zeliwnych studzienek rewizyjnych wraz z regulacja wysokosciowa - a
oraz zatozeniem pieréclent odcigzajacych, nadbudowa wykonana hetonem '
16 01.03.04 |Demontaz elementdw zeliwnych dla zaworéw wodociagowych lub gazowych szt 8
Demantaz elementéw zeliwnych dla zawaréw wodociagowych lub gazowych. Elementy
przechodza na wiasncéé zamawiajacego: cdwdz w mlejsce wskazane przez zamawiajgcegoe sat. 8
17 ©1.03.04 |Montaz pokryw zellwnych zawordw wodociggowych lub gazowych szt 8
Montaz nowych elementdw zellwnych zawordw wodeciagowych lub gazowych wraz 2 regulacjy st 8
wysokosciowq
02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
45110000-1 |Roboty w zakresie usuwania gleby
02,01,01  [Wykonanie wykopbéw
18 02.01.00  Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. I-V1 z transportem urobku m 94
Wykonanie wykopdw w gruncie kat. -Vl wraz z ewentualnym wykonaniem zabezpleczenia
wykopu szalunkaml oraz 2 transpartem urciku
wykop do przewlezienia na koszt wykonawcy na odklad m’ 94




03.00.00
45231000-5

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresle budowy rurociagdw, ciagdw komunlkacylnvch i linil energetveznye

!

03.02.01

19

03.02.01

Kanalizacja des a

Wykonanie studzlenek wodosclekowych zwyktych

Wykonanie studzienek wodosciekowych o Srednicy 0,6m wraz z wykonanlem podbudowy z
betonu C16/20 gr. 20cm - typ cigzki D400

sz,

szt,

20

03.02.01

Wykonanie przykanalikdw z rur PP o Srednicy 20 om

Wykenanie przykanalikéw z rur PP - U kl, "S" (SN8) Dn200 wraz z wykonanlem niezbednych
rozbidrek | odtworzenia nawierzchai, wykonaniem wykopdw, podsypki i zasypki piaskowej rur
kanalizacyjnych z zaggszczeniem, wraz 2 popleciem rynien oraz wpleciem przykanallkéw do

Istnielacych stugdnt,

48

49

04.00.00
45233000-9

PORBUDOWY
Rohoty w zakresie konstruowania, fundamentowanla oraz wykonywania hawlerzchni autostrad,

drog

04.05.01

Podbudowa | ulepszone podtoze z grunty lub kruszywa stabitizowanego cementem

21

04.05.01

Wykonanie ufepszonego podioia z gruntu stabillzowanega spolwem hydraullcznym, grubosé
warstwy min. 10cm

Wykonanie ulepszonego podioia 2 gruntu stabilizowanego spoiwemn hydraulicznym, gruboéé
warstwy min, 10cm o wytrzymalosei Rm 2 2,5MPa z dowozu, Warstwa ma zapewnié konstrukcji
nawierzchni spefnienie warunku mrozoodpornogci dla okreslonego typu podloza, Ostateczna
grubodé warstwy zostanle okreslona na etapie wykonywania warstwy po wykonaniu
szczegotowych badan grupy nosnoscl podloza. Nalezy spetnic warunek E22 80Mpa oraz
warunek mrozoodpornosci dla istniejacego podicia gruntowegc

chodniki

1178

1178

04.06,01

Podbudowa 2 betony cementowegoe

22

04,06.01

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego beton C16/20, gr. warstwy po
zageszezeniy 15¢cm

wykenanie podbudowy zasadnicze] 2 betonu cementowego beton C16/20 [B-20Y, plelegnacia
padbudowy przez posypanie piaskiem | polewanie woda, gr. warstwy po zageszczeniu 15¢m.
Nalezy wykonaé odpowiednie przerwy dylatacyjne wypetnione materlatem elastycznym.

chodniki

1178

1178

05.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresle konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

drog

05.03.11

Recykling (frezowanie}

23

05.03.11

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: érednla grubo$é warstwy 6cm,
odwlezlenie urobku

Frezowanleprofliujace konstrukeji jezdni {warstw miheralno - bitumicznych) na ér, grubosé 6cm -
wraz z przewidzienlern destruktu w miejsce wskazane przez zamawlajacego. Destrukt 2
frezowania przechodzl na wiasnosé zamawlajacepo

70

70

06.00.00
45233000-8

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty w zakresie konstrupwania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

dré;

06.01.01

Umocnlenie powierzchniowe skarp rowdw | §ciekéw

24

06.01.01

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy ziemi uradzajnej (humusu} 10 em z
dawozem ziemi uredzajne|

Humusowanie z obslanlem skarp przy grubosci humusu 10cm. Sadzenie trawnika rekreacyjnego
5kg/100m2 z mieszankl gatunkdw; Rajgras angielski, Wiechlina fakowa oraz Kostrzewa czerwona
roztogowa zgodnie 7 prolektem budowlanym

301

07.00.00
54233000-9

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Roboty w zakresie kenstruowania, fundamentowan|a oraz wykonywania hewierzchnl autostrad,

droy

07.02,01

Oznakowanie pionowe

25

07.02.01

Ustawienie sfupkdw z rur stalowych fi 50mm dla znakdw drogowyceh, wraz z wykonanlem |
zasypaniem dofdw z ubiciem warstwami

Ustawienie stylowych stupkdw dla znakéw drogowych fi 50mm, wraz z wykonaniem |
zasypaniem doléw z ublciem warstwami. Stupek ze stall czarnej malowana] proszkowao,

zakoriczony pozioma kotwa dospawana w dolnej czeéci

szt.

szt.

26

07.02.01

Prezymacowanie do gotowych sfupkéw tarcz znakéw drogowych
Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znaldw drogowyct

szt
szt,

08.00.00
45233000-9

ELEMENTY ULIC

drog

Roboty w zakresle konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawlerachnl autostrad,

08.01.02

l(raweinikl kamlenne

27

08.01,01

Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem tawy
betanowej z oparem z betonu

Ustawienie kraweznikdw kamiennych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemantowo-
plaskowej gr. 5em i tawie z oporem z betonu C12/15, obj, 0,075m2/m. Nalezy wykonaé
odpowiednie przerwy dylatacyjne wypetnlone materiatem elastycznym, Wedbi? krawe#nika

naledv ulodvé dclek 7 dwdch rzeddw kostkl kamiannei

m

43

43




08,02.02

Chodniki z ptyt z kamlenia naturalnego

28

08.02.02

Wykonanie chotnlkéw z phyt z kamienia naturalnege typ 1 - porflr plytowy cigty ~ o grubosci
&cm, na podsypee cementowo-piaskowe] Sem stabllizowanej mechanicznle do 1s>0,9, spoiny
wypetnione piaskiem

Wykananie chodnikéw 2 piyt 2 kamlenla naturalnego typ 1 - porfir ptytowy o pastelowe)
kalorystyce i catkowite] mrozoodpornoscl, plemienicwany . ' ..~ -0 gruboscl 6em, nd
zaprawle na barle zywicy epoksydowe] wraz z wypetnieniem spoin zaprawq na hazia iywicy
epoksydowej, Kolor zaprawy naleiy dostasowaé do koloru plyt, Nalezy wykona# odpowiednie
przerwy dylatacyjne wypeinione matetiatem slastycznym.

1178

1178

05.02.02

Schady terenowe oraz spocznikl

29

08.02.02

Wykonania schodéw terenowych oraz spocznikow z obrzeiy kamiennych oraz plyt z
kamlenia naturalnege typ 1 - porfir ptytowy ciety - o grubosel Gem, na podsypcé cementowo-
plaskowej 5em stabilizowane] mechanicznie do Is>0,9, spoiny wypetnione piaskiem

Wykonanie schoddw terenowych oraz spocznikéw ¢ obrzedy kamienny:h oraz plyt 2 kamienla
naturalnego typ 1 - porflr plytowy o pasteiowej kolorystyce | catkowite] mrozoodpornasci
ptomieniowany:. .- : - - -o0grubosci 6em, na zaprawle na hazle zywicy epoksydowe]
wraz z wypetnienlem spoin zaprawa na bazie zywlcy epeksydowe]. Kolor taprawy naledy
dostosowaé do keloru piyt. Nalezy wykonaé odpowiednie przerwy dylatacyjne wypeatnione
materiatem elastycznym. Rzut powierzehni schoddw wynos! 10m2.

10

10

08.03.04

Kamienne obrzeza thodnlkowe

30

08.03.01

Ustawlenie obrzeiy kamiennych o wymiarach 8x30 ¢cm na podsypce cementowo-plaskowej,
spoiny wypetnlone zaprawg cementows

Ustawienle obrzezy kamiennych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo- plaskowej gr. 3
cm i fawie 2 oporem z betonu C8/10, obj. 0,0345m2/m. Naley wykonaé odpowiednie przerwy

dvlatacvine wyoetniong materiater glastveznym

369

369

9,00,00.00.
45233000-9

DRZEWA | KRZEWY

Roboty w zakresle konstruowanla, fundamentowanig oraz wykonywanis pawlerzchni autostrad, drés

09,02.01

Sadzenle drzew i krzewdw

31

09.02.01

Sadzenie drzew i lirzewdw z catkowity zaprawq dotéw

Sadzenie drzew i krzewdw z zapraws dotéw calkowit na terenle plaskim w gruncie kat. I-11,
szerokasé | gtebokosc dotéw 0,5m, wraz z utrzymaniem wykonane] zieleni przez okres 3 lat,
Gatunki drzew | krzewow przewidziane do sadzenia: Sosha gérska, Wignia pospolita zgodnie 2
projektem budowlanym

2
m

117

117

32

09.02,01

Pielegnacja/podcigcie korony drzew
Pielegnacja/podcigcie korony drzew - 12 szi. drzew o wysokoécl do 20m. Zabezpleczenie drzew
na czas prac budowlanych,

kpl.
kpl.

10,00.00.00.
45231000-5

INNE ROBOTY
Roboty w zakresle konstrucwania, fundamentowania oraz wykaenywania nawierzchnl autostrad,

drég

33

kalk, wiasna

Montaz stalowyceh oston istnlejacych drzew
Montaz stalowych oston istniejacych drzew. Zabezpleczenle drzew | systemu korzenlowego

szt.
s2t.

34

kalk. wlasna

Mentai poidetka

Monta? urzadzenia prefabrykowanego, zdroju ulicznego/poidetka wraz z maska odptywowa i
misa odphywows a takze budowy przytacza wodociaggowego o dtugodci ok, 6,5m oraz budowa
prevhacza kanalizacylnego o dlugosel ok. 16,0m wraz ze studnia rewizying oraz wpieciem do
istniejgce] studni, wszetkimi wykopami, wykonaniem zasypki rozbidrkg oraz cdtworzeniem
nawiarzehnl jezdni

kpl.

kpl.

35

kalk. wiasna

Mantaz lamp solarnych
Montaz lamp solarnych wraz z wykonaniem fundamentu oraz wykop! | wszelkich niezbednych
pomiaréw.

szt,

szk,

36

kalk. wlasna

Przebudowa czerpni

Przebudowa czerpnl polegajgca na wymianle lzolacli termlcznej Scian, wymianie izolacji
termicznej zadaszenla, zmianie pokrycia dachowego zgodnie z rysunkami i opisem zawartymiw
projekcis budowlanym.

kpl.

kpl.

37

kalk. wtasha

Przebudowa pomnika

Przebudowa pomnika pelegajaca na demontazu Istniejacych oktadzin kamiennych, oczyszczeniu
renowacji oraz mentazu nowych oktadzin kamlennych zgodnie 2 rysunkaml | opisem zawartymi
w projakcie budowlanvm,

kpl.

kol

38

kalk, wiasna

Przebudowa stupa ogloszeniowego

Przebudowa stupa ogloszeniowego polega]aca na Jego wyrnianie na nowy stup o obwodzle i

wysokosdci Jak w stanie Istnigjacym araz w stylu nawlgzujacym architektonicznie do matej
architektury {lampy. tawkl, kosze etc.)

szt

szt

39

kalk. wtasna

Przestawlenie parkometru
Przestawienie Istniejacego parkometru w miejsce wskazane przez Zamawia)gcego wraz 2
wykonanjem przvlacza oraz fundamentu, wykopu i wszelkich niezbednych pomiargw

szt.

szt.

Przebudowa siec] ofwietleniowe|

40

kalk. wiasna

Przebudowa sleci oswletleniowej

Przebudows sieci ofwietlentowe] pelegajaca na rozbiéree Istniejace] sieci napowietrznej o
dlugosci ok. 72m i budowle nowego kabla o dlugoscl ok. 49m wraz z rozbiériq | odtworzenlem
nawierzchni jezdnl, wykopu, zasypki nowego kabla oraz wykonaniern wszelkich niezbednych
pomiarow.

kpl,

kpl.

Przebudowa sieci teletechnicznej

a1

kalk, wtasna

Przebudowa sieci teletachnicznej

Przebudowa siecl teletechnicznej polegajaca na rozbidrce stupa telatechnicznego oraz
napowletrznego kabla teletechnicznego oraz wykonania doziemnego kabla teletechnlcznego ha
diugoéci ok. 52m wraz z wykonanlem wykopu, zasypaniem, rozbiérka | odiworzeniem jezdni,
rozbidrka | odtworzeniem elewac]l budynku oraz wykonaniem wszelkich niezbednych pomiarow,

kpl.

kpl.




