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Modernizacja drogi wewnetrznej dz. nr 31 w miejscowosci PolikspEWiARR Dzierzgon

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Modernizacja drogi wewnetrznej
1.1 Prace przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0119-03 réwninnym
0,199 km 0,199
RAZEM 0,199
2|KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.1.1{1401-06
analogia
199,0%5,5 m?2 1.094,500
RAZEM 1.094,500
1.2 Prace wtasciwe
3|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.1.2/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
analogia
199,0*3,5 m?2 696,500
RAZEM 696,500
4/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych podsypka piaskowa, grubos¢ warstwy po  |m2
d.1.2|0112-05 zageszczeniu 15cm
analogia
199,0*3,5 m?2 696,500
RAZEM 696,500
5/KNKRB 6 Przewéz ptyt YOMB na placu budowy na odcinku 500 mb. t
d.1.2{1403-01
analogia
4,2 t 4,200
RAZEM 4,200
6|KNR 13-12 |Drogi prowizoryczne z ptyt prefabrykowanych azurowych JOMB. Utozenie dwu-|m?2
d.1.2|1501-02 Sladu z ptyt YOMB (2 x 1m+0,5 przerwa miedzy ptytami + pobocze (2x1,0m)) (

analogia UWAGA !l PLYTY MATERIAL INWESTORA).
199,0*1,0*2 m?2 398,000

RAZEM 398,000

7|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po uwa-{m2
d.1.2|/0204-05 towaniu 10cm - pas miedzy ptytami + pobocza. Materiat z korytowania, wypet-
nienie przerwy miedzy pitami o szerokosci 0,5 m + wykonie pobocza 2 x 1,0 m.

199,0*2,5 m?2 497,500
RAZEM 497,500
8/KPRR 15 Uporzadkowanie placu budowy kpl
d.1.2/0005-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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