"SPEKTRUM" BIURO ARCHITEKTONICZNO - 82-433 MIKOLAJKI POMORSKIE, ul. KOSCIUSZKI 49
BUDOWLANE, mgr inz. Jacek Karpowicz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

)

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi wewnetrznej w miejscowosci Morany - 112 mb
ADRES INWESTYCJI dz. nr 102 w miejscowosci Morany, Gmina Dzierzgon
INWESTOR : Gmina Dzierzgon ]

ADRES INWESTORA  : 82-440 DZIERZGON , ul. PLAC WOLNOSCI 1

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/0WOK/14 (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA 1 28.04.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.04.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Modernizacja drogi wewnetrznej dz. nr 102 w miejscowosci MoranyOBiiAdRDzierzgon

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Modernizacja drogi wewnetrznej
1.1 Prace przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km
d.1.1/0119-03 ninnym
0,112 km 0,112
RAZEM 0,112
2|KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.1.1{1401-06
analogia
112,0*5,5 m?2 616,000
RAZEM 616,000
1.2 Prace wtasciwe
3|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m?2
d.1.2|/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
analogia
112,0*3,5 m?2 392,000
RAZEM 392,000
4/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych podsypka piaskowa, grubo$¢ warstwy po za- |m2
d.1.2|0112-05 geszczeniu 15cm
analogia
112,0*3,5 m?2 392,000
RAZEM 392,000
5/KNKRB 6 Zatadunek i rzew6z ptyt YOMB na placu budowy na odcinku 3000 mb. t
d.1.2{1403-01
analogia
24 t 24,000
RAZEM 24,000
6|KNR 13-12  |Drogi prowizoryczne z ptyt prefabrykowanych azurowych JOMB. Utozenie dwusla-|m?2
d.1.2|1501-02 du z ptyt YOMB (2 x 1Tm+0,5 przerwa miedzy ptytami + pobocze (2x1,0m)) (
analogia UWAGA !l PLYTY MATERIAL INWESTORA).
112,0%1,0*2 m?2 224,000
RAZEM 224,000
7|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa goérna, grubo$é warstwy po uwato- |m2
d.1.2|/0204-05 waniu 10cm - pas migdzy ptytami + pobocza. Materiat z korytowania, wypetnienie
przerwy miedzy pttami o szerokosci 0,5 m + wykonie pobocza 2 x 1,0 m.
112,0*2,5 m?2 280,000
RAZEM 280,000
8/KPRR 15 Uporzadkowanie placu budowy kpl
d.1.2/0005-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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