

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 373062T w msc. Wielogóra
oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 373090T w msc. Janowice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Samborzec
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409778
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Samborzec 43
- 1.4.2.) Miejscowość: Samborzec
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 27-650
- 1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 158314443
- 1.4.8.) Numer faksu: 158314443
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@samborzec.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.samborzec.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c85a9812-cb26-11ee-a84d-d63fc4d19e65
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00500685
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-09-16

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00214649
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 373062T w msc. Wielogóra
oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 373090T w msc. Janowice”

Umowa dla części nr 1**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Część nr 1: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 373062T w msc. Wielogóra”

Zakres prac obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 277 m, od km 0+003 do km 0+280. Z uwagi na zbyt małą szerokość istniejącej jezdni przewidziano jej poszerzenie do szerokości 3,5 m. Droga po przebudowie posiadać będzie przekrój daszkowy oraz obustronne pobocza z kruszywa o szerokości zmiennej od 0,20 do 0,50 m.

Całość prac budowlanych zawiera się w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej nr 373062T.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- 1) Dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
- 2) Przedmiar robót, które stanowią załącznik nr 11 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-08

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 866-173-46-77

4.3.4.) Miejscowość: Staszów

4.3.5.) Kod pocztowy: 28-200

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 150028,02 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00278853/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-08-07

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Potrzeba uzupełnienia przedmiotu umowy o dodatkowe odwodnienie na odcinku 30 metrów w formie betonowych korytek odwadniających bezpośrednio przy wykonywanej nawierzchni jezdni.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zwiększenie wynagrodzenia o wartość robót dodatkowych.

5.4.6.) Wartość zmiany: 7380,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 157408,02 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy