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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1 Linie kablowe zewn etrzne
1|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 mi szer. dna do 0.4 m w m
d.1/0701-0201 |gruncie kat. IlI:
Pod nowe linie kablowe:
- do studni gtebinowych nr 1, 2, 3
- do zbiornika retencyjnego
56 m 56.000
RAZEM 56.000
2|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie: YKY5x25 m
d.1/0707-03
35 m 35.000
RAZEM 35.000
3/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie: BIT1000 5925 |m
d.1/0707-03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
4/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie: YKY4x25 m
d.1/0707-03
45 m 45.000
RAZEM 45.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie /YKY3x2,5: m
d.1/0707-01
45 m 45.000
RAZEM 45.000
6/|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie /Bit1000 3G2,5 |m
d.1/0707-01
45 m 45.000
RAZEM 45.000
7/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie / BIT1000 CY |m
d.1/0707-01 FR 4x1
65 m 65.000
RAZEM 65.000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie / Bit1000 7G1 |m
d.1/0707-01
42 m 42.000
RAZEM 42.000
9|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie / FTP-OUTDO- |m
d.1/0707-01 OR-KATS5 4x2x0,5
18 m 18.000
RAZEM 18.000
10|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie / Bit1000 CY FR |m
d.1/0707-01 7G1
41 m 41.000
RAZEM 41.000
11/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie /Bit1000 4G1 m
d.1/0707-01
69 m 69.000
RAZEM 69.000
12|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
56 m 56.000
RAZEM 56.000
13|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m|m
d.1/0301-01
56 m 56.000
RAZEM 56.000
14|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 mw |m
d.1/0704-0202 |gruncie kat. Il
56 m 56.000
RAZEM 56.000
15|KNR-W 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m m3
d.1/0409-02 krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
56*0,4*0,8-56*0,4*0,6=4,48
4.48 m3 4.480
RAZEM 4.480
16| KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napie- |szt.
d.1/0726-10 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4x2=8
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
17/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napie- |szt.
d.1/0726-09 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2x2=4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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18/KNNR 5 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.1/0727-02 6x2=12
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
19/KNNR 5 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) szt.
d.1/0727-03 2x2=2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 4-03 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt do 4 odc.
d.1/1203-02
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
21/KNR 4-03 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt do 20 odc.
d.1/1203-03
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.1/1202-02 napiecia
pomiar. 7.000
RAZEM 7.000
2 Rozdzielnice, skrzynki przyt gczeniowe
23|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod $ruby |aparat
d.2/0401-20 kotwowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
4 aparat 4.000
RAZEM 4.000
24/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mocowa- | szt.
d.2/0405-09 ng do podioza przez przykrecenie
Rozdzielnica gtéwna RG - wg dokumentacji projektowej
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mocowa- | szt.
d.2/0405-09 ng do podioza przez przykrecenie
Rozdzielnica technologiczna RT wg dokumentacji projektowej
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26| KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mocowa- | szt.
d.2/0405-09 ng do podioza przez przykrecenie
Rozdzielnica zestawu hydroforowego RZH - wg dokumentacji projektowej
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mocowa- | szt.
d.2/0405-09 ng do podioza przez przykrecenie
Rozdzielnica baterii kondensatorowej RBK z regulatorem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjag mocowa- |szt.
d.2/0405-07 ng do podioza przez przykrecenie
Tablica filtréw F1.PK1, F2.PK2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowa- |szt.
d.2/0405-06 ng do podioza przez przykrecenie
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
30|KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg - szt
d.2/0202-08 Rozdzilnica gtéwna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 4-03 |Demontaz uchwytéw wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o $r.do 21 mm |szt.
d.2|1101-01 w kanatach lub na $cianach z wykuciem otwor6éw lub odkreceniem - podioze cegla-
ne lub betonowe
330 szt. 330.000
RAZEM 330.000
32|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych swietlwkowych z kloszem szt.
d.2|0501-06
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
33|KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o $r. |szt
d.2|0403-06 do 60 mm
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
34|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mecha- |t
d.2/1107-03 nicznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
0.4 t 0.400
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RAZEM 0.400
3 Budynkek SUW - Instalacje elektryczne i AKPIA
35|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do 10 |szt.
d.3/0803-01 mm
170 szt. 170.000
RAZEM 170.000
36|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych Slepych szt.
d.3/0809-04 otworach w $cianie
170 szt. 170.000
RAZEM 170.000
37|KNR 5-08 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykreca- |szt.
d.3/0704-04 nie do gotowego poditoza ha $cianie (2 mocowania)
154 szt. 154.000
RAZEM 154.000
38|KNR 5-08 Montaz kompletnych korytek kablowych CF54*50 m
d.3/0705-07
24 m 24.000
RAZEM 24.000
39|KNR 5-08 Montaz kompletnych korytek kablowych CF54*100 m
d.3/0705-07
6 m 6.000
RAZEM 6.000
40|KNR 5-08 Montaz kompletnych korytek kablowych CF54*150 m
d.3/0705-07
25 m 25.000
RAZEM 25.000
41|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.3/0101-04 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu betono-
wym
160 m 160.000
RAZEM 160.000
42|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3/0110-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
43|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt.
d.3/0301-03 plastikowych w podtozu betonowym
Pod puszki instalacyjne
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
44|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane szt.
d.3/0304-04
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
45/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodéw o |szt.
d.3/0303-02 przekroju do 2.5 mm2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
46|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach ina |m
d.3/0212-02 drabinkach - YKSY 2x2,5
12 m 12.000
RAZEM 12.000
47|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach ina |m
d.3/0212-02 drabinkach - BIT1000 5x10
12 m 12.000
RAZEM 12.000
48|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach ina |m
d.3/0212-02 drabinkach - BIT1000 5x25
6 m 6.000
RAZEM 6.000
49|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach ina |m
d.3/0212-02 drabinkach - JZ-500 5x2,5
22 m 22.000
RAZEM 22.000
50|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach ina |m
d.3/0212-02 drabinkach - JZ-500 3x2,5
150 m 150.000
RAZEM 150.000
51|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach ina |m
d.3/0212-02 drabinkach - JZ-500 3x1,5
5 m 5.000
RAZEM 5.000
52|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach ina |m
d.3/0212-02 drabinkach - JZ-500 3x4
20 m 20.000
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RAZEM 20.000
53|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach ina |m
d.3/0212-02 drabinkach - JZ-500 4x1,5
25 m 25.000
RAZEM 25.000
54|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach ina |m
d.3/0212-02 drabinkach - JZ-500 4x2,5
40 m 40.000
RAZEM 40.000
55|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach ina |m
d.3/0212-02 drabinkach - JZ-600 3x1,5
35 m 35.000
RAZEM 35.000
56|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach ina |m
d.3/0212-01 drabinkach - LIYY3x0,75
215 m 215.000
RAZEM 215.000
57|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach ina |m
d.3/0212-01 drabinkach - LIYY4x0,75
22 m 22.000
RAZEM 22.000
58| KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach ina |m
d.3/0212-01 drabinkach - LIYCY7x0,75
40 m 40.000
RAZEM 40.000
59|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach ina |m
d.3/0212-01 drabinkach - LIYCY4x0,75
27 m 27.000
RAZEM 27.000
60|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach ina |m
d.3/0212-01 drabinkach - LIYCY2x0,75
70 m 70.000
RAZEM 70.000
61/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach ina |m
d.3/0212-01 drabinkach - O2YS(ST)CY 2x0,64
20 m 20.000
RAZEM 20.000
62|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach ina |m
d.3/0212-01 drabinkach - LIYY7x0,75
37 m 37.000
RAZEM 37.000
63|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach ina |m
d.3/0212-01 drabinkach - FTP 4x2x0,5
54 m 54.000
RAZEM 54.000
64/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach ina |m
d.3/0212-02 drabinkach - 2XSLCY-J 4x2,5
72 m 72.000
RAZEM 72.000
65/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napie- |szt.
d.3/0726-09 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4x2=8
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
66 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napie- |szt.
d.3/0726-05 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych:
14x2=28
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
67/KNNR 5 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt): szt.
d.3/0727-02 17x2=34
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
68/ KNNR 5 Obrabka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt): szt.
d.3/0727-03 9x2=18
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
69|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt.
d.3/0301-03 plastikowych w podtozu betonowym - pod gniazda wtyczkowe i taczniki
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
70/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego |szt.
d.3/0308-05 Swiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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71/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z |szt.
d.3/0309-04 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podiaczeniem
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
72|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie moco- |kpl.
d.3/0502-10 wane ha kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
73|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieguno-  |szt.
d.3/0309-08 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podiaczeniem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw swietlwkowych do o$wietlenia|szt.
d.3/0515-08 pomieszczen przemystowych-oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucz-
nych z odbty$nikiem-przykrecane koncowe
OPK TCWO060 2x36W
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietlwkowych do o$wietlenia|szt.
d.3/0515-08 pomieszczen przemystowych-oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucz-
nych z odbty$nikiem-przykrecane koncowe
OPK TCWO060 2x36W AW
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
76 KNR 5-10 Mocowanie uchwytami projektoréw o ciezarze do 4.5 kg na $ciggach i konstruk- szt.
d.3/1007-01 cjach - HL-06/20W
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
77/KNNR 5 Montaz z podtaczeniem ogrzewacza elektrycznego 1,5kW, 230V, Atlantic szt.
d.3/0406-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
78/ KNR 13-25 |Montaz przetwornika elektrycznego cisnienia - PC28 - kolektor ttoczny zestawu hy- |szt.
d.3/0315-05 droforowego
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
79/KNR 13-25 |Montaz przetwornika elektrycznego cisnienia - presostat KPI35. szt.
d.3/0315-05
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR 13-25 |Montaz przetwornika elektrycznego poziom - SG25 w zbiornikach szt.
d.3/0315-05
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR 13-25 |Montaz przetwornika elektrycznego poziomu - czujnik konduktometryczny, awaryj- |szt.
d.3/0315-06 ny
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 7-08 Uktady sygnalizacji potozenia - Czujnik otwarcia wtazéw, obudéw. ukt.
d.3/0403-01 Zbiorniki retencyjne, studnie gtebinowe
3 ukt. 3.000
RAZEM 3.000
83|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.3/1205-05
20 pomiar. 20.000
RAZEM 20.000
84|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.3/1205-06
20 pomiar. 20.000
RAZEM 20.000
4 Budynek SUW - Instalacje odgromowe i pot gczen wyréwnawczych
85|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glebokosci do 0.6 m w gruncie m
d.4/0611-02 kat.!ll
36 m 36.000
RAZEM 36.000
86|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych na wsporni- |m
d.4/0602-05 kach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do 120
mm2
28 m 28.000
RAZEM 28.000
87|KNNR 9 Wymiana zwoddw poziomych naprezanych instalacji odgromowe;j m
d.4/0601-03 3*7+5%4=41
41 m 41.000
RAZEM 41.000
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88|KNNR 9 Wymiana zwoddw pionowych naprezanych instalacji odgromowe;. m
d.4/0601-04 6x5=30
30 m 30.000
RAZEM 30.000
89|KNNR 5 Laczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych z bed- | szt.
d.4/0611-05 narki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
90|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
91/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4/1304-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
93/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4/1304-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
94/KNR 4-01 Oznakowanie szyny wyrownawczej w pasy z6to-zielone m
d.4/1212-28
30 m 30.000
RAZEM 30.000
5 Wizualizacja i oprogramowanie sterujace
95/KNR AL-01 |Ukfad wizualizacji SCADA - Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania |Szt.
d.5/0701-01 systemowego
Szt. 1.000
RAZEM 1.000
96| KNR AL-01 |Ukfad wizualizacji SCADA - szt.
d.5/0702-04 - przygotowanie aplikacji wizualizacji
- dostawa licenciji aplikacji SCADA (wieczyste)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania dla sterownika PLC rozdzilenicy tech- | system
d.5/0601-07 nologicznej RT
1 system 1.000
RAZEM 1.000
98/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania dla sterownika PLC rozdzilenicy ze- |system
d.5/0601-05 stawu hydroforowego RZH
1 system 1.000
RAZEM 1.000
99/KNR AL-01 |Przygotowanie oprogramowania dla panela operatorskiego HMI rozdzielnicy tech- |system
d.5/0601-05 nologicznej RT:
1 system 1.000
RAZEM 1.000
6 System sygnalizacji wlamania i napadu
100|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach ina |m
d.6/0212-02 drabinkach - JZ-500 3x1,5
5 m 5.000
RAZEM 5.000
101|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach ina |m
d.6/0212-01 drabinkach - LIYY7x0,75
5 m 5.000
RAZEM 5.000
102|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach ina |m
d.6/0212-01 drabinkach - FTP 4x2x0,5
54 m 54.000
RAZEM 54.000
103|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych szt.
d.6/0102-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem awaryj- |szt.
d.6/0108-05 nym
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.6/0203-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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106|KNR AL-01 [Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradzwigkowa szt.
d.6/0201-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
107|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/80 W szt.
d.6/0112-06
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) z wyswietlaczem szt.
d.6/0111-02 LCD
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR AL-01 |Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - zewnetrzny modem GSM szt.
d.6/0115-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Agregat pr gdotwérczy
110|KNR 5-04 Montaz agregatu pradotwérczego w obudowie o mocy podstawowej 45kVA na fun- |szt.
d.7/1304-04 damencie stalym
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Instalacja fotowotaiczna
111|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mocowa- | szt.
d.8/0405-09 ng do podioza przez przykrecenie
Rozdzielnica RPV - z osprzetem wg projektu
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 18 kg - Pod Panele PV szt.
d.8|1101-10
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|Kalkulacja Montaz Paneli PV 370Wp szt
d.8|whasna
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
114|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie /Bit1000 4G1 m
d.8/0707-01
46 m 46.000
RAZEM 46.000
115|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie: BiT1000 solar |m
d.8/0707-03 4x1
120 m 120.000
RAZEM 120.000




