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Charakterystyka obiektu Strona 2/10
Ujęcie wody - wiercenie otworu nr 3, montaż obudowy i urządzeń wodnych

Projektowane prace obejmują wykonanie otworu eksploatacyjnego do głębokości 100 m poniżej terenu. Konstrukcja otworu została ustalona na podstawie
rozpoznania budowy geologicznej w dostosowaniu do zapotrzebowania na wodę. Otwór zostanie odwiercony metodą udarową w rurach pomocniczych
o średnicy końcowej 406 mm. Po zakończeniu wiercenia ostateczną konstrukcję otworu i dobór granulacji obsypki żwirowej ustali nadzór
hydrogeologiczny. Na podstawie sporządzonego projektu zafiltrowania.do otworu zostanie opuszczona centralnie kolumna rur PVC. Projektowana
średnica rury podfiltrowej, filtra i rury nadfiltrowej 280 mm. W trakcie odsłaniania filtra przestrzeń międzyrurowa będzie wypełniona obsypką żwirową.
Po zakończeniu procesu filtrowania do otworu opuszczony zostanie agregat pompowy w celu wykonania pompowania oczyszczającego i pomiarowego
Opracowany w projekcie harmonogram pompowania może zostać skorygowany przez hydrogeologa pełniącego funkcję nadzoru. Zakładana wydajność
otworu 85,7 m3/h spełnia oczekiwania Inwestora. Studnia stanowić będzie dodatkowy otwór eksploatacyjnyw celu zapopatrzenia w wodę mieszkańców
podłączonych do sieci wodociągowej. Prace wiertnicze zostaną zakończone po usunięciu rur pomocniocznych i wypełnieniu przestrzeni między rurą
nadfiltrową mleczkiem bentonitowym, który uszczelni i zabezpieczy warstwę wodonośną przed zanieczyszczeniami.

Etap II to montaż urządzeń wodnych do poboru i eksploatacji. Prace rozpoczną się od robót ziemnych mających na celu niwelację terenu i jego
zagęszczenie wokół otworu. Na przygotowanym podłożu zostanie wykonana betonowa podstawa do której zamontowana będzie termoizolacyjna obudowa
naziemna. Do otworu zostanie opuszczony zestaw pompowy składający się z pompy głębinowej o wydajności 50 m3/h, rurociągu tłocznego wykonanego
z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 80 mm i przewodu energetycznego zasilającego agregat. Elementem zamykającym otwór z zawieszonym
zestawem pompowym będzie głowica studzienna z wyprowadzonym króćcem do montażu armatury. Armatura o średnicy 80 mm składająca się z zaworu
zwrotnego, wodomierza, zasuwy stanowi kompletne wyposażenie obudowy typu Lange. Elementy kontrolne (manometr) i umożliwiające opróbowanie
studni (kran) są również wyposażeniem obudowy i zostaną zammontowane równocześnie z armaturą. Obudowa studzienna wyposażona będzie w
system automatycznego ogrzewania zabezpieczającego przed zamarzaniem w okresie zimowym. W obudowie lub budynku hydroforni zostanie
zainstalowana skrzynka energetyczna z elementami automatyki zabezpieczającej pompę głębinową przed uszkodzeniem.
Teren wokół obudowy o szerokości 1,0 m zostanie wyłożony kostką brukową. Wykonane prace po podłączeniu zasilania i rurociągu tłocznego umożliwią
włączenie studni do eksploatacji.
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Ujęcie wody - wiercenie otworu nr 3, montaż obudowy i urządzeń wodnych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1.  Wiercenie otworu nr 3

1 Kalkulacja
indywidualna
KNR 28 / 71 /

62 / 2810

Montaż i zagospodarowanie placu wierceń

szt. 1,000
2 Kalkulacja

indywidualna
KNR 28 / 71 /

62 / 2801

Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV

m 25,000
3 Kalkulacja

indywidualna
KNR 28 / 71 /

62 / 2811

Kolumnowe zapuszczanie rur 457 mm

m 25,000
4 Kalkulacja

indywidualna
KNR 28 / 71 /

62 / 2801

Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV

m 5,000
5 Kalkulacja

indywidualna
KNR 28 / 71 /

62 / 2802

Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV

m 20,000
6 Kalkulacja

indywidualna
KNR 28 / 71 /

62 / 2811

Kolumnowe zapuszczanie rur 406 mm

m 50,000
7 Kalkulacja

indywidualna
KNR 28 / 71 /

62 / 2806

Wiercenie rurami 406 mm w kat. IV

m 10,000
8 Kalkulacja

indywidualna
KNR 28 / 71 /

62 / 2806

Wiercenie rurami 406 mm w kat. I - III

m 40,000
9 Kalkulacja

indywidualna
KNR 28 / 71 /

62 / 2814

Zabudowa filtra studziennego

m 100,000
10 Kalkulacja

indywidualna
KNR 40 / 00 /

90 / 4006

Montaż pompy głębinowej Wykonawcy

m 70,000
11 Kalkulacja

indywidualna
KNR 40 / 00 /

90 / 4022

Tymczasowy rurociąg z rur szybkozłącznych 125 mm - montaż / demontaż

m 100,000
12 Kalkulacja

indywidualna
KNR 40 / 00 /

90 / 4013

Pompowanie oczyszczające otworu

h 24,000
13 Kalkulacja

indywidualna
KNR 40 / 00 /

90 / 4015

Stabilizacja zwierciadła wody w otworze

h 12,000
14 Kalkulacja

indywidualna
KNR 40 / 00 /

90 / 4015

Chlorowanie otworu

h 24,000
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Ujęcie wody - wiercenie otworu nr 3, montaż obudowy i urządzeń wodnych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
15 Kalkulacja

indywidualna
KNR 40 / 00 /

90 / 4013

Pompowanie pomiarowe otworu

h 24,000
16 Kalkulacja

indywidualna
KNR 40 / 00 /

90 / 4015

Stabilizacja zwierciadła wody w otworze

h 12,000
17 Kalkulacja

indywidualna
KNR 40 / 00 /

90 / 4013

Pompowanie kontrolne celem określenia współczynnika sprawności studni wg Waltona

h 4,500
18 Kalkulacja

indywidualna
KNR 40 / 00 /

90 / 4006

Demontaż pompy głębinowej Wykonawcy

m 70,000
19 Kalkulacja

indywidualna
KNR 28 / 71 /

62 / 2812

Wyciągnięcie rur 406 mm z terenu

m 8,000
20 Kalkulacja

indywidualna
KNR 28 / 71 /

62 / 2811

Kolumnowe wyciąganie rur 406 mm

m 50,000
21 Kalkulacja

indywidualna
KNR 28 / 71 /

62 / 2812

Wyciągnięcie rur 457 mm z terenu

m 25,000
22 Kalkulacja

indywidualna
KNR 28 / 71 /

62 / 2811

Kolumnowe wyciąganie rur 457 mm

m 25,000
23 Kalkulacja

indywidualna
KNR 28 / 71 /

62 / 2812

Wyciągnięcie rur 508 mm z terenu

m 25,000
24 Kalkulacja

indywidualna
KNR 28 / 71 /

62 / 2818

Demontaż urządzeń i likwidacja placu wierceń

szt. 1,000
2.  Obudowa naziemna studni nr 3
CPV 45262220-9

25 KNR 2-28
0502/04

Podłoża betonowe o grubości 40cm (podstawa obudowy)

m2 2,500
26 Kalkulacja

indywidualna
Montaż termoizolacyjnej naziemnej obudowy studni z wodomierzem i kompletnym wyposażeniem, armatura o
średnicy 80 mm

szt 1,000
27 KNR 2-28

0103/03
Opuszczenie pompy głębinowej na głębokość 15,0m, o ciężarze 0,20t, rury tłoczne o średnicy 80mm

kpl 1,000
28 KNR 2-28

0103/10
Dodatek za każdy 1,0m różnicy długości rury tłocznej, o ciężarze 0,20t, rury tłoczne o średnicy 80mm

m 45,000
29 KNR 2-28

0105/01
Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody

kpl 1,000
30 KNNR 1

0509/02
Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku

m2 10,000
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Ujęcie wody - wiercenie otworu nr 3, montaż obudowy i urządzeń wodnych
Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1.  Wiercenie otworu nr 3
1  Kalkulacja indywidualna KNR 28 / 71 / 62 / 2810  Montaż i
zagospodarowanie placu wierceń

1  szt.
Robocizna
R : 4 r-g 24,200
Sprzęt
US - 100 m-g 4,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2  Kalkulacja indywidualna KNR 28 / 71 / 62 / 2801  Wiercenie rurami
508 mm w kat. IV

25  m
Robocizna
R : 4 r-g 2,70 67,500
Sprzęt
US - 100 m-g 2,70 67,500

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3  Kalkulacja indywidualna KNR 28 / 71 / 62 / 2811  Kolumnowe
zapuszczanie rur 457 mm

25  m
Robocizna
R : 4 r-g 0,30 7,500
Sprzęt
US - 100 m-g 0,30 7,500

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4  Kalkulacja indywidualna KNR 28 / 71 / 62 / 2801  Wiercenie rurami
457 mm w kat. IV

5  m
Robocizna
R : 4 r-g 2,70 13,500
Sprzęt
US - 100 m-g 2,70 13,500

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5  Kalkulacja indywidualna KNR 28 / 71 / 62 / 2802  Wiercenie rurami
457 mm w kat. IV

20  m
Robocizna
R : 4 r-g 3,0 60,000
Sprzęt
US - 100 m-g 3,0 60,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6  Kalkulacja indywidualna KNR 28 / 71 / 62 / 2811  Kolumnowe
zapuszczanie rur 406 mm

50  m
Robocizna
R : 4 r-g 0,30 15,000
Sprzęt
US - 100 m-g 0,30 15,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7  Kalkulacja indywidualna KNR 28 / 71 / 62 / 2806  Wiercenie rurami
406 mm w kat. IV

10  m
Robocizna
R : 4 r-g 3,49 34,900
Sprzęt
US - 100 m-g 3,49 34,900

Razem pozycja
Cena jednostkowa

8  Kalkulacja indywidualna KNR 28 / 71 / 62 / 2806  Wiercenie rurami
406 mm w kat. I - III

40  m
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Ujęcie wody - wiercenie otworu nr 3, montaż obudowy i urządzeń wodnych
Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna
R : 4 r-g 2,61 104,400
Sprzęt
US - 100 m-g 2,61 104,400

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9  Kalkulacja indywidualna KNR 28 / 71 / 62 / 2814  Zabudowa filtra
studziennego

100  m
Robocizna
R : 4 r-g 0,84 84,000
Materiały
Rura podfiltrowa PVC 280 mm m 3,000
Filtr siatkowy PVC 280 mm (siatkowy) m 15,000
Rura nadfiltrowa PVC 280 mm m 83,000
Prowadnice do rur PVC szt 15,000
Żwir filtracyjny t 6,000
Sprzęt
US - 100 m-g 0,84 84,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10  Kalkulacja indywidualna  KNR 40 / 00 / 90 / 4006  Montaż pompy
głębinowej Wykonawcy

70  m
Robocizna
R : 4 r-g 7,540
Sprzęt
US - 100 m-g 7,540

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11  Kalkulacja indywidualna  KNR 40 / 00 / 90 / 4022  Tymczasowy
rurociąg z rur szybkozłącznych 125 mm - montaż / demontaż

100  m
Robocizna
R : 4 r-g 0,36 36,000
R : 4 r-g 0,21 21,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12  Kalkulacja indywidualna  KNR 40 / 00 / 90 / 4013  Pompowanie
oczyszczające otworu

24  h
Robocizna
R : 4 r-g 2 48,000
Sprzęt
Pompa głębinowa m-g 24,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13  Kalkulacja indywidualna  KNR 40 / 00 / 90 / 4015  Stabilizacja
zwierciadła wody w otworze

12  h
Robocizna
R : 4 r-g 1 12,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14  Kalkulacja indywidualna  KNR 40 / 00 / 90 / 4015  Chlorowanie
otworu

24  h
Robocizna
R : 4 r-g 1 24,000
Materiały
Chloramina kg 4,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

15  Kalkulacja indywidualna  KNR 40 / 00 / 90 / 4013  Pompowanie
pomiarowe otworu

24  h
Robocizna
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Ujęcie wody - wiercenie otworu nr 3, montaż obudowy i urządzeń wodnych
Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
R : 4 r-g 2 48,000
Sprzęt
Pompa głębinowa m-g 12,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

16  Kalkulacja indywidualna  KNR 40 / 00 / 90 / 4015  Stabilizacja
zwierciadła wody w otworze

12  h
Robocizna
R : 4 r-g 2 24,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

17  Kalkulacja indywidualna  KNR 40 / 00 / 90 / 4013  Pompowanie
kontrolne celem określenia współczynnika sprawności studni wg Waltona

4,5  h
Robocizna
R : 4 r-g 2 9,000
Sprzęt
Pompa głębinowa m-g 12,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

18  Kalkulacja indywidualna  KNR 40 / 00 / 90 / 4006  Demontaż pompy
głębinowej Wykonawcy

70  m
Robocizna
R : 4 r-g 5,270
Sprzęt
US - 100 m-g 5,270

Razem pozycja
Cena jednostkowa

19  Kalkulacja indywidualna KNR 28 / 71 / 62 / 2812  Wyciągnięcie rur
406 mm z terenu

8  m
Robocizna
R : 4 r-g 0,78 6,240
Materiały
Mleczko bentonitowe m3 0,600
Sprzęt
US - 100 m-g 0,78 6,240

Razem pozycja
Cena jednostkowa

20  Kalkulacja indywidualna KNR 28 / 71 / 62 / 2811  Kolumnowe
wyciąganie rur 406 mm

50  m
Robocizna
R : 4 r-g 0,30 15,000
Sprzęt
US - 100 m-g 0,30 15,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

21  Kalkulacja indywidualna KNR 28 / 71 / 62 / 2812  Wyciągnięcie rur
457 mm z terenu

25  m
Robocizna
R : 4 r-g 0,78 19,500
Materiały
Mleczko bentonitowe m3 2,500
Sprzęt
US - 100 m-g 0,78 19,500

Razem pozycja
Cena jednostkowa

22  Kalkulacja indywidualna KNR 28 / 71 / 62 / 2811  Kolumnowe
wyciąganie rur 457 mm

25  m
Robocizna
R : 4 r-g 0,30 7,500
Sprzęt
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
US - 100 m-g 0,30 7,500

Razem pozycja
Cena jednostkowa

23  Kalkulacja indywidualna KNR 28 / 71 / 62 / 2812  Wyciągnięcie rur
508 mm z terenu

25  m
Robocizna
R : 4 r-g 0,78 19,500
Materiały
Mleczko bentonitowe m3 3,500
Sprzęt
US - 100 m-g 0,78 19,500

Razem pozycja
Cena jednostkowa

24  Kalkulacja indywidualna KNR 28 / 71 / 62 / 2818  Demontaż
urządzeń i likwidacja placu wierceń

1  szt.
Robocizna
R : 4 r-g 15 15,000
Sprzęt
US - 100 m-g 2 2,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Wiercenie otworu nr 3
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
2.  Obudowa naziemna studni nr 3
CPV 45262220-9
25  KNR 2-28 0502/04  Podłoża betonowe o grubości 40cm (podstawa
obudowy)

2,5  m2
Robocizna
R : 4 r-g 1,89 4,725
Materiały
Beton zwykły m3 0,412 1,030
Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m3 0,0044 0,011
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0102 0,026

Razem pozycja
Cena jednostkowa

26  Kalkulacja indywidualna  Montaż termoizolacyjnej naziemnej
obudowy studni z wodomierzem i kompletnym wyposażeniem, armatura
o średnicy 80 mm

1  szt
Robocizna
R : 4 r-g 36,9 36,900
Materiały
Termoizolacyjna naziemna obudowa studni z armaturą i orurowaniem ze
stali nierdzewnej

kpl 1 1,000

Materiały pomocnicze % 3
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,71 0,710
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 3 3,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

27  KNR 2-28 0103/03  Opuszczenie pompy głębinowej na głębokość
15,0m, o ciężarze 0,20t, rury tłoczne o średnicy 80mm

1  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 19,5 19,500
Materiały
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Pompa głębinowa o wydajności Q = 50 m3/h i wysokości podnoszenia H
= 110 m

szt 1 1,000

Przewód oponowy do silników głębinowych OGŁ m 15,6 15,600
Rury stalowe B cynkowane ogniowo kołnierzowe  d=80mm + rurki
piezometryczne

m 15,3 15,300

Uszczelki gumowe szt 4,32 4,320
Śruby średniodokładne M16 kpl kg 6,96 6,960
Materiały pomocnicze % 3
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,22 0,220
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 7,01 7,010

Razem pozycja
Cena jednostkowa

28  KNR 2-28 0103/10  Dodatek za każdy 1,0m różnicy długości rury
tłocznej, o ciężarze 0,20t, rury tłoczne o średnicy 80mm

45  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,9 40,500
Materiały
Przewód oponowy do silników głębinowych OGŁ m 1,04 46,800
Rury stalowe B cynkowane ogniowo kołnierzowe  d=80mm + rurki
piezometryczne

m 1,02 45,900

Uszczelki gumowe szt 0,29 13,050
Śruby średniodokładne M16 kpl kg 0,46 20,700
Materiały pomocnicze % 3
Sprzęt
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,23 10,350

Razem pozycja
Cena jednostkowa

29  KNR 2-28 0105/01  Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody
1  kpl

Robocizna
R : 4 r-g 1,6 1,600
Materiały
Sygnalizatory poziomu wody "Cluwo" szt 1 1,000
Materiały pomocnicze % 3

Razem pozycja
Cena jednostkowa

30  KNNR 1 0509/02  Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na
podsypce z piasku

10  m2
Robocizna
R : 4 r-g 0,85 8,500
Materiały
Piasek m3 0,125 1,250
Cement kg 75,000
Kostka brukowa m2 1 10,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Obudowa naziemna studni nr 3
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Łącznie
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Tabela elementów scalonych Strona 10/10
Ujęcie wody - wiercenie otworu nr 3, montaż obudowy i urządzeń wodnych

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem
1. Wiercenie otworu nr 3
2. Obudowa naziemna studni nr 3

CPV 45262220-9
Razem

Podatek VAT
Ogółem kosztorys


