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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową wodociągu w ramach zadania pn. 
 
„Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej z miejscowości Piekło Górne - Borowina” 

Przedsięwzięcie prowadzone zgodnie z opracowanymi projektami budowlano-wykonawczymi 
będącymi w posiadaniu Zamawiającego i obejmować będzie budowę sieci wodociągowej 
DN160: 
L(DN160) = 1863,00 m 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem wodociągu. W zakres tych robót wchodzą: 

 roboty przygotowawcze, 

 odwodnienie wykopów, 

 roboty montażowe sieciowe, 

 zabudowa armatury, 

 próba szczelności, 

 próby ciśnieniowe, 

 ochrona przed korozją, 

 kontrola jakości. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji zgodne są z odpowiednimi Polskimi 
normami. 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe. Wymienione poniżej określenia należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Sieć wodociągowa - przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 
dostarczana jest woda, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

Sieć wodociągowa przeciwpożarowa - sieć wodociągowa wyposażona w hydranty zewnętrzne, 
z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru 

Przewód magistralny - przewód wodociągowy służący, jako główny rurociąg dystrybucyjny na 
obszarze zaopatrzenia w wodę, zwykle bez bezpośredniego przyłączenia odbiorców 

Przewód rozdzielczy - przewód wodociągowy, który łączy magistralę z przyłączami 
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Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 
instalacją wodociągowa w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem 
głównym 

Rura - element o jednolitej średnicy, zwykle prosty w kierunku osiowym, z końcówkami 
kielichowymi, kołnierzowymi lub bosymi końcami 

Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 
urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia 
regulujące ciśnienie wody 

Armatura  - element odcinający lub regulujący przepływ i ciśnienie, tj. zasuwa odcinająca, 
zasuwa regulacyjna, zawór redukujący ciśnienie, zawór odpowietrzający, zawór zwrotny, 
hydrant. 

Wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na 
każdym przyłączu wodociągowym 

Hydrant zewnętrzny  - zawór wbudowany w sieć wodociągową przeciwpożarową, przeznaczony 
do pobierania z tej sieci wody do celów przeciwpożarowych 
Kształtki  - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci 
Średnica zewnętrzna (OD) - średnia wartość średnicy zewnętrznej trzonu rury w dowolnym 
przekroju poprzecznym 

Średnica wewnętrzna (ID)-  średnia wartość średnicy wewnętrznej trzonu rury w dowolnym 
przekroju poprzecznym 

Średnica nominalna (DN) - liniowe oznaczenie wielkości elementu, który jest liczbą całkowitą 
w przybliżeniu równą wymiarowi rzeczywistemu w milimetrach. Wymiar ten można odnosić do 
średnicy zewnętrznej lub wewnętrznej 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu 

Dziennik budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony 
przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa 
Budowlanego 

Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - uprawniona osoba reprezentująca Zamawiającego na 
budowie. 

Laboratorium  - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót 

Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia okrężnego ruchu publicznego na okres budowy 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 
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Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do głębokości 
przemarzania 

Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego 

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami drogowymi, awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony 

Przedmiar robót / wykaz cen - wykaz robót, które mają być zrealizowane z podaniem ich ilości 
(przedmiar) i odpowiednimi cenami jednostkowymi 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną wodociągu lub jej elementu 

Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. 

1.5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

Wykonawca zobowiązany jest: 

 dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, 

 powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

Zaleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie materiałów tej samej grupy pochodzących od 
jednego producenta 
 
2.2. Rurociągi ciśnieniowe do przesyłu zimnej wody. 
 

2.2.1. Rurociągi 

Do budowy przewodów ciśnieniowych użyć należy rur: 

 z polietylenu wysokiej gęstości PE160 w zakresie średnic – 160, 

Rury winny posiadać odpowiednią wytrzymałość wynikającą z miejsca ich zabudowania. Dla 
rozciągów układanych pod drogami, placami itp. o dużym natężeniu ruchu oraz stosować należy 
rury typu ciężkiego. 



 
 
 

STWiORB „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Piekło Górne - Borowina” 
 

6 
 

2.2.2. Kształtki i armatura 

Kształtki i armaturę należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi 
oraz zgodnie z Polskimi Normami. 

Na załomach trasy wodociągu należy wykonać z kształtek tego samego rodzaju materiału jak 
rurociągi. 

Dla zapewnienia wody do celów pożarowych zaprojektowano hydranty podziemne wraz z 
zasuwami, które należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz zaleceniami 
producenta. 
Dla wykonania zmiany kierunku, zmiany średnicy rurociągu, połączenia z istniejącą siecią oraz 
podłączenia projektowanych wodociągów stosować należy m.in. takie elementy złączne: 

 redukcje, 

 kształtki łukowe, 

 trójniki, 

 opaski do nawiercania, 

z materiałów, z których wykonane są rury wodociągowe. Należy stosować elementy złączne tego 
samego producenta, którego rury użyte są do budowy wodociągu. Dobór elementów złącznych 
winien być dokonany przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznych. Niezależnie jednak od postanowień tych dokumentów zasadniczym 
kryterium doboru winny być zalecenia producenta. 
 
2.3. Beton 
Do wykonania bloków oporowych dla rurociągów ciśnieniowych w miejscach ich załomów i 
odgałęzień oraz płyt fundamentowych i fundamentów pod urządzenia stosować należy beton 
klasy określonej w dokumentacji technicznej. Zasadniczo stosuje się beton klas B>15 zgodny z 
wymaganiami Polskich Norm. 

2.4. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa stosowana przy robotach powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.5. Materiały na podsypkę i obsypkę rur 
Na podsypkę i obsypkę rur stosować należy: 

 piasek o granulacji 0,06 < d < 2 mm, 

 żwir o granulacji 20 < d < 60 mm.  
materiały te winny odpowiadać wymaganiom polskich 
norm. 
Dopuszcza się układanie rurociągu bez podsypki piaskowej z niesieciowanego PE odpornego na 
zarysowania i zadrapania zgodnie z zaleceniami producenta rur. 

2.6. Materiały izolacyjne 
Przy budowie systemu wodociągowego stosować należy następujące materiały izolacyjne: 

 kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - spełniające co najmniej wymagania normy 
BN-85/6753-02. 

 lepik asfaltowy spełniający wymagania normy N-74/B-

26640  
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 papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN-90/B-

0415 

 inne materiały izolacyjne określone w dokumentacji technicznej (np. wełna mineralna). 

2.7. Składowanie materiałów 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur zgodnie z zaleceniami producenta. Rury o różnych średnicach i grubościach 
powinny być składowane oddzielnie, a jeśli to jest niemożliwe, rury najsztywniejsze powinny 
znajdować się na spodzie. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 
przed gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych, pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń, 
szczególnie kamieni i innych ostrych materiałów mogących uszkodzić materiały. 

2.7.1. Rury wodociągowe 
 

Rury należy składować na powierzchniach. Rury w zwojach można składować w pozycji 
pionowej lub poziomej w stosie, układając kolejne kręgi na sobie, zapewniając rurom ochronę 
przed ekstremalnymi temperaturami. Zwoje rur o większych średnicach niż DN90 powinny być 
składowane w pozycji pionowej, w specjalnie zbudowanych do tego celu stojakach. 
Rury w odcinkach prostych można składować bezpośrednio na powierzchni bądź w stojakach, 
których konstrukcja zapewnia odpowiednie podparcie, zapobiegające powstawaniu trwałych 
odkształceń. 
Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne 
przewietrzanie. W każdym przypadku należy stosować się do zaleceń producenta 
rur. 
Nie należy umieszczać rur w bezpośrednim sąsiedztwie paliw, rozpuszczalników, olejów, 
smarów, farb lub źródeł ciepła. 
Zalecany maksymalny czas składowania rur niezabezpieczonych przed oddziaływaniem światła 
słonecznego zgodnie z zaleceniami producenta. 

2.7.2. Złączki i armatura 
 

Wszelkie elementy złączne oraz armatura, podobnie jak inne drobne elementy przeznaczone do 
budowy wodociągu, składować należy w opakowaniach fabrycznych, w miejscach 
zabezpieczonych przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych (opady 
atmosferyczne, promienie słoneczne), np. w magazynach zamkniętych. Kształtki i złączki nie 
powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo 
sztuczne. 
Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta dotyczących składowania tych materiałów. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

2.7.3. Kruszywo 
 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.7.4. Izolacja termiczna 
 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być składowane w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zniszczeniem. 
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2.8. Odbiór materiałów na budowie 
 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości, co do ich jakości, przed wbudowaniem należy materiały poddać 
badaniom określonym przez Inspektora. Materiały, które nie uzyskały akceptacji Inspektora 
należy wymienić na inne, pozbawione wad. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może 
objąć wszystkich szczegółów projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy 
planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania wodociągu. 
 
Do wykonania robót związanych z budową wodociągu Wykonawca winien dysponować 
następującym sprzętem: 

 żuraw budowlany samochodowy, 

 koparki i koparko-ładowarki, 

 spycharki kołowe lub gąsienicowe, 

 urządzenie do zgrzewania rur, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, 
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 wciągarka ręczna, 

 wciągarka mechaniczna, 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód samowyładowczy, 

 maszyna do wierceń poziomych, 

 beczkowozów. 
Do wykonywania wykopów wąsko-przestrzennych o niewielkiej głębokości (np. pod przyłącza) 
dopuszczalne jest stosowanie niewielkich koparek przystosowanych do wykonywania wykopów 
liniowych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być 
przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków 
transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora, oraz w 
terminie przewidzianym w kontrakcie. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury w odcinkach powinny być układane w pozycji 
poziomej. 
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem klinów pod 
skrajne rury. Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy 
przekładać materiałem wyściółkowym (np. tektura falista) w miejscach stykania się wyrobów. 
Przy przewożeniu rur PE, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub 
innych ostrych krawędzi. Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 30°C i 
światłem słonecznym. Pod łańcuchy spinające burty pojazdy należy podłożyć materiał 
wyściółkowy (np. tektura falista) zapobiegający uszkodzeniu rur. Rury w odcinkach powinny być 
transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Nie dopuszcza się przewożenia i 
rozładunku rur samochodami samowyładowczymi. Załadunek i rozładunek rur winien odbywać 
się przy użyciu specjalnych zawiesi zapewniających podparcie rur, co najmniej w dwóch 
miejscach. 
Kształtki oraz armaturę należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi w wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z 
lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są wyładowywane pojedynczo można je zdejmować 
ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może 
objąć wszystkich szczegółów projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy 
planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 
Podstawę wytyczenia trasy wodociągu stanowi dokumentacja projektowa i prawna. 
Wytyczenie w terenie osi rurociągu, z zaznaczeniem usytuowania trójników za pomocą wbitych 
w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki 
jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi rurociągu po rozpoczęciu 
robót ziemnych. Wytyczenie trasy wodociągu w terenie przez, posiadające wymagane polskimi 
przepisami prawnymi uprawnienia, służby geodezyjne Wykonawcy. Należy ustalić stałe repery, a 
w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi 
przez uprawnione służby geodezyjne. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo 
wypadków, budowę należy zgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić 
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

5.2.2. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona w terenie oraz 
odkrywki istniejącego uzbrojenia w miejscach kolizji. 

5.2.3. Ocena stanu technicznego budynków 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca każdorazowo dokona oceny stanu technicznego 
budynków i budowli położonych w odległości mniejszej niż 20 m od granicy wykopów. Ocena 
stanu technicznego winna być udokumentowana odpowiednim protokołem i poparta 
dokumentacja fotograficzną. W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie 
zabezpieczenia w uzgodnieniu z Inspektorem. 

5.3.  Roboty ziemne 
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, 
poza miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
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5.4. Przygotowanie podłoża (podsypki) 
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju 
gruntu. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem 
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
Dopuszcza się ułożenie wodociągu bez podsypki piaskowej, w gruncie rodzimym, jeżeli grunty 
lokalne spełniają powyższe wymagania lub przy założeniu wykorzystania materiałów o 
zwiększonej odporności, zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta rurociągu, co należy 
uzgodnić z Inspektorem. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 
żwiru z piaskiem o miąższości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. W 
przypadku, gdy dno rurociągu znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy 
obniżyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Fundament betonowy - blok oporowy na trasie wodociągu w miejscach załamań trasy, powinien 
być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną. W gruntach 
gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z piasku, żwiru lub tłucznia o 
grubości od 15 do 20 cm. 
 
5.5. Roboty montażowe 

5.5.1. Spadki i głębokość posadowienia 
 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągów powinny spełniać warunki określone w 
dokumentacji projektowej dla odcinków pomiędzy węzłami. Rurociągi należy układać odcinkami 
wynikającymi z fabrycznych długości rur bądź wynikającymi z konieczności zastosowania 
armatury, zgodnie z projektem technicznym. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie 
pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura winna być oparta na 
podsypce na całej długości i co najmniej na xk swego obwodu Po ułożeniu rury należy podbić 
podsypkę do wymaganego stopnia zagęszczenia tj. min 85% wg zmodyfikowanej próby Proctora. 
Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

5.5.2. Metoda bezwykopowa 
Ułożenie sieci wodociągowej należy wykonać metoda bezwykopową - metodą przewiertu 
sterowalnego (wiertnicą horyzontalną). 
Proces wykonywania przewiertu składa się z kilku etapów: 

• wiercenia pilotowego, 
• poszerzania otworu, 
• czyszczenia i kalibracji otworu, 
• instalacji rurociągu, 
• przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 

Po przygotowaniu stanowiska wiertnicy, rozpoczyna się wykonywanie wiercenia pilotowego, a 
następnie jego poszerzanie do odpowiedniej średnicy i instalacja rurociągu lub kabla. Jedynie na 
etapie wiercenia pilotowego istnieje możliwość sterowania głowicą wiercącą. Sterowanie jest 
możliwe dzięki specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej i elektronicznym sensorom 
umieszczonym w obudowie sondy. Element ten umieszczony jest pomiędzy żerdziami 
wiertniczymi a narzędziem urabiającym - głowicą wiercącą. Informacje pozyskiwane przez 
sensory są stale przekazywane na stanowisko operatora wiertnicy, dzięki czemu można na bieżąco 
kontrolować i korygować kierunek i głębokość wiercenia. Korekty mogą okazać się konieczne w 
przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami podziemnymi lub innymi przeszkodami terenowymi. 
Po osiągnięciu punktu zakończenia przewiertu (punkt wyjścia), zostaje zdemontowana obudowa 
sondy wraz z narzędziem wiercącym, a zamontowane w jej miejsce zostaje narzędzie służące do 
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poszerzania otworu. W procesie poszerzania narzędzie, urabia grunt tworząc przestrzeń dla 
instalowanego rurociągu. Po poszerzeniu otworu do wymaganej średnicy następuje instalacja.  
W przypadku instalacji rurociągów o małej średnicy lub na krótkim dystansie proces poszerzania i 
instalacji rurociągu często zostaje wykonywany w tym samym czasie. Na każdym etapie prac 
wiertniczych, przez żerdzie wiertnicze tłoczona jest płuczka na bazie bentonitu lub polimeru, 
która wypływając przez dysze umieszczone w narzędziach wiertniczych urabia grunt, transportuje 
urobek, stabilizuje ściany otworu wiertniczego, jak również zapobiega przegrzewaniu się 
narzędzi, a podczas instalacji zmniejsza tarcie powierzchniowe na styku grunt. 
 

5.5.3. Układanie wodociągu w wykopie 
 

Rurociągi należy układać i uszczelniać zgodnie z instrukcją producenta. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego rurociągu przed zamuleniem. 
Rury PE powinny być układane tak, by ich podparcie było jednolite, układane na dnie wykopu w 
ten sposób, aby leżały równo podparte na podsypce, na całej swej długości. Rury wodociągowe 
muszą być ułożone i pozostawione w takim położeniu, aby trzymały się linii spadków 
określonych w projekcie. Siły będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości przepływu 
muszą być absorbowane przez rury lub ich otocznie bez niszczenia rur i połączeń. Dzięki 
zastosowaniu podsypce i obsypce oraz zastosowanymi zgodnie z projektem blokami oporowymi, 
podparcie rur wodociągowych jest wystarczające. 
Kolejne ułożone rury, po uprzednim sprawdzeniu spadku, powinny być unieruchomione przez 
obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia 
podczas wykonania próby szczelności. 
Uszczelnienia złączy rur wodociągowych żeliwnych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi 
pierścieniami gumowymi. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8° C. Układanie i łączenie rur PE w 
temperaturach niższych niż 0° C jest możliwe, lecz nie zalecane. W przypadku konieczności 
układania rurociągu w niskich temperaturach należy okryć stanowisko do zgrzewania namiotem. 
Rury należy łączyć zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5.5.4. Metody łączenia rur 
 
Rury PE mogą być łączone między sobą oraz z innymi materiałami z wykorzystaniem różnych 
technik, z których podstawowe to: 

 zgrzewanie doczołowe, 

 połączenia zaciskowe, 

 połączenia kołnierzowe. 
Przy wykonywaniu wodociągu należy każdorazowo stosować zalecenia projektu oraz producenta 
rur. 

Rury żeliwa sferoidalnego powinny być łączone poprzez połączenia kielichowe, a z armaturą 
poprzez połączenia kołnierzowe zgodnie z zaleceniami producenta. 
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6. Zmiany kierunku ruroci ągu 
 
Zmiany kierunku rurociągu mogą być realizowane poprzez gięcie rur na zimno przy promieniu 
łuku nie mniejszym niż 50 DN (do DN90) lub z wykorzystaniem kształtek do zgrzewania 
doczołowego, zawsze jednak zgodnie z zaleceniami producenta rur. 

7. Armatura 
 
Armaturę należy wykonać zgodnie z polskimi normami. 
Lokalizacja i wymiary armatury powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Przy montażu 
armatury należy przestrzegać ustaleń dokumentacji projektowej oraz następujących zasad: 

 armaturę należy łączyć oś w oś lub zgodnie z zaleceniami producenta, 

 armaturę należy zasadniczo montować w wykopie szeroko-przestrzennym o bezpiecznym 
nachyleniu skarp, zaś w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody 
gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 

 należy zapewnić możliwość dojścia do armatury, 

 zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do armatury. 

Przejścia rur wodociągowych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem 
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 
 
8. Izolacje 
 
Montaż i uszczelnianie połączeń należy wykonać ściśle zgodnie z instrukcją montażu producenta. 

9. Próba szczelności 
 
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności wodociągu przy określonym 
ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, zgodnie z normą PN-B-10725:1997. 

Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachowywać następujące zasady: 

 rurociągi dłuższe niż 800 m należy próbować odcinkami, odpowiednie długości odcinków 
mieszczą się w granicach 300 do 500 m, 

 łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby, 

 proste odcinki rurociągu (pomiędzy złączami) powinny być przysypane i zagęszczone, a 
próba szczelności może odbyć się najwcześniej 48 godzin po zasypaniu, 

 maksymalna temperatura wodociągu nie może być wyższa niż 20° C, 

 próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i 
wzrokowym sprawdzeniu połączeń, 

 rurociąg winien być poddany wyższemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany 
odpowiednimi nomami, nie dłużej niż 24 godziny, 

 po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 

 miejsca odpowietrzeń powinny znajdować się we wszystkich najwyższych punktach sieci, 

 napełnienie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci, 
 po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka 

godzin do ustabilizowania, 
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 po próbie należy całkowicie opróżnić wodociąg, aby zapobiec ewentualnemu 
zamarznięciu wody w rurach. 

 
10. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 
Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności i 
należy je prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie 
układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny 
z określonym w specyfikacji technicznej. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca 
uzgodni z Inspektorem. 

11. Przełączenie czynnych rurociągów do nowobudowanych 
  
Przełączenia odcinków wodociągów czynnych do nowobudowanych należy wykonać z 
założeniem, iż dokonane będzie po wykonaniu całego odcinka nowego wodociągu. Do tego czasu 
mieszkańcy będą zaopatrywani w wodę przez istniejące przyłącza wodociągowe połączone z 
istniejącym wodociągiem. Przełączenia należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. 
 
11.3. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

11.3.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót (zgodnie z Planem Zapewnienia 
Jakości) na placu budowy i poza nim. 
Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 

11.3.2. Laboratoryjne badania kontrolne 
 
Laboratoryjne badania mają na celu sprawdzenie podstawowych właściwości materiałów 
wymienionych w tej specyfikacji, odpowiednich normach i aprobatach technicznych, ich 
częstotliwość powinna pozwolić na uzyskanie rzetelnych i reprezentatywnych wyników badań 
dla materiałów wbudowanych i zgromadzonych. Wykonawca powinien dostarczyć wyniki badań 
do akceptacji Inspektora w czasie określonym Planie Zapewnienia Jakości. 

11.3.3. Badania szczelności 
 
Należy przeprowadzić badania szczelności zgodnie z postanowieniami punktu 5.5.8. Wyniki 
badań należy umieścić w protokole, który powinien zostać podpisany przez Wykonawcę i 
Inspektora. 

11.4. OBMIAR ROBÓT 
 
11.4.1. System rur ciśnieniowych 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót / 
wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 



 
 
 

STWiORB „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Piekło Górne - Borowina” 
 

15 
 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą a jednostkach pokazanych w 
przedmiarze robót. 
Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie pomiarów geodezyjnych wykonanych w 
terenie. 
Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji. Wyniki 
obmiaru wpisywane będą do rejestru obmiaru. 
 
11.5. ODBIÓR ROBÓT 

11.5.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, 
jakości i wartości. 
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada 
dokumenty potwierdzające wykonanie robót Inspektora do akceptacji. 
Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami. 

11.5.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
 
Odbiór techniczny rurociągu 
Zakres odbioru częściowego (dla odcinka): 
• sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją projektową, w szczególności 

pod kątem zabudowanych materiałów, 
• sprawdzenie jakości wykonanych robót ziemnych, w szczególności grubości podsypki, 

obsypki i zasypki wodociągu, 
• sprawdzenie jakości montażu, w szczególności liniowości, spadków, zmian kierunków trasy i 

połączeń, 
• sprawdzenie zabezpieczeń rurociągu, w szczególności w miejscu występowania przeszkód, 
• przeprowadzenie badań na przenikanie i prób szczelności Zakres odbioru technicznego 
końcowego: 
• sprawdzenie usunięcia wad i usterek wymienionych w protokołach odbiorów częściowych, 
• sprawdzenie aktualizacji dokumentacji technicznej, 
• sprawdzenie zgodności wykonania studni i elementów połączeń z dokumentacją projektową. 
Odbiory techniczne częściowe i końcowe powinny być przeprowadzane komisyjnie w obecności 
Wykonawcy, Inwestora i inspektorów nadzoru. Procedura powinna być potwierdzono 
odpowiednim protokołem. Usterki i niedociągnięcia wraz z datą ich usunięcia powinny być 
zapisane w protokole. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy. 

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
PN-EN-1074 1-6:2002  Armatura wodociągowa. 
PN-EN-805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych. 
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PN-EN-805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych 
i ich części składowych. 

PN-10725:1997            Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN - B – 10736            Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
BN-62/638-D3             Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. 

Nazwy i określenia. 
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska. 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 
BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-98/B-l2040 Ceramiczne rurki drenarskie. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-10703:1991 Przewody z rur żeliwnych i stalowych układanych w ziemi. Ochrona 

katodowa. Wymagania i badania. 
PN-B-1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczeniu przez przepływa zwrotny. 

 
Inne dokumenty 

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PE oraz rury i kształtki z PE - odporność na 
transportowane płyny. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; Warszawa 1996 r. 
 
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno- ściekowych 
w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w 
Warszawie. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych, tom II, Instalacje przemysłowe i 
sanitarne, część 3 Zewnętrzna instalacja sanitarna - Arkady 1988 
 
Warunki techniczne dla rur z tworzyw sztucznych z aneksem - Rozdział 3, Wodociąg - Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej i klimatyzacji, Warszawa 1996 
 
Uwaga: 

Wszystkie roboty opisane w specyfikacji technicznej powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi aktualnie normami. 


