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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot STWiOR. 

Przedmiotem „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót” (STWiOR)  

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót otworu nr 3 wraz  

z urządzeniami do poboru wody na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości 

Piekło Górne, gmina Przywidz. 

 

1.2 Zakres stosowania STWiOR. 

Specyfikacja techniczna nazywana dalej STWiOR, jest dokumentem przetargowym 

i jednym z elementów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego. 

 Zawiera ona zakres wymagań związanych z realizacją studni nr 3 na terenie ujęcia 

wody podziemnej w Piekle Górnym.  

 W szczególności wymagania te dotyczą: 

- wykonania i oceny prawidłowości realizacji prac, 

- zakresu prac i robót ujętych w przedmiarze robót, 

- materiałów użytych do realizacji zadania. 

 

1.3 Zakres prac objętych  STWiOR 

Obejmują one wszystkie prace związane z: 

- przygotowaniem placu budowy do rozpoczęcia robót geologicznych, 

- wykonaniem otworu nr 3, 

- wykonaniem urządzeń do poboru wody otworu 3. 

 Szczegółowy zakres prac przedstawiono w rozdziale nr 3. 
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1.4 Określenia podstawowe 

Ilekroć w STWiOR używane są określenia techniczne z branży geologiczno – 

wiertniczej oraz wodociągowej, to oznaczają: 

1) otwór – wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi i filtrem 

2) studnia – otwór studzienny wyposażony w obudowę oraz armaturę, 

przewód tłoczny pompę i armaturę niezbędną do poboru wody 

3) kolumna filtrowa – rura stalowa, PVC lub z innego materiału, składająca się 

z części podfiltrowej, czynnej, międzyfiltrowej oraz rury nadfiltrowej 

4) rura podfiltrowa – osadnik pod częścią czynną filtra 

5) część czynna – perforowana rura, umożliwiająca dopływ wody do otworu 

6) rura nadfiltrowa – rura nad częścią czynną filtra, kolumna rur 

eksploatacyjnych 

7) rury eksploatacyjne – kolumna rur posiadająca bezpośredni kontakt  

z wodą w której zamontowany jest agregat pompowy 

8) rury pomocnicze – używane do wiercenia rury osłonowe usuwane  

po zafiltrowaniu otworu 

9) wyciąganie rur z terenu – wyciąganie rur po zakończeniu wiercenia 

10) kolumnowe wyciąganie rur – wyciąganie rur z zarurowanego otworu 

11) obsypka żwirowa – opuszczony w strefę wokółfiltrową żwir lub piasek 

gruboziarnisty o średnicy ziaren umożliwiającej dopływ wody lecz 

zatrzymującej ziarna warstwy wodonośnej. Granulację określa 

nadzorujący prace geolog 

12) bentonit lub kompaktonit  – materiały uszczelniające zapobiegające 

łączeniu warstw wodonośnych i przedostawaniu się zanieczyszczeń   

13) pompowanie oczyszczające – pompowanie wody celem oczyszczenia 

strumienia wody z zawiesin 

14) pompowanie pomiarowe – pompowanie mające na celu ustalenie 

parametrów eksploatacyjnych ujęcia 
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15) wiertnica – urządzenie służące wraz z wieżą wiertniczą oraz dźwignikami 

hydraulicznymi do prowadzenia procesu wiercenia otworu studziennego 

lub jego likwidacji 

16) dźwigniki hydrauliczne – urządzenie do mechanicznego wciskania  

lub wyciągania rur wiertniczych 

17) pompa głębinowa – urządzenie do poboru wody i tłoczenia  

na powierzchnię terenu oraz do hydroforni 

18) wodomierz – urządzenie wskazujące i rejestrujące ilość wody tłoczonej  

do hydroforni lub sieci wodociągowej 

19) zasuwa – urządzenie regulujące przepływ wody w wodociągu 

20) zawór zwrotny – urządzenie zapewniające jeden kierunek przepływu 

wody, zabezpieczające przed zrzutem wody do studni z rurociągu 

tłocznego 

21) skrzynka elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych sterujących pracą 

agregatu pompowego 

 

2. Warunki ogólne wykonania i odbioru robót 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zostały określone w „Projekcie robót geologicznych na wykonanie otworu nr 3 

ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 138 

w miejscowości Piekło Górne”. Za zgodność realizacji prac i robót z projektem, 

odpowiada Wykonawca, Nadzór Geologiczny oraz Inspektor Nadzoru. 

Zakres prac związanych z montażem urządzeń do poboru wody dla otworu nr 3 

został określony w „Operacie wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych 

otworu nr 3, który będzie zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 138, 

w miejscowości Piekło Górne". 

Prace i roboty związane z wykonaniem otworu nr 3 będą się odbywały na 

podstawie projektu robót geologicznych oraz decyzji zatwierdzającej ten projekt 

wydanej przez Starostę Powiatu Gdańskiego. 
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Wykonanie urządzeń wodnych wraz z obudową studni nr 3 odbywać się będzie na 

podstawie operatu wodnoprawnego oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego 

wydanej przez Starostę Powiatu Gdańskiego. 

 

          2.1.1  Przekazanie placu budowy 

Placem budowy będzie wydzielona przez Wykonawcę część ujęcia wody 

podziemnej, położonego na terenie działki nr 138, obręb 0012 Piekło Górne, gmina 

Przywidz. Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty na wykonanie robót 

geologicznych określonych w projekcie winien dokonać wizji lokalnej terenu 

projektowanych robót wiertniczych celem oszacowania kosztów przygotowania placu 

budowy z drogą dojazdową. Na placu budowy zostanie wyznaczone miejsce do 

ustawienia wiertnicy oraz barakowozu, a także tymczasowe miejsce do składowania 

materiałów. Wykonawca ma obowiązek dbać o stan placu budowy i zwrócić 

Inwestorowi w stanie niepogorszonym. Uwagi odnośnie uszkodzeń ogrodzenia lub 

obiektów w otoczeniu lub na terenie placu budowy, należy odnotować w dzienniku 

budowy lub w protokole odbioru placu budowy. Dotyczy  

to także obiektu hydroforni, jeśli zaistnieje potrzeba dostępu osób zatrudnionych przy 

pracach geologicznych. 

Zajęty teren należy wygrodzić i oznakować. 

 

2.1.2   Lokalizacja prac 

Inwestor przekaże Wykonawcy plac budowy. Ponadto wskaże miejsce 

przeznaczone na wykonanie otworu nr 3, zlokalizowane na planie sytuacyjnym 

dołączonym do STWiOR (zał. nr 1). Wszelkie zmiany lokalizacji winny posiadać 

akceptację Nadzoru Geologicznego oraz Inspektora Nadzoru.  

Wszelkie prace związane z realizacją projektu robót geologicznych nie podlegają 

przepisom o prawie autorskim, a ich korekta w dostosowaniu do napotkanych 

warunków hydrogeologicznych pozostaje w gestii Nadzoru Geologicznego i uzgodnień 

z Inspektorem Nadzoru. 
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2.1.3   Dokumentacja projektowa 

Projekt robót geologicznych przedstawiający zakres całości prac i robót stanowi 

załącznik do SIWZ. Projekt geologiczno – techniczny otworu nr 3 stanowi załącznik nr 2. 

Operat wodnoprawny zawierający zakres prac związanych z wykonaniem urządzeń 

do poboru wody stanowi załącznik do SIWZ. Schemat obudowy projektowanego 

otworu nr 3 przedstawiono na zał. nr 3. 

 

2.1.3.1   Zgodność robót z projektem i STWiOR 

Projekt robót geologicznych, operat wodnoprawny, STWiOR oraz pozostałe 

elementy będące załącznikami do SIWZ, stanowią integralną część umowy,  

a wymagania w nich stawiane będą obowiązywały Wykonawcę. 

W przypadku rozbieżności jako najistotniejszy należy traktować projekt robót 

geologicznych oraz zalecenia zawarte w decyzji zatwierdzającej. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedomówień  

w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego. Zakres prac określony w dokumentacji przetargowej traktować należy 

jako docelowy, lecz możliwy do korekt w granicach określonych decyzją zatwierdzającą 

lub uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, umotywowanych efektami pracy. 

Wprowadzone korekty mogą mieć również wpływ na dobór urządzeń związanych z 

poborem wody określone w operacie wodnoprawnym.   

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia prac dodatkowych lub zmiany 

projektowanych w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, jeśli będą one 

wynikały z rozbieżności w stosunku do: 

- budowy geologicznej stwierdzonej w trakcie wiercenia 

- konstrukcji otworu określonej w projekcie robót geologicznych, 

- napotkania obcych przedmiotów w otworze utrudniających proces 

wiercenia 

- realizację prac zgodnie z projektem i STWiOR 

Warunkiem pozwalającym na wprowadzenie zmian jest prawidłowa technologia 

prowadzenia prac i robót oraz używanie odpowiedniego sprzętu. 
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 W zależności od zakresu tych zmian, Wykonawca uzgadnia je również z organem 

zatwierdzającym, jeśli wymóg ten wynika z Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. 

Materiały dostarczone na plac budowy nieodpowiadające wymogom projektu lub 

STWiOR, zostaną usunięte z placu budowy na koszt Wykonawcy. 

 

2.1.4   Zabezpieczenie placu budowy 

W obrębie wygrodzonego placu budowy Wykonawca dokona olinowania  

i oznaczenia taśmą ostrzegawczą. Prace będą prowadzone w całości poza ruchem 

ulicznym i drogowym. Wykonawca winien prowadzić prace z uwzględnieniem 

wytycznych zawartych w projekcie robót geologicznych, a dotyczących bezpiecznego 

prowadzenia prac. Wykonawca odpowiada bezpośrednio za szkody wynikające z 

wypadków przy pracy, jakie wynikać będą z niestosowania się do ww. zaleceń lub 

wytycznych Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 

zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny 

otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961 ze zmianami). 

Koszt przygotowania i zabezpieczenia placu budowy zakłada się, iż jest włączony w 

cenę umowną. Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablicę informacyjną 

wskazującą rodzaj prac oraz nazwę i adres Wykonawcy. 

 

2.1.5   Ochrona Środowiska w czasie realizacji prac 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących 

ochrony środowiska, w tym szczególnie realizować wytyczne zawarte w projekcie,  

a dotyczące ochrony środowiska. 

 

2.1.6   Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Dostarczy 

i zamontuje na placu budowy niezbędny sprzęt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki wymienione w punkcie 2.1.4 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót, albo przez pracowników Wykonawcy 

 

2.1.7   Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Nie będą stosowane w ramach realizowanych prac. Wykonawca winien 

przygotować sprzęt, wykluczając wycieki olejów oraz paliwa. Każda awaria i jej skutki 

w tym zakresie winna być usuwana natychmiast na koszt i przez Wykonawcę. 

 

2.1.8   Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Prowadzone prace w związku z realizacją otworu studziennego nr 3 wraz  

z montażem urządzeń nie naruszą własności prywatnej. Teren ujęcia stanowi własność 

Gminy Przywidz, podlega ochronie zgodnie z pkt. 2.1.1.  

Wszystkie uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzonych robót Wykonawca 

naprawi na własny koszt, dotyczy to także uzbrojenia podziemnego i infrastruktury 

nadziemnej. 

 O każdym fakcie uszkodzenia należy powiadomić niezwłocznie Inspektora Nadzoru. 

 

2.1.9   Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 

zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny 

otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961 ze zmianami) 

 

2.1.10   Ochrona placu budowy i obiektu 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę sprzętu znajdującego się na placu 

budowy oraz złożonych tam materiałów do czasu końcowego odbioru ostatecznego. 
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2.1.11   Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca będzie prowadził prace i roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem 

robót geologicznych oraz decyzją pozwolenia wodnoprawnego wydaną na podstawie 

operatu wodnoprawnego. Należy stosować się również do przepisów  :  

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1566 ze 

zmianami); 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. 

2011 Nr 163 poz. 981 ze zmianami); 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 

2016,  poz. 672); 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2015,  

poz. 1651 ze zmianami); 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. 

Dz.U. 2015, poz. 1422); 

 

2.2.   Materiały i urządzenia. 

Do wykonania przedmiotu zamówienia będą użyte: 

- rury pomocnicze ø 508  mm, dł. 25,0 m, połączenie gwintowane; 

- rury pomocnicze ø 457 mm, dł. 50,0 m, połączenie gwintowane; 

- rury pomocnicze ø 406 mm, dł. 100,0 m, połączenie gwintowane; 

- rury eksploatacyjne (nadflitrowa) PVC ø 280 mm x 13,4 PN 12,5, dł. 83 m, 

połączenie gwintowane; 

- rura podfiltrowa PVC ø 280 mm x 13,4 PN 12,5, dł. 3,0 m, połączenie gwintowane; 

- filtr siatkowy na perforowanej szczelinowo rurze PVC ø 280 mm x 13,4 PN 12,5, dł. 

14,0 m, połączenie gwintowane; 

- obsypka żwirowa o granulacji określonej przez nadzór geologiczny; 

- bentonit; 
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- chloramina; 

- cement (beton), kostka betonowa; 

- termoizolacyjna obudowa naziemna wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego  

(wraz z wyposażeniem m in. ze skrzynką elektryczną)- 1 sztuka; 

- głowica studzienna stalowa, o średnicy dostosowanej do rury eksploatacyjnej 

-1 sztuka; 

- rurka piezometryczna stalowa, ø 32 mm, dł. 78,0 m, połączenie gwintowane; 

- pompa głębinowa- 1 sztuka; 

- rurociąg tłoczny ø 80 mm, 

- przepustnica zwrotna ø 80 mm, 

- przepustnica zaporowa ø 80 mm,, 

- wodomierz prosty ø 80 mm, 

- zawór czerpalny, 

- manometr. 

Nie przewiduje się montażu urządzeń stanowiących wyroby gotowe innych 

producentów niezależnych od Wykonawcy poza wymienionymi wyżej.  

Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobów równoważnych ujętym  

w projekcie jest spełnieniem warunku zgodności z projektem. 

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia proponowanych 

do użycia materiałów, będą oparte na normach, wytycznych umowy, projekcie robót 

geologicznych, operacie wodnoprawnym  lub STWiOR. 

Magazynowanie materiałów na placu budowy winno zapewnić warunki  

do utrzymania wysokiej jakości w trakcie i po zabudowie w otworze. Miejsce 

magazynowania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

 

2.3.   Sprzęt 

Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym realizację prac, 

stanowiących przedmiot zamówienia.  
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Sprzęt wiertniczy : 

- wiertnica typu W – 150, US 100, US 250, UP-200, lub innych o parametrach 

odpowiednich do realizacji prac, 

- wieża wiertnicza lub maszt o udźwigu min 6000 kg 

- dźwigniki hydrauliczne z pompą o ciśnieniu roboczym 150 - 200 atm, 

Wymienione elementy sprzętowe winny posiadać dokumentację techniczną urządzeń 

i atesty wytrzymałościowe. 

Zaplecze techniczne : 

- do wykonywania prac wiertniczych (osprzęt wiertniczy) 

- do wykonywania prac specjalistycznych (np. cięcie, spawanie) 

- do wykonywania prac ziemnych i budowlanych (koparka, dźwig) 

- do transportu sprzętu i materiałów na teren budowy (pojazdy dostawcze  

i ciężarowe) 

 

2.4.   Wykonanie robót 

Roboty będą realizowane w oparciu o : 

- Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu nr 3 ujęcia wód podziemnych 

z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 138 w miejscowości Piekło 

Górne; 

- Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych otworu nr 3, który będzie 

zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 138, w miejscowości Piekło 

Górne; 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1566 ze 

zmianami); 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. 

2011 Nr 163 poz. 981 ze zmianami); 

- wymagania określone w umowie oraz STWiOR, 

- zasady wykonania i odbioru określone przez Polską Normę PN-G-02318 z dnia 22 

grudnia 1994 r. 
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Nad przebiegiem robót czuwa Inspektor Nadzoru, który dokonuje oceny prac 

wpisem do dziennika budowy. Wszystkie polecenia należy realizować w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie koszty 

z tym związane ponosi Wykonawca. 

 

2.5.   Kontrola jakości robót geologicznych 

Kontrolę jakości realizowanych prac będą prowadzili: 

- nadzór geologiczny (uprawniony geolog), 

- nadzór inwestorski (Inspektor Nadzoru). 

Nadzór Geologiczny odpowiada za zgodność realizacji prac z zatwierdzonym 

projektem robót geologicznych i operatem wodnoprawnym, zaś wszelkie odstępstwa 

uzasadnione warunkami robót przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

Przebieg prac winien być notowany na bieżąco w dzienniku budowy przez Kierownika 

Robót, zaś uwagi i polecenia będą wpisywane przez Inspektora Nadzoru oraz Nadzór 

Geologiczny.  

 

2.6.   Odbiór robót geologicznych i montażowych 

Roboty podlegają odbiorom częściowym lub końcowym. Ten ostatni odbiór 

stanowi potwierdzenie realizacji prac zgodnie z decyzjami oraz obowiązującymi 

przepisami, a uzyskane efekty realizują założenia projektowe. 

Odbiór częściowy dotyczy : 

- pomiaru głębokości otworu nr 3 przed zafiltrowaniem; 

- kolumny filtrowej dostarczonej na budowę wraz z obsypką; 

- próbnego pompowania; 

- obudowy naziemnej wraz z wyposażeniem; 

- pompy głębinowej z przewodem energetycznym; 

- rurociągu tłocznego i piezometrycznego; 

- materiału do wykonania uszczelniania przestrzeni międzyrurowej komuny rur 

pomocniczych. 

Odbiór końcowy dotyczy pełnej realizacji przedmiotu zamówienia. 
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2.7.   Podstawa płatności 

Płatności będą realizowane na podstawie zawartej umowy. Cena oferty stanowiąca 

kwotę ryczałtową, winna obejmować wszystkie czynności wchodzące  

w skład zamówienia związanego z robotami geologicznymi obejmującymi wykonanie 

otworu studziennego nr 3 wraz z montażem urządzeń do poboru wody. Cena oferty 

winna zawierać również cenę obudowy naziemnej wykonanej z laminatu poliestrowo-

szklanego. 

W przypadku niepełnej realizacji zakresu prac lub jego szerszego zakresu kwota 

umowna może być korygowana w granicach wzrostu nie większego niż 20 %. Podstawą 

do wprowadzonych zmian będzie kosztorys prac sporządzony na bazie cen 

jednostkowych przedstawionych w ofercie i wartości materiałów wykorzystanych  

w trakcie robót 

 

3.   Warunki szczegółowe wykonania i odbioru robót 

3.1.   Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia 

Obejmuje roboty zawarte w projekcie robót geologicznych i operacie 

wodnoprawnym. 

Wykonanie otworu nr 3 będzie polegało na: 

- odwiercie otworu do głębokości 100 m przy użyciu rur pomocniczych ø 508 mm, ø 

457 mm oraz ø 406 mm. Do wiercenia należy użyć świdrów, dłuta i szlamówki 

stosownie do projektowanych średnic rur wiertniczych; 

- zafiltrowaniu otworu przy użyciu kolumny filtrowej zawierającej: 

• rurę podfiltrową PVC ø 280 mm x 13,4 PN 12,5, dł. 3,0m; 

• część czynną – filtr siatkowy na perforowanej szczelinowo rurze PVC ø 280 

mm x 13,4 PN 12,5, dł. 14,0 m; 

- rurę nadfiltrową PVC ø 280 mm x 13,4 PN 12,5, dł. 83,0 m; 

- odsłonięciu części czynnej filtra poprzez podciągnięcie rur pomocniczych  

ø 406 mm przy równoczesnym wykonaniu obsypki żwirowej wokół filtra; 



 

 16 

- przeprowadzeniu próbnego pompowania wg schematu przedstawionego  

w przedmiotowym projekcie robót geologicznych; 

- wyciągnięciu z otworu rur pomocniczych; 

- usunięciu urobku z placu budowy lub jego rozplanowanie na terenie budowy; 

- wykonaniu obudowy oraz urządzeń do poboru wody w oparciu o operat 

wodnoprawny i udzielone pozwolenie wodnoprawne; 

- wykonaniu przyłącza wodociągowego (rurociągu tłocznego) ø 80 mm  

do hydroforni wraz z zasuwą odcinającą – w zależności od umowy. 

  

 Montaż urządzeń do poboru wody otworem nr 3 (w tym obudowy naziemnej 

wykonanej w laminatu poliestrowo-szklanego) zostanie wykonane w oparciu  

o uzyskane pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Powiatu Gdańskiego  

na podstawie wniosku i załączonego operatu wodnoprawnego. 

 

3.2.   Przedmiar robót 

Stanowi załącznik do SIWZ i należy traktować jako podstawę do obliczenia ceny 

oferty. Przywołane w przedmiarze podstawy obliczania nakładów czasowych realizacji 

prac, mają charakter pomocniczy do opisu poszczególnych elementów robót. 

Wykonawca jest obowiązany bowiem do sprawdzenia treści przedmiaru i jego 

zgodności z zaleceniami projektu i operatu wodnoprawnego. 

 

3.3.   Materiały  

Materiały użyte do wykonania robót wyszczególniono w rozdziale 2.2. tego 

opracowania. Z wyszczególnionych materiałów ze względu na ich przeznaczenie, atest 

musi posiadać filtr i pozostała część kolumny filtrowej oraz elementy wyposażenia 

obudowy i urządzenia mające bezpośredni kontakt z wodą. 

 

3.4.   Sprzęt  

Został omówiony w  rozdziale 2.3. 
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3.5.   Transport  

Transport sprzętu do prowadzenia prac winien być prowadzony zgodnie  

z przepisami BHP w oparciu o pojazdy posiadające szczelne układy i zbiorniki 

paliwowo-olejowe. 

Materiały do zabudowy w ramach zamówienia publicznego wymagają 

szczególnych warunków transportu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Urządzenia 

i materiały należy w miarę możliwości przewozić w opakowaniach producenta 

odpowiednio zabezpieczone na platformie pojazdu przewożącego. Na placu budowy 

należy je położyć na folii, matach lub paletach unikając bezpośredniego kontaktu  

z podłożem. Winny być także chronione przed wpływem czynników zewnętrznych oraz 

kontaktem ze zwierzętami. 

 

3.6.   Wykonanie robót  

3.6.1. Wykonanie studni nr 3 

3.6.1.1. Montaż urządzeń. 

Należy przeprowadzić zgodnie z Instrukcją bezpiecznego prowadzenia prac, 

zawartą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002r. (Dz. U. Nr 109, poz. 

961 ze zmianami). 

Przed roboczym uruchomieniem sprzętu, kierownik robót dokonać winien 

kolaudacji dopuszczającej do ruchu. Wpis do dziennika budowy oraz książki kontroli 

sprzętu, pozwoli na rozpoczęcie procesu wiercenia. 

Na dwa tygodnie przed przystąpieniem do prac należy zgłosić zamiar przystąpienia 

do robót właściwemu organowi administracji geologicznej, wójtowi (burmistrzowi, 

prezydentowi miasta), zgodnie z wymaganiami Ustawy – Prawo Geologiczne i Górnicze  

 

3.6.1.2. Wiercenie otworu. 

Należy prowadzić do głębokości 100,0 m przy użyciu rur o średnicy początkowej  

ø 508 mm oraz końcowej ø 406 mm. 
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Zakłada się: 

- wiercenie kolumną rur ø 508 mm do głębokości 25,0 m, a następnie kolumnowe 

opuszczenie rur ø 457 mm; 

- wiercenie kolumną rur ø 457 mm do głębokości 50,0 m, a następnie kolumnowe 

opuszczenie rur ø 406 mm, 

- wiercenie kolumną rur ø 406 mm do głębokości 100,0 m  

Przed opuszczeniem filtra należy dokonać szlamowania, oczyszczenia otworu  

z drobniejszych frakcji. 

 

3.6.1.3. Filtrowanie otworu  

Po dokładnej kontroli stanu technicznego kolumny filtrowej, należy opuścić  

ją do otworu kontrolując głębokość posadowienia. 

W trakcie wykonywania obsypki żwirowej należy stopniowo odsłaniać filtr, 

dokonując pomiarów kontrolnych wysokości obsypki. Po całkowitym odsłonięciu filtra 

należy uzupełnić stan obsypki aby sięgała głębokości ok. 58,0 m p.p.t. 

Przestrzeń między rurami pomocniczymi w strefę głębokości od 58,0 m p.p.t. do 

powierzchni terenu należy wypełnić zaczynem bentonitowym. 

Rury pomocnicze ø 508 mm, ø 457 mm oraz ø 406 mm należy usunąć z otworu. 

 

3.6.1.4. Próbne pompowanie. 

Po uprzednim zachlorowaniu i zatłoczeniu wodą środka dezynfekującego, 

pozostawić otwór na okres 24 h. 

Pompowanie oczyszczające należy prowadzić zgodnie z projektem robót 

geologicznych oraz wskazań Nadzoru Geologicznego. Dotyczy to także pompowań 

pomiarowych oraz stabilizacji zwierciadła wody. 

  

3.6.1.5. Wyciąganie rur pomocniczych z otworu. 

Po dokonaniu odbioru próbnych pompowań i uznaniu otworu za prawidłowo 

zafiltrowany można przystąpić do wyciągania rur pomocniczych z otworu. W trakcie 

wyciągania z gruntu rur pomocniczych ø 508 mm, ø 457 mm oraz ø 406 mm, należy  
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przestrzeń międzyrurową wypełnić zaczynem bentonitowym. Zastosowanie zaczynu 

bentonitowego odizoluje warstwę wodonośną od zanieczyszczeń powierzchniowych. 

Przed przystąpieniem do wyciągania rur pomocniczych, należy zabezpieczyć wlot rury 

nadfiltrowej PVC ø 280 mm. 

 

3.6.1.6. Montaż obudowy i urządzeń do poboru wody studni nr 3 

Uzbrojenie otworu zgodnie z wytycznymi operatu wodnoprawnego stanowić 

będzie ostatni element realizacyjny ujęcia przed włączeniem do eksploatacji. 

Urządzenia dostarczone do montażu, winny być starannie opakowane i posiadać 

niezbędne atesty i gwarancje do stosowania w warunkach kontaktu ze środkami 

konsumpcyjnymi. Elementy obudowy dostarczone od producenta winny być 

sprawdzone pod względem stanu technicznego, kompletności, ewentualnych 

uszkodzeń mechanicznych i otarć. 

Wykonanie obudowy należy rozpocząć od prac ziemnych. Zostanie wykonana 

betonowa podstawa obudowy o wymiarach dł. ok. 1,9 m x szer. ok. 1,3 m x wys. ok. 

0,2 m. Przy realizacji podstawy należy rozplanować przejścia technologiczne przyłączy 

wodociągowego i elektrycznego uwzględniając rozmiary i średnice urządzeń. Prace 

należy wykonać z dużą precyzją i starannością. Do przygotowanej podstawy należy 

zamontować obudowę naziemną a następnie uzbroić w urządzenia do poboru i 

armaturę wodociągową.  

Wewnątrz otworu zostanie zamontowana rurka piezometryczna do głębokości 

78,0 m. Wyjście rurki piezometrycznej zamontowane w głowicy studziennej służyć 

będzie do pomiaru zwierciadła wody oraz przeprowadzenia zabiegu chlorowania bez 

konieczności demontażu zestawu pompowego. 

Wokół betonowej podstawy obudowy należy ułożyć opaskę z kostki brukowej ze 

spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym, o szerokości min. 1,0 m.  
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3.6.2. Transport powrotny sprzętu 

Będzie dotyczył sprzętu i urządzeń wiertniczych, rur pomocniczych oraz sprzętu do 

próbnego pompowania. Należy także w uzgodnieniu z Inwestorem, wykorzystać 

urobek z wiercenia lub wywieźć poza plac budowy. 

 

3.6.3. Prace konserwacyjne 

Na terenie poza obrukiem wykonanym wokół obudowy studni nr 3 w obrębie 

wyznaczonego placu budowy należy rozplantować zebraną glebę i dokonać wysiewu 

trawy.  

 

3.7.   Kontrola jakości robót oraz ich odbiór  

Kontrola będzie dotyczyła: 

- aktualności atestów maszyn i urządzeń na wiertni, odnotowanych w książce kontroli 

wiertni, 

- prowadzenia dziennika budowy pod kątem pełnego dokumentowania, 

- odbioru poszczególnych elementów robót, 

- końcowego odbioru całości prac i robót będących przedmiotem zamówienia. 

Warunkiem odbioru prac będzie: 

- w odniesieniu do projektowanego otworu nr 3 odbiór filtra przed opuszczeniem  

go do otworu oraz odbiór obsypki i zasypki żwirowej, udokumentowane protokołem, 

- protokół pomiaru głębokości otworu nr 3 przed opuszczeniem kolumny filtrowej  

i po próbnym pompowaniu, 

- odbiór dostarczonych materiałów i urządzeń, 

- montaż obudowy i urządzeń do poboru wody, 

- przekazanie placu budowy w stanie przejętym przed rozpoczęciem prac, 

- przekazanie kopii dzienników budowy oraz protokołów odbioru. 

 

4.   Przepisy związane  

Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

a w szczególności w oparciu o: 
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− Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1566 ze 

zmianami); 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. 

2011 Nr 163 poz. 981 ze zmianami); 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 

2016, nr 0  poz. 672); 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2015, nr 

0 poz. 1651 ze zmianami); 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. 

Dz.U. 2015, poz. 1422); 

 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1566 ze 

zmianami); 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. 

2011 Nr 163 poz. 981 ze zmianami); 

• Ustawę z dnia 7.07.1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016  

poz. 290); 

• Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.  

Dz.U. 2016, poz. 672); 

• Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r. – o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2015, 

poz. 1651); 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. 

Dz.U. 2015, poz. 1422); 
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• Rozporządzenie Komisji (WE) NR 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień; 

• Polską Normę PN-G-02318:1994 Studnie wiercone – Zasady projektowania, 

wykonania i odbioru; 

• Polską Normę PN-88/B-06715 Studnie wiercone – Piaski i żwiry filtracyjne.                                   

 
 
 
 
 


