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1. Przedmiot opracowania.
1.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania instalacji elektrycznych
wewnetrznych i zewnetrznych dla projektowanego budynku, odbioru robét budowlanych zwigzanych
z robotami, zgodnie z zalaczonymi projektami i kalkulacjg kosztorysowa.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych
1 stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci
wymagania wlasciwodci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robét.

1.2. Zakres robot.

Niniejszy zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych dla
projektowanej sitowni. Projektuje sie instalacje elektryczng zasilania, o§wietlenia, gniazd wtykowych oraz
polaczen wyréwnawczych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do
uruchomienia instalacji, ich poprawnego wlasciwego funkcjonowania, uruchomienia (tzw. serwisowego),
gwarancyjnych napraw jak poprawnej eksploatacji instalacji elektrycznych, bedacych przedmiotem niniejszego
zaméwienia. Wykonawce zobowigzuje si¢ do wykonania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji
projektowej, kalkulacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotycza zasad prowadzenia rob6t budowlanych, odbioréw jak i przekazania do eksploatacji a w szczeg6lnosci
obejmuje:

1.3. Wykonanie zaprojektowanych instalacji wraz z:

- wym[glTilmi wyko[TWwczymi,

- wym[glTilmi m[t(ti[lowymi;

- tLchlologia moltlZu;

- transportem i roztadunkilm i [(kt[dow[[i[m m[t[ti(tow [TItlx[Tillbudowy;

- [Tdzor[m [Td wykolyw(lilm prlc;

- odbiorami pozwalajacymi na przekazanie obiektu budowlanego do eksploatacji.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét elektrycznych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz zgodno$¢ ich
realizacji z projektami: budowlanym, wykonawczym, kosztorysem, specyfikacja techniczng oraz wszelkimi
dodatkowymi poleceniami Zamawiajacego.

1.5. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robdt przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z petng dokumentacjg formalno — prawng tj. dokumentacji projektowe;.

1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach w poszczegélnych dokumentach obowiazuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btgdéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci na podstawie zataczonych dokumentacji nalezy bezzwlocznie
powiadomi¢ zamawiajacego. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialty musza by¢ zgodne ze
specyfikacja techniczng. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkos$ci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okredlonego przedzialu. Cechy materialéw powinny by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny



przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji
technicznej to nalezy przyjac¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie s3 w pelni zgodne z wykonanym projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i wymogami inwestora postawionym w specyfikacji technicznej i wplyneto to nie
zadawalajaco na jakos¢ robdt, to takie materialy i roboty nie moga by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. W
takiej sytuacji elementy rob6t powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione wilasciwymi na koszt
Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robdt oraz
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
zasilanie placu budowy, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, informacyjne, dozér mienia i inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu.

Koszt zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng za przedmiot umowy.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na placu budowy.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien podja¢ odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:
e zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,
e materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem
norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm hatasu,
*  mozliwoscig powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okre$lonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce robdt. Wody gruntowe i powierzchniowe nie moga by¢
zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt lub tez przez pracownikéw Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania materiatu na $rodowisko.

1.11. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw tadunkéw.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich



wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.13. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdot od daty ich rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonhczenia robdt przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

1. 14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich
przestrzeganie.

Wykonawca begdzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.15. Rownowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprz¢t i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania,
pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.16. Nazwa i kod robot objetych zaméwieniem wg. wspélnego stownika kodéw CPV.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz il [t[1(¢ji [1[ktrycz[ych;
45311100-1 Roboty w zlkr[Tillok[blow[[i[l[1lktrycz[Tgo;

45311200-2 Roboty w zlkr(Tilli[Tt[1l¢ji (lktrycz[ych;

45317300-5 Ellktrycz[ Tl ktrycz[ych urzadz[h rozdzillczych;
45315700-5 Mol t[Z rozdzi[1lic [1lktrycz[ych;

45310000-3 Roboty il Tt 1leyj 11 ktrycz[ [}

1.17. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z
obowiazujacymi normami obligatoryjnymi obowiazujacymi w Polsce / Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioréw robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia organu wydajacego pozwolenie na budowe zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania wykonania robét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomigedzy Zamawiajacym,
Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i reprezentacji
w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys Inwestorski — kalkulacja cenowa — polild[tylko Il tor;

Przedmiar — kalkulacja materialowa — do(t[icz[ /I tor;

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty - dostarcz[ JWykol[ Iwcl[]

Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét, zgodne z przedmiarem i
kosztorysem ofertowym, ktére zaakceptuje Zamawiajacy.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji roboét lub innych spraw.



1.18. Dokumentacja przetargowa.

W sktad dokumentacji przetargowej wchodza nastgpujace dokumenty: opis przetargowy, rysunki
(Projektéw Budowlanego i Wykonawczego - Instalacji elektrycznej). Oferent, w ramach niniejszego zakresu
robdt, jest zobowigzany zapoznac si¢ z calo$cia dokumentacji i potwierdzi¢ to odpowiednimi o§wiadczeniami.

W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma obowiazek skontaktowania
si¢ z Generalnym Projektantem, ktéry jest uprawniony do wyrazenia zgody na wprowadzenie jakichkolwiek
zmian oczywiscie akceptacji podlegaja takze ustalenia z przedstawicielem Inwestora. Dane materialy sa
dokumentami uzupetniajacymi si¢. W przypadku niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany
jest wyjasni¢ witasciwg interpretacj¢ z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robét, zadne reklamacje dotyczace dodatkowego
wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbiezno$ciami nie bedg mogty by¢ uwzglednione.

1.19. Obowiazki wykonawcy.

Zobowigzanie rezultatu.

Bez wzgledu na doktadno$¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajacej dziatanie instalacji
oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy ciazy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem
zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie do wszystkich urzadzen ujetych w
dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji powykonawczej z
naniesieniem etapéw wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary wszystkich instalacji elektrycznych i
ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg. obowiazujacych
norm i przepiséw prawnych pozwalaja na przekazanie jej do eksploatacji.

Rozine zobowigzania w trakcie realizacji.

Wykonaweca niniejszego dziatu jest zobowiazany do:

» realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

*  bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku lub
dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstgpstwach czy przeoczeniach,

*  przedlozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian
dotyczacych producentéw urzadzen (nazwy producentéw urzgdzen wymienione w opisie technicznym
sg jedynie wskazdwka dotyczaca jakosci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania rob6t zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym uwzgledniajac
obowiazujace normy i przepisy branzowe oraz przestrzega¢ uzgodnien jednostek opiniujacych, a takze przepiséw
Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania materialéw i urzadzen posiadajagcych niezbgdne atesty,
dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami arkuszami norm dotyczacych instalacji elektrycznych jak i instalacji
niskopradowych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen
Energetycznych, Wykonawca robot, winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby wykonane instalacje elektryczne
byly bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu budowlanego, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowos$¢ i jako§¢ wykonania
elementéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ starannie 1 zgodnie z
obowiazujagcymi normami. Obiekt budowlany winien przestrzega¢ nast¢pujacych postanowien aby kazda
instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji zostata poddana tak daleko
sprawdzeniu jak to jest mozliwe zar6wno podczas ogledzin jak i préb funkcjonalnym sprawdzenia dzialania.
Nalezy poswiadczy¢ pisemnie czy zostaly spelnione wszystkie wymagania obowigzujacych norm branzowych i
prawa budowlanego. Podczas sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowaé $rodki ostroznosci w celu
zachowania bezpieczenstwa oséb i uniknigcia uszkodzen mienia. Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane
przez zesp6t oséb wykwalifikowanych, kompetentnych posiadajacych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie: skuteczno$ci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej, poprawnoSci dzialania wylacznikéw réznicowo pradowych, instalacji uziemienia
rozdzielni RG a nast¢pnie sporzadzi¢ protokoty, ktére nalezy przekaza¢ w dniu odbioru komisji odbioru prac w
dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach.



Zobowigzania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ gwarancj¢ na wykonane przez siebie prace — po odbiorze instalacji
wymienia¢ na swdj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jes$li uszkodzenie jest nastgpstwem
wadliwego montazu lub wad urzadzen objetych gwarancja producenta. Gwarancja nie bedzie tez obejmowata prac
konserwacyjnych, jak réwniez materialéw zuzywalnych (np. zrédla $wiatla, zaptonniki), napraw, ktére bgda
konsekwencja nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkéd wyrzadzonych przez osoby trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ nowe, w gatunku biezaco
produkowanym oraz powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Zze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i
typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robét. Miejsca czasowego skladowania
materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy do wykonania robét.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedlug zasad niniejszej
specyfikacji, sa do wykonania instalacji w obiekcie budowlanym nalezy stosowa¢ materialy spelniajace
wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materialéw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajacym
zgodno$¢. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w warunkach umowy.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robét.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdlnie dostgpnego sprz¢tu jak narzgdzia podstawowe oraz
specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robét zgodnie z pozycjg kosztorysowa sprzet.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie wplywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wilasciwosci przewozonych materialéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6ét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana,
jesli wymagacé tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawca na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich prawidlowos¢.

5.2 Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajagcy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez
upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczonych na budowg¢ lub na niej
produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spelniaja wymagan jakoSciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia
Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jakos$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materialéw oraz musi przeprowadzaé
pomiary, préby z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji rob6t oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano —
montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w normach i wytycznych.
Pomiary i préby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczefistwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamdéwien
Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Norma.
lub
- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie s objete certyfikacja
okreslong powyzej i ktdére spetniajag wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty
nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ dokumenty okreSlajace w sposéb
jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



6.3. Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementéw robot,

- przebieg robdt w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych,
- odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatéw,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyje¢cia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoly
przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robdt, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce rob6t i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po zakonczeniu
wykonania elementu robét stanowiacych odrgbng cato§¢. Obmiar rob6t kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez
Zamawiajacego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robét budowlanych.

Odbiér robét nastegpowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletno$ci dokumentéw z certyfikatéw, atestow, dokumentacji powykonawczej
oraz préb, pomiar6w wymaganych przez obowiazujace normy i przepisy jak rowniez sprawdzeniu kazdej
wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany jest przy odbiorze udzial przedstawiciela dostawcy
poszczegblnych mediéw czy urzadzen, odbiér musi odbywac si¢ przy ich udziale.

8.2. Rodzaje odbioréw robot:

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czegsciowy,
¢) odbidr koncowy,
d) odbidr pogwarancyjny.

8.2.1. Odbiér robét zanikajacych.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci
wykonywanych robé6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy. Gotowos$¢ zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w
ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i ilos¢



robdt ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacja techniczng rob6t i uprzednimi ustaleniami. W
przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres rob6t poprawkowych lub
podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.2.2. Odbiér czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych cze$ci robét. Odbioru czeSciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt przy zastosowaniu uproszczonych procedur
odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér koncowy powinien nastapi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego, zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jako$ci na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci rob6t ze specyfikacja techniczng. W toku odbioru koficowego
komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetiajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w
poszczegblnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i
specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru kofcowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty: tj. Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna.

8.2.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢gciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancji i powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej robét z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoSci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i w przedmiarze rob6t. Dla robdt podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. ZASADY OGOLNE
10.1. Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowiacych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat
dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowiazujacych w chwili wykonywania robét. Jesliby
w trakcie robot weszly w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta okre$lajac szczegétowo
zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.



10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej na plac
budowy z uwagi na stan istniejacy przyltaczy elektroenergetycznych nN.

10.3. Koordynacja robét.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania si¢ z Koordynatorem budowy, ktéry zapewni
koordynacje robét, aby uzgodnié¢ najodpowiedniejsze dziatania majace na celu wykonanie instalacji. Wykonawca
wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i
projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiala posiada¢ wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposéb wlasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz
udziela¢ informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas catego procesu
budowlanego, wykonywania préb i odbioréw koncowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe.

Przed odbiorem rob6t Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
» wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacja techniczng i wskazaniem producenta w 3
egzemplarzach,
* protokoly pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji odgromowej),
» certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Wykonawca robét elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP
wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakoficzeniu montazu, wykona préby i pomiary ochronne
wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostana one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie préb i pomiaréw przeprowadzone beda zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach
zgodnych z normami. Wszystkie czynno$ci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego
odpowiedzialno$¢. Podczas wykonywania préb i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktécen. W przypadku niewlasciwego wykonania badz odstepstw, wykonawca bgdzie zobowigzany
do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swoj koszt wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji oraz do
usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy
urzadzen w okresie préb Inwestor ma prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywiazujacego si¢
ze swoich zobowigzan Wykonawcy.

10.6. Ogolne sprawdzenie instalacji.

Przed zakryciem instalacji uziemiajacej - bednarki uziemiajacej przy wyprowadzeniu bednarki nalezy
podda¢ ja sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy lub jego uprawnionego
przedstawiciela. Dotyczy¢ ono bedzie:

* sprawdzenia wykonania potaczen metalicznych oraz wlasciwego zabezpieczenia przed korozja polaczen,
* sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych,.

10.7. Préby instalacji.

Wykona¢ ogledziny i préby pomiarowe, symulacyjne pozwalajace na stwierdzenie poprawnos$ci dziatania
instalacji i oddanie ich do eksploatacji.

10.8. Odbior instalacji.

Odbiér instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze w
obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodnos¢ instalacji z techniczng dokumentacja
przetargowa, z zalacznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji
kontroli caloéci instalacji. Odbidr instalacji bedzie mégt zosta¢ zakonczony po przeprowadzeniu préb i po
uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia sformulowane w czasie réznych kontroli zostaly w sposéb
satysfakcjonujacy usunigte. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw instalacji elektrycznych
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zgodnie z ww. normg, stwierdzajacych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po zakoficzeniu prac
odbiorowych i podigczeniu napigcia.

11. Uwagi koncowe.

Z uwagi na charakter budynku:

*  wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

*  materiaty uzyte do budowy winny posiadac¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania.
*  po wykonaniu robét wykonaé niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

*  protokoly przekaza¢ Inwestorowi.

* roboty elektryczne wykona¢, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

12. Wykaz aktow prawnych:

Ultiwllz d[G030 Hirpli12002 roku o Ly[tlmilloc[1y zgod osci (Dz.U. Nr 166 z 2002r, poz.1360; Dz.U. Nr 80 z
2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z 20031, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275;
Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, p0z.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z
2004 1, poz.959);

Ustawa z d[iJ11 m[j12001 roku, Priwo o miltl¢h (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U. Nr 154 z 2001 1,
poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 1, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 1, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652;
Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, poz.896);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 1, poz.2016; Dz.U. Nr
622004 1, poz.41; Dz.U. Nr 92 z2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);
Ustawa z dnia 10 kwietnial997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 2003 r, poz.1504;
Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr 34 22004 r, p0z.293; Dz.U. Nr 91 z
2004, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powil Ly odpowild¢ budylki iich ulytuow/ Ti[((Dz.U. Nr 75 z 2002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z2003 r, poz.270;
Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw
tlehliczlych uzytkow [ Li[] budy kow i ich ulytuow [ Lil((Dz.U. Nr 74 z 1999 1, poz.836);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzes$nia 2000 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
przyltaczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotu energia energetyczna, §wiadczenia ustug przesytlowych ,
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 85 z 2000 r,
poz.957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 1, poz.414).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 z 1999 r, poz.912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczTwyko[yw[Tillrobot budowl [ Iych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowe;j , ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wyltacznie na
podstawie clrtyfik[tu zgod[osci (Dz.U. Nr 55, poz.362);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 81),

13. Wykaz norm prawnych:

Ju—

SEP-E 0002:2002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania zapotrzebowania mocy.
PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe -- Czg§¢ 1: Zestawy badane
w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cz¢$¢ 3: Wymagania dotyczace niskonapigciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostgpnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czgs¢ 1: Postanowienia ogélne.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Cze$¢ 3: Rozlaczniki, odtaczniki,
roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikéw z bezpiecznikami topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czgsci niebezpiecznych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe - Czg¢$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Czg¢$¢ 1: Wymagania dotyczace elementéw
potaczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cz¢$¢ 2: Wymagania dotyczace przewodow i
uziomow.

PN-ISO 8528-1:1996 Zespoty pradotwdrcze pradu przemiennego napedzane silnikiem spalinowym tlokowym.
Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Cze$¢ 6-1: Laczniki wielozadaniowe.
Urzadzenia przetaczajace.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cz¢$¢ 7: Wytyczne
stosowania.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach Cz¢§¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dost¢pu w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia -
Czg$¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wltamania i napadu -- Czg¢$¢ 1: Wymagania systemowe.
PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czg¢é¢ 1: Wymagania
systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cz¢$¢ 1: Wymagania
systemowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cz¢§¢ 7: Wytyczne
stosowania.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg¢$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zakt6ceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-53: Dobdr imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzg¢tem
informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oéwietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-56: Dobér imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogélne.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 5-53: Dobér imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzg¢tem
informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-56: Dobér imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowe;.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czgsc 1: Zasady ogélne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czgsc 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czg$c 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.

PN-EN  62305-4: Ochrona odgromowa — Czgsc 4: Urzadzenia elektryczne 1  elektroniczne
w obiektach.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.
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