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#A” Czesé pierwsza ,Ogdélna Specyfikacja Techniczna’

1. Wstep, postanowienia ogélne.
2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robot.

6. Kontrola jakosci robot.

7. Obmiar robot.

8. Odbidr robot.

9. Podstawa ptatnosci.

»B” Czesé druga: Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.



CZESC A — WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP - Postanowienia ogdine.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja Techniczna — w czedci wymagania ogdine odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych zalecen
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach w/w zadania.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowia czes$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogdlne.

Specyfikacje Techniczne Ogdlna nalezy rozumied i stosowaé w powiazaniu z:

- przedmiarami robot,

- zapisami zawartymi w czesci B - Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.2 Okredlenia podstawowe.

Inspektor Nadzoru — oscba wyznaczona przez Zamawiajacego (posiadajaca wymagane

przepisami prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do Izby zawodowej), upowazniona do

nadzoru nad realizacja Robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce (posiadajaca wymagane przepisami

prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do izby zawodowej), upowazniona do kierowania

Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Konsultant — przedstawiciel producenta materiatéw budowlanych uzytych przy robotach budowlanych.

Czas na ukoriczenie — czas na zakoriczenie robdt budowlanych lub odcinka (w zaleznoéci od przypadku) tak jak zostat
podany w Ofercie, obliczony od daty rozpoczecia.

Data rozpoczecia - data rozpoczecia robot okreslona w umowie.

Komisja — komisja odbiorowa, ktérg powotuje Zamawiajacy po zgtoszeniu robét do odbioru.

Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy — osoba wymieniona, jako Zamawiajgcy w umowie.

Wykonawca - osoba wymieniona, jako Wykonawca w ofercie zaakceptowane] przez Zamawiajacego oraz prawni
nastepcy tej osoby.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony —z przecietnymi telerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danych robot.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-uzytkowa

(droge) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi



urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt,
przekazywania polecert i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawca i
projektantem.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto - element uformowany w karpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robdot.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednic oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.
Podbudowa - dolna czeéé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.

Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona
sktadad sie z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsgczajaca lub odcinajacy.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew
i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed uciailiwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$c korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,

umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukgji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podfoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4, Ogdlne wymagania dotyczace Robat.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z obowigzujgcymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) do
zaakceptowania wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych umowg.
Prace prowadzone bada w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej zabudowy - mozliwosc obecnosci 0sob postronnych.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i



jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: plan
orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, opisy techniczne.

Dokumentacja Projektowa, ktdra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie sporzadzona w
jezyki polskim i zawiera¢ bedzie nastepujace czesci: plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, schemat
tyczenia, opisy techniczne, przedmiary, wytyczne wykonania prac.

Wykonawca ma obowigzek opracowania na swdj koszt:

-projektu erganizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniami,

-geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot,

-plan BiOZ,

1.4.3. Zgodno$¢ Robdét z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty (przedmiary, instrukcje, szczegdty
rozwigzan, dodatkowe opisy) przekazane przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczert w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego), ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji opisdw z czescig graficzng - wazniejszy jest odczyt z rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektows i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktarych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziafu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to
niezadowalajgco, na jakosé elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczestwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedga utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdét.



Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
érodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagarn, bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skfadowisk i drog dojazdowych.

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b} mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej,

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
prowadzonych prac.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwoéc zanika (np.
materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawizajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
whasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to kansekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wiadze Iokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Ograniczenie obcigzer osi pojazdéw.
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposab uszkodzonych, zgodnie z



poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10 Bezpieczerstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie Robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagarn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie
informowac Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnoéne dokumenty.
Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Umowie i innych dokumentach zwigzanych z przedmiotem umowy powotane sg konkretne normy lub
przepisy, ktore spetniac majq materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa paristwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy Zapewniajgce zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28
dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy
Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Uwagi ogdlne.

Do wykonania robot Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajace dokumenty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie 53 objete
certyfikacja okreslong w lit. a) i ktore spetniaja wymogi ST,

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.



Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy bad? zfozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktdrych zostaty
zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosc wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzien przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosc do Robat i byly dostepne do kontroli
przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiagniecie efektu okreslonego w Specyfikacji Technicznej i
Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (na jego zadanie) kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdéniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4, TRANSPORT i MAGAZYNOWANIE.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow/sprzetu na
i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych fadunkaw.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na
jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczha $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosé do Robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposéb sktadowania
powinien zabezpieczy¢ materiaty przed negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych oraz ograniczy¢ w sposob
jednoznaczny dostep dla oséb postrannych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami prawa,
narmami technicznymi. Odpowiada, za jakosc zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych
przyjetego systemu wykonania robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robot oraz uwagi Konsultanta, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe 7z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1, Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ Robot
(utrzymaniem gwarancji dawanymi przez producenta materiatow zastosowanych przy realizacji budowyy).
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych producenta
systemdw. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw [ub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji.



6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W zakresie kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bgdzie
ocenia¢ zgodnosé materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru (Zamawiajacy) moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznej (uprawnionej) jednostce przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacja Projektowy i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe musza posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagar beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementow Robot;

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;




- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- dane dotyczace, jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je
przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtoione Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Wohis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (decyzja),

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, oséb uprawnionych z mocy
prawa oraz przedstawione do wgladu na 2yczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie lub przedmiarze.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru mogg by¢ wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu okresowej ptatnosci (faktury
przejsciowe) na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci Robét i materiatow.

Ogdlne zasady obmiaru wykonanych prac oraz normy zuzycia materiatow zgodnie z przyjetymi zasadami okreslonymi
w KNR. Dopuszcza sie stosowanie norm zuzycia materiatow okreslonych przez producenta (przyjetych w normach
zuzycia danego systemu).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ waine
Swiadectwa legalizacji.



Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu robot — koricowy,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokanany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 2
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$éiilosc Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, na
podstawie przedtozonych dokumentow potwierdzajacych, jakosc prac oraz zgodnosc zastosowanych materiatow w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2, Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w
obecnosci Kierownika budowy.

8.3. Odbidr ostateczny Robdt — korficowy.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedj stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawey. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacj
Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych, Komisja



przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego Robot.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagar przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego
Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacjg Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jeéli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.

2. Dzienniki Budowy i protokoty obmiaréw prac zanikajgcych, czesciowych.

3. Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych (w przypadku wykonania pomiaréw
kontrolnych i badan laboratoryjnych).

4. Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whaécicielom urzadzen.

6. Specjalistyczne protokety z odbioréw przeprowadzonych przez instytucje niezalezne wskazane w

prawie budowlanym (Inspektor Sanitarny, Staz Pozarna, Inspektor Pracy, Inspektor Ochrony Srodowiska).

7. Recepty i ustalenia technologiczne.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja,

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na acenie wykonanych Robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny Robot”. Odbidr pogwarancyjny jest podstawa ostatecznego rozliczenia
budowy (uruchomienie gwarancji nalezytego wykonania robét).

9. PODSTAWA PYATNOSCI.
9.1. Ustalenia Ogdlne.

Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego protokot odbioru robot objetych ptatnoscia.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Cena obejmuje zakres czynnosci pomocniczych jak:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji (urzadzenie placu budowy, organizacja miejsc sktadowania, zaplecza
socjalno-pomacnicze);



- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska;

- uporzadkowania placu budowy i doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- rabocizne bezposrednia wraz z kosztami;

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST 01.00.0- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WRAZ Z OBRZEGOWANIEM - DOJSCIE

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej.

-rozebranie istniejgcej nawierzchni oraz elementéw betonowych

-wykonanie koryt i ufozenie warstw podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego

-wykonanie nawierzchni z kostki betonowe] niefazowanej gr. 8 cm ciggi jezdne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umotliwiajgce i majace na celu wykonanie dojsc
z nowej nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 6 cm.

1.4 Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST

zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

1.4.1 Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest, jako
ksztaftka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach pofaczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnoéé z dokumentacjg projektawa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w OST zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

2. Materiaty.

2.1 Ogéblne wymagania dotyczace materiafow.

Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST zawierajgcej wymagania ogolne (kod



CPV 45000000).

2.2 Betonowa kostka brukowa — wymagania.

2.2.1 Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2 Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna iszorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm.

2.2.3 Ksztatt i wymiary kostki betonowej.

Do wykonania nawierzchni i opaski wokét budynku zastosowac betonowa kostke betonowa drobnowymiarowa (szara)
o grubosci 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na diugosci + 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci £ 5 mm.
2.2.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek.

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizyvkomechaniczne okreélone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartos¢
1 Wytrzymatosc na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
a) srednia z szesciu kostek ) 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 (2), %, nie mniej niz 5
3 Odpornos¢ na zamarzanie, po 50 cyklach zamrazania, wg. PN-B-06250 (2):
a) pekniec probki Brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
d) probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 910, mm, nie wiecej niz 4

2.3 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych.

2.3.1 Cement.
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca
sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2 Kruszywo do betonu.
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych



parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3 Woda.
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki.

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z recepty
laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejsza nasigkliwosé i wigksza
odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate wybarwienie.
Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w OST zawierajgcej wymagania ogdélne kod CPV 45000000 -7, pkt 3.

3.1 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do ustawienia kostki jak ptyt kamienny stosujg
sute drobny sprzet podreczny (poziomice, ubijaki, taty aluminiowe lub drewniane). Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada
sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich
utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4, Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne kod CPV
45000000-7, pkt 4.

4.1 Transport betonowych kostek brukowych.

Materiaty i elementy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przystosowanego do przewozu materiatow
budowlanych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane s warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, podano w OST zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV 45000000-7,

pkt 5.

5.1 Koryto pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych.

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podfuznymi i
poprzecznymi. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Wskaznik zaggszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2 Podsypka.

Na podsypke pod kostke nalezy stosowac kliniec 2-8mm odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sig w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.3 Warstwa odsaczajaca.



Jezeli w dokumentacji projektowe] dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej wykonanie
powinno byc zgodne z warunkami okreslonymi w ST i dokumentacji projektowej.

5.4 Warstwa nosna z kruszywa kamiennego.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosc po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Gruboéé pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze
przekraczac¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpaczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. lezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i rdwnomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyc.

Grubosd i rodzaj przyjetych warstw podbudowy:

¢/ dla warstwy :

-wzmocnienie podfoza geowtokning — 428 m2

-wykonanie wzmocnienie podtoza materiatem z odzysku E2> 80MPa - gr.10 cm —428m2
-wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3, E2> 130 MPa gr 19 cm —428m?2
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowa 1:4 |lub podsypki z klifica 2-8 mm gr. 3 cm — 428m?2

- wykonanie nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm - 428 m2

5.5 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Z uwagi na roznorodnosc ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
weczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Kostke uktada sig na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu,

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypenic¢ piaskiem, a nastepnie zamies$é powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni drogi.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamieé¢ nawierzchnie. Nawierzchni z
wypefnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywadé walca.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Zasady kontroli jakosci robot podano w OST zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV 45000000) pkt

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczna.



6.3. Badania w czasie robét.

6.3.1 Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:

-0 szeroko$cido 3 m: £ 1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 c¢m,
- szerokosci koryta: + 5 cm.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu

zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidfowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidfowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

6.4.1 Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fatg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m
nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni drogi w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac + 3 cm.

6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynoszg + 0,3%.

7. Obmiar robét.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot.
Zasady ogdlne obmiaru robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000) pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej wraz z

korytowaniem i wykonaniem podbudowy z kruszywa.



8. Odbidr robot.

8.1 Og6lne zasady odbioru robét.
Zasady ogdlne odbioru robot podano w OST zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000) pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgadnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogdlne zasady podstaw ptatnosci.
Ogolne zasady podstaw ptatnosci robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000) pkt.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiérkowe, wywodz materiatow z rozbiorki,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryt wraz z profilowaniem,

- dostarczenie i utozenie wraz z zageszczeniem warstw podbudowy z kruszywa kamiennego,
- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej betonowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE,

10.1 Normy.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S5T 02.00.0
BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.



1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych: a) Obrzeza betonowe z
wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe].

1.4, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czesci
| specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzizlny, za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne.

2. Materiaty.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w QST ,Wymagania ogoélne”.

2.2. Stosowane materiaty.

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30x100.

2.2.3. Materiaty na tawe i do zaprawy wir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny cdpowiadac
wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania
0gdlne”.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy. Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement workowany mozna przewozic
dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiaty ceramiczne drobnowymiarowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot. Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne”.

5.2. Podioze lub podsypka (tawa). Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (fawa) ze wiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta wirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym
podlozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza powinna byc obsypana piaskiem, wirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy
wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmyc
woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peing gigbokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot. Ogolne zasady kontroli jakosci robot pedano w OST ,Wymagania ogélne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét. Przed przystgpieniem do robodt Wykonawca powinien wykonac badania
materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan



Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzer wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021 [4]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw
elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy,
zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykenuje sie przez
przyfozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z dokfadnoscia do 1 mm. Badania pozostatych
materiatdw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow.

6.3. Badania w czasie robdt. W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie: a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z
wymaganiami b) podfoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze wiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami , przy dopuszczalnych
odchyleniach: linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, niwelety gornej
ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosic¢ £1 ¢cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, wypetnienia spoin, sprawdzane co
10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robot.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robat. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT.

Pfatno$¢ ryczattowa wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt. Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogolne”. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbiér reboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto, wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST
Wymagania ogodlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje: prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatdw, wykonanie koryta, rozscielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza, wypeinienie spoin, obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza, wykonanie badan i pomiarow
wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka

. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych.
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