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Nazwy i kody CPV: grup robót, klas robót i kategorii robót

PROJEKTOWANIE 

Grupy Robót  
71000000-8     Usługi architektoniczne, budowlane, i inżynieryjne i kontrolne  

 Klasy Robót  
71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1  Usługi inżynieryjne
71400000-2  Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 
71500000-3  Usługi związane z budownictwem
71600000-4   Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
Kategorię Robót  
71210000-3     Doradcze usługi architektoniczne 
71220000-6     Usługi projektowania architektonicznego 
71240000-2     Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71250000-5     Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
71310000-4     Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane  
71320000-7     Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71330000-0     Różne usługi inżynieryjne 
71350000-6     Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 
71420000-8     Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 
71510000-6     Usługi badania terenu 
71520000-9     Usługi nadzoru budowlanego 
71530000-2     Doradcze usługi budowlane 
71540000-5     Usługi zarządzania budową 
71630000-3     Usługi kontroli i nadzoru technicznego 

 ROBOTY BUDOWLANE 

Grupy Robót  
45000000-7     Roboty budowlane  

Klasy Robót  
45000000-7     Roboty budowlane
45100000-8     Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części o     

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45300000-0     Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45500000-2     Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia  robót z zakresu budownictwa 

oraz inżynierii wodnej i lądowej 
Kategorie Robót 
45110000-1     Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111000-8     Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45111100-9     Roboty w zakresie burzenia  
45111200-0     Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111213-4     Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111230-9     Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111240-2     Roboty w zakresie odwadniania gruntu  
45111250-5     Badanie gruntu 
45111291-4     Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45111300-1     Roboty rozbiórkowe 
45112210-0     Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700-2     Roboty w zakresie kształtowania terenu  
45112710-5     Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45112720-8     Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45113000-2     Roboty na placu budowy 
45120000-4     Próbne wiercenia i wykopy 
45121000-1     Próbne wiercenia 
45122000-8     Próbne wykopy 
45210000-2     Roboty budowlane w zakresie budynków 
45212220-4     Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 
45223320-5     Obiekty do parkowani i jazdy
45231000-5     Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45316100-6     Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
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45231300-8     Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232000-2     Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232310-8     Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232410-9     Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233120-6     Roboty w zakresie budowy dróg
45233140-2     Roboty drogowe
45233161-5     Ścieżki piesze
45233220-7     Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1     Roboty w zakresie chodników
45233250-6     Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45233253-7     Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45243600-8     Ścianki szczelne
45260000-7     Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45231000-4     Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262100-2     Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262210-6     Fundamentowanie
45262212-0     Kopanie rowów
45262300-4     Betonowanie
45262310-7     Zbrojenie
45262311-4     Betonowanie konstrukcji
45262410-8     Wznoszenie konstrukcji budynków
45262410-8     Wznoszenie konstrukcji obiektów
45262425-6     Wznoszenie osłon szczelnych
45262500-6     Roboty murarskie
45200000-9     Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz     
                           roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2     Roboty budowlane w zakresie budynków 
45212000-6     Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,   hotelowych i       
                           restauracyjnych obiektów budowlanych
45211310-5     Roboty budowlane w zakresie łazienek 
45211320-8     Roboty budowlane w zakresie altan 
45211350-7     Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych 
45212000-6     Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,  
                           kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 
45212172-2     Roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych 
45212200-8     Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
45212220-4     Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 
45212230-7     Instalowanie szatni 
45310000-3     Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0     Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45311100-1     Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2     Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45312000-7     Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45312100-8     Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
45312200-9     Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 
45312310-3     Ochrona odgromowa 
45312311-0     Montaż instalacji piorunochronnej 
45314000-1     Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
45314120-8     Instalowanie abonenckich central telefonicznych 
45314300-4     Instalowanie infrastruktury okablowania 
45314310-7     Układanie kabli 
45314320-0     Instalowanie okablowania komputerowego 
45315100-9     Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
45315300-1     Instalacje zasilania elektrycznego 
45315600-4     Instalacje niskiego napięcia 
45315700-5     Instalowanie stacji rozdzielczych 
45316000-5     Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6     Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
45317000-2     Inne instalacje elektryczne 
45317100-3     Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych 
45317200-4     Instalowanie transformatorów elektrycznych 
45317300-5     Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
45320000-6     Roboty izolacyjne 
45321000-3     Izolacja cieplna  
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45324000-4     Roboty w zakresie okładziny tynkowej  
45330000-9     Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331000-6     Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331100-7     Instalowanie centralnego ogrzewania  
45331200-8     Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331210-1     Instalowanie wentylacji   
45331220-4     Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 
45332000-3     Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332200-5     Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6     Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332400-7     Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45340000-2     Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  
45341000-9     Wznoszenie płotów  
45342000-6     Wznoszenie ogrodzeń 
45343000-3     Roboty instalacyjne przeciwpożarowe  
45343200-5     Instalowanie sprzętu gaśniczego 
45343220-1     Instalowanie gaśnic 
45350000-5     Instalacje mechaniczne 
45351000-2     Mechaniczne instalacje inżynieryjne 
45400000-1     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4     Tynkowanie 
45420000-7     Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4     Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421100-5     Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45421110-8     Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 
45421111-5     Instalowanie framug drzwiowych 
45421112-2     Instalowanie ram okiennych 
45421120-1     Instalowanie progów 
45421130-4     Instalowanie drzwi i okien 
45421131-1     Instalowanie drzwi 
45421132-8     Instalowanie okien 
45421140-7     Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien 
45421146-9     Instalowanie sufitów podwieszanych 
45421148-3     Instalowanie bram 
45421150-0     Instalowanie stolarki niemetalowej 
45421151-7     Instalowanie kuchni na wymiar 
45421152-4     Instalowanie ścianek działowych 
45421153-1     Instalowanie zabudowanych mebli 
45421160-3     Instalowanie wyrobów metalowych 
45422000-1     Roboty ciesielskie 
45430000-0     Pokrywanie podłóg i ścian 
45431000-7     Kładzenie płytek 
45431100-8     Kładzenie terakoty 
45431200-9     Kładzenie glazury 
45432000-4     Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45432100-5     Kładzenie i wykładanie podłóg 
45432110-8     Kładzenie podłóg 
45432111-5     Kładzenie wykładzin elastycznych 
45432112-2     Kładzenie nawierzchni 
45432113-9     Kładzenie parkietu 
45432120-1     Instalowanie nawierzchni podłogowych  
45432121-8     Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych
45432130-4     Pokrywanie podłóg 
45440000-3     Roboty malarskie i szklarskie 
45441000-0     Roboty szklarskie 
45442000-7     Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8     Roboty malarskie 
45442110-1     Malowanie budynków 
45442120-4     Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 
45442121-1     Malowanie budowli 
45442180-2     Powtórne malowanie 
45442190-5     Usuwanie warstwy malarskiej 
45442200-9     Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45442210-2     Galwanizowanie 
45442300-0     Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
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45443000-4     Roboty elewacyjne 
45450000-6     Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45453000-7     Roboty remontowe i renowacyjne 
45453100-08   Roboty renowacyjne
45520000-08   Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską
48821000-9    Serwery sieciowe 
35121700-5    Systemy alarmowe
35125300-2    Kamery bezpieczeństwa  
32421000-0    Okablowanie sieciowe 
32231000-1    Aparatura telewizyjna w obwodzie zamkniętym
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1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
(ZGODNIE Z § 17 UST. 5  ROZPORZĄDZENIA).

1.Spis zawartości opracowania (zgodnie z § 17 ust. 5 Rozporządzenia).

2.Definicje.

3.Część opisowa (zgodnie z § 18 Rozporządzenia):

1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje: 
- opis ogólny przedmiotu zamówienia;
- opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;
2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;
3) ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;
4) szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalone 

zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie
i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeżeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności:

a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji, 
b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto, 
c) inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników,
d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub 

wskaźników.
3. W przypadku budynków, w odniesieniu do szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych wyrażonych we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych, o których mowa w ust. 2 pkt 4, uwzględnia się wymagania zawarte w przepisach wydanych na 
podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
4. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia określa się, podając odpowiednio, w zależności od specyfiki 
obiektu budowlanego, wymagania dotyczące:

-przygotowania terenu budowy;
- architektury;
- konstrukcji;
- instalacji budowlanych;
- wykończenia;
- zagospodarowania terenu.

5. Opis wymagań, o których mowa w ust. 4, obejmuje:
- cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych;
- warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 3. 

4.Część informacyjna (zgodnie z § 19 Rozporządzenia - Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje): 
1. dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;
2. oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
3. wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;
4. inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

a) kopię mapy zasadniczej, 
b) wyniki badań gruntowo-wodnych, 
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,
d) inwentaryzację zieleni,
e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie           

                lub ekspertyzy 
z zakresu ochrony środowiska, 
f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 
g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie,   

                rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń  
                technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych  
                przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek, 

h)porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do 
istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz    

                dróg publicznych, kolejowych lub wodnych, 
i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 

5.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
(zgodnie z § 19 ust. 3 Rozporządzenia):

6.Koncepcja - część  graficzna

Projekt zagospodarowania terenu:
Z-1 Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500
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Z-2 Trybuny modułowe      skala 1:50/ 1:100
Z-3 Detal bramki skala 1:100
Z-4 Wiata zawodnicza -
Z-5 Detal chorągiewki             -
Z-6 Detal tablicy wyników skala 1:50
Z-7 Detal ogrodzenia wokół bieżni i trybuny skala 1:100
Z-8  Detal ogrodzenia terenu skala 1:100

Budynek administracyjno- szatniowo- magazynowy: 
A-1 Rzut piwnic  skala 1:100
A-2 Rzut parteru   skala 1:100
A-3 Rzut poddasza   skala 1:100
A-4 Przekrój A-A   skala 1:100
A-5 Przekrój B-B  skala 1:100
A-6 Elewacja                  skala 1:100
A-7 Elewacja  skala 1:100
A-8 Elewacja  skala 1:100
A-9 Elewacja  skala 1:100
A-10 Budynek sędziowski  skala 1:100

Wizualizacje terenu inwestycji
W-1 Wizualizacja nr 1 –  
W-2 Wizualizacja nr 2 – 
W-3 Wizualizacja nr 3 – 
W-4 Wizualizacja nr 4 – 
W-5 Wizualizacja nr 5 – 
W-6 Wizualizacja nr 6 – 
W-7 Wizualizacja nr 7 – 

7. Załączniki
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2. DEFINICJE:

Inżynier  -  osoba wyznaczona przez Zamawiającego,  upoważniona do nadzoru nad realizacją  Robót  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie  Inżyniera -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera  w  formie  pisemnej
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Ślepy kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania
w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę.

Certyfikacja   zgodności  - działanie  trzeciej   strony  (jednostki   niezależnej   od dostawcy i odbiorcy),
wykazujące że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są
zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.

Krajowa deklaracja właściwości  użytkowych -  oświadczenie dostawcy,  stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność, ze wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w
trakcie realizacji robót.

Dziennik budowy -  opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt  z ponumerowanymi  stronami,  służący do
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów
robót, przekazywania poleceń i innej   korespondencji  technicznej   pomiędzy  Inspektorem   Nadzoru,  Wykonawcą i
Projektantem.

Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Odpowiednia, (bliska) zgodność - zgodność wykonywania Robót z dopuszczonymi tolerancjami,   a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robót.

Rysunki   -  część dokumentacji  projektowej,  która wskazuje lokalizację,  charakterystykę i  wymiary obiektu
będącego przedmiotem Robót.
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3. CZĘŚĆ OPISOWA
(ZGODNIE Z § 18 ROZPORZĄDZENIA)

3.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZGODNIE Z § 18 UST. 1 PKT. 1 ROZPORZĄDZENIA):

WSTĘP
Niniejsze opracowanie jest Programem Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej PFU) wykonanym w oparciu

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dot.: 
„PRZEBUDOWA STADIONU PRZY UL. SPORTOWEJ W BIAŁOWIEŻY'' dz. nr ewid. 975/4, 978, 979 obręb 0004 

Białowieża, identyfikator działek 200502_2.

Inwestorem w rozumieniu Prawa Budowlanego jest:

GMINA BIAŁOWIEŻA
ul. Sportowa 1
17-230 Białowieża

Przewiduję się realizację inwestycji na działkach objętych  zakresem opracowania nr  975/4, 978,  i 

część działki 979, 108/2 obręb 0004 Białowieża, identyfikator działek 200502_2 ,  przy ul. Sportowej    w 
Białowieży.

PFU określa  zakresy,  wymagania  techniczne i  jakościowe dla  wykonania  prac projektowych,  a  następnie
wykonania  robót  budowlanych  i  ich  odbioru.  Jakiekolwiek  odniesienie  PFU  do  nazw  wyrobów  czy  producentów
materiałów i urządzeń nie jest dla Wykonawcy obowiązujące, lecz ma na celu opisanie odpowiednich standardów.
Wykonawca może zastosować inne materiały budowlane czy urządzenia, lecz równoważne do referencyjnych, przy
czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe wykonanie i funkcjonowanie całości obiektu.

3.1.1 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Planowana  inwestycja  polegająca  na   przebudowie  (modernizacji)  stadionu  i  przebudowie,  nadbudowie  i
rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania  budynku  przedszkola na  budynek zaplecza administarcyjno-szatniowo-
magazynowego stadionu,  stanowi element docelowego zagospodarowania i  rozwoju terenu stadionu  gminnego w
Białowieży,  którego  opracowanie  koncepcyjne  stanowią  integralny  załącznik  graficzny  przedstawiony  w  pkt.  6.
Zamierzenie polega na stworzeniu  funkcjonalnego kompleksu sportowego w ramach uzupełnienia oraz rozszerzenia
funkcji terenu obecnego stadionu. Celem inwestycji jest stworzenie nowego stadionu, miejsca do uprawiania sportu,
realizacji  zgrupowań i treningów. Istotnym założeniem zespołu, jest stworzenie atrakcyjnego miejsca do uprawiania
sportu zawodowego i  amatorskiego, dostępnego  dla jak największej   liczby osób -mieszkańców jak i przyjezdnych.
Całą inwestycję podzielono  na  dwa etapy realizacyjne. 

W etapie I przewidziano realizację  przebudowy stadionu wraz z zagospodarowaniem terenu i  z infrastrukturą
techniczną wraz z przebudową  istniejącego budynku     przedszkola,  niezbędnego do  obsługi  obiektu.  oraz w etapie
II wykonanie  prac  uzupełniających  których wykonanie w  I etapie  było niemożliwe,  ze   względu na  zbyt małe środki
finansowe Zamawiającego i poziom  dofinansowania zewnętrznego.   

Cały kompleks po przebudowie będzie   składać się  z:
-stadionu  L.A. kat. VA z bieżnią okólną 400m i prostą 110m  4 torową, skocznią do skoku w dal i trójskoku, dwóch
skoczni do skoku o tyczce, skoku w wzwyż, rzutnią do kuli i rzutnią z klatką do dysku i młota, dwóch rzutni do rzutu
oszczepem, wiatą zawodników i punktem sędziowskim,
-zakup wyposażenia stadionu, sprzętu  treningowego i na zawody,
-z boiskiem do piłki nożnej o wym. pola gry 60x100m ( 70x110m obszar  całego boiska)  o naw. naturalnej trawiastej
sianej (nie z rolki) z wiatami zawodniczymi, sędziowskimi i delegatów związków sportowych, 
-trybunami na min. 304 os., i wydzielony sektor dla kibiców  drużyny przeciwnej na 52 os.  
-tablicą wyników,
-budynku  zaplecza  administracyjno-szatniowo-magazynowego stadionu z  częścią  mieszkalną  (na  poddaszu  są  3
mieszkania komunalne-do pozostawienia).
-zespołu  2 boisk o naw. piaszczystej  do piłki plażowej.  
W skład zespołu  wchodzą również  ciągi piesze, drogi dojazdowe, parkingi dla samochodów osobowych i autobusów,
parkingi  dla  rowerów,  osłona  śmietnikowa,  elementy  małej   architektury  (kosze,  ławki,  maszty  flagowe,  tablice
informacyjne  i  regulaminowe,  murki  oporowe  )  ogrodzenie  terenu,  piłkochwyty  oraz  infrastruktura  techniczna  i
zagospodarowanie terenu.

3.1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI
Ze względu na rozległy zakres prac  przyjęto podział  prac na etapy:
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Etap I  
-Rozbiórki elementów zagospodarowania terenu, utwardzeń, wiat, oraz niwelacja terenu,
-Budowa stadionu  L.A. kat. VA z bieżnią okólną 400m i prostą 110m, skocznią do skoku w dal i trójskoku, dwóch
skoczni do skoku o tyczce, skoku  wzwyż, rzutni do kuli i rzutni z klatką do dysku i młota,wiatą zawodników, i punktem
sędziowskim,
-Zakup wyposażenia stadionu i sprzętu  treningowego i na zawody -etap I
-Budowa boiska do piłki nożnej o wym. 60x100m ( 66x110m obszar  całego boiska) o naw. naturalnej trawiastej sianej z
wiatami zawodniczymi, sędziowskimi i delegatów związków sportowych, 
-Budowa trybun modułowych na min. 304 os.
-Budowa  dróg dojazdowych, miejsc parkingowych dla sam. osobowych i rowerów oraz min. autobusów,  miejsca
gromadzenia odpadów, chodników itp. 
-Budowa elementów małej architektury.
-Budowa przyłączy  i instalacji doziemnych  niezbędnych do funkcjonowania obiektu,
-Budowa ogrodzenia  stadionu L.A  i oraz ogrodzenia terenu,
-Budowa demontowalnych piłkochwytów boiska piłkarskiego, 
-Budowa schodów terenowych i pochylni dla os. niepełnosprawnych od strony południowej, 
-Prace rozbiórkowe  i przygotowanie terenu pod budowę,
-Wycinki niezbędnych drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
-Prace niwelacyjne w terenie.
-Przebudowa,  nadbudowa,   rozbudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania   budynku  przedszkola  na  bud.  zaplecza
administracyjno-szatniowo-magazynowego  z  częścią  mieszkalną  (na  poddaszu  są  3  mieszkania  komunalne  oraz
Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej   na parterze do pozostawienia).W budynku obecnie działa dwu oddziałowe
przedszkole, które będzie zajmowało pomieszczenia w budynku do końca 2024r.
-Budowa  utwardzeń na działce – dróg dojazdowych, miejsc parkingowych, ciągów pieszych
-Budowa dwóch boisk do piłki plażowej. 
-Budowa elementów małej architektury.
-Budowa  i  przebudowa  niezbędnych  przyłączy  i  wewnętrznych  instalacji  doziemne  niezbędne  do  funkcjonowania
obiektu.
-Budowa ogrodzenia terenu,
-Budowa piłkochwytów boisk do piłki plażowej,
-Prace rozbiórkowe  i przygotowanie terenu pod budowę.
-Wycinki niezbędnych drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
-Prace niwelacyjne w terenie.

Etap II  
-Zakup wyposażenia stadionu i sprzętu  treningowego i na zawody -etap II,
-Budowa trybun modułowych na min. 52 os., dla kibiców drużyny przeciwnej,  
-Budowa tablicy wyników,
-Budowa  dróg dojazdowych, miejsc parkingowych dla sam. osobowych i rowerów, chodników od strony cmentarza itp. 
-Budowa murów oporowych,
-Budowa oświetlenia stadionu  II etap.

 
◦ 3.1.3 ZAKRES ZAMÓWIENIA:
-sporządzenie dokumentacji projektowej (koncepcji (ostateczny wariant),  projektu budowlanego, technicznego, 
wykonawczego, przedmiarów i kosztorysów), zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi, na cały 
zakres  prac  przewidziany  w  I i II etapie,
-uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na budowę dla całego  zakresu  inwestycji  dla  I i II etapu,
-wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
-wykonanie harmonogramu rzeczowo finansowego, w porozumieniu z Zamawiającym,
-kompleksową budowę zamierzenia w podziale na etapy lub w całości, 
-dostawę oraz montaż sprzętu ruchomego i stałego,
-wykonanie rozruchów, testów, prób poprawności funkcjonowania,
-opracowanie instrukcji użytkowania (dot. poszczególnych stanowisk oraz obiektu i urządzeń/instalacji) oraz szkolenia 
obsługi wskazanej przez Zamawiającego,
-uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
-przekazanie całego przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.

3.1.4 WYMAGANIA DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
-Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona weryfikacji danych wyjściowych i założeń
jakościowych opisanych przez Zamawiającego pod kątem zagwarantowania osiągnięcia  założonego celu realizacji
inwestycji. 
-W trakcie realizacji  przedsięwzięcia organizacja robót powinna umożliwić funkcjonowanie do końca 2024r.
przedszkola  dwuoddziałowego w budynku przewidzianym do przebudowy będącego w przyszłości  budynkiem
zaplecza stadionu.
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-W trakcie realizacji przedsięwzięcia organizacja robót powinna umożliwić funkcjonowanie przyległych terenów 
cmentarza, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, zapewnienia mieszkańcom  3 mieszkań komunalnych  korzystania z
nich w czasie prac budowlanych, oraz funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej); w tym celu 
Wykonawca dokona odpowiednich uzgodnień z Zamawiającym i użytkownikami mieszkań oraz GOSP.
-Projekty, a następnie  zrealizowane obiekty i urządzenia muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa
w zakresie:
-Ustawy Prawo Budowlane oraz związanych z nim aktów wykonawczych,
-ochrony środowiska, w tym w szczególności prawa wodnego, ochrony przyrody i gospodarowania odpadami; 
-ochrony przeciwpożarowej,
-przepisów BHP, sanitarnych i ochrony zdrowia,
-bezpieczeństwa konstrukcji,
-bezpieczeństwa użytkowania,
-ochrony przed drganiami,
-poszanowania interesów osób trzecich,
-wyrobów budowlanych, 
-wytycznych PZLA, PZPN itp.
oraz innych przepisów szczególnych i zasad wiedzy technicznej przywołane w niniejszym PFU związane z 
zaprojektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Wymagana trwałość obiektu
-elementy konstrukcyjne nowych obiektów - trwałość nie mniejsza niż 30 lat; 
-sieci uzbrojenia terenu i instalacje – użytkowanie w okresie minimum 30 lat; 

3.1.5 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRAC PROJEKTOWYCH:

Zakres prac projektowych.
Wykonawca sporządzi  dokumentację projektową dla  I  i  II  Etapu wykonania prac zgodnie z wymaganiami

Zamawiającego  dla  przedmiotowego  zamówienia,  zawartymi  w  Programie  Funkcjonalno-Użytkowym,  pozostałymi
dokumentami Zamawiającego, Umową i obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z
późniejszymi  zmianami),  a  także  musi  być  zgodne  z  wszelkimi  aktami  prawnymi  właściwymi  w  przedmiocie
zamówienia,  z  przepisami  techniczno-budowlanymi,  obowiązującymi  na  terenie  kraju  normami,  wytycznymi  oraz
zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona z uwzględnieniem Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  o
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych projektantów, posiadających aktualne
zaświadczenia o przynależności  do Okręgowej Izby Architektów i osób posiadający  uprawnienia do projektowania
należących do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .

Winna  spełniać  wymagania  Programu  Funkcjonalno  Użytkowego.  Roboty  powinny  być  zaprojektowane
zgodnie  z  obowiązującym  prawem,  wymaganiami  Zamawiającego,  najnowszą  praktyką  inżynierską  i  najlepszą
dostępną  techniką.  Należy  przyjąć  rozwiązania  zapewniające  prostą,  niezawodną  eksploatację  Przedmiotu
Zamówienia. 

Obszar  terenu stadionu,  parkingu oraz budynki  należy przystosować do potrzeb osób niepełnosprawnych
zgodnie z zapisami określonymi w Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz
zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

W ramach przedmiotu zamówienia, należy:
-opracować mapę do celów projektowych wraz z aktualizacją uzbrojenia podziemnego, 
-uzyskać pozwolenie wodno-prawne -wydawane na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (z późn.
zm.)  o ile zajdzie konieczność jego uzyskania),  
-wykonać w zależności od potrzeb projekt geotechniczny oraz dokumentację geologiczno- inżynierską w zależności od
kategorii  geotechnicznej  projektowanego budynku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,  Budownictwa i
Gospodarki Morskiej, sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012r.
-uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,
-zweryfikować  dane  wyjściowe  do  projektowania  przygotowane  przez  Zamawiającego,  wykonać  na  własny  koszt
wszystkie  badania  i  analizy,  niezbędne  inwentaryzacje  dla  prawidłowego  wykonania  opracowań  projektowych,  w
szczególności Projektu Budowlanego, a w razie potrzeby ekspertyzy, oceny stanu technicznego obiektów istniejących
oraz inne opracowania pomocnicze, w tym odkrywki i pomiary na potrzeby realizacji inwestycji, 
-uzyskać techniczne warunki przyłączenia oraz zapewnienia dostawy i odbioru dla mediów w ilości odpowiadającej
założeniom projektu,
-dokonać  uzgodnień  z  zarządcami  uzbrojenia  podziemnego,  dostawcami  mediów,  zarządcami  dróg  publicznych  i
innych związanymi z realizacją, a w tym opracowania dokumentów wynikających z tych uzgodnień, 
-opracować dokumentację  projektową obiektów sportowych  i uzyskać uzgodnienie stadionu L.A  dla kategorii VA w
PZLA , a boiska piłkarskiego IV ligowego w PZPN.
-uzyskać uzgodnienia z właścicielami nieruchomości zajmowanych czasowo w celu wykonania robót,
-uzyskać wszelkie niezbędne warunki, zgody, postanowienia i decyzje, a także uzgodnienia branżowe do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowę, skoordynowania oraz prowadzenia prac w imieniu Zamawiającego, 
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-wykonać  koncepcję  budowlaną  wielobranżową  wraz  z  analizą  zapotrzebowania  na  media  i  uzyskać  akceptację
Zamawiającego.
-wykonać  projekt  zagospodarowania  terenu  oraz  projekt  architektoniczno-budowlany  oraz  projekty  techniczne  dla
wszystkich branż na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego i uzyskać akceptację Zamawiającego,
-opracować  wymaganą  dokumentację  projektową  i  formalno-prawną  do  przeprowadzenia  prac  rozbiórkowych  i
dokonać zgłoszenia rozbiórki/uzyskać pozwolenie na rozbiórkę w imieniu Zamawiającego, 
-uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego, 
-sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
-wykonać wielobranżowy projekt techniczny i wykonawczy w poszczególnych branżach, przedmiary robót i kosztorysy
na podstawie Rozporządzenia Ministra  Rozwoju i  Technologii  z  dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
-wykonać projekt aranżacji wnętrz oraz informacji wizualnej,
-wykonać  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych   na  podstawie  obowiązujących  norm i
przepisów oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego.
-wykonać projekt organizacji ruchu oraz zasilania w media na czas budowy i docelowej organizacji ruchu, 
-wykonać projekty powykonawcze, które podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego: w tym:
-inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentację powykonawczą ujmującą
zmiany wprowadzane do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej w trakcie wykonywania robót, 
-instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,
-świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 
-inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Zamawiającego oraz opisane w STWiOR, 
-Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Uwaga:  Zamawiający  udzieli  stosownego  pełnomocnictwa  osobie  wskazanej  przez   Wykonawcę   do
reprezentowania  go  przed   organami  administracji  państwowej  oraz  do  uzyskania   wszelkich  uzgodnień,
decyzji  opinii,  pozwoleń.  Opłaty  skarbowe  za  wydanie  i  korzystanie  z  pełnomocnictwa  są  po  stronie
Wykonawcy.
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  uiszczenie  wszystkich  opłat  związanych  z  uzyskaniem  wymaganych
pozwoleń  (w  tym  uzgodnienie  dokumentacji  w  PZLA,  PZPN,  opłata  za  wycinkę  drzew  jest  po  stronie
Zamawiającego), uzgodnień, decyzji i innych kwestii formalnych. 
Opłaty wynikające z umów przyłączeniowych dla poszczególnych mediów, leżą po stronie Inwestora. 

3.1.6 WYMAGANIA PRAWNE:
Projekt budowlany, techniczny i wykonawczy sporządzić w szczególności zgodnie z: 
-Ustawą  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  Budowlane  (Dz.  U.  Nr  207  z  2003  r.  poz.  2016  z  późniejszymi 
zmianami),
-Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego,
-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny 
odpowiadać budynki i  ich  usytuowanie  (Dz. U. Nr  75  z 2002r.poz. 690 z  późniejszymi zmianami),
-Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.10.2009 r. 
(Dz. U. 09.178.1380),
-Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 07 czerwca 2010r.  w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 09.124.1030).
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
-PN-B-02151-02:1987, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach",
-PN-B-02151-3:2015-10, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące
izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych",
-PN-B-02151-4:2015-06, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące
warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań".

3.1.7 FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 
tożsamej formie papierowej.
Każdy tom lub cała dokumentacja w formie papierowej będzie posiadał swój odpowiednik w postaci płyty CD lub DVD 
lub pamięć zewn. USB zawierającej pliki informacji elektronicznej z możliwością odczytu w systemie operacyjnym 
Microsoft Windows.
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Etykieta na każdej płycie CD lub DVD powinna zawierać:
-Nazwę i numer projektu.
-Numer porządkowy dysku.
-Krótki opis zawartości.

Wymagania formatu pliku w zależności od dokumentu są następujące, przy czym wersja danego formatu będzie 
określona przez Zamawiającego.
-Pliki graficzne zawierające rysunki techniczne: format DWG. dla wersji AutoCAD uzgodnionej z Zamawiającym.
-Pliki graficzne zawierające rysunki geodezyjne: JPG, GIF, TIF, UFF, DWG, DXF.
-Pliki zawierające opisy, listy lub tabele: DOC lub DOCX.
-Pliki zawierające listy lub tabele: XLS, XLSX.
-Harmonogramy: XLS, XLSX.
-Pliki otrzymane od strony trzeciej, na których format Wykonawca nie miał wpływu: PDF lub inny format wymieniony 
poniżej.
-Kosztorysy, przedmiary: ATH.
-Niezależnie od ww. wszystkie pliki jw. będą miały odpowiednik w formie PDF ułożone w analogiczny sposób.

Przygotowanie pliku w formacie DWG:
Każdy rysunek musi mieć ramkę rysunkową i tabliczkę zgodną z zatwierdzonym przez Zamawiającego wzorem.
Pliki projektowe muszą być zmniejszone lub/i skompresowane przy pomocy odpowiednich narzędzi. W przypadku 
stosowania kompresowania plików, akceptowalne są następujące formaty kompresji: ZIP, RAR.

Przygotowanie dokumentacji w formie papierowej:
-Rysunki i opisy powinny by odpowiednio pogrupowane - według branży, a następnie specjalizacji.
-Każdy rysunek Projektu Wykonawczego musi posiadać podpisy odpowiedzialnych osób, a pozostałe dokumenty (takie
jak np. opisy, zestawienia, instrukcje) powinny przez te osoby parafowane.
-Rysunki muszą posiadać w przypadku wprowadzanych korekt i zmian nadany status Rewizji, 
(wraz z datą jej wprowadzenia).
Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej w ilości:
-Projekt budowlany - 4 egz.
-Informacja dot. BIOZ - 4 egz.
-Projekty wykonawcze - 4 egz.
-Przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie - 4 egz.
-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 4 egz.
-Komplet uzyskanych dokumentów (mapa do celów projektowych, decyzje, 
postanowienia, opinie, warunki techniczne, odstępstwa itd.) - 4 egz.
(w tym oryginały, pozostałe potwierdzone za zgodność),
-Dokumentacja powykonawcza - 4 egz.
-Wersja elektroniczna - 1 egz.

Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją projektową, przekaże oświadczenia o:
-przekazaniu autorskich praw zależnych, majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zależnych bez 
dodatkowego wynagrodzenia,
-kompletności dokumentacji i opracowaniu jej w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć,
-zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, nie 
obciążeniu jej roszczeniami i prawami osób trzecich.

3.1.6 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH :
- Przygotowanie i organizacja placu budowy.
- Wykonanie niezbędnych rozbiórek, przekazanie materiałów z rozbiórek do recyklingu i utylizacji, a wszelkie 

należne kwoty z tytułu sprzedaży złomu, drewna zostaną wpłacone  na konto Zamawiającego,
- Demontaż urządzeń wskazanych przez Zamawiającego do odzyskania i przekazanie ich Zamawiającemu.
- Wycinka drzew kolidujących oraz cięcia sanitarne i pielęgnacyjne.
- Wykonanie obejść instalacji czynnych, których lokalizacja jest w kolizji z projektowaną inwestycją, a ich działanie

jest niezbędne dla funkcjonowania pozostałej części terenu stadionu lub terenów przyległych.
- Realizację zagospodarowania terenu w zakresie:

            -wjazdów na teren oraz ogrodzeń,
             -parkingów dla samochodów osobowych i autobusów, 
             -parkingów rowerowych,
             -dróg wewnętrznych, chodników i placów,
             -boiska do piłki nożnej o 60x100m ( 66x110m obszar  całego boiska), o naw. trawiastej naturalnej sianej,  z 

piłkochwytami, odwodnieniem,
            -budowę stadionu L.A  o naw. sztucznej prefabrykowanej kauczukowej z piłkochwytami, odwodnieniem, 

oświetleniem  i trybunami, 
            -realizację wycinek zieleni, nasadzeń i nasadzeń kompensacyjnych,
             -ogrodzeń, w tym furtek i bram, małej architektury,
             -budowę boisk do piłki siatkowej plażowej,
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-Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania  budynku przedszkola na bud. zaplecza szatniowo -biurowo -
magazynowego z częścią mieszkalną (na poddaszu są 3 mieszkania komunalne, pom. biurowe GOSP-do 
pozostawienia). 
-budowę technicznej infrastruktury podziemnej i naziemnej niezbędnej do obsługi ośrodka.

3.2 OGÓLNY OPIS PRZEDMIARU ZAMÓWIENIA

3.2.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT 
BUDOWLANYCH

Powierzchnia terenu w granicach opracowania (inwestycji) 

Powierzchnia terenu w granicach opracowania (inwestycji) 

nr działki

975/4                                                                                                           4 189,00m²

978                                                                                                            18 888,00m²

979 (część działki)

108/2 (część działki)                                                                                      150,00m²

Razem                                                                                                       23 077,00m²

Zagospodarowanie terenu – charakterystyczne parametry stan istniejący 

Bilans terenu stan istniejący

Powierzchnia zabudowy budynków
Istniejący  budynek przedszkolno
  -mieszkalny                                          -550,00m²

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych

Stadion L.A. naw żużlowa                    -1667,00m²
Skocznia do skoku w dal  i trójskoku 
naw. piaskowa                                          -38,00m²

Pow. trasów, schodów, podjazdów         -210,00m²

Pow. trybun/utwardzenia                        -215,00m²

Boisko wielofunkcyjne o naw. asf.          -821,00m²

Powierzchnia zieleni

Skocznia do skoku w dal  i trójskoku 
naw. piaskowa                                          -38,00m²
Boiska do piłki siatkowej plażowej                          
o naw. piaskowej                                    -936,00m²
Boisko do piłki nożnej                           -6360,00m²
Tereny zieleni urządzonej, 
trawniki/ zieleń niska                         -12 276,00m²

Razem                                                                                                                                                              23 077,00m²

◦ Zagospodarowanie terenu – charakterystyczne parametry stan projektowany

Bilans terenu stan projektowany

Powierzchnia zabudowy budynków

Istniejący  budynek przewidziany do przebudowy, 
nadbudowy, rozbudowy i  remontu oraz  zmiany 
sposobu użytkowania na budynek zaplecza admi-
nistracyjno-sanitarno-szatniowy   stadionu             
                                                               -570,00m²

Projektowany budynek sędziowski               -30 m²

 Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 

Stadion L.A. o naw. sztucznej 
prefabrykowanej kauczukowej            -5 038,00m²

Chodniki                                              -1 130,00m²
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Drogi, parkingi                                     -1 852,00m²

Pow. trasów , schodów , podjazdów       - 68,00m²

Pow. trybun/utwardzenia                        -175,00m²

Powierzchnia zieleni

Trzy boiska do piłki siatkowej 
plażowej                                                 -936,00m²
Boisko do piłki nożnej o naw. 
trawiastej sianej                                   -7 910,00m²
Skocznia do skoku w dal  i trójskoku 
naw. piaskowa                                         - 12,00m²
Tereny zieleni urządzonej, 
trawniki/ zieleń niska                           -5 195,00m²

Powierzchnie utwardzone istniejące
Droga i parkingi istniejące 
do pozostawienia                                   -347,00m²

Razem                                                                                                                                                              23 077,00m²

Obiekty kubaturowe – charakterystyczne parametry.
Budynki - charakterystyczne dane liczbowe
 wg PN-ISO 9836 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych".



1. Budynek administracyjno-szatniowy B.1

                                  Powierzchnia zabudowy                                                                                                   -570,00m²
                                  Powierzchnia  użytkowa                                                                                                   -941,76m²
                                  Kubatura budynku brutto                                                                                               -5 252,00m³

 2. Budynek sędziowski B.2
Powierzchnia zabudowy                                                                                            -30,00m² 

                                   Powierzchnia parteru użytkowa                                                                                        -26,76m²
                                   Kubatura budynku brutto                                                                                                   -82,66m³

3.  Wiata śmietnikowa B.3.

                                     Powierzchnia zabudowy                                                                                                  -14.50m²
                                     Powierzchnia  użytkowa                                                                                                  -12,50m²
                                     Kubatura budynku brutto                                                                                                 -38,50m³

W/w parametry są wielkościami przyjętymi zgodnie z założeniami  koncepcji zagospodarowania terenu.
Docelowe parametry powinny zostać zweryfikowane na etapie projektu. W pkt. określono dopuszczalne wartości 
przekroczeń w/w parametrów.

3.2.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Stan istniejący - zagospodarowanie terenu.

Teren stanowiący przedmiot zamówienia znajduje się w Białowieży przy ul. Sportowej i swoim opracowaniem
obejmuje  działki nr. 975/4, 978 i część działki nr 108/2 (ul. Sarnia), oraz część działki 979 (sięgacz ul. Sportowej)
na której znajduje  się  droga dojazdowa do stadionu i do cmentarza. 
Teren  jest  częściowo  ogrodzony,  zagospodarowany  obecnie  nie  użytkowany  w  związku  z  podjęciem  prac   dot.
przebudowy całego terenu. Teren inwestycji obsługiwany jest przez istniejące  drogi  dojazdowe ul. Sportową i Sarnią.

Teren stadionu jest  ogrodzony,  od strony północno-wschodniej  ograniczony ul.  Sarnią,  od str.  wschodnio-
południowej  terenem  cmentarza,  od  strony  południowo-zachodniej  drogą  dojazdową  do  cmentarza,  od  strony
zachodnio-północnej   zabudową jednorodzinną,   terenami przedszkola wraz z budynkiem oraz remizą ochotniczej
straży pożarnej.

Teren stadionu leży na  działce 978  jest obszarem częściowo zainwestowanym i znajdują się na nim:
-w centralnej  części boisko piłkarskie trawiaste w bramkami,  a wokół  bieżnia o naw. żużlowej, 
-od str. południowo  wschodniej   dwa nasypy ziemne  a pośrodku  wiata stalowa z dachem z eternitu stanowiąca 
zadaszenie nad trybunami,
-dwa  boiska do piłki plażowej o naw. piaskowej z  słupkami i siatkami oraz piłkochwytami,
-boisko wielofunkcyjne o naw. asfaltowej w zakolu  bieżni z koszami,  
-siłownia terenowa w zakolu bieżni (od str. ul. Sarniej), 
-wiaty rekreacyjne z miejscem na ognisko w narożniku  od strony północno-wschodniej  od strony  ul. Sarniej,
-na terenie  jest infrastruktura  techniczna w postaci:

-doziemnej instalacji wodociągowej Wo z hydrantem, 
-studnia,
-instalacja oświetlenia terenu w postaci dwóch słupów zasilana z instalacji z ul. Sarniej,
-sieć napowietrzna zasilająca  teren cmentarza,
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-dwa wjazdy od  strony  ul. Sarniej i  Sportowej,
-zieleń wysoka po  granicy działki.

Teren po przedszkolu włączony  do stadionu leży na  działce 975/4 jest obszarem zainwestowanym i znajdują się na 
nim:
-od strony północnej  budynek murowany,  trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym, rzut
w kształcie litery L w którym mieszczą się,  przedszkole dwuoddziałowe, 3 mieszkania komunalne, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 
-od str. północnej przed budynkiem przedszkola znajduje  się  parking, dwa  garaże drewniane,  zasiek śmietnikowy 
oraz wjazd  na teren  działki,
-w centralnej części działki  są tereny  zielone z górką saneczkarską i  z placem zabaw  dla  dzieci,
-na terenie  jest infrastruktura  techniczna w postaci:

- przyłącza  i doziemnej kanalizacji deszczowej  kdD (przed budynkiem), 
- przyłącza  i doziemnej kanalizacji deszczowej  kdD  (za budynkiem),
- doziemnej kanalizacji sanitarnej  ksD i zbiorników na nieczystości k, 
- doziemnej instalacji wodociągowej woD z dwoma hydrantami,
- doziemnej instalacji kablowej  zasilającej  budynek eND.

              -  zieleń rekreacyjna i wysoka.

Teren  o  niewielkim  spadku  w  kierunku  południowym,  różnica  terenu  zniwelowana   poprzez   skarpę  z
wyraźnym oddzieleniem części  sportowej od pozostałej,  ograniczony jest ogrodzeniem od sąsiednich działek.
Rzędne ist. bieżni  i boiska piłkarskiego  mieszczą się w zakresie 171,60 do 171,80 m.n.p.m.

Istniejący podział geodezyjny.
Zakresem opracowania objęta została  działka nr. 978 (klasyfikacja Bz), 975/4 (klasyfikacja Bi, Bz) oraz fragment działki
108/2  (klasyfikacja dr), fragment działki 979  (klasyfikacja dr).

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na terenie inwestycji.
Na przedmiotowym terenie nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Wykonawca  opracuje 
wszystkie materiały  do uzyskania decyzji środowiskowej, w tym kartę informacyjną, mapy ewidencyjne itp. a następnie 
wszystkie materiały do wystąpienia i uzyskania  Decyzji Inwestycji Celu Publicznego.

3.2.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE.
Założenia programowe i funkcjonalne.

W ramach inwestycji  planuje  się  przebudowę stadionu gminnego wraz z  trybunami,  bieżniami,  rzutniami,
boiskiem piłkarskim  i przebudowę, rozbudowę nadbudowę, remont i zmianę sposobu  użytkowania  z bud. przedszkola
na budynek administracyjno-szatniowy z częścią mieszkalną, budowę pawilonu sędziowskiego, wiaty śmietnikowej,
budowę  zespołu  boisk  do  piłki  plażowej,   małej  architektury,  niezbędnej  infrastruktury   technicznej  oraz  ciągów
pieszych, utwardzeń, dróg i parkingów ogólnodostępnych. Zagospodarowanie terenu stadionu powinno składać się z
wydzielonych i powiązanych ze sobą stref funkcjonalnych:

1. Strefa wejściowa, w ramach której, należy wyróżnić:
-strefa parkingu przy wejściu na teren stadionu od str. ul. Sportowej i cmentarza-wycinka kolidujących drzew na terenie 
całego obiektu, budowa parkingu na 36mp  dla sam. osobowych w tym 2 mp. dla os. niepełnosprawnych wraz ze 
zjazdami  i drogami wewnętrznymi oraz  przebudową ist. utwardzeń oraz budowa chodników, schodów terenowych  od 
strony południowej stadionu. 
-dojścia, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, schody terenowe, pochylnia dla  os. niepełnosprawnych, 
-parking ogólnodostępny przy ist. ul. Sarniej dla autobusów na 2 st.,
-miejsca postojowe dla rowerów (min. 26 miejsc postojowych), 
-istniejący zjazd z ul. Sarniej z dwoma miejscami postojowymi dla służb zabezpieczenia imprez  na stadionie (policja, 
pogotowie ratunkowe, ewt. straż pożarna),
-mury oporowe niwelujące  różnice terenu, pomiędzy działką  nr 975/4 i 978, 
-dojazd techniczny do stadionu od strony południowej – droga szer. 4.5 m  z geokraty.

2. Strefa rekreacyjno-sportowa w ramach której należy wyróżnić:
-boisko do piłki nożnej o naw. naturalnej wraz z trybunami mobilnymi na utwardzonych dojściach, piłkochwytami 
i infrastrukturą  techniczną, cześć trybun dla kibiców gości z tzw. klatką,  dojściem z  ul. Sarniej, własna toaleta typu 
przenośnego,
-bieżnię LA. o naw. sztucznej  prefabrykowanej z urządzeniami L.A. m.in. skoczną do trójskoku i  w dal, skoczniami do 
skoku o tyczce, skocznia do skoku o tyczce, rzutnia do kuli, rzutnią wraz z klatką do rzutu młotem i dyskiem, wraz z 
trybunami mobilnymi  (trybuny  na 304 miejsc siedzących wspólne  la stadionu L.A i  boiska piłkarskiego), 
utwardzonymi dojściami, ogrodzeniem i infrastrukturą  techniczną,
-2 boiska do siatkówki plażowej  o naw. naturalnej piaskowej przy budynku administracyjno-szatniowym B1, wraz z 
piłkochwytami.
-budynek sędziowski B.2 -budynek kontenerowy stanowiący zaplecze sędziowskie na czas rozgrywania zawodów.
-elektroniczna tablica wyników, 
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3. Strefa budynku administracyjno-szatniowego B.1. , w ramach którego należy wyróżnić:
-przebudowa  parteru  budynku ist. przedszkola  wraz ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze administracyjno-
szatniowe i magazynowe na sprzęt sportowy oraz budowa klatki schodowej z pozostawieniem  cz. przynależnej pod 
GOPS i z ist. schodową na poddasze  do  części mieszkalnej- budynek B.1,
-przebudowa cz. piwnicznej wraz z wejściem z  zewnątrz dla obsługi na zaplecze techniczne i magazyn OC  pod  część
budynku zaplecza administracyjno-szatniowego- budynek B.1,
-nadbudowa poddasza  cz.  kuchennej przedszkola w celu  uzyskania miejsca  pod sale wielofunkcyjna na. pod 
siłownię, salę fitness  lub inne przeznaczenie itp.- budynek B.1,
-parking ogólnodostępny przy  ist. budynku  administracyjno - szatniowym z ist. zjazdem z ul. Sportowej do stadionu 
(min. 9 miejsc parkingowych), 
-place manewrowe i gospodarcze,
-wiatę śmietnikową -B.3. 

3.2.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE.
Strefa wejściowa.

W  celu  ukształtowania  strefy  wejściowej  o  poprawnej  powierzchni,  a  także  właściwych  powiązaniach  z
otaczającym  terenem,  projektuje  się  dostęp  do  stadionu  od  str.  ul.  Sportowej  poprzez  sięgacz,  który  prowadzi
jednocześnie  na  teren  cmentarza  poprzez  przebudowywane  schody  i  wybudowaną  pochylnię  dla  os.
niepełnosprawnych,  od  str.  ul.  Sportowej  poprzez  teren  przy  budynku  zaplecza  administracyjno  -szatniowo  -
magazynowego  oraz  od  strony  ul.  Sarniej.  Z  uwagi  na  ukształtowanie  terenu,  lokalizację  stadionu  najlepszym  i
najbardziej efektywnym będzie  budowa  nowego parkingu od strony cmentarza  na ok. 36 mp oraz wykorzystanie  już
istniejących tam  miejsc postojowych w liczbie 10. Z  uwagi na pojemność trybun na ok. 304 ms.  jest to adekwatna
wielkość. Główne dojście  do trybun wiedzie zatem od ul. Sportowej od strony sięgacza od str. cmentarza. Pozostałe
wejścia na  stadion  prowadzą  dla zawodników i obsługi poprzez  teren po  byłym przedszkolu  i  poprzez ist. zjazd  i
od  parkingu dla autobusów   od  strony  ul. Sarniej.
 Główne wejście do  budynku  do części administracyjno-szatniowo-magazynowego zostało zaprojektowane  w
narożniku  budynku. Poza tym obok  znajduje  się  wejście  do  części  mieszkalnej  zlokalizowanej na poddaszu.  W
części szczytowej  od  strony  ul. Sportowej jest natomiast wejście  do GOPS i wyjście z części szatniowej   W parterze
budynku  od   strony   północnej  od  strony  bud.  Ochotniczej  Straży  Pożarnej   zlokalizowano   magazyn   sprzętu
sportowego połączony wewnętrzną  drogą  ze stadionem, ma to na celu ułatwienie komunikacji  wewnątrz  terenu
stadionu. W podpiwniczeniu  pod  magazynem znajdują  się pom. przeniesionego magazynu OC, pom. szatniowe
obsługi obiektu, oraz pom. techniczne  min. wentylatornia, pom. zasobników  c.o., pralnia, suszarnia itp. dodatkowo  do
piwnicy prowadzi  nowo wybudowana klatka  schodowa oraz zjeżdża  winda, która  będzie obsługiwać  wszystkie
kondygnacje  budynku. 

Przewiduje się  parking dla samochodów osobowych na  12 mp  w tym dwa   dla os. niepełnosprawnych
zlokalizowany przy   budynku. 

Budynek   administracyjno-szatniowy  będzie   poddany  przebudowie,  nadbudowie  zmianie  sposobu
użytkowania zlokalizowany jest ma działce po  byłym przedszkolu. Do dyspozycji  użytkowników  będą  dwa zespoły
szatniowe z zapleczem sanitarnym.  

W strefie wejściowej przewidziano zespół miejsc postojowych dla rowerów, zlokalizowany przy ciągu pieszo-
jezdnym, na ok. 26 miejsc dla rowerów.

Od strony północnej zaplanowano plac gospodarczy z bezpośrednim dostępem do zaplecza technologicznego
oraz  techniczno-magazynowego  zespołu,  wiatę  na  odpady  z  możliwością  ustawienia  pojemników  na  odpady
sortowane, a także wjazd gospodarczy na teren stadionu

Strefa budynku administracyjno-szatniowego B.1.
Budynek ma pełnić rolę zaplecza administracyjno-szatniowo-magazynowego  wraz z  dostępnym dla widzów

zespołem sanitarnym, zlokalizowanym za trybunami, częścią administracyjną oraz zapleczem szatniowo -sanitarnym
dla  zawodników i  obsługi  oraz  pomieszczeniami  magazynowymi  na  sprzęt  sportowy.   Budynek   będzie  poddany
gruntownej przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, remontowi i zmianie sposobu użytkowania  w celu dostosowania go
do nowej funkcji, zapewniającej kubaturowe zaplecze stadionu.  Przebudowany będzie  cały parter  budynku oprócz
pom.  GOSP,   i  klatki  schodowej  do  3  mieszkań  komunalnych  na  piętrze.  W trakcie  realizacji  przedsięwzięcia
organizacja  robót  powinna  umożliwić  funkcjonowanie  do  końca  2024r.  Przedszkola  dwuoddziałowego. Na
parterze zaprojektowano nowe wejście  główne do  budynku,  z wiatrołapem, klatkę schodową oraz windę łączącą
wszystkie  poziomy  budynku od piwnicy poprzez parter  po poddasze. Powstanie również nowe wejście do części
mieszkalnej, oddzielne od wejścia do cz. szatniowej. Poza dwiema szatniami z zapleczem sanitarnym, znajdą się tam
szatnie  trenerów,  sędziów,  pom.  pierwszej  pomocy,   sala  konferencyjno-szkoleniowa  z  zapleczem,  część
administracyjna i sanitarna, socjalna oraz magazynowa. a także pom. porządkowe i zaplecze sanitarne  dla widzów z
trybun. W piwnicy  będą pom. przeniesionego magazynu OC, pom. szatniowe, obsługi,  pom. techniczne, pralnia wraz
suszarnią.  Do  części  podpiwniczonej  prowadzi  odrębne  wejście  z   zewnątrz.  Na  poddaszu  oprócz   3  mieszkań
komunalnych,  w części nadbudowywanej  będzie przewidziana przestrzeń do  wykorzystania na salę  wielofunkcyjną
do  rożnego  rodzaju  zastosowań  min.  jako  sala  fitness,  siłownia  itp.  Gruntowej   przebudowie  zostaną  poddane
wszystkie elewacje  budynku z dociepleniem  oraz  wyburzeniem  zbędnych zewnętrznych  elementów takich jak taras,
studzienki okienne, zsypy,  schody, pochylnie, wejścia. Zostanie wymieniona  stolarka okienna i drzwiowa, a elewacji
zostanie  nadana nowa kolorystyka  oraz  uporządkowana forma.  Cały  teren   będzie całodobowo przeznaczony  do
kontroli i monitoringu [docelowego terenu inwestycji] po realizacji wszystkich etapów inwestycji. Przeznaczony do pracy
dla 1 pracownika ochrony na zmianie.
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Zespół szatniowy  podzielono na dwie części, adekwatnie do dla dwóch drużyn lub w zależności od potrzeb na
cz.  damską i  męską,   wyposażone w natryski,  umywalnie,  ustępy.  Wyjście  z  szatni   prowadzi   bezpośrednio  na
zewnątrz, poprzez schody wejściowe/wyjściowe w miejscu  wyburzonego tarasu od str. południowej. 

Strefa rekreacyjno-sportowa.
W ramach strefy rekreacyjnej należy wyróżnić trzy  główne elementy:

-stadion L.A o naw. sztucznej  prefabrykowanej  kategoria PZLA VA  (bieżnia okrężna 4 torowa  dł. 400 mb, bieżnia 4 
torowa prosta dł. 100 i 110mb wraz z  odcinkiem startowym dł. 3 m i 17m odcinkiem hamownym, skoczniami   do skoku
w dal i do trójskoku oraz lądowiskiem, skocznią  do skoku wzwyż,  2 rzutniami do rzutu oszczepem,  rzutnią do rzutu 
kulą, rzutnią z klatką do rzutu dyskiem i młotem, 
-boisko piłkarskie o naw. naturalnej o  wym. płyty 66x110m i wym. pola gry 60x100m.
-2 boisk do piłki plażowej o naw. piaszczystej o wym. płyty 2x18x26m=936m²-wokół projektować zieleń izolacyjną,

Strefa stadionu L.A. i  boiska piłkarskiego wyposażona będzie dodatkowo w stalowe, ocynkowane trybuny
modułowe wzdłuż dłuższego  boku przy  trybunach i  pod trybunami będą utwardzenia,   które będą komunikować
dodatkowo z pozostałymi elementami  stadionu.

Przy  stadionie  L.A  i  boisku  piłkarskim  będą   zlokalizowane   trybuny  czterorzędowe   na  304  miejsca
siedzących. Trybuny  należy  wykonać w  opcji z zadaszeniem w strefie centralnej nad dwoma  sektorami

      

Trybuna modułowa czterorzędowa za zadaszeniem - przykład.

Ogrodzenia  oraz  furtki  należy  zaplanować  tak,  aby  umożliwić  wydzielenie  zespołu  stadionu  LA i  boiska
piłkarskiego ogrodzeniem o wys.  1.2m a  boisk  do  piłki  plażowej   piłkochwytami  o  wys.  4m na całej  długości.  W
przypadku stadionu  i dużej częstotliwości prowadzonych rozgrywek piłkarskich należy zamontować piłkochwyty przy
boisku piłkarskim o wys. 6m, które   będą  zlokalizowane  tylko w strefach zabramkowych i będą demontowane na czas
trwania dyscyplin  lekkoatletycznych. 

Elektroniczna tablica wyników sportowych LED 
Elektroniczna tablica wyników pozwala na bieżąco śledzić  wyniki zawodów, meczy itp. wielkość oraz układ zapisu daje
możliwość przejrzystej i dobrej widoczności z każdego miejsca stadionu, tablica  zamocowana jest na stalowej 
konstrukcji zakotwionej do fundamentu żelbetowego. Do zasilania tablicy jest przewidziana linia kablowa  oraz  linia 
sygnałowa, sterowanie z bud. sędziowskiego  lub z pilota obsługowego. 

Strefa parkingowa.
Ze względu na szacowane duże zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, planuje się wykonanie parkingu przy  drodze
dojazdowej do cmentarza i  stadionu na 36 mp i 12mp przy budynku administracyjno-szatniowym. W ramach parkingu
należy wykonać przynajmniej 3 mp dla  samochodów osobowych z których będą korzystać os. niepełnosprawne oraz
jedno stanowisko do ładowania samochodów elektrycznych. W ramach parkingu  wzdłuż ul. Sarniej będą zapewnione
dwa  miejsca postojowe  dla  autobusów.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Cały  obiekt  (elementy  terenowe  i  kubaturowe)  powinny  być  dostępny  dla  osób  niepełnosprawnych.

Wyposażyć w pochylnie, windy lub inne rozwiązania zapewniające dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Elementy zagospodarowania terenu

STADION L.A.:
         Przedmiotem opracowania jest projekt  przebudowy   infrastruktury lekkoatletycznej – stadionu gminnego w
Białowieży przy ul. Sportowej 10  wraz z zagospodarowaniem działki i niezbędną infrastrukturą techniczną, działka nr
ew.  978 i 975/4. 
Całość inwestycji obejmuje przebudowę istniejącego stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego, w tym:
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-  przebudowę  boiska  do  piłki  nożnej  o  wym.  66x110m  (pole  gry  60x100m) o  nawierzchni  z  trawy  naturalnej
zlokalizowanego wewnątrz bieżni lekkoatletycznej wraz z systemem drenażu i nawadniania nawierzchni płyty  boiska
piłkarskiego  dostosowanego do rozgrywek IV ligi PZPN.
- przebudowę istniejącej bieżni okrężnej  na 4 torową o dystansie  400m,
- budowę następujących urządzeń lekkoatletycznych:
- bieżni prostej 4-torowej o dystansie 100 i 110 m,

- rzutni do pchnięcia kulą, 
- dwóch rzutni do rzutu oszczepem, 
- rzutni do rzutu dyskiem i młotem wraz z klatką ochronną, 
- skoczni do skoku wzwyż, 
- jednostronnej (jednokierunkowej) skoczni do skoku w dal i trójskoku, 
- dwustronnej skoczni do skoku o tyczce,

- wykonanie naw. sportowej z podbudową na obiektach lekkoatletycznych zgodnie z wymaganiami PZLA dla kategorii
obiektu VA,
- wykonanie ogrodzenia terenu - ogrodzenia areny  lekkoatletycznej,
- budowa nawodnienia i drenażu boiska piłkarskiego ,
- wymiana nawierzchni na istniejących ciągach pieszych i jezdnych na nawierzchnię z kostki bezfazowej gr. 6 i 8 cm,
- budowa nawierzchni z kostki bezfazowej gr. 6 i 8 cm na projektowanych ciągach pieszych i jezdnych,,
- wykonanie nasadzeń zieleni (w tym kompensacyjnych) i wykonanie trawników,
- rozbiórka zbędnych i kolidujących elementów wyposażenia  i  uzbrojenia terenu,
- wykonanie elementów małej architektury: elektronicznej tablicy wyników, ławek, koszy na śmieci,
- budowa niezbędnej infrastruktury technicznej:

-budowa nawodnienia i drenażu boiska piłkarskiego 
-kanalizacji  deszczowej-  budowa wewnętrznej  instalacji  kanalizacji  deszczowej  do odprowadzenia wody z
odwodnienia liniowego bieżni lekkoatletycznej do gminnej sieci kanalizacji  deszczowej,
-instalacji  teletechnicznej  niezbędnej  do  organizacji  zawodów (wykonanie  studzienek  teletechnicznych  do
podłączenia aparatury startowej, aparatury do automatycznego pomiaru czasu oraz sprzętu informacyjnego
dla widzów),
-instalacji  monitoringu  wizyjnego terenów sportowych.

Poniżej przedstawiono wymagania organizacji World Atletics (WA) oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) jakie
powinien spełnić stadion lekkoatletyczny:
Stadion lekkoatletyczny o kategorii VA powinien posiadać urządzenia lekkoatletyczne o określonych parametrach:
- bieżnia okrężna 400m z krawężnikiem wewnętrznym; min. 4 tory na prostej (zalecane 6 torów) oraz min. 4 tory na
okrężnej,
- nawierzchnia syntetyczna posiadająca certyfikat WA,
- skocznia do skoku wzwyż – rozbieg 15m (zalecany 20m), zeskok 5x3x0,7m (zalecany 6x4x0,7m),
- skocznia do skoku o tyczce jednokierunkowa – rozbieg 40m, zeskok 8x6x0,8m,
- skocznia do skoku w dal i trójskoku jednokierunkowa  – rozbieg 40m,
- rzutnia do pchnięcia kulą – sektor rzutów 20m  (zalecany 25m),
- rzutnia do rzutu dyskiem i rzutu młotem – sektor rzutów 90m,
- rzutnia do rzutu oszczepem – rozbieg 30m, sektor rzutów 100m.
Strefa do rozgrzewki powinna znajdować się na przylegającym terenie.

Stadion lekkoatletyczny o kategorii VA powinien posiadać również: 
- przynajmniej jedną trybunę z miejscami siedzącymi dla 100-200 widzów,
- pomieszczenia pomocnicze obowiązkowe - szatnie, łazienki, toalety, pomieszczenie techniczne i pomieszczenie dla
sędziów,
- gabinet lekarski,
- zalecany sprzęt informacyjny dla widzów.
Przewiduje  się  dostosowanie  istniejącej  areny  lekkoatletycznej  do  kategorii  VA  zgodnie  z  wymaganiami
stawianymi przez organizacji World Atletics (WA) oraz Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA).

Poniżej przedstawiono wymagania   Polskiego Związku Piłki Nożnej (  PZPN) jakie powinno spełnić boisko do piłki nożnej  
dla IV Ligi:
-Stadion piłkarski powinien posiadać: pojemność stadionu min. 304 widzów (w tym min. 304 jako indywidualne miejsca
siedzące).Trybuny dla widzów muszą być wyposażone w furtki ewakuacyjne na płytę boiska i otwierać się na zewnątrz.
-Indywidualne miejsca siedzące muszą być przytwierdzone na stałe do podłoża, oddzielone od innych miejsc, wygodne
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(anatomicznie wyprofilowane), ponumerowane, wykonane z materiału niepalnego. Zaleca się aby siedziska posiadały
oparcie o wysokości od 20 do 30 cm, mierząc od siedziska.
Co najmniej 5% ogólnej liczby miejsc na stadionie musi być udostępnionych dla kibiców drużyny gości w oddzielnym
sektorze jednak nie  mniej  niż  30 ms.  Sektor  kibiców drużyny gości  musi  być wydzielony  ogrodzeniem trwałym o
wysokości minimum 2,2 m z każdej ze stron oraz z możliwością utworzenia wokół sektora strefy buforowej, trwale
wygrodzonej  lub  organizowanej  na  poszczególne  mecze,  oraz  posiadać  oddzielne  wejścia  i  wyjścia  ewakuacyjne
umożliwiające jego bezpieczne opuszczenie. Dla kibiców drużyny gości musi być wydzielona  toaleta, usytuowana w
pobliży sektora kibiców drużyny gości.
Stadion musi mieć co najmniej 10 miejsc siedzących dla oficjeli w tym minimum 3 miejsca dla kierownictwa klubu gości
zlokalizowane np. na trybunie głównej.
Organizator zawodów piłkarskich musi zapewnić na stadionie miejsca dla widzów niepełnosprawnych i towarzyszącym
im osobom. 
Pole gry (boisko) musi być pokryte naturalną trawą lub sztuczną murawą odpowiadającą normom jakościowym UEFA.
Pole gry musi również być gładkie i równe, w dobrym stanie, nadawać się do rozgrywania meczów w ciągu całego
sezonu, w kolorze zielonym (w przypadku sztucznej murawy).
Pole gry musi mieć długość nie mniejszą niż 100 m i nie większą niż 105 m, szerokość nie mniejszą niż 60 m i nie
większą niż 68 m.
Pole gry musi mieć trawiaste pobocze o szerokości minimum 3 m za bocznymi liniami ograniczającymi pole gry i co
najmniej 5 m za liniami bramkowymi.
Stadion musi być wyposażony w stabilne ogrodzenie oddzielające obszar pola gry od widowni, o wysokości minimum
1,2 m, wyposażone w pomalowane na odróżniający je od pozostałego ogrodzenia, bramki ewakuacyjne.
Tablice czy bandy reklamowe lub inne przeszkody stałe muszą być usytuowane w minimalnej odległości 3 m od linii
bocznych i 5 m od linii końcowej pola gry.
Stadion musi być wyposażony w dwie oznaczone ławki dla rezerwowych, które powinny pomieścić od 13 do 16 osób,
muszą być zadaszone oraz usytuowane co najmniej 3 m od linii bocznej boiska, rozstawione symetrycznie w stosunku
do linii środkowej boiska w maksymalnej odległości 30 m od siebie. 
Zaleca  się,  by  zawodnicy  i  sędziowie  wchodzący  do  obszaru  pola  gry  przemieszczali  się  drogą  wydzieloną  i
zabezpieczoną np. teleskopowym tunelem rozciągającym się dostatecznie daleko w głąb pola gry lub by wyjście było z
dala od strefy udostępnionej dla publiczności
Stadion musi spełniać warunki by pojazdy pogotowia, straży pożarnej, policji itp. miały możliwość dojazdu do  obszaru
pola gry.
Stadion  musi  być  wyposażony  w  szatnie  dla  obu  drużyn  o  powierzchni  minimum  25  m² każda  i  takim  samym
standardzie.
W każdej szatni muszą się znajdować minimum miejsca do siedzenia dla 20 osób, wieszaki lub szafki na odzież dla 20
osób minimum 3 prysznice,1 toaleta, tablica z wyposażeniem do prezentacji taktyki.
Stadion musi być wyposażony w szatnię dla sędziów oddzieloną od szatni dla zawodników, lecz znajdować się w ich
pobliżu. W szatni dla sędziów muszą się znajdować stół i miejsca do siedzenia  dla  4  osób,  wieszaki  lub  szafki  na
odzież dla 4 osób, 1 prysznic w szatni lub w bezpośrednim jej pobliżu, 1 toaleta (z sedesem) w szatni lub bezpośrednim
jej pobliżu.
Stadion musi być wyposażony w dobrze słyszalny system nagłośnienia służący spikerowi zawodów do przekazywania
informacji.
 Zawody o mistrzostwo IV ligi mogą być rozgrywane przy sztucznym oświetleniu, jeżeli poziom natężenia oświetlenia
pola gry nie jest mniejszy niż 500 Ev (lx).
 Stadion musi być wyposażony w wystarczającą liczbę toalet dla osób obu płci. Toalety muszą być wyposażone w
urządzenia do mycia przynajmniej z zimną wodą oraz być zaopatrzone w odpowiednią ilość ręczników i/lub suszarek
do rąk.
Na każdych 1000 udostępnionych miejsc dla publiczności musi przypadać minimum 3 toalety dla mężczyzn i 1 toaleta
dla kobiet. 
Zaleca się by obiekty były otoczone trwałym i stabilnym ogrodzeniem o wysokości minimum 1.8 m.
Przewiduje się dostosowanie istniejącego boiska piłkarskiego do wymagań niezbędnych do gry w IV lidze
zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN).

Zakres opracowania zaznaczono na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
        Teren objęty opracowaniem jest obecnie jest nieużytkowany, szkody poczynione  po stacjonowaniu wojska oraz
ogólna dewastacja obiektu  nie pozwala go normalnie używać jako obiekt sportowy. 
W centralnej części działki znajduje się stadion piłkarsko-lekkoatletyczny z trybuną po stronie wschodniej. 
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Istniejące wejścia  (wyjścia  ewakuacyjne)  i  wjazdy na teren stadionu zlokalizowane są od strony północnej  (od ul.
Sarniej ) oraz od strony południowe i zachodniej  (od ul. Sportowej).
Teren wokół stadionu zajmuje zieleń oraz  wzdłuż ogrodzenia  drzewa wysokie. 
Cały teren stadionu jest ogrodzony. Strefa dla zawodników (bieżnia lekkoatletyczna wraz z boiskiem piłkarskim) nie jest
wydzielona od pozostałej części działki niskimi barierkami. 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zdemontować wszystkie  elementy kolidujące z projektowanymi
elementami zagospodarowanie terenu: urządzenia sportowe, ogrodzenia, nawierzchnie przebudowywanych  obiektów
sportowych i chodników wraz z podbudową, itp.
Na działce będącej przedmiotem inwestycji znajdują się następujące sieci:
- wodociągowa,
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej,
- elektryczna.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

                Badania geotechniczne i związane z tym wiercenia na terenie stadionu  w Białowieży wykonano w  2022r.
„Geolbud s.c.” oraz w sierpniu  2023 r przez f-mę In-Geo. Andrzej Dąbała.  Celem badań było rozpoznanie budowy
geologicznej,  ustalenie  warunków  gruntowo-wodnych  i  geotechnicznych,  podanie  podstawowych  parametrów
geotechnicznych gruntów, a także ocena przydatności podłoża gruntowego i warunków wodnych dla potrzeb projektu
przebudowy stadionu.

6. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
     Wszystkie  wymagane  przez  przepisy  organizacji  World  Atletics (lekkoatletyka)  oraz  PZPN  (piłka  nożna)
pomieszczenia zaplecza sportowego będą znajdować się na zapleczu stadionu w przebudowywanym,  istniejącym
budynku klubowym.
Projektowane trybuny z indywidualnymi miejscami siedzącymi mogą pomieścić ok. 304 widzów (w tym ok. 200 miejsc
w sektorze zadaszonym oraz ok. 52 miejsc w sektorze dla kibiców gości za bramką północną) 
Wjazd na płytę stadionu istniejący (od strony północnej, południowej oraz zachodniej). 
Do wyposażenia stadionu należy również projektowana elektroniczna tablica wyników.
Na  płycie  boiska  zlokalizowane  są  projektowane  studzienki  kablowe  (teletechniczne)  do  podłączenia  urządzeń
startowych i  aparatury do elektronicznego pomiaru czasu – zaznaczono je na rysunku projektu zagospodarowania
terenu w narożnikach  boiska.

STADION DO PIŁKI NOŻNEJ
              Na stadionie projektowana jest przebudowa boiska do piłki  nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej o
wymiarach 66x110m (w tym pole gry 60x100m). Wymiary boiska będą zgodne z podręcznikiem licencyjnym PZPN dla
klubów IV ligi na sezon 2020/2021 i następne. Pole gry posiada trawiaste pobocze z trawy naturalnej o szerokości 3m
za bocznymi liniami ograniczającymi pole gry i  5m za liniami bramkowymi.

STADION LEKKOATLETYCZNY 
Projektuje się przebudowę istniejącej bieżni lekkoatletycznej oraz budowę zestawu urządzeń lekkoatletycznych oraz
nawierzchni sportowej wraz z podbudową. 
Na  trybunie  zachodniej  na  przedłużeniu  linii  mety  projektowane  jest  pomieszczenie  dla  sędziów  zawodów  do
ustawienia aparatury automatycznego pomiaru czasu oraz pomieszczenie dla spikerów zawodów.

Istniejąca arena lekkoatletyczna zostanie dostosowana do kategorii VA zgodnie z wymaganiami stawianymi
przez WA oraz PZLA.

Stadion lekkoatletyczny przebudowany do kategorii VA będzie posiadać urządzenia lekkoatletyczne o następujących
parametrach:
-bieżnia okrężna 4-torowa o dystansie 400 m z krawężnikiem wewnętrznym;
-bieżnia prosta 6-torowa o dystansie 100 i 110 m,
-nawierzchnia  syntetyczna  bieżni  oraz  rozbiegów,  posiadająca  certyfikat  WA  (prefabrykowana  nawierzchnia
kauczukowa),
-skocznia do skoku wzwyż – rozbieg 20m, zeskok  6x4x0,7m,
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-skocznia do skoku o tyczce jednokierunkowa – rozbieg 45m, zeskok 8x6x0,8m,
-skocznia do skoku w dal i trójskoku jednokierunkowa  – rozbieg 40m,
-rzutnia do pchnięcia kulą – sektor rzutów 25m,
-rzutnia do rzutu dyskiem i rzutu młotem wraz z klatką ochronną dostosowaną do rzutu młotem – sektor rzutów  dysk
80m, sektor rzutów młot 90m,
- rzutnia do rzutu oszczepem – rozbieg 30m, sektor rzutów 90m.
Strefa do rozgrzewki będzie znajdować się na przylegającym terenie na boisku treningowym o nawierzchni z sztucznej
trawy.

Stadion lekkoatletyczny będzie posiadać również: 
-trybunę z miejscami siedzącymi dla ok. 304 widzów,
-pomieszczenia pomocnicze obowiązkowe - szatnie, łazienki, toalety, pomieszczenie techniczne i pomieszczenie  dla
sędziów,
-gabinet lekarski,
-sprzęt informacyjny dla widzów.

Konkurencje rozgrywane na stadionie to:
konkurencje techniczne:
-pchnięcie kulą,rzut oszczepem, rzut młotem, rzut dyskiem, skok w dal i trójskok, skok wzwyż, skok o tyczce;
konkurencje biegowe:
biegi na dystansach: 60m, 60m przez płotki, 80m przez płotki, 100m, 100m przez płotki, 110m przez płotki, 150m,
200m, 200m przez płotki, 300m, 400m, 400m przez płotki, sztafeta 4x100m, 600m, 800m, sztafeta 4x400m, 1000m,
1500m, 2000m, 1mila, 3000m, 5000m, 10 000m.

BIEŻNIA OKRĘŻNA, BIEŻNIA PROSTA 
Zaprojektowano bieżnię okrężną 4-torową o długości 400 m. Na bieżni okrężnej znajduje się  bieżnia prosta 4-torowa
do biegu na 100m i 110 m do biegu przez płotki. Szerokość nawierzchni bieżni okrężnej wynosi 4 x 1,22 m i prostej 6 x
1,22 m. Nawierzchnia posiada spadek 0,80% (max wymagany1,0%) w kierunku wewnętrznym. Całkowite nachylenie
podłużne wynosi 0. Projektowana nawierzchnia – syntetyczna grubości 13 mm zgodna z wymogami organizacji World
Atletics (WA).
Od strony wewnętrznej na całym obwodzie ograniczenie bieżni stanowi zamknięty szczelny system odwadniający w
postaci odwadniających korytek szczelinowych z wyznacznikiem pierwszego toru. Pokrywy  z tworzywa sztucznego,
będące wyznacznikiem pierwszego toru, należy zamontować na całym obwodzie bieżni z możliwością wyjmowania
pokryw w zależności od potrzeby. Od strony zewnętrznej - obrzeże betonowe 8x30 przekryte nawierzchnią syntetyczną.
Poza  linią  ograniczającą  ostatni  tor  (malowana)  znajduje  się  dodatkowy  kołnierz  szer.  20  cm  z  nawierzchni
syntetycznej.  Zakola  bieżni-nawierzchnia  syntetyczna  kauczukowa  -identyczna  jak  na  bieżni.  Bieżnia  dodatkowo
otoczona jest ochronnym pasem zieleni niskiej - trawa (strefa bezpieczeństwa szerokości min. 1,00 m) i ogrodzeniem o
wys. 1,20 m.

Parametry bieżni:
-długość promienia łuku                                                                           -     36,500m
-długość promienia linii pomiarowej (linia biegu) na torze 1                     -     36,800m
-długość prostej                                                                                        -     84,390m
-długość wirażu mierzona po linii łuku                                                      -   114,668m
-długość wirażu mierzona po linii biegu                                                    -   115,611m
-długość bieżni mierzona po zewn. linii krawężnika                                 -   398,116m
-długość bieżni mierzona po linii biegu                                                     -   400,001m
-szerokość torów (po zewn. stronie zawiera linię o szer.0,05m)               -      1,220m

ZASADY OZNAKOWANIA BIEŻNI
          Pomiar  pierwszego toru  należy  wykonać  w odległości  30  cm od zewnętrznej  linii  krawężnika,  długość
pozostałych torów w odległości 20 cm od linii oznaczającej wewnętrzną krawędź danego toru.
Dystans przed liniami startu na 110 m wynosi 3,00 m. Odcinek prostej za linią mety (tzw. wybieg) wynosi 17,00 m.
Wszystkie  linie  ograniczające  tory,  (łącznie  z  wewnętrzną  linią  bieżni,  na  której  zamontowany jest  demontowalny
krawężnik, a jej zewnętrzna krawędź stanowi wyznacznik pierwszego toru) są malowanymi białymi liniami szerokości
0,05 m. Wszystkie linie startu (poza krzywymi liniami startu) i linia mety są oznaczone białymi liniami szerokości
0,05m prostopadle do linii torów. 
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Zróżnicowane linie startu dla biegów na 800 m są oznaczone, tak aby po pierwszym wirażu bieg odbywał się po
oddzielnych torach. Pozycja linii startu oraz linia zejścia (zielona) linia o szerokości 50 mm na początku przeciwległej
prostej są jak podano w podręczniku WA  Track and Field Facilities Manual.
Zewnętrznych krzywych linii startu na 600m, 1 000m, 2 000m, 3 000m, 5 000m i 10.000m  dla bieżni 4-torowej nie
wyznacza się.
Na stadionie z 4-torową bieżnią okrężną nie ma potrzeby malowania linii startu dla biegu sztafetowego 4x400m – start
następuje z linii startu na 800m (zawodnicy po pokonaniu pierwszego wirażu zbiegają na pierwszy tor jak w biegu na
800m. 
Po wymalowaniu linii startu dla poszczególnych dystansów należy je oznaczyć cyframi określającymi długość dystansu,
dla którego zostały wyznaczone. Oznaczenia te wykonać należy w prawym narożniku każdego toru przed linią startu,
co najmniej na torze zewnętrznym. W przypadku zakrzywionych linii startu oznaczenia te muszą być wykonane co
najmniej na torze zewnętrznym przed linią startu, mogą być także wykonane na torze wewnętrznym.
Punkty przecięcia linii torów i linii mety są pomalowane na czarno (prostokąt 5 x 2 cm), tak aby ułatwić ustawienie
sprzętu do całkowicie automatycznego pomiaru czasu i umożliwić odczytanie obrazu
Oznakowanie numerów torów na początku bieżni  prostej  przed linią  startu  na 110m należy wymalować cyframi o
minimalnej grubości 5 cm i wysokości 50 cm w środku toru na początku strefy startu równolegle do linii torów. Tory są
oznakowane bezpośrednio przed linią mety numerami o minimalnej grubości 5 cm i wysokości 50 cm, wymalowanymi
prostopadle do linii torów. 
Lewy wewnętrzny tor ma numer 1. 
Białe linie o szerokości 3 cm i długości 80 cm są oznaczone na 1 m, 3 m  i 5 m przed linią mety, a linia długości 40 cm
w odległości 2 m przed linią mety. 
Dystans biegu należy mierzyć od krawędzi linii startu dalszej od linii  mety do krawędzi linii mety bliższej linii
startu (wszystkie pomiary powinny być wykonane z dokładnością do 0,001 m).  
Krzywe linii startu (tzw. fajki) zapewniają we wszystkich biegach ten sam dystans do linii mety. 
Odległości między płotkami są mierzone od krawędzi znacznika bliższej linii startu do krawędzi kolejnego znacznika
bliższej linii startu – standardowe odległości ustawienia płotków są następujące:     
                                          

Dystans
biegu

Ustawienie płotków

Liczba płotków Odległość od
linii startu do
pierwszego
płotka w m

Odległość
między

płotkami w m

Odległość od
ostatniego

płotka do linii
mety w m

100 m 10 13 8,50 10,50

80 m 
młodziczki

8 12 8 12

80 m 
dziewczęta 
starsze

8 11,50 7,50 16

60 m 
dziewczęta 
młodsze

6 11 7 14

110 m 10 13,72 9,14 14,02

110 m 
młodzicy

10 13,60 8,90 16,30

400 m 10 45 35 40

200 m 10 18,29 18,29 17,10

Oznakowanie miejsc ustawienia płotków: 
110 m przez płotki – niebieskie prostokąty 10 cm x 5 cm, 
110 m przez płotki (młodzicy) – białe prostokąty 10 cm x 5 cm, 
100 m przez płotki – żółte prostokąty 10 cm x 5 cm, 
80 m przez płotki (młodziczki) – trójkąt żółty i czerwony po przekątnej wpisane w prostokąt 10 cm x 5 cm,
80 m przez płotki (dziewczęta starsze)-trójkąt żółty i niebieski po przekątnej wpisane w prostokąt 10 cm x 5
cm,
60 m przez płotki (dziewczęta młodsze)-trójkąt żółty i czarny po przekątnej wpisane w prostokąt 10 cm x 5 cm,
400 m przez płotki- zielone prostokąty 10 cm x 5 cm, 
200 m przez płotki- pomarańczowe prostokąty 10 cm x 5 cm.



                                 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PRZEBUDOWY STADIONU  W BIAŁOWIEŻY  

Miejsca ustawienia płotków w biegach na 80 m przez płotki młodziczek i 200m przez płotki oraz pozostałych
dystansów  wprowadzonych  przez  Zarząd  PZLA należy  wykonać  zgodnie  z  zasadami  ustalonymi  przez
Komisję Obiektów i Urządzeń PZLA.
Wyznaczono miejsca ustawienia 10 szeregów płotków znacznikami namalowanymi na każdym torze. 
Oznakowanie wyznaczono po lewej i prawej stronie wewnątrz każdego toru. Oznaczenia, wymiary i kolory są
zgodne ze standardami WA.
Sztafeta 4 x 100 m, oznakowanie miejsc strefy zmian dla 1,  2 i  3 zmiany: środek strefy zmian-białe linie
(szerokości całego toru), początek strefy zmian – żółte linie (110cm od wewnętrznej linii, załamanie 45º, linia
na zewnątrz  strefy  15cm)  10m przed środkiem strefy  zmian, koniec strefy  zmian – żółte  linie  (110cm od
wewnętrznej linii, załamanie 45º, linia na zewnątrz strefy 15cm) 10m za środkiem strefy zmian, początek strefy
nabiegu – niebieskie linie (długości 60cm w środku toru) 10m przed początkiem strefy zmian.
Sztafeta  4  x  400 m:  start  następuje  z  linii  startu  na  800m (zawodnicy  po  pokonaniu  pierwszego wirażu
zbiegają na pierwszy tor jak w biegu na 800m, środek strefy zmian dla 1, 2 i 3 zmiany – białe linie mety,
początek  strefy zmian dla 1, 2 i 3 zmiany –  niebieskie linie (80cm w środku toru) 10m przed środkiem strefy
zmian na torach od 2 do 4, koniec strefy zmian dla 2 i 3 zmiany –  niebieskie linie (80cm w środku toru) 10m
za środkiem strefy zmian na torach od 2 do 3.

Oznakowanie bieżni zgodne z przepisami WA z uwzględnieniem konkurencji  rozgrywanych tylko w Polsce
przedstawiono na planszy kolorystyki i oznaczeń stadionu.

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU
Zaprojektowano jednokierunkową skocznię do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o szerokości 1,22 m, (skok w dal i
trójskok do jednej wspólnej piaskownicy). Rozbieg wyznaczony jest białymi liniami o szerokości 0,05m. Nawierzchnia
rozbiegu  syntetyczna  (ostatnie  13m  na  rozbiegach  do  trójskoku  o  grubości  20  mm).  Wzdłuż  dłuższych  boków  i
krawędzi końcowej zeskoczni  należy zamontować tzw. łapacze piasku o szer. min 50cm. Zeskocznia o wymiarach
8x4,02m. Rozbieg usytuowano na zewnątrz bieżni okrężnej wzdłuż bieżni prostej. Maksymalne nachylenie podłużne i
poprzeczne rozbiegu nie przekracza 0,1%. Dla skoczni w dal odległość między belką do odbicia i bliższym końcem
zeskoczni wynosi 2m. Dla skoczni do trójskoku odległość między belką do odbicia i bliższym końcem zeskoczni wynosi
dla mężczyzn 13m, a dla kobiet 11m. Belki do odbicia dla skoku w dal i trójskoku  powinny posiadać certyfikat IAAF.
Zeskocznia  powinna być wypełniona miękkim i  wilgotnym piaskiem tak,  aby  poziom piasku był  równy poziomowi
rozbiegu.

SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ
W północnym zakolu bieżni okrężnej zaprojektowano skocznię do skoku wzwyż. Nawierzchnia rozbiegu syntetyczna
(ostatnie  3 m z pogrubieniem nawierzchni  do grubości  20 mm).  Rozbieg R=20 m,  zeskok 4 x 6 m. Maksymalne
nachylenie rozbiegu wynosi 0,3% (dopuszczalne 0,4%).

SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE
Zaprojektowano  jednokierunkową  skocznię do skoku o tyczce, zlokalizowaną w północnym zakolu bieżni  okrężnej.
Długość  rozbiegu wynosi  45m,  szerokość  rozbiegu 1,22m.  Rozbieg  wyznaczony  jest  białymi  liniami  o  szerokości
0,05m.  Nawierzchnia  rozbiegu  syntetyczna  (ostatnie  8,0  m  z  pogrubieniem  nawierzchni  do  grubości  20  mm).
Maksymalne  nachylenie  rozbiegu nie  przekracza  dopuszczalnego nachylenia  0,1%.  Skrzynka,  do  której  zawodnik
wkłada tyczkę przed odbiciem, powinna być wpuszczona w podłoże. Górna krawędź skrzynki musi znajdować się na
równi z poziomem rozbiegu. Skrzynka do skoku o tyczce powinna posiadać certyfikat WA.

ZASADY OZNAKOWANIA SKOCZNI
Skocznia do skoku w dal i trójskoku oraz skocznia do skoku o tyczce powinny mieć rozbieg o szerokości 1,22 m,
wyznaczony malowanymi białymi liniami o szerokości 5 cm. Szerokość rozbiegu wyznacza się pomiędzy wewnętrznymi
krawędziami linii (szerokości linii nie wlicza się do szerokości rozbiegu). 
Na  zewnątrz  rozbiegu  do  skoku  w  dal  i  trójskoku,  prostopadle  do  linii  rozbiegu  należy  wymalować  dwie  linie  o
szerokości 1 cm i długości 50 cm. Dalsza krawędź tych linii od strony rozbiegu musi pokrywać się z przedłużeniem linii
odbicia. 
Na zewnątrz linii  rozbiegu należy zaznaczyć kwadratami 5x5 cm odległości  40 m od linii  odbicia w skoku w dal  i
odległość 35 m od linii odbicia w trójskoku (dla belki usytuowanej 13 m od zeskoczni). Odległości 40 i 35 m oznaczyć
również cyframi.
Na rozbiegu skoczni do skoku wzwyż wymalować białą linię o szerokości 5 cm (tzw. płaszczyzna skoku) wyznaczoną
pomiędzy stojakami i na zewnątrz między punktami znajdującymi się 3 m od każdego stojaka.
Należy wyznaczyć początek strefy pogrubienia nawierzchni – wymalować linie szerokości 1 cm i długośc 5 cm co 50
cm.
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Na rozbiegu skoczni do skoku o tyczce powinna być wymalowana biała linia o szerokości 1 cm (tzw. „linia zero”). Linia
o długości 2x3,50 m od środka skrzynki o skoku o tyczce w obydwie strony powinna być wymalowana na zewnątrz
prostopadle do linii rozbiegu. Na zewnątrz rozbiegu powinny być namalowane znaczniki wskazujące odległość danego
miejsca od tzw. linii zerowej (górnej krawędzi tylnej ścianki skrzynki). Znaczniki malować co 0,5 m gdy odległość od linii
zerowej wynosi od 2,5 do 5 m i co 1 m gdy ta odległość wynosi od 5 do 18 m. Znaczniki (linie) o długości 5 cm i
szerokości  3  cm malować dla  odległości  w pełnych metrach.  Znaczniki  (linie) o  długości  5  cm i  szerokości  2 cm
malować dla odległości wskazujących połowę pełnych metrów. Odpowiednimi cyframi wysokości 5 cm i szerokości 2
cm oznaczyć odległości w pełnych metrach.
Oznakowanie wszystkich skoczni zgodne z przepisami WA przedstawiono na planszy kolorystyki i oznaczeń
stadionu.

RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ
W projekcie przewidziano rzutnię do pchnięcia kulą. Rzutnię zlokalizowano w zakolu południowym.
Wnętrze koła jest wykonane z nawierzchni betonowej z betonu wodoszczelnego B25 gr.15cm zbrojonego siatką (z
warstwami podbudowy jak dla nawierzchni syntetycznej). Powierzchnia wewnątrz koła jest pozioma i znajduje się 20
mm poniżej poziomu górnej krawędzi obręczy koła. Obręcz ma 6 mm grubości i  jest pomalowana na biało. Górna
krawędź obręczy koła znajduje się na poziomie otaczającego terenu. Na zewnątrz metalowej krawędzi obręczy na
nawierzchni syntetycznej namalowane są białe linie długości 0,75 m, szerokości 50 mm. Wewnętrzna średnica koła
wynosi 2,135 m. 
Próg do pchnięcia kulą powinien posiadać certyfikat WA. Jego krawędź wewnętrzna musi pokrywać się z wewnętrzną
krawędzią obręczy koła. Wysokość progu nad górną powierzchnię koła wynosi 10cm.
Sektor rzutów o nawierzchni  mineralnej  z mączki  ceglanej  jest ograniczony liniami szerokości  5cm tworzącymi kąt
34,92°. Całkowity spadek sektora rzutów w kierunku rzutów nie przekracza 0,1%. Długość sektora rzutów wynosi 25m.

RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM I MŁOTEM
W projekcie przewidziano rzutnię do rzutu dyskiem i młotem z klatką dostosowaną do rzutu młotem umieszczoną w
zakolu południowym.
Wykonać nawierzchnię koła betonową. Wykonać klatkę do rzutów zgodną z wymaganiami WA.
Wnętrze koła jest wykonane z nawierzchni betonowej z betonu wodoszczelnego B25 gr.15cm zbrojonego siatką (z
warstwami podbudowy jak dla nawierzchni syntetycznej). Powierzchnia wewnątrz koła jest pozioma i znajduje się 20
mm poniżej poziomu górnej krawędzi obręczy koła. Obręcz ma 6 mm grubości i  jest pomalowana na biało. Górna
krawędź obręczy koła znajduje się na poziomie otaczającego terenu. Na zewnątrz metalowej krawędzi obręczy na
nawierzchni syntetycznej namalowane są białe linie długości 0,75 m, szerokości 50 mm. Wewnętrzna średnica koła dla
rzutu dyskiem wynosi 2,50 m. Do rzutu młotem zastosować wkładkę redukcyjną, zmniejszającą średnicę okręgu do
2,135m, posiadającą certyfikat WA.
Sektor  rzutów o  nawierzchni  trawiastej  jest  ograniczony  liniami  szerokości  5cm tworzącymi  kąt  34,92°.  Całkowity
spadek sektora rzutów w kierunku rzutów nie przekracza 0,1%. Długość sektora rzutów wynosi 90m.

RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM
W projekcie przewidziano rzutnię do rzutu oszczepem w zakolu południowym.
Rozbieg wynosi 30m, jest wyznaczony przez dwie równoległe linie grubości 5cm oddalone od siebie o 4m. Na końcu
rozbiegu znajduje się łuk stanowiący wycinek koła o promieniu 8m. Łuk jest namalowany na podłożu linią o gr. 7cm. Na
ostatnich 8 m każdego rozbiegu nawierzchnię należy pogrubić do 20 mm. 
Sektor rzutów o nawierzchni trawiastej jest ograniczony liniami szerokości 5cm tworzącymi kąt 29°. Całkowity spadek
sektora rzutów w kierunku rzutów nie przekracza 0,1%. Długość sektora rzutów wynosi 90m.

ZASADY OZNAKOWANIA RZUTNI
Na rzutni do pchnięcia kulą na zewnątrz koła namalować białe linie o szerokości 5 cm i długości 75 cm od krawędzi
obręczy.  Ich tylne krawędzie powinny tworzyć przedłużenie teoretycznej  linii  przechodzącej  przez środek koła.  Od
obręczy koła do końca nawierzchni syntetycznej lub betonowej należy namalować linie sektora rzutów. Linie szerokości
5 cm malować tak, aby ich wewnętrzne krawędzie tworzyły kąt 34,92°. 
Na rzutni do rzutu młotem i dyskiem na zewnątrz koła namalować białe linie o szerokości 5 cm i długości co najmniej
75 cm od krawędzi obręczy. Ich tylne krawędzie powinny tworzyć przedłużenie teoretycznej linii przechodzącej przez
środek koła. Od obręczy koła do końca nawierzchni syntetycznej lub betonowej należy namalować linie sektora rzutów.
Linie szerokości 5 cm malować tak, aby ich wewnętrzne krawędzie tworzyły kąt 34,92°. 
Na rzutni do rzutu oszczepem należy wymalować rozbieg o szerokości 4 m, wyznaczony białymi liniami o szerokości 5
cm, malowanymi po zewnętrznej stronie rozbiegu. Linię łuku wyrzutu wymalować liniami szerokości 7 cm. Na zewnątrz
rozbiegu,  prostopadle  do  linii  rozbiegu  wymalować  linie  szerokości  7  cm,  będące  przedłużeniem  łuku  wyrzutu  o
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długości 75 cm. Na zewnątrz linii rozbiegu w odległości 4 m od łuku wymalować białe kwadraty o boku 5 cm. W punkcie
wyznaczenia  łuku  koła  o  promieniu  8  m  należy  w  formie  dwóch boków trójkąta  długości  ok.  15  cm wymalować
przecięcie  przedłużenia  linii  wyznaczających  sektor  rzutów.  Na  nawierzchni  syntetycznej  od  łuku  do  nawierzchni
trawiastej należy białymi liniami o szerokości 5 cm wyznaczyć linie sektora rzutów. 
Oznakowanie wszystkich rzutni zgodne z przepisami WA przedstawiono na planszy kolorystyki  i  oznaczeń
stadionu.

7. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO

Przewiduje się wyposażenie we wszystkie zalecane przez PZLA elementy wyposażenia dla klasy stadionu VA .
Wyposażenie  techniczne  obiektów  lekkoatletycznych  w  urządzenia  i  sprzęt  do  organizacji  zawodów
lekkoatletycznych (wykaz opracowany przez Komisję Obiektów i Urządzeń PZLA na podstawie „Przepisów IAAF” i Regulaminów
PZLA).

Urządzenia i sprzęt: przenośny, zawodniczy, sędziowski, pomiarowy
i pomocniczy

Jedn.
miary

Kategoria
V

Uwagi

KONKURENCJE BIEGOWE I CHÓD SPORTOWY

Urządzenie do w pełni automatycznego pomiaru czasu z fotofiniszem np.
zestaw fotofiniszu typu LYNX

kpl. - 

Urządzenie do w pełni automatycznego pomiaru czasu – zestaw typu video kpl. -

Chronometr z drukarką – np. zestaw typu SLANDI 2000 kpl. 1

Czasomierz elektroniczny 0,01 s szt. 8

Tablica informacyjna elektroniczna (nr zawodnika, nr serii, wynik)
Tablica informacyjna kasetowa (nr zawodnika, nr serii, wynik)

szt. 

szt. 

-

1

min. 6 cyfrowa 

min. 6-cyfrowa 

Tablica elektroniczna do liczenia okrążeń
Tablica do liczenia okrążeń kasetowa

szt. 
szt. 

-
1

min. 2-cyfrowa 
min. 2-cyfrowa 

Pistolet startowy
Nabój startowy dymny (minimum)

szt. 
szt. 

2
100

Blok startowy z czujnikami falstartu kpl. -

Blok startowy szt. 8

Wiatromierz elektroniczny – ultradźwiękowy (na statywie) kpl. 1

Wiatromierz mechaniczny (na statywie) -

Tablica informacyjna elektroniczna do wiatromierza
Tablica informacyjna kasetowa do wiatromierza

szt. 
szt. 

-
1          .

min. 2-cyfrowa 
min. 2-cyfrowa 

Dzwonek do sygnalizacji ostatniego okrążenia szt. 1

Pałeczka sztafetowa szt. 5 5 kolorów

Skrzynki z numerami torów 1- 8 (9) lub 1-6 z możliwością sygnalizacji
falstartów

kpl. 1         .

Podium dla startera szt. 1         .

Mikrofon dla startera (nagłośnienie dla startera) szt. 1

Przewód na bębnie (min. 150 m) szt. 1

Płotek do biegu przez płotki szt. 80 5 wysokości

Przeszkoda do biegu z przeszkodami, w tym 1 dł.5,00 szt. - z regulacja wysokości 

Pachołek niski (do wyznaczania toru biegu lub chodu) szt. 20 wys. 0,32 m 

Chorągiewka zielona na drzewcu szt. 2         . wys.1,5 m - linia zejścia 

Chorągiewka żółta na drzewcu szt. - wys.1,5 m - międzyczasy 

Tabliczki dla sędziów chodu (znak < i ~~) kpl. -
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Tablica do informowania zawodników o liczbie czerwonych kartek w 
chodzie sportowym 

szt. -

Krzesełko turystyczne składane szt. 4

Koszyk na ubiór zawodnika szt. -

Słupek wysokości 1,40 m; 2 cm x 18 cm (kolor biały) szt. 2 na przedłużeniu linii mety

Słupek 5 x 5 cm szt. 6 przed linią zejścia 

Ławka dla zawodników (niska) szt. 4 miejsca startów 

Stolik sędziowski szt. 1 komisja biegowa + 
wiatromierz 

Krzesło z oparciem szt. 1 komisja biegowa + 
wiatromierz 

Parasol ogrodowy (składany) szt. 2

Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona kpl. 3

Chorągiewka sędziowska - biała i żółta kpl. 6 sędziowie torowi 

Chorągiewka sędziowska - biała szt. 2 asystent startera 

Taśma samoprzylepna do oznaczania początku „nabiegu” w biegach 
sztafetowych 

rolka 1         . na strefy zmian 

Wózek do transportu płotków szt. 1         .

Wózek do transportu bloków szt. 1         .

System do transportu przeszkód szt. -

Radiotelefon szt. 2 SGB - starter - fotofinisz 

Schodki dla sędziów mierzących czas i celowniczych kpl. -

Walec z gąbką do osuszania bieżni i rozbiegów szt. 1         .

Urządzenia i sprzęt: przenośny, zawodniczy, sędziowski, pomiarowy
i pomocniczy

Jedn.
miary

Kategoria
V

Uwagi

KONKURENCJE TECHNICZNE- SKOKI

SKOK WZWYŻ

Stojaki wyczynowe do skoku wzwyż kpl. 1 kat. I - III – wys. 2,50 m 

Zeskok wyczynowy do skoku wzwyż- kat. I – IV (6,00 m x 4,00 m x 0,70 
m), kat. V – min. 5,00 m x 3,00 x 0,60 m) 

kpl. 1 zalecane kat. V - 6,00 m x 
4,00 m x 0,70 m) 

Zeskok treningowy do skoku wzwyż- kat. I – IV (6,00 m x 4,00 m x 0,70 m),
kat. V – min. 5,00 m x 3,00 x 0,60 m) 

kpl. -

Pokrowce na zeskoki szt. 1 na każdy zeskok 

Garaże najazdowe na zeskoki szt. 1 na każdy zeskok 

Poprzeczka do skoku wzwyż szt. 4 z włókna szklanego 

Stelaż pod zeskok z wózkiem transportowym szt. 1

Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokości 2,50 m szt. 1

Taśma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. - dł. minimum 20 m 

Zegar do pomiaru czasu próby (elektroniczny) szt. -

Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa (nr próby, wysokość, nr 
zawodnika) 

szt. 1 min. 2-rzędowa 

Taśma samoprzylepna do oznaczania rozbiegu w kontrastującym z 
podłożem kolorze 

rolka -

Znaczniki do oznaczenia rozbiegu (kolorowe) szt. 10 różne kształty 
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Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona kpl. 1

Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu próby) szt. 1

Ławka dla zawodników (niska) szt. 1

Stolik sędziowski szt. 1

Krzesło z oparciem szt. 2

Parasol ogrodowy (składany) szt. 1 komisja + zawodnicy 

Krzesełko turystyczne składane kpl. -

Rękaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 1         . do wskaz. kier. wiatru 

Walec z gąbką do osuszania rozbiegu szt. -

Pachołek do zamykania skoczni szt. 1

Urządzenia i sprzęt: przenośny, zawodniczy, sędziowski, pomiarowy
i pomocniczy

Jedn.
miary

Kategoria
V

Uwagi

SKOK O TYCZCE

Skrzynka do skoku o tyczce z zaślepieniem kpl. 2         .

Stojaki wyczynowe do skoku o tyczce kpl. 1

Zeskok wyczynowy do skoku o tyczce - kat. I – IV 
8,00 m x 6,00 m x 0,80 m 

kpl. 1 zalecane kat. V - 8,00m x 
6,00 m x 0,80 m) 

Pokrowce na zeskoki szt. 1 na każdy zeskok 

Garaże najazdowe na zeskoki szt. 1 na każdy zeskok 

Pokrywy zabezpieczające skrzynie szt. 1 na każdą skrzynię

Stelaż pod zeskok z wózkiem transportowym szt. 1

Poprzeczki do skoku o tyczce szt. 4 z włókna szklanego 

Stojaki na tyczki szt. 2         .

Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokości - 6,20 m szt. 1         .

Taśma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. -

Widełki do zakładania poprzeczki szt. 2         .

Zegar do pomiaru czasu próby (elektroniczny) szt. -

Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa (nr
zawodnika, wysokość, nr próby) 

szt. 1         . min. 2-rzędowa 

Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa do podawania pozycji 
stojaków 

szt. 1         . 2-cyfrowa. 

Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona kpl. 1

Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu próby) szt. 1

Taśma samoprzylepna do oznaczania rozbiegu w kontrastującym z 
podłożem kolorze) 

rolka -

Rękaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 1         . do wskazywania kierunku 
wiatru 

Znaczniki na rozbieg szt. 15        .

Ławka dla zawodników (niska) szt. -

Stolik sędziowski szt. -
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Krzesło z oparciem szt. -

Parasol ogrodowy (składany) szt. - komisja + zawodnicy 

Pachołek do zamykania skoczni szt. 1

Urządzenia i sprzęt: przenośny, zawodniczy, sędziowski, pomiarowy
i pomocniczy

Jedn.
miary

Kategoria
V

Uwagi

SKOK W DAL I TRÓJSKOK

Belka wyczynowa do skoku w dal i trójskoku szt. 3

Pokrywy zabezpieczające do ramy belki szt. 3

Listwa wypełniająca belkę(tzw. zaślepka) szt. 1

Taśma stalowa do pomiaru odległości 20 m szt. 1 lub z włókna szklanego 

Taśma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. - min. 20 m 

Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa (nr kolejki, nr zawodnika, 
wynik) 

szt. 1 obrotowa min. 2-rzędowa 

Tablica informacyjna elektroniczna do wiatromierza
Tablica informacyjna kasetowa do wiatromierza

szt. 
szt. 

-
1          .

min. 2-cyfrowa 
min. 2-cyfrowa 

Wiatromierz elektroniczny – ultradźwiękowy (na statywie) szt. 1

Wiatromierz mechaniczny (na statywie) szt. -

Zegar do pomiaru czasu próby (elektroniczny) szt. -

Listwa do orientacyjnej oceny długości skoku szt. 1 długości min. 3 m 

Listwa do plasteliny szt. 1

Plastelina szkolna (minimum) opak. 1

Znacznik do zaznaczania śladu szt. 2

Urządzenie do wyrównywania piasku (niwelator) szt. 1

Wyprofilowana szpachelka metalowa szerokości 60 mm szt. 1

Rękaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 1          . do wskazywania kierunku 
wiatru 

Znaczniki na rozbieg (kolorowe) szt. 12 z szpilką do tworzywa 

Ławka dla zawodników (niska) szt. 1

Stolik sędziowski szt. 1

Krzesło z oparciem szt. 2

Parasol ogrodowy (składany) szt. 1 komisja + wiatromierz+ 
zawodnicy 

Chorągiewka sędziowska – biała i czerwona kpl. 1

Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu próby) szt. 1

Pachołek do zamykania skoczni szt. 1

Znaczniki do oznaczenia położenia belki (w formie daszku) szt. 1

Znaczniki do oznaczenia rekordu świata, Europy i Polski kpl. -

Taśma parciana biała szer. 5 cm (dł. 10 m) do ograniczenia szerokości 
zeskoczni 

szt. -

Urządzenia i sprzęt: przenośny, zawodniczy, sędziowski, pomiarowy Jedn. Kategoria Uwagi
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i pomocniczy miary V

KONKURENCJE TECHNICZNE – RZUTY 

PCHNIĘCIE KULĄ (liczba rzutni) szt. 1

Próg wyczynowy do pchnięcia kul szt. 1

Koło do pchnięcia kulą (obręcz metalowa) szt. 1

Kula lekkoatletyczna 7,26 kg (3-4 średnice - po 2-3 sztuki) 
Kula lekkoatletyczna 6,00 kg (3-4 średnice - po 2-3 sztuki) 
Kula lekkoatletyczna 5,00 kg (3-4 średnice - po 2-3 sztuki) 
Kula lekkoatletyczna 4,00 kg (3-4 średnice - po 2-3 sztuki) 
Kula lekkoatletyczna 3,00 kg (3-4 średnice - po 2-3 sztuki) 

szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

6
6
6
6
6

różne Ø – 110–130 mm 
różne Ø – 105–125 mm 
różne Ø – 100–120 mm 
różne Ø – 95–110 mm 
różne Ø – 85-110 mm 

Stojak na kule (pojemność 10 kul) szt. 1          .

Taśma stalowa do pomiaru odległości 25 m szt. 1 lub z włókna szklanego 

Zegar do pomiaru czasu próby (elektroniczny) szt. -

Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa (nr zawodnika, odległość, 
nr próby) 

szt. 1 min. 2 rzędowa 

Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona kpl. 1

Chorągiewka sędziowska żółta w sektorze szt. 1

Chorągiewka metalowa na szpilce szt. 2

Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu próby) szt. 1

Taśma parciana biała szerokości 5 cm do wyznaczenia sektora rzutów i 
łuków 

m. 100

Taśma parciana żółta szerokości 5 cm do wyznaczenia łuków m. 50         .

Gwoździe do zamocowania taśmy sektora szt. 40

Linka z włókna sztucznego do zabezpieczenia sektora rzutów (na granicy 
strefy zagrożenia) 

m. 80

Pręt metalowy do podtrzymywania linki szt. 12 z „oczkiem” 

Znaczniki odległościowe co 1 m (15 m - 22 m) - komplet 8 sztuk kpl. 1          .

Znacznik odległościowy z literą Q szt. 1          . minimum kwalifikacyjne 

Znaczniki do oznaczenia rekordu świata, Europy i Polski kpl. -

Znaczniki metalowe z numerami (od 1 - 15) kpl. 1

Pojemnik do talku (magnezji) szt. 1          .

Szczotka do czyszczenia koła szt. 1

Znacznik do zaznaczania śladu szt. 1

Pachołek do zamykania rzutni szt. 1

Pręt metalowy do zaczepiania przymiaru długości 0,8 m szt. 1

Ścierka do wycierania sprzętu szt. 2

Szczotka kortowa do nawierzchni szt. 1 do wyrównywania 

Wycieraczka do obuwia szt. 1          .

Ławka dla zawodników (niska) szt. 1

Stolik sędziowski szt. 1

Krzesło z oparciem szt. 2
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Parasol ogrodowy (składany) szt. 1 komisja + zawodnicy 

Urządzenia i sprzęt: przenośny, zawodniczy, sędziowski, pomiarowy
i pomocniczy

Jedn.
miary

Kategoria
V

Uwagi

KONKURENCJE TECHNICZNE – RZUTY 

RZUT DYSKIEM (liczba rzutni) szt. 1

Koło do rzutu dyskiem (obręcz metalowa) szt. 1

Dysk lekkoatletyczny 2,00 kg 
Dysk lekkoatletyczny 1,75 kg 
Dysk lekkoatletyczny 1,50 kg 
Dysk lekkoatletyczny 1,00 kg 
Dysk lekkoatletyczny 0,75 kg 

szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

4
4
4
4
4

Klatka ochronna segmentowa do rzutu dyskiem i młotem z siatką sznurową
(z atestem) 

kpl. 1

Taśma stalowa do pomiaru odległości 100 m szt. 1* lub z włókna szklanego 

Zegar do pomiaru czasu próby (elektroniczny) szt. -

Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa – (nr próby, nr zawodnika,
odległość) 

szt. 1 min. 2-rzędowa 

Stojak na dyski (pojemność 10 dysków) szt. 1          .

Siatka z tworzywa sztucznego wys. min. 50 cm mb - do zabezpieczenia sektora 

Szpilki metalowe do zamocowania siatki z tworzywa szt. -

Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona kpl. 1

Chorągiewka sędziowska żółta w polu szt. 1

Chorągiewka metalowa na szpilce szt. 2

Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu próby) szt. 1

Taśma parciana biała szerokości 5 cm do wyznaczenia sektora rzutów (2 x 
80 m) 

kpl. 1

Taśma parciana biała szerokości 5 cm do wyznaczenia łuków 
- co najmniej 3 łuki (30m-65 m) w zależności od poziomu zawodników 

mb 150

Taśma parciana żółta szerokości 5 cm do wyznaczenia łuków m. 50         .

Wycieraczka do obuwia szt. 1          .

Gwoździe do zamocowania taśmy sektora szt. -

Pręt metalowy do podtrzymywania linki szt. - z „oczkiem” wys. 0,8 m 

Linka z włókna sztucznego do zabezpieczenia sektora rzutów (na granicy 
strefy zagrożenia) 

mb 60

Znaczniki odległościowe co 5 m (30m-65 m) - komplet 8 szt. kpl. 1

Znacznik odległościowy z literą Q szt. 1          . minimum kwalifikacyjne 

Znaczniki do oznaczenia rekordu świata, Europy i Polski kpl. -

Znaczniki metalowe z numerami (od 1 - 15) szt. -

Pręt metalowy do zaczepiania przymiaru długości 0,8 m szt. 1

Pojemnik do talku (magnezji) szt. 1          .

Szczotka do czyszczenia koła szt. 1          .

Ścierka do wycierania dysku szt. 2
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Ławka dla zawodników (niska) szt. 1

Stolik sędziowski szt. 1

Krzesło z oparciem szt. 2

Parasol ogrodowy (składany) szt. 1 komisja + zawodnicy 

Pachołek do zamykania rzutni szt. 1

Urządzenia i sprzęt: przenośny, zawodniczy, sędziowski, pomiarowy
i pomocniczy

Jedn.
miary

Kategoria
V

Uwagi

KONKURENCJE TECHNICZNE – RZUTY 

RZUT MŁOTEM (liczba rzutni) szt. 1

Młot lekkoatletyczny 7,26 kg (2-3 średnice – po 2-3 sztuki) 
Młot lekkoatletyczny 6,00 kg (2-3 średnice – po 2-3 sztuki) 
Młot lekkoatletyczny 5,00 kg (2-3 średnice – po 2-3 sztuki) 
Młot lekkoatletyczny 4,00 kg (2-3 średnice – po 2-3 sztuki) 
Młot lekkoatletyczny 3,00 kg (2-3 średnice – po 2-3 sztuki) 

szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

5
5
5
5
5

Ø głowicy - 110-130mm 
Ø głowicy - 105-125mm 
Ø głowicy - 100-120mm 
Ø głowicy - 95-110 mm 
Ø głowicy - 85-110 mm

Klatka ochronna segmentowa do rzutu dyskiem i młotem z siatką sznurową
(z atestem) 

kpl. -          .

Wkład redukcyjny dla rzutu młotem (do koła rzutu dyskiem) szt. 1

Stojak do zawieszania młotów (8 sztuk) szt. 1

Taśma stalowa do pomiaru odległości 100 m szt. 1 lub z włókna szklanego 

Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa - (nr próby, nr zawodnika, 
odległość) 

szt. 1* min. 2-rzędowa 

Zegar do pomiaru czasu próby (elektroniczny) szt. -

Znaczniki odległościowe co 5 m (40 m-80 m) - komplet 9 sztuk kpl. 1

Znacznik odległościowy z literą Q szt. - minimum kwalifik. 

Znaczniki metalowe z numerami 1 - 15 kpl. 1

Znaczniki do oznaczenia rekordu świata, Europy i Polski kpl. -

Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona kpl. 1

Chorągiewka metalowa ograniczająca sektor szt. 2

Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu próby) szt. 1

Taśma parciana biała szer. 5 cm do wyznaczenia sektora rzutów (2 x 80 m) kpl. 1

Taśma parciana biała szer. 5 cm do wyznaczenia linii łuków 
(co najmniej 3 łuki - 60-80 m w zależności od poziomu) 

mb. 150

Linka z włókna sztucznego do zabezpieczenia sektora
rzutów 
(na granicy strefy zagrożenia) 

mb. 80

Pręt metalowy do podtrzymywania linki szt. 14

Gwoździe do zamocowania taśmy sektora rzutów szt. 50

Pręt metalowy do zaczepiania przymiaru 0,8 m szt. 1

Pojemnik na talk (magnezję) szt. 1

Ścierka do wycierania sprzętu szt. 2

Szczotka do czyszczenia koła szt. 1

Wycieraczka do obuwia szt. 1
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Ławka dla zawodników (niska) szt. 1

Stolik sędziowski szt. 1

Krzesło z oparciem szt. 1

Parasol ogrodowy (składany) szt. 1 komisja + zawodnicy 

Pachołek do zamykania rzutni szt. 1

Urządzenia i sprzęt: przenośny, zawodniczy, sędziowski, pomiarowy
i pomocniczy

Jedn.
miary

Kategoria
V

Uwagi

KONKURENCJE TECHNICZNE – RZUTY 

RZUT OSZCZEPEM (liczba rzutni) szt. 1 

Oszczep lekkoatletyczny 800 g 
Oszczep lekkoatletyczny 700 g 
Oszczep lekkoatletyczny 600 g 
Oszczep lekkoatletyczny 500 g 
Piłeczka palantowa 150 g 
Piłeczka palantowa 80 g 

szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

4
4
4
4
6
6

dla różnych odległości dla 
różnych odległości 
dla różnych odległości 
dla różnych odległości 

Taśma stalowa do pomiaru odległości 100 m szt. 1 lub z włókna szklanego 

Taśma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. - min. 20 m 

Stojak na oszczepy (10 oszczepów) szt. 1

Zegar do pomiaru czasu próby (elektroniczny) szt. -

Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa - (nr próby, nr zawodnika, 
odległość) 

szt. 1 min. 2-rzędowa 

Znaczniki metalowe z numerami 1 - 15 kpl. -

Znaczniki do oznaczenia rekordu Świata, Europy i Polski kpl. -

Znaczniki odległościowe co 5 m (40m-90m) - komplet 11 sztuk kpl. 1          .

Znacznik odległościowy z literą Q szt. 1          . minimum kwalifikacyjne 

Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona kpl. 2

Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu próby) szt. 1

Chorągiewka metalowa ograniczająca sektor szt. 2

Rękaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 1          . do wskazywania kierunku 
wiatru 

Taśma samoprzylepna rolka -

Taśma parciana biała szer. 5 cm do wyznaczenia sektora
rzutów (2 x 90 m) 

kpl. 1

Taśma parciana biała szer. 5 cm do wyznaczenia łuków 
do orientacyjnej oceny odległości (min. 3 - 50, 60, 70, 80 i 90 m - w 
zależności od poziomu) 

mb 1          .

Taśma parciana żółta szerokości 5 cm do wyznaczenia łuków m. 50         .

Znaczniki do oznaczania rozbiegu (kolorowe) szt. 12

Linka z włókna sztucznego do olinowania sektora rzu
tów 

mb 2 x 80

Pręty metalowe do podtrzymywania linki szt. - z oczkiem wys. 0,8 m 

Pręt metalowy do zaczepiania przymiaru długości 0,8 m szt. 1

Gwoździe do zamocowania taśmy sektora rzutów szt. 40
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Pojemnik do talku (magnezji) szt. 1          .

Ścierka do wycierania sprzętu szt. 2

Ławka dla zawodników (niska) szt. -

Stolik sędziowski szt. 1

Krzesło z oparciem szt. 1

Pachołek do zamykania rzutni szt. 1

Urządzenia i sprzęt: przenośny, zawodniczy, sędziowski, pomiarowy
i pomocniczy

Jedn.
miary

Kategoria
V

Uwagi

SPRZĘT POMOCNICZY

Zestaw pomiarowy do sprzętu rzutowego np. firmy Polanik w tym: szt. 1          . przy braku zestawu nw. 
urządzenia 

Waga elektroniczna nośność 10 kg szt. 1          .

Suwmiarki o długości szczęk 10 cm-12 cm do sprawdzania średnicy kuli i 
średnicy głowicy młota 

szt. 1          .

Urządzenie do sprawdzania środka ciężkości głowicy młota szt. 1          .

Urządzenie do sprawdzania środka ciężkości oszczepu szt. 1          .

Urządzenie do sprawdzenia średnicy i grubości środka dysku szt. 1          .

Przymiar pionowy do sprawdzenia długości linek młota szt. 1          .

Naklejki samoprzylepne do znakowania sprawdzonego sprzętu szt. -

Farba szybkoschnąca do znakowania sprawdzonego sprzętu (ewentualnie 
farba szybkoschnąca w aerozolu) 

litr 
opak.

-

Radiotelefony lub inny system łączności (dla każdej z komisji w 
konkurencjach technicznych - dla zapewnienia łączności z SGZ i spikerem)

kpl. - dodatkowo system 
łączności dla startera 
z SGB i pomiarem czasu 

Namioty do ochrony przed deszczem szt. 2         .

Drabina do zdejmowania „zawieszonego” młota długości 6 -7 m szt. -

Talk techniczny (magnezja) do rąk kg 3        .

SPRZĘT DO ELEKTRONICZNEGO POMIARU ODLEGŁOŚCI, 
WYSOKOŚCI (zalecany)** 

Urządzenie do kontroli falstartów kpl. -

Głośniki na tory (ewentualnie urządzenie nagłaśniające) szt. -

Tablica cyfrowa z biegnącym czasem (6-cyfrowa) kpl. - elektroniczna 

Termometr zewnętrzny (ºC) 
Barometr (hPa) 
Higrometr (włosowy) (%)

szt. 
szt. 
szt. 

-
-
-

punkt „Meteo” 

Tablica do zawieszenia przyrządów pomiarowych szt. -

Urządzenie do elektronicznego pomiaru wysokości w skoku wzwyż i w 
skoku o tyczce 

szt. -

Urządzenie do elektronicznego pomiaru odległości w skoku w dal i w 
trójskoku 

kpl. -

Znacznik do zaznaczania śladu przy pomiarze elektronicznym w skoku w 
dal 
i w trójskoku 

szt. -

Urządzenie do elektronicznego pomiaru odległości w pchnięciu kulą, w kpl. -
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rzucie dyskiem (młotem) i oszczepem 

Znacznik do zaznaczania śladu przy pomiarze elektronicznym w pchnięciu 
kulą, w rzucie dyskiem (młotem) i oszczepem 

szt. -

* - alternatywna ilość sprzętu (do wyboru elektroniczny lub standardowy, na imprezach międzynarodowych i z klasą MM zalecany
elektroniczny) 
** - na obiektach kategorii I - III (w Polsce na zawodach rangi mistrzostw Polski, mityngach międzynarodowych oraz na zawodach z
klasą M i  MM) organizator  jest  zobowiązany zapewnić  w pełni  zautomatyzowany elektroniczny pomiar  czasu oraz elektroniczny
pomiar odległości i wysokości wykonywany przez wyspecjalizowaną firmę dysponującą sprzętem posiadającym legalizację Głównego
Urzędu Miar. Podany w zestawieniu dla kategorii I – III wykaz urządzeń do elektronicznego pomiaru czasu, odległości i wysokości oraz
elektronicznych zegarów do pomiaru czasu próby nie jest wymagany jako wyposażenie stadionu, podane ilości są jedynie zaleceniem
– jak wyżej podano na imprezach rangi mistrzostw Polski i na zawodach z klasą M i MM sprzęt ten zabezpiecza wyspecjalizowana
firma dokonująca tych pomiarów. 

Na oficjalnych zawodach ujętych w kalendarzu imprez PZLA,  na których zawodnicymogą uzyskiwaćminima do mistrzostw Polski
wszystkich kategorii wiekowych oraz wyniki uprawniające do nadania im klasy I i wyższej (M i MM) wymagane jest stosowanie jedynie
sprzętu zawodniczego posiadającego aktualny certyfikat IAAF, zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie IAAF. 

Zgodnie z decyzją Zarządu PZLA na zawodach, na których zawodnicy mogą uzyskiwać minima do mistrzostw Polski wszystkich
kategorii  wiekowych  oraz  wyniki  uprawniające  do  nadania  im  klasy  I  i  wyższej  wymagane  jest  stosowanie  aparatury  do
elektronicznego pomiaru czasu typu video, pozwalają cego na identyfikację zawodników (aparatura typu „FINISH LYNX” – wszystkie
klasy, aparatura typu „IN SOFTER FOTOMETA -2” - tylko na zawodach klasy pierwszej). Wyniki pomierzone za pomocą chronometru
z drukarką i fotokomórką np. za pomocą zestawu SLANDI 2000 nie są uwzględniane jako podstawa do uzyskania klasy I i wyższej
oraz jako minima na imprezy mistrzowskie. 

Uwaga  1: Przedstawienie  wykazu  planowanego  sprzętu  boiskowego  i  zawodniczego  jest  traktowane  jako  jeden  z  warunków
uzgodnienia projektu.  Przy wyposażaniu nowo budowanych stadionów nie jest  wymagane planowanie wyposażenia w sprzęt  do
całkowicie automatycznego pomiaru czasu, szczególnie w aparaturę typu „FINISH LYNX” oraz w sprzęt do elektronicznego pomiaru
odległości i wysokości i elektronicznych zegarów do pomiaru czasu próby, sprzęt ten może być wypożyczany przez wyspecjalizowane
firmy lub właścicieli sprzętu z innych obiektów posiadających odpowiednio przeszkoloną obsługę. Specjalistyczne informacje na temat
sprzętu do elektronicznego pomiaru czasu i ultradźwiękowych wiatromierzy można uzyskać w firmie DOMTEL SPORT (www.Domtel-
sport.pl). 

Należy przewidzieć odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sprzęt boiskowy i zawodniczy. 

Uwaga 2: W wykazie przedstawiono sprzęt niezbędny dla przeprowadzenia określonych konkurencji i sprzęt pomocniczy niezbędny
dla  kontroli  sprzętu  zawodniczego  dla  wszystkich  konkurencji,  co  powinno  ułatwić  przygotowanie  obiektu  do  przeprowadzenia
zawodów, co najmniej szczebla okręgowego. 

Uwaga 3: w powyższym wykazie nie przedstawiono sprzętu pomocniczego, jaki powinien znajdować się na wszystkich stadionach -
takiego jak szczotki/miotły do oczyszczania rozbiegu z piasku i innych nieczystości,  koszy plastikowych na śmieci,  jakie powinny
znajdować się w pobliżu startu na 100 m, 200 m, 400 m i 1500 m, na początku rozbiegów do skoku w dal/trójskoku, skoku o tyczce i
skoku  wzwyż,  rozbiegu  do  rzutu  oszczepem  oraz  w  pobliżu  kół  do  pchnięcia  kulą,  rzutu  dyskiem  i  młotem,  dla  umożliwienia
zawodnikom wyrzucenia butelek po napojach i innych odpadków, niezbędnego dla zachowania czystości na stadionie. Wskazane jest
także  zakupienie  odkurzacza,  który  pozwoliłby  co  pewien  czas  lub  przed  zawodami  oczyścić  bieżnię  i  rozbiegi,  wykonane  z
nawierzchni syntetycznych z piasku i innych nieczystości. 

Uwaga  4:  Przy  projektowaniu  nowo  budowanych  stadionów  Komisja  zaleca  planowanie  wyposażenia  tych  obiektów  w  sprzęt
boiskowy i zawodniczy, posiadający certyfikaty IAAF np. firmy Polanik, wraz z zestawem do kontroli parametrów sprzętu rzutowego tej
firmy. 

Wykaz  sporządzono  na  podstawie  opracowania  przygotowanego  przez  Komisję  Obiektów  i  Urządzeń  PZLA,  we
współpracy z Centralnym Kolegium Sędziów PZLA.

8. POZOSTAŁE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DOJŚCIA I DOJAZDY 
           Obsługa komunikacyjna terenu pozostaje bez zmian i zapewniona jest przez istniejące, przebudowywane
wejścia i wjazdy (od strony ul. Sarniej  i Sportowej). Należy  wybudować  dwa  nowe  zjazdy z nowego  parkingu do
sięgacza ul. Sportowej (obok Cmentarza).

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA WEWNĘTRZNA ,CHODNIKI, PARKINGI
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           Układ ciągów pieszych oraz dróg wewnętrznych z parkingami na terenie stadionu pozostaje bez zmian, jedynie
w bezpośrednim sąsiedztwie płyty boiska z bieżnią lekkoatletyczną przewiduje się dostosowanie ciągów pieszych i
jezdnych do aktualnych potrzeb funkcjonalnych.
Planuje się demontaż nawierzchni ciągu pieszego przy trybunie zachodniej i wykonanie nowej nawierzchni z kostki
betonowej jako ciąg pieszo-jezdny.

ZIELEŃ I UKSZTAŁTOWANIE TERENU
               Istniejącą zieleń (drzewa, krzewy) na terenie stadionu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu  w
części kolidującej z projektowana infrastrukturą przeznacz  się do wycinki na podstawie decyzji o  wycince, pozostałe
nie kolidujące z planowaną inwestycją pozostawić.
Zgodnie z projektem zagospodarowania tereny nieutwardzone należy obsiać trawą.

OGRODZENIE STADIONU
          Projektowane jest wykonanie nowego ogrodzenia terenu wokół bieżni i płyty boiska - wydzielić ogrodzeniem wys.
120cm wykonanym z paneli  lub siatki powlekanej mocowanych do słupków stalowych w korze  zielonym. Furki  w
kolorze kontrastującym od reszty  ogrodzenia np. żółtym, wypełnienie z paneli lub siatki powlekanej w liczbie min. 8 furt
jednoskrzydłowych i dwie bramy dwuskrzydłowe dł. ogrodzenia 380mb.

OGRODZENIE TERENU
          Projektowane jest wykonanie nowego ogrodzenia terenu wokół terenu stadionu -  ogrodzeniem wys. 150cm
wykonanym z paneli 3D na cokole betonowym, mocowanym poprzez kształtownik do słupka.  Słupki  stalowych min.
3x60x60 mm mocowane w  fundamencie żelbetowym, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze  RAL 7024. W
ramach ogrodzenia  projektuje  się, trzy  furtki jednoskrzydłowe,   trzy furtki  dwuskrzydłowe, trzy bramy dwuskrzydłowe
oraz jedną bramę przesuwną z napędem sterowaną  pilotem  w kolorze  RAL 7024 z wypełnieniem z paneli, słupy
furtek 4x80x80 mm, słupy bram 54x100x100mm. Długość całego  grodzenia 620mb.

OGRODZENIE SEKTORA  GOŚCI
          Projektowane jest wykonanie nowego ogrodzenia wokół sektora kibiców gości -  ogrodzeniem wys. min.280cm
wykonanym z paneli 3D, Słupki  stalowych min. 5x100x100 mm mocowane w  fundamencie żelbetowym, ocynkowane,
malowane proszkowo w kolorze  RAL 7024. W  ramach ogrodzenia  projektuje  się, dwie   furtki jednoskrzydłowe  w
kolorze  RAL 7024 z wypełnieniem z paneli, słupy furtek 5x100x100 mm. Długość całego  grodzenia 35mb.

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
         Teren stadionu będzie wyposażony w elementy małej architektury: elektroniczną tablicę wyników, ławki , kosze na
śmieci, maszty flagowe, stojaki na rowery  zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

OBIEKTY KUBATUROWE 
    Projektowane  są  nieduże  obiekty  kubaturowe  ustawione  na  nawierzchni  utwardzonej  chodnika  bez  potrzeby
wykonywania fundamentów lub za pomocą prostych punktowych fundamentów żelbetowych: 
-pawilon ze stanowiskiem sędziowskim oraz stanowiskiem dla spikera - pawilon kontenerowy 6x3m, wys.3m; ściany
zewnętrzne i zadaszenie z płyt warstwowych ocieplonych pianką poliuretanową,
-pawilon ze stanowiskiem organizacyjnym dla zawodników – wiata 7x3 m,  wys.3m. (fundamenty punktowe).

UZBROJENIE TERENU 
          Planuje się budowę niezbędnej infrastruktury technicznej:
-budowa nawodnienia i drenażu boiska piłkarskiego, 
-kanalizacji deszczowej - budowa wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody z odwodnienia
liniowego bieżni lekkoatletycznej do sieci kanalizacji  deszczowej gminnej  ,
-instalacji teletechnicznej niezbędnej do organizacji zawodów (wykonanie studzienek teletechnicznych do podłączenia
aparatury startowej, aparatury do automatycznego pomiaru czasu oraz sprzętu informacyjnego dla widzów),
-instalacji  monitoringu  wizyjnego terenów sportowych.

9. NAWIERZCHNIE SPORTOWE-NAWIERZCHNIA PREFABRYKOWANA KAUCZUKOWA - CHARAKTERYSTYKA
NAWIERZCHNI

Nawierzchnia sportowa, kauczukowa, grubość 13 -  14 mm składająca się z dwóch zwulkanizowanych na
etapie produkcji warstw.  Ponieważ nawierzchnia użytkowana jest przez sportowców biegających w butach z kolcami,
wierzchnia warstwa kauczukowa teksturowana ma być o grubości min. 6mm, natomiast dolna warstwa składać się z
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konstrukcji  o  kształcie  geometrycznym  zapewniającej  optymalne  cechy  funkcjonalne  dla  amortyzacji  oraz  zwrotu
energii,  o  grubości  7  mm. Całość  nawierzchni  nieprzepuszczalna  dla  wody,  do użytkowania  w butach  z  kolcami,
montowana  na  podbudowie  asfaltobetonowej  lub  betonowej.  Służy  do  pokrywania  nawierzchni  bieżni
lekkoatletycznych, zakoli, rozbiegów konkurencji technicznych zawodów lekkoatletycznych na obiektach LA.  Obiekty z
niniejszą nawierzchnią powinny spełniać wymogi World Athletics (IAAF)  Class1.

Nawierzchnia kauczukowa powinna być przeznaczona do montażu na placu budowy. Nie dopuszcza się stosowania
nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodą „In-situ” (w całości ani częściowo). 

W stosunku do prefabrykowanej nawierzchni  kauczukowej  wymaga się aby producent posiadał wdrożony
system zarządzania  jakością  zgodnie  z  EN ISO  9001.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedłożenia  w  ofercie
aktualnego dowodu wydanego przez upoważnione jednostki do certyfikacji potwierdzającego  stosowanie powyższych
wymagań jakościowych w toku  produkcji  nawierzchni.   Nawierzchnia  powinna być przyjazna dla  środowiska  oraz
użytkowników i  spełniać wymagania  w zakresie zawartości  wybranych metali  ciężkich oraz w zakresie zawartości
Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) Związki zawarte w użytkowej warstwie produktu powinny
spełniać  dopuszczalne  limity  wartości  WWA.  W związku  dużą  z  amplitudą  temperatur  charakteryzującą  klimat  w
Polsce, nawierzchnia powinna być odporna na działanie mrozu  (mrozoodporność/ odporność na zamrażanie). 

Dodatkowo stawia się warunek aby oferowana nawierzchnia do zastosowania na przedmiotowym obiekcie
była zainstalowana na minimum dwóch stadionach wykonanych w warunkach klimatycznych zbliżonych do panujących
w Polsce, posiadających certyfikat World Athletics (WA) Class 1.

Nawierzchnia musi posiadać cechy funkcjonalne zawierające się w przedziałach opisanych poniżej:

Konstrukcja:  prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa z rolki,  składająca się z dwóch zwulkanizowanych warstw,
nieprzepuszczalna  dla  wody,  montowana  przez  klejenie  do  podłoża  na  całej  powierzchni  za  pomocą  kleju
poliuretanowego. 

Grubość całkowita – podstawowa   13 – 14 mm
Grubość warstwy wierzchniej teksturowanej Min. 6 mm
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) max. 1,0
Wydłużenie przy rozciąganiu (zerwaniu) (%) od 100 do 170
Redukcja siły temp 23oC    (%) od 35 do 40
Odkształcenie pionowe temp 23oC   (mm) od 1,0 do 2,2
Tracie TRRL Min. 47
Odporność na ścieranie od 1,00 g do 4,00 g
Tarcie /Poślizg:

- nawierzchnia sucha od 80 do 110
- nawierzchnia mokra od 55 do 110

Odporność nawierzchni na działanie butów z kolcami:
- wytrzymałość na rozciąganie (MPa): od 0,70 do 0,90
- wydłużenie w chwili zerwania (%): od 100 do 150

Odporność po sztucznym starzeniu:
- wytrzymałość na rozciąganie (MPa): od 0,70 do 0,90
- wydłużenie w chwili zerwania (%): od 100 do 120
- redukcja siły w temp.23 st C (%): od 35 do 40

Zmiana barwy po sztucznym starzeniu: od 3 do 5
Mrozoodporność :

- zmiana masy po badaniu (%) max 0,40 
- zmiana wyglądu zewnętrznego brak śladów uszkodzeń i zmian wyglądu 

Zawartość metali ciężkich nie może przekraczać (mg/l) : 
Ołów ( Pb )   < 0,002
Kadm ( Cd ) < 0,005
Chrom ( Cr ) < 0,005
Chrom VI ( CrVI ) < 0,008
Rtęć ( Hg ) < 0,001
Cynk ( Zn ) < 0,05
Cyna ( Sn ) < 0,04

Dla potwierdzenia jakości produktu, wymagane do oferty dokumenty dotyczące nawierzchni kauczukowych,
celem weryfikacji:
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Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy (oferenta) dotyczącą konkretnego zadania,  wraz z
potwierdzeniem gwarancji
Certyfikat produktowy World Athletics (WA) „Product Certificate” dla oferowanej nawierzchni.
Certyfikaty  World  Athletics  (WA)  Class  1  dla  obiektów  wykonanych  z  oferowanego  systemu  nawierzchniowego
odpowiadającego wyszczególnionym parametrom,
Kompletny  raport  z  badań  wykonanych  przez  niezależne  akredytowane  przez  World  Athletics  (WA)  laboratorium
badające  nawierzchnie  sportowe,  potwierdzające  określone  parametry  nawierzchni,  wydany  w  celu  uzyskania
certyfikatu produktowego World Atletics (WA),
Kompletny raport z badań odporności na zamrażanie (mrozoodporność), wykonany przez akredytowane laboratorium,
potwierdzający określone wymagania.
Kompletny raport z badań z WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) potwierdzający spełnienie wymagań
zgodnie z obowiązującymi europejskimi regulacjami (REACH).
Kompletny raport z badania na zgodność z normą PN-EN 14877: 2014 potwierdzające pozostałe niewyszczególnione
w WA parametry,
Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne laboratorium
posiadające akredytację, potwierdzające wymagane wyszczególnione maksymalne zawartości metali ciężkich,
Aktualny atest higieniczny lub dokument równoważny,
Aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki zarządzania jakością – EN ISO
9001,

Przed instalacją:
-sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża,
-podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), 
-nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć),
-prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza oscylującej w granicach 40-90% i
temperaturze podłoża wyżej o co najmniej 3ºC od panującej  w tym miejscu temperatury punktu rosy,

Prefabrykowane nawierzchnie kauczukowe powinny być montowane przez klejenie do podłoża na całej powierzchni za
pomocą kleju poliuretanowego. W przypadku nawierzchni kauczukowych nie dopuszcza się stosowania nawierzchni
wykonywanych  na  placu  budowy  metodą  „In-situ”(  w  całości  ani  częściowo).  Podbudowa  asfaltobetonowa  lub
betonowa powinna być odpowiednio wyprofilowana, a jej spadki podłużne i poprzeczne powinny umożliwić ułożenie
nawierzchni o spadkach zgodnych z przepisami World Athletics (WA). Powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie
następowało wykruszenie się warstwy górnej. 

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ PREFABRYKOWANĄ KAUCZUKOWĄ:
Powierzchnia podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną bieżni:
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą:
- obrzeży betonowych 8x30x100 cm, ustawianych na ławie betonowej z betonu C12/15, z oporem
- wzdłuż prostych, od wewnątrz: poprzez odwodnienie liniowe prefabrykowane.
Konstrukcja systemu nawierzchni (warstwy podane od wierzchu):
Warstwy projektowane bieżni – uzupełnienia:
- nawierzchnia syntetyczna (prefabrykowana kauczukowa) gr. min 13-14 mm,
- beton wodoszczelny B25 W8 o gr. 15 cm, napowietrzony ze spadkiem 0,8%, zbrojony siatką (oczko 10 x10cm) lub
zbrojony zbrojeniem rozproszonym, dylatacje 5 x 5m (dylatacje głębokości ok. 5cm wypełnione masą dylatacyjną),
- folia polietylenowa budowlana, gr. 0,3 mm łączona na zakład min. 20 cm,
- kruszywo łamane/chudy beton gr. 6-11cm – istniejąca, (do weryfikacji,  w zależności  od zastanych warunków; do
ustalenia po szczegółowych badaniach geotechnicznych i po usunięciu wierzchnich warstw – docelowa gr. warstwy
15cm)
- grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo do Id = 0,95
(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu).

BOISKO PIŁKARSKIE SPORTOWO-REKREACYJNE:
Na terenie projektowana jest przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej sianej o

wymiarach 60x100m- pole gry 66x110m. Wymiary boiska zgodne z podręcznikiem licencyjnym PZPN dla klubów IV Ligi
i lig niższych na sezon 2020/2021 i następne.
Pole gry posiada trawiaste pobocze z trawy naturalnej o szerokości 3m za bocznymi liniami ograniczającymi pole gry i
5m za liniami bramkowymi.
Projekt zakłada remont i przebudowę głównego boiska piłkarskiego, z nawierzchnią z murawy naturalnej:

Dane metryczne obiektu:
- powierzchnia całkowita boiska  -7 910,00 m²,
- powierzchnia pola do gry  -6 000,00 m²,
- wymiary całkowite boiska:           - 66x110 m,
- wymiary pola gry:  - 60x100 m,
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Projektuje się montaż nowej murawy na całości płyty stadionu z wysiewaną odpowiednią mieszanką traw i
odpowiednim przepuszczalnym podłożem - wykonanie warstwy nośnej z laserowym wyprofilowaniem płyty boiska 
celem  uzyskania pożądanych spadków i zasiewu perforacyjnego sportowej mieszanki traw. 

Budowa  płyty boiska  piłkarskiego:

-projektowana nawierzchnia – murawa naturalna, siana,
-kolor nawierzchni - zielony;
-obrzeże-nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30x100cm układanych na ławie z betonu
B15 z oporem;
-odwodnienie-projektuje się odwodnienie powierzchniowe boiska poprzez system drenażowy z odprowadzeniem wody
poprzez projektowaną instalację drenażową do gminnej kanalizacji deszczowej.
-nawadnianie-projektuje się stały system nawadniania.
-zabiegi pielęgnacyjne.
Projektowana  nawierzchnia  z  trawy  naturalnej powinna  spełniać  następujące  minimalne  parametry  techniczno  –
użytkowe:

Podbudowa i trawa naturalna:
Zakres prac:
-wyprofilowanie istniejącej warstwy odsączającej wraz z jej zagęszczeniem i usunięciem ewentualnych zanieczyszczeń
warstwy,
-wykonanie oporów z obrzeży krawężnikowych chodnikowych w obwodzie wymienianej murawy,
-wykonanie zagęszczonej warstwy konstrukcyjnej z pospółki (o niskiej zawartości pyłów) o grubości 15 cm  wraz z jej
zagęszczeniem,
-wykonanie  warstwy  wegetacyjnej  z  mieszanki  piasku  z  glebą  urodzajną  o  grubości  min.  15  cm  wraz  z  jej
zagęszczeniem  oraz  ułożenie  standardowo  przygotowanej  mieszanki  nośnych  warstw  trawnikowych  dla  obiektów
sportowych na polach bramkowych;
W pierwszej kolejności należy wykonać koryto ze spadkiem 0,5 %. Koryto winno być wyrównane i zagęszczone do
Is=0,95-0,97.

Po wykonaniu koryta  należy wykonać fundamenty pod tuleje bramek 60x60x100cm i obsadzić rury fi 300 z
PVC. Oraz pod tuleje dla chorągiewek autowych. Po wykonaniu podbudów zostaną skrócone do poziomu 15cm pod
nawierzchnią, a w nich zabetonowane tuleje lub piloty bramek. 
Warstwa wegetacyjna gr. 15cm składa się procentowo 60/30/10% odpowiednio z piasku gruboziarnistego 0-4mm, ziemi
urodzajnej i torfu (mieszanka każdorazowo winna być dobrana na miejscu jej wbudowania). Warstwa wegetacyjna jest
wyrównana na wcześniej ułożonej warstwie pospółki ze spadkiem 0,5% od środka boiska do boków oraz kopertowo do
linii bramkowej ze spadkiem 0,25%. Składniki warstwy wegetacyjnej winny być dobrze wymieszane aby uzyskać dobrą
przepuszczalność wody. Zagęszczenie warstwy wegetacyjnej do Is = 0,65-0,75. Dokładność wykonania ±1cm na łacie
4,0m.
Na warstwę wegetacyjną siana trawa.  

Wykaz zabiegów pielęgnacyjnych  płyty boiska wykonany w oparciu o plan pielęgnacji  murawy:
-nawożenie mineralne,
-głębokie spulchnianie,
-drenaż pionowy, 
-aeracja,
-siew szczelinowy nasion traw albo  frezowanie starej murawy,
-piaskowanie,
-oprysk nawozem ( siarczan amonu),
-wałowanie, podlewanie płyty boiska.

-Spulchnianie 
Renowacja murawy trawnika polegająca na nakłuwaniu trawnika tak ,  aby ziemia wraz z murawą zostały

podrzucone  bez  uszkodzenia  powierzchni  trawnika,  po  zakończeniu  pracy  powinno  pozostać  ok.100  otworów/
m² ,otwory  wentylacyjne  o  głębokości  23cm,  i  średnicy  min.15  mm.  Otwory  te  ściągają  nadmiar  wód
powierzchniowych . Gleba jest uniesiona po zabiegu o ok. 1cm w stosunku do gleby przed zabiegiem i jest rozluźniona
w całej miąższości poddanej spulchnieniu .

-Drenaż pionowy 
Wycinanie koreczków gleby o średnicy ok.16 mm na głębokość do 25 cm i usunięciu ich z boiska. Powstaje

drenaż pionowy przewietrzający darń i odwadniający boisko .Przestrzeń powstała umożliwia rozwój nowych korzeni
traw.  Zabieg  ten  prowadzi  do  zmiany  struktury  gleby  poprzez  usunięcie  gleby  niewłaściwej  (zbyt  zwięzłej  )  i
uzupełnienie jej piaskiem 
-nacięcie wzdłużne darni w odstępach co ok. 3 cm na głębokość 2 cm, wykonuje się siewnikiem rozcinającym darń co 3
cm tak aby pobudzić darń do rozkrzewienia i przygotować miejsce dla nasion nowych traw,
-siew wgłębny nasion traw należy wykonać krzyżowo. 
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-Nawożenie
Po skoszeniu najważniejszym i najczęściej zaniedbywanym zabiegiem pielęgnacyjnym jest nawożenie. Jest

niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Wykonywać je powinno się 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym ,
zaczynając od końca marca. Należy użyć mieszanek nawozów wieloskładnikowych przeznaczonych pod trawniki lub
posłużyć się nawozem dolistnym np. doskonałym nawozem Florovit w płynie. Nawóz ten jest bardzo dobry szczególnie
przy potrzebie szybkiego zazielenienia trawnika wiosną . W przypadku nawozów suchych ( stałych nie wolno nawozić
mokrego trawnika , gdyż spowoduje to przyklejanie się nawozu do trawy i przypalenie roślin. Jeśli nawożono trawnik
mokrym  nawozem  stałym  należy  po  nawożeniu  trawnik  bardzo  dokładnie  podlać.  Należy  również  uważać  na
nawożenie  nawozami  wolno-działającymi  (Osmocote)  –  nie  stosować  ich  zbyt  późno  oraz  nie  dopuszczamy  do
przeschnięcia trawnika.  Do wysiewania nawozów najlepiej  użyć siewnika, a w przypadku siewu ręcznego podzielić
dawkę nawozu na dwie części i wysiewać je w dwóch krzyżujących się kierunkach .

-Nawadnianie
Nawadnianie powinno być oszczędne, ale takie aby woda przenikała na głębokość około 20 cm (to jest na

głębokość zakorzenienia się traw ) zaleca się zraszanie trawników codziennie -system zraszania –najlepiej późnym
wieczorem. Zapotrzebowanie traw na wodę jest  bardzo wysokie wynosi  (2-3 litrów/m²).  Zależy od gatunków traw,
temperatury, nasłonecznienia i wiatru. W identycznych warunkach zapotrzebowanie na wodę może być różne, zależy
bowiem od grubości darni, głębokości systemu korzeniowego, wysokości koszenia i sposobu użytkowania trawnika .
Zapotrzebowanie na wodę jest największe w czasie największych przyrostów masy traw (wiosną i późnym latem).Już
po kilku dniach suszy trawa traci sztywność i zmienia odcień. Trawniki należy nawadniać, gdy ziemia wyschnie na
głębokość około 3 cm, dawkami nie większymi niż 5 litrów/m² podłoża/godzinę. Podczas upałów młody trawnik należy
podlewać często, nawet 2 x dzień. Starszy rzadziej, ale większymi dawkami. Nawadnianie, które nawilża płytko glebę
do głębokość 1-2 cm jest nieskuteczne, a nawet szkodliwe. Prowadzi do rozwoju korzeni tylko w strefie i zamieranie
głęboko położonych korzeni .

Przy podlewaniu gleba powinna być zwilżona na głębokość około 10-15 cm, gwarantuje to właściwy rozwój
systemu korzeniowego traw na większej głębokości. Zbyt płytkie wykształcenie się systemu korzeniowego czyni trawnik
bardzo wrażliwym na suszę .

-Napowietrzanie – aeracja i wertykulacja.
Te  dwie  techniki  służą  intensywnemu  rozwojowi  korzeni.  Zwiększają  elastyczność  trawnika  rozluźniając

podłoże sprzyjając powstaniu nowych rozłogów pobudzają trawy do krzewienia , poprawiają wykorzystanie nawozów,
co w efekcie prowadzi do otrzymania gęstego, wyrównanego i elastycznego trawnika. Przeprowadza się co najmniej te
techniki  dwukrotne w ciągu  roku (wiosną)  w celu pobudzania  traw do  wzrostu darni  i  później  (wczesną jesienią)
podczas  sezonu  wegetacyjnego  po  koszeniu.  Mchy  porosty  i  rośliny  płytko  korzeniące  się  utrudniają  właściwe
zaopatrzenie trawnika w substancje niezbędne do życia (pochłaniają  światło,  wodę i  składniki  odżywcze).  Aeracja
polega na nakłuwaniu (napowietrzaniu) wierzchniej warstwy gleby (do 8-15 cm) w odstępach co 30-40 cm. Można je
wykonać widłami amerykańskimi , walcem z założonymi kolcami , rurek wcinających i wyjmujących kawałki trawy wraz
z podłożem bądź specjalnymi butami z kolcami .Powstałe otwory wypełnia się piaskiem lub luźną ziemią. Wertykulacja
(pionowe cięcie darni) to przecinanie wierzchniej warstwy (3-6 cm) za pomocą noży a przy okazji usuwanie mchów i
pilśni . W celu wyrównania powierzchni można przeprowadzić wałowanie. Jeżeli podłoże nawierzchni jest bardzo zbite,
trawa wydeptana,  woda miejscami  utrzymuje się dłużej  niż  na pozostałej  powierzchni  trawnika,  to koniecznie jest
przeprowadzenie aeracji lub wertykulacji. Można ją wykonać za pomocą noży umieszczonych na wirujących bębnach.
Przed  zabiegiem  glebę  należy  nawodnić,  trawnik  skosić  na  wysokość  2  cm  (gdy  obeschną  liście)i  wygrabić.
Maksymalna głębokość wertykulacji wynosi 5-7 cm. Nakłucia prowadzić w odstępach, co 15-20 cm. Otwory wypełnić
czystym piaskiem lub piaszczystą,  przepuszczalną glebą. Po aeracji  czy wertykulacji  wskazanym jest  piaskowanie
bądź posypywanie murawy torfem odkwaszonym (jesienią) przed okresem spoczynku. Wiosną natomiast stosuje się
oprysk nawozem obniżającym kwasowość czyli siarczanem amonu.

-Piaskowanie.
Piaskowanie  ma na  celu  rozluźnienie  wierzchniej  warstwy  trawnika  i  pobudzanie  traw do  krzewienia,  do

powstawania nowych korzeni,  rozłogów, pędów. Piasek przedostaje się z powierzchni  trawnika do warstwy nośnej
rozluźnia ją, poprawia napowietrzanie gleby, przez co polepsza warunki rozwoju korzeni. Poprawia też przesiąkliwość
gruntu,  trawniki  stają  się  bardziej  elastyczne.  Ponadto  piasek  wypełnia  małe  wklęśnięcia,  tym samym wyrównuje
powierzchnię trawnika. Zabieg wykonać suchym piaskiem średnioziarnistym (około 2 mm).

-Wałowanie.
Jest podstawowym zabiegiem, który ma na celu wyrównanie powierzchni i pobudzenie trawy do krzewienia.

Skład warstwy nośnej bardzo ogranicza częstość wałowania. Podłoże luźne, przepuszczalne, można wałować częściej,
ciężkie rzadziej, ponieważ zachodzi obawa jego zbicia, ogranicza przepuszczalność, a co za tym idzie dostępu wody i
powietrza do korzeni. Wałowanie należy wykonać w dwóch prostopadłych kierunkach „na krzyż”. Przejazdy powinny
być wykonane bez dłuższego zatrzymywania w jednym miejscu.  Nawroty  należy wykonywać poza trawnikiem lub
bardzo  łagodnie  tak  aby  nie  rozerwać  darni.  Wałowanie  należy  przeprowadzić  wałem  o  masie  70-300  kg  przy
szerokości roboczej około 100 cm. Ciężar musi być dostosowany do plastyczności trawnika. Skuteczność i powodzenie
tego zabiegu będą zależały od wybrania odpowiedniej pory. Gleba nie powinna być zbyt mokra, bo wtedy niszczymy jej
strukturę. Używając zbyt ciężkiego wału na zbyt plastycznej glebie powodujemy rozrywanie darni i głębokie wgniecenia.
Przeprowadzenie wałowania jest konieczne na pewno raz w roku – wczesna wiosną, by docisnąć kępy traw wysadzone
przez mróz. Trawniki intensywnie eksploatowane,  z dużą ilością dżdżownic , należy wałować częściej, nawet raz w
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miesiącu.  Ważne jest  wałowanie  na  dwa do  trzech  dni  przed  i  po  pierwszym koszeniu.  Zapewnia  to  dociśnięcie
młodych roślin, kiedy są jeszcze słabo zakorzenione. Najlepiej do tego celu użyć lekkiego wału o ciężarze do 50 kg .

W ramach napraw miejscowych  płyty  boiska należy wykonać następujące czynności:
-Frezowanie  murawy ;
-Przygotowanie optymalnego do wzrostu i rozwoju traw podłoża – zabiegi agrotechniczne wykonane glebogryzarką;
-Laserowe profilowanie płyty boiska z uzyskaniem pożądanych spadków;
-Głębokie spulchnianie podłoża -  zabiegi agrotechniczne wykonane terramatem – rozluźnienie warstwy wegetacyjnej
gleby;
-Rekultywacja warstwy wegetacyjnej
-Montaż nowej murawy z rolki o szerokości 120 cm, grubość 2 cm, Skład gatunkowo-odmianowy mieszanki :
      -życica trwała Taya, Stadion 50%
      -wiechlina łąkowa Conni, Mirakle 40%
      -kostrzewa czerwona Oliwia, Mirena 10%;

Sprzęt:
Sprzęt do wykonywania nawierzchni
- roboty można wykonać dowolnym sprzętem i urządzeniami specjalistycznymi , jednak wykonawca przystępujący do
wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
- siewnika,
- wertykulatora,
- aeratora.

Wyposażenie boiska  do piłki nożnej:
-Fundamenty bramek - o wym. 60x60 na gł.100cm wraz z tulejami mocującymi do słupków;
-dostawa i montaż bramek pełnowymiarowych -7,32x2,44m – 2 sztuki;
-malowanie linii;
-chorągiewki do znaczenia narożników boiska piłkarskiego – 4 sztuki;
-stanowiska dla piłkarzy rezerwowych i kierownictw drużyn – zadaszone, 14-miejscowe ławki – 2 sztuki;
-stanowiska dla sędziego technicznego – zadaszone, 4-miejscowe ławki – 1 sztuka;
-stanowiska dla noszowych – zadaszone, 4-miejscowe ławki – 1 sztuka;
-tablica wyników – np.: szer. 400, wys. 250cm,  głębokość 10 cm, wysokość znaków 60cm -1 szt.;

Boiska do siatkówki plażowej –2 boiska o wym. 18x26 m,  wyposażone w słupki do siatkówki. Warstwa specjalnego 
piasku  o  gr.  min. 50 cm, układana w korycie wyścielanym geowłóknina o gramaturze min. 200g/m², aby zapobiec  
mieszaniu  się piasku z gruntem rodzimym. Boisko ogólnodostępne,  wyposażone w  piłkochwyty  od strony stadionu i  
ul. Sportowej.

 Zawodnicy w czasie rozgrywek  będą  korzystać z  szatni w budynku administracyjno-szatniowym. 
Boiska oprócz  furtek powinno posiadać bramę serwisową dla umożliwienia obsługi technicznej od strony ulicy Sarniej 
lub Sportowej oraz od  strony  zaplecza  przy budynku. 

Zieleń.
Zieleń wysoka oraz niskie winna być projektowana tak, aby pełnić rolę izolacyjną oraz dekoracyjną. Skarpy obsadzone 
zielenią płożącą. Układ oraz dobór zieleni powinien dać możliwość ekonomicznego jej utrzymania. Zieleń nawadniana 
w sposób naturalny.

Mała architektura.
W ramach zagospodarowania terenu planuje się wyposażenie każdej ze stref funkcjonalnych w mobilne i stałe 
elementy małej architektury:
- stojaki na rowery, kosze na odpadki, na placach gospodarczych wiaty na pojemniki na odpadki.
- ławki i kosze na odpadki, trybuny modułowe.

Nawierzchnie
Z uwagi na funkcję i przeznaczenie terenów objętych opracowaniem,  należy projektować kilka  rodzajów nawierzchni. 
-droga dojazdowa o naw. z  kostki  betonowej bezfazowej, drobnoformatowej gr. min. 8 cm, kolor  szary
-drogi serwisowe i techniczne z kostki betonowej bezfazowej, drobnoformatowej gr. min. 8 cm, kolor  szary
-parkingi dla samochodów osobowych i autobusów z kostki betonowej bezfazowej, drobnoformatowej gr. min. 8 cm, 
kolor  szary, linie rozdzielające kolor grafit.
-ciągi piesze o naw. z kostki betonowej bezfazowej, drobnoformatowej  gr. min. 6 cm, kolor  żółty,
-naw. sportowa syntetyczna prefabrykowana  kolor niebieski i granatowy. 
-naw. sportowa naturalna trawa.
- boisko do piłki plażowej naw. naturalna piaskowa.

Nawierzchnie zewnętrzne:
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-nawierzchnie komunikacji kołowej, parkingów, placów i dojazdów gospodarczych należy projektować, przeważającym 
stopniu z nawierzchni przepuszczalnych
-nawierzchnie komunikacji pieszej z elementów drobno-gabarytowych, z wyróżnieniem strefy wejściowej z elementów 
wielkogabarytowych.

Budynek administracyjno-szatniowy B.1.

-Budynek administracyjno-szatniowy B.1.
Budynek ma pełnić rolę zaplecza administracyjno -szatniowo -magazynowego wraz z  dostępnym dla widzów

zespołem sanitarnym zlokalizowanym od strony trybun, częścią administracyjną oraz zapleczem szatniowo -sanitarnym
dla  zawodników i  obsługi  oraz  pomieszczeniami  magazynowymi  na  sprzęt  sportowy.   Budynek   będzie  poddany
gruntownej przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, remontowi i zmianie sposobu użytkowania  w celu dostosowania go
do nowej funkcji, zapewniającej zaplecze stadionu.  Przebudowany będzie  cały parter  budynku oprócz pom. GOSP,  i
klatki  schodowej  do  3  mieszkań komunalnych  na  piętrze.  Na parterze  zaprojektowano nowe wejście   główne do
budynku,  z wiatrołapem, klatkę schodową oraz windę łączącą wszystkie  poziomy  budynku od piwnicy poprzez parter
po  poddasze.  Poza  dwiema szatniami  z  zapleczem sanitarnym,  znajdą  się  tam szatnie  trenerów,  sędziów,  pom.
pierwszej  pomocy,   sala konferencyjno-szkoleniowa z zapleczem, część administracyjna i  sanitarna,  socjalna oraz
magazynowa.  a  także  pom.  porządkowe  i  zaplecze  sanitarne   dla  widzów   z  trybun.  W  piwnicy   będą  pom.
przeniesionego  magazynu  OC,  pom.  szatniowe,  obsługi,   pom.  techniczne,  pralnia  wraz  suszarnią.  Do  części
podpiwniczonej prowadzi odrębne wejście z  zewnątrz. Na poddaszu oprócz  3 mieszkań komunalnych,  w części
nadbudowywanej   będzie przewidziana przestrzeń do  wykorzystania na salę  wielofunkcyjną do rożnego rodzaju
zastosowań min. jako sala fitness, siłownia itp. Zespół szatniowy  na parterze podzielono na dwie części, adekwatnie
do dla dwóch drużyn lub w zależności od potrzeb na cz. damską i męską,  wyposażone w natryski, umywalnie, ustępy.
Wyjście z szatni  prowadzi  bezpośrednio na zewnątrz, poprzez schody wejściowe/wyjściowe   w miejscu  wyburzonego
tarasu od str. południowej.  Gruntowej  przebudowie zostaną poddane wszystkie elewacje  budynku z dociepleniem
oraz  wyburzeniem  zbędnych zewnętrznych  elementów takich jak taras, studzienki okienne, zsypy,  schody, pochylnie,
wejścia. Zostanie wymieniona  stolarka okienna i drzwiowa, a elewacji zostanie nadana nowa kolorystyka.
W budynku będą wykonane nowe instalacje sanitarne (wod, kan, co, ct,  wentylacja mechaniczna, pompy  ciepła),
elektryczne i niskoprądowe (alarm, cctv, lan, serwerownia, kontrola dostępu, telewizyjna, przywoławcza) itp.
Cały teren  będzie całodobowo przeznaczony do  kontroli i monitoringu [docelowego terenu inwestycji] po realizacji
wszystkich etapów inwestycji. 

Budynek sędziowski  B.2.
-budynek kontenerowy przewidziany do użytkowania  na czas trwania zawodów dla sędziów w celu odczytu wyników,
sprawdzenia zgodności  przebiegu zawodów z przepisami itp.

Wiata śmietnikowa B.3.
-Wiata stalowa systemowa o wymiarach 4,0x4,8m, wysokość 2,6m. Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej
ze zintegrowanym system odwodnienia.  Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań systemowych, fundamentów
zostaną przedstawione wraz z kartami produktowymi  na etapie realizacji.

 SZCZEGÓŁOWE  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE:

▪ Elementy zagospodarowania terenu.

 Tereny zielone.
Należy zaprojektować i  wykonać  szatę roślinnej  uwzględniającą nasadzenia wysokie,  niskie oraz tereny trawiaste
odporne na suszę oraz deptanie. Dobór roślin powinien uwzględniać lokalne warunki klimatyczne, rodzaj gruntu oraz
rodzaj obiektu. Nie należy sadzić w bezpośrednim sąsiedztwie niecek basenowych roślin liściastych, łatwo gubiących
liście w okresie letnim.

 Mała architektura
 Teren w odpowiednich strefach funkcjonalnych należy wyposażyć w niezbędne elementy małej architektury.

Elementy małej architektury strefy wejściowej
- stojaki na rowery, ilość łącznie 20 stojaków (40 miejsc postojowych dla rowerów),
- kontenery na odpadki segregowane duże, ilość łącznie 8 szt.
- maszty flagowe:

◦ Elementy małej architektury strefy basenów oraz boisk

-ławki typowe - w konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewna opcjonalnie  bez  oparcia. 

Projektuje się 10 sztuk ławek: wymiary: długość: 197 cm, szerokość: 50 cm, wysokość: 80 cm,

Materiały:
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siedzisko: listwy z drewna liściastego  klejonego lakierowane, deski  zabezpieczone przed działaniem  warunków  at-
mosferycznych za pomocą  preparatów przeciwgrzybicznych, ,

podstawa: konstrukcja z  rur, kątowników i płaskowników  stalowych ocynkowanych, malowanych farba akrylową  na
kolor  RAL 6005,montaż: przez wkopanie fundamentu betonowego;

-kosze typowe - o opróżnianym kontenerze o poj. 35 l z daszkiem w ilości 10 sztuk, rozmieszczone jak na planie za-
gospodarowania terenu.

Dane techniczne: wysokość: 105 cm, średnica 30 cm, pojemność: 35 l,

Materiały: obudowa: blacha i profile stalowe ocynkowane,  malowane proszkowo,  pojemnik z popielniczką: stalowy
malowany proszkowo, podstawa: stalowa malowana proszkowo.

Kolorystyka: RAL 6005. Montaż: prefabrykaty  umożliwiające montaż.

-stojaki rowerowe – 20 szt. – projektuje się stalowe ramy do ustawiania rowerów z możliwością zablokowania przed

kradzieżą w ilości  sztuk zapewniające 80 miejsc parkingowych, rozmieszczone jak na planie zagospodarowani terenu.

Dane techniczne: wysokość: 68 cm, długość 258 cm, szerokość: 38 cm, waga: ok. 17 kg, 

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, powierzchnia lakierowana proszkowo na kolor: RAL 6005,

Wersja jednostronna i dwustronna – 4 i 8 miejsc parkingowych. Montaż przez zabetonowanie w gruncie stalowej części

kotwiącej lub przez przykręcenie do podłoża za pomocą kotew rozporowych;

-tablice informacyjne (2 szt.) i regulaminowe (5szt.)– projektuje się wykonanie (razem 12 sztuk) tablic informacyj-

nych w formie ramy o konstrukcji z  rur stalowych, ocynkowanych, malowanych  lakierem akrylowym strukturalnym na

kolor RAL 6005, tablica regulaminu  wykonana z  blachy  ocynkowanej  gr. 2 mm,  w  zestawie z prefabrykatami  beto -

nowymi,

- kosze na odpadki 30 l, ilość - 30 szt.

Ogrodzenia wewnętrzne i zewnętrzne, bramy i furtki:

-ogrodzenie z piłkochwytem, instalowane w strefie zabramkowej boiska piłkarskiego,wys. min.6,0 m,długość:80 m.

-ogrodzenie z piłkochwytem, instalowane wokół boiska do piłki plażowej, wys. min. 4,0 m, długość: 148,0 m.

-ogrodzenie zewnętrzne obiektu, panelowe przeznaczone do profesjonalnego grodzenia obiektów publicznych:
               wys. min. 2,5 m, długość: 475m .

-ogrodzenie wewnętrzne strefy stadionu –  wys. 1.2m długość 450m.

-brama przesuwna – wjazd na teren, usytuowana w ogrodzeniu od strony ul. Sportowej od strony wjazdu na teren przy
budynku, automatyczna:

Powierzchnie użytkowe pomieszczeń  z określeniem ich funkcji  oraz podstawowe parametry funkcjonalno-
użytkowe zgodnie  z dyspozycjami na rysunkach.

Określenie  wielkości  możliwych  przekroczeń  lub  pomniejszenia  przyjętych  parametrów  i  kubatur  lub
wskaźników

W  ramach  opracowania  projektu  budowlanego  i  wykonawczego  dopuszcza  się  następujące  przekroczenia  lub
pomniejszenia przyjętych parametrów i wskaźników, z uwzględnieniem spełnienia pozostałych wymogów PFU:

udział powierzchni zieleni do powierzchni terenu opracowania 
-pomniejszenie do wartości 7,5%, 
-przekroczenie nie ogranicza się

powierzchnia netto poszczególnych pomieszczeń:
-pomniejszenie o 5%,
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-przekroczenie o 10%

powierzchnia netto całości obiektu:
-pomniejszenie o 5%,
-przekroczenie o 5%

stosunek powierzchni ruchu do powierzchni netto
-pomniejszenia nie ogranicza się,
-przekroczenie max do wartości 15%.

stosunek powierzchni usługowej do powierzchni netto
-pomniejszenia nie ogranicza się,
-przekroczenie max do wartości 15%.

kubatura obiektu
-pomniejszenie o 2,5%,
-przekroczenie o 5%.

4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

4.1 PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

4.1.1Rozbiórki budynków istniejących gospodarczych - rozbiórka dwóch budynków garażowych, jeden
garaż typu blaszak do ewentualnej  sprzedaży  lub przestawienia we wskazane przez Zamawiającego miejsce.
Drugi bud. (garażowy) gospodarczy drewniany  do  wyburzenia, materiał do utylizacji. 

4.1.2.Rozbiórki istn. bieżni, boiska wielofunkcyjnego, siłowni terenowej, wiaty grillowe:

4.1.2.1.Zadaszenie trybuny głównej wraz z trybuną betonową
Rozbiórka   zadaszenia   głównej  trybuny  wraz  z  trybuną  betonową.  Konstrukcja  stalowa  kryta  eternitem (odpad
niebezpieczny  przewidziany   do   utylizacji  przez  specjalistyczną   firmę).   Po  rozbiórce  zadaszenia  należy
przystąpić  do  wyburzenia  betonowej  trybuny   o  pow.  ok.  215m².  Element  kolidujący   ze  projektowanym
zagospodarowaniem  terenu.

4.1.2.2. Siłownia terenowa:
Przed przystąpieniem  do  prac   budowlanych należy   zdemontować   ist.  terenową  siłownię  (8  urządzeń  wraz  z
fundamentalni jeśli są prefabrykowane), oraz przekazać ją dla Zamawiającego do dalszego wykorzystania.

W skład siłowni  wchodzą urządzenia:

-podwójne wyciskanie siedząc -prasa ręczna,

-podwójna prasa nożna,

- wioślarz wolnostojący,

- podwójny biegacz wolnostojący,

-podwójny odwodziciel,

-podwójny wyciąg górny,

-jeździec wolnostojący,

-wahadło.

Stan urządzeń określa  się jako dobry,  po konserwacji   i  drobnych naprawach  nadają się w/w urządzenia do
zamontowania w nowej lokalizacji.

4.1.2.3.Wiaty  grillowe z utwardzeniem. 

w części północno-wschodniej  terenu stadionu znajduje  się  wydzielona przestrzeń wykorzystywana  jako miejsce

do organizowania ognisk, grilli itp. są tam trzy  drewniane wiaty  okalające przestrzeń, wykonane  na utwardzeniu

kostki betonowej prasowanej, stan tych elementów  należy uznać za zły nie  nadający się do ponownego

wykorzystania i przewidziany  do  wyburzenia i utylizacji.

4.1.2.4.Rozbiórka ogrodzeń istn.:
Ogrodzenia - ogrodzenia stalowe wokół całego terenu stadionu i terenu przedszkola o  dł. ok. 730 mb, do demontażu i
wyburzenia,  elementy stalowe do sprzedaży w punkcie skupu złomu. Piłkochwyty przy boiskach do piłki  plażowej-
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stalowe do demontażu, fundamenty do wyburzenia, elementy stalowe do sprzedaży w punkcie skupu złomu.

 4.1.2.5.Rozbiórka  istn. boiska wielofunkcyjnego asfaltowego - ist. boisko asfaltowe  do rozbiórki, lokalizacja oraz
stan techniczny, a także nowe zagospodarowanie  dyskwalifikują  je  do dalszych prac modernizacyjnych. Po rozbiórce
naw. asfaltowe  poddać utylizacji.

4.1.2.6. Rozbiórka nawierzchni istniejących kolidujących z nowym zagospodarowaniem 
Kompletne nawierzchnie drogowe oraz chodniki  -  z płyt  betonowych, z kostki  betonowej,  pozostałe  nawierzchnie
utwardzone i budowle terenowe (w tym schody i pochylnie).

4.1.2.7.Rozbiórki uzbrojenia podziemnego.
Rozbiórka instalacji zewnętrznej wody rozbiórka instalacji zewnętrznej kanalizacji.
Istniejące sieci elektroenergetyczne (oświetlenie terenu wraz ze słupami , oprawami i  fundamentami,  linie kablowe
zasilające urządzenia infrastruktury technicznej) kolidujące z planowaną zabudową należy unieczynnić, zdemontować,
elementy nadające  się do  wykorzystania przekazać Zamawiającemu  głównie dwa słupy wraz z oprawami na terenie
stadionu.

4.1.2.8.Wycinka drzew  (INWENTARYZACJA ZIELENI).
Na terenie występuje zieleń wysoka drzewa oraz krzewy. Zieleń pospolita, brak gatunków roślin prawnie chronionych.
Drzewa  głównie  rosną  po  granicy  działek,  oraz  jako  zagospodarowanie  części  działki  przedszkola.  Poza
nawierzchniami utwardzonymi cały teren pokryty jest trawą.
Przewiduje się konieczność wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i sanitarnych, oraz usunięcie pojedynczych drzew
kolidujących z planowanym przedsięwzięciem  inwentaryzacja zieleni w załączeniu, drzewa wskazane  do   wycinek na
projekcie zagospodarowania terenu.
Tereny gruntowe trawiaste zniszczone w trakcie robót zostaną w większości odtworzone.
 
4.1.2.9. Przygotowanie placu budowy
Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
W zagospodarowaniu placu budowy należy przewidzieć następujące elementy:
-ogrodzenie terenu budowy,
-uporządkowanie  terenu  budowy  z  istniejących  pozostałości  nawiezionych,  dokonać  wycinki  drzew  i  krzewów  -
przewidzianych projektem w oparciu o uzyskane zezwolenie właściwego organu. 
-wykonać zdjęcie humusu z jego składowaniem na terenie działki.
-wykonać niwelację terenu z ewentualnym wywiezieniem nadmiaru gruntu we wskazane miejsce przez Inwestora na
odległość do 5 km,
-wyznaczenie stref niebezpiecznych,
-wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
-doprowadzenie energii elektrycznej, 
-wody, 
-odprowadzanie lub utylizację ścieków,
-urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
-zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,
-zapewnienie właściwej wentylacji,
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skład którego będą wchodzić przenośne kontenery mieszczące: biuro
budowy, szatnie, umywalnie, jadalnię, i magazyn sprzętu, pomieszczenie dla potrzeb narad koordynacyjnych, w których
może uczestniczyć około 20 osób, z zapewnioną sprawną wentylacją, ubikacje przenośne. Wykonawca zapewni ilość
niezbędnych kontenerów wg aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego zatrudnienia na budowie.
-zapewnienie łączności telefonicznej;
-urządzenie składowisk materiałów i wyrobów budowlanych i odpadów.
-urządzenia placu postojowego dla maszyn i urządzeń,
-wykonać  zagospodarowanie  terenu  budowy  w  oparciu  o  opracowany  projekt  zagospodarowania  placu  budowy
zatwierdzony pod względem BHP i ppoż. oraz Inwestora oraz plan BIOZ. 

Wszystkie  elementy  zagospodarowania  placu  budowy  powinny  spełniać  wymagania  określone
Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca  na  czas  prowadzenia  robót  zapewni  ochronę  obiektu  i  mienia  na  przejętym  placu  budowy.
Materiały, które dostarczane będą na budowę, jako zabezpieczone przed wodą opadową (zafoliowane palety), należy
składować  na  wydzielonych  placach  składowych,  wyznaczonych  zgodnie  z  zaleceniami.  Materiały  i  urządzenia
wymagające  ochrony  przed  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi  należy  przechowywać  w  kontenerach
stalowych. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej  wysokości  składowania.  Odpady
powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją
winny  zajmować  się  wyspecjalizowane  w  tym  zakresie  firmy  posiadające  odpowiednie  uprawnienia.  W  procesie
realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do
atmosfery.  Kierownictwo  robót  dążyć  powinno  również  do  minimalizowania  hałasu  uciążliwego  dla  realizatorów  i
otoczenia.  Humus  i  grunt  pozyskany  z  wykopów  w  trakcie  budowy   należy  wywieźć  na  składowisko,  część  po
zakończeniu budowy wykorzystać do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu.



                                 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PRZEBUDOWY STADIONU  W BIAŁOWIEŻY  

Zabezpieczenie obsługi osób niepełnosprawnych:
Cały teren stadionu będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.  Wszelkie różnice terenu będą niwelowane poprzez
wykonanie pochylni o  odpowiednich normowych spadkach, do  budynku prowadzić będą pochylnie, na parkingach
będą   wyznaczone  specjalne   miejsca   dla  osób  niepełnosprawnych.  W  budynku   będzie  zamontowana  winda
przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przy trybunach będą specjalne  miejsca dla  osób niepełnosprawnych i
opiekunów. 

BHP.
W miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi należy stosować rozwiązania techniczne, plastyczne lub 
inne sygnalizujące tę różnicę. Powierzchnie spoczników schodów i pochylni powinny mieć wykończenie wyróżniające je
odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów lub 
pochylni.

- Materiały budowlane zastosowane do wykończenia pomieszczeń powinny posiadać aprobaty techniczne 
dopuszczające do stosowania na terenie RP.

- Wszystkie urządzenia należy instalować i użytkować zgodnie z DTR (dokumentacją techniczno-ruchową) dostarczoną
przez producentów urządzeń.

-  Wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności.

-  Obsługa urządzeń technologicznych wymaga przeszkolenia pracowników w zakresie prawidłowej ich eksploatacji na 
podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta urządzeń.

- Obiekt w całości dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

SANEPID
Projektowany obiekt  jest zgodny z Europejskimi i  Polskimi Normami w zakresie Sanepid. 

Odpadki  będą gromadzone w zamykanych pojemnikach na odpady ustawionych w wyznaczonym miejscu (o 
powierzchni utwardzonej) na terenie działki – patrz projekt zagospodarowania  terenu.

Dla użytkowników przewidziano sanitariaty i szatnie (męskie, damskie i dla osób niepełnosprawnych) oraz zaplecze
socjalne dla obsługi obiektu.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Przy projektowaniu  przedmiotowego obiektu brac pod uwagę następujące aspekty:

 zastosowanie odpowiednich materiałów wygłuszających - ochrona przed hałasem,
 przewiduje  się zastosowanie urządzeń energooszczędnych,
 nie przewiduje  się zagrożeń dla fauny i flory,
 przedmiotowy  budynek  dopasowany  jest  do  otaczającej  je  istniejącej  zabudowy  wobec  tego  nie  będzie

stwarzał zakłóceń w lokalnych warunkach klimatycznych.
Projektowana inwestycja  i  zastosowane  rozwiązania funkcjonalne i  materiałowe  nie  będą powodować ujemnego
wpływu na środowisko zewnętrzne.
Projektowana  inwestycja  nie  narusza  równowagi  środowiska  naturalnego,  a  projektowane  rozwiązania  są
proekologiczne i nie będą stanowić dla niego zagrożenia.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Nie dotyczy zgodnie z art.20 ust.3 pkt 2 Prawo Budowlane.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Projektowany obiekt zalicza się drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe charakteryzują się prostą budową.
Stwierdzono występowanie wody gruntowej na różnych głębokościach (pobliskie sąsiedztwo zalewu).
Warunki gruntowe określić na podstawie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla ustalenia warunków geologiczno -
inżynierskich podłoża. 

4.2. ARCHITEKTURA

4.2.1 Budynek administracyjno-szatniowy B.1.

-Budynek administracyjno-szatniowy B.1.
Budynek ma pełnić rolę zaplecza administracyjno -szatniowo -magazynowego wraz z  dostępnym dla widzów

zespołem sanitarnym zlokalizowanym od strony trybun, częścią administracyjną oraz zapleczem szatniowo -sanitarnym
dla  zawodników i  obsługi  oraz  pomieszczeniami  magazynowymi  na  sprzęt  sportowy.   Budynek   będzie  poddany
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gruntownej przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, remontowi i zmianie sposobu użytkowania  w celu dostosowania go
do nowej funkcji, zapewniającej zaplecze stadionu.  Przebudowany będzie  cały parter  budynku oprócz pom. GOSP,  i
klatki  schodowej  do  3  mieszkań komunalnych  na  piętrze.  Na parterze  zaprojektowano nowe wejście   główne do
budynku,  z wiatrołapem, klatkę schodową oraz windę łączącą wszystkie  poziomy  budynku od piwnicy poprzez parter
po  poddasze.  Poza  dwiema szatniami  z  zapleczem sanitarnym,  znajdą  się  tam szatnie  trenerów,  sędziów,  pom.
pierwszej  pomocy,   sala konferencyjno-szkoleniowa z zapleczem, część administracyjna i  sanitarna,  socjalna oraz
magazynowa.  a  także  pom.  porządkowe  i  zaplecze  sanitarne   dla  widzów   z  trybun.  W  piwnicy   będą  pom.
przeniesionego  magazynu  OC,  pom.  szatniowe,  obsługi,   pom.  techniczne,  pralnia  wraz  suszarnią.  Do  części
podpiwniczonej prowadzi odrębne wejście z  zewnątrz. Na poddaszu oprócz  3 mieszkań komunalnych,  w części
nadbudowywanej   będzie przewidziana przestrzeń do  wykorzystania na salę  wielofunkcyjną do rożnego rodzaju
zastosowań min. jako sala fitness, siłownia itp. Zespół szatniowy  na parterze podzielono na dwie części, adekwatnie
do dla dwóch drużyn lub w zależności od potrzeb na cz. damską i męską,  wyposażone w natryski, umywalnie, ustępy.
Wyjście z szatni  prowadzi  bezpośrednio na zewnątrz, poprzez schody wejściowe/wyjściowe   w miejscu  wyburzonego
tarasu od str. południowej.  Gruntowej  przebudowie zostaną poddane wszystkie elewacje  budynku z dociepleniem
oraz  wyburzeniem  zbędnych zewnętrznych  elementów takich jak taras, studzienki okienne, zsypy,  schody, pochylnie,
wejścia. Zostanie wymieniona  stolarka okienna i drzwiowa, a elewacji zostanie nadana nowa kolorystyka.
W budynku będą wykonane nowe instalacje sanitarne (wod, kan, co, ct,  wentylacja mechaniczna, pompy  ciepła),
elektryczne i niskoprądowe (alarm, cctv, lan, serwerownia, kontrola dostępu, telewizyjna, przywoławcza) itp.
Cały teren  będzie całodobowo przeznaczony do  kontroli i monitoringu [docelowego terenu inwestycji] po realizacji
wszystkich etapów inwestycji. 

4.2.2 Budynek sędziowski  B.2.
-budynek kontenerowy przewidziany do użytkowania  na czas trwania zawodów dla sędziów w celu odczytu wyników,
sprawdzenia zgodności  przebiegu zawodów z przepisami itp.

4.2.3.Wiata śmietnikowa B.3.
-Wiata stalowa systemowa o wymiarach 4,0x4,8m, wysokość 2,6m. Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej
ze zintegrowanym system odwodnienia.  Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań systemowych, fundamentów
zostaną przedstawione wraz z kartami produktowymi  na etapie realizacji.

4.2.4.ELEMENTY PROJEKTOWANE BUDYNKÓW

Rozwiązania konstrukcyjno – budowlane 

Elementy posadowienia oraz fundamenty:
Istniejące do wzmocnienia ewentualnie podbicia. Projektowane ściany, ławy fundamentowe budynku należy wykonać
jako monolityczne żelbetowe wylewane  na warstwie betonu podkładowego gr.10cm –  wg rysunków i projektu kon-
strukcji;

Ściany zewnętrzne:
Ściany  zewnętrzne  budynków istniejące,  do  pozostawienia.  Projektowane  gr.18cm  i  25  cm należy  wykonać  jako
monolityczne, żelbetowe, wylewane – wg rysunków i projektu konstrukcji. 
Słupy 25x25cm należy wykonać jako monolityczne, żelbetowe, wylewane – wg rysunków i projektu konstrukcji. 
Ściany wewnętrzne:   -  Ściany konstrukcyjne budynków gr. 25 cm należy wykonać jako murowane z cegły dziurawki na
zaprawie cementowo–wapiennej marki M4 lub  monolityczne, żelbetowe, wylewane–wg rysunków i projektu konstrukcji.
-Ściany  działowe gr. 12cm należy wykonać jako murowane z cegły dziurawki na zaprawie cementowo – wapiennej
marki  M4, na betonie podkładowym B20 gr.15cm, podsypce piaskowej  zagęszczonej  (ID>=0,55)  i  zagęszczonym
gruncie rodzimym (ID>=0,55). Ściany tynkowane tynkiem cementowo – wapiennym. 

Nadproża:
-Nadproża w ścianach konstrukcyjnych  monolityczne,  żelbetowe,  wylewane razem ze ścianami  – wg rysunków i
projektu konstrukcji.

-Nadproża w ścianach działowych prefabrykowane typu L19.

-Podciągi w ścianach konstrukcyjnych  monolityczne, żelbetowe, wylewane – wg rysunków i projektu konstrukcji.

-Podciągi –  wykonać jako monolityczne żelbetowe, wylewane – wg projektu konstrukcji

Stropy i poziome elementy konstrukcji:

-Stropy gr. 20 cm należy wykonać jako monolityczne, żelbetowe, wylewane –  wg rysunków i projektu konstrukcji. 

-Żaluzje przeciwsłoneczne stałe systemowe, montaż pod belką z wykorzystaniem raftera systemowego

Schody  i pochylnie:

Żelbetowe lub z bloków betonowych– wg rysunków i projektu konstrukcji.

Kanały wentylacyjne:
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-  Projektowane  kanały  wentylacji  grawitacyjnej  wykonać  z  bloczków  wentylacyjnych  silikatowych  25x25x25cm
murowane od poziomu posadzki  i  na stropie żelbetowym do wysokości  65cm, wykonać czapę betonową,  obróbki
blacharskie i  powyżej wyprowadzić rurami stalowymi powlekanymi w kolorze wg wytycznych elewacji.  Pion ocieplić
styropianem gr. 5cm i wywinąć na styropian warstwy izolacji przeciwwodnej dachu.

- Projektuje się wentylację mechaniczną wg odrębnego opracowania branży sanitarnej.

Rozwiązania materiałowo - projektowe:

Wykończenie ścian:
Wewnętrzne:
-Powierzchnie ścian w pomieszczeniach: porządkowym, wc, i węzłów sanitarnych, muszą być pokryte do wysokości
min.2.10m glazurą lub innym materiałem trwałym, łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym odpornym na działanie środków
czyszczących. 
- Ściany wc ogólnodostępnych  – płytki ceramiczne wym. 30x60 w kolorze szarym lub pomarańczowym, fuga szer.
3mm w kolorze grafitowym.
- pomieszczenia  porządkowe, magazyny – płytki ceramiczne wym. 20x20cm w kolorze szarym, fuga szer. 3mm w
kolorze grafitowym.

Dane techniczne:
grupa BIII GL
nasiąkliwość wodna >10%
wytrzymałość na zginanie – min. 15 MPa siła łamiąca >=7,5mm: min.800N, <7,5mm:min.400N
odporność na pęknięcia włoskowate – odporne
współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej - <9x10-6/ °C
odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu – GLA-GLB
odporność na działanie środków domowego użytku – GA
odporność na plamienie – 5 klasa

W pozostałych ściany działowe  wykończone następująco: tynk cementowo-wapienny zatarty na gładko,  następnie
system  dekoracyjny  „beton”  efekt  gładki  (wygląd  i  faktura  betonu  architektonicznego)  –  system  składa  się  z  3
składników: 
1. akrylowa farba podkładowa zmniejszająca chłonność podłoża – 1 warstwa 
2.  drobnoziarnisty  oryginalnie  zabarwiony  tynk  mineralny  na  bazie  spoiwa  wapiennego  imitujący  naturalny  beton
nakładany pacą wenecką – 1 warstwa
3. bezbarwny lakier rustykalny akrylowy – środek zabezpieczający powierzchnię ściany przed wilgocią, odporny na
zmywanie – 2 warstwy. W pomieszczeniu magazynu ściany stykające się z pomieszczeniami ogrzewanymi ocieplone
styropianem FS15 gr.10cm i wyprawione metodą lekką mokrą. W pomieszczeniu I pomocy wokół umywalki wykonać
„fartuch” z glazury do wysokości 160 cm i po 60 cm poza urządzenie. Słupy żelbetowe wykonać w technologii betonu
architektonicznego. Ścianki kabin sanitarnych oraz przebieralni  wykonane w systemie sanitarnych ścian działowych
HPL  typu Compact 10 mm, 10/13 mm , 13 mm.  Są one w sposób specjalny wykonane dla pomieszczeń wilgotnych i o
dużej zawartości pary wodnej. Konstrukcja wykonana jest z trwałych laminowanych paneli o grubości 13 mm, są one
zgodne  z  wszelkimi  wymogami  trwałości  w  konstrukcjach  sanitarnych.  Charakteryzują  się  niewielkim  ciężarem
konstrukcji.

Parametry techniczne:
materiał:            10/13 mm,lity laminat, płyta wodoodporna, drzwi z płyty 13mm
kolor: wg opisu poniżej z palety RAL
wysokość całkowita: 2,02 ± 0,02 m
szerokość drzwi: 0,9m
sposób zamknięcia: gałka z blokadą
przestrzeń pomiędzy podłogą a konstrukcją: 0,16 ± 0,02 m
konstrukcja nośna: Profile aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym

Uwaga!
Beton  architektoniczny  należy  zabezpieczyć  przed  wnikaniem  wilgoci  i  osiadaniem  brudu  bezbrawną  powłoką
przeciwwilgociową np. lakierem do betonu x2.

Zewnętrzne:
Cokół wykończony tynkiem zewnętrznym mozaikowym o fakturze kaszy w kolorze szarym.
Ściany powyżej cokołu wykończone w systemie desek elewacyjnych o wym. 190x1500x10mm, włókno
cementowych w kolorze brązowo-miodowym (wiśnia) o fakturze prawdziwego drewna na ruszcie systemowym.

Dane techniczne deski:
-włókno-cement autoklawowany,
-powłoka kolorowa nieprzepuszczająca wody,
-powierzchnia ze strukturą drewna,
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-grubość 10mm,
-materiał niepalny, A2-s1,d0 (EN 13501-1),
-odporne na działanie promieni UV i trwała kolorystyka, 
-odporne na działanie szkodników, 
-odporne na działanie czynników atmosferycznych i mrozu, 
-paroprzepuszczalne i regulujące wilgotność, 
-przyjazna środowisku, 
-wysoka stabilność wymiarowa. 

Posadzki:
We  wszystkich  pomieszczeniach  płytki  gresowe,  antypoślizgowe  R10,  na  kleju,  barwione  w  masie  w  kolorze
grafitowym, fuga szer.3mm w kolorze grafitowym. W poczekalni lodowiska, pomieszczeniach komunikacji A/1 i B/7, wc
ogólnodostępnych, pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniu I pomocy płytki gresowe o wym. 30x60, w pozostałych
pomieszczeniach płytki gresowe o wym. 30x30cm.

Dane techniczne:
-antypoślizgowość obutej stopy R10, 
-nasiąkliwość wodna =0,02%
-wytrzymałość na zginanie 57-64 N/mm2
-mrozoodporne
-odporność na środki chemiczne – UA brak widocznych zmian
-odporność na ścieranie wgłębne - 77-95 mm3nie zmienia koloru pod wpływem słońca
-odporność na plamienie – klasa 5
W  pomieszczeniach  technicznych  takich  jak  pom.  porządkowe,  garaż,  magazynki,   płytki  gresowe  techniczne,
antypoślizgowe R10, na kleju,  barwione w masie w kolorze jasnym szarym, fuga wysokowytrzymała,  szer.3mm w
kolorze średnio szarym  o wym. 30x30cm.

Dane techniczne:
antypoślizgowość obutej stopy R10, 
nasiąkliwość wodna =0,05%
wytrzymałość na zginanie 50 N/mm2
mrozoodporne
odporność na środki chemiczne – odporne
odporność na ścieranie wgłębne – max. 112 mm³
odporność na plamienie – klasa 4
Sufity:
We wszystkich pomieszczeniach oprócz magazynu,  pomieszczeń porządkowych i  magazynowych systemowy sufit
podwieszany rastrowy 600x600  lub 600x1200 na podkonstrukcji stalowej systemowej.
Pomieszczenia mokre, higieniczno-sanitarne:
- Sufity podwieszane przeznaczone do pomieszczeń mokrych i łatwo brudzących się, gdzie wymagane jest ich częste
mycie w celu utrzymania prawidłowych warunków sanitarnych.
-wodoodporne z wełny szklanej o wysokiej gęstości, odporne na większość środków dezynfekujących, wytrzymujące
wilgotność względną powietrza do 95% przy temperaturze 30 ｰ C bez ugięcia wypaczenia czy też rozwarstwienia,
zawieszone na częściowo widocznej podkonstrukcji . 
-Konstrukcja nośna  z ocynkowanej stali malowanej proszkowo, możliwość prostego demontażu pojedynczych płyt. 
-Powierzchnia licowa jest  malowana pokryta powłoką łatwą do czyszczenia TH, powierzchnię tylną zabezpieczono
welonem szklanym. 
-Płyty o wymiarach 600x600 i gr. 15mm 

-Dostęp: Płyty są demontowalne. Minimalny prześwit umożliwiający demontaż zgodnie ze szkicem montażowym. 
Płyty są dociśnięte do konstrukcji przy użyciu Klipsów systemowych, które zapobiegają przesuwaniu się płyt podczas 
mycia. Regularny, łatwy dostęp do przestrzeni między sufitowej zapewnia uchylny właz systemowy. 

-Utrzymywanie w czystości: Codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe. Przecieranie na mokro i mycie pod 
ciśnieniem dwa razy w roku. Odporny na działanie większości środków dezynfekujących. 

-Odbicie światła: White Frost, najbliższy kolor NCS: S 0500-N, odbicie światła 85% (z czego ponad 99% to światło 
rozproszone). 

-Odporność na wilgoć: Płyty wytrzymują stałą wilgotność względną powietrza do 95% przy temperaturze 30°C bez 
ugięcia, wypaczenia, czy też rozwarstwienia (zgodnie z normą ISO 4611) 

 -Warunki wewnątrz pomieszczenia: Certyfikat Dansk Indeklima. Płyty rekomendowane przez Szwedzki Związek
 Chorych na Astmę i Alergię, mogą być używane w pomieszczeniach zaklasyfikowanych przez ISO jako 5/M2.5. 

 -Wpływ na środowisko naturalne : Przyznany "Znak Łabędzia". Płyty nadają się w całości do powtórnego 
przetworzenia. 

 -Bezpieczeństwo pożarowe: Płyty są materiałem niepalnym wg badań i klasyfikacji EN ISO 1182. Patrz:
Wymagania funkcjonalne, Bezpieczeństwo pożarowe. 

-Komunikacja, pomieszczenia biurowe:
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- Sufity podwieszane przeznaczone do  korytarzy, biur.
-wodoodporne  z  wełny  szklanej  o  wysokiej  gęstości,  wytrzymujące  wilgotność  względną  powietrza  do  95%  przy
temperaturze 30ºC bez ugięcia wypaczenia czy też rozwarstwienia, zawieszone na częściowo widocznej podkonstrukcji
-Konstrukcja nośna  z ocynkowanej stali malowanej proszkowo, możliwość prostego demontażu pojedynczych płyt. 
-Powierzchnia licowa pokryta powłoką Akutex T, powierzchnię tylną zabezpieczono welonem szklanym. 
-Płyty o wymiarach 600x600 i 600x1200 gr. 20mm

Dostęp: Istnieje możliwość demontażu. Minimalny prześwit umożliwiający demontaż zgodnie ze szkicem montażowym. 

Utrzymywanie w czystości : Płyty są odporne na codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz
w tygodniu. 

 Odbicie światła: White Frost 500, najbliższy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie światła 85% (z czego ponad 99% to światło 
rozproszone). Współczynnik retroodbicia 63 mcd*m-2lx-1. Połysk < 1. 

 Odporność na wilgoć : Płyty wytrzymują stałą wilgotność względną powietrza do 95% przy temperaturze 30°C bez ugięcia, 
wypaczenia, czy też rozwarstwienia (zgodnie z normą ISO 4611) 

 Warunki wewnątrz pomieszczenia: Certyfikat Dansk Indeklima, płyty rekomendowane przez Szwedzki Związek Chorych na
Astmę i Alergię. Klasa czystości powietrza ISO 6 /M3.5. 

 Wpływ na środowisko naturalne : Przyznany "Znak Łabędzia". Płyty nadają się w całości do powtórnego przetworzenia. 

 Bezpieczeństwo pożarowe: Płyty są materiałem niepalnym według badań i klasyfikacji EN ISO 1182. System, płyty wraz 
z konstrukcją, zaliczono do okładzin zabezpieczonych przed ogniem (NT Fire 003).

 Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne:

 Do projektu przyjęto następujące rozwiązania kolorystyczne:
-Cokół należy wykończyć płytką z cegły klinkierowej .
-Ściany  tynkowane tynkiem mineralnym cienkowarstwowym w kolorze jasnym szary, faktura /uziarnienie kmin. 1.5mm
-Ściany powyżej cokołu wykończone w systemie desek elewacyjnych o wym. 190x1500x10mm, włókno-cementowych
w kolorze brązowo-miodowym o fakturze prawdziwego drewna na ruszcie systemowym.

Dane techniczne deski:
◦ włókno-cement autoklawowany
◦ powłoka kolorowa nieprzepuszczająca wody
◦ powierzchnia ze strukturą drewna
◦ grubość 10mm
◦ materiał niepalny, A2-s1,d0 (EN 13501-1) 
◦ odporne na działanie promieni UV i trwała kolorystyka 
◦ odporne na działanie szkodników 
◦ odporne na działanie czynników atmosferycznych i mrozu 
◦ paroprzepuszczalne i regulujące wilgotność 
◦ przyjazna środowisku 
◦ wysoka stabilność wymiarowa 

Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa, fasady  szklane w kolorze szarym RAL 9007,
Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. min.0.5mm w kolorze szarym RAL 9007,
Elementy orynnowania z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,5mm w kolorze brązowym RAL  8016,
Balustrady, poręcze, kominki i wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze szarym RAL
9007.
Żaluzje przeciwsłoneczne stałe systemowe w kolorze szarym RAL 9007.
Kostka betonowa wokół budynku w kolorze szarym.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna:
Stolarka okienna aluminiowa z profili ciepłych – szklenie pakiet dwuszybowy, współczynnik przenikania ciepła dla szyby
zespolonej U<=0.9 W/(m²xK). Całe okno o współczynniku przenikania ciepła U<=0.9 W/(m²xK)). Sposób mocowania
wg. wytycznych producenta. Okna otwierane  umieszczone powyżej 150 cm nad posadzką zaopatrzyć w otwieracze do
otwierania z poziomu  posadzki typu „HAU-TAU”.
Stolarka drzwiowa aluminiowa z profili  ciepłych – szklenie pakiet  dwuszybowy współczynnik przenikania ciepła dla
szyby  zespolonej  U<=1.1  W/(m²K),  szkło  bezpieczne,  samozamykacz,  dwa  zamki.  Całe  drzwi  o  współczynniku
przenikania ciepła U<=1.1 W/(m²K). Sposób mocowania wg. wytycznych producenta.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna:
Stolarka drzwiowa aluminiowa z profili  zimnych – szkło  bezpieczne.  W pomieszczeniach wymaganych przepisami
samozamykacz. Sposób mocowania wg. wytycznych producenta.
Drzwi  do  kabin  sanitariatów  w  części  „B”  w  kolorze  szarym  –  z  płyt  HPL,  w  systemie  wodoodporny,  niepalny,
charakteryzujący się wysoką wytrzymałością na akty wandalizmu, profile aluminiowe malowane proszkowo, zawiasy
samozamykające, gałka z indykatorem wolne / zajęte i mechanizmem awaryjnego otwierania. Wysokość: 2000 mm
włączając 150 mm prześwit nad podłogą.
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Balustrady i elementy stalowe:
-Balustrady, poręcze, kominki i wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze szarym RAL
9007,
-drabinki techniczne montowane do elewacji – stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze średnio szarym
RAL 9007,
-parapety zewnętrzne – z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze średnio szarym  RAL 9007
-parapety wewnętrzne – gr. 4cm wykonane z konglomeratu o barwie średnio szarej  i drobnym uziarnieniu
w łazienkach ogólnodostępnych  – montaż armatury antywandalowej.

 Izolacje.

Izolacje termiczne:
Poziome:

Posadzki na gruncie  – styropian FS20 gr.8cm.
Stropodach – twarda wełna mineralna gr. 20-30cm.

Pionowe:
Ściany fundamentowe – styropian ekstrudowany gr.10cm.
Ściany zewnętrzne – twarda wełna mineralna z warstwą maty paroprzepuszczalnej w kolorze czarnym gr.18cm.
Ściany attykowe (od strony stropodachu) – styropian FS15 gr.5cm.
Kominy powyżej dachu ocieplić styropianem FS15 gr.5cm.

 Izolacje przeciwwilgociowe:
Poziome:

-Posadzki na gruncie – na betonie podkładowym w postaci 2x papa asfaltowa klejona do podłoża. W pomieszczeniach
mokrych dodatkowo pod płytki gresowe 2x izolacja wodoszczelna w płynie.

 Pionowe:
-Ściany i ławy fundamentowe –  2x papa asfaltowa klejona do podłoża.
-Ściany w pomieszczeniach mokrych – 2x izolacja wodoszczelna w płynie.
-Dodatkowym  zabezpieczeniem  przed  wodą  deszczową  będzie  wyprofilowanie  gruntu  ze  spadkiem  min.2%  na
zewnątrz. 
-Drenaż opaskowy wokół  budynku szczególnie w strefie  pom. piwnicznych.

Dylatacje;
Dylatacje  posadzek  o  polach 5m x 5m.  Wszystkie  szczeliny  dylatacyjne  pionowe poniżej  poziomu terenu,  należy
uszczelnić np.: w technologii o zbliżonych lecz nie mniejszych parametrach -  w następujący sposób: po obu stronach
spoiny nanieść preparat uszczelniający  pasem o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy. Taśmę
należy  układać  na  świeżym  uszczelnieniu,  równomiernie  i  bez  fałd,  a  następnie  wcisnąć  i  jeszcze  raz  powlec
materiałem  uszczelniającym,  tak  aby  część  taśmy  bezpośrednio  nad  szczeliną  nie  była  pokryta  powłoką
uszczelniającą. Uszczelniając szczeliny dylatacyjne taśmy należy ułożyć w formie litery ''U'' i wkleić przy pomocy mas
uszczelniających. Taśmy należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Po ułożeniu pierwszej warstwy taśmy,
szczelinę należy wypełnić sznurem polipropylenowym PP gr. 30 mm Dylatacje pionowe na odcinkach powyżej poziomu
terenu należy uszczelniać za pomocą materiałów i technologii odpowiedniej do zastosowanego systemu.
 

 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU 

Powierzchnia budynku, wysokość i liczba kondygnacji:
Budynek stanowiący przedmiot opracowania jest budynkiem niskim trójkondygnacyjnym o wysokości do kalenicy 8.79
m, częściowo podpiwniczonym zakwalifikowanymi do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, ZL III  i PM. Na podstawie § 212
ust.  3  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  zmianami) obiekt powinien spełniać wymagania klasy D odporności
pożarowej.

Klasy odporności pożarowej budynku
Poszczególne elementy budowlane posiadają następującą odporność ogniową przedstawioną w tabeli.

Klasa
odporności
pożarowej
budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *)

główna 
konstrukcja nośna

konstrukcja
dachu strop1) ściana 

zewnętrzna1), 2), 
ściana 

wewnętrzna1), 

Prze
kry-
cie  

da-
chu3),

1 2 3 4 5 6 7
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„D” (R 30) (-) (REI 30) E I 30 (o↔i) (-) (-)

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej 
elementów budynku,
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-)
nie stawia się wymagań.

Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji  nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do
wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci
dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się
strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.

Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny być wykonane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

Deski  elewacyjne  włókno-cementowe na  ruszcie  systemowym powinny  dopuszczenie  do  stosowania  w obiektach
użyteczności publicznej.

Warunki ewakuacji
Z  pomieszczeń,  w których  mogą przebywać ludzie,  powinna być zapewniona możliwość  ewakuacji  w bezpieczne
miejsce - na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej,
zwanymi dalej „drogami ewakuacyjnymi”.
Długość przejść ewakuacyjnych  w pomieszczeniach biurowych i szatni  nie przekracza 40 m.
Szerokość drzwi wyjściowych z pomieszczeń minimum 0,9 m w świetle ościeżnicy. W drzwiach dwu skrzydłowych
otwierane skrzydło powinno mieć szerokość minimum 0,9 m w świetle ościeżnicy.

Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe:
Obiekty będą  wyposażone w takie elementy jak: - gaśnice proszkowe do gaszenia pożarów grup A,B,C - proponowane
dwie  gaśnice  4kg  rozmieszczone  zgodnie  z  wymaganiami  §33  rozporządzenia Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  roku  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów
budowlanych   (Dz. U. Nr 109, poz. 719),  
- hydranty 25 z wężem półsztywnym obejmujący swoim zasięgiem cały obiekt
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- oświetlenie ewakuacyjne z podtrzymaniem 1 godziny.

Elementy wykończenia wnętrz:

Mając na uwadze charakter obiektów przy wystroju wnętrz pomieszczeń oraz dróg ewakuacyjnych należy pamiętać, że
w strefach pożarowych ZL stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.
W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach,
draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach
zgodnych  z  Polskimi  Normami  odnoszącymi  się  do  zapalności  i  rozprzestrzeniania  płomienia  przez  wyroby
włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:

1)ti≥4s,

2)ts≤30s, 

3)nie następuje przepalenie trzeciej nitki,

4)nie występują płonące krople.

Na drogach komunikacji  ogólnej, służących celom ewakuacji,  stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo
zapalnych jest zabronione. 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowią hydranty ppoż. Ø80mm podłączone do miejskiej
sieci. Hydranty zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 5m od budynku i nie większej niż 75m. Hydranty zostaną
wskazane na projekcie zagospodarowania terenu

Drogi pożarowe:
Dla przedmiotowych obiektów należy zapewnić drogę pożarową przebiegającą w odległości 5-15 m od dłuższego boku
obiektu. 
Wjazdy na teren powinny odpowiadać następującym warunkom:
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1) wysokość przejazdu nie mniejsza niż 4,5 m, 

2) szerokość przejazdu nie mniejsza niż 3,5 m,

 BHP.
- Przeszklenia w drzwiach wykonać ze szkła bezpiecznego.

- Pierwsze drzwi do zespołów  sanitarnych  zaopatrzyć  w  samozamykacze.

- W pomieszczeniach sanitarnych  bez wentylacji mechanicznej ciągłej nawiewno – wywiewnej bez  okien wykonać 
wspomaganie wentylacji  grawitacyjnej wiatraczkami włączanymi razem ze światłem/bądź na czujnik ruchu (wg 
opracowania branży sanitarnej).

- Do konserwacji i obsługi dachu i kominów stosować drabiny zewnętrzne BHP posiadające odpowiednie atesty.

- W miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi należy stosować rozwiązania techniczne, plastyczne lub 
inne sygnalizujące tę różnicę. Powierzchnie spoczników schodów i pochylni powinny mieć wykończenie wyróżniające je
odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów lub 
pochylni.

- Materiały budowlane zastosowane do wykończenia pomieszczeń powinny posiadać aprobaty techniczne 
dopuszczające do stosowania na terenie RP.

- Wszystkie urządzenia należy instalować i użytkować zgodnie z DTR (dokumentacją techniczno-ruchową) dostarczoną
przez producentów urządzeń.

-  Wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności.

-  Obsługa urządzeń technologicznych wymaga przeszkolenia pracowników w zakresie prawidłowej ich eksploatacji na 
podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta urządzeń.

- Obiekt w całości dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

- Okna  umieszczone powyżej 150 cm nad posadzką zaopatrzyć  w otwieracze do otwierania z poziomu posadzki typu
„HAU-TAU”.

SANEPID
Projektowane budynki  muszą być zgodne z Polskimi i Europejskimi  Normami w zakresie Sanepid.

Odpadki  będą gromadzone w zamykanych pojemnikach na odpady ustawionych w wyznaczonym miejscu (o 
powierzchni utwardzonej) na terenie działki – patrz projekt zagospodarowania  terenu.

Dla  użytkowników  przewidziano  sanitariaty  (męskie,  damskie  i  dla  osób  niepełnosprawnych)  oraz  pomieszczenie
porządkowe dla obsługi budynku. Dla pracowników przewidziano pomieszczenie socjalne z zapleczem sanitarnym. Na
drzwiach zewnętrznych do wc zamontować samozamykacze.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Przy projektowaniu  przedmiotowych obiektów brano pod uwagę następujące aspekty:

-zastosowanie odpowiednich materiałów wygłuszających - ochrona przed hałasem,

-przewiduje  się zastosowanie urządzeń energooszczędnych,

-nie przewiduje  się zagrożeń dla fauny i flory,

-przedmiotowe  budynki  dopasowane  są  do  otaczającej  je  istniejącej  zabudowy  wobec  tego  nie  będą  stwarzały
zakłóceń w lokalnych warunkach klimatycznych.

Projektowana inwestycja  i  zastosowane  rozwiązania funkcjonalne i  materiałowe  nie  będą powodować ujemnego
wpływu na środowisko zewnętrzne.

Projektowana  inwestycja  nie  narusza  równowagi  środowiska  naturalnego,  a  projektowane  rozwiązania  są
proekologiczne i nie będą stanowić dla niego zagrożenia.   

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Charakterystyka energetyczna budynku wg odrębnego opracowania na etapie opracowywania projektu technicznego.

 SZCZEGÓŁOWE  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE:
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Elementy zagospodarowania terenu.

Tereny zielone.
Należy zaprojektować i  wykonać  szatę roślinnej  uwzględniającą nasadzenia wysokie,  niskie oraz tereny trawiaste
odporne na suszę oraz deptanie. Dobór roślin powinien uwzględniać lokalne warunki klimatyczne, rodzaj gruntu oraz
rodzaj obiektu. Nie należy sadzić w bezpośrednim sąsiedztwie niecek basenowych roślin liściastych, łatwo gubiących
liście w okresie letnim.

Mała architektur
 Teren w odpowiednich strefach funkcjonalnych należy wyposażyć w niezbędne elementy małej architektury.

Elementy małej architektury strefy wejściowej
-stojaki na rowery, ilość łącznie 20 stojaków (40 miejsc postojowych dla rowerów),
-kontenery na odpadki segregowane duże, ilość łącznie 8 szt.
-maszty flagowe: maszty  aluminiowe  segmentowe  typu super wind trecker o  wys. 12m, 4 segmenty o średnicy 50,
65, 80, 95mm, waga netto 22kg,  rekomendowane  wymiary  flagi 15x4m(6m²), ekspozycja  flagi –głowica  obrotowa,
porusza   się zgodnie z  kierunkiem  wiatru, flaga  jest  stale  rozpostarta, Mocowanie  flagi- linka  z  kulką, ramię  wind
trackera,  krawaty,  obciążnik, Wznoszenie  i  opuszczanie   flagi-przy  pomocy  linki  wewnątrz   masztu  oraz   zamka
wewnętrznego: 
-linka kewlaru z  krętlikiem i  kulką  dystansową, zamek  wewnętrzny, ramię  wind trackera z karabińczykiem, obciążnik,
opaska tworzywowa,  
-Grubość  ścianki 2/2.5/2.5/3.5mm,
-Montowaną  na  wsporniku  zawiasowym   mocowanym  do  fundamentu,
-Zwieńczenie  kula  typ  angielski z   głowicą  obrotową.

Elementy małej architektury strefy basenów oraz boisk

-ławki typowe - w konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewna opcjonalnie  bez  oparcia. 

Projektuje się 10 sztuk ławek: wymiary: długość: 197 cm, szerokość: 50 cm, wysokość: 80 cm,

Materiały:

siedzisko: listwy z drewna liściastego  klejonego lakierowane, deski  zabezpieczone przed działaniem  warunków  at-
mosferycznych za pomocą  preparatów przeciwgrzybicznych, ,

podstawa: konstrukcja z  rur, kątowników i płaskowników  stalowych ocynkowanych, malowanych farba akrylową  na
kolor  RAL 6005,montaż: przez wkopanie fundamentu betonowego;

-kosze typowe - o opróżnianym kontenerze o poj. 35 l z daszkiem w ilości 10 sztuk, rozmieszczone jak na planie za-
gospodarowania terenu.
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Dane techniczne: wysokość: 105 cm, średnica 30 cm, pojemność: 35 l,

Materiały: obudowa: blacha i profile stalowe ocynkowane,  malowane proszkowo,  pojemnik z popielniczką: stalowy
malowany proszkowo, podstawa: stalowa malowana proszkowo.

Kolorystyka: RAL 6005. Montaż: prefabrykaty  umożliwiające montaż.

-stojaki rowerowe – 20 szt. – projektuje się stalowe ramy do ustawiania rowerów z możliwością zablokowania przed

kradzieżą w ilości  sztuk zapewniające 80 miejsc parkingowych, rozmieszczone jak na planie zagospodarowani terenu.

Dane techniczne: wysokość: 68 cm, długość 258 cm, szerokość: 38 cm, waga: ok. 17 kg, 

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, powierzchnia lakierowana proszkowo na kolor: RAL 6005,

                      

Wersja jednostronna i dwustronna – 4 i 8 miejsc parkingowych. Montaż przez zabetonowanie w gruncie stalowej części
kotwiącej lub przez przykręcenie do podłoża za pomocą kotew rozporowych;

-tablice informacyjne (2 szt.) i regulaminowe (5szt.)– projektuje się wykonanie (razem 12 sztuk) tablic informacyj-
nych w formie ramy o konstrukcji z  rur stalowych, ocynkowanych, malowanych  lakierem akrylowym strukturalnym na
kolor RAL 6005, tablica regulaminu  wykonana z  blachy  ocynkowanej  gr. 2 mm,  w  zestawie z prefabrykatami  beto -
nowymi,
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- kosze na odpadki 30 l, ilość - 30 szt.

- ława betonowa, łukowa wykończona bezpieczną powłoką poliuretanową, narożniki i krawędzie fazowane po
łuku: wymiary 40x35x4500cm (w odcinkach), ilość: 36mb

-  wieża  (stanowisko)  ratowników,  element  prefabrykowany,  konstrukcja  ze  stali  nierdzewnej  z  siedziskiem,
elementem zacieniającym, ilość – 2 kpl.

- parasole zacieniające, systemowe wraz z leżakami,  ilość – 100 sztuk,

Ogrodzenia wewnętrzne i zewnętrzne, bramy i furtki:

-ogrodzenie z piłkochwytem, instalowane w strefie zabramkowej boiska piłkarskiego,wys. min.6,0 m, długość:80
m.

-ogrodzenie z piłkochwytem, instalowane wokół boiska do piłki plażowej, wys. min. 4,0 m, długość: 148,0 m.

-ogrodzenie zewnętrzne obiektu, panelowe przeznaczone do profesjonalnego grodzenia obiektów publicznych:
               wys. min. 2,5 m, długość: 475m .

-ogrodzenie wewnętrzne strefy stadionu –  wys. 1.2m długość 450m.

-brama przesuwna – wjazd na teren, usytuowana w ogrodzeniu od strony ul. Sportowej od strony wjazdu na
teren przy budynku, automatyczna:

-wys. min. 2,0 m
-światło wjazdu 4,5m
-ilość: 1 szt.

-brama rozwierana dwuskrzydłowa 3 szt. – wjazd gospodarczy, usytuowana w ogrodzeniu:
wys. min. 2,0 m
światło wjazdu 4m
ilość: 3 szt.

-furtki  wejściowe jednoskrzydłowe 1x1mx2.0m (1 szt)  i  dwuskrzydłowe 2×1m×2,0m (3 szt.),  usytuowane w
ogrodzeniu  z wypełnieniem panelowym:

       -wys. min. 2,0 m
-światło wejścia 1-, 2-m
ilość:  szt.4,

4.2.   Trybuny modułowe - mobilne
Planowane jest wykonanie trybun modułowych, stalowych, na 304 miejsc siedzących oraz dla na min. 52 ms

dla kibiców gości od strony północnej; na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej pod trybunami przy bieżni L.A. i
boisku piłkarskim  wzdłuż dłuższego boku od  strony zachodniej. Planowane trybuny  należy pogrupować w  zespoły
czterorzędowe. Wykonać  mocowania kotwiące  poprzez wylanie fundamentów punktowych,  żelbetowych o  wym.
40x40x120 cm (do głębokości strefy przemarzania), poniżej poziomu utwardzenia, tak aby nie  było widać mocowań.
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Fundamenty wykonać pod  każdą stopką trybun. Pod trybunami wykonać  utwardzenie z kostki betonowej, o wzorze
identycznym  jak  na  pozostałych  nawierzchniach  utwardzonych  stadionu.  Wykonanie  utwardzenia  ma  za  zadanie
utrzymanie  czystości pod  trybunami, oraz brak przerastani chwastów pod  trybuną  problemy z koszeniem. 

Trybuna zewnętrzna z siedziskami plastikowymi i podestami z krat pomostowych cynkowanych. Konstrukcja
trybuny wykonana jest ze stalowych profili zamkniętych (ramy poprzeczne, łączniki, wsporniki pod siedziska) oraz blach
zimnowalcowanych  o  grubości  min.  1,5  mm,  zabezpieczonych  antykorozyjnie  przez  cynkowanie  ogniowe.  Ramy
montowane  do  siebie  w  standardowych  rozstawach  2000  mm,  1500  mm,  1250  mm.  Różnica  poziomów  między
kolejnymi podestami wynosi 230 mm. Siedziska plastikowe (wykonanie trudno zapalne) z krótkim oparciem w kolorach
określonych na etapie proj. budowlanego i technicznego
Proponowane kolory siedzisk:
- niebieski, 
- żółty, 
- zielony.
- czerwony
Każda trybuna wyposażona jest również w bariery ochronne od tyłu i z boku trybuny, ocynkowane.
Barierki wykonane są ze stalowych profili zamkniętych, zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe;
rama (słupki i pochwyt): rura stalowa 40x40x2 mm; wypełnienie: rura stalowa 20x20x2 mm;  barierki montowane do
ramy trybun stalowych - rama przykręcana do konstrukcji trybun śrubami M14.
Trybuny mocowane do podłoża zgodnie z wytycznymi producenta.
Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań systemowych trybun modułowych zostaną przedstawione wraz z kartami
produktowymi  na etapie proj. technicznego.
Od trony skarpy wykonać murki oporowe z prefabrykowanych elementów betonowych lub żelbetowych  o dł. 65mb i
wys. ok. 1 m.

4.2.  Wiata śmietnikowa. 
Miejsce gromadzenia odpadków - w postaci wydzielonej osłony śmietnikowej o wym. 3,0 x 5,0m i wys. 2.5m , znajduje
się na tyłach budynku technologicznego od strony północnej. Gromadzone w zamykanych pojemnikach odpady będą
segregowane,  następnie wywożone przez wyspecjalizowaną firmę. Wiata zadaszona, zamykana, ściany osłonowe  z
paneli nieprzeziernym stalowych pow.  2m  panele z wypełnieniem z siatki, mocowanie na fundamentach punktowych
żelbetowych  ,  posadzka   szczelna   betonowa,  z   odpływem  i  podłączeniem   do  kanalizacji  sanitarnej.  Wiata
wyposażona w złącze  wodociągowe do spłukiwania posadzki. 

4.3.KONSTRUKCJE
Rozwiązania konstrukcyjno – budowlane 

Elementy posadowienia oraz fundamenty :
Istniejące fundamenty budynku zaplecza do wzmocnienia ewentualnie podbicia. Projektowane ściany, ławy fundamen-
towe budynku należy wykonać jako monolityczne żelbetowe wylewane  na warstwie betonu podkładowego gr.10cm –
wg rysunków i projektu konstrukcji;

Ściany zewnętrzne:
Ściany  zewnętrzne  budynków istniejące,  do  pozostawienia.  Projektowane  gr.18cm  i  25  cm należy  wykonać  jako
monolityczne, żelbetowe, wylewane – wg rysunków i projektu konstrukcji. 
Słupy 25x25cm należy wykonać jako monolityczne, żelbetowe, wylewane – wg rysunków i projektu konstrukcji. 

Ściany wewnętrzne: 
-Ściany konstrukcyjne budynków gr. 25 cm należy wykonać jako murowane z cegły dziurawki na zaprawie cementowo–
wapiennej marki M4 lub  monolityczne, żelbetowe, wylewane–wg rysunków i projektu konstrukcji. 
-Ściany  działowe gr. 12cm należy wykonać jako murowane z cegły dziurawki na zaprawie cementowo – wapiennej
marki  M4, na betonie podkładowym B20 gr.15cm, podsypce piaskowej  zagęszczonej  (ID>=0,55)  i  zagęszczonym
gruncie rodzimym (ID>=0,55). Ściany tynkowane tynkiem cementowo – wapiennym. 

Nadproża:
-Nadproża w ścianach konstrukcyjnych  monolityczne,  żelbetowe,  wylewane razem ze ścianami  – wg rysunków i
projektu konstrukcji.

-Nadproża w ścianach działowych prefabrykowane typu L19.

-Podciągi w ścianach konstrukcyjnych  monolityczne, żelbetowe, wylewane – wg rysunków i projektu konstrukcji.

-Podciągi –  wykonać jako monolityczne żelbetowe, wylewane – wg projektu konstrukcji

Stropy i poziome elementy konstrukcji:

-Stropy gr. 20 cm należy wykonać jako monolityczne, żelbetowe, wylewane –  wg rysunków i projektu konstrukcji. 

-Żaluzje przeciwsłoneczne stałe systemowe, montaż pod belką z wykorzystaniem raftera systemowego
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Schody  i pochylnie:

Żelbetowe lub z bloków betonowych– wg rysunków i projektu konstrukcji.

4.4. INSTALACJE SANITARNE
4.4.1.Wymagania dotyczące instalacji wodociągowej
Wymagania dla obiektu
Obiekt obecnie jest zasilany z  wodociągu  gminnego woD80  budynek  i teren przedszkola od strony ul. Sportowej
poprzez  przyłącze wodociągowe woD i  dwa hydranty, teren stadionu z wodociągu gminnego  woD160  od strony ul.
Sarniej poprzez  przyłącze wodociągowe wo i  jeden hydrant. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na wodę
należy  uzyskać  warunki techniczne na   zasilanie  bądź zwiększenie zasilania w wodę z wodociągu gminnego,
Przyłącza wodociągowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach przyłączeniowych,
Należy  zaprojektować  urządzenia  zapewniające  odpowiedni  ciśnienie  w  instalacji  wodociągowej  bytowej  oraz  w
instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
Należy przewidzieć podliczniki wody niezależnie dla każdego z obiektów  lub obiegów  (np. podlewanie murawy boiska
piłkarskiego). 
W budynkach należy przewidzieć następujące instalacje: 
-Instalacja wody zimnej
-Instalacja ciepłej wody użytkowej
-Instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej

Wymagania dla instalacji
Instalacje należy wykonać z materiałów odpornych na korozję.
Na instalacji ciepłej wody użytkowej nie dopuszcza się przewodów z rur stalowych ocynkowanych.
Należy zapewnić możliwość przeprowadzenie okresowej dezynfekcji instalacji c.w.u.
Należy przewidzieć odpowiednią izolacje termiczna rurociągów i armatury.
Przygotowanie  c.w.u.  w  układzie  wymiennikowo  -zasobnikowym  z  funkcją  dezynfekcji  termicznej.  Zastosowanie
powietrznej pompy ciepła w celu przygotowania c.w.u.
Instalacje należy wykonać z materiałów odpornych na korozję.
Na instalacji ciepłej wody użytkowej nie dopuszcza się przewodów z rur stalowych ocynkowanych.
Należy zapewnić możliwość przeprowadzenie okresowej dezynfekcji instalacji c.w.u.
Należy przewidzieć odpowiednią izolacje termiczna rurociągów i armatury.
W przypadku zbyt niskiego ciśnienia a przyłączu wodociągowym należy przewidzieć zestaw hydroforowy.

Budynek administracyjno-szatniowo-magazynowy
Przygotowanie cwu w układzie wymiennikowo-zasobnikowym z funkcją dezynfekcji termicznej. Zasilanie podgrzewacza
c.w.u. z systemu pomp ciepła pracujących na potrzeby budynku. Natryski zabezpieczyć termostatycznym zaworem
mieszającym  przed  zbyt  wysoką  temperatura  wody.  Armatura  i  biały  montaż  w  wykonaniu  wandaloodpornym,
sterowanie armaturą dostępną dla klientów, czasowe.

Pomieszczenia pozostałe
Przygotowanie c.w.u. w podgrzewaczach pojemnościowych podumywalkowych.

Powietrzna pompa ciepła powietrze – powietrze.
Pompa  ciepła  pracuje  wyłącznie  na  potrzeby  przygotowania  c.w.u.  i   c.o.  Przygotowanie  c.w.u.  i  co,  w  układzie
wymiennikowo-zasobnikowym z funkcją dezynfekcji termicznej (grzałki elektryczne). Moc pompy ciepła do ustalenia na
podstawie obliczeń na etapie  projektu budowlanego i technicznego.

4.4.2.Wymagania dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej

Wymagania w zakresie norm.
Ścieki sanitarne będą usuwane  do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Budynek jest obecnie przyłączony do gminnej
sieci  kanalizacji  sanitarnej.  W  przypadku  zwiększonej  liczby  ścieków  bytowych  należy   uzyskać  nowe   warunki
przyłączeniowe. W budynku należy przewidzieć instalacji kanalizacji sanitarno-bytowa.

Wymagania dla instalacji
Instalacje należy wykonać z materiałów odpornych na korozję.
Wpusty podłogowe, odpływy liniowe w  ze stali nierdzewnej.
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4.4.3. Wymagania dotyczące instalacji kanalizacji deszczowej
Wymagania dla obiektu
Teren przedszkola obecnie posiada dwa przyłącza kanalizacji deszczowej  po obu stronach budynku , zbierające wodę
opadową i roztopowa  z dachów, tarasów ciągów, pieszych, kołowych i  parkingów.
W zależności  od wydanych warunków technicznych przyłączenia  wody opadowe odprowadzić do sieci  kanalizacji
deszczowej.
Wody  opadowe  z  drenaży  i  odpływów  bieżni  należy  również   retencjonować  w  podziemnych  prefabrykowanych
zbiornikach retencyjnych i zużywać do podlewania,   a nadmiar odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej.
W budynku należy przewidzieć następujące instalacje: 
Kanalizacja deszczowa podciśnieniowa lub grawitacyjna odprowadzająca wody z połaci dachu
Kanalizacja  deszczowa  podciśnieniowa  lub  grawitacyjna  odprowadzająca  wody  z  pozostałych  powierzchni
zewnętrznych

Wymagania dla instalacji
Instalacje należy wykonać z materiałów odpornych na korozję,
Instalacje podciśnieniowa wykonać w systemie rur zgrzewanych PEHD,
Instalacja podposadzkową w systemie rur zgrzewanych PEHD.

Instalacja drenażu opaskowego. 
Wokół  budynku  przy  części podziemnej  wykonać drenaż opaskowy,  jako zabezpieczenie przed napływem

wody gruntowej , wykonać z   rur drenarskich karbowanych  z otulinie z  geowłókniny w obsypce z kruszywa  frakcji 0-3
mm, w otulinie z geowłókniny na początku i każdej zmianie kierunku   montować  studnie rewizyjne  fi 400m, drenaż
układać  ze spadkiem 0.5% w kierunku  odpływu do kanalizacji deszczowej,  podłączenie do pierwszej studni do której
się da podłączyć  ze  względu na  rzędne.

Drenaż boiska piłkarskiego. 
     Ze  względu  na brak  na obecną  chwilę  drenażu  boiska piłkarskiego   zaleca  się  wykonanie  go  pod

boiskiem  oraz  podłączenie   do   gminnej  sieci  kanalizacji  deszczowej,  Ze   względów  oszczędnościowych   i
ekologicznych  część  wód  drenażowych  będzie zagospodarowana  we  własnym zakresie  do podlewania  boiska
sportowego i  trawników.  Wody z  drenaży, z odwodnień i  z dachów    należy  zagospodarować  w  ramach  własnej
działki  poprzez budowę zbiorników retencyjnych.
W  celu  zapewnienia  optymalnych  warunków  pracy  nawierzchni  boiska  zastosowano  drenaż  z  dwoma  komorami
zbierającymi. Do drenażu zastosowano rury drenarskie karbowane Ø75/65 PVC z filtrem z włókna syntetycznego, który
zabezpieczy przed zamuleniem. Rozstaw drenów przyjęto średnio co 8.0 m. Woda zbierana w rurach drenażowych  i z
odwodnienia liniowego bieżni odprowadzana będzie do zbiorników retencyjnych.

Obliczeniowa ilość wód opadowych  dla inwestycji 
Obliczenia ilości ścieków opadowych wykonano według wzoru  
Qd =  q x F x ψ (l/s)

gdzie: 
ψ – współczynnik spływu powierzchniowego 
q – natężenie deszczu miarodajnego (l/s x ha) – przyjęto 150 l/s x ha
F – powierzchnia zlewni  (ha) 

Ilość wód opadowych z bieżni i terenu przyległego wynosi:
- powierzchnia boiska: 0,91 ha;   średni współczynnik spływu – 0,85

Powierzchnia zredukowana:
Fzr =  0,51ha x 0,85 = 0,7735ha
Ilość wód opadowych:
Q = 0,4335 ha x150 l/sxha  = 116,025 l/s  

 Czas trwania deszczu miarodajnego  - 15min
Całkowita ilość wód opadowych  pochodzących z deszczu miarodajnego wynosi:

  V = 65,025 l/s x 15 x 60 = 104 422.5 l = 104,4225 m3 

Ogólny opis drenażu
Rury drenarskie układać na podsypce żwirowej lub piaskowej gr.10cm i dokładnie obsypać warstwą żwiru płukanego o
granulacji  8  –  16mm.  Do  poziomu  pierwszej  warstwy  płyty  boiska  drenaż  zasypać  gruntem  przepuszczalnym  tj.
piaskiem grubym.
Materiałem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien być grunt mineralny, piasek sypki drobno lub średnioziarnisty
bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekraczać 20 mm. Może to być grunt z wykopu jeżeli
spełnia  powyższe  wymagania,  jeżeli  nie  to  obsypkę  wykonać  gruntem  dowiezionym.  Obsypkę  wykonywać  z
jednoczesnym symetrycznym zagęszczaniem ubijakiem ręcznym warstwami o grubości 15-20cm. Obsypkę wykonać
do  wysokości  30cm  ponad  wierzch  rury.  Wymagany  wskaźnik  zagęszczenia  obsypki  wynosi  95%  według
zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociągów zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi zasypkę
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zagęścić do wartości 85% według zmodyfikowanej skali Proctora.

4.4.4.Wymagania dotyczące instalacji wentylacji.

Wymagania dla obiektu
            Instalacje  wentylacji   mechanicznej   należy  zaprojektować  w  sposób  umożliwiający  zapewnienie
odpowiednich parametrów (temperatury  i  głośności)  w zależności  od sposobu użytkowania pomieszczenia oraz  w
zgodności z obowiązującymi przepisami.  
W pomieszczeniach do użytku całorocznego należy zastosować rozwiązania z wysokosprawnymi odzyskami ciepła

Wymagania dla instalacji
          System wentylacji  nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Strumień powietrza wynikający z technologii
gastronomii, liczby ludzi w pomieszczeniach oraz wymogów higieniczno sanitarnych. Centrala wentylacyjna z funkcja
ogrzewania  i  chłodzenia  powietrza  nawiewanego  (chłodnica/  nagrzewnica  freonowa,  dodatkowa  nagrzewnica
elektryczna).  Praca  instalacja  całoroczna.  Należy  przewidzieć  dodatkowe  opomiarowanie  energii  elektrycznej
zasilającej instalacje grzewcze i wentylacyjne.

4.4.5. Wymagania dotyczące instalacji ogrzewania i chłodzenia.

Wymagania dla obiektu
Instalacje  ogrzewania i chłodzenia  należy  zaprojektować  w  sposób  umożliwiający  zapewnienie odpowiednich
temperatur powietrza w pomieszczeniach przez cały rok użytkowania.

Wymagania dla instalacji

Zaplecze szatniowe i sanitarne
Temperatura w pomieszczeniu w okresie zimnym – z zakresu 20o- 22oC
Ogrzewanie dyżurne – instalacja c,o
Brak chłodzenia w okresie letnim

Magazyny
Temperatura powietrza w pomieszczeniu minimum +12 oC
Ogrzewanie – grzejniki elektryczne 
Nie przewiduje się chłodzenia

Powietrzna pompa ciepła powietrze - woda
Pompa ciepła pracuje wyłącznie na potrzeby przygotowania c.w.u.
Przygotowanie c.w.u. w układzie wymiennikowo-zasobnikowym z funkcja dezynfekcji termicznej (grzałki elektryczne).
Moc pompy ciepła do ustalenia na podstawie docelowej ilości korzystajacych z obiektu oraz podziału na lokale i strefy
grzewcze.
Klimatyzacja w  wybranych pomieszczeniach  wskaznych  przez  Iwestora  realizowana poprzez  pojedyncze  układy
chłodzenia  lub centarlnie  poprzez  system multisplit.

4.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zasilanie podstawowe 

Obiekt jest obecnie użytkowany i posiada czynne zasilanie, jednak ze  względu na  projektowaną przebudowę
należy zwiększyć moc zainstalowaną,   zgodnie z  uzyskanymi przez Wykonawcę nowymi warunkami  technicznymi
uzyskanymi na etapie przygotowania dokumentacji projektowej:
Miejsce przyłączenia -  złącze kablowe  SN.
Miejsce dostarczania energii  elektrycznej:  zaciski  prądowe głowicy kablowej  w polu w złączu  kablowym ZKSN, w
kierunku instalacji odbiorcy (głowica kablowa własności odbiorcy);
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe głowicy kablowej w polu złączu
kablowym ZKSN, w kierunku instalacji odbiorcy.

Należy zaprojektować układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 120 kV:
-rodzaj układu: pośredni, 
-miejsce zainstalowania: w pierwszym polu rozdzielnicy SN projektowanej stacji, a licznik  umieścić w pomieszczeniu
spełniającym obowiązujące wymogi OSD. 

Zainstalować  układ pomiarowo-rozliczeniowy, wyposażony w następujące urządzenia:
-licznik elektroniczny pomiar energii czynnej i pomiar energii biernej wraz z rejestracją profili obciążenia,
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-podliczniki dla 3 mieszkań komunalnych oraz GOPS,
-odpowiednie przekładniki napięciowe i prądowe,
-urządzenie do synchronizacji czasu w liczniku,
-gniazdo wtykowe jednofazowe 230 V AC na tablicy licznikowej.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy musi spełniać wymogi OSD.
Należy zaprojektować  podliczniki energii elektrycznej dla każdego  mieszkania  oraz GOSP.
Ze względu na poziom mocy przyłączeniowej  obiektu projekt  powinien uwzględniać wykonanie kompensacji  mocy
biernej do współczynnika mocy wymaganego przez dostawcę energii elektrycznej. Dokładną wielkość baterii powinien
określić Wykonawca robót na podstawie przeprowadzonych pomiarów po uruchomieniu obiektu.

Wymagania dla instalacji
Budynek  należy  wyposażyć  we  wszystkie  niezbędne  instalacje  z  uwzględnieniem  specyfiki  obiektu,  oraz

energooszczędnego wykorzystania energii. 

Główne rozdzielnice budynku.
Obiekty należy wyposażyć w główne rozdzielnice. Ich ilość dostosować do projektowanego rozdziału energii w

obiekcie. Rozdzielnice lokalizować w odpowiednich miejscach/pomieszczeniach . Rozdzielnice wykonać za pomocą
szaf o stopniu  IP dostosowanym do lokalizacji i warunków otoczenia, przyściennych lub wolnostojących ustawianych
na kanale kablowym. Oszynowanie rozdzielnic miedziane. Rozdzielnice wyposażyć w wyłączniki zasilania, rozłączniki
bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym. W
rozdzielnicach powinny być wydzielone sekcje zasilone przed głównymi wyłącznikami (ppoż), i wyłączane odrębnymi
wyłącznikami. Z sekcji tych należy zasilać obwody oświetleniowe głównych traktów ewakuacyjnych, dźwigi osobowe i
urządzenia  ochrony  przeciwporażeniowej.  Poszczególne  elementy  rozdzielnic  powinny  posiadać  odpowiednie
oznakowania  i  opisy.  W  rozdzielnicach  należy  przewidzieć  30%  rezerwy  miejsca  i  mocy.  Sposób  wydzielenia  w
rozdzielniach  4 b. Pomieszczenie rozdzielnicy głównej wyposażyć w sprzęt BHP i ppoż.

Tablice, rozdzielnice lokalne.
Dla potrzeb podstawowych instalacji obiektu należy zastosować tablice lokalne. Każda z tablic powinna być

podzielona na sekcje oświetleniowe, siłowe, komputerowe i inne, w zależności od przyjętych rozwiązań szczegółowych,
zasilane  przez właściwe WLZ-ty. Na poszczególnych obwodach należy stosować w zależności od charakteru odpływu
wyłączniki  nad  prądowe,  różnicowo-prądowe  lub  rozłączniki  bezpiecznikowe  modułowe.  W  tablicach  stosować
odpowiedni  stopień  zabezpieczenia  przeciwprzepięciowego.  Tablice  i  poszczególne  elementy  powinny  posiadać
odpowiednie  oznakowania  i  opisy  umożliwiające  jednoznaczną  identyfikację  obwodów  w  poszczególnych
pomieszczeniach.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
W obiekcie  należy zainstalować Przeciwpożarowy Wyłącznik  Prądu,  który  powinien  umożliwić  wyłączenie

zasilania  wszystkich  obwodów  w  budynków,  poza  zasilaniem  instalacji  i  odbiorów  związanych  z  ochroną
przeciwpożarową obiektu  (np.  podnoszenie  ciśnienia  wody  w hydrantach,  itp.).  W tym celu  należy  zabudować w
rozdzielnicy  głównej  wyłącznik  główny  wyposażony  w  wyzwalacz  wzrostowy  umożliwiający  zdalne  wyłączenia.  W
pobliżu wejścia głównego zainstalować przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu, oznaczyć wyraźnie czerwoną
tabliczką -  PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU. Wszystkie odbiory  związane z ochroną przeciwpożarową
należy wykonać sprzed głównego wyłącznika prądu.

Wewnętrzne linie zasilające.
WLZ Wszystkie  instalacje  elektryczne w tym WLZ w budynku  należy  wykonać  przewodami  miedzianymi

bezhalogenowymi  w  układzie  TNS zgodnie  z  normą N-SEP-E-007:2017-  09.  Sposób  prowadzenia  WLZ  zostanie
określony podczas projektowania z szczególnym uwzględnieniem wymagań technicznych budynku. Należy wykonać
osobne wewnętrzne linie zasilające (WLZ-ty) dla tablic lokalnych i dużych odbiorów. Wewnętrzne linie zasilające dobrać
według parametrów linii, przedstawić obliczenia spadków napięć oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Trasy kablowe. 
Układanie  instalacji  elektrycznych.  Na  głównych  ciągach  poziomych  i  pionowych  należy  wykorzystywać

perforowane korytka kablowe lub siatkowe o grubości blachy co najmniej 0,75mm lub, dla większych obciążeń drabinki
kablowe. Ilość korytek należy dobierać stosownie do przewidywanych ilości przewodów z zachowaniem 20% zapasu.
Dla  instalacji  teletechnicznych  i  ppoż.  należy  przewidzieć  odrębne korytka  układane  obok  lub  ponad  korytkami  z
przewodami  elektrycznymi.  Korytka  należy  układać  w  pomieszczeniach  technicznych  oraz  w  przestrzeniach  nad
stropem  podwieszonym  i  wydzielonych  szachtach  na  odcinkach  pionowych  i  poziomych  (muszą  być  wykonane
drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach instalacyjnych obudowanych płytą G-K lub podobną w celu
umożliwienia wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych. 
W obszarach  oddziaływania  wody i  niekorzystnych  warunków atmosferycznych koryta  muszą cynkowanie  metodą
zanurzeniowo-ogniową.

Oświetlenie podstawowe.
Oświetlenie  podstawowe należy  zrealizować za pomocą opraw typu  LED.  Stosować oprawy nastropowe,

modułowe  do  stropów  podwieszonych,  naścienne  w  zależności  od  charakteru  pomieszczenia  i  jego  zabudowy.
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Stosować oprawy o  właściwym dla  danego pomieszczenia  stopniu  szczelności.  Wymagane  natężenia  oświetlenia
należy przyjąć zgodnie z obowiązująca normą (zgodnie z PN- EN 12464-1,2 PN-EN 12193 ) przyjmując zalecane
parametry oświetlenia wnętrz dla poszczególnych elementów funkcjonalnych. Oprawy zlokalizowane w miejscach w
których narażone na uszkodzenia mechaniczne muszą posiadać odpowiedni współczynnik IK  zgodny PN-EN 50102.
Instalacje oświetleniowa zaprojektować jako podtynkową przewodami miedzianymi w układzie TN-S. Stosować osprzęt
wtynkowy. Łączenia wykonywać wewnątrz puszek osprzętowych. Ciągi przewodów prowadzić na ścianach wyłącznie
odcinkami poziomymi i  pionowymi.  Przewody prowadzone pod posadzkami (np. do opraw na kondygnacji  niższej)
chronić  rurkami  z  twardego  PVC  zachowując  kąty  proste  względem  ścian  pomieszczeń.  W  uzasadnionych
przypadkach  doświetlać wydzielone stanowiska  pracy. 

Oświetlenie administracyjne nocne.
Dla  potrzeb  oświetlenia  nocnego  ciągów  komunikacyjnych  należy  wydzielić  część  opraw  z  oświetlenia

podstawowego. 

Oświetlenie informacyjne.
Dla potrzeb oświetlenia informacyjnego należy stosować oprawy typu LED mlecznym z odpowiednim napisem

informacyjny.  Oprawy  mocować  w  miejscach  i  pomieszczeniach,  które  wymagają  dodatkowego,  wyraźnego
oznakowania.

Oświetlenie awaryjne.
Na wszystkich drogach komunikacyjnych, oraz w innych, uzasadnionych ze względu na bezpieczeństwo ludzi,

miejscach  należy  zastosować  awaryjne  oświetlenie  ewakuacyjne,  kierunkowe  i  bezpieczeństwa.  W  instalacjach
oświetlenia ewakuacyjnego stosować oprawy z własnym modułem awaryjnym czas podtrzymania 1h w obwodach
oświetlenia kierunkowego analogiczne. Obwody oświetlenia awaryjnego prowadzić z dodatkowymi żyłami zasilania
ładowania  baterii  akumulatorowej  modułu  oraz  przewodami  monitorującymi  te  oprawy.  Centralkę  monitoringu
oświetlenia awaryjnego należy zlokalizować w wydzielonym pomieszczeniu elektrycznym. Do oświetlenia awaryjnego
stosować przewody miedziane. Dla całości oświetlenia awaryjnego należy przyjąć jeden system umożliwiający ciągłą
kontrolę stanu technicznego tej instalacji i wymienność elementów. Oznakowania i opisy opraw kierunkowych zgodnie z
kierunkami ewakuacji opisanymi w operacie pożarowym, wyłącznie w języku polskim.

Sterowanie oświetleniem. 
W  budynkach  zastosować  system  sterowania  oświetleniem  DALI,  który  jest  odpowiedni  dla  złożonych

zastosowań polegających na kontroli oświetlenia w pomieszczeniach regulacji zależnej od światła dziennego. System
ma zapewniać pełną swobodę w programowaniu opraw. Oprawy mają być sterowanie za pomocą sensorów światła lub
ruchu, przycisków oraz za pomocą jednostki sterującej z centralnego punku (komputer lub sterownik/panel). System
sterowania oświetleniem powinien posiadać możliwość konfiguracji za pomocą oprogramowania komputerowego.

Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia.
W pomieszczeniach, które tego wymagają należy wykonać osobne obwody gniazd wtyczkowych ogólnego

przeznaczenia  dostosowując  ilość  gniazd  i  ich  lokalizację  do  charakteru  i  zagospodarowania  poszczególnych
pomieszczeń. Obwody wyprowadzać z tablic lokalnych, z odrębnych sekcji i zabezpieczać wyłącznikami różnicowo -
prądowymi.  Stosować  przewody  miedziane.  Przewody  prowadzić  między  gniazdami  bez  stosowania  puszek
pośrednich.  Prowadzenie  przewodów analogicznie  jak  przewodów oświetleniowych.  Wysokość  mocowania  gniazd
wtyczkowych koordynować z zagospodarowaniem pomieszczeń. Poszczególne gniazda muszą być opisane w sposób
umożliwiający jednoznaczną identyfikację obwodów we właściwych tablicach piętrowych.
Obwody gniazd wtyczkowych technologicznych
Dla drobnych odbiorników technologicznych należy wykonać osobne obwody gniazd wtyczkowych przeznaczonych dla
konkretnych  urządzeń  dostosowując  ilość  gniazd  i  ich  lokalizację  do  zagospodarowania  technologicznego
poszczególnych pomieszczeń.  Indywidualne lub skojarzone obwody wyprowadzać z tablic lokalnych, z odrębnych
sekcji  i  zabezpieczać  wyłącznikami  różnicowo  -prądowymi.  Większe  zespoły  urządzeń  o  złożonym  wyposażeniu
technologicznym powinny mieć wydzielone, własne tablice rozdzielcze. Stosować przewody miedziane. Prowadzenie
przewodów  analogicznie  jak  przewodów  oświetleniowych.  Poszczególne  gniazda  muszą  być  opisane  w  sposób
umożliwiający jednoznaczną identyfikację obwodów we właściwych tablicach piętrowych.
Duże odbiorniki technologiczne należy zasilić bezpośrednio z rozdzielnic głównych.

Instalacja wyrównawcza.
Należy  zaprojektować  instalacje  wyrównawcze.  Każda  kondygnacja  budynku/obiektu/urządzenia  powinna

mieć  swoja  magistrale  wyrównawcza  połączoną  z  główna  magistralą  wyrównawczą  obiektu  ułożoną w  najniższej
kondygnacji, która musi być połączona z uziomem. Instalacje uziemiające wykonać zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001
„Ochrona obiektów budowlanych” wraz z PN-IEC 61024-1-1:2001, PN-IEC 61024-1-2:2002 oraz zgodnie z PN-86/E-
05003 „Ochrona obiektów budowlanych”.

Instalacja siły
Dla potrzeb wentylacji, klimatyzacji i innych zespołów technologicznych należy przewidzieć instalacje siły wraz

ze sterowaniem.  Zastosowane elementy  AKPiA oraz ich oprzewodowanie  powinny  umożliwiać zbieranie sygnałów
awaryjnych.
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Sieć dedykowana dla systemów i urządzeń instalacji LAN.
W  budynku  należy  wykonać  wydzielone  obwody  zasilania  gniazd  wtyczkowych  dedykowanych  dla

okablowania strukturalnego. Dla każdego stanowiska komputerowego należy przewidzieć zestaw odpowiednią liczbę
gniazd  DATA 230VAC. Lokalizację stanowisk komputerowych należy nawiązać do zagospodarowania poszczególnych
pomieszczeń. Obwody wyprowadzać z tablic lokalnych, z odrębnych sekcji i zabezpieczać wyłącznikami różnicowo-
prądowymi.  Dla  instalacji  komputerowych  należy  zastosować  wyłączniki  różnicowo-prądowe  typu  A.  Stosować
przewody miedziane.. Prowadzenie przewodów analogicznie jak przewodów oświetleniowych. Poszczególne gniazda
DATA muszą być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację  obwodów we właściwych tablicach
piętrowych.

Instalacja odgromowa.
Na  etapie  projektu  budowlanego  wykonać  należy  wykonać  analiza  ryzyka  i  określić  kolasę  instalacji

odgromowej. Obiekt wyposażyć w instalację odgromową składającą się z instalacji zwodów poziomych układanych na
dachu  i  zwodów  pionowych.  Jako  zwody  pionowe  zaleca  się  wykorzystanie  konstrukcji  lub  zbrojenia  słupów  i
fundamentów  obiektu..  Instalacje  uziemiające  wykonać  zgodnie  z  PN-IEC  61024-1-2001  „ochrona  obiektów
budowlanych”  wraz  z  PN-IEC 61024-1-1:2001,  PN-IEC 61024-1-2:2002  oraz  zgodnie  z  PN-86/E-05003  „Ochrona
obiektów budowlanych”

Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej.
W  celu  ochrony  instalacji  elektrycznej,  i  przyłączonych  do  niej  odbiorników,  od  przepięć  łączeniowych  i

powodowanych wyładowaniami atmosferycznymi, w budynku będzie zastosowana ochrona klasy I i II  zgodnie z normą
PN-IEC 60364-4-443, w postaci ochronników przyłączonych do rozdzielnicy głównej. Dalszy stopień ochrony nastąpi
na tablicach wewnętrznych.

4.6. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA.
Instalacja  fotowoltaiczna  wykorzystywać  będzie  energię  słońca  do  wspomagania  produkcji  energii

elektrycznej. W skład zadania wchodzi między innymi zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, inwerterów, rozdzielnic
elektrycznych, połączeń elektrycznych i komunikacyjnych,  zabezpieczeń przepięciowych oraz uziemienia, wykonanie
pomiarów przed rozpoczęciem prac oraz po zakończeniu. Zastosowane w rzeczywistości elementy instalacji mają być
równoważne, parametrach nie gorszych technicznie i jakościowo niż przyjęte w niniejszym PFU.
Należy  zaprojektować  instalacje  fotowoltaiczna  o  mocy  docelowo  49.5  kWp,  w  I  etapie  tylko  o  mocy  10.0  kWp,
dopuszcza się montaż paneli na: 
-dachu budynku, 
-terenie.
         W  ramach  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  wykonawstwa,  Wykonawca  wykona  prace  montażowe  i
budowlane, a także inne prace obejmujące:
-montaż konstrukcji pod instalację paneli PV,
-montaż instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy 
-wykonanie zabezpieczeń pod konstrukcje, dla przewodów i zabezpieczenie ich,
-położenie okablowania do podłączenia paneli PV wraz z wykonaniem tras kablowych w pomieszczeniach 
zamontowanie rozdzielnicy AC/DC,
-zamontowanie zabezpieczeń przepięciowych, w tym rozłączników prądowych po stronie AC i DC
podłączenie rozdzielnicy do systemu elektroenergetycznego,
-montaż inwerterów
-przeprowadzenie rozruchu instalacji,
-przeprowadzenie  badań  instalacji  elektrycznej  w  odniesieniu  do  instalacji  PV  (ochrony  przeciwporażeniowej;
rezystancji izolacji; rezystancji uziemienia; impedancji pętli zwarcia),
-przeprowadzenie badań instalacji fotowoltaicznej,
-kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji,
-inne niewyszczególnione prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całej instalacji.

Wymagania stawiane urządzeniom
Założenia ogólne planowanych instalacji fotowoltaicznych:
Minimalna moc całkowita wszystkich instalacji 49,5 kWp
Urządzenia wchodzące w skład instalacji  muszą być fabrycznie nowe – wyprodukowane maksymalnie 12 miesięcy
przed instalacją.
Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być odporne na amoniak i korozję zgodnie z PN-EN 62716:2014-02.
Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:
-na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min. 10 lat,
-na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 10 lat minimum 90%,
-na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 25 lat minimum 80%,
-gwarancja na pozostałe urządzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego (szczegóły w poniższej treści),
-posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 60 miesięcy,
-posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.
-Wszystkie  elementy  i  parametry  instalacji  fotowoltaicznych  muszą  spełniać  wymogi  lokalnego  OSD  (Operatora
Systemu Dystrybucji). Moduły fotowoltaiczne należy zamontować na konstrukcji aluminiowej dedykowanej do tego typu
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rozwiązań dla  danego rodzaju  dachu,  dopuszcza  się  konstrukcję  ze  stali  nierdzewnej  dla  instalacji  wykonanej  na
elewacji.
-Moduły  zamocować do  uprzednio  wykonanej  konstrukcji  za pomocą klem mocujących  o odpowiedniej  wysokości
równej grubości ramki modułu. Zaprojektowane moduły połączyć ze sobą w łańcuchy. Falowniki zamontować w miejscu
wskazanym przez właściciela nieruchomości  oraz zgodnie z instrukcją obsługi.  Mocowanie paneli  fotowoltaicznych
należy wykonać kompletnym systemem i rozwiązaniami firm spełniających kryteria jakościowe oraz wytrzymałościowe,
takie jak obciążenie śniegiem i wiatrem.

Falowniki/Inwertery
Inwertery muszą umożliwiać:
-gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji,
-podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych,
-kontrolowanie procesu przekazywania energii,
-archiwizację danych pomiarowych.

            Inwertery muszą zawierać wyświetlacz lub posiadać inną możliwość odczytu danych dotyczących ilości energii
elektrycznej  wytworzonej  w  instalacji.  Inwerter  fotowoltaiczny,  przekształtnik  napięcia  stałego  DC  na  napięcie
przemienne sieciowe AC 50 Hz. Urządzenie 1 lub 3 fazowe, zapewnia bardzo wysokie wydajności i niskie zużycie
energii  w  stanie  czuwania.  Inwerter  umożliwia  podgląd  danych,  dotyczących  pracy  całego  systemu,  sygnalizuje
ewentualne  błędy,  posiada  odpowiednie  certyfikaty  zgodności  z  wymaganymi  normami,  m.in.  EMC  oraz  LVD.
Gwarancja  produktowa  10  lat.  Inwerter  posiada  wbudowaną  funkcję  licznika  energii  wytworzonej  przez  instalację
fotowoltaiczną oraz możliwość połączenia do Internetu i podgląd pracy systemu poprzez stronę internetową. Inwertery
montowane  powinny  być  z  odpowiednią  zabudową  chroniącą  od  niekorzystnych  wpływów  atmosferycznych,  jeśli
montowane  są  na  zewnątrz.  Połączenia  moduł-moduł  wykonane  zostaną  za  pomocą  gotowych  przewodów
zamontowanych już w modułach.
W projekcie przewiduje się zastosowanie rożnych inwerterów w zależności od mocy instalacji.

4.7. STACJA ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
W rejonie  parkingu (12 MSP) należy zaprojektować stację ładowania pojazdu o minimalnych wymaganiach:
Moc punktu  ładowania: 22 kW
Typ: AC
Rodzaj gniazda: Typ-2, 32 A
Liczba portów: 2

               Wymagania ogólne systemu ładowania
Wykonawca jest  zobowiązany  zaprojektować,  wykonać  i  uruchomić  system ładowania  pojazdów elektrycznych,  w
szczególności  samochodów osobowych, obejmujący 1 stację ładowania.  System ładowania należy zaprojektować i
wykonać zgodnie z wymaganiami Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r.,
przepisami wykonawczymi do ww. Ustawy, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wydanymi przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

              Wymagania funkcjonalno-użytkowe systemu ładowania 
Warunki  pracy  –  stacje  ładowania  będą  eksploatowane  przez  cały  rok,  na  terenie  zewnętrznym  odkrytym  i
nieosłoniętym; będą narażone na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych przypisanych dla naszego
klimatu. 
Typ obiektu – parkingi jest obiektem  publicznymi i ogólnodostępnymi; należy założyć eksploatację stacji ładowania
przez 24 godziny na dobę. 
Komunikacja z użytkownikiem – Zamawiający wymaga informacji na panelu dotykowym (lub wyświetlaczu) o: 
-ilości energii pobranej jednorazowo podczas ładowania pojazdu, 
-cenie energii za 1 kWh, 
-kwocie do zapłacenia po zakończeniu ładowania. 
 Instrukcja obsługi – wymagana czytelna instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, wyświetlana na panelu lub
zamieszczona na obudowie stacji ładowania. 
Straty  energii  elektrycznej  –  Zamawiający  wymaga umożliwienia  rozliczenia  strat  energii  elektrycznej  na  potrzeby
funkcjonowania stacji ładowania. 
Informacja o zużytej energii elektrycznej – wymagane jest umożliwienie Zamawiającemu pobrania informacji o danych
dotyczących  ilości  zużytej  energii  elektrycznej,  odrębnie  na  świadczenie  usługi  ładowania  oraz  na  potrzeby
funkcjonowania stacji ładowania, z wykorzystaniem układów pomiarowych zainstalowanych w systemie. Dane powinny
być przechowywane w oprogramowaniu stacji ładowania przez okres ustalony z Zamawiającym. 
Stan pracy stacji ładowania – Zamawiający wymaga bieżącej informacji o stanie pracy urządzenia. 
Komunikacja z ładowanym pojazdem – Zamawiający wymaga komunikacji  pomiędzy stacją ładowania a pojazdem
elektrycznym, sygnalizowaną na panelu dotykowym lub podświetleniem gniazd. 
Sposób  płatności  –  Zamawiający  wymaga,  żeby  stacja  ładowania  była  wyposażona  w  czytnik  kart  płatniczych
umożliwiający pracę w systemie płatniczym typu PREPAID, tj.: przed rozpoczęciem procesu ładowania pojazdu system
musi  otrzymać  informację  o  dokonanej  transakcji  (autoryzacji)  środków.  Kwota  wykorzystana  ma  trafić  na  konto
zapisane w Umowie z operatorem e-płatności, a niewykorzystana ma trafić na konto 28 użytkownika, który dokonał
transakcji. 
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Sposób rozliczenia za ładowanie – ustalony na etapie przedprojektowym, z wykorzystaniem czytnika kart płatniczych. 
System pomiarowy – każdy punkt ładowania należy wyposażyć w system pomiarowy umożliwiający pomiar zużycia
energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarządzania stacji ładowania w
czasie zbliżonym do rzeczywistego. 
Oprogramowanie – Zamawiający wymaga funkcjonalności stacji ładowania określonej w Ustawie z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dla ogólnodostępnych stacji ładowania. 
Rodzaje wymaganych przez Zamawiającego zabezpieczeń użytkowych: 
-zabezpieczenie procesu ładowania przed ingerencją osób nieuprawnionych (przed nieuprawnionym: wyjęciem wtyczki,
podłączeniem wtyczki do innego pojazdu, wyłączeniem procesu ładowania), 
-zwrot użytkownikowi kwoty nadpłaconej, 
-sygnalizacja świetlna procesu ładowania i zakończenia ładowania 
-uwzględniający awarię sieci zasilającej stacje ładowania,
-zdalny monitoring stanu prac urządzenia na potrzeby zarządcy obiektu,
-zapewnienie, aby energia elektryczna dostarczana do stacji ładowania była wykorzystywana wyłącznie w celu: 
• ładowania, 
• zapewnienia funkcjonowania stacji. 
Statystyki na potrzeby zarządcy obiektu (w rozbiciu na dzień, miesiąc i rok): 
-liczba doładowań (szt.), 
-ilość zużytej energii (kWh), 
-wartość doładowań (zł). 
Zamawiający oczekuje, że stacja ładowania będzie przystosowana do wysyłania informacji do Ewidencji Infrastruktury
Paliw Alternatywnych, 
współrzędnych ogólnodostępnej stacji ładowania, zgodnie z państwowym system odniesień przestrzennych w układzie
współrzędnych płaskich prostokątnych, 
dostępności punktu ładowania przekazywane za pomocą usługi sieciowej (zgodnie ze szczegółową specyfikacją usługi
sieciowej zdefiniowanej językiem opisu usług sieciowych WSDL, udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie UDT).

4.8 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE:

4.8.1.System sygnalizacji włamania i napadu (sswin)

Budynki objęte zakresem B1 i B2 opracowania należy wyposażyć w system sygnalizacji włamania i napadu. System
SSWiN należy wykonać zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 50-131 (klasa środowiskowa II, stopień ochrony 2). 
Zakresem ochrony należy objąć:
-ciągi komunikacyjne 
-pomieszczenia łatwo dostępnie z zewnątrz,
-pomieszczenia z cennym majątkiem.
           System SSWiN powinien umożliwiać strefowe uzbrajanie i rozbrajanie. Podziału na strefy dozorowe należy
dostosować  do  charakteru  obiektu.  Wybrane  pomieszczenia  należy  wyposażyć  w  manipulatory  strefowe
odpowiedzialne  za  uzbrajanie  /  rozbrajanie  pojedynczej  strefy  dozorowej.  Główne  manipulatory  systemu  należy
zlokalizować:

◦ przy wejściach dla personelu,
◦ w strefie administracyjnej. 

System  SSWiN,  poza  sygnalizacją  stanów  alarmowych,  powinien  monitorować  stany  związane  z  uszkodzeniem
okablowania, sabotażem poszczególnych elementów oraz awariami związanymi z zanikiem zasilania elektrycznego lub
uszkodzeniem  baterii  akumulatorów.  Należy  go  wykonać  w  oparciu  o mikroprocesorową  centralę  alarmową
charakteryzującą  się  funkcją  pamięci  alarmów,  zdarzeń  i  awarii,  definiowania  wielu  użytkowników,  sprawdzania
aktualnego stanu wejść (w tym sabotażu i naruszenia), testowania wszystkich elementów systemu, resetu czujek, oraz
stałego i czasowego blokowania poszczególnych wejść. Centrala SSWiN musi posiadać wyjścia przekaźnikowe do
podłączenia urządzeń transmisji alarmu do stacji monitoringu. Do wejść linii dozorowych należy dołączyć elementy
detekcyjne.  Każdą linię  dozorowa czujek ruchu należy prowadzić  z  centrali  osobnym przewodem zakończonym w
elemencie detekcyjnym rezystorami parametrycznymi. Elementami detekcyjnymi wykrywającymi wtargnięcie intruza do
danej  strefy  dozorowej  powinny  być  czujki  magnetyczne  (kontaktrony)  przy  otwieranych  drzwiach  i  oknach
prowadzących do zabezpieczanej strefy. Kontaktrony powinny być montowane w stolarce okiennej i drzwiowej przez
producenta / dostawcę poszczególnych elementów stolarki. Jako elementy wykrywające ruch (pułapkowanie intruza) w
danej  strefie  dozorowej  należy  użyć  dualnych  czuje  ruchu  PIR  +  mikrofala.  Tor  mikrofalowy  powinien  spełniać
dodatkowo  funkcję  antymaskingu.  Do  zabezpieczenia  anty-sabotażowego  obudów  poszczególnych  elementów
systemu  należy  zastosować  mikro  przełączniki  generujących  sygnał  alarmowy  w  momencie  uchylenia  pokrywy
urządzenia  lub  próby  jej  demontażu.  Jako  zabezpieczenie  napadowe  należy  wykorzystać  dedykowane  przyciski
napadowe oraz tzw. "kody pod przymusem". Lokalizację przycisków napadowych należy ustalić z Inwestorem na etapie
realizacji  Projektu  Wykonawczego.  W  momencie  naruszenia  uzbrojonej  linii  dozorowej,  lub  wykrycia  sabotażu
któregokolwiek elementu systemu SSWiN, centrala powinna przejść w tryb alarmowania. Powiadomienie o zaistniałym
alarmie  należy  realizować  za  pomocą  sygnalizatorów  optyczno-akustycznych  (wewnętrznych  i
zewnętrznych).Dodatkowo centrala powinna przekazać sygnał o włamaniu / napadzie do zewnętrznych służb ochrony.

4.8.2. System przywoławczy w toaletach dla osób niepełnosprawnych.
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            Wszystkie toalety dla osób niepełnosprawnych należy wyposażyć w system przyzywowo–alarmowy. System
przyzywowy  powinien  umożliwiać  wezwanie  pomocy  przez  osobę  niepełnosprawną.  W sytuacji  alarmowej  osoba
niepełnosprawna  uruchamia  system  poprzez  pociągnięcie  za  linkę  przycisku  przywoławczego.  Potwierdzenie
wywołania  alarmu  powinno  być  sygnalizowane  w  przycisku  (np.  poprzez  zapalenie  wbudowanej  w  niego  diody).
Wciśnięcie przycisku przywołania powinno powodować uruchomienie sygnalizacji  optyczno -  akustycznej  w lampie
zlokalizowanej nad drzwiami do zabezpieczanego pomieszczenia.
Elementem  wyzwalającym  alarm  powinien  być  przycisk  przywoławczy  (pociągowy)  instalowany  wewnątrz
zabezpieczanego pomieszczenia, w miejscu łatwo dostępnym dla osoby niepełnosprawnej. Kasowanie alarmu należy
realizować przy pomocy przycisku kasującego zlokalizowanego przy wyjściu z zabezpieczanego pomieszczenia.

4.8.3. Instalacja nagłośnienia stadionu.

Nagłośnienie należy realizować w technice 100V, podział systemu nagłośnienia na niezależne strefy obsługujące:
Boisko sportowe  piłkarskie + trybuny (od 2 do 4 stref). (Strefa nagłośnienia  boisk i trybun musi być przystosowana do
prowadzenia zawodów sportowych),

Do każdej z ww. stref należy  emitować niezależny komunikat lub ścieżkę muzyczną.
Należ stosować  następujących rodzajów głośników:
Głośniki  tubowe  (na  słupach  oświetleniowych,  słupach  punktów  kamerowych  oraz  dedykowanych  słupach
nagłośnieniowych),  wyposażone w obudowy o podwyższonej odporności  na warunki środowiskowe instalowane na
terenie zewnętrznym (boiska sportowe wraz z trybunami, baseny zewnętrzne, tereny rekreacyjne wokół basenów itp.),
Głośniki sufitowe (wpuszczane, zwieszane), głośniki ścienne – montowane wewnątrz budynków (restauracja, kasy +
szatnie itp.).
Jako źródło dźwięku przewiduje się:
-odtwarzacze CD / MP3, tuner FM / DAB / DAB+/ bluetooth, itp.
-przewodowe stacje mikrofonowe:
     -główne (umożliwiające nadawanie komunikatów do dowolnej strefy), montowane np. w głównym pom. obsługi,  itp.,
     -strefowe (umożliwiające nadawanie komunikatów do konkretnej strefy) montowane np. na trybunach.
-mikrofony bezprzewodowe – obsługujące strefy nagłośnienia obejmujące bieżni L.A  i boiska sportowego , itp.
Sterowanie systemem realizować z paneli głównych oraz paneli obsługi urządzeń aktywnych (wzmacniacze, miksery
itp.), montowanych w dedykowanych szafach przeznaczonych na urządzenia systemu nagłośnienia (instalowanych np.
w  pomieszczeniach  technicznych).  Na  zewnątrz  budynku  montować  szafy  o  podwyższonej  wytrzymałości
mechanicznej, oraz odporności na niekorzystne warunki środowiskowe.

4.8.4. Instalacja monitoringu wizyjnego terenu.  

Kanalizacja teletechniczna
W  związku  ze  zmianą  dotyczącą  zagospodarowania  terenu  niniejsze  opracowanie  przewiduje  budowę

kanalizacji teletechnicznej 1 otworowej na potrzeby systemu monitoringu przedmiotowego terenu.
Do budowy kanalizacji teletechnicznej należy zastosować rury ochronne typu HDPE Ø110/6.3 oraz studnie

kablowe np. typu SK-1.
Dodatkowo  projekt  przewiduje  uszczelnienie  wyprowadzenia  projektowanej  kanalizacji  teletechnicznej  ze

studni kablowych za pomocą dedykowanego systemu uszczelnień. 
Projektowane  kable  miedziane  i  światłowodowe  prowadzić  na  całej  długości  w  projektowanej  kanalizacji

kablowej. Projektowane rury układać w rowie kablowym  z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety. Kanalizację układać na głębokości 0,7m +  0,1m podsypki  z piasku. Na ułożone kable i rury
nasypać  0,1m  warstwę  piasku,  0,25m  warstwę  gruntu  rodzimego,  a  następnie  przykryć  taśmą  w  kolorze
pomarańczowym i uzupełnić gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego należy zagęszczać warstwy
gruntu co ok. 0,2m.

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego

Zakres  opracowania  powinien  obejmować:  instalację  okablowania  dla  urządzeń:  kamer  CCTV;  budowę  i
wyposażenie  szafy  monitoringu  CCTV;  doposażenie  stanowiska  nadzoru  i  kontroli  systemu  CCTV;  ułożenie  i
zakończenie kabli; system tras kablowych do rozprowadzenia okablowania spójny z trasami innych instalacji silno- i
niskoprądowych; instalację zasilającą dedykowaną 230 V; instalację zasilania gwarantowanego; instalację uziemiającą.
Podgląd  obrazów  będzie  realizowany  z  poziomu  stacji  operatorskiej  zainstalowanej  w  pom.  wskazanym  przez
Zamawiającego. Okablowanie powinno spełniać obowiązujące normy europejskie w zakresie instalacji oraz wymagań
ogólnych  i  specyficznych  dla  danego  środowiska.  System  CCTV  należy  zaprojektować  w  oparciu  o  architekturę
sieciową pozwalającą na praktycznie nieograniczoną swobodę w budowaniu punktów podglądu. System rejestracji
obrazu z kamer powinien działać w najbardziej wydajnej obecnie kompresji H.265 zapewniając jednocześnie bardzo
dobrą jakość nagrań. Koncepcja monitoringu zakłada stworzenie dedykowanej sieci komputerowej. Celem zebrania
sygnałów  IP  z  kamer  rozmieszczonych  na  elewacji  budynku  oraz  na  słupach  oświetleniowych,  zakłada  się
wykorzystanie połączeń miedzianych i światłowodowych. 

Zaprojektowano kamery zewnętrzne typu bullet. obiektywy posiadają automatyczną przesłonę oraz ręcznie
regulowaną ogniskową, co na etapie montażu umożliwi płynną regulację obszaru widzenia danej kamery. Możliwa jest
rejestracja obrazów z kamer w określonych porach dnia, a po zamknięciu obiektu można wykorzystać opcję detekcji
ruchu, która będzie uaktywniała nagrywanie z danej kamery dopiero w momencie kiedy ona zarejestruje jakikolwiek
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ruch w obszarze swojego widzenia. Zakłada  się  wyposażenie  obiektu  w   min.  32 kamer,  obejmujących teren
stadionu, trybun,  boisk do piłki plażowej,  i  teren przed budynkiem ze  szczególnym uwzględnieniem obszaru parkingu
i wejść do budynku i na teren stadionu.  Zaprojektowany system  musi  mieć możliwość  rozbudowy  o nowe kamery
do ilości ok. 64 szt.  obejmujące również  wnętrze budynku.

4.8.5. Elektroniczna tablica wyników sportowych LED 

Części:
-tablica wyników LED,
-pilot radiowy, przystawka USB radiowa, oprogramowanie PC,
-elementy mocowania scalające,
-konstrukcja wolno-stojąca,

Opis i przeznaczenie produktu:
Wyświetlane parametry (w standardzie):
- czas gry w formacie XX:XX
- czas rzeczywisty
- wynik gry od 0 do 99
- programowalne nazwy drużyn
- 6x wyświetlacz wynikowy (30 znaków jednocześnie lub przewijane)Sterowanie: bezprzewodowe – pilot radiowy, 
oprogramowanie PC (zasięg około 150 metrów)

DANE TECHNICZNE
wwww ymiar

Elektroniczna tablica wyników -wygląd wizualny - przykład.

5000 x 3000 x 100 mm
Widoczność tablicy wyników do 150 m
Obu Hermetyczna obudowa PVC, płyta czołowa – poliwęglan anty-

refleksyjny odporny na uderzenia piłką
Wysokość wyświetlaczy cyfr 450 mm
Wysokość opcjonalnego wyświetlacza tekstowego  240mm
Diody LED super-jasne zewnętrzne
Kąt świecenia 120 stopni
Ilość kolorów LED 2 (czerwony, biały)

Zasilanie 230 V / 50 Hz

4.9.OŚWIETLENIE TERENU 

Zgodnie z wytycznymi dot. zasilanie oświetlenia terenu  przyjęto z projektowanej rozdzielni elektrycznej która
będzie się znajdować w budynku. Z rozdzielnicy głównej (RG) przewiduje się wykonanie oświetlenia terenu (II obwody
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niezależne).  Oświetlenie  terenu będzie  realizowane  za  pomocą opraw montowanych  na  wysięgniku  i  wierzchołku
słupa. Na inwestycję przewidziano jeden komplet słupów i opraw:

-SŁUP h=5m ORAZ  LED 24W 3500K  PROGRAMOWALNA
Słupy  aluminiowe  anodowane  cylindryczno-stożkowe  o  wysokości  5  m   z  wysięgnikiem  pojedynczym  o

długości 0,845 m, kąt nachylenia wysięgnika 0 stopni. Wysokość zawieszenia oprawy 5 m. Słup i wysięgnik anodowany
na kolor potwierdzony z Inwestorem na etapie opracowania projektów budowlanych i technicznych z bazy wzorników
kolorów anodowania producenta. Średnica słupa przy podstawie minimum fi 120, podstawa słupa o wymiarach 224 x
224, rozstaw śrub 180 x 180, co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Słup i wysięgnik zabezpieczony technologią
anodowania o minimalnej  grubości  powłoki  anodowej  w zakresie od 20 do 25 mikronów.  Słup powinien posiadać
deklaracje właściwości użytkowych sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Minimalny okres gwarancji
producenta na słup 5 lat z możliwością wydłużenia do 20 lat. 

Fundamenty:
Dane techniczne:

• beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,
• kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,
• końce śrubowe cynkowane ogniowo,
• w fundamentach betonowych do słupów i masztów aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe założone na 
końcach śrubowych w miejscu osadzenia podstawy słupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie końca śrubowego 
przed powstaniem ogniwa korozyjnego
• otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli zasilających,
• powierzchnia zewnętrzna pokryta środkiem impregnującym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).

Oprawy LED:
• konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze słupa,
• moc całkowita oprawy max 28 W,
• strumień świetlny oprawy min. 3850 lm, efektywność świetlna 138 lm/W,
• temperatura barwy światła 3500K,
• oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,
• zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
• moduł LED wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem,
• IP66 modułu optycznego i zasilacza,
• wymaga się zabezpieczenia poza przepięciowego poza zasilaczem min. 10 kV,
• oprawa wyposażona w programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych 
profili czasowych oraz zmianę mocy oprawy,
• gwarancja producenta na oprawę minimum 5 lat z możliwością wydłużenia do 10 lat

Dodatkowe informacje:
- obliczenia oświetlenia wykonać na oprawach dostępnych w ofercie jednego z producentów na rynku, nie mniej jednak
dopuszcza się zastosowanie oprawy równoważnej innego producenta, nie gorszej niż zaproponowana,
- równoważność należy potwierdzić szczegółowymi obliczeniami na podkładzie,
- nie dopuszcza się stosowania opraw z zastosowanym radiatorem na zewnątrz oprawy, co może wpływać na zbieranie
się zanieczyszczeń ze środowiska naturalnego,
Sterowanie oświetlenia zaprojektowano poprzez rozdzielnicę główną, zapalane ręcznie lub za pomocą 
astronomicznego zegara sterującego. Oprawy  muszą być  fabrycznie programowalne w zakresie 20-100%, czasy jej 
świecenia i  ustalić z użytkownikiem na etapie  opracowania projektów  i zamawiania produktów .
Trasy projektowanych kabli przedstawić  na projekcie zagospodarowania terenu.
Kabel w ziemi należy układać linią falistą na głębokości 0,7m na podsypce z piasku grubości 0,1 m. Ułożony kabel 
zasypać warstwą piasku grubości 0,1m, następnie gruntem rodzimym grubości 0,15m, przykryć folią koloru 
niebieskiego i zasypać do końca warstwowo zagęszczając. Przy skrzyżowaniu z projektowaną infrastrukturą 
podziemną i ciągami pieszo-jezdnymi kable będą ułożone w rurze osłonowej.

Oświetlenie   stadionu 
Przedmiot  i  zakres  opracowania  obejmuje  układ  zasilająco  –  sterujący  oświetlenia  w  tym montaż  opraw

oświetleniowych na konstrukcjach wsporczych masztów,  W zakresie opracowania znalazły się wymagane obliczenia
bilansu  mocy  i  parametrów  fotometrycznych  oświetlenia  dla  płyty  boiska  a  także  dobór  aparatury  zasilająco
sterowniczej,  kabli  i  zabezpieczeń.   Przedmiot  i  zakres  opracowania  obejmuje  również  budowę  linii  kablowej
zapewniającej zasilanie w/w infrastruktury. 

W celu oświetlenia płyty boiska zapewniającej średnie natężenie oświetlenia na poziomie 250lx projektuje się
instalację oświetleniową w oparciu o oprawy oświetleniowe ze źródłami metalohalogenkowymi lub LED o mocy 2000W.
Sumaryczna ilość zastosowanych opraw oświetleniowych wynosi min 30szt. Oprawy zostaną zainstalowane na min.  8
masztach oświetleniowych o wysokości 16m.  

Łączna moc zainstalowana oświetlenia wynosi 120,0kW. Zasilanie opraw oświetleniowych stadionu i boiska w
energię elektryczną będzie realizowane za pomocą projektowanych skrzynek zasilająco sterujących masztów (SM1,
SM2,  SM3,  SM4,  SM5,  SM6,  SM7,  SM8)  zlokalizowanych  w  obrębie  masztów  M1  do  M8.  Oświetlenie  będzie
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sterowane z szafki wyłącznika oświetlenia SWO za pomocą trzech łączników obrotowych (S1, S2, S3) załączających
poszczególne  grupy  opraw.  Takie  rozwiązanie  umożliwi  uzyskanie  czterech  scen  świetlnych  dla  oświetlenia  płyty
boiska (całość stadionu i trzy sceny częściowe).  

     Zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy oraz ciągłości dostaw energii elektrycznej na cele oświetlenia płyty
boiska  oraz  zasilania  budynku  administracyjno-sanitarno-magazynowego  i  sędziowskiego  będzie  realizowane  z
istniejącej rozdzielnicy RGnn 0,4kV zlokalizowanej w budynku  głównym. Rozdzielnica ta wykonana jako dwusekcyjna
z dwoma transformatorami 630kVA pracująca w normalnym stanie z otwartym sprzęgłem. Wolne pole nr 11 sekcji II
zostanie  wykorzystane  na  podłączenie  linii  kablowej  do  zasilania  oświetlenia  boiska.  W  przypadku  zasilania
rozdzielnicy z jednego transformatora (zamknięte sprzęgło) należy odłączyć zasilanie boiska. 

Moc opraw oświetleniowych boiska
Na każdym maszcie zainstalowane zostaną oprawy metalohalogenkowe lub LED o mocy 2000W. W celu

zapłonu lampy metalohalogenkowej konieczne jest zastosowanie układu zapłonowego do każdej oprawy. Układy takie
zawierające dławik i  kondensatory zostaną zabudowane w każdej  szafce SM1 do SM6 przy masztach. Zgodnie z
danymi  układów  zapłonowych  przyjęto  współczynnik  mocy  cosφ=0,85   Zgodnie  z  wykresem  dla  lamp
metalohalogenkowych w stanie rozruchowym (do 2min.  po załączeniu) prąd pobierany przez układ jest 1,8 krotnie
większy od prądu w stanie ustalonym co uwzględniono w doborze zabezpieczeń i linii kablowych.

Bilans mocy
Bilans mocy dla szafki zasilania głównego SZG w stanie projektowanym założona na poziomie  ok. 120 kW.

Moc zainstalowana oświetlenia stadionu:

P zainst .=22 ∙2000W=44 kW

Ponieważ oprawy oświetlenia boiska zasilane są dwufazowo (400VAC) na potrzeby wyznaczenia faktycznych prądów 
obciążenia do obliczeń przyjęto moc zapotrzebowaną oświetlenia boiska równą 72kW.

Dobór na dopuszczalny spadek napięcia.

Aby zapewnić dopuszczalny spadek napięcia zasilania na odbiornikach poniżej 6% (zgodnie z normą 60364-5-52 dla 
instalacji zasilanych z własnego źródła), dla kablowej linii zasilającej (do szafy SZG) założono spadek napięcia poniżej 
3%.
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Przekrój dobranej linii kablowej spełnia powyższy warunek 2x240mm2= 480mm2. 

Dobór kabli zasilających i dobór zabezpieczeń
Z uwagi na długość linii kabli zasilających przekrój kabli został dobrany z uwagi na ochronę p. porażeniową. W tabeli na
następnej stronie  przedstawiono wyniki doboru kabli zasilających i zabezpieczeń. Wszystkie wyniki obliczeń spadków 
napięć oraz prądów zwarciowych należy pokazać  na schemacie ideowym instalacji  w projekcie. Linie kablowe 
zabezpieczone będą przez wkładki topikowe zabudowane  rozłącznikach rozdzielnicy głównej 0,4kV i szafce zasilania 
głównego SZG.

Ochrona przeciwporażeniowa
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim urządzeń elektrycznych (ochrona podstawowa) będzie zrealizowana przez

zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obudów (osłon) lub umieszczeniem ich poza zasięgiem dotyku. Ochrona 
przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zostanie zrealizowana w sieci 0,4 kV pracującej w układzie TN-C, tj. z 
uziemionym punktem zerowym, zarówno w obwodach 3- jak i 1-fazowych zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09 przez 
zastosowanie szybkiego wyłączenia w przypadku przekroczenia napięcia dotykowego bezpiecznego.

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorąc pod uwagę postanowienia normy PN-IEC 60364-4-43 oraz PN-IEC 
60364-5-53. Przekroje przewodów oraz wartości zabezpieczeń należy pokazać na schemacie zasadniczym. 

4.11. CZĘŚĆ DROGOWA
Drogi  wewnętrzne, parking place manewrowe.
Obsługa terenu  poprzez istniejącą drogę ul. Sportową i ul. Sarnią.

Wewnętrzne drogi, parking i place manewrowe.
W celu zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej obiektu przewidziano budowę  parkingów na 39m 9

mp  dla  sam.  osobowych,  w  tym  3  mp  dla  os.  niepełnosprawnych  oraz  2  mp  dla  autobusów  wraz  z  drogami
manewrowymi i  zjazdami.
Projektowane nawierzchnie kolorystyką i wzorem będą identyczne dla całego  terenu .
Projektowane  nawierzchnie :
-ciągi piesze z kostki betonowej gr.  8 cm, kolor szary na podsypce cementowo -piaskowej o grubości  min.  5 cm,
podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. min. 15 cm i warstwie odsączającej 10 cm w obrzeżach betonowych 8 x
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30 x 100 cm na ławie betonowej z oporem, 
-drogi wewnętrzne i miejsca parkingowe  z kostki betonowej – kolor szary 8 cm, podsypka cementowo - piaskowa 15
cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywem C50/30 stabilizowana mechanicznie  gr.
35 cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 15 cm. Opór boczny stanowi krawężnik
betonowy 15 x 30 cm na ławie z betonowej z oporem.  Pod parkingiem należy przewidzi  wymianę  gruntu na ok.  50
cm  głębokości.

Roboty przy utwardzeniu nawierzchni:

- zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń elementów infrastruktury, znajdujących się pod miejscami planowanych
utwardzeń oraz w ich sąsiedztwie, w sposób wymagany przez gestorów; ostrożne prowadzenie robót w pobliżu kabli,
rurociągów oraz istniejących obiektów zagospodarowania terenu,

-korytowanie i profilowanie terenu przeznaczonego do utwardzenia,

-wykonanie warstw podbudowy, 

-ustawienie obrzeży,

-ułożenie płyt oraz kostki,

-wypełnienie szczelin piaskiem.

Obliczeniowa ilość wód opadowych  dla inwestycji z terenów utwardzonych
Obliczenia ilości ścieków opadowych wykonano według wzoru  

Qd =  q x F x ψ (l/s)
gdzie: 
ψ – współczynnik spływu powierzchniowego 
q – natężenie deszczu miarodajnego (l/s x ha) – przyjęto 150 l/s x ha
F – powierzchnia zlewni  (ha) 

Ilość wód opadowych z dachu projektowanych budynku i terenu przyległego wynosi:
- powierzchnia utwardzeń: 0,2825 ha;   średni współczynnik spływu – 0,85

Powierzchnia zredukowana:
Fzr =  0,2825ha x 0,85 = 0,240125ha
Ilość wód opadowych:
Q = 0,240125 ha x150 l/sxha  = 36,01875l/s  

Czas trwania deszczu miarodajnego  - 15min
Całkowita ilość wód opadowych  pochodzących z deszczu miarodajnego wynosi:

  V = 105,1875 l/s x 15 x 60 = 32 416.875 l = 32.4168 m3 

Separatory stalowe o dużej przepustowości najczęściej  stosowane są na obszarach, gdzie występują bardzo duże
natężenia spływu zanieczyszczonych ścieków. Woda wypływająca z separatora jest oczyszczona w wysokim stopniu,
zgodnie z normą PN-EN 858. Separator jest wykonany ze stali St3S o minimalnej grubości 6 lub 7 mm. Powierzchnie
wewnętrzne  zbiornika  separatora  posiadają  zabezpieczenie  w  postaci  powłoki  odpornej  na  działanie  substancji
zawartych  w  wodzie  deszczowej.  Powierzchnia  zewnętrzna  zbiornika  separatora  posiada  zabezpieczenie
antykorozyjne.

• Powłoki zabezpieczające zbiornik od zewnątrz i od wewnątrz
• Zintegrowany osadnik
• zakres przepustowości od 15 do 4000 l/s
• Zgodność z normą PN-EN 858
• Urządzenia dostępne z 5-cio i 10-cio krotnym by-passem
• Komora separacji wyposażona w wielostrumieniowy filtr koalescencyjny.

Wiata śmietnikowa. Miejsce gromadzenia odpadków - w postaci wydzielonej osłony śmietnikowej o wym. 3,0 x 5,0m i
wys.  2.5m ,  znajduje   się  na  tyłach budynku technologicznego od strony północnej.  Gromadzone w zamykanych
pojemnikach  odpady  będą  segregowane,   następnie  wywożone  przez  wyspecjalizowaną  firmę.  Wiata  zadaszona,
zamykana, ściany osłonowe  z paneli nieprzeziernym stalowych pow.  2m  panele z wypełnieniem z siatki, mocowanie
na  fundamentach  punktowych  żelbetowych  ,  posadzka   szczelna   betonowa,  z   odpływem  i  podłączeniem   do
kanalizacji sanitarnej. Wiata  wyposażona w złącze  wodociągowe do spłukiwania posadzki. 

Niwelacja terenu.  Po wykonaniu  prac budowlanych    wykonać  niwelację  terenu  inwestycji. Warstwę  wegetatywną
(humus)  gr.  ok. 20 cm zebrać, hałdować, zagospodarować  do  urządzenia trawników na terenie.    Poniżej  warstwy
wegetatywnej  zebrać  lub  dowiedź  odpowiednią ilość mas  ziemnych, tak żeby naw. była  równa, wyprofilowując
łagodne spadki,  bez  zanieczyszczeń szczególnie  gruzu, korzeni, śmieci  budowlanych. Na etapie  opracowywania
projektu  budowlanego  i technicznego określić dokładne rzędne terenu oraz wykonać  obliczenia mas  ziemnych.

Zagospodarowanie terenów zielonych.
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Projekt zakłada wykonanie trawników dywanowych z  trawy z siewu z odpowiednią mieszanką traw i odpowiednim
przepuszczalnym podłożem zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Zakres prac:
-wyprofilowanie istniejącej warstwy odsączającej wraz z jej zagęszczeniem i usunięciem ewentualnych zanieczyszczeń
warstwy,
-wywiezienie i rozplantowanie nadmiaru ziemi,
-przeprowadzenie badań odczynu gleby i zasobności w mikroelementy; odczyn gleby powinien wynosić pH 5,5-6,5; w
razie  konieczności  należy  dokonać  korekty  zakwaszenia  gleby  do  właściwego  pH  i  wykonać  ponownie  badanie
kontrolne;
-nawożenie z wykorzystaniem nawozu mineralnego ( nawóz atestowany o odpowiedniej zawartości azotu, fosforu i
potasu- N,P,K);
-wykonanie wałowania w celu wyrównania powierzchni i zagęszczenia gleby
-spulchnienie gleby na głębokość 2-3 cm, następnie wysiewanie nasion „na krzyż”.  Po wysiewie nasiona przykryć
ziemią grabiąc, a następnie wykonać wałowanie gleby ( w celu dociśnięcia nasion do podłoża) i podlewanie lub w
miejscach o nawierzchni  trawy z rolki-  rozkładanie trawy, układając pasy równolegle do prostej  krawędzi chodnika
naprzemianległe (przesunięte w stosunku do wcześniejszego rzędu)
-wykonanie pierwszego koszenia po osiągnięciu przez trawę wysokości 8-10cm, pozostawiona wysokość nie powinna
być niższa niż 4 cm.

Opis dla mieszanki trawy naturalnej:
szybkość kiełkowania nasion trawy:  mała,
zapotrzebowanie na wodę:  małe,
zapotrzebowanie na nawożenie trawnika:   małe,
częstotliwość koszenia trawnika:   mała,
odporność na suszę:  dobra,
intensywność użytkowania:  duża,
wegetacja w miejscach zacienionych:  słaba.

ZIELEŃ I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Przewiduje się wycinkę drzew, kolidujących z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu oraz wykonanie

nasadzeń zastępczych.

ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU 
a) sieci, przyłącza, instalacje doziemne:
- doziemna instalacja wodociągowa woD, wo.
- doziemna instalacja oświetlenia terenu eN, 
- sieć elektroenergetyczna eND,
- doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej ksD ,
- sieć kanalizacji deszczowej kdD.
- zbiorniki szczelne  ( teren przedszkola).

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
- sieci:
-nie dotyczy.

-przyłącza:
- wodociągowe, 
- kanalizacji sanitarnej,
- elektroenergetyczne
- teletechniczne,
-kanalizacji deszczowej.

-doziemne instalacje:
- instalacja doziemna kanalizacji deszczowej, drenaż  terenu i zespołu sportowego, 
- instalacja doziemna odwodnienia parkingu, dróg dojazdowych, wraz z separatorem substancji ropopochodnych,
- instalacja doziemna oświetlenia całego terenu w tym oświetlenia areny LA  i boiska piłkarskiego.
- instalacja doziemna kanalizacji teletechnicznej do pomiaru czasu podczas zawodów, 
- instalacja doziemna kanalizacji deszczowej odprowadzenia wód roztopowych i opadowych z dachów i odwodnień
liniowych budynku do zbiorników retencyjnych,
- Instalacja kanalizacji  niskoprądowych min., CCTV, SSWiN, nagłośnienia. LAN, pod rozprowadzenie system pomiaru
czasu, 

5. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZGODNIE Z § 18 UST. 1 
PKT. 2 ROZPORZĄDZENIA).

 Zaprojektowany  i  wykonany  obiekt   musi  spełniać  wymogi aktualnie  obowiązujących  w  budownictwie
przepisów prawnych, użyte  materiały  muszą  posiadać ważne  certyfikaty, aprobaty i  dopuszczenia  do  stosowania
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w  budownictwie  na terenie  EU. Łączny  koszt  budowy  obiektu musi  obejmować  wszystkie  koszty  związane  z
zaprojektowaniem  i   wybudowaniem  obiektu.   Zamawiający  udostępni   wszelkie  materiały   będące   w  jego
posiadaniu  w celu  sporządzenia ostatecznej  kalkulacji  ofertowej. 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCE ZAWARTOŚCI 
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ZGODNIE Z § 18 UST. 4 
PKT. 2 ROZPORZĄDZENIA).

5.1. Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania w ramach zamówienia:

W ramach  zadania   przed  rozpoczęciem prac  budowlanych  należy  wykonać  dokumentacją   budowlaną i  
wykonawczą obejmującą swym  zakresem wykonanie  następujących projektów:

5.1.1.Prace przygotowawcze:

- inwentaryzacja budowlana  (części objętych opracowaniem) we  wszystkich  branżach,
- mapa do celów projektowych,
- ostateczna koncepcja  funkcjonalno-przestrzenna,
- wystąpienia o warunki techniczne  na przebudowę poszczególnych  obiektów  do zarządców  obiektów,
- badania geotechniczne podłoża  gruntowego  w strefie  wykonywania prac,
- opracowanie karty informacyjnej  do  uzyskania decyzji środowiskowej,
- uzyskanie decyzji inwestycji celu publicznego, 
- uzyskanie decyzji  lokalizacyjnej na budowę  i przebudowę  zjazdów, 
- opracowanie inwentaryzacji zieleni  i  uzyskanie decyzji  na  wycinkę  drzew  i  krzewów, 
- uzyskanie  warunków  technicznych na  usuniecie kolizji, przebudowę  i zabezpieczenie kolidujących  z  inwestycją
sieci i przyłączy.

5.1.2.Dokumentacja budowlana:

- projekt  zagospodarowania terenu,
- projekt  architektoniczno-budowlany,
- projekt   budowlany wszelkich instalacji sanitarnych  doziemnych i  przyłączy oraz usunięcia kolizji,

5.1.3.Dokumentacja techniczna:

- projekt  techniczny zagospodarowania terenu  wraz ze  wszystkimi niezbędnymi  obiektami. 
- projekt techniczny architektury.
- projekt techniczny zestawienia  wyposażenia,
- projekt   techniczny konstrukcji,
- projekty techniczne wszelkich  instalacji sanitarnych w tym m. in.:, instalacja doziemna wodociągowa, instalacja 
doziemna elektroenergetyczna i oświetlenia terenu,  instalacja  doziemna drenażu i odprowadzenia wód  opadowych i 
roztopowych z  terenu,
- projekt techniczne budowy oświetlenia  zespołu  sportowego,
- projekt techniczny drogowy   i ukształtowania terenu.
- projekt czasowej i stałej organizacji  ruchu,
Projekt   musi tak  być  opracowany,  aby zapewnić etapowanie inwestycji.

5.1.4.Dokumentacja wykonawcza:

- projekt  wykonawczy zagospodarowania terenu  wraz ze  wszystkimi niezbędnymi  obiektami. 
- projekt wykonawczy architektury  i DFA (drobnych form architektonicznych).
- projekt wykonawczy zestawienia  wyposażenia,
- projekty wykonawczy wszelkich  instalacji sanitarnych w tym m. in.:, instalacja doziemna wodociągowa, instalacja 
doziemna elektroenergetyczna i oświetlenia terenu,  instalacja  doziemna drenażu i odprowadzenia wód  opadowych i 
roztopowych z terenu, kanalizacji teletechnicznych, technologicznych,
- projekt wykonawczy budowy oświetlenia  zespołu  sportowego,
- projekt wykonawczy drogowy  i ukształtowania terenu.
- projekt  wykonawczy zieleni,
- projekt czasowej i stałej organizacji  ruchu,

Do  wszystkich  projektów  wykonawczych   należy  opracować  przedmiary  i  kosztorysy  inwestorskie   oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót.
Projekt   musi tak  być  opracowany,  aby zapewnić etapowanie inwestycji.

5.2. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych:

Dopiero po uzyskaniu prawomocnego  pozwolenia na budowę.



                                 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PRZEBUDOWY STADIONU  W BIAŁOWIEŻY  

4.CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
(ZGODNIE Z § 19 ROZPORZĄDZENIA)

4.1  Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami  wynikającymi  z  odrębnych
przepisów:

-Decyzję inwestycji celu publicznego pozyska Wykonawca w  imieniu Zamawiającego  na elementy projektu
wymagające  takiej decyzji.   

4.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

-Zamawiający  dostarczy  wykonawcy dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania  nieruchomością
na cele  budowlane.

4.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
-wyszczególniono w pkt. 5 niniejszego opracowania.

4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

a)kopię mapy zasadniczej  
-musi  wykonać uprawniony geodeta z adnotacją „do  celów projektowych” w skali 1:500  w wersji papierowej
i  elektronicznej.  W  trakcie   wykonywania  mapy  należy   wykonać   aktualizację  wtórnika  z  naniesieniem
wszystkich  zmian dokonanych  w terenie  od  czasu  ostatniej  aktualizacji.

b)wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów
-należy wykonać  szczegółowe badania  geotechniczne  podłoża  gruntowego  opracowane  przez osobę
posiadającą  uprawnienia    geologiczne  i  projekt  geotechniczny.  W  zależności  od  potrzeb  opracowanie
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i uzyskać stosowne decyzje zatwierdzające.

c)należy wykonać inwentaryzację zieleni  i uzyskać  decyzją zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją,

-należy  opracować  szczegółową  inwentaryzację  zieleni  i  uzyskać  decyzję  zezwalającą  na  wycinki  drzew  i
krzewów kolidujących z planowaną inwestycją.

d)dane  dotyczące  zanieczyszczeń  atmosfery  do  analizy  ochrony  powietrza  oraz  posiadane  raporty,  opinie  lub
ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – Zamawiający jest w posiadania opinii dot. zanieczyszczenia gleby
substancjami ropopochodnymi i eksploatacyjnymi pojazdów Wojska Polskiego, które stacjonowało na terenie
stadionu w 2022r.

e)pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - w zależności od nałożenia  na Zamawiającego obowiązku
uzyskania  pozwoleń i  opinii  należy  wykonać pomiary ruchu drogowego, hałasu innych uciążliwości. Wyniki pomiarów
w postaci  raportów i opinii  należy  wykorzystać do uzyskania decyzji i pozwoleń np. decyzja o czasowej  zmianie
organizacji  ruchu na  czas wykonywania  robót  budowlanych (montaż  central wentylacyjnych  i  urządzeń -elementów
wielkogabarytowych)

-należy  opracować  projekt  czasowej zmiany  organizacji  ruchu na czas przebudowy  zjazdów  i uzgodnić  u
zarządcy  drogi (jeśli zajdzie konieczność).

f) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie,
nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a
także  wskazania  zamawiającego  dotyczące  zachowania  urządzeń  naziemnych  i  podziemnych  oraz  obiektów
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek.

-Należy  wykonać inwentaryzację   fotograficzną i budowlaną  obiektu ( stadionu, terenu po byłym przedszkolu i
budynku).

g) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do
istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg
samochodowych, kolejowych lub wodnych:

- należy uzyskać od gestorów  poszczególnych sieci  warunki techniczne dot. przebudowy i zabezpieczenia
sieci i przyłączy  kolidujących  z planowana  inwestycją- powinny  być złożone na  drukach  zaakceptowanych
przez gestorów z podaniem zapotrzebowań na  dane  media. Obliczenia  zapotrzebowania na poszczególne
media powinny  być  wykonane  przez  osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
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h) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

Projektowany  obiekt   musi  być  zaprojektowany   zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz spełniać
wymogi  Inwestora, w szczególności:
-zapewniać  odpowiedni założony  koszt  budowy obiektu,
-zapewnić  odpowiednie  rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne,
-obiekt  musi posiadać odpowiednie  parametry techniczne a  w szczególności  dot.  akustyki, odprowadzenia
wód opadowych i roztopowych,  ppoż  itp.
-zaproponowane rozwiązania  muszą  uzyskać  akceptację Zamawiającego,
-na podstawie niniejszego PFU i  analizy należy wykonać ostateczną koncepcję  programową- przestrzenną
oraz  uzyskać  akceptację Inwestora,
-w  projekcie  muszą  być  zawarte  wszystkie  informacje  dot.  rozwiązań  technicznych  w  poszczególnych
branżach, oraz wyliczenie kosztów budowy w  oparciu o wykonany PFU i wstępną koncepcję.
Zamawiający nie posiada żadnej dokumentacji archiwalnej na projektowany obiekt.
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie  niezbędne  materiały  dot.  dalszych prac projektowych  oraz
wyznaczy  osobę do  kontaktów  z Wykonawcą.
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5. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z 
PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA.
(ZGODNIE Z § 19 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA).

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować
Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wytyczne programowo – funkcjonalne dotyczące przedmiotu zamówienia przygotowane przez Inwestora.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020r.  Poz.1333, z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. 2019r. Poz.1186, z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra  Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu
budowlanego Dz. U. 2020 r. poz. 1609.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2017r. Poz.880, z późniejszymi
zmianami).

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.,  (Dz. U. 2017r. Poz.1040, z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity).

Polskie i Europejskie Normy.

6.CZĘŚĆ  KONCEPCYJNA:
Projekt koncepcyjny -część  graficzna:

Projekt zagospodarowania terenu:
Z-1 Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500
Z-2 Trybuny modułowe      skala 1:50/ 1:100
Z-3 Detal bramki skala 1:100
Z-4 Wiata zawodnicza -
Z-5 Detal chorągiewki             -
Z-6 Detal tablicy wyników skala 1:50
Z-7 Detal ogrodzenia wokół bieżni i trybuny skala 1:100
Z-8  Detal ogrodzenia terenu skala 1:100

Budynek administracyjno- szatniowo- magazynowy: 
A-1 Rzut piwnic  skala 1:100
A-2 Rzut parteru   skala 1:100
A-3 Rzut poddasza   skala 1:100
A-4 Przekrój A-A   skala 1:100
A-5 Przekrój B-B  skala 1:100
A-6 Elewacja                  skala 1:100
A-7 Elewacja  skala 1:100
A-8 Elewacja  skala 1:100
A-9 Elewacja  skala 1:100
A-10 Budynek sędziowski  skala 1:100

Wizualizacje terenu inwestycji
W-1 Wizualizacja nr 1 –  
W-2 Wizualizacja nr 2 – 
W-3 Wizualizacja nr 3 – 
W-4 Wizualizacja nr 4 – 



                                 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PRZEBUDOWY STADIONU  W BIAŁOWIEŻY  

W-5 Wizualizacja nr 5 – 
W-6 Wizualizacja nr 6 – 
W-7 Wizualizacja nr 7 – 

7. ZAŁĄCZNIKI:
-Załącznik nr 1
ZAŁĄCZNIK NR 1 MAPA ZASADNICZA 1:500
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