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Priorytet FEDS.08.00DziatanieFEDS.08.01 Tytut projektu Wsparcie réwnego dostepu do dobrej jakosci edukaciji...

I Ogloszenie

Numer Id
2024-68304-190325 190325

Powstaje w kontekscie projektu

RPDS.08.01.00-02-0057/23 - Priorytet FEDS.08.00DziatanieFEDS.08.01 Tytut projektu Wsparcie réwnego
dostepu do dobrej jakosci edukacji przedszkolnej poprzez tworzenie nowych miejsc przedszkolnych,
doposazenie, zajecia dodatkowe

Tytut

Priorytet FEDS.08.00DziatanieFEDS.08.01 Tytut projektu
Wsparcie rownego dostepu do dobrej jakosci edukacji
przedszkolnej poprzez tworzenie nowych miejsc przedszkolnych,
doposazenie, zajecia dodatkowe oraz szkolenia nauczycieli w
Gminie Krotoszyce.

Zataczniki

Dodane do ogtoszenia w obowigzujgcej wersji z dn. 2024-05-22

1. spis pomocy dykatycznych

2. zapytanie tres¢
3. projekt umowy

Czy dopuszczalna oferta czesciowa?

NIE

Data opublikowania ogtoszenia Data ostatniej zmiany

2024-05-22 2024-05-22

Termin sktadania ofert Planowany termin podpisania umowy

2024-06-10 09:00:00 2024-06
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Priorytet FEDS.08.00DziatanieFEDS.08.01 Tytut projektu Wsparcie réwnego dostepu do dobrej jakosci edukaciji...

Dane adresowe ogloszeniodawcy

Gmina Krotoszyce
PIASTOWSKA 46
59-223 Krotoszyce
NIP: 6911074207

Osoby do kontaktu

Justyna Liszyk-Swider
tel.: 512267108
e-mail: j.swider@krotoszyce.pl

I Czesci zamowienia
I Czesé: 1

Tytut czesci 1

dostawa pomocy dydaktycznych

Budzet czesci 1

86200,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamodwienia do czesci 1

Typ
Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne
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Priorytet FEDS.08.00DziatanieFEDS.08.01 Tytut projektu Wsparcie réwnego dostepu do dobrej jakosci edukaciji...

Opis
Wsparcie rownego dostepu do dobrej jakosci edukacji przedszkolnej poprzez tworzenie nowych

miejsc przedszkolnych, doposazenie, zajecia dodatkowe oraz szkolenia nauczycieli w Gminie
Krotoszyce”- dostawa pomocy dydaktycznych.

Okres gwarangji
24

Kody CPV
30195500-7 Tablice do pisania kredg lub przybory

Miejsca realizacji

adres

Kraj Wojewoddztwo
Polska dolnoslaskie
Powiat Gmina

legnicki Krotoszyce

Miejscowos¢

Krotoszyce

adres

Kraj Wojewddztwo
Polska dolnoslaskie
Powiat Gmina

legnicki Krotoszyce

Miejscowos¢
Koscielec
Harmonogram
Etap 1

Poczatek realizacji Koniec realizacji
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Priorytet FEDS.08.00DziatanieFEDS.08.01 Tytut projektu Wsparcie réwnego dostepu do dobrej jakosci edukaciji...

2024-05-22 2024-06-10

Opis

. Przedmiotem postepowania jest dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli na terenie Gminy
Krotoszyce w ramach zadania Priorytet FEDS.08.00DziatanieFEDS.08.01 Tytut projektu Wsparcie
réwnego dostepu do dobrej jakosci edukaciji przedszkolnej poprzez tworzenie nowych miejsc
przedszkolnych, doposazenie, zajecia dodatkowe oraz szkolenia nauczycieli w Gminie Krotoszyce.
N iZakup i dostawa pomocy dydaktycznych (wg zatacznika nr 1),

1.2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zostat zawarty w formularzach cenowych
stanowigcych kolejno zataczniki nr 1,2 Zamawiajacy dotgcza w formacie(excel) xls.

Czy wystepuje ptatnosé czesciowa
NIE

Warunki, jakie musi spetnia¢ oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci

Opis

Posiadanie przedsiebiorstwa zajmujgcego sie dystrybucja pomocy dydaktycznych

Kryteria oceny do czesci 1
Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena 100%
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Priorytet FEDS.08.00DziatanieFEDS.08.01 Tytut projektu Wsparcie réwnego dostepu do dobrej jakosci edukaciji...

I Podsumowanie

0s czasu zwigzana z ogloszeniem i ofertowaniem

->2024-05-22 - data opublikowania

->2024-06-10 09:00:00 - termin sktadania ofert

->2024-06 - planowany termin podpisania umowy

Os$ czasu realizacji przedmiotéw zamoéwienia

->2024-05-22 - Etap1 (poczatek): Dostawa / Dostawy inne / Wsparcie réwnego dostepu do dobrej jakosci
edukaciji przedszkolnej poprzez tworzenie nowych miejsc pr...

->2024-06-10 - Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / Wsparcie rownego dostepu do dobrej jakosci
edukacji przedszkolnej poprzez tworzenie nowych miejsc pr...



