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Załącznik  Nr 4 

UMOWA (Projekt) 

Nr IR………………….. 

zawarta w dniu ………………………… 2023 r. w Krośnie Odrzańskim pomiędzy Gminą Krosno 

Odrzańskie zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

Pana Marka Cebulę – Burmistrza Krosna Odrzańskiego,  

przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Gminy – Pani Weroniki Waszkiewicz, działającej  

z upoważnienia Skarbnika Gminy– Pani Ilony Ogiby, 

a firmą:  

…………………………………………………….., z siedzibą w …………………………, posiadającą 

NIP:…………………………., REGON: ……………………….. zwaną dalej „Wykonawcą”, którą 

reprezentuje: 

Pan/i ………………………………..… ; 

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2022 r., poz. 1710), ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu……… 2023 r. 

pod Nr ………………………………….. o następującej treści: 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. „Budowa Krośnieńskiej Winoteki” 

w formule zaprojektuj i wybuduj.  

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie prac projektowych, robót 

budowlanych i świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu umowy 

określonego  w ust. 1. 

3.  Przedmiot Umowy z uwzględnienia jego podział na dwa etapy: 

1) Etap 1 - który obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlanego dla budynku 

Krośnieńskiej Winoteki wraz z  niezbędną  infrastrukturą techniczną do obsługi tego 

obiektu,   

2) Etap 2 -  który obejmuje wykonanie prac budowlanych mających na celu  realizację 

przedmiotowej Inwestycji zgodnie ze sporządzoną dokumentacją techniczną budynku 

oraz  niezbędnej infrastruktury technicznej służącej do obsługi tego obiektu.  

3) Zakończenie Etapu 2 nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu.    

4. Zamawiający określa, że realizacja Przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 1, obejmuje wskazany 

poniżej zakres szczegółowy dokumentacji Projektowej, tj.: wymienione opracowania i usługi:  

a) Opracowanie map do celów projektowych, 

b) Opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego  – 2 egz., 

c) Opracowanie projektu budowlanego – 4 egz.,  

d) Opracowanie projektów wykonawczych wielobranżowych – 4 egz., 

e) Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych 

(STWiORB) – 4 egz., 

f) Opracowanie przedmiarów robót – 3 egz., 

g) Opracowanie kosztorysów  inwestorskich – 3 egz., 

h) Zamawiający określa, formy opracowania dokumentacji: 
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 W wersji papierowej w ilościach j.w., 

 W wersji elektronicznej po (2 egz.) na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: 

 dokumentację projektową: wielobranżowy projekt koncepcyjny, projekt 

budowlany, projekty   wykonawcze w formacie (*.pdf), dla tekstu (*.pdf), 

 przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.xls) oraz (*.pdf), 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) – w formacie (*.pdf), 

 załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia  

i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku 

elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). 

i) Projekt budowlany należy sporządzić z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami, a w szczególności:  

 z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2019 r. poz. 1065 z późn.zm.),  

 z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2021 r. poz. 1169), 

 z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454),  

 z Rozporządzeniem Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 

2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 

2021, poz. 81); 

j) W ramach opracowania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do: 

 uwzględnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaleceń Zamawiającego, 

 konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji 

rozwiązań dotyczących istotnych elementów mających wpływ na koszty, 

 usunięcia na koszt własny ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej  

w najkrótszym uzasadnionym terminie natychmiast po ich wykryciu w okresie 

realizacji robót wykonywanych na podstawie projektu, aby nie dochodziło do 

nieuzasadnionego ich przerywania lub przedłużania czasu ich ukończenia, 

 uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i 

pozwoleń na budowę i użytkowanie dla zamierzenia inwestycyjnego obiektów 

określonych w PFU, 

 przekazanie na rzecz Zamawiającego majątkowych praw autorskich 

 Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru 

pogwarancyjnego. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji projektowej 

Wykonawca jest zobowiązana poprawić w trybie awaryjnym niezwłocznie po ich 

ujawnieniu (otrzymanym zawiadomieniu); 

 pełnienia nadzoru autorskiego w tym m.in. w rozumieniu ustawy Prawo budowalne, 

 
5. Realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 2, obejmuje wykonanie wszelkich prac   

budowlanych zgodnie z opracowaną przez wykonawcę dokumentacją techniczną oraz 
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uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla poniższego zakresu: 

a) niwelację terenu oraz fundamentowanie obiektu, 

b) roboty budowlano-montażowe i wykończeniowe, 

c) zagospodarowanie otoczenia obiektu w tym:  

 wykonanie przyłączy wody, 

 kanalizacji oraz wewnętrznej linii zasilającej, 

 budowa szczelnego zbiornika na wody opadowe, 

 wykonanie dojścia od strony promenady spacerowej, 

 wykonanie ogrodzenia terenu, 

 wykonanie chodnika od ogrodzenia do obiektu, wykonanie pochylni dla 

niepełnosprawnych oraz schodów wejściowych do pawilonu, 

 wykonanie  tarasu widokowego oraz zasiew trawy. 

d) sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,  

e) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

6. Integralnymi częściami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji 

Przedmiotu Umowy są następujące dokumenty:  

1) Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ………………… r. wraz z załącznikami,  

2) Załącznik Nr 2 – Harmonogram Rzeczowo – Finansowy.   

§ 2 

Termin realizacji 

 

1. Termin realizacji zamówienia:  ………………….. od dnia podpisania Umowy    

2. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego bez 

wad i usterek wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę wszystkich, niezbędnych, wymaganych 

przepisami prawa dokumentów umożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia. 

§ 3  

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający  zobowiązany jest do:  

1) protokolarnego przekazania placu budowy oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

nastąpi w terminie 7 dni od podpisania umowy;  

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót, 

3) odbioru robót i zapłaty należnego wynagrodzenia.  

§ 4 

Obwiązki Wykonawcy w zakresie robót budowlanych 

 

1. Wykonawca ponosi aż do chwili odbioru końcowego odpowiedzialność na zasadach ryzyka  

za szkody powstałe na przekazanym terenie w związku z prowadzonymi przez Wykonawcę 

robotami. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) protokolarne przyjęcie terenu budowy,    

2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych,  

3) zapewnienie sprawowania kierownictwa robót, aż do odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, 
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4) uzyskanie na podstawie atestów, świadectw jakości, akceptacji Inspektora Nadzoru dla 

materiałów przeznaczonych do wbudowania,  w  przypadku niedotrzymania tego warunku i 

wbudowania nieprawidłowego materiału, wykonawca dokona wymiany materiału na własny 

koszt,  

5) wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji, w tym 

w szczególności do poniesienia wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem i 

realizacją inwestycji, własnym staraniem i kosztem doprowadzi na potrzeby realizacji 

umowy niezbędne media oraz pokryje koszt ich poboru,  

6) bieżącego odbierania robót wykonanych przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców,  

7) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,  

8) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami 

technicznymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami o ochronie 

środowiska,  

9) zgłaszanie za pośrednictwem poczty elektronicznej Inspektorowi Nadzoru terminu 

zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających, których odbiór nastąpi 

w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia. Nie dopełnienie tego obowiązku przez Wykonawcę 

upoważnia Zamawiającego do odkrycia robót, a następnie zobowiązuje Wykonawcę do 

przywrócenie ich do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy,  

10) umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w 

tym postępu w realizacji robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz wszelkich 

okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy, udział w naradach 

budowy,  

11) niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia zadania,  

12) uporządkowanie terenu budowy do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazania  go 

Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót,  

13) uczestniczenie w naradach zwołanych przez Zamawiającego w udostępnionym na ten cel 

zapleczu budowy,  

14) ponoszenie wszelkich kosztów z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie 

wykonywania robót i prac projektowych będących konsekwencją zaniedbań ze strony 

Wykonawcy,  

15) wykonywanie poleceń Inspektora Nadzoru, niestosowanie się do poleceń Inspektora 

Nadzoru będzie tożsame z nienależytym wykonywaniem Umowy,  

16) zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie wymagane,    

17) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz 

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.  

3. Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania inwestycji: środki, maszyny i urządzenia oraz 

wykwalifikowany personel, w tym posiadający  niezbędne dla zrealizowania robót uprawnienia 

do wykonywania funkcji technicznych w budownictwie we wszystkich specjalnościach zgodnie z 

odpowiednimi przepisami prawa – w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji, przez cały 

okres realizacji zadania (w tym zapewni ciągłą obecność niezbędnych osób nadzoru) oraz 

obsługę geodezyjną i nadzór konserwatorski lub archeologiczny. Jeśli do prawidłowej i pełnej 

realizacji przedmiotu umowy konieczny będzie dodatkowy wykwalifikowany personel, 

Wykonawca zatrudni takie osoby na własny koszt.  
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4. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym  

od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia 

pomocnicze i zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne na 

składowisku odpadów.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach w zakresie transportu odpadów oraz do przekazywania odpadów podmiotowi, który 

posiada zezwolenie na prowadzenia działalności w zakresie zbierania, odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdym uszkodzeniu przez 

niego infrastruktury technicznej i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Brak odpowiednich 

działań Wykonawcy upoważnia Zamawiającego do usunięcia uszkodzenia na koszt 

Wykonawcy. Koszt takiej naprawy zostanie potrącony z  wynagrodzenia Wykonawcy na co 

Wykonawca wyraża zgodę.   

§ 5 

Obwiązki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej, decyzji i uzgodnień. 

1. Wykonawca wykona projekt Budowlany i uzyska decyzję - pozwolenie na budowę Krośnieńskiej 

Winoteki w zakresie wskazanym w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. 

2. Wykonawca wykona Projekt Techniczny będący uzupełnieniem lub uszczegółowieniem Projektu 

Budowlanego w taki sposób oraz w takim zakresie i stopniu dokładności, by pozwalał on na 

prawidłowe rozpoczęcie i wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 6 Umowy, a 

nadto uwzględniając uzasadnione uwagi Zamawiającego. Projekt Wykonawczy zostanie 

wykonany w odpowiedniej skali dostosowanej do przedmiotu opracowania, w sposób nie 

prowadzący do niezgodności z Projektem Budowlanym w zakresie kluczowych parametrów 

odnoszących się do zasadniczych charakterystyk, czyli podstawowych wymagań dotyczących 

obiektów wg prawa budowlanego, a także warunkami i uzgodnieniami z gestorami sieci itd.  

3. Projekt Budowlany oraz Wykonawczy będą wykonywane przez osoby w branżach zgodnych  

z posiadanymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  

4. Przed przystąpieniem do wykonywania prac projektowych Wykonawca przeprowadzi wizję 

lokalną Terenu Budowy. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za zgodność rozwiązań 

projektowych ze stanem rzeczywistym – istniejącym.  

5. W toku wykonywania Projektu Budowlanego:  

1) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia bieżących konsultacji oraz uzgadniania zakresu 

przygotowywanych opracowań i stosowanych w nich rozwiązań technicznych  

z Zamawiającym,  

2) Zamawiający może, w przypadku niezgodności proponowanej przez Wykonawcę treści 

Projektu Budowlanego z Umową, polecić Wykonawcy zmianę proponowanej jego treści, 

3) Wykonawca będzie prowadził na bieżąco konsultacje z gestorami sieci lub zarządcami 

infrastruktury technicznej, jeżeli takie są konieczne dla sporządzenia Projektu 

Budowalnego i Wykonawczego. Wykonawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu 

Zamawiającego umów z gestorami sieci. W przypadku uzyskania od gestora sieci projektu 

umowy, Wykonawca niezwłocznie przedstawi go Zamawiającemu, który podejmie dalsze 

czynności.  

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu Projekt Budowlany do weryfikacji 

z uwzględnieniem następujących zasad:  
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1) przed złożeniem Projektu Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Projekt Budowlany w formie papierowej  

i elektronicznej (plik *.pdf) w celu uzgodnienia przyjętych rozwiązań technicznych,  

2) w terminie 7 dni roboczych Zamawiający zatwierdzi projekt albo zgłosi ewentualne 

zastrzeżenia, przedstawiając uzasadnienie techniczne swojego stanowiska, m.in.  

w przypadku niewystarczającego zakresu Projektu Budowlanego lub jego dokładności.  

3) przed upływem tego terminu Zamawiający może na piśmie potwierdzić brak uwag  

i zastrzeżeń.  

3. Po wprowadzeniu poprawek lub uzupełnień zgodnie z ust. 2 pkt 2, Wykonawca ponownie 

przedstawi Projekt Budowlany w trybie określonym w ust. 2 powyżej.  

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem 

rozpoczęcia wykonywania robót  Projekt Budowlany określające sposób wykonania Przedmiotu 

Umowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i wszelkimi innymi wymaganymi dokumentami na 

zasadach i w ilościach opisanych w § 1 ust.5 umowy. Wykonawca ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za zgodność Projektu Budowlanego z Umową.  

5. Wraz z przekazaniem egzemplarzy Projektów, Zamawiający nabywa ich własność oraz 

własność nośników, na których zostały utrwalone.  

6. Wykonawca zobowiązuje się uregulować stosunki prawno - autorskie związane z Dokumentacją 

Projektową zgodnie z § 6 Umowy.   

7. W przypadku konieczności wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian do Projektu 

Budowlanego przedstawionego i zaakceptowanego w sposób zgodny z postanowieniami 

powyższymi, Wykonawca ponownie będzie postępował ze zmienionym Projektem Budowlanym 

w sposób zgodny z regułami opisanymi powyżej. W przypadku gdy wprowadzona zmiana 

będzie zakwalifikowana przez projektanta jako istotna, Wykonawca zobowiązany jest dokonać 

zmiany do decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast gdy zmiana zostanie zakwalifikowana 

jako nieistotna, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania rysunku zamiennego.  

8. Niezależnie od akceptacji przez Zamawiającego Projektu Budowlanego oraz wszelkich innych 

jego uzgodnień oraz zatwierdzeń, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Projekt 

Budowlany, jego treść i poprawność oraz skutki jego wykonania – w szczególności za wszelkie 

powstałe w związku z tym szkody bądź konieczność wykonania robót dodatkowych 

wynikających z konieczności zmiany Projektu Budowlanego wywołanych ich wadliwością.  

9. W każdym przypadku, w którym Wykonawca ma obowiązek uzyskać decyzję, uzgodnienie, 

zatwierdzenie itp. wystąpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym 

uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień, zatwierdzeń itp. w normalnym toku czynności w 

terminie umożliwiającym dochowanie terminów określonych w Umowie.  

10. W przypadku konieczności uzyskania decyzji na prowadzenie prac archeologicznych wszelkie 

koszty związane z uzyskaniem decyzji oraz wypełnieniem zobowiązań z niej wynikających leżą 

po stronie Wykonawcy.  

§ 6  

Prawa autorskie. 

1. W zakresie dokumentacji przygotowanej po stronie Wykonawcy:   

1) Wykonawca zawrze w Projekcie Budowlanym pisemne oświadczenie, że wykonana 

dokumentacja projektowa jest ona zgodna z Umową, obowiązującymi przepisami prawa  

i że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,  

2) Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz zezwala 

na wykonywanie autorskich praw zależnych, na wszystkie prace projektowe i wszelkie 
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opracowania objęte przedmiotem umowy w odniesieniu do wszelkich znanych pól 

eksploatacji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. Przeniesienie praw autorskich następuje bezwarunkowo, na czas nieokreślony,  

3) Majątkowe prawa autorskie, o których mowa w pkt 2) obejmują w szczególności prawo do 

wyłącznego korzystania z projektu budowlanego będącego przedmiotem Umowy, na 

zasadach wyłączności w kraju i za granicą, na wszelkich polach eksploatacji, w 

szczególności w zakresie:  

a) wykorzystania projektu budowlanego w całości lub w części, w celu realizacji 

przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, w całości lub części,  

b) wykorzystania projektu budowlanego w całości lub w części, w celu przygotowania  

i przeprowadzenia ewentualnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3,  

w całości lub części,  

c) utrwalania i zwielokrotniania opracowanego projektu budowlanego w całości  

lub w części,  

d) wytwarzania egzemplarzy projektu budowlanego każdą możliwą techniką, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną lub techniką cyfrową,  

e) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt budowlany utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

f) rozpowszechniania projektu budowlanego w całości lub w części, w sposób inny niż 

określony wyżej,  

g) publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a 

także publicznego udostępniania opracowanego projektu budowlanego,  

h) wykorzystania w utworach multimedialnych,  

i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,  

j) wprowadzania zmian, skrótów,  

k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów jak i lektora,  

l) wykonywania zależnych praw autorskich,   

m) zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom, w przypadku gdy 

strony nie będą związane umową o pełnienie nadzoru autorskiego,  

n) wprowadzania do pamięci komputera,  

4) Wykonawca oświadcza, że jest jedynym i wyłącznym właścicielem majątkowych praw 

autorskich do projektu budowlanego będącego Przedmiotem Umowy. W przypadku 

zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego w 

zakresie dotyczącym opracowanego projektu, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu 

Zamawiającemu ewentualnych wydatków i naprawienia poniesionych przez niego szkód na 

zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym,  

5) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne dokonywanie wszelkich przeróbek  

projektu, jak i poszczególnych jej części, oraz wprowadzanie zmian, adaptacji, dokumentacji 

zamiennych i opracowań do sporządzonej w ramach Umowy dokumentacji projektowej, na 

wszelkich polach eksploatacji zgodnie z zapisem pkt 2 i pkt 3,  

6) Wykonawca w terminie 7 dni od wykonania dokumentacji projektowej przekaże 

Zamawiającemu zgodę autorów dokumentacji projektowej (w formie pisemnych oświadczeń) 

na wielokrotne dokonywanie wszelkich, niezbędnych z punktu widzenia Zamawiającego, 
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zmian, uzupełnień lub adaptacji projektu budowlanego jako całości, jak również 

poszczególnych jej części składowych. Oświadczenia te będą zawierać stwierdzenie, iż ww. 

czynności wykonywane przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego upoważnioną nie 

stanowią naruszenia autorskich praw osobistych autorów opracowanej dokumentacji 

budowlanej,  

7) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z projektem budowlanym zgodę autorów  

(w formie pisemnych oświadczeń) do wykonywania zależnego prawa autorskiego przez 

Zamawiającego,  

8) w przypadku dokonywania zmian, projektów zamiennych, itp., zgodnie z zapisem z pkt 5 i pkt 

6, na egzemplarzach opracowania będzie wymieniony twórca projektu pierwotnego, tytuł 

projektu pierwotnego oraz projektant zmian,  

9) dla wypełnienia zobowiązania, określonego w zapisie pkt 8, Wykonawca w przekazanej 

dokumentacji określi, kto jest twórcą poszczególnych części projektu. Jeżeli Wykonawca nie 

dokona takiego przyporządkowania, za twórcę danej części projektu będzie uważana osoba 

podpisana na tej części projektu,  

10) Strony ustalają, że wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych oraz za przeniesienie na własność poszczególnych egzemplarzy dokumentacji 

i innych opracowań, powstałych w wyniku wykonywania przez Wykonawcę Umowy, zawiera 

wynagrodzenie, określone w § 9 ust. 1 umowy,  

11) przeniesienie powyższych praw następuje w momencie przekazania projektu budowlanego  

i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z zapisami Umowy,  

12) Wykonawca oświadcza, że projekt budowlany nie jest obciążona żadnymi prawami, ani 

roszczeniami osób trzecich, oraz że nie udzielił dotychczas żadnych zezwoleń na 

korzystanie z niej,  

13) Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania swoich autorskich praw osobistych do 

projektu budowlanego, jak również zapewni, że osoby, którym one przysługują nie będą 

wykonywały przysługujących im autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej,  

14) Wykonawca zobowiązuje się przekazać również Zamawiającemu, wraz z projektem 

budowlanym, pisemne zobowiązania wszystkich autorów dokumentacji projektowej  

do niewykonywania osobistych praw majątkowych.  

15) Projekt budowlany, leżący po stronie Wykonawcy, podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego w pełnym zakresie i nie może być realizowana przed pisemnym jej 

zatwierdzeniem.   

16) Na wprowadzenie zmian do Projektu, Wykonawca uzyska pisemną zgodę Zamawiającego.   

2. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw osób 

trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.  

3. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia i 

ochrony Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami 

prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem 

jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej związanych z 

realizacją przedmiotu Umowy.   

4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wszelkich roszczeniach i 

sporach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu jego 

korzystania z jakichkolwiek praw własności przemysłowej udzielonych Zamawiającemu w 

ramach Umowy.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z 

tytułu roszczeń związanych z naruszaniem praw osób trzecich wskutek w szczególności 

rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego z Projektów Wykonawczych. W przypadku 

wystąpienia przez osoby trzecie do Zamawiającego z roszczeniami z tego tytułu, Wykonawca 

zaspokoi te roszczenia. W przypadku zaspokojenia tych roszczeń przez Zamawiającego lub 

poniesienia w związku z tymi roszczeniami przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, 

Zamawiający będzie mógł dochodzić od Wykonawcy pokrycia pełnej kwoty dokonanych 

wydatków.  

6. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo do 

zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są 

obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub 

egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i 

rozporządzenie tymi prawami,   

7. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy roboty budowlane, usługi i 

dostawy nie naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych 

zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich.  

§ 7  

Materiały budowlane 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zastosowane do wykonania przedmiotu umowy wyroby 

budowlane, zainstalowane urządzenia i wyposażenie będą jego własnością (będą nowe, w 

pierwszym gatunku jakościowym) i będą dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa Budowlanego oraz 

zgodnie z wymaganiami SWZ.  

2. Na każde żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać 

w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dokumenty dopuszczające je do obrotu i 

stosowania w budownictwie. Nieprzedstawienie powyższych dokumentów może skutkować 

wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub odmową dokonania odbioru elementu robót.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania Inspektorowi Nadzoru 

dokumentów potwierdzających w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych możliwość stosowania danego materiału. W uzasadnionym okresie przed 

planowanym terminem rozpoczęcia prac związanych z wykorzystaniem danego materiału, 

receptury lub Urządzenia Wykonawca złoży do Inspektora Nadzoru wniosek materiałowy 

potwierdzający zgodność jego parametrów z Umową (w tym Dokumentacją Projektową) oraz z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w razie potrzeby spełnienia wymogów, o 

których mowa w ust. 1 powyżej. Wykonawca złoży wniosek materiałowy przed planowanym 

terminem rozpoczęcia prac z wykorzystaniem tegoż materiału.  

4. Inspektor Nadzoru w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentów, o których 

mowa w ust. 3 powyżej, zweryfikuje ich prawidłowość, opatrując przedstawione dokumenty 

swoim podpisem z adnotacją „akceptuję” albo odmawiając akceptacji ze wskazaniem przyczyn 

odmowy.  

5. Wbudowanie materiałów lub urządzeń może nastąpić wyłącznie po ich akceptacji w trybie 

określonym w ust. 3 powyżej.  

§ 8  

Teren budowy 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz obszarem przyległym,  

a wszelkie okoliczności i uwarunkowania mające znaczenie dla wykonania przedmiotu umowy 

zostały przez Wykonawcę uwzględnione w ofercie.  
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2. Wykonawca każdorazowo będzie zgłaszał na adres email Zamawiającego, o którym mowa  

w § 24 ust. 1 pkt 1 gotowość do przejęcia wskazanego terenu budowy. Zamawiający 

każdorazowo będzie przekazywał teren budowy w terminie do 5 dni pod warunkiem, że do 

zgłoszenie gotowości do przejęcie wskazanego placu dołączone będą niżej wymienione 

dokumenty:    

1) Oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierowników robót,   

2) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (dalej jako „Plan BiOZ”),   

3) Potwierdzenie złożenia do właściwych organów zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót, 

3. Zamawiający bądź Inspektor Nadzoru mają prawo do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do 

przedstawionych dokumentów. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uzasadnione uwagi lub 

zastrzeżenia.  

4. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane w formie protokołu sporządzonego na piśmie 

przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego.  

5. Z dniem przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 

powstałe na terenie budowy.  

6. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ma nadto obowiązek przez cały okres 

realizacji przedmiotu umowy zabezpieczyć terenu budowy na którym prowadzi prace, w 

szczególności obszary odkrytej nawierzchni i wykopów, przed dostępem osób 

nieupoważnionych.  

7. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca doprowadzi teren budowy i 

tereny przyległe do należytego stanu i porządku, w szczególności usunie z terenu budowy 

wszelkie rzeczy ruchome, które znalazły się na terenie budowy w związku z realizacją Umowy, 

oraz  odpady, resztki materiałów budowlanych, materiały z rozbiórki, urządzenia budowlane, 

kontenery, urządzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbędne prace porządkowe.  

8. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez 

niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do terenu budowy i do każdego 

miejsca, w którym Wykonawca będzie wykonał roboty budowlane w ramach realizacji 

przedmiotu umowy.  

§ 9 

Wynagrodzenie 

 

1. Ustala się całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości Przedmiotu 

Umowy w wysokości: ………………………….zł netto (słownie: ………………… 

…………………………………………….... złotych), powiększone o podatek VAT 23 % tj.  

w kwocie: …………………… zł, co stanowi łączna kwotę: …………………………. zł brutto 

(słownie: …………………………………………………………………………….. złotych),  w tym za: 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1  obejmuje wszystkie koszty ponoszone 

przez Wykonawcę, niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy określone 

w dokumentach postępowania i nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji Umowy, 

z wyjątkiem okoliczności określonych w §12 oraz §13 Umowy.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. Wynagrodzenie obejmuje 

całkowity koszt realizacji inwestycji, na który składają się:  

1) koszt przygotowania dokumentacji technicznej wraz z całkowitym kosztem związanych 

z tym procedur, 
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2) całość kosztów planowanych do wykonania robót budowlanych  

4. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swojej ofercie wszelkie koszty wynikające z wymagań 

określonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w 

szczególności koszty ekspertyz, opinii, uzgodnień, oraz wszystkie inne koszty związane z 

realizacją robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją Zadania, a także oddziaływaniem innych czynników mających 

lub mogących mieć wpływ na koszty. 

5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji nastąpi zgodnie z załączonym 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym na podstawie jednej faktury częściowej i jednej faktury 

końcowej. 

6. Wykonawca wystawi jedną fakturę częściową za roboty faktycznie wykonane i odebrane 

maksymalnie do wysokości 50 % wartości umownej określonej w § 9 ust. 1. Pozostała część 

kwoty zostanie wypłacona na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym 

robót i oddaniu obiektu do użytkowania. 

7. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swojej ofercie wszelkie koszty wynikające z wymagań 

określonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w 

szczególności koszty ekspertyz, opinii, uzgodnień, oraz wszystkie inne koszty związane z 

realizacją robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją Zadania, a także oddziaływaniem innych czynników mających 

lub mogących mieć wpływ na koszty. 

8. Warunkiem zapłaty każdej faktury Wykonawcy, jest przedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń 

podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z dowodami zapłaty wszystkich zgłoszonych 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, potwierdzających, że otrzymali pełne 

wynagrodzenie należne im za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane w okresie 

objętym protokołem odbioru robót (końcowym lub częściowym), na podstawie którego 

wystawiona została faktura Wykonawcy lub odpowiednio oświadczenie, że w danym okresie 

rozliczeniowym nie wykonywali robót, usług lub dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez 

Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń 

podwykonawców, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego, do czasu uregulowania 

przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań należnych podwykonawcom. 

9. Podstawą podpisania protokołu odbioru częściowego jest zgodność wykonanych robót w danym 

okresie rozliczeniowym z Harmonogramem rzeczowo - finansowym będącym załącznikiem do 

umowy. 

10. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym 

Harmonogramem rzeczowo – finansowym Zadania, stanowić będą: 

1) protokół odbioru częściowego/protokół odbioru końcowego; 

2) rozliczenie robót do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposób narastający,  

z załączonym do niej obmiarem robót, w sposób narastający. 

 Powyższe dokumenty muszą być zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru. 

10. Zapłata wynagrodzenia będzie następować każdorazowo w terminie do 30 dni licząc od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, tj. wystawionej  

po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru i Strony protokołów bez uwag.  

11. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi o partnerstwie publiczno – prawnym 

zamawiający zobowiązany jest do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy  (Dz. U. 2020 poz. 1666).  
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Jednocześnie zgodnie z art. 4 pkt. 2 tej ustawy  wykonawca nie jest zobowiązany do ich 

wysyłania. Przesyłanie faktur elektronicznych następuję przez platformę elektronicznego 

fakturowania.  

12. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w formie przelewu bankowego na rachunek 

bankowy  Wykonawcy Nr ………………………………………………………….. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy  

za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) przewidzianego w przepisach 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

14. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej 

i jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym  

od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie 

o podatku od towarów i usług. 

15. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust.14, 

opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku 

możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie 

stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / 

odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.  

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z przedkładanych do zapłaty 

faktur oraz wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w przypadku ujawnienia w terminie płatności 

wad i usterek w przedmiocie umowy.  

17. Termin płatności ustala się na dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

18. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu 

umowy.  

19. Wykonawca nie może uzależniać wykonania przedmiotu umowy od udzielenia zaliczki.  

20. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy, w tym z 

terenem budowy i znajdującymi się na nim obiektami, wykonał wizję lokalną oraz niezbędne 

pomiary z natury i uwzględnił je przy sporządzaniu oferty, w tym wyceny.  

21. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wysokości Wynagrodzenia.  

22. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje 

wszelkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie, w tym koszty 

wykonania wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę na mocy Umowy, koszty 

czynności przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiałów, jak 

również koszty sprzętu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robót, koszty 

wytworzenia Dokumentacji Wykonawcy, w tym Projektów Budowlanego i Wykonawczego, 

koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, uzgodnień, decyzji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, koszty wszelkich robót, czynności, materiałów i rozwiązań nieopisanych lub 

niewymienionych w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z 

punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlanej, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich 

innych świadczeń, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zakończenia przedmiotu 

umowy.  

23. Płatności w sytuacji powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia do realizacji 

Podwykonawcy realizowane będą zgodnie z § 11 ust. 9 Umowy.  
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§ 10 

Wymogi w zakresie zatrudnienia personelu przez Wykonawcę/ Podwykonawcę 

 

1. Na podstawie art. 95 w związku z art. 281 ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień publicznych 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia osób wykonujących czynności 

bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, tj. pracowników fizycznych i operatorów sprzętu 

budowlanego.  

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wskazane w ust. 1. Oświadczenie to zawiera w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymagane czynności 

wykonają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk 

tych osób, rodzaj umowy o pracę (np. umowa na czas określony, nieokreślony, itp.) oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników świadczących wskazane czynności w 

okresie realizacji umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.  

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, w tym w szczególności oświadczeń zatrudnionych pracowników lub poświadczonych 

za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionego pracownika,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 

wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności określone w ust. 1 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie danych 

osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i 

nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę powinny być 

możliwe do zidentyfikowania.  

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  
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7. W przypadku więcej niż trzykrotnego niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników 

świadczących określone czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.   

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

§ 11 

Podwykonawstwo 

1. Podwykonawca może rozpocząć prace nie wcześniej niż przed dniem podpisania umowy  

z Wykonawcą.  

2. Wykonawca nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia 

Podwykonawcy na plac budowy ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany.  

3. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, wnosi zastrzeżenia do przedłożonego projektu, i do projektu 

zmiany umowy. Zastrzeżenia dotyczyć mogą jedynie niezgodności projektu umowy z wymogami 

określonymi w ust. 6.  

4. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcą przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmiany.  

5. Zamawiający w terminie do 7 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczyć może jedynie niezgodności 

zawartej umowy z wymogami określonymi w ust. 6.  

6. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie 

przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku,  

2) termin realizacji zakresu przekazanego do realizacji Podwykonawcy nie może być dłuższy 

od terminu realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego,  

3) zakres robót i sposób ich wykonania oraz warunki gwarancji winny być tożsame z umową 

na realizację zamówienia publicznego,  

4) kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji umowy nie mogą być wyższe od kara, które 

zostały zawarte w umowie z Wykonawcą.  

5) obowiązek posiadania przez Podwykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonywaną przez niego częścią 

zamówienia, 

6) prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w 

terminie,  

7) wartość wynagrodzenia umownego należnego Podwykonawcy za wykonanie części 

zamówienia nie może być wyższa niż wartość wynikająca z oferty Wykonawcy,  

8) obowiązek częściowych płatności na rzecz Podwykonawcy zgodnie z częściowymi 

płatnościami określonymi w umowie na realizację przedmiotowego zamówienia,  

9) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
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obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą.  

7. W przypadku podwykonawstwa, którego przedmiotem są dostawy lub usługi w ramach danego 

zamówienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z 

Podwykonawcą ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowiązek powyższy nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi i dostawy w ramach danego 

zamówienia na roboty budowlane, których wartość jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego i nie większa jednak niż 50.000 zł.  

8. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami są zgodne z 

zasadami określonymi dla umów zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.  

9. Płatności w sytuacji powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia do realizacji 

Podwykonawcy:  

1) warunkiem zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest przedłożenie przez Wykonawcę w dniu złożenia faktury dowodów (tj. 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem: protokołu odbioru części prac wykonanych 

przez Podwykonawcę, faktury oraz dowodu przelewu należnej Podwykonawcy kwoty), 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców, uczestniczących w odebranych robotach. W przypadku braku 

wymagalnego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia 

o braku wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i przedstawienia wykazu 

niezapłaconych faktur lub, w przypadku braku faktury, potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopię protokołu odbioru robót. W przypadku płatności końcowej Wykonawca 

oprócz potwierdzenia zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców, 

dodatkowo zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie 7 dni przed terminem zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, oświadczenia Podwykonawców potwierdzające, iż 

należne im wynagrodzenie zostało zapłacone, oraz że na dzień złożenia oświadczenia nie 

mają żadnych wierzytelności wynikających z faktur za zrealizowane roboty objęte 

przedmiotem umowy z Wykonawcą,  

2) w przypadku nie dokonania płatności należnej Podwykonawcy Zamawiający uprawniony 

będzie do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia w części równej sumie 

niedokonanych wypłat wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,  

3) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 4. Bezpośrednia płatność na rzecz Podwykonawcy 

zostanie dokonana przelewem w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wykazania 

zasadności takiej płatności,  

4) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiający 

uprawniony będzie do odmowy dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy 

względnie do złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, 5) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Szczegółowy tryb regulujący bezpośrednią płatność na rzecz 

Podwykonawcy określa art. 465 ust. 1 - 6 ustawy Pzp.  
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10. Wysokość kar umownych, z tytułu:  

1) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

wynosi każdorazowo 1% wartości umowy brutto,   

2) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom wynosi 0,1%  wartości brutto każdorazowej nieterminowej zapłaty za 

każdy jej dzień,   

3) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,1 % wartości umowy 

brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązku przedłożenia projektu umowy o 

podwykonawstwo, licząc od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o 

wykonywaniu prac przez Podwykonawcę,  

4) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, wynosi 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki,   

5) wykonywania prac przez podwykonawcę bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi 

0,3 % wartości umowy brutto za każdy dzień, licząc od dnia powzięcia przez 

Zamawiającego informacji o wykonywaniu prac przez podwykonawcę  

6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, wynosi 0,05% 

wartości umowy brutto  o podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu 

terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,   

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niż określony w pkt 6 w 

wysokości 0,1 % wartości umowy brutto  o podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki, licząc 

od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania 

wskazanej zmiany.  

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

12. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie tego podwykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw 

wykluczenia określonych w art. 108 ustawy Pzp. (lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące 

tego podwykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy 

Pzp - jeżeli podmiotowe środki lub art. 109  były w tym zakresie wymagane w postępowaniu).  

13. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.  

14. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

15. Zgodnie z art. 120 ustawy Pzp, Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

16. Regulacje wobec Podwykonawców stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.  
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§ 12   

Zmiana treści Umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Warunki i zasady wprowadzania zmian do zawartej umowy:  

1) dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron, zmiana wymaga wyłącznie pisemnego 

powiadomienia drugiej strony umowy,  

2) dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę.  

3. Dopuszcza się zmianę terminu zakończenia robót budowlanych, pod warunkiem że:  

1) zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot 

zamówienia określony w SWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, 

których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe, zgodne § 2 Umowy 

realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu umowy,  

2) nastąpiła zmiana przepisów powodująca konieczność wprowadzenia innych rozwiązań, niż 

zakładano w SWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert,  

3) nastąpiła zmiana przepisów powodująca konieczność uzyskania dokumentów, które te 

przepisy narzucają,  

4) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe, zgodne z § 2 Umowy realizacji inwestycji 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia,  

5) organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień, zgód i decyzji w ustawowym 

terminie,  

6) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania 

inwestycji danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,  

7) wystąpiły złe warunki atmosferyczne, trudne do przewidzenia, uniemożliwiające 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi  

w sposób przewlekły (powyżej 7 dni) mające wpływ na zrealizowanie przedmiotu umowy,  

8) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów 

przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek  

ze Stron,  

9) z powodu okoliczności siły wyższej, przez którą rozumie się wystąpienia zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć  

z pewnością (np. powódź, trzęsienie ziemi, pożar, itp.), w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 

rozmiarach,  

10) zaszła okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, będąca następstwem działania 

organów administracji w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów 

wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,  

11) zaszła konieczność wstrzymania prac na skutek zakazów wynikających z przepisów 

powszechnie obowiązujących,  

12) wystąpiło opóźnienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego,  

13) ujawniono na terenie prowadzonych prac niewybuchy lub niewypały,  
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4. Dopuszcza się zmianę w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w 

stosunku do przewidzianych w SWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod 

warunkiem, że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno – użytkowych przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 1 i będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć 

okoliczności:  

1) powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia,  

2) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów,  

3) powodujących obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację wykonanego 

przedmiotu zamówienia.  

5. Dopuszcza się zmianę w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w 

SWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, do wykonania elementów 

określonych w § 1 pod warunkiem, że wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka 

istotne trudności. Ograniczenie zakresu Przedmiotu Umowy warunkuje konieczność 

proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia, obliczonego na podstawie Oferty Wykonawcy.  

6. Dopuszcza się zmianę w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku gdy łączna wartość 

zmian jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej w umowie.  

7. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 - 6 okoliczności nie stanowi bezwzględnego 

zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń 

Wykonawcy do ich dokonania.  

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod 

rygorem nieważności. Podstawą wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony, która 

jest inicjatorem jej wprowadzenia.  

§ 13  

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 436 ust. 4 lit. b) ustawy Pzp 

1. Zgodnie z art. 436 ust. 4 lit. b) Pzp, strony postanawiają, iż dokonają zmiany wynagrodzenia, 

określonego w § 9 ust. 1 Umowy, w wypadku wystąpienia zmiany:   

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,   

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,   

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,   

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych   

 jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę.  

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca następnego, po miesiącu, 

w którym nastąpiła zmiana.  

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartości brutto należnego wynagrodzenia 

ulegną zmianie w części niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot netto podatku VAT oraz 

podatku akcyzowego, obliczonego według nowo obowiązujących przepisów.  

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń 

osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego 
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minimalnego  wynagrodzenia albo stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy.  

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 

pkt 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu 

do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku 

z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 

14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu 

umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez 

Wykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie 

do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu umowy.  

7. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokości 

wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu  

do zatwierdzenia:  

1) pisemnego zgłoszenia żądania zmiany tej wysokości w terminie 30 dni od dnia wystąpienia 

zdarzenia uzasadniającego takie żądanie;  

2) szczegółowego opisu i wyliczenia wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia;  

3) opinii biegłego rewidenta w zakresie rzetelności, prawidłowości opisu i wyliczenia. Koszt 

wykonania opinii leży po stronie Wykonawcy,  

4) pisemnego oświadczenia osób biorących udział w wykonywaniu Umowy i zatrudnionych na 

podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy lub na podstawie umów 

cywilnoprawnych, o wykonywaniu czynności w toku realizacji niniejszej umowy;  

§ 14  

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 439 ustawy Pzp 

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, strony postanawiają, iż dokonają zmiany wynagrodzenia, 

określonego w § 9 ust. 1  umowy, w wypadku zmiany kosztów związanych z realizacją 

zamówienia.   

2. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, w przypadku wzrostu 

kosztów, wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości 

dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia z oświadczeniem szczegółowej kalkulacji kosztów wraz z wykazaniem ich wpływu 

na koszty realizacji zamówienia.   

3. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, w przypadku 

obniżenia kosztów, wymaga uprzedniego wezwania ze strony Zamawiającego do złożenia przez 

Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania oświadczenia o wysokości kosztów 

związanych z realizacją zamówienia oraz szczegółowej ich kalkulacji na dzień złożenia oferty. 

4. Poziom zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz zmiana wysokości 

wynagrodzenia zostaną ustalone na podstawie procentowego wskaźnika zmiany cen 

materiałów lub kosztów ustalany w oparciu o średnie ceny publikowane przez wydawnictwo 

SEKOCENBUD w porównaniu ze wskaźnikiem z analogicznego miesiąca roku poprzedniego.  

W przypadku gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie inny, 
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najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

obowiązującego odpowiednio, na dzień otwarcia ofert oraz dzień wprowadzenia zmiany  

do umowy. 

5. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, możliwa będzie nie częściej niż raz na 6 

miesięcy. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć łącznie 20 % 

wartości wynagrodzenia, określonego w ust 1 umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

obowiązywać będzie od miesiąca następnego, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

6. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost, jak i obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu 

ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.   

7. W przypadku zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki:   

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,   

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.   

8. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie aneksu do umowy.  

§ 15  
Odbiory 

 
1. Przedmiotem odbioru jest projekt budowlany stanowiący przedmiot zamówienia oraz wykonany 

na jego podstawie budynek Krośnieńskiej Winoteki. Przewiduje się odbiory częściowe  

i odbiór końcowy.    

2. W odbiorach, o których mowa w ust. 1 uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, 

przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy) oraz Inspektor Nadzoru.  

3. Wykonawca będzie informował inspektora Nadzoru o konieczności odbioru częściowego/ 

końcowego robót na nie mniej niż 5 dni roboczych przed terminem ich zakończenia na adresy 

email Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 umowy  

4. Odbiory, o których mowa w ust. 1 zostaną rozpoczęte w terminie do 7 dni od daty pisemnego 

zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru 

zatwierdza Inspektor Nadzoru.  

5. W dniu zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego Wykonawca złoży w siedzibie 

Zamawiającego  

1)  wyniki badań, testów, sprawdzeń i pomiarów  

2) w razie potrzeby dokumenty potwierdzające dostawę materiałów użytych do budowy danego 

elementu wraz z wymaganymi atestami lub deklaracjami,  

3) w przypadkach, w których taki wymóg wynika z Dokumentacji Projektowej, potwierdzenie 

prawidłowości wykonanych prac przez osoby trzecie, w szczególności gestorów sieci lub 

zarządców infrastruktury  

6. W dniu zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca złoży w siedzibie 

Zamawiającego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru:  

1) gwarancję wraz z warunkami gwarancji,   

2) atesty i certyfikaty jakości, deklaracje (w razie potrzeby dokumenty potwierdzające dostawę 

materiałów użytych do budowy danego elementu wraz z wymaganymi atestami lub 

deklaracjami),  
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3) protokoły badań, sprawdzeń i pomiarów (w tym pomiarów geodezyjnych),  

4) oświadczenie kierownika budowy:  

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami prawa 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenów przyległych,  

5) zgłoszenia zakończenia robót lub jeśli będzie wymagane decyzję pozwolenia na 

użytkowanie,   

6) pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy, inwentaryzację geodezyjną 

wraz z dokumentacją powykonawczą,  

7) w przypadkach, w których taki wymóg wynika z Projektu Budowlanego, potwierdzenie 

prawidłowości wykonanych prac przez osoby trzecie, w szczególności gestorów sieci lub 

zarządców infrastruktury.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu nie zakończenia robót określonych w Harmonogramie Rzeczowo – 

Finansowym, stwierdzenia wad, nie wywiązania się z obowiązków, lub dokumenty złożone 

przez Wykonawcę nie będą kompletne, Zamawiający odmówi odbioru wezwie Wykonawcę do 

usunięcia wad lub braków w wyznaczonym terminie oraz zostanie naliczona kara.  

8. Wznowienie czynności odbiorowych nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na 

usuniecie wad lub braków w przedmiocie umowy. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 

wyznaczonego terminu do usunięcia wad upoważnia Zamawiającego do naliczania kar 

umownych.   

9. Z każdej czynności odbioru częściowego / końcowego sporządzony zostanie protokół.  

10.  Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

których mowa w § 18 ust. 3 pkt 1-2 Umowy, jak również terminy, o których mowa w § 17 ust. 2 i 

ust 4 Umowy. 11. Po upływie okresu rękojmi i gwarancji udzielonych dla przedmiotu Umowy 

Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego.  Strony ustalają następujące zasady dokonania 

odbioru pogwarancyjnego:  

1) przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora nadzoru odbioru pogwarancyjnego robót i prac 

innego rodzaju związanych z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych w okresie 

rękojmi i gwarancji oraz wykonania wszelkich innych zobowiązań Wykonawcy w zakresie 

rękojmi i gwarancji,   

2) o terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym 

wyprzedzeniem, z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (e-mail),   

3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku odbioru niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań wchodzących w zakres 

rękojmi lub gwarancji, w szczególności nienależytego wykonania robót lub prac innego 

rodzaju polegających na usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, 

Zamawiający będzie uprawniony do żądania należytego ich wykonania w wyznaczonym 

przez siebie terminie i to pomimo upływu okresu rękojmi i gwarancji, a Wykonawca 

będzie miał obowiązek ich wykonania. Niewykonanie tego żądania będzie uznawane 

przez Strony za uchybienie obowiązkom wynikającym z rękojmi i gwarancji i będzie 

podstawą naliczania kar umownych przewidzianych za niewykonanie tych obowiązków.  
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11. Strony ustalają, że w toku każdego rodzaju odbioru, jeżeli, zdaniem Inspektora nadzoru, dla 

oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych do odbioru robót konieczne będą dodatkowe 

badania sprawdzające Zamawiający zleci ich przeprowadzenie niezależnej placówce 

badawczej. W przypadku gdy wyniki badań nie potwierdzą należytego wykonania robót 

budowlanych, Zamawiający kosztami badań dodatkowych obciąży Wykonawcę.   

12. Strony ustalają, że dokonanie odbioru częściowego nie pozbawia Zamawiającego możliwości 

zgłoszenia uwag, zastrzeżeń czy wad dla tego elementu w toku końcowego odbioru 

przedmiotu zamówienia.  

§ 16  

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody i inne 

następstwa realizacji Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest 

Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.   

2. Wszystkie koszty usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego i osób trzecich oraz wszelkich 

szkód na osobie, powstałych w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, w 

szczególności w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia terenu budowy przez Wykonawcę, 

obciążają Wykonawcę.   

3. Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na terenie budowy, oraz wyrządzone 

osobom trzecim ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany jest do ich naprawienia 

na własny koszt.   

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu 

poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robót 

otoczenia miejsca budowy, dróg, instalacji podziemnych, przyrody, bądź majątku 

Zamawiającego, na własny koszt.   

5. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do upływu terminu 

rękojmi i gwarancji zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, 

śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy, których nie 

obejmuje ryzyko Zamawiającego.  

§ 17  

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.   

2. Termin gwarancji na wykonane roboty ustala się na …..  miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój 

bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy bez usterek.  

3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub  

b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą jego części od nowa – w przypadku, 

kiedy samo usunięcie wady nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie 

dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących 

w wykonanym przedmiocie umowy przez okres 60 miesięcy licząc od dnia protokolarnego 

odbioru robót,  co oznacza że, okres rękojmi jest równy terminowi gwarancji.  

5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia 

Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wady.  
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6. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca po wezwaniu 

przez Zamawiającego przystąpi do ich usunięcia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania. Wykonawca  będzie zobowiązany do usunięcia wad lub usterek w najkrótszym 

możliwym ze względów technologicznych terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty 

takiego stwierdzenia. Po usunięciu wad lub usterek, należy zgłosić gotowość do dokonania 

odbioru wykonanych robót.   

7. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminu określonego w ust. 6, Zamawiający 

będzie uprawniony do usunięcia wad i usterek na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) bez 

utraty rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Wykonanie zastępcze nie stoi na 

przeszkodzie do naliczenia kar umownych do dnia usunięcia usterek przez Zamawiającego lub 

podmiot, któremu  to zleci.  

8. Koszt usunięcia wad i usterek zlecony przez Zamawiającego podlega potrąceniu z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego na okres rękojmi.  

9. Wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane są nieodpłatnie. Zamawiający 

wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem okresu gwarancji i rękojmi oraz 

powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej.  

§ 18  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości:  ………………. zł 

(słownie: ………………………………………………………………. Złotych), w formie 

……………………… co stanowi …………..% całkowitej wartości umownej (brutto).   

2. Zabezpieczenie powyższe służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz  pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.  

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w dwóch terminach:  

1) 70 % zabezpieczenia zwrócone lub zwolnione zostanie nie później niż w ciągu 30 dni od 

ostatecznego odbioru robót bez wad,  

2) 30 % zabezpieczenia zwrócone lub zwolnione zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady lub gwarancji, w przypadku zmiany, przesunięcia terminu 

zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przed  terminem wygaśnięcia 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do złożenia aneksu do 

powyższego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikający z przesunięcia 

terminu zakończenia zadania.  

§ 19  

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,  

2) za zwłokę, w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, na usunięcie wad, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji 

oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru pogwarancyjnym, o 

którym mowa § 15 ust. 11 Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego 

przez Zamawiającego,  
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4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 

Umowy, 

5) za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, o której mowa w § 10 Umowy 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. Kara umowna, o której mowa w 

zdaniu poprzedzającym naliczana będzie oddzielnie za każdy przypadek niewykonania ww. 

obowiązku.   

2. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, 

za które odpowiada Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 Umowy.  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, w 

ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

określonego w § 9 ust. 1 Umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sumowania kar.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z jakichkolwiek wierzytelności 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym z tytułu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego 

wzywania do zapłaty. W takim przypadku przyjmuje się, że wierzytelność Zamawiającego  o 

zapłatę kary stała się wymagalna z dniem potrącenia.  

§ 20  

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:  

1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

3) wystąpiła konieczność wielokrotnego (nie mniej niż trzykrotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

rzecz podwykonawcy przekroczyła sumę 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego,  

4) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach,  

5) opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy trwa dłużej niż miesiąc,   

6) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 3 tygodni od daty przekazania terenu robót bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie,  

7) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż miesiąc,  

8) w przypadku stwierdzenia więcej niż trzykrotnie niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, o której mowa w § 10 

Umowy Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy. W taki przypadku 

Wykonawcy nie będą służyć względem Zamawiającego żadne roszczenia, w tym o 

naprawienie szkody.  
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2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:  

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania od Wykonawcy,  

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,  

3) Zamawiający nie reguluje należności wykonawcy przez okres dłuższy niż miesiąc, licząc od 

daty wymagalności faktury.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

wystąpieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie powinno być w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego i 

Inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający 

zaawansowanie wykonanych elementów przedmiotu zamówienia, według stanu na dzień 

odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w ww. terminie do sporządzenia protokołu 

inwentaryzacji, Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie i będzie on uważany za 

prawidłowy i obowiązujący,  

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy wykonanych 

elementów przedmiotu zamówienia na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od 

daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.  

5. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:  

1) dokonania oceny i odbioru na zasadach opisanych w § 15 Umowy wykonanych elementów 

przedmiotu zamówienia oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do 

dnia odstąpienia od umowy,  

2) zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia, w zakresie ustalonym w 

protokole inwentaryzacji przy uwzględnieniu wszystkich przysługujących Zamawiającemu kar 

umownych i odszkodowań.  

6. Koszty zabezpieczenia przerwanych elementów przedmiotu zamówienia, potwierdzonych przez 

Strony umowy przy udziale inspektora Nadzoru, ponosi Strona winna odstąpienia od umowy. 

Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi ta Strona, z winy której 

doszło do odstąpienia.  

§ 21  

Zakaz cesji 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 

dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy i to zarówno pieniężnych jak i 

niepieniężnych.  

§ 22  

Klauzula ogólna dot. Przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuję, że:  
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1. Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Krosno Odrzańskie w imieniu której działa 

Burmistrz Krosna Odrzańskiego, adres: ul. Parkowa 1, .66-600 Krosno Odrzańskie, adres e-

mail: iod@krosnoodrzanskie.pl. 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r.r. – Prawo 

zamówień publicznych; 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiadają Państwo: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych
1
; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
2
;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

8. Nie przysługuje Państwu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

§ 23  

Oświadczenie 

Każda ze stron umowy oświadcza, że w przypadku przekazania drugiej stronie danych osobowych 

(pozyskanych bezpośrednio lub pośrednio) niezbędnych do realizacji umowy, wypełniła wobec osób 

fizycznych, których te dane dotyczą obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

                                                           

1
 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2

 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 

w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

mailto:iod@krosnoodrzanskie.pl
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§ 24 

Postanowienia końcowe 

1. Osoby upoważnione do kontaktów:  

1) ze strony Zamawiającego:  

a) Pan/i ……………………………..  

 numer telefonu: ………………………………………. 

 adresy e-mail: ……………………………………………………… 

 adres do korespondencji: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1,  

66-600 Krosno Odrzańskie 

2) ze strony Wykonawcy:  

a) Pan/i ……………………………………………….. 

 numer telefonu: ……………………………..   

 adresy e-mail: …………………………………………….. 

 adres do korespondencji: ………………………………………………………….. 

2. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga powiadomienia drugiej 

strony w formie pisemnej.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, oraz Prawa Zamówień Publicznych.  

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że będą współpracować, konsultując wzajemnie swoje uwagi 

i propozycje dotyczące realizacji przedmiotu umowy i dołożą starań dla usunięcia ewentualnie 

powstałych utrudnień hamujących prace. 

6. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnego sporu, wynikającego z niniejszej 

umowy lub pozostającego w związku z tą umową, w tym  w związku z jej zawarciem, 

wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony 

zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji lub w inny polubowny 

sposób rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązanie sporu. 

7. W przypadku, gdy mediacja, o której mowa w pkt 4 nie doprowadzi do rozwiązania sporu 

pomiędzy Stronami, Sądem właściwym do ich rozpatrzenia będzie sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej 

mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.  

9. Umowę sporządzono w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.  

 

      ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA 


