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NAZWA | KODY ZAMOWIENIA WG CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

51127000-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztalttowania terenow zielonych

45113000-2 Roboty na placu budowy

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71335000-5 Badania inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego.

74232000-4 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania.

1. CzeSC OPISOWA.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129
ze zm).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty na zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego

zadania.




1.1 Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia.

1.1.1

Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub
zakres robo6t budowlanych.
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie a nastepnie  wykonanie

przedsiewziecia  wedtug niniejszego  programu  funkcjonalno-uzytkowego
~Przebudowa pomieszczen kuchennych w budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego w Sulecinie na potrzeby utworzenia oddziatu przedszkolnego’.
Planowana inwestycja znajduje sie w wojewdédztwie lubuskim, powiecie sulecinskim,
gminie Sulecin. Inwestorem jest Powiat Sulecinski, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulecin.

W zakresie planowanego przedsiewziecia jest dokonanie wizji w terenie celem
rozpoznania przedmiotu zaméwienia, wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie
pozwolenia na budowe, wykonanie projektéw wykonawczych wymaganych branz,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, przedmiaréw
robdt, projektu oraz innych dokumentow i opracowan niezbednych do realizacji
zamierzenia a nastepnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang

dokumentacjg projektowa.

Planowana inwestycja ma na celu wydzielenie w czesci parterowej budynku Specjalnego

Osrodka Szkolno-Wychowawczego przedszkola 3-oddziatowego wraz z niezbednym

zapleczem socjalnym.

Dla catego zamierzenia inwestycyjnego, zamdwienie obejmuje:

a)

b)

Pozyskanie warunkéw technicznych w zakresie zabezpieczenia, przebudowy
i budowy infrastruktury techniczne;.

Pozyskanie warunkéw technicznych w zakresie przebudowy elementéw
konstrukcyjnych budynku.

Pozyskanie warunkéw konserwatorskich i archeologicznych (jezeli zajdzie taka
potrzeba).

Opracowanie mapy do celéw projektowych.

Wykonanie niezbednych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych.

Wykonanie niezbednych obliczen technicznych.

Wystgpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia (jezeli bedzie wymagana).

Opracowanie raportu oddziatywania na $rodowisko w ramach ustalen decyzji
Srodowiskowej (jezeli bedzie wymagane).

Opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wod opadowych z terenu
inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagane).

Uzyskanie uzgodnienia ZUD (jezeli bedzie wymagane).




K)

)

Sporzadzenie szczegbtowego harmonogramu robdt, poddawanego biezgcej
koordynacji i aktualizacji.

Sporzadzenie ,Projektéw budowlanych” wielobranzowych wraz z rozwigzaniem kolizji
z istniejacym uzbrojeniem terenu, w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia
na budowe, z zachowaniem wymogow ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U z 2020 r. poz. 1333), wymogdw rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)
oraz wymogow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegbétowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego, na podst. art. 31 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

m) Sporzadzenie ,Projektéw wykonawczych” wielobranzowych wraz z rozwigzaniem

o)

P)

kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, oraz niezbednych projektow warsztatowych
i technologicznych, wraz ze szczeg6towymi opisami, z zachowaniem wymogow jw.
Uzgodnienie wszystkich rozwigzan projektowych z operatorami sieci infrastruktury
technicznej oraz pozostatymi jednostkami, dotyczy projektow budowlanych i
wykonawczych zgodnie z wymogami przepisOw odrebnych oraz wymogami stron
opiniujacych i uzgadniajacych.

Sporzadzenie przedmiaréw robdt i kosztoryséw inwestorskich i ofertowych dla
wszystkich wydanych projektéw wykonawczych, warsztatowych i technologicznych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow roboét
budowlanych  okreslonych ~w  programie  funkcjonalno—uzytkowym  oraz
z uwzglednieniem wymogow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i form dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego, na podst. art. 31 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie i ofertowe winne by¢ sporzgdzone dla kazdej z branz
oddzielnie, bgdz tez branze winny zosta¢ wyodrebnione.

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét wedtug wymagan
zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.




q)

r)

s)

t)

u)

X)

y)

Wykonanie projektéw zagospodarowania placu budowy, technologii wykonywania
wytycznych realizacji inwestycji, projekiow zabezpieczenia dojs¢ i dojazddw
do budynkoéw i lokali na czas budowy i innych opracowan poprzedzajgcych
rozpoczecie robot budowlanych, wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

Wykonanie odbioru placu budowy.

Wykonanie przez stuzby geodezyjne, ustabilizowanej w terenie siatki geodezyjnej, osi
i linii kompozycyjnych i koordynacyjnych, wraz z ich protokolarnym odbiorem.
Wykonanie rob6t budowlanych w catosci na podstawie sporzgdzonych projektéw,
kosztoryséw i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Naprawe przywrdcenia do stanu pierwotnego na wiasny koszt budynkow, studni, uje¢
wody, drég wraz z infrastrukturg w przypadku wystgpienia szkody zwigzanej
z prowadzonymi robotami budowlanymi bgdz transportem budowy.

Prowadzenie pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

Przygotowanie rozliczenia koncowego robd6t i sporzadzenia w 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, dziennik przebiegu robdét, ksiege
obmiaru robét (oryginat), umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony
wykaz elementow rozliczeniowych, protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu
i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowa, protokét przekazania terenu budowy, pismo
o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania
materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatbw lub certyfikaty zgodnosci wbudowania materiatow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw
badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci
uzbrojenia, rysunki na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie uzbrojenia)
oraz protokoty odbioru przekazania tych robét wiascicielom urzadzen, rozliczenie
finansowe, protokét odbioru koncowego robdt, oswiadczenie kierownika budowy
o wykonaniu robét zgodnie z zaakceptowang Dokumentacjg Projektowa przez
Zamawiajgcego, przyjetym zgtoszeniem roboét i obowigzujacymi przepisami oraz inne
dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Zgtoszenie i uzyskanie odbioréw robét zanikowych, czesciowych i koncowych.
Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wtasciwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi
zmianami, winna by¢ sporzadzona w wersji papierowej — 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory
z rozszerzeniem *doc i *pdf), z wykorzystaniem map do celdéw projektowych w skali
1:500, uzytych przy sporzgdzaniu dokumentacji projektowe;.




z) Przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych
obiektow.
aa) Zgtoszenie zadan do oddania do uzytkowania, w zakresie wynikajgcym z przepiséw
odrebnych.
bb) Zapewnienie nadzoru geodezyjnego.
cc) Zapewnienie nadzoru autorskiego.
dd) Zapewnienie nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego wg kompetenciji (jezel
bedzie wymagane).
Realizacja wszystkich wyzej wymienionych celdéw obejmujacych zakres rob6t powinna zostac
wykonana w oparciu 0 obowigzujgce przepisy (w tym w szczegolnosci przepisy Prawa
Budowlanego i aktow wykonawczych). Prace powinny zosta¢ wykonane przez Wykonawce
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia do wykonywania danego rodzaju prac i robot
objetych zakresem opracowania oraz posiadajgcego stosowne doswiadczenie zawodowe
i potencjat wykonawczy legitymujgcy sie odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami

zawodowymi i doswiadczeniem zawodowym.

Wymagane rozwigzania projektowe majg byC¢ rozwinigciem niniejszego opracowania.
Ewentualne zmiany mogg nastgpi¢ jedynie w przypadku ujawnienia sie na etapie dalszych
faz projektowych nowych uwarunkowan prawnych lub technicznych, ktérych na etapie
sporzadzanego programu funkcjonalno-uzytkowego nie mozna byto przewidzie¢, lub
w przypadku wprowadzenia po zakonczeniu opracowania programu nowych wymogow
Inwestora. W tym przypadku kazda zmiana w tym zmiany materiatowe, zmiany wygladu
elementéw urzadzen i wyposazenia obszardw inwestycyjnych wymagajg pisemnego

uzgodnienia z Inwestorem oraz autorem niniejszego opracowania.

Wykonawca na poszczegoélnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany,
projekt wykonawczy) powinien uzyskac¢ akceptacje zamawiajgcego odnosnie zastosowanych

w projekcie rozwigzan (rozplanowania przestrzennego, formy, uzytych materiatow, itp.).

Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu egzemplarz kompletnej dokumentacii
projektowej po jej ostatecznej akceptacji (tj. projekty budowlane i wykonawcze wszystkich
branz, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, przedmiary
i kosztorysy) w wersji elektronicznej — ptyta CD, DVD lub inny nosnik pamieci zewnetrznej:
catos¢ w formacie umozliwiajgcym odczyt w ogdlnie dostepnych przeglgdarkach typ pliku
PDF (kolorowy skan dokumentacji), oraz dodatkowo: cze$¢ rysunkowa w formacie
*.dwg/*.dxf, czes¢ opisowa w edytorze tekstbw MS Word (typ pliku *.doc), czesé
kosztorysowa zapisana w formacie *.kst lub *.ath. Pliki w formacie PDF i JPG muszg by¢




czytelne i wyrazne tj. umozliwiajgce tatwe odczytanie informacji bez ,wysilania i meczenia”

wzroku, umozliwiajgce czytelne powiekszenie i pomniejszenie widoku.

Wymagane opracowania projektowe winny pozwoli¢ na dokonanie wyceny, jak i realizacje
wszystkich okreslonych i omoéwionych w programie funkcjonalno—uzytkowym zakresow
robdt, niezbednych dla osiggniecia oczekiwanego efekiu spotecznego, przestrzennego,
estetycznego, technicznego, ekonomicznego, a takze na oddanie obiektow do uzytkowania.
Opracowania projektowe i realizacyjne winny ponadto spetnia¢ wszystkie warunki formalno-
prawne i techniczno-ekonomiczne, umozliwiajgce pozyskanie dla przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego dotacji.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzania oferty nalezy kierowaé
sie:

» wynikami szczegbtowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu,

* wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

» zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robo6t i ilosci wynikajace z niniejszego PFU
sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Niektore elementy infrastruktury podziemnej (np. sieci kanalizacyjne) moga nie byé
zinwentaryzowane na dostepnych podktadach geodezyjnych. Szczegbétowe rozwigzania
wptywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg
traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1.1.2.1 0Ogodlna charakterystyka terenu przysztej inwestycji — stan istniejacy.

» Obiekt dwupietrowy, przykryty dachem ptaskim, pokryty papg. Wykonany w
technologii tradycyjnej . Sciany murowane z cegty ceramicznej . Konstrukcja
dachu zelbetowa

» Fundamenty - betonowe istniejgce

« Sciany fundamentowe — istniejgce przypuszczalnie z pustakéw betonowych

« Sciany konstrukcyjne wewnetrzne - istniejgce przypuszczalnie z cegly petnej

« Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — istniejgce przypuszczalnie z cegly petnej,
docieplone metoda lekka mokrg ( 10 cm styropianu ) wykonczone tynkiem
strukturalnym

+ Sciany dziatowe — murowane z cegtly

» Schody - zelbetowe

» Nadproza-prefabrykowane




Fot. nr 1 Budynek SOSW.

Fot. nr 2 Wejscie do czesci SOSW podlegajgcej przebudowie.




Fot. nr 3 Istniejgca kuchnia z przeznaczeniem na oddziaty przedszkolne.

1.1.2.2 OPINIA TECHNICZNA.

Wizja lokalna w budynku dotyczgca stanu technicznego pod katem mozliwosci
zmiany sposobu uzytkowania budynku, wykazata , ze dotychczasowe jak i
projektowane przeznaczenie nie nasuwajg podejrzen odnosnie nie spetnienia przez
konstrukcje warunkow nosnosci jak i uzywalnosci. Nie stwierdzono lokalnych anomalii
w wygladzie stropdw ani scian. W istniejgcym budynku zmiana sposobu uzytkowania
na stan projektowany nie powoduje zwiekszenia obcigzen. W zwigzku z tym nie ma
potrzeby wzmacniania konstrukcji budynku.

Obiekt jest w stanie dobrym i jedynie istnieje koniecznos¢ dostosowania go do
nowych potrzeb funkcjonalnych oraz spetnienie obowigzujgcych przepisow
zawartych w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

1.1.2.3 Uwarunkowania konserwatorskie.

Teren, na ktérym planuje sie inwestycje zlokalizowany jest w strefie ochrony
konserwatorskiej — znajduje sie na terenie historycznego uktadu urbanistycznego
miejscowosci Sulecin wpisanego do rejestru zabytkow nr rej.: 11I-7/57 z dnia 07.11.1957 r.
oraz 8/76 z dnia 22.10.1976 r. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 2 ustawy
o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.) [13] prowadzenie robot




budowlanych w otoczeniu zabytku wymaga uzyskania pozwolenia Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w trybie decyzji administracyjnej, o ktorg
Wykonawca zobowigzany bedzie wystagpic.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami [13], jezeli ktos,
w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryje przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany:

» wstrzymaé wszystkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

» zabezpieczyC, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego

odkrycia,
* niezwlocznie zawiadomi¢ o tym witasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw,

a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Sulecina.

1.2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu

zamowienia.

1.2.1 Okreslenie wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia dotyczace:

1.2.1.1 Przygotowanie terenu.

W granicach i sasiedztwie terenu, dla ktdérego zostat opracowany program funkcjonalno-
uzytkowy, wszelkie inne, planowane przez Powiat Sulecinski oraz Inwestoréw prawnych
i fizycznych zamierzenia inwestycyjne, drogowe, infrastrukturalne i kubaturowe, nie objete
jego zakresem rzeczowym, winny by¢ bezwzglednie skoordynowane pod wzgledem
projektowym i realizacyjnym. Koordynacja wszystkich przedsiewzie¢ inwestycyjnych w tym
rejonie miasta winna leze¢ po stronie Inwestora, tj. Powiatem Sulecinskim.

Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢ (potwierdzi¢) zasieg granicy zadania inwestycyjnego,
wraz z czasem jego realizaciji.

Nalezy przygotowa¢ szczegdtowy projekt zagospodarowania placu budowy obejmujgcy:
ogrodzenia, zabezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia stref stykowych, zapewnienia
dojs¢ do istniejacych wejs¢ do budynkéw i lokali uzytkowych, zapewnienia dojazdéw
zastepczych do posesii itp.

Nalezy wykonaé program koniecznych wytgczen i przetgczen w dostawie mediéw do
obiektow obstugiwanych z infrastruktury technicznej bedacej przedmiotem przebudowy.
Nalezy zabezpieczy¢ teren pod wzgledem bezpieczenstwa osob pracujgcych, jak i oséb
postronnych. Nalezy wyznaczy¢ zabezpieczone miejsca sktadowania materiatéw

budowlanych, ze szczegblnym uwzglednieniem zabezpieczenia materiatow sypkich. Nalezy




przygotowac punkty zasilania placu budowy w wode, energie elektiryczng, telekomunikacje,
wraz z urzadzeniami pomiarowo-rozliczajgcymi, na warunkach technicznych wydanych przez

dysponentéw mediéw.

1.2.1.2 Architektura.

Planowana przebudowa przestrzeni publicznej wymaga réwnolegtej koordynacji prac
projektowych i wykonawczych.

Nalezy wykona¢ projekty architektoniczno-budowlane, wykonawcze i warsztatowe,
obejmujgce wszystkie zakresy, elementy i rozwigzania przedstawione w niniejszym
programie fukcjonalno-uzytkowym.

Nalezy uzyska¢ stosowne pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia robét budowlanych
i rozbiérkowych. W ramach wykonywanych prac projektowych nalezy opracowac¢ album
materiatbw wzorcowych, podlegajgcy pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Wszystkie
opracowania zwigzane z problematykg architektoniczng i drogowa nalezy wykona¢ zgodnie
z: obowigzujagcymi przepisami odrebnymi, aktami normatywnymi, wspoétczesng wiedza

techniczng oraz znajomoscia sztuki budowlane;.

1.2.1.3 Konstrukgja.

Dla wszystkich projektéw architektoniczno-budowlanych, wykonawczych i warsztatowych,
obejmujgcych wszystkie zakresy, elementy i rozwigzania przedstawione w niniejszym
opracowaniu, nalezy wykona¢ niezbedne obliczenia statyczne, projekty konstrukcyjne

budowlane, wykonawcze i warsztatowe, a takze technologiczne i montazowe.

1.2.1.4 Instalacje.

Dla wszystkich projektow architektoniczno-budowlanych, wykonawczych i warsztatowych,
obejmujgcych wszystkie zakresy, elementy i rozwigzania przedstawione w programie
funkcjonalno-uzytkowym, nalezy wykonaé¢ niezbedne obliczenia, projekty branzowe

budowlane, wykonawcze i warsztatowe, a takze technologiczne i montazowe.

1.2.1.5 Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe zwigzane z kazdym z wystepujgcych w przedmiotowym zamierzeniu
inwestycyjnym typéw robét budowlanych winny wynika¢ w sposob jednoznaczny:
* z uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych w szczegdélnosci
prawomocnej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z decyzjami
zmieniajgcymi, decyzji pozwolenia na budowe, decyzji Srodowiskowej, pozwolenia

wodnoprawnego itp.,




1.2.2

ze sporzadzonych i uzgodnionych projektow wykonawczych, warsztatowych
i technologicznych wszystkich branz,

z wytycznych i przesgdzen materiatowo-technologicznych okreslonych na etapie ww.
projektow, wynikajgcych z przedstawionych w ramach ww. projektéw tzw. albumu
materiatbw wzorcowych okreslajgcych wymogi Zamawiajacego w zakresie
oczekiwanych efektow: estetycznych, uzytkowych i standardéw technicznych,

ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

ustalen wynikajgcych z biezgcych nadzoréw inwestorskich i nadzoréw autorskich.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
i wskaznikdw ekonomicznych.

1.2.2.1 Parametry projektowanych elementéw architektury.

Obecnie w budynku na parterze znajduje sie SOSW . Projekt przewiduje , ze w
czesci parterowej powstanie przedszkole trzy-oddziatowe oddzielone funkcjonalnie
od SOSW znajdujgcego sie na pozostatej czesci parteru oraz na pozostatych dwéch
kondygnacjach. Oba obiekty bedg posiada¢ niezalezne wejscia oraz drogi
ewakuacyjne. Niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem SOSW.

W sktad pomieszczen przedszkola wejdg nastepujgce pomieszczenia:

1/SALE ZAJEC(oddziaty - pom. nr 9,10,11 ) — projektuje sie trzy oddziaty w sktad
ktérych wchodzi sala zabaw dla dzieci oraz tazienki. Kazda sala ma potagczenie z
sanitariatami. Dojscie do sal z komunikacji ogélnej - korytarza. W salach
przewidziano systemowe szafy na umieszczenie lezakdw i pomoce do prowadzenia
zaje¢. W salach nalezy wykonac¢ wentylacje mechaniczng. Na podtodze wyktadzina
PCV lub dywanowa o odpowiednim atescie.

2/SANITARIATY (pom. nr WC-10,WC-11) — zaprojektowano dwa zespoty sanitarne
dostepne bezposrednio z sal zabaw, w ktoérych zlokalizowano kabine ustepows,
umywalke oraz natrysk. Dodatkowo, wydzielono zabezpieczong przed dzie¢mi wneke
na sprzet porzgdkowy oraz srodki czystosci. W tazience WC-10 zaprojektowano
przeszklone drzwi z kazdego oddziatu, natomiast w WC-11 zaprojektowano okno.
3/KOMUNIKACJA - gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest w istniejgcym
miejscu. Projektuje sie poszerzenie otworu drzwiowego do szerokosci 120cm.
Dodatkowo przewidziano wyjscie ewakuacyjne bezposrednio z sali zabawowej.
Dostep do zaplecza kuchennego bedzie odbywat sie poprzez korytarz. Sciany
korytarza przy salach projektuje sie wyposazy¢ w interaktywne plansze.

4/SZATNIA - POCZEKALNIA DLA RODZICOW — przewidziano dwie strefy - strefe z

szafkami na odziez wierzchnig oraz strefe oczekiwania dla rodzicéw.




5/POMIESZCZENIA SOCJALNE - zlokalizowane w centralnej czesci przedszkola
6/POMIESZCZENIA ZAPLECZA KUCHENNEGO - zdecydowano, ze zywienie w
przedszkolu bedzie odbywac sie na zasadzie cateringu. Przywozone obiady bedg
przygotowywane przed podaniem w pomieszczeniu przygotowalni w celu
rozwiezienia ich na wézkach do sal zaje¢ dzieci. W przygotowalni rowniez bedag
przygotowywane drobne positki dla dzieci takie jak owoce i napoje. Dowo6z positkéw
bedzie odbywaé¢ sie w zamknietych pojemnikach. Zespdt pomieszczen zaplecza
kuchennego posiada zaprojektowang zmywalnie. Tak jak w przypadku positkbw
dowozonych ze szkolnej kuchni, odpadki zywieniowe bedg odwozone w
odpowiednich pojemnikach do magazynu odpadkéw , ktéry znajduje sie na terenie
szkoty. W obrebie zespotu zaprojektowano réwniez szatnie i toalete dla personelu
zajmujgcego sie cateringiem.

7/POMIESZCZENIA PORZADKOWE - zaprojektowane w sasiedztwie gtéwnego
ciggu komunikacyjnego i zaplecza kuchennego

ZAtOZENIA PROJEKTOWE
Projekt zaktada:
* wyburzenie zbednych $cianek dziatowych oraz elementéw wyposazenia
wewnetrznego
» demontaz urzadzen sanitarnych
* budowa nowych Scian dziatowych dla stworzenia nowej funkcji obiektu
» wykonanie nowych otworéw okiennych oraz drzwiowych (nowe nadproza)
* wymiana okien na spetniajgce wymagania izolacyjnosci cieplnej
* wykonanie wentylacji hybrydowej lub mechanicznej w wyznaczonych
pomieszczeniach przedszkola
» wykonanie nowej instalacji wodno-sanitarnej
* wykonanie nowej instalacji elekirycznej i oswietleniowej w tym oswietlenie
ewakuacyjne

» wykonanie instalacji alarmowej w tym czujek dymowych




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI .

nr nazwa pomieszczenia pow. /m?/
RZUT PARTERU

POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLA:

0.1. komunikacja 38,1 m2
0.2. szatnia 12,7 m2
0.3. pom. socjalne 6,3 m2
0.4. przygotowalnia 10,3 m2
05.zmywalnia 5,6 m2
06. WC personelu 3,2m2
0.7. WC personelu 3,4 m2
08. pom.gosp. 4,8 m2
0.9. oddziat przedszkolny (sala zaje¢ dzieci) 16,2 m2
WC-10 7,8 m2
10. oddziat przedszkolny (sala zaje¢ dzieci) 17,2 m2
WC-11 7,0 m2
11. oddziat przedszkolny (sala zaje¢ dzieci) 18,1 m2
EACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA PRZEDSZKOLA 153,9 m2

6. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Obiekt jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Charakterystyka ogdélna obiektu.

Projekt obejmuje przebudowe istniejgcego budynku zwigzana ze zmiang sposobu
uzytkowania parteru. Obiekt jest zakwalifikowany do ZL Il i po przebudowie nadal
pozostanie w tej kategorii ZL.

Parter - przedszkole (zmiana sposobu uzytkowania fragmentu osrodka na
przedszkole)

Pietro i 2 pietro pozostaje niezmienione i nie jest tematem niniejszego opracowania -

funkcja istniejgca - do pozostawienia (poza zakresem opracowania)

powierzchnia zabudowy —800 m2,
powierzchnia przedszkola — 173,6 m2,
kubatura przedszkola —522 m3,




liczba kondygnacji nadziemnych — 3,
wysokos¢ budynku — budynek niski —do 12 m.

Odlegtosc¢ od obiektow sasiednich.

Budynek objety przebudowg jest obiektem wolnostojgcym .

Obiekty na sasiednich dziatkach budowlanych (kwalifikowane do grupy obiektow ZL I)
zlokalizowane sg w odlegtosci powyzej 8 m. Odlegtosci wymagane ze wzgledu na

ochrone przeciwpozarowg sg zachowane.

Okreslenie gestosci obcigzenia ogniowego.

Obiekt, ze wzgledu na petniong funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego na terenie pomieszczen przedszkola nie bedzie
przekroczy 500 MJ/m2.

Kwalifikacja obiektu i stref pozarowych do kategorii zagrozenia ludzi, okreslenie liczby
0s06b przebywajacych na ich terenie.

Budynek objety opracowaniem, ze wzgledu na petniong funkcje kwalifikowany jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Zaktada sie wykonanie 3 oddziatdw z mozliwoscig
przyjecia ogotem do 12-ciu dzieci. Personel przedszkola sktada¢ sie bedzie z 3
pracownikéw.

Ocena zagrozenia wybuchem
Na terenie obiektu nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Na terenie

zadnego z pomieszczen nie wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych, wynoszace dla obiektéw niskich
kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLII- 5000 m2 nie zostata
przekroczona. W wyniku projektowanej przebudowy budynek bedzie stanowit dwie
strefy funkcjonalne. Na parterze bedzie znajdowac sie przedszkole jako odrebna
strefa funkcjonalna i pozarowa o powierzchni netto -173,6 m2 - dopuszczalna
wielkos¢ strefy pozarowej nie jest przekroczona. Pozostatg cze$¢ budynku réwniez
jest zakwalifikowana do ZL II.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

Na terenie budynku nie wystepujg materiaty, ktére w rozumieniu § 2 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i




terenéw ( Dz. U. nr 109, poz. 719 ) sg kwalifikowane jako niebezpieczne pozarowo.
Materiatami palnymi na terenie pomieszczen sg drewno

i tkaniny wykorzystywane w produkcji elementéw wyposazenia pomieszczen.

Kwalifikacja obiektu do kategorii zagrozenia ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL Il

Wymagana klasa odpornosci ogniowe;j ,,C”

Elementy budynku w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia muszg spetniaé
wymagania NRO

Przewidywana ilos¢ os6b w pomieszczeniach —do 5 0s6b

Wszystkie elementu muszg spetnia¢ wymagania w klasie ,,C” odpornosci ogniowe;j.
Gtowna konstrukcja nosna R60

Konstrukcja dachu R15

Strop REI 60

Sciana zewnetrzna El 60

Sciana wewnetrzna El 15

Przekrycie dachu RE 15

Konstrukcja budynku

Budynek posiada nastepujaca konstrukcje:

gtéwna konstrukcja no$na: sciany murowane z cegty petnej gr. min 25cm

sciany dziatowe: murowane z cegty petnej gr. min 25cm

stropy: zelbetowe

Projektowane elementy budynku:

projektowane sciany dziatowe parteru — murowane z cegty sylikatowej - 12cm

oraz z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z wypetnieniem niepalng
wetng mineralng

10cm wetny + 4x1,2mm GKF.

Warunki ewakuacji.

» Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych.
Na terenie obiektu dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie sg
przekroczone w stosunku do obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw - nie
przekraczajg 40 m.

» Drogi i wyjscia ewakuacyjne.
Z projektowanego budynku zapewniono co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne.

* Oswietlenie awaryjne.




W budynku jest wymagane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
Projektuje sie oswietlenie ewakuacyjne spetniajgce wymagania PN: zostanie
zapewnione natezenie oswietlenia 1 Ix na poziomie posadzki w kazdym punkcie drogi
ewakuacyjnej, wigczenie oswietlenia nastgpi w ciggu 2 s od chwili wytgczenia
oswietlenia podstawowego, czas dziatania oswietlenia bedzie wynosit 1 godz.

* Oznakowanie
drogi ewakuacyjne nalezy oznakowaé¢ pozarowymi tablicami informacyjnymi
planuje sie oznakowanie obiektu przy pomocy znaku WYJSCIE EWAKUACYJNE nad
drzwiami prowadzacymi na zewnatrz budynku
znak DRZWI EWAKUACYNE nad drzwiami w korytarzu komunikacyjnym .
znak KIERUNEK WYJSCIA DROGI EWAKUACYJNEJ na korytarzu komunikacyjnym
znak KIERUNEK WYJSCIA DROGI EWAKUACYJNEJ na klatkach schodowych

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

» Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Obiekt bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany przy
zabezpieczeniu gtéwnym budynku.

» Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Na terenie obiektu zaprojektowano wewnetrzng sie¢ hydrantowa.
W korytarzu zamontowa¢ hydranty (1 25 z wezem pétsztywnym 1l/s (pobér z hydr.
2l/s)-dtugos¢ weza 30m. Instalacje hydrantowa wyprowadzi¢ na wyzszg kondygnacije.

Instalacje techniczne.
» Instalacja piorunochronna.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje piorunochronng.
* Wentylacja hybrydowa.
W obiekcie zaprojektowano instalacje wentylacji hybrydowej.
» Instalacja ogrzewcza.
W obiekcie projektuje sie instalacje ogrzewania centralnego wodnego, ktéra bedzie
zasilana z istniejacej kottowni.
W budynku nalezy zastosowac¢ odpowiednie przepusty dla instalacji wewnetrznych —
odpowiednie dla tego typu obiektu.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy zgodnie




z normatywem: jedna jednostka masy s$rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm3 )
zawartego w gasnicach na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej, przy
jednoczesnym zachowaniu odlegtosci dojscia do sprzet gasniczego max. 30m.

Na terenie pomieszczen nalezy rozmiesci¢ gasnice proszkowe stuzgce

do gaszenia pozardéw grup A i B, przystosowane do gaszenia urzadzen elektrycznych
pod napieciem.

Na wszystkich korytarzach gasnice proszkowe lub sniegowe 2kg /100 m2 pow.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia.

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych ( Dz. U. nr 124, poz. 1030 ), z wynosi 20 dm3/s.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia nalezy zapewni¢ z hydrantéw
naziemnych DN 80 zlokalizowanych na terenie Zespotu Szko6t w odlegtosci max.75 m
od budynku.

Dojazd pozarowy.
Budynek usytuowany na dziatce z mozliwoscig dojazdu drogg pozarowa do budynku.
Dojazd pozarowy znajduje sie wzdiuz dtuzszej Sciany .W sagsiedztwie budynku

znajduje sie plac manewrowy 20x20mm.

Instalacja alarmujaca.

Projekt zaktada wykonanie dodatkowych zabezpieczen pozarowych w formie czujek
dymowych, ktoére nalezy wykona¢ w pomieszczeniach przedszkola. System czujek
nalezy podtaczy¢ do ogdlnego sytemu alarmowego przedszkola.

WYKONCZENIE POMIESZCZEN.

Pomieszczenie nr 1 - komunikacja

Nalezy zamurowac istniejgce otwory w scianach oraz usung¢ czes¢ $cian
przeznaczonych do rozbiérki zgodnie z wytycznymi w czesci graficzne;.

W zwigzku z projektowang nowg instalacjg elektryczng na scianach pojawig sie nowe
bruzdy, ktére bedzie trzeba zaszpachlowac. Ze wzgledu na znaczng ilos¢ przerdbek
w Scianach moze by¢ konieczne skucie tynkow i ponowne otynkowanie $ciany

tynkiem cementowo-wapiennym.




W wyznaczonych miejscach nalezy dokona¢ zamurowan oraz wykona¢ nowe otwory
drzwiowe.

Nadproza nalezy wykona¢ z ksztattownikédw stalowych osadzajgc je poprzez
wkuwanie w sciane (2xC120) a nastepnie skrecenie srubami o przekroju 16mm.
Sciany malowac farbg sylikonowa.

Pomieszczenia nr 2

Nalezy zamurowac istniejgce otwory w Scianach oraz usungé czes¢ Scian
przeznaczonych do rozbiérki zgodnie z wytycznymi w czesci graficzne;.

W zwigzku z projektowang nowgq instalacjg elektryczng na Scianach pojawig sie nowe
bruzdy, ktére bedzie trzeba zaszpachlowaé. Ze wzgledu na znaczng ilos¢ przerébek
w Scianach moze by¢ konieczne skucie tynkéw i ponowne otynkowanie $ciany
tynkiem cementowo-wapiennym.

W wyznaczonych miejscach nalezy dokona¢ zamurowan oraz wykona¢ nowe otwory
drzwiowe.

Nadproza nalezy wykona¢ z ksztattownikédw stalowych osadzajgc je poprzez
wkuwanie w $ciane (2xC120) a nastepnie skrecenie srubami o przekroju 16mm.
Sciany malowac farbg sylikonowa.

POMIESZCZENIA nr 9-11. Sale zaje¢ dzieci.

Na podtodze zastosowaé wyktadzine PCV o odpowiednich atestach: wyktadzina
wielowarstwowa z przezroczystg warstwg uzytkowag, produkowana w rolkach,
zabezpieczona poliuretanem PUR. - grubos$¢ catkowita — 2,0 mm, - warstwa
uzytkowa — 0,8 mm, - zabezpieczenie powierzchni — PUR, - stabilno$¢ wymiardéw <
0,4 %, - wgniecenia resztkowe < 0,1 mm, - odporno$¢ na Swiatto stopien - 6 min., -
klasyfikacja ogniowa - BfI-S1 - klasa antyposlizgowosci - R10 | DS. - odporno$¢ na
nacisk punktowy — dobra, - przewodnictwo cieplne - 0,17 W/m2K, - klasa scieralnosci
— T, - odpornos$¢ chemiczna — dobra,

Klasyfikacja zastosowania 34/43

Zabezpieczenie powierzchni PUR

Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1

Klasa antyposlizgowosci DS/R11

Klasa scieralnosci T

Zabezpieczenie antygrzybiczne — dobre




lub wyktadzing dywanowg: widkna poliamidowe gwarantujgce dtugotrwate oraz
bezproblemowe uzytkowanie, - bardzo tatwa w utrzymaniu czystosci, - rodzaj widkna
- 100% PA - gramatura runa - 680 g/m2, SST-02.00

Parametry wyktadziny dywanowe;j:

Grubos¢ catkowita: 2mm

Warstwa uzytkowa: 0,8mm

Gramatura runa: 1000g/m2

Waga catk. 2160g/m2

wys. catk. 8,5 mm.

W salach zaje¢ dzieci, wykona¢ obudowe grzejnikow — z ptyty MDF lub HPL wg
projektu aranzacji wnetrz. Sciany malowag farbami zmywalnymi — lateksowymi.

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla przedszkolakéw zastosowac
elementy armatury sanitarnej z kolekcji dedykowanej dzieciom. Wysoko$¢ montazu
przyboréw dostosowac do wieku dzieci.

Sciany w ustepach dla dzieci projektuje sie wykonaé z systemowej plyty
wodoodpornej wykonanej z zywicy termicznie utwardzonej - wzmocnionej
odpowiednimi wtdknami (HPL).

Wysokos¢ scianki 150 cm, montowana 15 cm nad poziomem posadzki.

Pyty montowa¢ odpowiednimi uchwytami przeznaczonymi do montazu w

pomieszczeniach sanitarnych.

INNE POMIESZCZENIA.

W pomieszczeniach sanitarnych, przygotowalni oraz zmywalni, projektuje sie
wykonczenie Scian przy uzyciu ptytki glazurowanej do wysokosci 2,1 m, powyzej
Sciany malowane powiokg malarskg zmywalng - lateksowga. W pomieszczeniu
socjalnym, na scianie ze zlewozmywakiem — lub umywalkg - glazura w strefie od 80-
140 cm od podtogi. Zastosowac¢ cokoty z glazury sSciennej wysokosci 10 cm.
Zastosowac odboje przy drzwiach

Projektowana stolarka drzwiowa wewnetrzna - wg. oznaczen na rys. rzutu .

Drzwi w $cianach zewnetrznych z profili aluminiowych, okna z profili PCV.
Wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej umax = 1,1 dla drzwi, umax = 0,8 dla catego okna.
Okna z PCV wzmocnionego profilami metalowymi. Okna wyposazone w
mikrowentylacje ze skrzydtami uchylno-rozwieralnymi. W oznaczonych miejscach
zamontowac drzwi o odpornosci ogniowej EI30.

Czesc¢ wejsciowa.




Zastosowac ,wycieraczki’ przed wejsciem do obiektu w postaci wtopionych krat
(szerokos¢ kraty zgodna z szerokoscig drzwi wejsciowych).

Projektuje sie wykonanie zadaszenia nad wejsciami do obiektu. Wykona¢ z
elementow stalowych cynkowanych oraz ptyty szkia akrylowego - typu PLEXI GLAS
lub szkfa hartowanego.

PROPOZYCJA ZESTAWU MEBLI DO SAL ZAJEC

zestaw mebli przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych - kolekcja klasyczna -
dtugos¢ zestawu 6,11m

stolik dla dzieci - blat prostokagtny - kolorowe obrzeza, nogi o regulowanych
wysokos$ciach

krzesetka dla dzieci z powierzchnig siedziska zapewniajgcg witasciwosci
antyposlizgowe lub krzesetka drewniane

kacik kuchenny

siedziska wym.77x35x45 cm

biblioteczka z taweczka

materac narozny tulipan

biurko dla nauczyciela - biurko Premium wym.110x 70x 74

krzesto dla nauczyciela

dywan biedronka- wym. 2x3m

LAZIENKI
pbiki lub wieszaki tazienkowe- poéteczka na kubeczki z wieszaczkami na reczniki -
64x 20x 52cm

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Lezaki dla przedszkolakéw - sztuk 12

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogtaszaniu aktéw
normatywnych i niektérych innych aktow prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) -
jednolity tekst rozporzgadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie rodzajéw innych form wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i




organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania (Dz. U. poz. 1657), z

uwzglednieniem.

Na podstawie art. 32 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oswiatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) zarzgdza sie, co nastepuje:

§ 1. Wychowanie przedszkolne moze by¢ prowadzone w nastepujgcych, innych niz
przedszkola i oddziaty przedszkolne w szkotach podstawowych, formach:

1) punktach przedszkolnych, zwanych dalej ,punktami’, w ktérych zajecia sg
prowadzone przez caly rok szkolny, z wyjatkiem przerw ustalonych przez organ
prowadzacy;

2) zespotach wychowania przedszkolnego, zwanych dalej ,zespotami”, w ktdrych
zajecia sg prowadzone przez caty rok szkolny w niektére dni tygodnia, z wyjgtkiem
przerw ustalonych przez organ prowadzacy.

§ 2. Warunkiem utworzenia punktu lub zespotu jest: 1) uzyskanie przez organ
prowadzacy pozytywnych opinii wtasciwego panstwowego inspektora sanitarnego
oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej, wydanych
w zakresie ich wtasciwosci, o zapewnieniu w lokalu, w ktérym majg by¢ prowadzone
zajecia w ramach punktu lub zespotu, bezpiecznych i higienicznych warunkéw pobytu
dzieci, uwzgledniajacych warunki, o ktérych mowa w § 4 i § 5; 2) wyposazenie lokalu,
o ktérym mowa w pkt 1, w sprzet i pomoce dydaktyczne niezbedne do realizacji
podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 3. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o: kondygnacji nadziemnej, kategorii
zagrozenia ludzi, strefie pozarowej, przejsciu ewakuacyjnym, drodze ewakuacyjnej,
klasie odpornosci ogniowej, palnosci wyrobéw (materiatébw) budowlanych oraz
elementach budynku nierozprzestrzeniajgcych ognia — nalezy przez to rozumiec
odpowiednio kondygnacje nadziemng, kategorie zagrozenia ludzi, strefe pozarowa,
przejscie ewakuacyjne, droge ewakuacyjng, klase odpornosci ogniowej, palnosc
wyrobow (materiatéw) budowlanych oraz elementy budynku nierozprzestrzeniajgce
ognia w rozumieniu przepisbw w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

§ 4. 1. Lokal, w ktérym majg by¢ prowadzone zajecia w ramach punktu lub zespotu,
znajduje sie w budynku lub jego czesci, ktére spetniajg wymagania okreslone w
przepisach w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i




ich usytuowanie, oraz wymagania ochrony przeciwpozarowej dla kategorii zagrozenia
ludzi ZL I, okreslone w przepisach dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, z tym ze
dopuszcza sie spetnienie tych wymagan takze w sposob okreslony w art. 6a ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961). 2.
Dopuszcza sie prowadzenie zaje¢ w ramach punktu lub zespotu w lokalu
znajdujgcym sie w budynku lub jego czesci, ktére nie spetniajg wymagan okreslonych
w ust. 1, jezeli:

1) lokal jest uzytkowany przez nie wiecej niz 25 dzieci;

2) lokal znajduje sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty
zespOt przylegajacych do siebie i powigzanych funkcjonalnie pomieszczen,
przeznaczonych do celéw prowadzenia punktu lub zespotu;

3) lokal znajduje sie w strefie pozarowej, w ktorej elementy budynku sg
nierozprzestrzeniajgce ognia; wymaganie to nie dotyczy kondygnacji zlokalizowanych
powyzej drugiej kondygnacji nadziemnej;

4) lokal posiada co najmniej dwa wyjscia stuzace do celéw ewakuacji, ktére prowadzg
na zewnatrz budynku, przy czym jednym z nich sg drzwi wyjsciowe z lokalu, a drugim
— inne drzwi lub okno, umozliwiajgce ewakuacje dzieci w sposdb bezpieczny
bezposrednio na zewnatrz budynku; wysokos$¢ od dolnej krawedzi okna do poziomu,
na ktéry ewakuuje sie dzieci, nie powinna przekracza¢ 0,9 m; 1) Minister Edukaciji
Narodowej kieruje dziatem administracji rzgdowej — oswiata i wychowanie, na
podstawie § 1 ust. 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 listopada
2019 r. w sprawie szczegobtowego zakresu dziatania Ministra Edukacji Narodowej
(Dz. U. poz. 2268). Dziennik Ustaw — 3 — Poz. 1520

5) przejscie ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z
wytgczeniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych, do drzwi, o ktérych mowa w pkt
4, prowadzi tgcznie przez nie wiecej niz dwa pomieszczenia lokalu, wtgczajac w to
pomieszczenie przeznaczone do przebywania dzieci, i posiada dtugosc
nieprzekraczajgcg: a) 20 m lub b) 40 m — w przypadku przejscia ewakuacyjnego
prowadzgcego do drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z lokalu bezposrednio w
miejsce bezpieczne na zewnatrz budynku;

6) lokal jest wyposazony w gasnice o skutecznosci gasniczej co najmniej 21 A,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw, niezaleznie od
gasnic zastosowanych w strefie pozarowej, w ktérej znajduje sie lokal;

7) elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego w lokalu i na drogach
ewakuacyjnych z lokalu spetniajg nastepujace warunki: a) state elementy
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny scienne i wyktadziny podtogowe sg co




najmniej trudno zapalne i nie sg intensywnie dymigce, b) oktadziny sufitéw oraz sufity
podwieszone sg wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia;

8) strefa pozarowa, w ktérej znajduje sie lokal, jest strefg pozarowg okreslang jako
ZL, zgodnie z przepisami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zlokalizowang w obiekcie innym niz
tymczasowy obiekt budowlany;

9)2) w strefie pozarowej, w ktérej znajduje sie lokal, nie wystepujg inne lokale, w
ktérych sg prowadzone przedszkola, inne punkty lub zespoty lub oddziaty
przedszkolne w szkotach podstawowych;

10) w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu sg spetnione wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw, wtasciwe dla kategorii zagrozenia ludzi tej strefy pozarowe;j,
w ktérej lokal i te drogi sie znajduja, w szczegdlnosci nie wystepujg w tym lokalu ani
na tych drogach warunki techniczne bedgce podstawg do uznania budynku za
zagrazajgcy zyciu ludzi;

11) drogi ewakuacyjne z lokalu posiadajg obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 15, a wyjscia z pomieszczen na te drogi sg zamykane drzwiami;
wymaganie dotyczgce klasy odpornosci ogniowej nie dotyczy przypadkéw, w ktorych
z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, kitére sie nie pokrywajg ani nie
krzyzujg.

§ 5. Lokal wymieniony w § 4 ust. 1 lub ust. 2, w ktérym majg by¢ prowadzone zajecia
w ramach punktu lub zespotu, spetnia nastepujace warunki:

1) powierzchnia kazdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do
5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2 ; w przypadku liczby dzieci wiekszej niz 5
powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiekszeniu na kazde kolejne dziecko, z tym ze:
a) powierzchnia przypadajgca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2 ,
jezeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie, b) powierzchnia
przypadajaca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2 , jezeli czas
pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane lezakowanie;

2) wysokos¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;
3) jest zapewniona mozliwo$¢ otwierania w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt
dzieci co najmniej 50% powierzchni okien przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej;
4) w pomieszczeniach lokalu jest zapewnione oswietlenie o parametrach zgodnych z

Polska Norma;




5) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego
ogrzewania sg umieszczone ostony ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z
elementem grzejnym;

6) w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C; 2) W
brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20
grudnia 2017 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie rodzajow innych form
wychowania przedszkolnego, warunkoéw tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich dziatania (Dz. U. poz. 2446), ktdére weszto w zycie z dniem 1 stycznia
2018 r. Dziennik Ustaw — 4 — Poz. 1520

7) posiada co najmniej jedno pomieszczenie sanitarno-higieniczne, wyposazone w
miske ustepowg oraz w urzgdzenia sanitarne do utrzymania higieny osobistej, w tym
przeznaczone do mycia z cieptg i zimg woda, w szczeg6lnosci umywalke i brodzik z
natryskiem, w ktérym: a) jest zapewniona jedna miska ustepowa i jedna umywalka na
nie wiecej niz 15 dzieci, b) w urzadzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna
regulacja mieszania cieptej wody, c) temperatura cieptej wody doprowadzonej do
urzadzen sanitarnych wynosi od 35°C do 40°C, d) dopuszcza sie mozliwosé
korzystania przez osoby wykonujgce prace w punkcie lub zespole z urzadzen
sanitarnych przewidzianych dla dzieci, e) nie wymaga sie wydzielania przedsionka, f)
wydziela sie kabiny ustepowe — w przypadku wyposazenia pomieszczenia w wiecej
niz jeden ustep, g) jest zapewnione miejsce do higienicznego przechowywania
przyborow toaletowych i recznikédw dzieci, h) podtoga oraz sciany sg wykonane tak,
aby byto mozliwe tatwe utrzymanie pomieszczenia w czystosci, a $ciany
pomieszczeh do wysokosci co najmniej 2 m sg pokryte materiatami zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i
odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, i) dopuszcza sie wysokos¢ nie
nizsza niz 2,2 m w swietle pod warunkiem wyposazenia pomieszczenia z oknem co
najmniej w wentylacje grawitacyjng, a pomieszczenia bez okien w wentylacje
mechaniczng wywiewng;

8) dopuszcza sig, aby pomieszczenie sanitarno-higieniczne, o ktérym mowa w pkt 7,
byto przeznaczone do wspdélnego uzytku chtopcow i dziewczynek;

9) jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i $rodkdéw utrzymania
czystosci, zabezpieczone przed dostepem dzieci;

10) jest zapewniona mozliwo$¢ higienicznego poboru w lokalu cieptej i zimnej wody
do celow porzadkowych z instalacji wodociggowej oraz odprowadzenia powstatych
sciekéw do instalacji kanalizacyjnej;

11) jest zapewnione miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej dzieci i os6b

wykonujacych prace w punkcie lub zespole;




12) jest zapewniona mozliwos¢ lezakowania, jezeli czas pobytu dziecka przekracza 5
godzin dziennie; 13) posciel i lezaki sg wyraznie oznakowane w sposob
umozliwiajgcy identyfikacje dziecka, ktére z nich korzysta, oraz odpowiednio
przechowywane;

14) meble sg dostosowane do wymagan ergonomii;

15) wyposazenie, o ktorym mowa w § 2 pkt 2, posiada atesty lub certyfikaty;

16) zabawki spetniajg wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadajg
oznakowanie CE;

17) dopuszcza sie wykorzystanie pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt
dzieci do zabawy, nauki, lezakowania lub spozywania positkow, przy zastosowaniu
rozwigzan organizacyjnych zapewniajacych realizacje programu wychowania
przedszkolnego oraz bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci;

18) apteczki w lokalu sg wyposazone w podstawowe srodki opatrunkowe;

19) jest zapewnione utrzymanie czystosci i porzadku w lokalu, pomieszczenia sg
utrzymywane w odpowiednim stanie, sg przeprowadzane ich okresowe remonty i

konserwacje.

Kubatura $cian do wyburzenia — 30m3

Kubatura scian do wybudowania — 19m3

Powierzchnia $cian do malowania i tynkowania — 230 m2. — nowe sSciany
Powierzchnia scian do malowania i szpachlowania — 330 m2. $ciany istniejgce
Powierzchnia scian HPL — 13m2

Powierzchnia $cian do wytozenia glazurg —210m2

Posadzki wytozone glazurg - 100m2
Posadzki PCV- sale dzieci — 72m2

Sufity do malowania i szpachlowania — 170m2

llos¢ skrzydet drzwiowych do wstawienia - 20 sztuk
Powierzchnia okien do wymiany — 40m2

Instalacje sanitarne.

Projektuje sie nastepujace instalacje zewnetrzne sanitarne:




» zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z budynku wykonana z rur &160

mm PVC do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @200mm PCV.

Zewnetrzna Instalacja Kanalizacji Sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
@200mm PCV. Przykanalik sanitarny projektuje sie z rur PVC o $rednicy 160mm,
taczonych na kielich z gumowg uszczelkg. System projektowanych rur
kanalizacyjnych posiada petny asortyment ksztattek (trojniki, nasuwki), przejs¢
szczelnych oraz tgcznikéw z innymi materiatami. Na przykanaliku nalezy zabudowac
tréjnik rewizyjny, kitéry bedzie spetniat funkcje inspekcyjng. Wigczenie do instalaciji
kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonaé przy pomocy trojnika zakonczonego
korkiem kanalizacyjnym @160mm. Po zakonczeniu montazu przewoddw instalaciji

sanitarnej nalezy caty uktad podda¢ probie szczelnosci.

INSTALACJA WODOCIAGOWA:

Instalacje wodociagowg wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur PE. Przewody
rozdzielcze wody zimnej oraz przewody wody cieptej nalezy prowadzi¢ w izolaciji, np.
ze spienionego polietylenu o grubosci scianki min. 6mm. Gitéwne przewody wody
prowadzi¢ w posadzce. Odgatezienia do poszczegdlnych przyboréw w posadzce i w
bruzdach $ciennych. Miejsca przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane
powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym

w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace
przez strop powinny wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki. Przewody powinny byc¢
uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do $cian. Spadki przewoddw
powinny zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
instalacji. Przewody nalezy prowadzi¢ tak aby zapewni¢ dostep do wszystkich
zaworOw odcinajgcych odgatezienia. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje
cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 2 cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie
przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi, zakrycie bruzd powinno nastgpic¢

po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji. Nie wolno prowadzi¢ przewodow
wodociggowych i cieptej wody powyzej przewoddéw elektrycznych. Odlegtosé
zewnetrznej powierzchni rury,

lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej: dla
Srednicy przewodu: 25 mm — 3cm a dla srednic 32-50 mm — 5cm.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow




lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic tatwy i
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow
poziomych powinna zapewnia¢é swobodne przesuwanie sie rur. Podejscia wody
zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur PE, przy czym przewody
rozdzielcze z istniejgcej instalacji wodnej mozna wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych taczonych za pomocg gwintowanych ocynkowanych tacznikéw z
zeliwa ciggliwego. Potgczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu
elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopii

lub past uszczelniajgcych. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddw nalezy
wykonywac¢ wytacznie przy uzyciu tgcznikbw niedopuszczalne jest giecie rur
zaréwno na zimno,

jak i na goraco. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodéw
poziomych z rur stalowych wynoszg: dla $rednic przewoddw: 15-20mm — 1,5m; 25-
32mm — 2,0m;

40-50mm - 2,5m; 65mm — 3,0m, natomiast dla przewoddéw z tworzyw sztucznych
(woda ciepta) 16-25mm — 0,4m.

Podejscia do armatury czerpalnej prowadzi¢ na wysokosci od 0,6 do 0,8 m nad
posadzkg (szczegOtowe wysokosci montowania przyborow zgodnie z czescig
architektoniczng i technologiczng). Podejscia do zbiornikédw ptuczacych koncza sie
zaworami odcinajgcymi. Wszystkie umywalki, nalezy wyposazy¢ w baterie (rodzaj,
typ zgodnie z projektem architektonicznym i technologicznym). Zbiorniki ptuczace
zasilane sg za pomocg wezyka przez zawor odcinajgcy. Projektowang instalacje
wody zimnej nalezy potgczy¢ wewnatrz budynku z istniejgcg instalacja wody zimnej i
cieptej.

Ciepta woda jest przygotowywana w istniejgcym w budynku zasobniku cieptej wody
znajdujacy sie w kottowni. Przewody wody cieptej zaprojektowano z rur PE z
wktadkg aluminiowg zaizolowanych termicznie (za pomocg otulin izolacyjnych ze
spienionego PE o grubosci 20 mm). Przewody nalezy prowadzi¢ tak aby zapewnic
im samokompensacje. Dla instalacji projektuje sie zawory kulowe odcinajgce, do
ktérych nalezy zapewni¢ dostep dla obstugi technicznej (usytuowanie zgodnie z

aksonometrig i rzutem przyziemia).




Wezly sanitarne przeznaczone dla dzieci nalezy zabezpieczy¢ zaworem
termostatycznym, ktory zapewni w urzadzeniach sanitarnych regulacje mieszania
cieptej wody.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu
1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego, nie wiekszym jednak niz cisnienie
maksymalne poszczegdinych elementow systemu. Ze wzgledu na prace termiczng
rury oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem, podczas préby szczelnosci moga
wystepowaé spadki cisnienia. Prébe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i
zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢
dwukrotnie cisnienie probne w odstepach co 10 minut. Po ostatnim uzupetnieniu
cisnienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno
obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara. Instalacje napetniong pod ciSnieniem roboczym
przetrzymac¢ 48 godzin. Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepne;j i
trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od ciSnienia odczytanego po
probie wstepnej) jest niedopuszczalny. Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez

wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITRANEJ:

Przybory sanitarne zostang rozmieszczone zgodnie z projektem budowlanym. Piony
kanalizacji sanitarnej wykona¢ w miejscach wskazanym na rysunku.

Podejscia tacza przybor sanitarny z pionem przy zachowaniu minimalnych spadkéw i
odlegtosci. Przewody kanalizacyjne wykona¢é z rur PVC o $rednicach
znormalizowanych. Scieki

z poszczegdblnych podejs¢ odprowadzane sg do pionéw. Piony spustowe nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ 1,0m i zakonczy¢ wywiewkg z PVC o $r.
110/160mm. W dolnej czesci pionu nalezy montowac rewizje kanalizacyjne
(czyszczaki). Podejscia kanalizacyjne

do przyboréw sanitarnych wykona¢ w zaleznosci od mozliwosci w bruzdach
$ciennych, nasciennie lub pod posadzka. Odptywy z przyboréw sanitarnych nalezy
wykonac¢ z rur PVC, tagczonych z pomoca kielichéw z gumowg uszczelka:

od umywalki przewéd o $r. @40,

od zlewozmywaka przewdd o sr. @50

od wpustu podtogowego o sr. @75

od miski ustepowej przewdd sr. 3110.

W miejscu przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane powinny byé osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzeh miedzy

rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.




Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé¢ ok. 2 cm powyzej posadzki.
Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia
przeszkdd dopuszcza sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci
odsuniecia pionu (ponad 0,9m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony

do pionu pod katem nie mniejszym od 450. Przewody nalezy mocowaé do
elementdéw konstrukcji budynkdéw za pomocg uchwytdéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytow

lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu
lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny
mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych pionach nalezy stosowac
co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen i
dodatkowo jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodéw powinny
by¢ mocowane niezaleznie. Pionowe przewody spustowe wyposazy¢

W rewizje stuzgce do czyszczenia przewodow, czyszczaki na pionach
zaprojektowano

na najnizszych kondygnacjach i w miejscach w ktérych moze wystgpi¢ zagrozenie
zatkania przewoddw, czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace

tatwg eksploatacje, lecz utrudniajgce dostep osobom niepowotanym.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Ciepto na potrzeby c.o., dla punktu przedszkolnego bedzie zapewnione za pomoca
grzejnikbw ptytowych wodnych zamontowanych wg rysunku branzy sanitarnej —
projektowane grzejniki nalezy wtgczy¢ do istniejgcej instalacji c.o.

Rozwigzania projektowe instalacji c.o.

Obliczenia.

. Bilans energetyczny czesci budynku przeznaczonej pod punkt przedszkolny

. Projektowe obcigzenie cieplne budynku wynosi: Q = 9093W

Przyjeto stalowe grzejniki ptytowe (FCV) podtgczane z dotu lub z boku. Grzejnik
wyréznia sie idealnie gtadkim wykonczeniem ptyty czotowej. Dzieki temu pozwala na
uzyskanie nie tylko efektywnej, ale takze estetycznej instalacji grzewczej. Dzigki
oszczednej stylistyce i szerokiej palecie dostepnych koloréw ten nascienny lub
stojacy grzejnik jest niezwykle uniwersalny — pasuje zaréwno do wnetrz
nowoczesnych, jak i klasycznych. W pomieszczeniach dydaktycznych (oddziat)

przeznaczonych na pobyt dzieci grzejniki centralnego ogrzewania nalezy




zamontowa¢ we wnekach i obudowac¢ ostong ochraniajgcg przed bezposrednim
kontaktem z elementem grzejnym;

W pomieszczeniach sanitarnych przewidziano standardowe grzejniki tazienkowe.

INSTALACJA WENTYLACJI

W czesci budynku przeznaczonej pod punkt przedszkolny z uwagi na warunki
konstrukcyjne i techniczne oraz majgc na uwadze niezbedne do zapewnienia
warunki higieniczno-sanitarne projektuje sie wentylacje grawitacyjng hybrydowa, w
oparciu 0 nawiewniki higrosterowane z przepustnicg, zamontowane w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Nawiewniki sg urzadzeniami, ktére umozliwiajg prawidtowa cyrkulacje powietrza oraz
zachowanie odpowiedniego poziomu wilgotnosci wewnatrz pomieszczenia.
Nawiewniki higrosterowane to urzadzenia ze sterowaniem automatycznym. Strumien
przeptywu powietrza jest regulowany przez urzadzenie, a $ciSle uzalezniony od
zawartosci pary wodnej wewnagtrz pomieszczenia, czyli tzw. wilgotnosci wzgledne;.
Nawiewniki higrosterowane posiadajg specjalny czujnik sterujgcy. Jest nim tasma
poliamidowa, ktéra pod wptywem zmian wilgotnosci wzglednej w powietrzu, zmienia
swojg dtugos¢. Powoduje to wieksze lub mniejsze otwarcie przepustnicy, a w
zwigzku z tym, doprowadzenie wiekszego lub mniejszego strumienia powietrza do
pomieszczenia. Dzieki takiemu rozwigzaniu nawiewniki higrosterowane umozliwiajg
prawidtowg wentylacje, nie powodujac jednoczesnie wychtodzenia pomieszczenia.
Moga by¢ one montowane w gdrnej czesci okien, zaréwno nowych, jak i tych juz
zamontowanych.

Nawiewniki nawiewa¢ bedg powietrze Swieze do pomieszczen wentylowanych a
nastepnie usuwane bedzie przez pomieszczenia sanitarne i pomocnicze przy
pomocy krat kompensacyjnych. W pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie
istniejgce murowane kanaty wentylacyjne zaleca sie montaz wentylatora sciennego,
ktéry bedzie wspomagat usuwanie zuzytego powietrza. Na kanale wentylacyjnym
zbiorczym (wyciggowym) nalezy zamontowa¢ nasade hybrydowg zintegrowang z
wentylatorem.

Wentylacja hybrydowa wykorzystuje zalety zaréwno wentylacji grawitacyjnej, jak i
mechanicznej, optymalizujgc prace systemu, zapewniajgc oszczednosci w zuzyciu
energii elektrycznej oraz minimalizujgc straty ciepta zwigzane z dziataniem instalaciji.
W zaleznosci od panujgcych warunkéw do jej funkcjonowania wykorzystywane sa
rézne zrodta energii — z wiatru, stonca lub z sieci energetycznej. W instalacjach
wentylacji hybrydowej (jak w przypadku grawitacyjnej), powietrze doprowadzane jest

do pomieszczen za pomocg hawietrzakbw umiejscowionych w $cianach




zewnetrznych. W pomieszczeniach, w ktérych mieszkancy spedzajg najwiecej
czasu, tzn. w sypialniach i pokojach dziennych, ulega ono zanieczyszczeniu gtéwnie
dwutlenkiem wegla powstajgcym w procesie oddychania. Duze stezenie tego
zwigzku jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia, dlatego musi by¢é usuwany.
Poniewaz CO2 jest ciezszy od powietrza (masa wtasciwa ok. 1,9 kg/m?3) i gromadzi
sie przy podtodze, najlepiej odprowadzi¢ go do sasiadujgcych pomieszczen przez
szczeling miedzy drzwiami a podtoga.

Nasada hybrydowa, stanowi zwienczenie komina wentylacyjnego, stuzy do
wytwarzania podcisnienia w kanale wentylacyjnym. Dzieki niej ciag kominowy
zostaje zachowany, nawet gdy warunki nie sprzyjajg do jego powstania. Urzadzenie
wyposazone jest w obracajgcg sie pod wptywem wiatru turbing, zasilang
elektrycznie. Aby zachowac¢ jej wymagang predkos¢ obrotowg przy braku wiatru,
sterownik silnika wigcza zasilanie energig elektryczng, ktéra, w zaleznosci od
modelu urzadzenia, moze pochodzi¢ z sieci energetycznej albo z panelu solarnego.
Panujace w danej chwili warunki determinujg typ energii wykorzystywanej przez
nasade — z wiatru, stonca lub z sieci energetycznej. Nasady hybrydowe sa
mocowane do komina za pomocag podstaw wystepujgcych w réznych wersjach:
kwadratowych — przytwierdzanych do komina murowanego kotkami rozporowymi,
wciskanych — do pustakéw okraggtych typu P, wyposazonych w kryze montazows,
pasujgcych do systemdw ocieplanych oraz zakonczen rurowych, redukcyjnych —
przygotowanych zgodnie z wytycznymi klienta. Rozwigzania konstrukcyjne tych
elementow zapewniajg dostep do kanatéw wentylacyjnych oraz szybki demontaz, co
utatwia prace kominiarzowi.

Sterowanie zasilaniem elektrycznym nasad hybrydowych odbywaé sie bedzie
sieciowo — za pomocg karty zamontowanej w nasadzie; urzgdzenia wpinane sg do
jednego wspdlnego przewodu sterujgcego (do magistrali danych) i stanowiag sie¢;
jedno z gniazdek umieszczone jest w skrzynce dostepnej dla os6b obstugujgcych
budynek i umozliwia zarzadzanie poszczegdlnymi nasadami (regulacja predkosci
oraz godzin pracy), a takze kontrole ich prawidtowego dziatania. Zasilanie
prowadzone jest jednym dwuzytowym przewodem — magistralg zasilajgcg — od
zasilacza, umieszczonego w skrzynce zasilajgcej, do kominéw. Kable te wpinane sa
rownolegle do magistrali obstugujgcej wiele nasad. Taka instalacje trzeba
odpowiednio zaprojektowac, dobierajgc witasciwy przekrdj przewodu i zasilacz.
Nalezy przy tym uwzglednic¢ liczbe i moc nasad oraz ich odlegtos¢ od zasilacza.
Innym rozwigzaniem jest zasilanie panelem fotowoltaicznym, ktére nie potrzebuje
instalacji elektrycznej. Takie uktady uruchamiajg sie, gdy tylko zaswieci stonce lub

zawieje wiatr i nie wymagajg regulacji.




Wycigg powietrza bedzie realizowany kratkami (anemostatami) montowanymi
w suficie podwieszanym albo w Scianie. Kratki wywiewne nalezy potgczy¢ kanatem

elastycznym i odprowadzi¢ do zbiorczego kanatu wentylacyjnego.

UWAGI DLA WYKONAWCY !

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi
producenta. Przy odbiorze instalacji do projektu nalezy zatgczy¢ aktualng opinie
kominiarskg dotyczacg sprawnosci przewodoéw wentylacyjnych. Montaz i rozruch
pompy ciepta oraz wentylacji nalezy przeprowadzi¢ z udziatem przeszkolonego
przez producenta urzadzen instalatora — pod rygorem utraty gwarancji. Wszystkie
urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac atesty

1.2.2.3 Instalacja elektroenergetyczna.

Opracowanie obejmuije :
» instalacje wewnetrzng rozbudowywanej czesci budynku

+ tablice rozdzielcze TE,

Dane energetyczne budynku:
* napiecie sieci zasilajgcej 400/230 V,
* przytacze kablowe 4 przewodowe istniejace
» pomiar energii elektrycznej — istniejacy,

* moc przytgczeniowa 12kW
Zasilanie przebudowywanej czesci budynku.
W celu zasilenia projektowanych pomieszczeh w energie elekitryczng nalezy:
* poprowadzi¢ przewdd YLY 4x10mm2 do nowo projektowanej rozdzielnicy TE

* punkt rozdziatu PEN w tablicy TE uziemi¢ do wartosci nie wiekszej niz 30Q
rozdzielajgc szyne PEN na PE oraz N,

Bilans mocy.




Oswietlenie 1,0 kW

Gniazda ogdlne 3,5 kW
Lodbwka 1,0 kW
Zmywarka 2,0 kW
Kuchenka 4,25 kW

Razem 11,75 kW

Tablice rozdzielcze

Tablica TE zasilana z tablicy pomiarowej znajdujgcej sie na korytarzu istniejgcego
budynku.

Wymiary obudowy wysokos$c¢ - 688 mm, szeroko$¢ - 352 mm, gtebokos$¢- 98 mm
Zabezpieczenia projektowanych obwoddw elekirycznych nalezy umiescic w
obudowie o nastepujgcych parametrach:

- zgodnos¢ z normg PN-EN 60439-3,

- stopieh ochrony IP 40,

- Il klasa ochronnosci,

- drzwiczki izolacyjne koloru biatego,

- liczba rzedéw -4,

- ilo$¢ modutéw w rzedzie 12(13)

Rozmieszczenie elementow rozdzielnicy:

Rzad pierwszy (od gory):

- wytgcznik gtéwny rozdzielnicy FRx63A — 4 miejsca

- ochronniki przepie¢ ( np. DEHN) - 4 miejsca

- lamka sygnalizacyjna LS — 1 miejsce

- przetgcznik faz PF 431 — 2 miejsca

Rzad drugi:

- wytgcznik roznicowoprgdowy P304 25/0,03A — 4 miejsca,

- wytgczniki instalacyjne S301 - 6 miejsc

Rzad trzeci:

- wytgcznik roznicowoprgdowy P304 25/0,03A — 4 miejsca,

- wytgczniki instalacyjne S301 - 6 miejsc

Rzad czwarty:

- wytgcznik roznicowoprgdowy P302 25/0,03A — 2 miejsca,

- wylgczniki instalacyjne S301 - 1miejsce

- zasilacz EZN-060M-D — 1 miejsce




Szafka SM: zasilana z rozdzielni gtéwnej TE. Nalezy wykonac¢ potgczenia z mediami
zewnetrznymi  (TV, tel, wideofony) i rozprowadzi¢ obwody do urzadzeh
niskopradowych wewnatrz budynku ( TV, Tel., internet, wideodomofony)

Wymiary obudowy wysokos$¢ - 350 mm, szerokos¢ - 310 mm, gtebokosé- 104 mm

Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych.

Dla obwodéw elektrycznych projektuje sie wykonanie instalacji uktadanej

pod tynkiem w uprzednio przygotowanych bruzdach przewodami YDY 3 x 1,5 mm2,
4x1,5mm2(odwietlenie) oraz YDY 3 x 2,5 mm2 5x2,5mm2 , (rozprowadzenie
obwodéw gniazd).

Rozmieszczenie osprzetu elektrycznego, tablicy rozdzielczej TE oraz sposéb
prowadzenia przewoddw elektrycznych pokazano na planie instalacji oswietleniowej

i gniazd wtykowych.

W pomieszczeniach Sali spania, Sali odpoczynku projektowane sg oprawy typu
panel LED o wymiarach 600x600 mm o mocy 35W, 3500 Im, barwa swiatta ciepta
840, kat swiecenia 1200, napiecie zasilania: AC 100-240V

W pomieszczeniach pozostatych projektowane sg oprawy typu plafon LED $rednicy
300 mm o mocy 12 i 15W, kat $wiecenia: 1800, napiecie zasilania : AC110-240V,
Wszystkie oprawy projektowane sg jako natynkowe przykrecane lub p/t.

Zastosowac osprzet instalacyjny p/t zwykty IP20 w pomieszczeniach suchych oraz
hermetyczny min. IP44 w pomieszczeniach o zwigekszonym zapyleniu i zwiekszonej
wilgotnosci (tazienki, WC, zmywalnia) oraz na zewnatrz budynku.

Wszystkie wypusty wykonane powinny by¢ z przewodem ochronnym PE.

taczniki i gniazda instalowaé na wys. 1,4 m od poziomu posadzki a w pomieszczeniu
kuchennym nad blatami 1,0 m. W tazienkach osprzet instalowa¢ w odlegtosci min. 60
cm od krawedzi umywalki.

W pomieszczeniach gdzie przebywa¢ mogg osoby projektowane jest montaz opraw
oswietlenia awaryjnego 12x12cm 315Im zasilane z osobnego obwodu z tablicy
rozdzielczej TE i zasilanych przewodem YDY 2x1,5mm2. Czas pracy w trybie
awaryjnym 2h. Rodzaj akumulatora Ni-Cd lub Ni-MH

Wysokos¢é montazu wytgcznikow Swiatta i gniazd 230V na wysokosci 1.40 m od
podtoza.




Ochrona od porazen elektrycznych.

Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg w urzadzeniach ENEA stanowi¢ bedzie
izolacja ochronna.

W urzadzeniach zalicznikowych odbiorcy jako ochrone przed dotykiem posrednim

przewidziano zastosowanie wytgcznika réznicowoprgdowego oraz izolacji ochronnej.

OBLICZENIA TECHNICZNE.

Doboér zabezpieczen:

Pm = 12kW
Im=Pm /1,73 x Unxcosp = 19,26A

Jako zabezpieczenie wlz zastosowac wytgcznik nadmiarowoprgdowy S303C 20A
Dobér przekroju kabili.
Przekréj kabla dla projektowanych linii kablowych dobierany jest przy
uwzglednieniu:
* pradu dtugotrwale dopuszczalnego,

» spadku napiecia na przytagczu kablowym,

Prad dtugotrwale dopuszczalny
Wg Dziennika Budownictwa nr 7 z dn. 07.11.74 r.:

. dla istniejgcego przewodu YDY 5 x 10 mm2 ldd = 55 A
. dla projektowanego przewodu YDY 3 x 2,5 mm2 ldd = 24 A
. dla projektowanego przewodu YDY 3 x 1,5 mm2 ldd= 18 A

Obliczanie spadku napiecia.

L1=18

s =10 mm2 l

P=12kW
TE




AU% =100xP.x1/vyxsx U2 =0,24 %
AU%dop - dla przytacza 2%

AU% < AU%do

3 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia napiecia.

@ Sied ENEA ¥YDY 4x10m? ¥DY3x%2,5mm?

7 =( 0,2752+ j0,1802)02 ls= 0,018 l» = 0,020km
RG E

Do obliczen przyjeto impedancje sieci energetycznej z=(0,2752+j0,1802)02

R:=0,27520

Xs=0,18020

Ru=1000x2 x |1 /yxs=0,06430
Xu=Xx2x11=0,09x 2 x0,018=0,00320
Riz=1000x2x |1 /yxs=0,285702
Xz=X"x 2 x11=0,1x2x 0,020 =0,00400

R= Rs+ Ru+ Rz =0,62520 R?=0,3909Q
X= XetXu +X2 = 0,1874 Q %=0,03510

Z=\|R*?+X*=0,6526 02
lz=Us fZ =352A
lw=0xIng=5x20= 100
Iz > lw

W uktadzie nastgpi samoczynne wytgczenie napiecia.

/




PRZEPISY BHP.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych a szczegélnie:
* Rozporzadzenia MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. nr 129 z 1997 r. poz.844,
* Rozporzadzenia MG z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych — Dz. U. z 2013 r. poz. 492,
* Rozporzadzenia MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby — Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz.
228
* Rozporzadzenia MIPS z dnia 28/.04.2003 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej — Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz.
287,
* Rozporzadzenia MGPIiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczego6towych
zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg

urzadzen, instalacji i sieci — Dz. U. nr 89 z 2003 r. poz.828

UWAGI KONCOWE.

Podczas wykonywania prac nalezy:

. wykonaé¢ pomiary izolacji instalacji elektrycznych
. wykonaé pomiary skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym
. wykonaé pomiaru rezystancji uziomu szyny PEN w tablicy rozdzielczej TE

Zestawienie i opis tablic rozdzielczych

ROZDZIELNICA o wymiarach:
688x352x98 milimetrow.

DANE TECHNICZNE:

Rozdzielnica:

. wysokos$c¢: 688 milimetréw
. szerokos¢: 352 milimetrow
. gtebokos¢: 98 milimetrow

. stopien szczelnosci: IP40




. bieguny: 3F+N+PE

. napiecie znamionowe: 230/400V, 50Hz
. spos6b montazu: podtynkowy

. kolor: biaty

. materiat pokrywy: tworzywo

. materiat obudowy: tworzywo

. klasa ochrony: Il

. sposob zamykania: drzwi transparentne
. ilos¢ modutéw: 4 x 12 DIN

. odporno$¢ mechaniczna: IKO7

Rozdzielnica podtynkowa

SZAFKA SM 2x12 multimedialna n/t IP40.

Natynkowa rozdzielnia wyposazona w ptyte perforowang multimedialng oraz miejsce
na 24 moduty do montazu na szynie DIN. 24 moduty mogg by¢ montowane w
uktadzie: 2 rzedy po 12 modutéw. Model wykonany jest z tworzywa sztucznego, w
kolorze biatym (RAL 9003). Rowniez drzwiczki sg w kolorze obudowy,
nieprzezroczyste. Dodatkowym atutem 2425-20 jest mozliwos¢ zmiany kierunku




otwierania sie drzwiczek prawo/ lewo — dzieki czemu mozna dowolnie montowac ten
egzemplarz. Drzwiczki sg na zatrzask. W rozdzielni jest dodatkowo patchpanel oraz
gniazdo 45x45 2P+Z 16A 250V. Na wyposazeniu sg tu oczywiscie listwy zaciskowe
N+PE.

Rozdzielnica 2x12 multimedialna n/t IP40 Elegant 2425-20 Elektro-Plast Nasielsk ma
wymiary 350x310x104 mm. Stopien szczelnosci tego produktu to IP40 i posiada Il
klase izolacji. Pracuje z napieciem znamionowym 400V i ma klase ochrony na
uderzenia IK05. Spetnia normy PN-EN 61439-3:2012 i PN-EN 61439-1:2011. Mozna
z powodzeniem stosowac¢ tego typu rozdzielnie w mieszkaniach, domach oraz
budynkach biurowych. Szafka multimedialna pozwoli w 1 obudowie zamontowac
rézne urzgdzenia do obstugi catego domu, np. dekoder TV, router, czy inne
urzadzenia teletechniczne. Spetnia bowiem funkcje centralnego punktu zarzadzania
szeroko pojetg instalacjg teletechniczng, w tym réwniez instalacja pozarowa, czy
alarmowa. To praktyczne rozwigzanie porzgdkujgce i spajajgce zadania techniczne.

|
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WNENULY

Uwagqi:
- Podane w powyzszych podrozdziatach wartosci sg wartosciami szacunkowymi
i moga ulec zmianie na etapie opracowywania projektow.
- Przy dobieraniu materialtbw budowlanych nalezy uwzgledni¢ =zalecenia
Zamawiajagcego. Na zgode zmiany elementu, materiatu lub zaproponowanej
kolorystyki nalezy uzyska¢ zgode Zamawiajacego oraz autora niniejszego

opracowania.




1.2.3 Wymagania ogdlne dla dokumentacji projektowej oraz

przystapienia do wykonywania prac.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektow
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci
z umowa i programem funkcjonalno-uzytkowym — przed skierowaniem projektu do
realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu
budowlanego a przed opracowaniem projektébw wykonawczych, moze dokonac
wyboru okreslonych rozwigzan materialowych i urzadzen. Wyroby budowlane
zastosowane w trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow
a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu.
Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiadaé odpowiednie atesty
dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie réznych
urzadzen i materiatéw pod warunkiem, ze spetniajg warunki techniczne i wymagania
specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg
umowy, w tym weryfikacji prac projektowych oraz zespotu specjalistow petnigcych
funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z Prawa budowlanego
i postanowien umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbiorow (prac czesciowych,
zanikowych oraz koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu
do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentacja, jakosci i doktadnosci wykonania
robo6t, kontroli przeprowadzania préb i pomiaréw, kontroli prawidtowosci
funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

W czasie wykonywania prac budowlanych musi by¢ zapewniony dojazd mieszkancéw
do posesiji prywatnych oraz ustugowych.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ istniejgce
obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podtoza, istniejgce sieci przebiegajgce
w terenie itp.

Na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu
budowy. Zaplecze powinno by¢é wyposazone w niezbedne media (woda, energia
elektryczna) oraz pomieszczenia socjalne i urzadzenia higieniczno-sanitarne (szatnia,
jadalnia, umywalnia, ustep). W zapleczu nalezy wydzieli¢ osobne pomieszczenia dla
0soOb sprawujgcych nadzér.




1.2.4

Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym
celu wyznaczonym. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady
i regularnie je opréznia¢. Odpady nadajace sie do przetworzenia nalezy sortowac.
Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, sktadowania, optat, ponosi Wykonawca prac
budowlanych.

Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatow i odpaddéw nalezy
wygrodzi¢ uniemozliwiajgc dostep 0s6b  postronnych. Ogrodzenie placu
prowadzonych robét nie moze utrudnia¢ dostepu do posesji znajdujacych sie
w poblizu placu budowy.

Wykonawca robét budowlanych musi stosowa¢ tylko materiaty, ktére spetniajg
wymagania Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg
wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Materiaty do robét
na obiektach inzynieryjnych muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne.

Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej.
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze

wchodzgce w sktad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztéw
dla poszczegdélnych branz w sytuacji wykonania inwestycji w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” (przedmiary i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branzach), oraz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu
i formy projektu budowlanego [3].

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego
wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wiasciwych organdw.

Dla wszystkich dziatek objetych zakresem opracowania Wykonawca winien
sporzadzi¢ mape do celéw projektowych.

Jezeli zajdzie taka koniecznos¢, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji
o uwarunkowaniach srodowiskowych, w tym wymaganego raportu na koszt wtasny.
Wykonawca zleci na swoj koszt przeprowadzenie badan geotechnicznych, jezeli uzna
to za celowe.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowac¢ w podziale na projekt budowlany oraz
projekt wykonawczy. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszg zawierac
wszystkie branze, jakie bedg wynikac z zakresu projektu.

Projekt budowlany w zakresie kazdej z branz powinien zawierag:




- czes¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, wymagane prawem
uzgodnienia — decyzje srodowiskowg (jezeli bedzie wymagana), decyzje o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, pozwolenie wodnoprawne, uzgodnienia rzeczoznawcow,
uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, informacje dotyczace
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz inne wymagane
uzgodnienia wynikajgce ze specyfiki przedmiotu zamowienia itp.;

— czesc¢ rysunkowg (plany sytuacyjne, rysunki branzowe, w tym profile podtuzne dla
poszczegdlnych odcinkéw ulic, przekroje podtuzne, poprzeczne, szczegbty

konstrukcyjne, rozwigzania sanitarne oraz inne rysunki dla poszczeg6inych branz

itp.).

Projekt wykonawczy w zakresie kazdej z branz powinien zawierac:

- cze$¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, obliczenia konstrukcyjne -
jesli bedg wymagane, zestawienie materiatow);

- cze$¢ rysunkowag (plany sytuacyjne, szczegOtowe rysunki z rozwigzaniami
technicznymi dla poszczegdélnych branz);

- kalkulacja kosztow inwestycji z podziatem na branze, z podaniem sktadnikéw
cenotworczych (przedmiary i kosztorysy);

- projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac budowlanych,

- projekt statej organizacji ruchu,

- szczego6towg specyfikacje techniczng obejmujacg swoim zakresem wszystkie roboty

zwigzane z wykonaniem planowanego przedsiewziecia.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce ilosci egzemplarzy projektéw
w zakresie kazdej z branz:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) — 4 egz.,

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) — 4 egz.,

- pozostate elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, operat
wodnoprawny z pozwoleniem wodnoprawnym, opinie, uzgodnienia itp.) — 2 egz. w wersji
papierowej,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz,

- przedmiary i kosztorysy — 2 egz.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej
z naniesionymi w sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie

budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych przytaczy, sieci i obiektéw.




Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu ztozenia witasciwemu organowi

nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca na poszczegolnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany-
przez jego ztozeniem o wydanie pozwolenia, projekt wykonawczy) powinien uzyskaé
akceptacie zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w projekcie rozwigzan
(rozplanowania przestrzennego, formy, uzytych materiatow, itp.).

Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu egzemplarz kompletnej dokumentaciji
projektowej po jej ostatecznej akceptacji (tj. projekty budowlane i wykonawcze wszystkich
branz, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary
i kosztorysy) w wersji elektronicznej — ptyta CD, DVD lub inny nosnik pamieci
zewnetrznej: catos¢ w formacie umozliwiajgcym odczyt w ogolnie dostepnych
przegladarkach typ pliku PDF (kolorowy skan dokumentacji), oraz dodatkowo: cze$¢
rysunkowa w formacie *.dwg/*.dxf, czes¢ opisowa w edytorze tekstow MS Word (typ pliku
*.doc), czes$¢ kosztorysowa zapisana w formacie *.kst lub *.ath. Pliki w formacie PDF
i JPG muszg by¢ czytelne i wyrazne tj. umozliwiajgce tatwe odczytanie informacji bez
,wysilania i meczenia” wzroku, umozliwiajgce czytelne powiekszenie i pomniejszenie

widoku.

Poza tym Wykonawca sporzgdzi takg ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.

Wykonawca dotaczy do projektu kazdej branzy oswiadczenie, ze jest on wykonany
zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostat on
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania
W jego imieniu w stosunku do innych podmiotow.

Pozostale wymagania dotyczace sporzadzenia dokumentacji projektowej opisane

zostaty w pkt. 1.1.1.

1.2.5 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych

zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

1.2.5.1 0Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz sztukg budowlang.




1.2.5.2 0gdlne wymagania dotyczace robdt.

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany
i wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla
poszczegdblnych rodzajow prac oraz przedmiary robot.

W przypadku rozbieznosci zakresu rob6t Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub brakéw w dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami obowigzujgcymi.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, swiadectw dopuszczenia niewyszczegélnionych w dokumentacji
a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci

i postanowien.

1.2.5.3 0Ogdlne zasady wykonania robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

jakos¢ wykonania zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami, przepisami
Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-rozruchowg
producentow,

zgodnos¢ z dokumentacja techniczng, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru,

jakos¢ zastosowanych materiatéw,

zabezpieczenie terenu budowy,

ochrone srodowiska w czasie wykonania robot,

ochrone przeciwpozarowa,

ochrone wiasnosci publicznej i prawnej,

bezpieczenstwo i higiene pracy,

ochrone i utrzymanie robot,

stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw robét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu

spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione

przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia




wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki
badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.2.5.4 Materiaty.

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw i urzgdzen
przeznaczonych do robo6t. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen
do robét.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze,

co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to




wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora.

1.2.5.5 Zasady kontroli jakos$ci roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwosci winny by¢ okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, Zze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.2.5.6 Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Inspektor nadzoru dopusci tylko te

badania, ktére bedg wykonane w jego obecnosci. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.




1.2.5.7 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u zrodta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

1.2.5.8 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac¢ atest okreslajgcy
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Materiaty
posiadajgce atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub

urzadzenia zostang odrzucone.

1.2.5.9 Dokumenty budowy.

Dokumentacje robét stanowig nastepujace dokumenty:
1. Pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o petnomocnictwo
udzielone przez Inwestora, warunki techniczne wydane przez wiascicieli sieci
i urzgdzen.
2. Projekt budowlany i wykonawczy.
3. Plan BIOZ.




4. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa
Budowlanego.

Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary geodezyjne.

Badania geotechniczne.

Ksigzka obmiarow.
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Wszelka korespondencja dotyczagca spraw technicznych, organizacyjnych

i finansowych budowy.

10. Protokoty préb i badan.

11. Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen.

12. Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robét
opracowane przez producentéw maszyn i materiatéw.

13. Mapy powykonawcze.

14. Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z préb i rozruchow, protokoty odbioréw rob6t
na terenach i urzadzeniach obcych.

15. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe) — protokoty, decyzje, opinie, badania,
sprawozdania, sprawdzenia itp.

16. Instrukcje obstugi i eksploataciji.

17. Dokumenty rozliczenia finansowego robot.

18. Operat odbioru kohcowego — 3 egz.

1.2.5.10 Odbiory.

1.2.5.10.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu .

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogd6lnego postepu robét. Odbidr robdt
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robo6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdédw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi

ustaleniami.




1.2.5.10.20dbidr czesciowy.

Po zakonczeniu etapu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru.
Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

— protokdty odbiordéw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

- dziennik budowy,

- protokéty badan i sprawdzen,

- rozliczenie z materiatbw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru.

1.2.5.10.3 Odbiér koncowy.

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru koncowego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru kohcowego robét komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robédt uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu




i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

1.2.5.11 Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy nastepujgce
dokumenty w 3 egzemplarzach:
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
- protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,
- dokumentacje powykonawczg obiekitu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami,
— protokét badan i sprawdzen,
- rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora,
- rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
ogdbtem oraz netto (bez podatku VAT),
- operat odbioru koncowego.
Zamawiajgcy Wwyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robét
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikbéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.
Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

1.2.5.12 Dokumenty do odbioru konhcowego robdt.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowaé w 3 egz.:

1 egz. dokumenty oryginaty,

2 egz. kopie.

Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w segregator.

Z zawartosci operatu nalezy sporzadzi¢ wykaz dokumentéw z podaniem numerdow
oznaczenia. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik
stanowigcy:




- wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem
wymaganych zatgcznikéw (kserokopie) lub
- wypetnione zawiadomienie o0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego
z kompletem wymaganych zatgcznikédw (kserokopie), w zaleznosci od wymagan
pozwolenia na budowe.
Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobraé od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

1.2.5.13 Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.
- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

1.2.5.14 Instrukcje obstugi i eksploataciji.

Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacje zainstalowanych urzadzen.

1.2.5.15 Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposodb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.2.5.15.1 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach

i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych.




Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot
1.2.5.15.20chrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozardw.

1.2.5.15.30chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.2.5.15.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.2.5.15.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac¢ sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia.




W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.2.5.15.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.2.5.16  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentac;ji
projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentdédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania

warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

1.2.5.17  Transport.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie

materiatéw i sprzetu na i z terenu Robot.




Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow
i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkoéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

2. CzESC INFORMACYINA PROGRAMU FUNKCIJONALNO-UZYTKOWEGO.

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we
wtasnym zakresie.

Nalezy przez to rozumie¢ ocene zgodnosci zamierzenia budowlanego z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskanie niezbednych uzgodnien z zarzadcg drog,
sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, uzgodnienia

projektu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami

itp.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy os$wiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla
celéw realizacji rob6t budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy
oraz poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.




2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem

zamierzenia budowlanego.

Akty prawne:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 22013 r. poz. 1129 ze zm.);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie, (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 133 ze zm.);

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie
wzorow wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz
zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1146 ze zm.);

[6] Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.);

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389);

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. z 2019 r.
po0z.1396);

[9] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2019 r. poz.
868 ze zm.);

[10] Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.)

[11] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.);

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065);




[13] Normy budowlane w tym Polskie Normy

zharmonizowane z dyrektywami UE.

OPRACOWUIJACY:

wprowadzajgce europejskie normy

mgr inz. Michat Kruczkowski

mgr inz. Barbara Kruczkowska




