PRZEDMIAR

Przyszowice

Naprawa nawierzchni DW 921 od km 22+560 do km 23+850 w m.

. Jedn. i
Lp. Podstawa Opis przedm, llos¢
ROBOTY POMIAROWE
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym, km 1,29
1d.1 kalk. wiasna |obstuga geodezyjna zadania
ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty remontowe - frezowanie profilujgce
KNR AT-03 |nawierzchni bitumicznej o gr. do 12 cm z wywozem
0102-04 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km, odwéz w m2 9611,10
kalk. wlasna |miejsce sktadowania, frez do wbudowania w
2d.2 pobocza
KNR AT-03 . . .
0102-04 gai?dkunek nadmlary frgzu na samoghody i wywoz m3 877,03
3d.2 |kalk. wiasna [d0 1 kmwraz z utylizacjg wraz z utylizacjg
Zatadunek frezu na samochody i odwéz do 1km do
4d.2 kalk. wlasna |wbudowania Y m3 276,30
5d.2 kalk. wtasna |Koszt sktadowania frezu bitumiczego m3 276,30
ROWY
KNR 2-31 Oczyszenie rowow z namutu o grubosci 20 cm z
1403-05 wyprofilowaniem skarp rowu wraz z transportem i m 950,00
6d.3 [kalk. wtasna |utylizacjg po stronie Wykonawcy
NAWIERZCHNIE
KNR 2-31 . . . . .
1004-06 Mechanlcz_ne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 961110
7d.4 |kalk. wiasna ulepszonej (po frezowaniu)
KNR 2-31
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej wg. WTW ZDW m2 9611,10
8d.4 |kalk. wlasna
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg
mineralno-bitumiczng. Nawierzchnia z betonu
KNR 2-31  |asfaltowego AC 16 W warstwa wyréwnawcza w t 420,00
0108-02 technologi warstwy wigzacej na bazie PMB 45-
9d.4 [analogia 80/80 uktadane wraz z warstwa wigzaca
KNR 2-31 . .
0310-01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W -
0310-02 warstwa wigzgca na bazie PMB 45-80/80 - grubosc¢ m2 9611,10
10 d. kalk. wtasna |P© #a9eSzCZ. 8.cm
KNR 2-31 . . ) . .
1004-06 Mechanlc;ne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 9 559,50
11d. kalk. wkasna ulepszone
KNR 2-31 L . . . .
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2 955950
12 d. kalk. wtasna |9 WT ZDw
KNR 2-31
0311-05 Warstwa $cieralna AC 118 na bazie PMB 45-
0311-06 80/80 - grubos¢ po zageszcz. 4 cm m2 955950
13d. kalk. wkasna
Potaczenie ztgczy warstwy Scieralnej z
zastosowaniem tasmy polimeroasfaltowej (tasma
: . . . ; . m 1 490,00
na pofgczeniu nowej nawierzchni z nawierzchnia
14 d. kalk. wtasna |istniejgca, tasma w osi nawierzchni)
POBOCZA i ZJAZDY Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO
KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm -
1402-05 ANALOGIA - Scinanie poboczy na grubosci od 5cm
1402-06 do 15cm oraz zdjecie istniejgcej warstwy m2 1 842,00
analogia +  [nawierzchni zjazdow wraz z zatadunkiem wywozem
15d. kalk. wlasna |i utylizacjg gruntu
Warstwa destruktu przekruszonego i przesianego o
uziarnieniu O/3‘_I ,5 mm - warstwa gorna.o grubosm m2 1 842,00
po zageszczeniu 10 cm na poboczach i wjazdach
16 d. kalk. wtasna |(frez z odzysku)




Skropienie emulsjg asfaltowg wg WTW ZDW w

ilosci ok. 1kg/m2 wraz z przegrysowaniem grysem m2 1 842,00
17 d. kalk. wtasna [2/5 w ilosci 1,5 kg/m2
PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJACYCH ZJAZDOW | CHODNIKA
KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych - utylizacja i
0813-03 + |odwdz gruzu po stronie wykonawcy m 1 415,00
18 d. kalk. wtasna
KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu -
0812-03 + |zatadowanie utylizacja i odwo6z gruzu po stronie m3 117,38
19d. kalk. wkasna |wykonawcy
KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 na podsypce piaskowe; i
0814-01 |tawie betonowej - zatadowanie utylizacja i odwédz m 150,00
20 d. +kalk. gruzu po stronie wykonawcy - analogia
KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie nawierachni chodnikéw z
0803-03 |mieszanek mineralno-bitumicznych o gr 4cm,
. R ] . m2 60,00
+kalk. zatadowanie utylizacja i odw6z po stronie
21d. wiasna wykonawcy - analogia
KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw i chodnika z
0815-02 + |kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce
: . . o - m2 1 555,00
kalk. wtasna, |piaskowej - zatadowanie utylizacja i odw6z gruzu
22d. analogia__|po stronie wykonawcy
KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35X35
0815-02 + |gr.8 cm na podsypce piaskowej - zatadowanie
L . . m2 240,00
kalk. wtasna, |utylizacja i odw6z gruzu po stronie wykonawcy
23 d. analogia
kalk. wtasna |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 1 565.00
24 d. 20x20 cm wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu '
KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wym.
0403-06 |22x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu m 285,60
25d. +kalk.wtasna|C20/25 wedtug WTW ZDW
KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm
0403-04 |na tawie betonowej z oporem z betonu C20/25 m 1129 40
+kalk. wedtug WTW ZDW '
26 d. wiasna
KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie
0407-05 |betonowej z oporem z wypetnieniem spoin zaprawg m 150,00
27 d. cementowg
KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢
0511-03 |8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
+kalk. 1:4 (cement do plasku_) wraz z uzup_elnlenlgm m2 1 855,00
wiasna podbudowy kamiennej wraz ze spoinowaniem
posypka piskowo cementowg 1: 4 (cement do
28 d. piasku)
URZADZENIA ODWODNIENIA
Regulacja pionowa studzienek dla kratek
KNR 2-31 $ciekowych ulicznych (doliczy¢ koszt nowej kratki
1406-02 + Sciekowej ,uwzglednic niezbedng obrébke masami szt. 21,00
29 d. kalk. wtasna |bitumicznymi)
Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw
kanatowych ( uwzglednic niezbedng obrébke szt. 14,00
30d. kalk. wiasna |masami bitumicznymi)
KNR 4-05I1
0219-01 Reczne czyszczenie studzienek $ciekowych i
analogia+ studni rewizyjnych - utylizacja i odw6z materiatu po szt. 35,00
31d. kalk. wtasna |stronie wykonawcy
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Inwentaryzacja oznakowania poziomego kol 100
32d. kalk. wiasna |istniejgcego w celu jego odtworzenia p. ’
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych m2 320.10
KNR AT-04 |grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - ’
33d. 0204-02 oznakowanie strukturalne
KNR 2-31 . o . .
1301- Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
02+kalk. wias krawedziowych przerywanych i ciagtych na jezdni m2 100,00
34d. na farbg akrylowg wedtug WT ZDW OP
35 d. kalk. wtasna |Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z utylizacjg szt 31,00




Wymiana prefabrykowanych wysp azylowych (2
szt.) - elementy przykrecane do nawierzchni,

Lo . . m2 5,00
rozbidrka i montaz nowych elementow, koszt
36 d. kalk. wtasna |utylizacji po stronie wykonawcy
37 d. kalk. wtasna |[Demontaz i utylizacja pylonéw U-5b Szt. 2,00
38 d. kalk. wtasna |Montaz nowych pylonéw U-5b Szt. 2,00
Stupki hektometrowe i kilometrazowe U-1a lub U-
39d. kalk. wtasna [1b wraz z numerem drogi, U-2 szt 26,00
ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia
robét wraz z montazem i demontazem kpl. 1,00
40d. kalk. wtasna [oznakowania (cato$¢) zgodnie z projektem
Wykonanie i ustawienie tablic "zgodnie z zat. A"
. . . ) kpl. 2,00
wraz z demontazem po zakonczeniu robot
41 d. kalk. wlasna




