Załącznik nr 1.1 - Opis techniczny



UZUPEŁNIENIA /ZMIANY DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
ZAŁOŻENIA INWESTORSKIE

Zadanie 1 – roboty adaptacyjne pomieszczeń wraz z dostawą angiografu
Zadanie 2 – roboty budowlane pomieszczeń oddziału chirurgii naczyniowej
1.0 Wentylacja i klimatyzacja
Zmienia się treść punktu 1.0 na następujący:
- pomieszczenie pooperacyjne i sala angiografii  
· Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciągowa z podwójnym systemem filtracji (EU5 oraz EU9) i chłodzeniem powietrza (Tnaw=+20C), minimum 10 wymian / godzinę oparta na niezależnej centrali wentylacyjnej higienicznej przeznaczonej tylko do tych pomieszczeń
· klimatyzacja moc dobrana do uzyskania temperatury wewnątrz na poziomie +24C przy temperaturze zewnętrznej +30C
· wentylacja i klimatyzacja sali angiografii powinny spełniać wymagania zawarte w zaleceniach montażowych i danych techniczno -  ruchowych producenta  oraz wymaganiach sanitarno – epidemiologicznych dla pomieszczeń zabiegowych.
· Przewiduje się wykonanie centrali wentylacyjnej dla  obszaru zadania 1 jako nowej, z wyłączeniem pomieszczenia technicznego, gdzie należy zamontować klimatyzator typu Split o mocy zależnej od ilości ciepła wydzielanego przez urządzenia techniczne.
· Modernizacja istniejącego układu wentylacji nawiewno-wywiewnej poprzez ograniczenie jej obszaru do pomieszczeń nie podlegających przebudowie. W celu określenia zakresu niezbędnych prac modernizacyjnych, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie układu po modernizacji, Zamawiający wymaga wizji lokalnej na obiekcie.
2.0 Elektryka
Zmienia się treść punktu 2.0 na następujący:
1. W pomieszczeniu  301 należy przewidzieć układ  IT  - separowane. Dla układu IT przewidzieć podtrzymanie zasilania ups zgodnie z przepisami. 
Przewiduje się  doprowadzenie zasilania z istniejącej rozdzielnicy piętrowej na II piętrze (uwaga pracujący oddział INK), zarówno dla instalacji oświetleniowej jak i układu IT oraz instalacji gniazd wtykowych dla pozostałych pomieszczeń.
2. Zlecenie obejmuje dostawę UPS dla parametrów umożliwiających dokończenie zabiegu (ok 10 – 15 min)
 Rozdzielnice elektryczne wraz z osprzętem wymaganym dla zasilania angiografu i sterowni należy umieścić w pomieszczeniu technicznym.  Doprowadzenie zasilania do w/w rozdzielni jest w zakresie zadania nr 2 . Wykonawca zadania 1  jest zobowiązany do przygotowania trasy kablowej prowadzącej z istniejącej klatki schodowej do pomieszczenia 304. Po podaniu napięcia  wykonawca zadania 1 zobowiązany jest do zakończenia prac  elektrycznych i wykonanie rozruchów.
3. W pomieszczeniach grupy  II stosować podłogi antyelektrostatyczne/prądoprzewodzące
4. Instalację elektryczną projektować zgodnie z wymaganiami  przepisów prawa i wymaganiami ppoż. dla budynku
5. Instalacja DSO i SSP dla strefy G4 dla piętra I i II wejdzie w zakres prac wykonawcy zadania 2. (Wykonawca zadania 1 w trakcie prowadzonych prac musi uwzględnić możliwość wykonania instalacji DSO i SSP przez wykonawcę zadania 2)
3.0 Konstrukcja

Zmienia się treść punktu 3.0 na następujący:
Przewidzieć wykonanie wzmocnienia pod angiograf wg. wytycznych producenta urządzenia. Zadanie 1 obejmuje również wykonanie otworu drzwiowego w ścianie konstrukcyjnej wraz z nadprożem ( ściana pomiędzy pomieszczeniem 304 a obecną klatką schodową). Po zakończeniu robót zadania 1 otwór należy szczelnie zamknąć.
5.0 Gazy medyczne
Zmienia się treść punktu 5.0 na następujący:
Przewiduje się stanowiska z gazami we wskazanych miejscach. Rozprowadzenie instalacji nastąpi z istniejącego układu znajdującego się na II piętrze – Oddział INK. Należy przewidzieć montaż zaworów odcinających w przestrzeni sufitowej w obrębie komunikacji za drzwiami DR1.
6.0 Sposób prowadzenia robót
Zmienia się treść punktu 6.0 na następujący:
Istniejąca obecnie klatka schodowa stanowić będzie jedyną możliwą drogę komunikacji dla wykonywania prac zarówno dla zadania 1 jak i prac wykonywanych w terminie późniejszym zadania 2. Brak jest możliwości korzystania z korytarzy pracujących oddziałów Szpitala. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość pracy na II piętrze (część zabiegowa – oddział INK ) oraz na parterze – Oddział OIM.
Wykonawca prac jest zobowiązany do tymczasowego wydzielenia istniejącej klatki schodowej jako tymczasowej drogi komunikacji „budowlanej” (rozbiórkę konstrukcji tymczasowej wraz z likwidacją klatki schodowej wykona Wykonawca zadania 2).
Na klatce schodowej II piętra znajduje się urządzenie UPS zabezpieczające instalację istniejących Sal Zabiegowych – oddział INK. Należy przewidzieć zabezpieczenie ciągłości pracy tego układu.

Odbiory służb Straż Pożarna i PSSE o/Gdynia spoczywają na Zamawiającym z zastrzeżeniem bezwarunkowego obowiązku usunięcia ewentualnych wad wskazanych podczas odbiorów przez w/w służby w technicznie uzasadnionym terminie przez Wykonawcę zadania 1.
Plan robót zatwierdzić z Zamawiającym
 7.0 Zasilanie w ciepło technologiczne
Zmienia się treść punktu 7.0 na następujący:
Przewiduje się zasilanie centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej mającej obsługiwać salę angiografu i pomieszczenia 301, 302, 304 ciepłem technologicznym prowadzonym instalacją glikolową. Realizacja instalacji zostanie wykonana przez Wykonawcę 
zadania 2, który doprowadzi instalację na dach i zakończy ją zaworami odcinającymi. Po wykonaniu tej instalacji  wykonawca zadania 1 zobowiązany jest do zakończenia prac  związanych z instalacja wentylacji i klimatyzacji oraz do wykonania rozruchów.
