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ST.00 WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45231110-9 Kfadzenie rurociggéw

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggow

45231112-3 Instalacja rurociggéw

45231113-0 Poziomowanie rurociggéw

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

42131160-5- Hydranty

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét dla inwestycji:

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI NA OSIEDLU RYSULOWKA W KOSCIELISKU”

adres: jednostka ewid. 121704_2 Koscielisko

obreb ewidencyjny: 401 Koscielisko, dz. nr ewid. 1890/12, 1890/13, 1893/2, 1893/3 1894/1, 1895/1, 1896, 1910, 1890/11, 1890/8.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacie Techniczne (ST) stanowig cze$¢ dokumentdéw kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych

w podpunkcie 1.1.

Rodzaje i ilosci robdt do wykonania zawiera projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz przedmiar robét stanowigcy integralng czesc

niniejszej specyfikacji. Specyfikacja Techniczna w roéznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.

Nalezy je traktowac, jako integralng cze$c i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i opisami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Opis techniczny instalacji, rysunki techniczne, kosztorys i przedmiar rozpatrywac fgcznie, ewentualne niescistosci uzgadniac z projektantem lub

kierownikiem budowy.

1.3. Zakres rohét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoine, wspdlne dla robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami

technicznymi (ST);

ST - 01.00 Roboty przygotowawcze i ziemne

ST - 02.00 Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna

Planowane przedsiewziecie polega na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami na osiediu Rysuléwka w Koscielisku. Scieki

wprowadzane bedg do istniejacej kanalizacji oznaczonej na mapie jako studnia S1 dziatka nr ewid. 1910 obreb 401. Projektuje sie sie¢

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢ 200 mm SDR34 SNB8 typu litego wraz z przytaczami do budynkéw z rur PVC ¢ 160 mm SDR34

SNB8 typu litego.

Na sieci zaprojektowano studnie zelbetowe Dn 1000 i 1200 mm klasy Betony C35/45 wodoszczelnego W8. Kregi oraz wigczenia rur wykonane

sq za pomocy uszczelek gumowych zapewniajac szczelno$¢ potaczen. Studnie wyposazone bedg w dennice z prefabrykowanymi kinetami.

Podtaczenie rurociggu ze studniami odbywac si¢ bedzie poprzez przejécia szczelne prefabrykowane taczone na uszczelke gumowg poprzez

wcisk. Studnie zostang zakofczone wtazami Zeliwnymi klasy D400 w miejscu drég dojazdowych i miejsc postojowych. Pozostate wtazy Zeliwne

klasy B125. Studnie wyposazone w stopnice. Odcinek sieci od studni S6 do studni S7 i od S7 do S8 nalezy wykona¢ w rurze ostonowej stalowe;

dn 300mm. Na odcinku tym wystepuje nasyp oraz ciek okresowy. Na odcinku od studni S6-S9 nalezy wykona¢ narzut kamienny ciezki.

Zestawienie materiatu:

Rurociag grawitacyjny PVC 200 SDR34 SN8 Lita -456,00 mb ;
Rurocigg grawitacyjny PVC 160 SDR34 SN8 Lita -92,00 mb;
Studnia rewizyjna Zzelbetowa Dn 1000 - 21 szt.
Studnia rewizyjna Zzelbetowa Dn 1200 -5zt

Rura stalowa ostonowa dn 300 mm — 36mb.
Narzut kamienny ciezki — okoto 150 m3



1.4. Podstawowe okreslenia i jednostki miary.

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak drogi, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacie przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamentu pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenigq zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czeSciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu, takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatno$é do stosowania w
budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtadciwosci okre$lonych w rozdziale 8 ustawy prawo budowlane.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw- nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego-

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentaciji projektowej



rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wediug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcii
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca
rodzaje i kolejnos¢ lub wspoizalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspoinego, jakie
maja spetniac roboty budowlane.

przedmiarze roboét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kitore po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jako$ciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.

zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrong przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne zwykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

W materiatach przetargowych zamieszczono: specyfikacje techniczna, opis techniczny, podstawowe rysunki. Dokumentacja projektowa
zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty niezbedne do realizacji umowy bedzie udostepniona wszystkim oferentom.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci, przy czym nadrzedne s zapisy
zawarte w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. WielkoSci okrelone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego
rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,



b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wiladze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej w dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego, skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ na podstawie uzgodnien
z dysponentami sieci, uwzgledniajac uwagi i warunki tychze dysponentéw, podane w ich pismach, dotgczonych do opisu technicznego. Nalezy
pamietaC o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentdéw sieci istniejacych o zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejgcych sieci
podziemnych, oraz 0 wymogu pfatnego nadzoru przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposéb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢
zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent danego uzbrojenia,
1.5.8. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu
Koszt zorganizowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmianami uzgodnief wynikajacych z postepu robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

- oplaty/dzierzawy terenu.

- przygotowanie terenu.

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet.

- utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Organizacja zaplecza
Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca zorganizuje zaplecze w bliskim sasiedztwie prowadzonej budowy. Zaplecze
Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do
realizacji robét. Koszty organizacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Koszt utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca.
Odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Przy planowaniu zaplecza
Wykonawca winien wzig¢ pod uwage potrzebe gromadzenia materiatéw (rury i studnie) w odlegtosci bliskiej miejscu realizacji umowy.
1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.
1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot,
np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych oraz Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaC Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania formalne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym Polskich Norm i
przepisdw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepiséw, mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane ustawa z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych
wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio
do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robédt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwo$¢ do rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakoriczeniu robdt miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedaq
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é zastosowania roznych rodzajéow materiatéw do wykonywania poszczegdlnych
elementdw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w ST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrédcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa,



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badari Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.
6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan niezwtocznie. Wyniki badan (kopie) bedq
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrodta ich wytwarzania. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji i systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i
ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wkasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq i ktdre spetniajg wymogi ST.
- znajduja, sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robot.
6.6.2 Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST. UWAGA: Ksigzka obmiaru nie bedzie stanowi¢ podstawy do
rozliczenia robdt w przypadku kontraktu rozliczanego w oparciu o tzw. ryczaft (umowna cena ryczattowa za wykonanie robot). Zapisy w ksigzce
obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty bedg obowigzywaty jedynie dla robot dodatkowych, zamiennych oraz np. w
przypadku przerwania robot.
6.6.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w uzgodnionej formie z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.6.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze nastepujace dokumenty: pozwolenie na budowe, protokoly przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, ,protokoty odbioru robét, protokoly z narad i ustalen, operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
6.6.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
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7.2. Czas przeprowadzania obmiaréw
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robat
W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST, roboty podlegajq nastepujacym odbiorom: odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgSciowemu, odbiorowi ostatecznemu (koricowemu), odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacie powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, w tym kopie mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- protokoty pozytywnych wynikéw prob szczelnoSci kanalizacji sanitarnej, oraz opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw, zataczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
- wyniki badania nosnosci podbudowy wykonanej w pasach zasypu wykopdw usytuowanych w ciggach ulic i drog dojazdowych do
nieruchomosci,
- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
- protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez dysponentow drég,
- oSwiadczenia wszystkich wiascicieli nieruchomosci, na ktérych realizowana byta budowa obiektéw ujetych zakresem zadania
potwierdzajace brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu i wszystkich elementdw jego zagospodarowania,
- o$wiadczenia gwarancyjne wykonawcy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior
ostateczny robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne zasady platnosci
Skiadajacy oferte Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie¢ z warunkami lokalizacyjno-terenowymi przysztego placu budowy i
uwzglednienia tych warunkéw w skalkulowane;j ofercie.
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Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w swej ofercie wszystkich niezbednych zabezpieczen oraz ewentualnego demontazu urzadzen
i budowli kolidujgcych z realizowanymi obiektami, a nastepnie do odtworzenia tych urzadzen i budowli do stanu pierwotnego, sprzed
rozpoczecia budowy. Koszt organizacji zaplecza robét ponosi Wykonawca. Do Wykonawcy nalezy: organizacja miejsca (lokalizacja) zaplecza
robot, oczyszczenie terenu i zabezpieczenie terenu robdt, a takze zwigzane z tym sprawy formalno-prawne. Wywoz ziemi z placu budowy {.
organizacja miejsca sktadowania, koszty transportu nadmiaru gruntu i sposéb sktadowania lezg po stronie Wykonawcy. Wywoz i sktadowanie
nadmiaru gruntu musi by¢ zgodne z przepisami ochrony $rodowiska i przepisami BHP. Wynagrodzenie za wykonane roboty objete umowg jest
wynagrodzeniem ryczattowym i zawiera wszystkie koszty zwigzane zrealizacjg przedmiotu Umowy, podpisanej przez Zamawiajacego i
Wykonawce. Wynagrodzenie to wynika wprost z dokumentéw umownych wymienionych stosownych zapisach tresci Umowy, jak réwniez w nich
nie ujete, a niezbedne do realizacji (wykonania) przedmiotu Umowy.

10. NORMY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako
integralng, czes$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z
obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN). Postanowienia norm polskich beda miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca [994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313)

- PN-EN 45014:2000 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 iz 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. (Dz. U.z 1998 r. Nr 113, poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaC zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczefstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)

ST- 01.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
Kody CPV Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45112200-7 Usuwanie warstwy humusu
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wytyczeniem trasy sieci
wodociggowej, jej punktdw wysokosciowych; zdjecia warstwy humusu; rozebrania drog, chodnikéw i innych konstrukgji. Ponadto przedmiotem
niniejszej specyfikacji technicznej sg réwniez wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach Il - V kategorii i zasypek
utozonych kanatow i sieci.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
powyzej.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot jak nizej:
- Roboty pomiarowe i geodezyjne.
- Roboty rozbiorkowe.
- Usuniecie humusu i darniny.
- Roboty ziemne w czasie budowy kanalizacji sanitarnej i obejmujace wykonanie wykopéw w gruntach kategorii Il - V i ich zasypanie po
wykonaniu kanalizacji.
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1.4. Ogéine wymagania dotyczace prowadzenia robét.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w specyfikacji technicznej ogélnej ST.00.00.

1.4.1. Dokumentacja odbiorowa.

Ogolne wymagania dotyczace dokumentaciji odbiorowej podano w specyfikaciji technicznej ogéinej ST.00.00

1.5. Okreslenia podstawowe.

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne - wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwigzan
projektowych.

Glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony wodg 0 matej nosnosci charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdw potozone w obrebie pasa robét.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do
budowy.

Umochnienie $cian wykopow - zgodne z wymogami przepisow bhp gwarantujace petne bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do
gteboko$ci wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okre$lona wedtug wzoru:

Is = rd/rds, gdzie:

rd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

rds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z
PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normag BN-77/8931-12 [7], [Mg/m?3)].
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych okre$lona wedtug wzoru:

U =d60/d10, gdzie:

d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],

d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektow oraz pozostalych sieci i urzadzen.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Pozostate okreslenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacii
technicznej ,Wymagania ogélne”, oraz w pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

Materiaty musza spetnia¢ wymogi opisane w specyfikaciji technicznej ogélinej ST.00.00

2.1.Rodzaje materiatow

2.1.1. Roboty pomiarowe

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym o diugo$ci okoto 0,5 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i
dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,3
m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ diugoé¢ okoto
0,5m i przekroj prostokatny.

2.1.2. Roboty rozbiérkowe

Materiaty pochodzace z rozbiérki moga zosta¢ ponownie wykorzystane do robot, jezeli wyrazi na to zgode Inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru
wskaze miejsca, w ktérych mozna bedzie je zabudowaé.

2.1.3 Roboty ziemne

Podziat gruntdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslaja przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntdw i materiatow
w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Dane dotyczace gruntow zawarte sg w projekcie budowlanym. Materiaty muszg spetnia¢
wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogdinej ST.00.00.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne warunki dotyczace sprzetu

Sprzet musi spetnia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogéinej ST.00.00

3.2. Sprzet pomiarowy.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy stosowaC nastepujacy sprzet: tachimetry elektroniczne, niwelatory
automatyczne samopoziomujace, lustra dalmiercze, tyczki, tawy, taSmy stalowe i szpilki oprogramowanie licencyjne, sprzet komputerowy.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowaC uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.
Sprzet musi posiadaé Swiadectwo legalizacji.

3.3.Sprzet do usuwania warstwy humusu

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac: rowniarki, spycharki, fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego
wykonywania robét ziemnych - w miejscach gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe, koparki i
samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

3.4.Sprzet do rob6t rozbiérkowych

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drdg, ogrodzen moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru: spycharki, tadowarki, samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze, zrywarki, mtoty pneumatyczne, koparki,
frezarka do asfaltu, pita do asfaltu.
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3.5. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$ciq korzystania z nastepujacego sprzetu: do
odspajania i wydobywania gruntdéw: koparki, fadowarki, zrywarki, itp., do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki,
itp., do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, do zageszczania gruntu: plyty wibracyjne, stopy wibracyjne (skoczki), itp., do
odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, szalunki, Scianki szczelne), itp., sprezarki spalinowe, spychacz.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogélne" ST.00.00
4.1. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ $rodkami transportu dostosowanymi do ich przewozu i posiadajacymi stosowne atesty
(nalezy uwzgledni¢ wymiary sprzetu, jego ciezar oraz mozliwos¢ jego odpowiedniego zamocowania). Sprzet pomiarowy, laboratoryjny itp.
nalezy przewozi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach obstugi przewozonych sprzetdw z zachowaniem szczegoinej ostroznosci.
Srodki transportu nalezy dobraé stosownie do wymagarn zawartych w wytycznych. Sprzet powinien byé przewozony z odpowiednim
zabezpieczeniem.
4.2. Transport humusu i darniny
Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor Srodka transportu
zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu. Do wywozu gruntu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o nacisku
na o8 do 5 ton. Grunt oraz inne materialy sypkie nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem $rodowiska oraz w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z
innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.
4.3. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ Srodkami transportu przystosowanymi i posiadajacymi odpowiednie atesty do przewozu stosownych
materiatéw. Np. samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze. Materiaty nalezy przewozi¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich wypadniecie
oraz przesuwanie sig podczas transportu.
4.4 Transport ziemi z wykopow
Grunt, kruszywo oraz materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem
Srodowiska oraz w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami (np.
innych klas, gatunkéw itp.). Wyzej wymienionych zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku. Do wywozu wykopanej ziemi z
wykopow nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o nacisku na 0$ do 5 ton.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Organizacja robot
Ogolne wymagania dotyczace organizaciji robot podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogoélne" ST.00.00.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
5.2.1. Warunki techniczne wykonania robét
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. W oparciu o materialy dostarczone przez Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy€ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne
obiektow budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokoSciowych. Przejecie tych punktéw powinno byé dokonane w obecnosci
Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich
oznaczen w czasie trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
5.3.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych
Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej
okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi budowli
nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktdéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm
w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.
5.3.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny by¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy repera i jego rzednej. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadno$cia, aby
$redni bfad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
5.4. Dokumentacja odbiorowa
Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, przed przyjeciem robot, dokumentacje odbiorowg przedstawiajaca
wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych robét. Dokumentacja musi byé
przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce oraz wymogami ujetymi w ST-00.00.
5.5.1. Roboty w pasie drogowym
Jesli roboty prowadzone s w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) wéwczas nalezy usung¢ warstwy nawierzchni z obszaru robot. Nawierzchnie
asfaltowe nalezy cigé pitg i usuwac zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie $rodowiska.
Zatozona technologia usunigcia nawierzchni musi spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnienie zdjecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,

- gwarancja nie powodowania uszkodzer jakichkolwiek elementéw pobocza lub jezdni nie podlegajacych rozbiérce,

- nie uszkodzenie przebiegajacego, istniejacego uzbrojenia terenu.
Nawierzchnie z ptyt chodnikowych, kostki betonowej lub bruku kamiennego oraz nawierzchnie wykonane przez mieszkancéw nalezy rozebraé
na catej szerokosci i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Krawezniki i opaski nalezy zdemontowa¢ i sktadowa¢ w sposdb pozwalajacy na ich
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ponowne wbudowanie po zakoriczeniu robét konstrukcyjnych. Elementy nie nadajace sie do ponownego uzycia nalezy wywiez¢ na sktadowisko
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku koniecznosci rozebrania elementéw ogrodzen nalezy je zabezpieczy¢ w celu rekonstrukcii.
5.6. Zdjecie warstwy humusu lub darniny

Jesli roboty prowadzone beda w terenach zielonych, wowczas nalezy usung¢ warstwe humusu z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz
w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z
przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy rekultywaciji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw po zakonczeniu
robét kanalizacyjnych. Humus sktadowaC w pryzmach nie wyzszych niz 2m. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci
jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez
Inspektora nadzoru wedtug faktycznego stanu wystepowania. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub
spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania rob6t, wzglednie moze
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robét
ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

5.7. Zasady prowadzenia robdt ziemnych

5.7.1 Ogolne zasady prowadzenia rob6t ziemnych

Wykonawca powinien na biezaco aktualizowa¢ oznakowanie i zabezpieczenie robdt, na dojazdach do posesji na czas prowadzenia robét
zaktada¢ przeno$ne mostki przejazdowe. W miejscach skrzyzowan projektowanych przewodéw z dojsciami do budynkéw mieszkalnych lub
chodnikami utozyé, na czas prowadzenia robot, kiadki dla pieszych, ktére powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 0,75 m (przy ruchu
jednokierunkowym) oraz by¢ wyposazone w barierki ochronne o wysokosci 1,10 m oraz spetia¢ pozostate wymagania BHP. Wykonawca
powinien przy zblizeniach do stupdw, zabezpieczy¢ je odciggami natomiast przy zblizeniach wykopdw do drzew na odlegto$¢ mniejszg od 2,0 m
wykopy wykonywaé recznie bez naruszania masy korzeniowej, najlepiej w obrebie drzewa rurociag przeprowadzi¢ w rurze ochronnej.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych. W przypadku
konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora
nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie wszelkich koniecznych $rodkéw w celu
ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktorych korzystanie zostato w wyniku rob6t uniemozliwione. Wykopy nalezy
wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie
istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym. Jako zasade przyjmuje sie, ze w drogach wykopy
wykonywane beda o $cianach pionowych z umocnieniem $cian. Sciany moga byé umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. W innych
miejscach, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru mogg by¢ to wykopy przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien
gwarantowac¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia rob6t. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru. Spoéd wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowaé nad wykopem na
wysoko$ci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie)
po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie
przekraczajacej 20 m. Wszystkie wykopy o gtebokosci przekraczajacej 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzenie z dnia 6 lutego
2003 W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Szalunek musi byé wykonany w sposéb
umozliwiajacy stopniowe usuwanie go od dotu w miare jak wykonywana jest podsypka, obsypka i zasypka wykopu. Odwodnienie wykopow
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Ziemie z wykopéw w iloci przewidziane;
do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu
zainwestowania terenu. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byé stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. W przypadku napotkania podczas prac
gruntéw miekko-plastycznych lub nie nodnych nalezy wybra¢ taki grunt na gt. 1 m i wypetni¢ wykop podsypkq zwirowo-piaskowa, a na niej
utozy¢ geowtdknine, ktora bedzie zabezpiecza¢ podsypke piaskowg przed wyptukaniem spod rury. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory
nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Wywoz urobku obejmuje transport z migjsca zatadunku
do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu
pozostalych obiektéw i urzadzeh towarzyszacych rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z bokdw, z doktadnym ubiciem ziemi
warstwami grubo$ci 10 —20cm, wibratorami (stopy, plyty). Kanaly, sieci z rur PVC nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch
rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 ¢cm sposobem recznym lub mechanicznym.
Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Jednocze$nie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zostaé podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang zakoriczone. Nie dotyczy
to jednak ztaczy na przewodach kanalizacyjnych. Migjsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia préby szczelnosci. Nalezy podjaé
szczegble starania, aby w czasie zasypywania wykopdw nie przemie$ci¢ lub uszkodzié rur. Nie wolno uzywa¢ zageszczarek w odlegtosci
mniejszej niz 300 mm od rur i ztgczek. Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢
przetransportowany do miejsca sktadowania. Humus winien zostaé ponownie rozécielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.
Zaleca sie wykonywanie robdt przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Po ukofczeniu zasypywania wykopu, o ile projekt nie stanowi
inaczej, teren nalezy przywrocic do stanu pierwotnego.
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5.7.2 Wymagania dotyczace zageszczenia

Muszg by¢ zgodne z instrukcjg montazowq ukfadania w gruncie rurociggéw opracowanych przez producenta rur. Wspotczynnik zageszczenia
gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,98. Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-B-04481:1988. Grunty budowlane,
badanie prébek gruntu.

5.7.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw
powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety kanalizacji. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
umozliwiajacy szybki odptyw wdd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminow
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta
wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy uja¢ w rowy i (lub) dreny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacii technicznej ,Wymagania ogélne" ST.00.00.

6.1. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogéinych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) zgodnie z wymaganiami podanymi w ST.

6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia warstwy humusu.

6.3. Kontrola jako$ci rohét rozbiorkowych

Kontrola jakoSci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementdw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach
nawierzchni, chodnikéw, itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST.

6.4. Kontrola jakosci robé6t ziemnych

Kontrola jakoSci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnoSci wykonania rob6t z dokumentacjg, projektowa, Specyfikacjg Techniczng,
i poleceniami Inspektora nadzoru. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

- badanie stopnia zageszczenia,

- przy wykonaniu rob6t ziemnych dla wykopow liniowych: wykonanie wykopu i podioza, zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych
w obrebie wykopu, stan umocnienia wykopdw lub nachylenia skarp wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy
montazu, wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m, zasypanie wykopu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST.00.00. Obmiar robét bedzie
wykonywany na zasadach ogoinych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST.00.00. Odbiér robét ziemnych bedzie
sie odbywac na zasadach ogolnych, a roboty te bedq traktowane jako zanikajace.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogélne" ST.00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Czes¢ przepiséw podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST.00.00.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii. 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii 1979,

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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ST- 02.00 — KANALIZACJA SANITARNA

Kody CPV Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii
Sciekowej i wodnej

45231110-9 Kfadzenie rurociggéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

budowlanych w zakresie ktadzenia rurociggdw (sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami).

Zestawienie materiatu:

Rurociag grawitacyjny PVC 200 SDR34 SN8 Lita -456,00 mb ;
Rurociag grawitacyjny PVC 160 SDR34 SN8 Lita -92,00 mb;
Studnia rewizyjna zelbetowa Dn 1000 - 21 szt.
Studnia rewizyjna zelbetowa Dn 1200 -5zt

Rura stalowa ostonowa dn 300 mm - 36mb.
Narzut kamienny ciezki — okoto 150 m3

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Rohét objetych ST
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe
W zakresie sieci kanalizacji sanitarnych wykona¢ nalezy wszystkie przewody grawitacyjne, wraz z uzbrojeniem w taki sposéb, aby po potaczeniu
ich z istniejacy infrastruktura, uktad stanowit funkcjonalng cato$c.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, a w szczegdlnosci z PN-B-01700:1999, PN-B-10702:1999, PN-B-
10729:1999, PN-EN 752-2:2000 w zakresie przyjetym w ST-00.00.
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw sanitarnych (bytowych).
Ksztattki - wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka zlokalizowana na rurociagu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacii
kanatow.
Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu
przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.
Przeszkody - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji
technicznej ,Wymagania ogéine".
2. MATERIALY
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, a w przypadku braku norm,
warunki techniczne producenta lub inne okre$lone wymagania.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa;
- Rury PVC klasy S (SDR34) SN8, o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa, o powierzchni zewnetrznej gladkiej i jednorodnej
strukturze $cian rur, o $rednicy: & 200, & 160.
- Uzbrojenie kanatow stanowic beda:

- studzienki Zelbetowe rewizyjne DN 1000 mm,

- wlazy zeliwne klasy D (na studzienkach potaczeniowych i czyszczakowych) w drodze oraz klasy B

- (na studzienkach rewizyjnych) przy posesjach.
Elementy do budowy studzienek powinny by¢ wykonane z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B30), wodoszczelnego (W-8), mato
nasigkliwego (ponizej 4%), mrozoodpornego (F50). Studnie zlokalizowane w drogach i chodnikach zakonczone bgda za pomoca, pierscienia
odcigzajacego gr. 250 mm oraz wtazem Zeliwnym klasy D400.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,
zaréwno w miejscu tych robot, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki transportu podano w ST-00.00.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowaé projekt organizacji ruchu kotowego we wlasnym zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi
organami. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenistwa, zaréwno w obrebie pasa robét,
jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach powinny speinia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajgq Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatow.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwérce. Rury PVC nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem
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w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Rury
nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub posiadajacymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, kofice rur wystajace poza pojazd nie
powinny by¢ diuzsze niz 1 m. Wytadunek rur w wigzkach nalezy wykonywa¢ przy uzyciu podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchdéw.

Studzienki przewozone mogq by¢ dowolnymi $rodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas
transportu.

Transport powinien zapewnia¢ stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw, zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem, kontrole
zatadunku i wytadunku.

Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z zachowaniem Srodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne warunki wykonania

OgoIne warunki wykonania Robét zwigzanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych podano w ST-00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych. — ST-01.00

- Usuniecie warstwy humusu. — ST-01.00

- Usuniecie elementéw drog — ST-01.00

- Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia. Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy
udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

- Ocena stanu technicznego budynkéw.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy
kanalizacji. W przypadku stwierdzenia zagrozenia budynku nalezy wszystkie roboty wykonywaé bez pomocy urzadzen wibracyjnych.

5.3. Roboty ziemne - wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ recznie, poza miejscami kolizji z urzadzeniami
podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng ST-01.00.

5.3.1. Odwadnianie wykopow.

Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru zgodnie z dokumentami przetargowymi i
specyfikacja techniczng ST-01.00

5.4. Przygotowanie podtoza

5.4.1. Podtoze pod rury

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. Wzmocnienie podfoza na odcinkach pod
ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelno$ci odcinka kanatu. W przypadku gruntéw stabo nosnych nalezy wykop pogtebi¢ 1m i
uzupetni¢ to podsypka zwirowo-piaskowg, utozyé geowtoknine i przystapi¢ do zrobienia stabilnej podsypki pod rure. Niedopuszczalne jest
wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane,
aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza
wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie
grubosci podtoza od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza
od rzednych przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie 1 cm. W przypadku, gdy dno kanatu
znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢ w sposob okres$lony w specyfikacjach technicznych lub w sposob
ustalony z Inspektorem nadzoru.

Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z okre$lonym w specyfikacjach technicznych oraz wymaganiami okre$lonymi przez producentow
rur.

5.4.2. Podtoze pod studzienki

Studzienki kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

- studzienka @1000 — posadowi¢ na warstwie chudego betonu podsypanego piaskiem stabilizowanym cementem

5.5.Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych rob6t kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidiowego
postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu.
Spadki i glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowaé
utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku
miedzy dwoma studzienkami rewizyjnymi (dtugo$¢ okoto 50 m). Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
1610:2002 i PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Materialy uzyte do budowy przewoddw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi.

Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opuscic¢ recznie za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uklada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu
zgodnie z osig i niweleta powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne.

Dopuszcza sie pod ztagczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegoine
rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie piaskiem po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzié prawidtowoS¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocq taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperédw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od
osi projektowanej nie moze przekracza¢ 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé¢ 1 cm.
Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z
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ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac¢ do takiej wysoko$ci aby znajdujacy sie nad nimi
grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu. Na obsypce piaskowej nad kanatami sanitarnymi wzdtuz ich catej dtugosci nalezy
utozy¢ tadme identyfikacyjng z PE. Izolacje rur i studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
5.5.1. Wiaczenie do istniejacych sieci kanalizacyjnych
Wiaczenie rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do istniejacej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy stara¢ sie wykonywaé w
czasie pogody bezdeszczowej. Do zamykania przewodow kanatowych moga stuzy¢ worki gumowe (pitki) wypetniane sprezonym powietrzem. W
studni poprzedzajacej studnie wtaczeniowa nalezy umiesci¢ pompe zatapialng wyposazong w waz strazacki. Koncowke weza nalezy umiescic w
studni za studnig wigczeniowa. Po tak przygotowanym zabezpieczeniu mozna przystapié¢ do prac montazowych.
5.5.2. Badanie szczelno$ci
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy poddaC prébie szczelnosci. Rurociggi kanalizacyjne powinny podlega¢ badaniu w zakresie
eksfiltracji do gruntu i inflitracji wod gruntowych do rurociggu.
Badanie eksfiltracji polega na napetnieniu rurociagu kanalizacyjnego woda, tacznie z wiazami. Po osiagnieciu przez wode w gornym wiazie
wysokosci réwnej 0,5 m ponad gorng krawedz wlotu, nalezy napetniony rurociag pozostawi¢ na 1 godzine. Po uptywie 1 godziny nie powinien
wystapi¢ zaden wyciek oraz na potaczeniach nie moga pojawic sie krople wody.
Zabrania sie dolewania wody podczas badania. W czasie badania poziom wody gruntowej powinien zosta¢ obnizony, co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu. Po zakonczeniu rob6t, Zamawiajacy na zlecenie i koszt Wykonawcy wykona inspekcje za pomocg telekamery wykonanych
kanatoéw grawitacyjnych. Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru robot.
5.5.3. Odtworzenie nawierzchni
Nawierzchnie drég gminnych i prywatnych (place, wjazdy na posesje itp.) po pracach kanalizacyjnych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Przed rozpoczeciem prac nad budowg kanalizacji sanitarnej Wykonawca sporzadzi projekt odtworzenia nawierzchni drég gminnych wg
wytycznych zarzadcy drogi i przediozy dokumentacje Zamawiajacemu oraz zarzadey do uzgodnienia. Prace w pasie drég gminnych zostang
wykonane pod nadzorem zarzadcy drogi. W uzasadnionych przypadkach zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwo$¢ narzucenia szczegélnych
warunkéw technicznych odtworzenia nawierzchni drég. Roboty prowadzié w sposéb minimalizujacy ucigzliwo$é dla otoczenia. Na czas
wykonywania rob6t wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu, a naruszone state elementy oznakowania odtworzy¢ wg stanu z przed rozpoczecia
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Nawierzchnig drdg, placéw, wjazdow na posesije oraz poboczy nalezy odtworzy¢ wg ponizszych wytycznych:
- warstwa $cieralna z asfaltobetonu — gr. 6 cm — na catej szeroko$ci jezdni
- warstwa wigzaca z asfaltobetonu — gr. 6 cm - po $ladzie wykopu
- warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego — gr. 10 cm po zageszczeniu
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego — gr. 20 cm po zageszczeniu
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Podbudowe w
zalezno$ci od przeznaczenia moze stanowic:
- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa.
Rodzaj podbudowy musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Zageszczenie nawierzchni mineralnej wykona¢ za pomocg walca drogowego. Nawierzchnie nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i w porozumieniu z Inspektorem nadzoru .
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne zasady
Ogolne zasady jakosci Robot podano w ST-00.00.
Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszg
Specyfikacjq Techniczng. Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich etapéw
rob6t. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za wiasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu rob6t zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dany etap poprawié¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wszystkie elementy robdt, ktore wykazg odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.
6.2. Kontrola jakos$ci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa
jakosci, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, $wiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z
wymaganiami Zamawiajacego i uzyska¢ kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajace, ze materiaty spetniajg
warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.
6.3. Kontrola jakosci wykonania robét
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjq Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru, zgodnie z warunkami technicznymi rob6t budowlanych oraz zgodnie z normami PN-B-10725:1997, PN-EN
1852-1:1999 i PN-EN 1610. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie gteboko$ci utozenia przewodu kanalizacji sanitarnej, studni kanalizacyjnych oraz ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych faczy,

- badanie wykonanych obiektéw budowlanych i armatury na przewodzie kanalizacji sanitarnej,
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- badanie szczelnosci catego przewodu.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00.
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. Obmiar rob6t obejmuje
roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie
trwania rob6t miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru.
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnych, w
tym: roboty montazowe wykonania rurociggéw, wykonanie studzienek kanalizacyjnych, wykonanie préb szczelnosci.
Odbior robot zanikajgacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.
Jednostkg obmiaru jest:
1 mb — dla rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
1 kpl — dla studzienek kanalizacyjnych,
1 mb — dla wykonania préb szczelnoci,
ryczatt — dla wykonania wszystkich wigczen do istniejacej kanalizacji sanitarnej,
Rurociagi bedaq mierzone przez dlugosé (wzdtuz osi) wiaczajac w to odcinki specjalne, ksztattki i zawory. Rurociagi pomiedzy konstrukcjami,
wiaczajac studzienki bedg mierzone az do studzienki, ale tam gdzie roztaczne potaczenie jest uzyte, nie wigczajac pierwszego potaczenia za
konstrukcjg. Rurociagi wbudowane w studzienki beda zazwyczaj mierzone jako fragment tych konstrukcji. Rurociagi wewnatrz konstrukcji bedg,
mierzone od pierwszego potaczenia wewnatrz konstrukcji.
8. ODBIOR ROBOT
OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00. Odbior robét nalezy dokonywaé zgodnie z PN-B-10735
Odbior robét moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez prac zgodnie z
dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru, a takze odpowiednimi normami i przepisami.
Przedmiotem odbioréw i badan jest:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektowg,
- zastosowany materiat,
- potgczenie przewodoéw,
- szczelnoS¢ przewodow.
Odbiory robét nalezy przeprowadza¢ w oparciu 0 wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i zalecenia producentéw dotyczace prob i
odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg do wykonania robét s nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.
- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
- BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
- PN-EN 476:2001 Wymagania ogoine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
- PN-EN 124:2000 Zwiefczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstruki,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakocia.
- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu.
- PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
- PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.
- KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
- KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY- 1987 .
- Rozporzadzenie z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie /Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579/
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach /tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pdzn. zm./
- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodnosciekowych w gospodarce komunalnej.
Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
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