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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

1.1.   Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania inwestycyjnego pn.: 

„Zabezpieczenie infrastruktury leśnej. Przebudowa przepustów na obiekty o większym 

świetle w Leśnictwie Kiczora”. 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. 

Projekt wykonano na potrzeby Inwestora– Nadleśnictwa Limanowa. 

1.2.  Podstawa opracowania 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody, 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie,  

– Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, 

– Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013 r. 

– Podręcznik wdrażania projektu – Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej 

retencji i przeciwdziałania erozji wodnej. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i 

leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach górskich. Warszawa, listopad 2016 r. 

1.3.  Cel i zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 

• Budowę przepustu o oznaczeniu P7-1 o dł.15 m.b. wraz z niezbędnymi 

umocnieniami wlotu i wylotu zlokalizowanego na Rybim potoku w km 0+105. 

• Odtworzenie zjazdów na dwa szlaki zrywkowe. 

• Odtworzenie odcinka drogi leśnej zlokalizowanej bezpośrednio nad przepustem  

P7-1 o dł. 21 m.b. 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1.   Lokalizacja 

Przepust P7-1 zlokalizowany jest w oddziale leśnym 274/263 w ciągu drogi stokowej 

nr 8 o numerze inwentarzowym 220/108. 

Dane lokalizacyjnie przepustu: 

– Województwo      – małopolskie, 

– Powiat       – limanowski, 

– Gmina       – Kamienica, 

– Miejscowość      – Szczawa, 

– Działki ewidencyjne     – 1864/5 

– Miejscowość      – Zasadne 

– Działki ewidencyjne     – 1540/1 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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2.2.  Istniejący stan ogólny 

Istniejący przepust okularowy posiada konstrukcje z okrągłych rur żelbetowych  

o średnicy 120 cm. Obiekt posiada 13,0 m długości.  Wlot przepustu jest umocniony 

za pomocą ściany czołowej betonowej, stan ściany jest zły wlot do przepustu jest 

częściowo zasypany w odległości 7 metrów od przepustu znajduje się kaskada 

drewniana. Wylot z przepustu jest umocniony za pomocą ściany betonowej ściana 

betonowa jest w stanie dobrym. Nad przepustem przebiega droga leśna o nawierzchni z 

płyt betonowych. Przepust zlokalizowany jest na cieku Rybi Potok. Oś potoku przecina 

drogę leśną pod kątem ~55°. Koryto na wlocie cieku posiada szerokość 3 m. Na wylocie z 

przepustu koryto posiada szerokość 2,0 m, a skarpy posiadają wysokość 2,5÷3,0 m. 

2.3.   Istniejące uzbrojenie terenu 

W miejscu planowanej inwestycji nie występują żadne sieci. 

2.4.  Nawiązanie geodezyjne  

Obiekt budowlany został nawiązany do współrzędnych geodezyjnych (poziom 

odniesienia – „Kronsztad 1986”, w układzie współrzędnych „2000”). 

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO  

3.1. Roboty rozbiórkowe 

Projektowana przebudowa przepustu P7-1 będzie wymagała rozbiórki następujących 

elementów: 

-kaszycy drewnianej;  

-nawierzchni drogi leśnej nad przepustem; 

-ściany czołowej betonowej na wlocie i wylocie z przepustu; 

-prefabrykowanych elementów rurowych przepustu. 

3.2. Charakterystyka i podstawowe parametry przepustu P7-1 

W miejscu istniejącego przepustu zaprojektowano obiekt skrzynkowy o klasie 

obciążenia A i wymiarach w świetle 3,0 m x 2,0 m. Długość projektowanego obiektu jest 

równa 15,0 m, a zaprojektowany spadek podłużny przepustu wynosi 5,0%. 

Przepust należy posadowić na ławie z betonu C8/10 grubości 30 cm, ewentualne 

nierówności i ubytki w ławie należy uzupełnić za pomocą zaprawy cementowej. Ława 

powinna być szersza od elementów prefabrykowanych przepustu o 20cm z każdej strony. 

Styk prefabrykatów należy wyspoinować zaprawą cementową.  

Na ułożonych elementach prefabrykatów przepustu należy wykonać żelbetową płytę 

spinającą wylewaną na mokro, o grubości 14,0÷17,3cm, z betonu klasy C25/30. Płytę 

spinającą należy zazbroić podwójną siatką prętów Ø10 w rozstawie co 12,5 cm. Pręty 

podłużne należy wpuścić w ściany czołowe. Powierzchni górnej nadbetonu należy nadać 

spadki poprzeczne o wartości 2,0% od osi na zewnątrz przepustu. Płytę spinającą należy 

zespolić z prefabrykatami za pomocą prętów Ø14 osadzonych za pomocą kleju 

epoksydowego w otworach Ø18 o głębokości 70 mm, w rozstawie 50x50 cm. 

Powierzchnie górną nadbetonu po oczyszczeniu z mleczka cementowego, należy 

zabezpieczyć izolacją poziomą z papy termozgrzewalnej zawiniętej na ściany pionowe po 

25cm z każdej strony. Ściany elementów prefabrykowanych po uprzednim zagruntowaniu 

roztworem asfaltowym należy zabezpieczyć izolacją w postaci powłoki asfaltowo-

rozpuszczalnikowej. 

Przepust należy zasypać równomiernie z obydwu stron gruntem niewysadzinowym, 

zagęszczonym do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 wg standardowej próby Proctora. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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Od strony górnej i dolnej wody przepustu zaprojektowano dwuwarstwowe ściany 

czołowe, gdzie warstwę zewnętrzną stanowi okładzina kamienna gr. 20 cm, a warstwę 

wewnętrzną ściana żelbetowa z betonu C25/30 o gr. 30 cm. Od strony górnej i dolnej 

wody ściany czołowe posiadają szerokość 3,5 m oraz skrzydełka o dł. 3,0 m 

zlokalizowane pod kątem 60o w stosunku do płaszczyzny równoległej do wlotu przepustu.  

Ściana czołowa od strony górnej wody posiada wysokość całkowitą 4,2 m, od strony 

dolnej wody wysokość całkowita ściany wynosi 4,45 m. Ściany zostaną posadowione na 

głębokości 1,2 m poniżej dna cieku. 

 Zaprojektowano zbrojenie ścian w postaci zbrojenia poprzecznego wykonanego z 

prętów Ø16 co 20 cm oraz zbrojenie podłużnego Ø12 co 20 cm. Zarówno zbrojenie ścian 

czołowych jak i płyty spinające należy wykonać ze stali klasy A-IIIN. 

Od strony górnej i dolnej wody wykonano umocnienia z płyt kamiennych gr. 50cm 

przelanych betonem, o długości 6,0 m. 

3.3. Odwodnienie 

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi nad przepustami zapewniają spadki 

podłużne i poprzeczne. Zachowano istniejący kierunek odpływu wód opadowych. 

3.4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

W obrębie przepustu projektuje się wykonanie obustronnych barier stalowych bez 

przekładkowych wbijanych typu N2 na słupkach sigma 100, co 4 m na długości 12 m w 

odległości 0,35 m od krawędzi pobocza. Bariery energochłonne należy zakończyć 

łącznikami czołowymi pojedynczymi. 

3.5. Przekroje konstrukcyjne 

Projekt przebudowy przepustu pod drogą leśną przewiduje w ramach wykonywanych 

robót, wykonanie i zagęszczenie podbudowy odtworzenie nawierzchni drogowej o 

szerokości 3,50 m i poboczy obustronnych o szerokości 1,10 m. 

➢ Konstrukcja drogi leśnej i włączeń szlaków zrywkowych: 

– 10 cm – nawierzchnia twarda nieulepszona – z kruszywa C90/3 niezwiązanego 

spoiwem stabilizowanego mechanicznie – tłuczeń 31,5/63 mm zaklinowany 

klińcem 20/31,5 mm z zamknięciem górnej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm, 

– 20 cm – podbudowa zasadnicza – z kruszywa C90/3 niezwiązanego spoiwem 

stabilizowanego mechanicznie – tłuczeń 31,5/63 mm. 

4. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

W rejonie projektowanej inwestycji nie występują tereny i obszary górnicze. 

5. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, 
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie, określone prawem budowlanym uprawnienia. Należy je wykonywać zgodnie 

z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku 

do powszechnie stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych 

technologicznych związanych z danymi systemami oraz zasad BHP. 

Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie 

dokumenty określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do 
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stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, 

deklarację zgodności z Polską Normą, atest higieniczny itp. 

 

Projektował  

mgr inż. Andrzej Olszowski  
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– Rysunki ogólne przepustu P7-1, w skali 1:50……………………………. Rys. 4 – str. 12 

– Zbrojenie płyty spinającej P71-1, w skali 1:25……………………………. Rys. 5 – str. 13 

– Zbrojenie ściany na wlocie do przepustu P7-1, w skali 1:25……………. Rys. 6 – str. 14 

– Zbrojenie ściany na wylocie z przepustu P7-1, w skali 1:25 …………… Rys. 7 – str. 15 
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A. OŚWIADCZENIE 
 

 

Autor dokumentacji projektowej oświadcza, że: 
projekt wykonawczy pn.: 

 

„Zabezpieczenie infrastruktury leśnej. Przebudowa 
przepustów na obiekty o większym świetle  

w Leśnictwie Kiczora” 
 

jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 

kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz został wykonany prawidłowo i 

może być skierowany do realizacji.  
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B. KOPIA UPRAWNIEŃ I 
PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
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C. INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 
 

Nazwa obiektu 
budowlanego: 

"Zabezpieczenie infrastruktury leśnej. Przebudowa 
przepustów na obiekty o większym świetle w Leśnictwie 

Kiczora" 

Adres obiektu 
budowlanego: 

Województwo – małopolskie 

Powiat – limanowski 

Miejscowości–Szczawa, Zasadne 

Nazwa i adres 
inwestora: 

NADLEŚNICTWO LIMANOWA 
34-600 Limanowa  
 ul. Kopernika 3 

Imię i nazwisko 
oraz adres 
projektanta: 

Andrzej Józef Olszowski 

38-300 Gorlice 

Ul. Biecka 8/35 
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

– wytyczenie  w terenie zgodnie z projektem; 

– karczowanie drzew i krzewów; 

– roboty rozbiórkowe; 

– roboty ziemne; 

– zagęszczenie warstw gruntu pod przepustem;  

– wykonanie ławy fundamentowej z chudego betonu; 

– ułożenie prefabrykatów betonowych; 

– roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie ścian czołowych; 

– wykonanie izolacji powierzchniowych; 

– zasypanie wnęk za ścianami czołowymi przepustu; 

– wykonanie umocnień w korycie potoku; 

– wykonanie nasypów na dojazdach; 

– wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni z kruszywa; 

– montaż balustrady stalowej 

– wykonanie prac porządkowych i rekultywacja terenu 
 

2. Wykaz  istniejących obiektów budowlanych 

Istniejący przepust P7-1 – podlega rozbiórce 

Istniejący kaszyca – podlega rozbiórce 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi 

Istniejące elementy zagospodarowania terenu 

Do istniejących elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które 

mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania 

robót budowlanych należy zaliczyć: 

– nierównomierne ukształtowanie terenu, 

– potok – szczególnie w czasie wezbrań. 

Projektowane elementy zagospodarowania terenu 

Do projektowanych elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, 

które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas 

wykonywania robót budowlanych należy zaliczyć: 

– wykopy i strome skarpy. 
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz 

miejsce ich wystąpienia 

– Kontakt z narzędziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki, 

równiarki, samochody)  roboty ziemne, roboty betoniarskie, wykonywanie 

podbudów i nawierzchni. 

– Utonięcie - prace wykonywane w obrębie koryta potoku w szczególności w 

czasie wezbrań. 

– Obsługa sprzętu takiego jak młoty pneumatyczne, pilarki do drewna. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót  szczególnie niebezpiecznych. 

 
Kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 

występującymi na stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 

metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Pracownicy 

zatrudnieni na stanowiska operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg 

nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

− wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 

zagrożeniami zdrowia pracowników 

− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 

− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych  w 

strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiających 

szybka ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych należą: 
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1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.: 

– ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejść, wjazdów,  

–  oznaczenie stref niebezpiecznych,  

– wykonanie balustrad, daszków ochronnych etc.,  

– urządzenie składowisk materiałów i wyrobów,  

– urządzenie pomieszczeń sanitarno – higienicznych i socjalnych,  

– doprowadzenie energii elektrycznej, wody,  

– zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,  

– zapewnienie utylizacji ścieków,  

– urządzenie stref gromadzenia odpadów 

2) Zapewnienie właściwych stref stanowisk pracy w zależności od rodzaju 

wykonywanych przez pracowników robót budowlanych, w tym m. in.: 

– zabezpieczenie dróg komunikacji,  

– zabezpieczenie otworów pionowych i poziomych,  

– zapewnienie właściwego oświetlenia,  

– zabezpieczenie wentylacji, odciągów powietrza etc.,  

– zabezpieczenie pracowników przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,  

– Zapewnienie sprawnego i właściwego funkcjonowania instalacji i urządzeń 

elektroenergetycznych. 

3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod 

względem bezpieczeństwa i oporności izolacji 

4) Właściwy montaż, eksploatację zgodnie z instrukcją producenta maszyn i 

innych urządzeń technicznych, w tym m. in.: 

– przestrzeganie Dokumentacji technicznej oraz wymagań określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności,  

– zapewnienie właściwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie 

organy),  

– maszyny stosować wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i być 

obsługiwane przez przeszkolone osoby, 

– maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy 

zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności, 

technicznej i bezpiecznego użytkowania, 

– właściwe oznakowanie maszyn i urządzeń budowlanych, 



 

23 
 

– zapewnienie właściwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urządzeń 

budowlanych. 

5) Właściwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie się z 

infrastrukturą techniczną na terenie inwestycji. 

6) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym „Tablicę 

informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia”. 

 

Uwaga: 

Inwestora i Kierownictwo Budowy zobowiązuje się do sporządzenia Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia we wszystkich branżach biorących udział 

w realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Andrzej Olszowski 

 


