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CZESC | - PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pn.:
,Rozbidrka przepustu o oznaczaniu w planie P7-1 oraz infrastruktury towarzyszacej, budowa
nowego przepustu o oznaczaniu w planie P7-1 oraz infrastruktury towarzyszgcej”
realizowany w ramach inwestycji pn.:
,Zabezpieczenie infrastruktury lednej. Przebudowa przepustéw na obiekty o wiekszym
Swietle w Le$nictwie Kostrza”
Projekt wspoffinansowany jest przez Unie Europejskg ze srodkéow Funduszu Spéjnosci w
ramach Programu Operacyjnego ,Infrastruktura i Srodowisko”.
Projekt wykonano na potrzeby Inwestora— Nadlesnictwa Limanowa.

1.2. Podstawa opracowania

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych,

— Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013 r.

— Podrecznik wdrazania projektu — Wytyczne do realizacji zadan i obiektow matej retenc;ji i
przeciwdziatania erozji wodnej. Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do
zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich.
Warszawa, listopad 2016 r.

1.3. Celi zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
e Budowe przepustu o0 oznaczeniu P7-1 o di.15 m.b. wraz z niezbednymi umocnieniami
wlotu i wylotu zlokalizowanego na Rybim potoku w km 0+105.
e Wykonanie zjazdéw do dwoch szlakow zrywkowych.
e Wykonanie odcinka drogi lesnej zlokalizowanej bezposrednio nad przepustem
P7-1 o dt. 21 m.b.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Lokalizacja

Przepust P7-1 zlokalizowany jest w oddziale leSnym 274/263 w ciggu drogi stokowej nr 8
0 numerze inwentarzowym 220/108.
Dane lokalizacyjnie przepustu:

— Wojewddztwo — matopolskie,
— Powiat — limanowski,
— Gmina — Kamienica,
— Miejscowosé — Szczawa,
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— Dziatki ewidencyjne —1864/5
— Miejscowosc¢ — Zasadne
— Dzialki ewidencyjne —1540/1

2.2. Istniejgcy stan ogdiny

Istniejgcy przepust okularowy posiada konstrukcje z okragtych rur Zelbetowych

o srednicy 120 cm. Obiekt posiada 13,0 m dlugosci. WiIot przepustu jest umocniony za
pomocg $ciany czotowej betonowej, stan Sciany jest zty wlot do przepustu jest czesciowo
zasypany w odlegtosci 7 metrow od przepustu znajduje sie kaskada drewniana. Wylot z
przepustu jest umocniony za pomocag Sciany betonowej sciana betonowa jest w stanie
dobrym. Nad przepustem przebiega droga lesna o nawierzchni z ptyt betonowych. Przepust
zlokalizowany jest na cieku Rybi Potok. O$ potoku przecina droge lesng pod katem ~55°.
Koryto na wlocie cieku posiada szeroko$¢ 3,0 m. Na wylocie z przepustu koryto posiada
szerokos$¢ 2,0 m, a skarpy posiadajg wysokos¢ 2,5+3,0 m.

2.3. Istniejgce uzbrojenie terenu
W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg zadne sieci.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie przepust skrzynkowy zelbetowy o wymiarach 3,00 x 2,00 m i dtugoséci 15
m. Przepust zostanie zlokalizowany w km 0+105 cieku Rybi Potok (Prawobrzeznym doptywie
Kamienicy) Sciany czotowe na wlocie i wylocie z przepustu zostang wykonane jako
zelbetowe w oktadzinie kamiennej. Rownolegle do krawedzi drogi bezposrednio nad
przepustem projektuje sie bariery metalowe. Nad projektowanym przepustem zostanie
odtworzony fragment drogi lesnej o dtugosci 21 m. Oraz wigczenia szlakéw zrywkowych o
dtugosci 7,5 m i 7,0 m. Od strony gornej wody i dolnej wody przepustu zostang wykonane
umocnienia z kamienia przelanego betonem o dtugosci 6 m.

4. Roboty rozbiérkowe

4.1.0pis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych

Przedmiotem prowadzenia robot rozbiérkowych jest, rozbiérka przepustu okularowego o
oznaczeniu w planie P7-1. W zakres prowadzonych robét rozbiérkowych wchodzi, rozbiorka
nawierzchni kruszywowej drogi zlokalizowanej nad przepustem, demontaz zelbetowych scian
czotowych zlokalizowanych na wlocie i wylocie z przepustu oraz rozbiérka kregdw
betonowych przepustu o srednicy 1,20 m i dlugosci 2 x 13,0 m.

Rozbiérka istniejgcego obiektu budowlanego o0 oznaczaniu P7-1, zostanie
przeprowadzona przy udziale maszyn takich jak koparki oraz recznego sprzetu
mechanicznego. Catos¢ robot rozbidrkowych zostanie przeprowadzona z brzegu cieku,
niedopuszczalne jest prowadzenie robét z dna cieku. Zastosowane zostang rozliczne $rodki
ostroznosci, zapobiegajgce zanieczyszczeniu cieku. Materiaty porozbiérkowe zostang
wywiezione z terenu prowadzonych prac w celu utylizacji.

4.2.0pis sposobu zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

W ramach zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia nalezy:

— zabezpieczyc¢ teren rozbiorki przed wejsciem osob postronnych zaréwno w godzinach
pracy przy pracach rozbiérkowych oraz po godzinach pracy;

— ustali¢ miejsce sktadowania materiatdéw porozbiorkowych;

— zabezpieczy¢ srodki medyczne pierwszej pomocy;
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— nalezy zabezpieczy¢ ciek oraz wody gruntowe przed ewentualnym skazeniem
pozostatosciami porozbiorkowymi.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp. RODZAJ POWIERZCHNIA [m?]
1 Qrogq o] navvjerzghni twardej nieulepszonej z mieszanki 209,17
niezwigzanej spoiwem
2. | Sciany zelbetowe w oktadzinie kamienne; 10,08
Narzut kamienny z kamienia gr. 50 cm przelany betonem 55,69
LACZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 274.94

6. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONA NA
PODSTAWIE USTALEN MPZP

Planowana inwestycja obejmuje teren na ktéorym nie zewidencjonowano zadnych
obiektow zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytkow Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw.

Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony stanowisk archeologicznych.

W miejscu lokalizacji inwestycji dziatki nr 1540/1 oraz 1864/5 nie posiadajg MPZP. Dla
projektowanej inwestycji ustalono warunki zabudowy, dla inwestycji o nastepujacych
parametrach:

¢ Rozbiodrka istniejgcego przepustu o dt. 13,0 m,

e Budowa przepustu o dt. ok. 15,0 m z prefabrykatéw betonowych,

o Wykonanie scian czotowych przepustu, zelbetowych w okfadzinie kamienngj,

e Wykonanie nawierzchni drogi le$nej z kruszywa naturalnego na dtugosci ok. 21,0 m,

¢ Wykonanie nawierzchni szlakéw zrywkowych z kruszywa tamanego o tgcznej dtugosci

ok 14,5 m,
¢ \Wykonanie barier energochtonnych po obu stronach przepustu.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny i obszary gornicze.

8. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

— Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Natura 2000 - Ostoja Gorczanska o
powierzchni 17997,89 ha — kod obszaru PLH120018. Jest to wazna ostoja fauny typowe;j
dla Karpat, Zwtaszcza duzych drapieznikdow oraz o bogatej florze ro$lin naczyniowych.

— Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie ,Potudniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu” realizacja inwestycji nie wplynie negatywnie na ten obszar
chroniony.

— Zapotrzebowanie na wode wystepowaé bedzie tylko w fazie budowy. W okresie
eksploatacji nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, w czasie budowy $cieki bytowe
bedg gromadzone w sanitariatach przenos$nych i odbierane przez wyspecjalizowane firmy.
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— Wszelkie prace zwigzane z usunieciem drzew ujete zostaty w planach wycinki
prowadzonych przez Inwestora tj. Nadlesnictwo Limanowa, poza okresem legowym
ptakow;

— Stanowiska pracy sprzetu ciezkiego zostang umieszczone na brzegach potokéw, do
niezbednego minimum ograniczy sie prace w korycie potokow;

— Przedsiewziecie nie bedzie tworzyto zadnych barier dla migracji zwierzg lgdowych i
wodnych.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie,
okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywaé zgodnie z Polskimi
Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie
stosowanych rozwigzan i $cisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych zwigzanych z
danymi systemami oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny byé odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegdotowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny itp.

Projektowat: Sprawadzit:

mgr inz. Andrzej Olszowski mgr inz. Rafat Basiaga
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany specjalnosci
drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.:
»,Rozbidérka przepustu o oznaczaniu w planie P7-1 oraz infrastruktury towarzyszacej, budowa
nowego przepustu 0 oznaczaniu w planie P7-1 oraz infrastruktury towarzyszacej”
realizowany w ramach inwestycji pn.:
.Zabezpieczenie infrastruktury lesnej. Przebudowa przepustéw na obiekty o wiekszym
Swietle w Le$nictwie Kiczora”
Projekt wykonano na potrzeby Inwestora— Nadlesnictwa Limanowa
Projekt wspotfinansowany jest przez Unie Europejskg ze srodkéw Funduszu Spojnosci w
ramach Programu Operacyjnego ,Infrastruktura i Srodowisko.

N

LOKALIZACJA
PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie inwestora;

w

— mapa do celdéw projektowych w skali 1:500;

— Ustawa ,Prawo Budowlane’;

— literatura techniczna i normy branzowe;

— Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013 r.

— Podrecznik wdrazania projektu — Wytyczne do realizacji zadan i obiektow matej retencji i
przeciwdziatania erozji wodnej. Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le$nictwa do
zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach goérskich.
Warszawa, listopad 2016 r.

— pomiary w terenie.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.Istniejgcy stan ogdiny

Istniejgcy przepust okularowy posiada konstrukcje z okragtych rur zelbetowych
o srednicy 120 cm. Obiekt posiada 13,0 m dtugosci. WiIot przepustu jest umocniony za
pomocg $ciany czotowej betonowej, stan sciany jest zty wlot do przepustu jest czesciowo
zasypany w odlegtosci 7 metréw od przepustu znajduje sie kaskada drewniana. Wylot z
przepustu jest umocniony za pomocg S$ciany betonowej Sciana betonowa jest w stanie
dobrym. Nad przepustem przebiega droga lesna o nawierzchni z ptyt betonowych. Przepust
zlokalizowany jest na cieku Rybi Potok. O$ potoku przecina droge lesng pod kgtem ~55°.
Koryto na wlocie cieku posiada szerokosé¢ 3m. Na wylocie z przepustu koryto posiada
szerokos¢ 2,0 m, a skarpy posiadajg wysokos¢ 2,5/3,0 m.

Parametry charakterystyczne istniejgcego przepustu:

— Materiat przepustu — zelbet

— Swiatto przepustu —2x ®1,20 m

— Dlugosc¢ —-13,0m

— Rzedna od strony gornej wody — 678,08 m n.p.m.*
— Rzedna od strony dolnej wody - 677,41 mn.p.m.*
— Spadek podtuzny -4,0%

* Rzedne wysokosciowe podano w ukfadzie wysokosciowym Kronsztad 86.

12



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1.Roboty rozbiérkowe

Projektowana przebudowa przepustu bedzie wymagata rozbidrki nastepujgcych
elementow:

-kaszycy drewnianej;

-nawierzchni drogi lesnej nad przepustem;

-$ciany czotowej zelbetowej na wlocie i wylocie z przepustu;

-prefabrykowanych elementéw rurowych przepustu.

3.2.Charakterystyka i podstawowe parametry obiektu
Parametry charakterystyczne projektowanego przepustu:

— Materiat przepustu — zelbet

—  Swiatto poziome —3,00m

— Swiatto pionowe —2,00m

— Dhugosc przepustu — 15,00 m

— Rzedna dna na wlocie do przepustu - 678,42 m n.p.m.
— Rzedna dna na wylocie z przepustu — 677,67 mn.p.m.
— Spadek podtuzny przepustu - 5,00 %

— Ukos w stosunku do osi przejazdu — ~b5°

Zaprojektowane Swiatto przepustu zapewnia przeptyw miarodajny 0
prawdopodobienstwie przewyzszenia p=2%.

Obiekt zaprojektowany jest jako jednootworowy z prefabrykatow skrzynkowych 300x200
cm. Laczna dlugos¢ obiektu wynosi¢ bedzie 20,31 m. Prefabrykaty fgczone sg ze sobg za
pomocg zamkéw betonowych. Szczeliny dylatacyjne miedzy skrzynkami nalezy
zabezpieczy¢ przed filtracjg wody zaprawg niskoskurczowa.

W miejscach wlotu i wylotu przepustu zaprojektowano $ciany o konstrukcji
dwuwarstwowej skladajgce sie z sciany zelbetowej wykonanej z betonu C25/30 o gr. 30 cm i
potgczonego z nig muru kamiennego o gr. 20 cm. Wysokos¢ catkowita scian wynosi 420 cm
na wlocie oraz 445 cm na wylocie. Przepust posadowiono na tawie betonowej o gr. 30 cm
wykonanej z chudego betonu C8/10. Konstrukcje zelbetowg nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie hydroizolacjg. Prefabrykaty skrzynkowe nalezy zespoli¢ od goéry ptytg
betonowg z betonu C25/30 o grubosci min 140 mm z nadaniem obustronnego spadku o
wartosci 2%.

Zasypka przepustu powinna zosta¢ wykonana z materialtu mrozoodpornego Wskaznik
zageszczenia zasypki wg Standardowej Proby Proctora powinien wynosi¢ min. 0,98. Materiat
powinien by¢ uktadany warstwami o grub. 20-30 cm.

Wylot i wlot przepustu skrzynkowego zabezpieczono w postaci narzutu z kamienia gr. 50
cm przelanego betonem na dtugosci na wlocie 6,00 m, i na wylocie 6,00 m.

3.3.0dwodnienie
Powierzchniowe odwodnienie korony drogi nad przepustem zapewniajg spadki podtuzne
i poprzeczne. Zachowano istniejgcy kierunek odptywu wéd opadowych.

3.4.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W obrebie przepustu projektuje sie wykonanie obustronnych barier stalowych bez
przektadkowych wbijanych typu N2 na stupkach sigma 100, co 4 m na dtugosci 12 m w
odlegtosci 0,35 m od krawedzi pobocza. Bariery energochtonne nalezy zakonczy¢ tgcznikami
czotowymi pojedynczymi.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3.5.Przekroje konstrukcyjne konstrukcyjne

Projekt przebudowy przepustu pod drogg lesng przewiduje w ramach wykonywanych
robét, wykonanie i zageszczenie podbudowy, odtworzenie nawierzchni drogowej o
szerokosci 3,50 m i poboczy obustronnych o szerokosci 1,10 m.

> Konstrukcja drogi lesnej nad przepustem

— 10 cm — nawierzchnia twarda nieulepszona — z kruszywa Cqgoz hiezwigzanego
spoiwem stabilizowanego mechanicznie — ttuczen 31,5/63 mm zaklinowany klincem
20/31,5 mm z zamknieciem gérnej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm,

— 20 cm — podbudowa zasadnicza — z kruszywa Cgys niezwigzanego spoiwem
stabilizowanego mechanicznie — tluczen 31,5/63 mm

3. URZADZENIA OBCE
W obrebie wykonywanych prac nie zlokalizowano urzgdzen obcych.

4. OZNAKOWANIE ROBOT
Na czas prowadzenia robot przewiduje sie odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie

prowadzonych robét zgodnie z informacjg o planie BIOZ, oraz opracowanym na jej
podstawie planem BIOZ.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Andrzej Olszowski mgr inz. Rafat Basiaga

14



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

B. CZESC RYSUNKOWA

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

BRANZA DROGOWA
Spis rysunkoéow:
— Rzut z géry przepust P7-1, wskali 1:100...........coooiiiiiii Rys. 3 —str. 16
— Rysunki ogodlne przepustu P7-1, w skali 1:50..........cccooceiiiiiiiiiiiiiennnne Rys. 4 —str. 17

— Inwentaryzacja istniejgcego przepustu P7-1, w skali 1:250, 1:100....... Rys. 5 —str. 18
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A. OSWIADCZENIE

Autor dokumentacji projektowej oswiadcza, ze:
projekt budowlany realizowany w ramach zadania pn.:

,»Rozbidrka przepustu o oznaczaniu w planie P7-1 oraz infrastruktury
towarzyszacej, budowa nowego przepustu o oznaczaniu w planie P7-1 oraz
infrastruktury towarzyszacej”

w ramach inwestycji pn.:

»Zabezpieczenie infrastruktury lesnej. Przebudowa przepustéw na obiekty o

wiekszym swietle w Lesnictwie Kiczora”
jest wykonany zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oraz
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny oraz moze zosta¢ skierowany do realizacji. W zakres inwestycji wchodzg
nastepujgce dziafki:

Kamienica 120705 _2/Szczawa 0002/dz. 1864/5;
Kamienica 120705 2/Zasadne 0003/dz. 1540/1.

Funkcja: TytuI\il,rirurg?évr;iize\/\r/ﬁisko Piecze¢ i podpis Data
E mgr inz. Andrzej
_;-i Olszowski 10.2019
g MAP/0078/ZHOD/04
i mgr inz. Rafat
% Basiaga 10.2019
& | MAP/0323/PWBD/17
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C. INFORMACJA O OBSZARZE
ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar ucigzliwosci jest tozsamy =z obszarem oddziatywania obiektu
budowlanego i obejmuje fragmenty dziatek :
— obreb 0002 Szczawa —1864/5;
— obreb 0003 Zasadne —1540/1;
w zakresie posadowienia na gruncie projektowanych obiektow oraz teren
niezbedny do wykonania robét budowlanych.
Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 41, ust.3).

Opracowat:

23



D. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego w obrebie

planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych warunkow gruntowo-
wodnych.

Zgodnie z §4 Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. z 2012
roku, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz
charakter obiektu i jego poziom posadowienia, zakwalifikowano budowe przepustu
bedgcego przedmiotem opracowania do Il kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z § 7 w/w
rozporzgdzenia, opracowano dla przedmiotowej inwestycji opinie geotechniczna,
dokumentacje podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny zatgczone do
niniejszego opracowania. Nie ma natomiast koniecznosci wykonania dokumentaciji
geologiczno-inzynierskiej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od
przedstawionych warunkéw gruntowych, nalezy niezwtocznie powiadomi¢
projektanta w celu ponownego zakwalifikowania obiektu do odpowiedniej kategorii

geotechnicznej.

Opracowat:
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E. INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania:

»Rozbiorka przepustu o oznaczeniu w planie P7-1 oraz infrastruktury
towarzyszacej, budowa nowego przepustu o oznaczeniu w planie P7-1
oraz infrastruktury towarzyszacej”

Nazwa inwestycji:

.Zabezpieczenie infrastruktury lesnej.
Przebudowa przepustow na obiekty o wiekszym swietle
w Lesnictwie Kiczora”

Adres obiektu
budowlanego:

Wojewddztwo — matopolskie
Powiat — limanowski
Miejscowosci—Szczawa, Zasadne

Nazwa i adres
inwestora:

47%%,  NADLESNICTWO LIMANOWA
" ) 34-600 Limanowa
%}:’ij}é ul. Kopernika 3

Dziatki w zakresie
inwestyciji:

Kamienica 120705_2/Szczawa 0002/dz. 1864/5
Kamienica 120705_2/Zasadne 0003/dz. 1540/1

Imie i nazwisko
oraz adres
projektanta:

Andrzej Jézef Olszowski
38-300 Gorlice
Ul. Biecka 8/35
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
— wytyczenie w terenie zgodnie z projektem;
— karczowanie drzew i krzewéw;
— roboty rozbiérkowe;
— roboty ziemne;
— zageszczenie warstw gruntu pod przepustem;
— wykonanie tawy fundamentowej z chudego betonu;
— utozenie prefabrykatow betonowych;
— roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie $cian czotowych;
— wykonanie izolacji powierzchniowych;
— zasypanie wnek za Scianami czotowymi przepustu;
— wykonanie umocniehn w korycie potoku;
— wykonanie nasypdéw na dojazdach;
— wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni z kruszywa,
— montaz balustrady stalowej

— wykonanie prac porzgdkowych i rekultywacja terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Istniejgcy przepust 7-1 wraz z umocnieniami na wlocie i wylocie — podlega
rozbiorce

Istniejgcy kaszyca — podlega rozbiorce

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace elementy zagospodarowania terenu

Do istniejgcych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére
mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania
robot budowlanych nalezy zaliczyc:

— nierownomierne uksztattowanie terenu,

— potok — szczegdlnie w czasie wezbranh.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu,
ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczy¢:

— wykopy i strome skarpy.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystapienia
— Kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki,

réwniarki, samochody) roboty ziemne, roboty betoniarskie, wykonywanie
podbudow i nawierzchni.
— Utoniecie - prace wykonywane w obrebie koryta potoku w szczegdélnosci w
czasie wezbran.
— Obstuga sprzetu takiego jak mtoty pneumatyczne, pilarki do drewna.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikdbw 2z zagrozeniami
wystepujgcymi na stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiska operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow
— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania rob6t budowlanych w
strefie szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do podstawowych srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych naleza:
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1)

3)

4)

Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:

ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazdow,

oznaczenie stref niebezpiecznych,

wykonanie balustrad, daszkoéw ochronnych etc.,

urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow,

urzgdzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienie utylizacji Sciekow,

urzgdzenie stref gromadzenia odpadow

Zapewnienie wiasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych przez pracownikéw robot budowlanych, w tym m. in.:
zabezpieczenie drég komunikaciji,

zabezpieczenie otworow pionowych i poziomych,

zapewnienie wtasciwego oswietlenia,

zabezpieczenie wentylacji, odciggow powietrza etc.,

zabezpieczenie pracownikéw przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
Zapewnienie sprawnego i wtasciwego funkcjonowania instalacji i urzgdzen

elektroenergetycznych.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa i opornosci izolacji

Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i
innych urzadzen technicznych, w tym m. in.:

przestrzeganie Dokumentaciji technicznej oraz wymagan okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci,

zapewnienie wiasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie
organy),

maszyny stosowac wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢
obstugiwane przez przeszkolone osoby,

maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci,
technicznej i bezpiecznego uzytkowania,

wiasciwe oznakowanie maszyn i urzadzen budowlanych,
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zapewnienie wiasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzgdzen

budowlanych.

5) Witasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z
infrastrukturg techniczng na terenie inwestyciji.
6) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice
informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”.
Uwaga:

Inwestora i Kierownictwo Budowy zobowigzuje sie do sporzgdzenia Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia we wszystkich branzach biorgcych udziat

w realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Olszowski
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F. KOPIE DECYZJI | UZGODNIEN

Geologiczne Warunki Posadowienia, wykonane przez firme Eco.Geo.Invest z siedzibg
w Ochotnicy Dolnej;

Decyzja o Ustaleniu Warunkéw Zabudowy, nr pisma GPZ.6730.7.2018, z dnia
04.03.2019;

Deklaracja wtasciwego organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng

nr KR.RZP.080.15.2019.MB;

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitoring obszaréw Natura 2000 z dania
12.02.2019;

. Zaswiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie nr
ST-11-670.24.2019.KA.

Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego nr KR.ZUZ.3.421.359.2019.TB
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