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1.  OPIS TECHNICZNY 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt zabudowy przeciwerozyjnej szlaków 

zrywkowych w leśnictwie Ostra, położonego w miejscowościach Stara Wieś i Słopnice, 

na terenie gminy Limanowa, oraz na terenie gminy Słopnice w powiecie limanowskim,  

na terenie województwa małopolskiego. 

1.2. Podstawa opracowania 

a. zlecenie Inwestora – Nadleśnictwa Limanowa 

b. mapa gospodarcza 

c. uzgodnienia z Inwestorem 

1.3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przedstawienie dokumentacji technicznej zabudowy 

przeciwerozyjnej szlaków zrywkowych w leśnictwie Ostra na szlakach zrywkowych w 

oddziałach: 87, 88, 93, 98, 101. 

Projekt techniczny wykonano na potrzeby Inwestora – Nadleśnictwa Limanowa. 

Dokumentacja została opracowana w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt 

adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji 

wodnej na terenach górskich, którego celem jest wzmocnienie odporności na zagrożenia 

związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania 

będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych 

skutków spływu powierzchniowego wód opadowych. 

1.4. Opis stanu istniejącego 

Przedmiotowe szlaki zrywkowe w leśnictwie Ostra posiadają nawierzchnię 

gruntową o średniej szerokości 3,0m.  Na odcinkach planowanych robót szlaki zrywkowe 

posiadają nawierzchnie silnie skoleinowaną oraz w wielu miejscach nawodnioną. 

1.5. Opis stanu projektowanego 

1.5.1. Zabudowa szlaku 

Pochylenie poprzeczne należy wykonać jednostronne o wartości 3% dostokowo, 

natomiast w miejscach lokalizacji wodospustów należy wykonać przechyłkę odstokową o 

wartości min. 1%, a w miejscach o małym spadku podłużnym - 2%. Dopuszcza się 

zachowanie przechyłki dostokowej w miejscu lokalizacji wodospustu w miejscach o 

znacznym pochyleniu podłużnym, gdzie spadek odstokowy wodospustu można zachować 

przez usytuowanie go w skoście w stosunku do osi szlaku. Niedopuszczalne jest 
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nadmierne zaniżanie wodospustu w stosunku do poziomu wyprofilowanej zewnętrznej 

(odstokowej) części szlaku. Po wykonaniu półki szlaku należy wykonać na nim 

profilowanie podłoża zgodnie z opisanymi spadkami poprzecznymi i jego zagęszczenie.  

Zaprojektowano zabudowę przeciwerozyjną szlaków zrywkowych 

na następujących szlakach w leśnictwie Ostra: 

 ODCINEK I działkach ewidencyjnych 2935/3 i 2935/4 w miejscowości Stara Wieś: 

 zabudowa szlaku w oddz. 87a na w postaci dylowanki o szer. 3m na długości 

390mb 

 utwardzenie szlaku na geotkaninie o szer. 4m na długości 25mb 

 utwardzony najazd z kruszywa na dylowanke o długości 1,5mb 

 utwardzenie szlaku kruszywem łamanym szer. 4m o długości 8mb 

 ODCINEK II na działce ewidencyjnej 2935/5 w miejscowości Stara Wieś: 

 zabudowa szlaku w oddz. 88a, 88d w postaci dylowanki na długości 550mb 

 utwardzony najazd z kruszywa na dylowanke o długości 1,5mb 

 ODCINEK III działkach ewidencyjnych 2935/4 i 2935/5 w miejscowości Stara Wieś: 

 zabudowa szlaku w oddz. 88d na w postaci dylowanki na długości 395mb 

 utwardzony najazd z kruszywa na dylowanke o długości 1,5mb 

 ODCINEK IV na działkach ewidencyjnych 2913/2 i 2913/3 w miejscowości Stara 

Wieś: 

 zabudowa szlaku w oddz. 93a-b w postaci dylowanki na długości 220mb 

 ODCINEK V na działce ewidencyjnej 2913/7 w miejscowości Stara Wieś: 

 zabudowa szlaku w oddz. 98c w postaci dylowanki na długości 265mb 

 utwardzenie szlaku na geotkaninie na długości 65mb 

 utwardzony najazd z kruszywa na dylowanke o długości 1,5mb 

 ODCINEK VI na działce ewidencyjnej 2913/7  w miejscowości Stara Wieś: 

 zabudowa szlaku w oddz. 98c w postaci dylowanki na długości 107mb 

 utwardzony najazd z kruszywa na dylowanke o długości 1,5mb 

 ODCINEK VII na działce ewidencyjnej 4259 w miejscowości Słopnice: 

 zabudowa szlaku w oddz. 101b w postaci dylowanki na długości 145mb 

 utwardzony najazd z kruszywa na dylowanke 

 

 Dylowanka 

Projektowana zabudowa przeciwerozyjna polegać będzie na wykonaniu dylowanki 

o szerokości 3,0m wykonanej z belek o średnicy min. 13cm układanych na warstwie 

geotkaniny o wytrzymałości na rozciąganie 52x52 kN/m po wcześniejszym wyprofilowaniu 

podłoża istniejącego oraz oczyszczeniu z resztek gałęzi oraz ostrych kamieni.  Belki 

dylowanki należy spiąć klamrami ciesielskimi z prętów Ø12mm z obydwu stron co 
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minimum 1,05m na odcinku prostym, a na łuku poziomym co minimum 0,5m. Po ułożeniu 

belek należy wypełnić szczeliny pomiędzy nimi gruntem pozyskanym z korytowania 

szlaku. Następnie na dylowance ułożyć dwie warstwy pospółki. Górna warstwa pospółki 

(0÷31,5mm) o grubości 10cm po zagęszczeniu, a dolna warstwa pospółki (0÷63mm) o 

grubości 15cm po zagęszczeniu. Dylowankę należy wykonać z okorowanych bali 

modrzewiowych lub jodłowych zaimpregnowanych przeciwgrzybicznie środkiem nie 

agresywnym dla środowiska naturalnego. Wykonanie dylowanki ma na celu 

zabezpieczenie szlaków przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z 

gwałtownymi opadami i spływami wód. Szczegółową lokalizację projektowanych 

dylowanek na poszczególnych szlakach przedstawiono na planach sytuacyjnych (rys. 2).  

Utwardzenie na geotkaninie 

Projektowane utwardzenie na geotkaninie polegać będzie na ułożeniu dwóch 

warstw pospółki układanych na warstwie geotkaniny o wytrzymałości na rozciąganie 

52x52 kN/m po wcześniejszym wyprofilowaniu podłoża istniejącego oraz oczyszczeniu z 

resztek gałęzi oraz ostrych kamieni. Górna warstwa pospółki (0÷31,5mm) o grubości 

10cm po zagęszczeniu, a dolna warstwa pospółki (0÷63mm) o grubości 15cm po 

zagęszczeniu. Lokalizacja wg sytuacji (rys. 2). 

Najazdy na dylowanke 

 Zaprojektowano najazdy na dylowankę w postaci narzutu z jednolitych bloków 

kamiennych o grubości min. 35cm. Lokalizacja wg sytuacji (rys. 2). 

Utwardzenie z kruszywa - place składowe, nawrotki, zjazdy na szlaki 

zrywkowe 

 Zaprojektowano utwardzenie zjazdów na szlaki zrywkowe, placów składowych 

oraz nawrotek do zawracania z pospółki o gr. 25cm. Górna warstwa pospółki (0÷31,5mm) 

o grubości 10cm po zagęszczeniu, a dolna warstwa pospółki (0÷63mm) o grubości 15cm 

po zagęszczeniu. Lokalizacja wg sytuacji (rys. 2). 

1.5.2. Odwodnienie 
 

1.5.2.1. Rowy 

Na kilku odcinkach zaplanowano odtworzenie rowów odwadniających 

z wyprofilowaniem skarp. Odtwarzane rowy o przekroju trapezowym, minimalnej 

szerokości dna rowu  0,4m i głębokości minimalnej 0,5m.  

 
1.5.2.2. Przepusty 

ODCINEK I 
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- Zaplanowano wymianę uszkodzonego przepustu, remont betonowo-kamiennej 

zabudowy – ścian czołowych,  remont umocnień na wlocie i wylocie przepustu: 

- w km 0+115 : Ø600mm HDPE 

- w km 0+301 : 1.0m x 1.0m skrzynkowy 

 

ODCINEK II 

Zaplanowano wymianę uszkodzonego przepustu, remont betonowo-kamiennej zabudowy 

– ścian czołowych, remont umocnień na wlocie i wylocie przepustu Ø600mm w km 0+000.  

ODCINEK III 

Zaplanowano wymianę uszkodzonego przepustu, remont betonowo-kamiennej zabudowy 

– ścian czołowych, remont umocnień na wlocie i wylocie przepustu Ø1200mm w km 

0+390. 

ODCINEK IV 

Zaplanowano remont betonowo-kamiennej zabudowy – ścian czołowych, remont 

umocnień na wlocie i wylocie przepustu Ø1200mm w km 0+211.  

 

ODCINEK VI 

Zaplanowano wymianę uszkodzonego przepustu, remont betonowo-kamiennej zabudowy 

– ścian czołowych, remont umocnień na wlocie i wylocie przepustu Ø1000mm w km 

0+096.  

 

Przepusty rurowe: 

Zaplanowano wymianę uszkodzonych przepustów (średnica, długość wg sytuacji) 

o przewodzie z rur HDPE, o min. wytrzymałości pierścieniowej 8kPa. Minimalny naziom 

nad przewodem przepustu wynosi 0,3m dla rur Ø40cm, 0,5m dla rur o średnicy 

Ø60cm-Ø100cm, natomiast 0,6m dla rur o średnicy Ø120cm. Należy pamiętać aby został 

on zachowany na każdym etapie wykonywania robót, w celu uniknięcia uszkodzenia 

przepustu na skutek ruchu pojazdów technologicznych. 

Rurę należy ułożyć na podsypce z kruszywa naturalnego o frakcji 0-20mm, 

o grubości wg przekroju. Wymagany wskaźnik zagęszczenia 0,98 wg Proctora. Podsypka 

powinna być tak ułożona, aby górna jej warstwa równa wysokości karbu była luźna i karby 

rury mogły się w niej swobodnie zagłębić. Zasypywanie rury należy prowadzić 

symetrycznie, warstwami po 30 cm, kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierającej się 

w przedziale 0÷32 mm i o nierównomiernym uziarnieniu (D>5). Wymagane jest by 

maksymalna średnica ziaren kruszywa układanego bezpośrednio na rurze nie 

przekraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego. Szczególnie starannie należy wykonać 

zasypkę bezpośrednio wspierającą przepust, w obszarze ograniczonym ćwiartką koła, 
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materiał na zasypkę w tym obszarze musi mieć takie same parametry jak podsypka pod 

przepustem. Zarówno zasypkę jaki i podsypkę należy zagęszczać odpowiednim 

sprzętem, aby uzyskać wskaźnik zagęszczenia 0,98 wg Proctora (w bezpośrednim 

sąsiedztwie rury dopuszczalne 0,95 wg Proctora). Należy zwrócić uwagę, aby nie 

spowodować przemieszczenia rury wskutek zbyt intensywnego zagęszczenia, może być 

konieczne dociążenie rury np. workami z piaskiem. 

Na wlotach i wylotach przepustów Ø40cm, Ø60cm, Ø80cm, Ø100cm, Ø120cm  

zaplanowano odbudowę zniszczonych ścian czołowych. Ściany czołowe powinny być 

wykonane jako żelbetowe w okładzinie z kamienia łamanego o grubości około 7-12cm 

układanego na betonie i spoinowanego zaprawą cementową.  

Poniżej wylotów przepustów oraz na wlotach planowane umocnienie dna i skarp 

wypadów kamieniem łamanym gr. 25 cm układanym na betonie.  

Przepusty skrzynkowe: 

Zaplanowano wymianę uszkodzonych przepustów skrzynkowych. Przepust o 

wymiarach w świetle 1,0x1,0m należy posadowić na ławie fundamentowej z betonu 

C12/15 o grubości 30cm. Na wlotach i wylotach przepustów zaplanowano odbudowę 

zniszczonych ścian czołowych o długości 5m. Ściany czołowe powinny być wykonane 

jako żelbetowe o skrzydłach usytuowanych pod katem 45° do osi przepustu, w okładzinie 

z kamienia łamanego o grubości około 10cm układanego na betonie i spoinowanego 

zaprawą cementową. Projektant dopuszcza zmianę kąta odchylenia ścian czołowych.  

Zaplanowano umocnienie wlotu i wylotu przepustu narzutem kamiennym o grubości 

50cm. 

1.5.2.3. Wodospusty 

Zaplanowano budowę nowych i wymianę  uszkodzonych wodospustów 

drewnianych. Wodospusty zaprojektowano jako połączenie trzech kantówek: dwóch 

kantówek 18cm x 8 cm połączonych śrubami z kantówką 10cm x 12cm (rys.5). 

Wodospusty powinny być wykonane z drewna iglastego z kantówki, o długości ok. 5m.  

Belki podłużne wodospustów należy posadowić na trzech belkach poprzecznych 

kotwiących wodospusty w nawierzchni. Przed i za wodospustem należy utwardzić 

nawierzchnię kruszywem grubym niesortowalnym, na szerokości ok. 45 cm i grubości 18-

25cm. Na wylocie wodospustów należy wykonać rów odprowadzający wodę z 

wodospustu na teren, o długości dostosowanej do ukształtowania terenu (do 5,0m), oraz 

obrukowanie wylotu kamieniem łamanym grubości ok. 30 cm zaklinowanym kamieniem o 

mniejszej frakcji. Wodospusty należy układać pod takim skosem do osi szlaku aby ich 

spadek podłużny był nie mniejszy niż 2% w kierunku odpływu. Długość wodospustów 

należy dostosować do szerokości szlaku i odległości do odpływu. Wskazana lokalizacja 
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wodospustów (rys.2) jest orientacyjna, dokładną lokalizację wodospustów należy ustalić 

z Zamawiającym po wykonaniu korpusu szlaku.  

1.5.2.4. Sączki 

Sączki należy wykonać ze żwiru płukanego lub pospółki płukanej. W zależności od 

rodzaju gruntu oraz zgodnie ze wskazaniem inwestora sączki należy wykonać jako 

owinięte geowłókniną filtracyjną z zakładem szerokości 20cm lub jako nieowinięte 

geowłókniną (rys.6). Na dnie sączków należy dodatkowo ułożyć rurę drenażową Ø100mm 

z PVC-U, owiniętą filtrem syntetycznym. Początek rurki drenarskiej należy zaślepić lub 

owinąć geowłókniną. Górną powierzchnię sączków należy zabezpieczyć warstwą tłucznia 

grubości 10cm. Na wylocie sączka należy wykonać rów odprowadzający wodę z sączka 

na przyległy teren, o długości dostosowanej do ukształtowania terenu (do 5,0m). Sączki 

należy wykonać w miejscach występowania wysięków. Orientacyjna lokalizacja sączków 

została przedstawiona na rysunku 2. 

 

 

 

Opracował: 

 

 

 

 

 

mgr inż. Andrzej Olszowski 
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Autor dokumentacji projektowej: 

 

Projektant 
Zakres 
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oświadcza, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami)  

 
 

uproszczony projekt pn.: 

„Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych 

 w Leśnictwie Ostra” 

 
 
jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej, kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz został 

wykonany prawidłowo i może być skierowany do realizacji.  
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3.  INFORMACJA O PLANIE 
BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONIE ZDROWIA  

 

Nazwa Budowy: ,,Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie 

Ostra” 

 
Inwestor: Nadleśnictwo Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3 
 
 
1. Zakres robót przy wykonaniu zadania obejmuje 

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

- roboty ziemne, 

- montaż przepustów i ich elementów, 

- wykonanie wodospustów oraz sączków, 

- wykonanie konstrukcji drewnianych, 

- profilowanie podłoża, 

- ułożenie geotkaniny, 

- ułożenie elementów konstrukcji dylowanki, 

- ułożenie warstwy z pospółki oraz najazdów z kruszywa, 

- odtworzenie rowów, 

- roboty wykończeniowe. 

 

2. Zagospodarowanie placu budowy 

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sąsiedztwie działki 
inwestycyjnej winien być wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzęt, maszyny 
drogowe i samochody. 

Materiały sypkie winny być składowane wzdłuż działek inwestycyjnych poza 
koroną drogi nie utrudniając ruchu pojazdów, względnie przed wbudowaniem na 
wydzielonych i oznakowanych działkach roboczych. 
 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub 

rozbiórce. 

- Rozbiórce podlegają uszkodzone i zdeformowane przepusty oraz wodospusty.  
 
4. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robót. 

- Brak 
 
5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, określające 

skale oraz rodzaj zagrożeń, miejsce i czas występowania. 

Prace w głębokim wykopie i na skraju wykopu, oraz na wysokości. Kontakt 
z narzędziami i maszynami budowlanymi, ruch drogowy, porażenie prądem. W trakcie 
realizacji projektowanych robót należy zwrócić uwagę na: 
- prace sprzętu zmechanizowanego (koparki, spycharki, równiarki, walce, 
samochody) 
- zachować środki ostrożności i BHP przy obsłudze sprzętu takiego jak młoty 
pneumatyczne, piły do cięcia betonu i asfaltu. 
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6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca dla prowadzenia robót budowlanych. 

-  oznakowanie głębokich wykopów i robót zgodnie z zasadami BHP. 
 
7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Szkolenie stanowiskowe ( bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy). 
Informacja o ryzyku zawodowym 
7.1. Określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia według udzielonego 
instruktażu dotyczącego postępowania w przypadku ewakuacji. 
7.2. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej i 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, czyli odzieży roboczej i ochronnej, 
odpowiedniego obuwia, rękawic ochronnych, kasków i kamizelek ostrzegawczych 
z elementami odblaskowymi. 
 
8. Sposób przechowania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi przez producenta wyrobów, 
w karcie informacyjnej, aprobacie technicznej, świadectwie dopuszczenia wyrobu do 
stosowania w budownictwie wraz z przewidywanymi środkami transportu indywidualnego 
na terenie budowy. 
 
9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

Kierownik budowy winien dopilnować: 
-  możliwość zaalarmowania służb ratowniczych 
-  zorganizować punkt pierwszej pomocy 
-  wyposażyć pracowników w sprzęt ochrony osobistej 
-  zadbać o należyte przygotowanie stanowisk pracy przy usunięciu zbędnych materiałów 
   elementów z przejść i dojść. 
-  bieżącej kontroli sprawności sprzętu 
-  właściwego składowania materiałów 
 
10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 

do prawidłowej eksploatacji i innych urządzeń technicznych. 

Dokumentacja techniczna winna być przechowywana w biurze kierownika budowy. 
Instrukcje obsługi i prawidłowej eksploatacji maszyn i sprzętu podręcznego w pakamerach 
na terenie budowy. 
 
11. Uwagi końcowe 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, kierownik robót winien opracować tzw. 
„plan bioz”, czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.  
Wszystkie roboty prowadzić pod ścisłym nadzorem technicznym i BHP.  

 
Opracował: 
 
 
 
 
mgr inż. Andrzej Olszowski 
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