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1.  OPIS TECHNICZNY 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt zabudowy przeciwerozyjnej szlaków 

zrywkowych w leśnictwie Gorc, położonego w miejscowościach Szczawa, Zasadne i 

Zalesie na terenie gminy Kamienica w powiecie limanowskim, na terenie województwa 

małopolskiego. 

1.2. Podstawa opracowania 

a. zlecenie Inwestora – Nadleśnictwa Limanowa, 

b. mapa gospodarcza 

c. uzgodnienia z Inwestorem 

1.3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przedstawienie dokumentacji technicznej zabudowy 

przeciwerozyjnej szlaków zrywkowych w leśnictwie Gorc na szlakach zrywkowych w 

oddziałach: 201-204, 243-245, 266, 267, 278, 281, 286. 

Projekt techniczny wykonano na potrzeby Inwestora – Nadleśnictwa Limanowa. 

Dokumentacja została opracowana w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt 

adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji 

wodnej na terenach górskich, którego celem jest wzmocnienie odporności na zagrożenia 

związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania 

będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych 

skutków spływu powierzchniowego wód opadowych. 

1.4. Opis stanu istniejącego 

Przedmiotowe szlaki zrywkowe w leśnictwie Gorc posiadają nawierzchnię 

gruntową o średniej szerokości 3,0m.  Na odcinkach planowanych robót szlaki zrywkowe 

posiadają nawierzchnie silnie skoleinowaną oraz w wielu miejscach nawodnioną. 

1.5. Opis stanu projektowanego 

1.5.1. Zabudowa szlaku 

Zaprojektowano zabudowę przeciwerozyjną szlaków zrywkowych 

na następujących szlakach w leśnictwie Gorc: 
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 ODCINEK I - zabudowa szlaku w oddz. 201, 202 na działce ewidencyjnej 2454/2, 

2454/3 w miejscowości Zalesie w postaci: 

 utwardzenia na geotkaninie o szerokości 3,0m  na długości 37 mb 

 utwardzenia na geotkaninie o szerokości 3,5m  na długości 561 mb 

 dylowanki o szerokości 3,0m na długości 17 mb 

 dylowanki o szerokości 3,5m na długości 673 mb 

 utwardzenie na geotkaninie zjazdów na szlak zrywkowy oraz placów składowych o 

powierzchni 9.3 ar 

 dylowanki na zjeździe na szlak zrywkowy o szerokości 3,5m na długości 25 mb 

 ODCINEK II - zabudowa szlaku w oddz. 202 na działce ewidencyjnej 2454/2 w 

miejscowości Zalesie w postaci: 

 dylowanki o szerokości 3,0m na długości 309 mb 

 utwardzenia na geotkaninie o szerokości 3,0m  na długości 311 mb 

 utwardzenia z kruszywa o szerokości 3,0m  na długości 77 mb 

 utwardzenie na geotkaninie zjazdów na szlak zrywkowy oraz placów składowych o 

powierzchni 3.7 ar 

 ODCINEK III - zabudowa szlaku w oddz. 281 na działce ewidencyjnej 1547 w 

miejscowości Zasadne w postaci: 

 dylowanki o szerokości 3,0m na długości 167 mb 

 dylowanki o szerokości 3,5m na długości 115 mb 

 utwardzenia na geotkaninie o szerokości 3,0m  na długości 113 mb 

 utwardzenia na geotkaninie o szerokości 3,5m  na długości 38 mb 

 utwardzenie na geotkaninie placu do zawracania o powierzchni 2 ar 

 ODCINEK IV - zabudowa szlaku w oddz. 278 na działce ewidencyjnej 1548 w 

miejscowości Zasadne w postaci: 

 dylowanki o szerokości 3,0m na długości 112 mb 

 dylowanki o szerokości 3,5m na długości 179 mb 

 utwardzenia z kruszywa o szerokości 3,0m  na długości 105 mb 

 dylowanki  na zjeździe na szlak zrywkowy o szerokości 3,0m na długości 20 mb 

 ODCINEK V - zabudowa szlaku w oddz. 286 na działce ewidencyjnej 1555 w 

miejscowości Zasadne w postaci: 

 dylowanki o szerokości 3,0m na długości 160 mb 

 utwardzenia na geotkaninie o szerokości 3,0m  na długości 90 mb 

 ODCINEK VI - zabudowa szlaku w oddz. 243-245 na działkach ewidencyjnych 1789, 

1790, 1791 w miejscowości Szczawa w postaci 

 dylowanki o szerokości 3,0m na długości 351 mb 

 utwardzenia na geotkaninie o szerokości 3,0m  na długości 729 mb 
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 plac do załadunku z płyt drogowych o wymiarach 3,0m x 1,0m o długości 7mb  

 utwardzenie na geotkaninie placu do zawracania o powierzchni 2 ar 

 ODCINEK VII - zabudowa szlaku w oddz. 266, 267 na działce ewidencyjnej 1861 w 

miejscowości Szczawa w postaci: 

 utwardzenia na geotkaninie o szerokości 3,0m na długości 400 mb 

 utwardzenie na geotkaninie placu składowego o powierzchni 2 ar 

 

Projektowana zabudowa przeciwerozyjna polegać będzie na wykonaniu dylowanki 

o szerokości 3,0m oraz 3,5m wykonanej z belek o średnicy min. 13cm układanych na 

warstwie geotkaniny o wytrzymałości na rozciąganie 52x52 kN/m po wcześniejszym 

wyprofilowaniu podłoża istniejącego oraz oczyszczeniu z resztek gałęzi oraz ostrych 

kamieni.  Belki dylowanki należy spiąć klamrami ciesielskimi z prętów Ø12mm co 

minimum 1,05m z obydwu stron, a na łukach w planie co minimum 0,5m. Po ułożeniu 

belek należy wypełnić szczeliny pomiędzy nimi gruntem pozyskanym z korytowania 

szlaku. Następnie na dylowance ułożyć dwie warstwy pospółki. Górna warstwa pospółki 

(0÷31,5mm) o grubości 10cm po zagęszczeniu, a dolna warstwa pospółki (0÷63mm) o 

grubości 15cm po zagęszczeniu. Dylowankę należy wykonać z okorowanych bali 

modrzewiowych lub jodłowych zaimpregnowanych przeciwgrzybicznie środkiem nie 

agresywnym dla środowiska naturalnego. Wykonanie dylowanki ma na celu 

zabezpieczenie szlaków przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z 

gwałtownymi opadami i spływami wód. Szczegółową lokalizację projektowanych 

dylowanek na poszczególnych szlakach przedstawiono na planach sytuacyjnych (rys. 2).  

Place składowe, nawrotki, zjazdy na szlaki zrywkowe. 

 Zaprojektowano utwardzenie zjazdów na szlaki zrywkowe, placów składowych 

oraz nawrotek do zawracania z pospółki o gr. 25cm na geotkaninie. Górna warstwa 

pospółki (0÷31,5mm) o grubości 10cm po zagęszczeniu, a dolna warstwa pospółki 

(0÷63mm) o grubości 15cm po zagęszczeniu. Lokalizacja wg sytuacji (rys. 2). 

1.5.2. Odwodnienie 
 

1.5.2.1. Rowy 

 ODCINEK I 

Zaplanowano odtworzenie rowu prawostronnego na długości 490mb w KM 0+611-

1+101 

 ODCINEK II 

Zaplanowano odtworzenie rowu lewostronnego na długości 46mb w KM 0+129-

0+175 oraz na długości 51mb w KM 0+208-0+251 
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 ODCINEK III 

Zaplanowano odtworzenie rowu lewostronnego na długości 20mb w KM 0+056-

0+076 

 ODCINEK V 

Zaplanowano odtworzenie rowu prawostronnego na długości 30mb w KM 0+080-

0+110 

 ODCINEK VII 

Zaplanowano odtworzenie rowu prawostronnego na długości 47mb w KM 0+000-

0+047 

Odtwarzane rowy o przekroju trapezowym, minimalnej szerokości dna rowu  0,4m i 

głębokości minimalnej 0,5m. Lokalizacja przeznaczonych do odtworzenia rowów została 

przedstawiona na planie sytuacyjnym (rys.2). 

Przepusty 

ODCINEK I 

Zaplanowano wymianę uszkodzonego przepustu, remont betonowo-kamiennej zabudowy 

– ścian czołowych,  remont umocnień na wlocie i wylocie przepustu: 

- Ø600mm pod zjazdem w km 0+375 

- Ø500mm w km 0+884 

- Ø400mm pod zjazdem w km 0+971 

- Ø600mm w km 1+088. 

ODCINEK II 

Zaplanowano wymianę uszkodzonego przepustu, remont betonowo-kamiennej zabudowy 

– ścian czołowych,  remont umocnień na wlocie i wylocie przepustu: 

- 2,0m x 2,0m pod zjazdem w km 0+017,50 

- Ø600mm w km 0+031 

- 2,0m x 2,0m pod zjazdem w km 0+230. 

ODCINEK III 

Zaplanowano wymianę uszkodzonego przepustu, remont betonowo-kamiennej zabudowy 

– ścian czołowych,  remont umocnień na wlocie i wylocie przepustu: 

- Ø800mm w km 0+245.  

- Ø800mm w km 0+366.  

ODCINEK IV 

Zaplanowano wymianę uszkodzonego przepustu, remont betonowo-kamiennej zabudowy 

– ścian czołowych,  remont umocnień na wlocie i wylocie przepustu 

Ø600mm na zjeździe w km 0+401. 

ODCINEK V 

Zaplanowano remont studni wpadowej istniejącego przepustu Ø600mm w km 0+164. 
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ODCINEK VI 

Zaplanowano wymianę uszkodzonego przepustu, remont betonowo-kamiennej zabudowy 

– ścian czołowych,  remont umocnień na wlocie i wylocie przepustu: 

- Ø800mm w km 0+308. 

- 1,5m x 1,5m w km 0+565 

- Ø600mm w km 1+015. 

ODCINEK VII 

Zaplanowano wymianę uszkodzonego przepustu, remont betonowo-kamiennej zabudowy 

– ścian czołowych,  remont umocnień na wlocie i wylocie przepustu: 

- 1.2m x 1,2m w km 0+299,  

- 1.2m x 1,2m w km 0+387. 

Przepusty rurowe: 

Zaplanowano wymianę uszkodzonych przepustów (średnica, długość wg sytuacji) 

o przewodzie z rur HDPE, o min. wytrzymałości pierścieniowej 8kPa. Minimalny naziom 

nad przewodem przepustu wynosi 0,3m dla rur Ø40cm oraz Ø60cm natomiast 0,4m dla 

rur o średnicy ≥Ø80cm. Należy pamiętać aby został on zachowany na każdym etapie 

wykonywania robót, w celu uniknięcia uszkodzenia przepustu na skutek ruchu pojazdów 

technologicznych. 

Rurę należy ułożyć na podsypce z kruszywa naturalnego o frakcji 0-20mm, 

o grubości wg przekroju. Wymagany wskaźnik zagęszczenia 0,98 wg Proctora. Podsypka 

powinna być tak ułożona, aby górna jej warstwa równa wysokości karbu była luźna i karby 

rury mogły się w niej swobodnie zagłębić. Zasypywanie rury należy prowadzić 

symetrycznie, warstwami po 30 cm, kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierającej się 

w przedziale 0÷32 mm i o nierównomiernym uziarnieniu (D>5). Wymagane jest by 

maksymalna średnica ziaren kruszywa układanego bezpośrednio na rurze nie 

przekraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego. Szczególnie starannie należy wykonać 

zasypkę bezpośrednio wspierającą przepust, w obszarze ograniczonym ćwiartką koła, 

materiał na zasypkę w tym obszarze musi mieć takie same parametry jak podsypka pod 

przepustem. Zarówno zasypkę jaki i podsypkę należy zagęszczać odpowiednim 

sprzętem, aby uzyskać wskaźnik zagęszczenia 0,98 wg Proctora (w bezpośrednim 

sąsiedztwie rury dopuszczalne 0,95 wg Proctora). Należy zwrócić uwagę, aby nie 

spowodować przemieszczenia rury wskutek zbyt intensywnego zagęszczenia, może być 

konieczne dociążenie rury np. workami z piaskiem. 

Na wlotach i wylotach przepustów Ø40cm, Ø60cm, Ø80cm zaplanowano odbudowę 

zniszczonych ścian czołowych. Ściany czołowe powinny być wykonane jako żelbetowe w 

okładzinie z kamienia łamanego o grubości około 7-12cm układanego na betonie i 

spoinowanego zaprawą cementową. Poniżej wylotów przepustów oraz na wlotach 
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planowane  umocnienie dna i skarp wypadów kamieniem łamanym gr. 25 cm układanym 

na betonie.  

Przepusty skrzynkowe: 

Zaplanowano wymianę uszkodzonych przepustów skrzynkowych. Przepusty o 

wymiarach w świetle 1,2x1,2m, 1,5x1,5m oraz 2,0mx2,0m należy posadowić na ławie 

fundamentowej z betonu C12/15 o grubości 30cm. Na wlotach i wylotach przepustów 

zaplanowano odbudowę zniszczonych ścian czołowych o długości 2m. Ściany czołowe 

powinny być wykonane jako żelbetowe w okładzinie z kamienia łamanego o grubości 

około 12cm układanego na betonie i spoinowanego zaprawą cementową. Skrzydła ścian 

powinny być usytuowane pod odpowiednim kątem zgodne z rysunkiem. Projektant 

dopuszcza zmianę kąta odchylenia ścian czołowych.  Zaplanowano umocnienie wlotu i 

wylotu przepustu narzutem kamiennym zalanym betonem o grubości zgodnej z rysunkiem 

przepustu. 

1.5.2.3. Wodospusty 

Zaplanowano budowę nowych i wymianę uszkodzonych wodospustów 

drewnianych. Wodospusty zaprojektowano jako połączenie trzech kantówek: dwóch 

kantówek 18cm x 8 cm połączonych śrubami z kantówką 10cm x 12cm (rys.5). 

Wodospusty powinny być wykonane z drewna iglastego z kantówki, o długości ok. 5m.  

Belki podłużne wodospustów należy posadowić na trzech belkach poprzecznych 

kotwiących wodospusty w nawierzchni. Przed i za wodospustem należy utwardzić 

nawierzchnię kruszywem grubym niesortowalnym, na szerokości ok. 50 cm i grubości 18-

25cm. Na wylocie wodospustów należy wykonać rów odprowadzający wodę z 

wodospustu na teren, o długości dostosowanej do ukształtowania terenu (do 5,0m), oraz 

obrukowanie wylotu kamieniem łamanym grubości ok. 30 cm zaklinowanym kamieniem o 

mniejszej frakcji. Wodospusty należy układać pod takim skosem do osi szlaku aby ich 

spadek podłużny był nie mniejszy niż 2% w kierunku odpływu. Długość wodospustów 

należy dostosować do szerokości szlaku i odległości do odpływu. Wskazana lokalizacja 

wodospustów (rys.2) jest orientacyjna, dokładną lokalizację wodospustów należy ustalić 

z Zamawiającym po wykonaniu korpusu szlaku.  

1.5.2.4. Sączki 

Sączki należy wykonać ze żwiru płukanego lub pospółki płukanej. W zależności od 

rodzaju gruntu oraz zgodnie ze wskazaniem inwestora sączki należy wykonać jako 

owinięte geowłókniną filtracyjną z zakładem szerokości 20cm lub jako nieowinięte 

geowłókniną (rys.6). Na dnie sączków należy dodatkowo ułożyć rurę drenażową Ø100mm 

z PVC-U, owiniętą filtrem syntetycznym. Początek rurki drenarskiej należy zaślepić lub 
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owinąć geowłókniną. Górną powierzchnię sączków należy zabezpieczyć warstwą tłucznia 

grubości 10cm. Na wylocie sączka należy wykonać rów odprowadzający wodę z sączka 

na przyległy teren, o długości dostosowanej do ukształtowania terenu (do 5,0m). Sączki 

należy wykonać w miejscach występowania wysięków. Orientacyjna lokalizacja sączków 

została przedstawiona na rysunku 2. 

1.5.2.5. Konstrukcja przegrody drewnianej 

Do zabudowy cieku w oddziale 281 na wylocie z przepustu w kilometrażu 0+245 

zaprojektowano przegrodę z bali drewnianych zakotwionych w skarpach potoku ok. 1,0 m. 

Szerokość przegrody wynosi 4m, wysokość 0,3m. Zestawienie wymiarów przegrody oraz 

kubatury drewna potrzebnej do ich wykonania przedstawiono na rysunku nr 4-27.   

Do wykonania przegrody użyto belkę o średnicy 30cm. Od strony górnej wody na 

dopływie do przegrody zaprojektowano ukośne belki kierujące nurt potoku na przelew 

w środkowej części przegrody. Zanim dojdzie do zamulenia końce swobodne belek 

kierujących powinny opierać się na skarpach potoku. Przelew przegród należy wykonać 

poprzez trzy wcięcia w górnej krawędzi belek poprzecznych o szerokości 

20 cm i głębokości 5 cm. Poniżej przegrody należy wykonać narzut kamienny z kamienia 

łamanego grubości 30cm zaklinowanego, ograniczony belkami.  

Belki przegród powinny być wykonane z okrągłych okorowanych żerdzi z drewna 

modrzewia, dębu, jodły lub świerka impregnowanego. Dla sprawniejszego zamulenia 

belek, po górnej stronie przegrody należy wykonać narzut rumoszem drewnianym, 

suchymi gałęziami, starymi pniami, karpami itp. Rumosz drewniany należy pozyskać z 

bezpośredniej okolicy płotka oraz z otaczającego lasu. Narzuty należy stabilizować 

poprzez wykonywanie warstw gruntowych pochodzących z wykopów pod belki. Wysokość 

piętrzenia na przegrodzie wynosi 24cm. 
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Obszar Natura 2000 

Szlaki zrywkowe częściowo położone są w obszarze Natura 2000 Ostoja Gorczańska 

(PLH120018) oraz częściowo w otulinie Gorczańskiego Parku Narodowego. Ponadto 

szlaki w całości są położone w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego 

Krajobrazu. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze zostało znacznie 

ograniczone z uwagi na prowadzenie przedsięwzięcia w istniejącym śladzie szlaków 

zrywkowych. Oddziaływanie na szatę roślinną będzie występowało przede wszystkim w 

fazie budowy, głównie poprzez zajęcie i przekształcenie terenu w wyznaczonym pasie 

szlaku zrywkowego o średniej szerokości około  4,5 m. Ze względu na lokalizację, skalę 

oraz charakter planowanego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę prognozowaną skalę 

oddziaływań nie stwierdza się wystąpienia znaczącego negatywnego wpływu na 

przedmiot i cele ochrony obszarów objętych ochroną prawną. Nie przewiduje się 

wystąpienia wpływu na stan zachowania, stabilność, integralność oraz powiązania między 

obszarami Natura 2000.   

 

Opracował: 

 

 

 

 

mgr inż. Andrzej Olszowski 
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2.  PROJEKTANT 

 
 

Autor dokumentacji projektowej: 

 

Projektant 
Zakres 

opracowania 

Specjalność 

Nr uprawnień 

 
Pieczątka i podpis 

 

 

 

mgr inż. Andrzej Olszowski 

projektant główny 

 

 

branża 

 drogowa 

 

 

 

 

upr. MAP/0078/ZHOD/04 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

oświadcza, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami)  

 
 

uproszczony projekt pn.: 

„Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych 

 w Leśnictwie Gorc” 

 
 
jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej, kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz został 

wykonany prawidłowo i może być skierowany do realizacji.  
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3.  INFORMACJA O PLANIE 
BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONIE ZDROWIA  

 

Nazwa Budowy: ,,Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie 

Gorc” 

 
Inwestor: Nadleśnictwo Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3 
 
 
1. Zakres robót przy wykonaniu zadania obejmuje 

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

- roboty ziemne, 

- montaż przepustów i ich elementów, 

- wykonanie wodospustów oraz sączków, 

- wykonanie konstrukcji drewnianych, 

- profilowanie podłoża, 

- ułożenie geotkaniny, 

- ułożenie elementów konstrukcji dylowanki, 

- ułożenie warstwy z pospółki oraz najazdów z kruszywa, 

- odtworzenie rowów, 

- roboty wykończeniowe. 

 

2. Zagospodarowanie placu budowy 

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sąsiedztwie działki 
inwestycyjnej winien być wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzęt, maszyny 
drogowe i samochody. 

Materiały sypkie winny być składowane wzdłuż działek inwestycyjnych poza 
koroną drogi nie utrudniając ruchu pojazdów, względnie przed wbudowaniem na 
wydzielonych i oznakowanych działkach roboczych. 
 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub 

rozbiórce. 

- Rozbiórce podlegają uszkodzone i zdeformowane przepusty oraz wodospusty.  
 
4. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robót. 

- Brak 
 
5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, określające 

skale oraz rodzaj zagrożeń, miejsce i czas występowania. 

Prace w głębokim wykopie i na skraju wykopu, oraz na wysokości. Kontakt 
z narzędziami i maszynami budowlanymi, ruch drogowy, porażenie prądem. W trakcie 
realizacji projektowanych robót należy zwrócić uwagę na: 
- prace sprzętu zmechanizowanego (koparki, spycharki, równiarki, walce, 
samochody) 
- zachować środki ostrożności i BHP przy obsłudze sprzętu takiego jak młoty 
pneumatyczne, piły do cięcia betonu i asfaltu. 
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6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca dla prowadzenia robót budowlanych. 

-  oznakowanie głębokich wykopów i robót zgodnie z zasadami BHP. 
 
7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Szkolenie stanowiskowe ( bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy). 
Informacja o ryzyku zawodowym 
7.1. Określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia według udzielonego 
instruktażu dotyczącego postępowania w przypadku ewakuacji. 
7.2. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej i 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, czyli odzieży roboczej i ochronnej, 
odpowiedniego obuwia, rękawic ochronnych, kasków i kamizelek ostrzegawczych 
z elementami odblaskowymi. 
 
8. Sposób przechowania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi przez producenta wyrobów, 
w karcie informacyjnej, aprobacie technicznej, świadectwie dopuszczenia wyrobu do 
stosowania w budownictwie wraz z przewidywanymi środkami transportu indywidualnego 
na terenie budowy. 
 
9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

Kierownik budowy winien dopilnować: 
-  możliwość zaalarmowania służb ratowniczych 
-  zorganizować punkt pierwszej pomocy 
-  wyposażyć pracowników w sprzęt ochrony osobistej 
-  zadbać o należyte przygotowanie stanowisk pracy przy usunięciu zbędnych materiałów 
   elementów z przejść i dojść. 
-  bieżącej kontroli sprawności sprzętu 
-  właściwego składowania materiałów 
 
10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 

do prawidłowej eksploatacji i innych urządzeń technicznych. 

Dokumentacja techniczna winna być przechowywana w biurze kierownika budowy. 
Instrukcje obsługi i prawidłowej eksploatacji maszyn i sprzętu podręcznego w pakamerach 
na terenie budowy. 
 
11. Uwagi końcowe 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, kierownik robót winien opracować tzw. 
„plan bioz”, czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.  
Wszystkie roboty prowadzić pod ścisłym nadzorem technicznym i BHP.  

 
 

Opracował: 
mgr inż. Andrzej Olszowski 
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