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1.  OPIS TECHNICZNY 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt zabudowy przeciwerozyjnej szlaków 

zrywkowych w leśnictwie Łopień, położonego w miejscowościach Podłopień, Dobra, 

Słopnice, Porąbka, na terenie gminy Tymbark, Dobra, Słopnice w powiecie limanowskim, 

na terenie województwa małopolskiego. 

1.2. Podstawa opracowania 

a. zlecenie Inwestora – Nadleśnictwa Limanowa, 

b. mapa gospodarcza 

c. uzgodnienia z Inwestorem 

1.3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przedstawienie dokumentacji technicznej zabudowy 

przeciwerozyjnej szlaków zrywkowych w leśnictwie Łopień na szlakach zrywkowych w 

oddziałach: 51,52a, 55a, 56a,b, 65a,c, 73a. 

Projekt techniczny wykonano na potrzeby Inwestora – Nadleśnictwa Limanowa. 

Dokumentacja została opracowana w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt 

adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji 

wodnej na terenach górskich, którego celem jest wzmocnienie odporności na zagrożenia 

związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania 

będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych 

skutków spływu powierzchniowego wód opadowych. 

1.4. Opis stanu istniejącego 

Przedmiotowe szlaki zrywkowe w leśnictwie Łopień posiadają nawierzchnię 

gruntową o średniej szerokości 3,0m.  Na odcinkach planowanych robót szlaki zrywkowe 

posiadają nawierzchnie silnie skoleinowaną oraz w wielu miejscach nawodnioną. 

1.5. Opis stanu projektowanego 

1.5.1. Zabudowa szlaku 

Pochylenie poprzeczne należy wykonać jednostronne o wartości 3% dostokowo, 

natomiast w miejscach lokalizacji wodospustów należy wykonać przechyłkę odstokową o 

wartości min. 1%, a w miejscach o małym spadku podłużnym - 2%. Dopuszcza się 

zachowanie przechyłki dostokowej w miejscu lokalizacji wodospustu w miejscach o 

znacznym pochyleniu podłużnym, gdzie spadek odstokowy wodospustu można zachować 

przez usytuowanie go w skoście w stosunku do osi szlaku. Niedopuszczalne jest 
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nadmierne zaniżanie wodospustu w stosunku do poziomu wyprofilowanej zewnętrznej 

(odstokowej) części szlaku. Po wykonaniu półki szlaku należy wykonać na nim 

profilowanie podłoża zgodnie z opisanymi spadkami poprzecznymi i jego zagęszczenie.  

Zaprojektowano zabudowę przeciwerozyjną szlaków zrywkowych 

na następujących szlakach w leśnictwie Łopień: 

 ODCINEK I na działce ewidencyjnej 8985 w miejscowości Słopnice: 

 zabudowa szlaku w oddz. 65a/65c w postaci dylowanki o szerokości 3m na długości 

255mb 

 utwardzone najazdy z kruszywa na dylowanke o łącznej długości 3mb 

 ODCINEK II na działkach ewidencyjnych 3750/1 i 3750/2 w miejscowości Podłopień: 

 zabudowa szlaku w oddz. 51 i 52a w postaci dylowanki o szerokości 3m na długości 

310mb 

 utwardzone najazdy z kruszywa na dylowanke o łącznej długości 6mb 

 ODCINEK III na działce ewidencyjnej 3750/2 w miejscowości Podłopień: 

 zabudowa szlaku w oddz. 52b w postaci dylowanki o szerokości 3m na długości 220 

mb, oraz dylowanki o szerokości 5m na długości 30 mb 

 utwardzony najazd z kruszywa na dylowanke o długości 1,5mb 

 ODCINEK IV na działkach ewidencyjnych 6287/1 i 6287/2 w miejscowości Dobra: 

 zabudowa szlaku w oddz. 55a/56a w postaci dylowanki o szerokości 3m na długości 

303mb 

 utwardzenie szlaku na geotkaninie na długości 95mb 

 utwardzone najazdy z kruszywa na dylowanke o łącznej długości 4,5mb 

 ODCINEK V na działce ewidencyjnej 6287/2 w miejscowości Dobra: 

 zabudowa szlaku w oddz. 56a-b w postaci dylowanki o szerokości 3m na długości 

55mb 

 utwardzenie szlaku na geotkaninie na długości 185mb 

 utwardzony najazd z kruszywa na dylowanke o długości 1,5mb 

 ODCINEK VI na działce ewidencyjnej 921 w miejscowości Porąbka: 

 zabudowa szlaku w oddz. 73a w postaci utwardzenia na geotkaninie o szerokości 

3m na długości 230mb 

 ODCINEK VII na działce ewidencyjnej 921 w miejscowości Porąbka: 

 zabudowa szlaku w oddz. 73a w postaci utwardzenia na geotkaninie o szerokości 

3m na długości 70mb 

 ODCINEK VIII na działce ewidencyjnej 921 w miejscowości Porąbka: 

 zabudowa szlaku w oddz. 73a w postaci dylowanki o szerokości 3m na długości 

265mb 

 utwardzenie szlaku na geotkaninie na długości 65mb 
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 utwardzony najazd z kruszywa na dylowanke o długości 1,5mb 

 

Dylowanka 

Projektowana zabudowa przeciwerozyjna polegać będzie na wykonaniu dylowanki 

o szerokości 3,0m (na krótkim odcinku o szer. 5m) wykonanej z belek o średnicy min. 

13cm układanych na warstwie geotkaniny o wytrzymałości na rozciąganie 52x52 kN/m po 

wcześniejszym wyprofilowaniu podłoża istniejącego oraz oczyszczeniu z resztek gałęzi 

oraz ostrych kamieni.  Belki dylowanki należy spiąć klamrami ciesielskimi z prętów 

Ø12mm z obydwu stron co minimum 1,05m na odcinku prostym, a na łuku poziomym co 

minimum 0,5m. Po ułożeniu belek należy wypełnić szczeliny pomiędzy nimi gruntem 

pozyskanym z korytowania szlaku. Następnie na dylowance ułożyć dwie warstwy 

pospółki. Górna warstwa pospółki (0÷31,5mm) o grubości 10cm po zagęszczeniu, a dolna 

warstwa pospółki (0÷63mm) o grubości 15cm po zagęszczeniu. Dylowankę należy 

wykonać z okorowanych bali modrzewiowych lub jodłowych zaimpregnowanych 

przeciwgrzybicznie środkiem nie agresywnym dla środowiska naturalnego. Wykonanie 

dylowanki ma na celu zabezpieczenie szlaków przed skutkami nadmiernej erozji wodnej 

związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód. Szczegółową lokalizację 

projektowanych dylowanek na poszczególnych szlakach przedstawiono na planach 

sytuacyjnych (rys. 2).  

Utwardzenie na geotkaninie 

Projektowane utwardzenie na geotkaninie polegać będzie na ułożeniu dwóch 

warstw pospółki układanych na warstwie geotkaniny o wytrzymałości na rozciąganie 

52x52 kN/m po wcześniejszym wyprofilowaniu podłoża istniejącego oraz oczyszczeniu z 

resztek gałęzi oraz ostrych kamieni. Górna warstwa pospółki (0÷31,5mm) o grubości 

10cm po zagęszczeniu, a dolna warstwa pospółki (0÷63mm) o grubości 15cm po 

zagęszczeniu. Lokalizacja wg sytuacji (rys. 2). 

Najazdy na dylowanke 

 Zaprojektowano najazdy na dylowankę w postaci narzutu z jednolitych bloków 

kamiennych o grubości min. 35cm. Lokalizacja wg sytuacji (rys. 2). 

Utwardzenie z kruszywa - place składowe, nawrotki, zjazdy na szlaki 

zrywkowe 

 Zaprojektowano utwardzenie zjazdów na szlaki zrywkowe, placów składowych 

oraz nawrotek do zawracania z pospółki o gr. 25cm. Górna warstwa pospółki (0÷31,5mm) 

o grubości 10cm po zagęszczeniu, a dolna warstwa pospółki (0÷63mm) o grubości 15cm 

po zagęszczeniu. Lokalizacja wg sytuacji (rys. 2). 
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1.5.2. Odwodnienie 
 

1.5.2.1. Rowy 

ODCINEK II 

Na kilku odcinkach zaplanowano odtworzenie rowów odwadniających 

z wyprofilowaniem skarp. Odtwarzane rowy o przekroju trapezowym, minimalnej 

szerokości dna rowu  0,4m i głębokości minimalnej 0,5m. Lokalizacja przeznaczonych do 

odtworzenia rowów została przedstawiona na planie sytuacyjnym (rys.2). 

ODCINEK IV 

Zaplanowano odtworzenie rowu prawostronnego na długości 45mb w KM 0+039-

0+084.  

1.5.2.2. Przepusty 

ODCINEK III 

Zaplanowano remont betonowo-kamiennej zabudowy – ścian czołowych,  remont 

umocnień na wlocie i wylocie przepustu: Ø40cm w km 0+118. 

ODCINEK IV 

Zaplanowano wymianę uszkodzonego przepustu, remont betonowo-kamiennej zabudowy 

– ścian czołowych, remont umocnień na wlocie i wylocie przepustu: HDPE Ø80cm w km 

0+730 o długości 8m, 

ODCINEK VI 

Zaplanowano remont betonowo-kamiennej zabudowy – ścian czołowych, remont 

umocnień na wlocie i wylocie przepustu żelbetowego Ø40cm w km 0+025. 

 

Przepusty rurowe: 

Zaplanowano wymianę uszkodzonych przepustów (średnica wg sytuacji) o 

przewodzie z rur HDPE, o min. wytrzymałości pierścieniowej 8kPa. Minimalny naziom nad 

przewodem przepustu wynosi 0,3m dla rur Ø40cm oraz Ø60cm natomiast 0,4m dla rur o 

średnicy Ø80cm. Należy pamiętać aby został on zachowany na każdym etapie 

wykonywania robót, w celu uniknięcia uszkodzenia przepustu na wskutek ruchu pojazdów 

technologicznych. Rurę należy ułożyć na podsypce z kruszywa naturalnego o frakcji 0-

20mm, o grubości wg przekroju. Wymagany wskaźnik zagęszczenia 0,98 wg Proctora. 

Podsypka powinna być tak ułożona, aby górna jej warstwa równa wysokości karbu była 

luźna i karby rury mogły się w niej swobodnie zagłębić. Zasypywanie rury należy 

prowadzić symetrycznie, warstwami po 30 cm, kruszywem mrozoodpornym, o frakcji 

zawierającej się w przedziale 0÷32 mm i o nierównomiernym uziarnieniu (D>5). 

Wymagane jest by maksymalna średnica ziaren kruszywa układanego bezpośrednio na 
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rurze nie przekraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego. Szczególnie starannie należy 

wykonać zasypkę bezpośrednio wspierającą przepust, w obszarze ograniczonym ćwiartką 

koła, materiał na zasypkę w tym obszarze musi mieć takie same parametry jak podsypka 

pod przepustem. Zarówno zasypkę jaki i podsypkę należy zagęszczać odpowiednim 

sprzętem, aby uzyskać wskaźnik zagęszczenia 0,98 wg Proctora (w bezpośrednim 

sąsiedztwie rury dopuszczalne 0,95 wg Proctora). Należy zwrócić uwagę, aby nie 

spowodować przemieszczenia rury wskutek zbyt intensywnego zagęszczenia, może być 

konieczne dociążenie rury np. workami z piaskiem.  

Na wlotach i wylotach przepustów zaplanowano remont zniszczonych ścian 

czołowych. Ściany czołowe powinny być wykonane jako żelbetowe w okładzinie z 

kamienia łamanego o grubości około 7-10cm układanego na betonie i spoinowanego 

zaprawą cementową. Poniżej wylotów przepustów oraz na wlotach planowane jest  

umocnienie dna i skarp wypadów kamieniem łamanym gr. 25 cm układanym na betonie.  

1.5.2.3. Wodospusty 

Zaplanowano budowę nowych i wymianę uszkodzonych wodospustów 

drewnianych. Wodospusty zaprojektowano jako połączenie trzech kantówek: dwóch 

kantówek 18cm x 8 cm połączonych śrubami z kantówką 10cm x 12cm (rys.5). 

Wodospusty powinny być wykonane z drewna iglastego z kantówki, o długości ok. 5m.  

Belki podłużne wodospustów należy posadowić na trzech belkach poprzecznych 

kotwiących wodospusty w nawierzchni. Przed i za wodospustem należy utwardzić 

nawierzchnię kruszywem grubym niesortowalnym, na szerokości ok. 45 cm i grubości 18-

25cm. Na wylocie wodospustów należy wykonać rów odprowadzający wodę z 

wodospustu na teren, o długości dostosowanej do ukształtowania terenu (do 5,0m), oraz 

obrukowanie wylotu kamieniem łamanym grubości ok. 30 cm zaklinowanym kamieniem o 

mniejszej frakcji. Wodospusty należy układać pod takim skosem do osi szlaku aby ich 

spadek podłużny był nie mniejszy niż 2% w kierunku odpływu. Długość wodospustów 

należy dostosować do szerokości szlaku i odległości do odpływu. Wskazana lokalizacja 

wodospustów (rys.2) jest orientacyjna, dokładną lokalizację wodospustów należy ustalić 

z Zamawiającym po wykonaniu korpusu szlaku.  

1.5.2.4. Sączki 

Sączki należy wykonać ze żwiru płukanego lub pospółki płukanej. W zależności od 

rodzaju gruntu oraz zgodnie ze wskazaniem inwestora sączki należy wykonać jako 

owinięte geowłókniną filtracyjną z zakładem szerokości 20cm lub jako nieowinięte 

geowłókniną (rys.6). Na dnie sączków należy dodatkowo ułożyć rurę drenażową Ø100mm 

z PVC-U, owiniętą filtrem syntetycznym. Początek rurki drenarskiej należy zaślepić lub 
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owinąć geowłókniną. Górną powierzchnię sączków należy zabezpieczyć warstwą tłucznia 

grubości 10cm. Na wylocie sączka należy wykonać rów odprowadzający wodę z sączka 

na przyległy teren, o długości dostosowanej do ukształtowania terenu (do 5,0m). Sączki 

należy wykonać w miejscach występowania wysięków. Orientacyjna lokalizacja sączków 

została przedstawiona na rysunku 2. 

 

 

 

 

Opracował: 

 

 

 

 

mgr inż. Andrzej Olszowski 
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oświadcza, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami)  

 
 

uproszczony projekt pn.: 

„Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych 

 w Leśnictwie Łopień” 

 
 
jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej, kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz został 

wykonany prawidłowo i może być skierowany do realizacji.  
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3.  INFORMACJA O PLANIE 
BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONIE ZDROWIA  

 

Nazwa Budowy: ,,Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie 

Łopień” 

 
Inwestor: Nadleśnictwo Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3 
 
 
1. Zakres robót przy wykonaniu zadania obejmuje 

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

- roboty ziemne, 

- montaż przepustów i ich elementów, 

- wykonanie wodospustów oraz sączków, 

- wykonanie konstrukcji drewnianych, 

- profilowanie podłoża, 

- ułożenie geotkaniny, 

- ułożenie elementów konstrukcji dylowanki, 

- ułożenie warstwy z pospółki oraz najazdów z kruszywa, 

- odtworzenie rowów, 

- roboty wykończeniowe. 

 

2. Zagospodarowanie placu budowy 

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sąsiedztwie działki 
inwestycyjnej winien być wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzęt, maszyny 
drogowe i samochody. 

Materiały sypkie winny być składowane wzdłuż działek inwestycyjnych poza 
koroną drogi nie utrudniając ruchu pojazdów, względnie przed wbudowaniem na 
wydzielonych i oznakowanych działkach roboczych. 
 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub 

rozbiórce. 

- Rozbiórce podlegają uszkodzone i zdeformowane przepusty oraz wodospusty.  
 
4. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robót. 

- Brak 
 
5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, określające 

skale oraz rodzaj zagrożeń, miejsce i czas występowania. 

Prace w głębokim wykopie i na skraju wykopu, oraz na wysokości. Kontakt 
z narzędziami i maszynami budowlanymi, ruch drogowy, porażenie prądem. W trakcie 
realizacji projektowanych robót należy zwrócić uwagę na: 
- prace sprzętu zmechanizowanego (koparki, spycharki, równiarki, walce, 
samochody) 
- zachować środki ostrożności i BHP przy obsłudze sprzętu takiego jak młoty 
pneumatyczne, piły do cięcia betonu i asfaltu. 
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6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca dla prowadzenia robót budowlanych. 

-  oznakowanie głębokich wykopów i robót zgodnie z zasadami BHP. 
 
7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Szkolenie stanowiskowe ( bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy). 
Informacja o ryzyku zawodowym 
7.1. Określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia według udzielonego 
instruktażu dotyczącego postępowania w przypadku ewakuacji. 
7.2. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej i 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, czyli odzieży roboczej i ochronnej, 
odpowiedniego obuwia, rękawic ochronnych, kasków i kamizelek ostrzegawczych 
z elementami odblaskowymi. 
 
8. Sposób przechowania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi przez producenta wyrobów, 
w karcie informacyjnej, aprobacie technicznej, świadectwie dopuszczenia wyrobu do 
stosowania w budownictwie wraz z przewidywanymi środkami transportu indywidualnego 
na terenie budowy. 
 
9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

Kierownik budowy winien dopilnować: 
-  możliwość zaalarmowania służb ratowniczych 
-  zorganizować punkt pierwszej pomocy 
-  wyposażyć pracowników w sprzęt ochrony osobistej 
-  zadbać o należyte przygotowanie stanowisk pracy przy usunięciu zbędnych materiałów 
   elementów z przejść i dojść. 
-  bieżącej kontroli sprawności sprzętu 
-  właściwego składowania materiałów 
 
10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 

do prawidłowej eksploatacji i innych urządzeń technicznych. 

Dokumentacja techniczna winna być przechowywana w biurze kierownika budowy. 
Instrukcje obsługi i prawidłowej eksploatacji maszyn i sprzętu podręcznego w pakamerach 
na terenie budowy. 
 
11. Uwagi końcowe 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, kierownik robót winien opracować tzw. 
„plan bioz”, czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.  
Wszystkie roboty prowadzić pod ścisłym nadzorem technicznym i BHP.  

 
 

Opracował: 
mgr inż. Andrzej Olszowski 
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