

**Powiat Leżajski –
reprezentowany przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku
ul. Polna 12
37-300 Leżajsk**

ZMIANA TREŚCI SWZ - nr 1

Dotyczy: postępowania publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie pn. „Remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją i grysami oraz mieszanką mineralno-asfaltową w roku 2023”,

Zamawiający- Powiat Leżajski, reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy, w następującym zakresie:

- Zmiana polega na częściowej modyfikacji zał nr 1 do SWZ Formularz ofertowy w pkt 4-- FORMULARZ CENOWY

Było:

Nr części	Nazwa części	Szczegółowy opis zakresu remontu	j.m.	Ilość [w j.m.]	Cena jend. netto.[zł/j.m.]	Wartość całości zamówienia netto.	Wartość całości zamówienia brutto.
Część nr 1	Remont cząstkowy dróg powiatowych w zakresie: frezowania nawierzchni bitumicznej, stabilizacji podłoża cementem- pospółka do Rm=5 MPa, podbudowy z kruszywa łamanego, wykonania nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, remontu cząstkowego nawierzchni masą	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	5 912,5			
		Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	5775,0			

	grysową na asfalcie, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	5775,0		
		Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwa ścieralna o gr. 4 cm	m ²	6187,5		
		Remont cząstkowy nawierzchni masą grysową na asfalcie	t	70		
Część nr 2	Remont cząstkowy przy użyciu grysów i emulsji, dróg powiatowych zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8.		t	79		
RAZEM						

Winno być:

Nr części	Nazwa części	Szczegółowy opis zakresu remontu	j.m.	Ilość [w j.m.]	Cena jend. netto.[zł/j.m.]	Wartość całości zamówienia netto.	Wartość całości zamówienia brutto.
Część nr 1	Remont cząstkowy dróg powiatowych w zakresie: frezowania nawierzchni bitumicznej, stabilizacji podłoża cementem - pospółka do Rm=5 MPa, podbudowy z kruszywa łamanego, wykonania nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, remontu cząstkowego nawierzchni masą	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	2137,5			
		Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	2000			

	<i>grysową na asfalcie, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8</i>	<i>Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm</i>	<i>m²</i>	2000		
		<i>Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwa ścieralna o gr. 4 cm</i>	<i>m²</i>	2412,5		
		<i>Remont cząstkowy nawierzchni masą grysową na asfalcie</i>	<i>t</i>	43,17		
Część nr 2	<i>Remont cząstkowy przy użyciu grysów i emulsji, dróg powiatowych zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8.</i>		<i>t</i>	70		
RAZEM						

Powyższa modyfikacja treści SWZ stanowi jej integralną część i jest wiążąca dla Zamawiającego oraz Wykonawców. Wykonawca powinien ją uwzględnić przygotowując ofertę do złożenia w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający informuje, iż w związku z dokonaną zmianą treści SWZ **terminy składania i otwarcia ofert w postępowaniu, określone w specyfikacji warunków zamówienia pozostają nie zmienione.**

W załączeniu umieszczamy zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy.