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                                                                                                                                Załącznik nr 1 
Numer sprawy RG.271.6.2021
ZAMAWIAJĄCY :
Gmina Siemiatycze
ul. T. Kościuszki 88
17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 28 60; fax 85 655 29 11
e-mail : sekretariat@gminasiemiatycze.pl
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest :                                                                                                      „Budowa i rozbudowa linii elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze "
1.1	Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych ( CPV) obejmuje:
•	przedmiot główny :
-	45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
•	przedmioty dodatkowe :
-	Dodatkowe kody CPV:
45232210-7
45316110-9
45112100-6
45314310-7
2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
2.1	Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z Budowa i rozbudowa linii elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze  przewidziane do wykonania zgodnie z warunkami określonymi dla Wykonawcy robót oraz zatwierdzoną dokumentacją techniczną , składającą się z projektów wykonawczych:
•Oświetlenie uliczne - zasilanie ze stacji transf. Kol. Baciki Bliższe V - dz. nr 335
•Oświetlenie uliczne - zasilanie ze stacji transf. Kol. Baciki Bliższe 3 - dz. nr  323
•Oświetlenie uliczne - zasilanie ze stacji transf. Kol. Baciki Bliższe 2 -  dz. nr 308
•Oświetlenie uliczne - Baciki Średnie -  dz. nr 509
•Oświetlenie uliczne - Kol. Anusin -  dz. nr 34
•Oświetlenie uliczne - Kłopoty Bujny.
•Wymiana 24 lamp sodowych i rtęciowych na lampy LED 5000lm IP65 moc 50W z zabezpieczeniem przepięciowym w miejscowościach: Krasewice Jagiełki, Krasewice Stare, Moczydły.
2.2	Zamówienie obejmuje:
1-3. Linia oświetlenia ulicznego. Kol. Baciki Bliższe ( Altain, Czysta Dolina) dz. nr g. 124/3, 124/4, 308, 125/2, 126/5, 126/8, 126/10, 323, 335, 153/7, 153/6, 153/11, 153/12, 153/13, 154/1, 154/9, 154/10, 154/11, 155/7, 155/8, 155/2, 155/5, 155/4, 156/1, 156/5, 156/11, 156/6, 152/4, 160/6, 160/8, 161/11, 161/2, 162/1, 163/4. Projekt przewiduje montaż 58 słupów stalowych ocynkowanych lub aluminiowych o profilu zamkniętym o konstrukcji lekkiej energochłonnej o wysokości 9m. Słupy oświetleniowe są projektowane w poboczu drogi bezpośrednio przy granicy pasa drogowego lub bezpośrednio przy ogrodzeniu działek, lub poza pasem drogowym ma działkach prywatnych. Projektowane słupy ustawić na prefabrykowanych fundamentach żelbetonowych o głębokości 1,2m. Zgodnie z normą 13201: 2016 „Oświetlenie dróg” oświetlenie przedmiotowego odcinka drogi zakwalifikowano jako klasę oświetlenia M5. Wymagane parametry dla klasy M5, średnia luminacja nawierzchni Lśr ≥ 0,5 cd/m2, całkowita równomierność luminacji Uo ≥ 0,35, wskaźnik olśnienia TI ≤ 15%. Przy zastosowaniu opraw oświetleniowych typu LED o strumieniu świetlnym min. 5800lm o szerokim rozsyle przy zawieszeniu oprawy na wysokości 9m, kącie ustawienia 15o, odległości słupów od jezdni 2,5m, wysięgniku 1,5 m, odstępie między słupami ok. 40m wszystkie parametry zostaną spełnione. W celu zmniejszenia zjawiska olśnienia, jako pierwszą oprawę od strony nieoświetlonej zastosować oprawy o strumieniu 5000lm. Zastosowane oprawy powinny posiadać szczelność IP66, II klasę ochronności, regulację kąta świecenia oraz skuteczność świetlną > 100lm/W. Wykonawca inwestycji może zastosować oprawy o równoważnych lub lepszych parametrach. Zgodnie z warunkami przyłączenia projektowana sieć oświetleniowa będzie zasilana z czterech stacji transformatorowych projektowanych według odrębnego opracowania PGE Dystrybucja S.A. Przy każdej stacji będą zabudowane szafy pomiarowo-sterownicze oświetlenia ulicznego SO, z których będą wyprowadzone elektroenergetyczne linie kablowe do poszczególnych słupów oświetleniowych. Szafki zasilić kablem YAKXS4x35mm2 z pól nN ww. stacji transformatorowych. Zgodnie z warunkami przyłączenia 20-B3/WP/00628 sieć oświetleniowa drogi nr g. 335 będzie zasilana z projektowanego obwodu oświetleniowego – zasilanie z projektowanej według odrębnego opracowania przez PGE Dystrybucja S.A. stacji transformatorowej nr „kol. Baciki Bliższe V” zlokalizowanej w pasie drogi gminnej nr 335 bezpośrednio przy działce nr 340. Pomiar i sterowanie załączaniem - zegar astronomiczny (Rabit CPA 5RC) w projektowanej szafce oświetleniowej przy ww. stacji transformatorowej. Wykonawca może zastosować programator o równoważnych lub lepszych parametrach. Wzdłuż drogi nr. g. 335 w odległości od 0,3m do 1m od granicy pasa drogowego oraz w odległości 0,5m od ogrodzeń działek wybudować od szafy oświetlenia ulicznego SO poprzez projektowane słupy oświetleniowe linię kablową YAKXS4x35mm2. Słupy metalowe o wysokości 9m – 4szt zabudować bezpośrednio przy granicy pasa drogowego lub bezpośrednio przy ogrodzeniach działek. Zgodnie z warunkami przyłączenia 20-B3/WP/00629 sieć oświetleniowa drogi nr g. 308 będzie zasilana z projektowanego obwodu oświetleniowego zasilanie z projektowanej według odrębnego opracowania przez PGE Dystrybucja S.A. stacji transformatorowej nr 3-1035 „kol. Baciki Bliższe II” zlokalizowanej na dz. nr 126/10 i częściowo w drodze gminnej dz. nr 308 bezpośrednio przy ogrodzeniu działki nr 126/10. Pomiar i sterowanie załączaniem - zegar astronomiczny (Rabit CPA 5RC) w projektowanej szafce oświetleniowej przy ww. stacji transformatorowej. Wykonawca może zastosować programator o równoważnych lub lepszych parametrach. Wzdłuż granicy pasa drogowego poza rowem zabudować słupy metalowe o wysokości 9m – 29szt. Od ww. stacji transformatorowej do projektowanej szafy oświetleniowej wybudować linię kablową YAKXS4x35mm2, od ww. szafy SO poprzez projektowane słupy od słupa nr 1/O do 17/O wybudować linię kablową YAKXS4x35mm2 (obw. nr 1 w SO). Od projektowanej szafy kablowej poprzez projektowane słupy od nr 18/O do nr 29/O wybudować linię kablową YAKXS4x25mm2 (obw. nr 2 w SO). Słupy metalowe o wysokości 9m – 29 szt zabudować bezpośrednio przy granicy pasa drogowego lub bezpośrednio przy ogrodzeniach działek.
Zgodnie z warunkami przyłączenia 20-B3/WP/00630 sieć oświetleniowa drogi nr g. 323 będzie zasilana z projektowanego obwodu oświetleniowego zasilanie ze stacji transformatorowej nr 3-1036 „kol. Baciki III” projektowanej według odrębnego opracowania przez PGE Dystrybucja S.A. na dz. nr 152/4 z dostępem od drogi gminnej. Pomiar i sterowanie załączaniem - zegar astronomiczny (Rabit CPA 5RC) w projektowanej szafce oświetleniowej przy ww. stacji transformatorowej. Wykonawca może zastosować programator o równoważnych lub lepszych parametrach. Wzdłuż granicy pasa drogowego nr g. 323 poza rowem zabudować słupy metalowe o wysokości 9m – 22szt. Słupy nr 1/O-6/O, 22/O są projektowane na granicy pasa drogowego. Słupy nr 7/O-21/O ze względu na wąski pas drogowy są projektowane na działkach prywatnych. Od ww. stacji transformatorowej do projektowanej szafy oświetleniowej SO wybudować linię kablową YAKXS4x35mm2, od ww. szafy SO poprzez projektowane słupy od słupa nr 1/O do słupa nr 22/O wybudować linię kablową YAKXS4x35mm2. Zgodnie z warunkami przyłączenia 20-B3/WP/00631 sieć oświetleniowa drogi nr g. 316 będzie zasilana z projektowanego obwodu oświetleniowego zasilanie ze stacji transformatorowej nr „kol. Baciki Bl. VI” projektowanej według odrębnego opracowania przez PGE Dystrybucja S.A. na granicy działek nr 159/1 i 160/6 z dostępem od strony drogi gminnej nr 316. Pomiar i sterowanie załączaniem- zegar astronomiczny (Rabit CPA 5RC) w projektowanej szafce oświetleniowej przy ww. stacji transformatorowej. Wykonawca może zastosować programator o równoważnych lub lepszych parametrach. Wzdłuż granicy pasa drogowego, ze względu na wąski pas drogowy, na działkach prywatnych zabudować słupy metalowe o wysokości 9m – 3szt. Od ww. stacji transformatorowej do projektowanej szafy oświetleniowej wybudować linię kablową YAKXS4x35mm2, od ww. szafy poprzez projektowane słupy nr 1/O - 3/O wybudować linię kablową YAKXS4x35mm2. Projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego nie koliduje z istniejącymi urządzeniami uzbrojenia terenu i zagospodarowaniem pasa drogowego w obrębie oddziaływania inwestycji. Na projektowanych słupach zamontować oprawy LED IP66 o strumieniu świetlnym min. 5800lm w drugiej klasie ochronności. Kable pomiędzy poszczególnymi słupami ułożyć w rowach kablowych na 10cm warstwie podsypki z piasku na głębokości 0,9m. Pod wjazdami na posesje, na skrzyżowaniu z drogami gminnymi nr g. 308, 317 i 323 projektowane kable nN układać w rurach osłonowych SRS koloru niebieskiego na głębokości min. 1m, w tym pod jezdniami i wjazdami utwardzonymi - metodą przecisku oraz min. 0,8m pod dnem rowów przydrożnych. Na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu – wodociąg, sieć telekomunikacyjna, kable elektroenergetyczne nN i SN oraz w zbliżeniu do drzew kable ułożyć w rurach osłonowych.
Na skrzyżowaniach lub w zbliżeniach projektowanych słupów i kabli elektroenergetycznych z wodociągiem, telekomunikacją, kablami elektroenergetycznymi nN i SN prace ziemne wykonać ręcznie z zachowaniem ostrożności, w szczególności dotyczy to wykonywania rowów kablowych, uziemień oraz wykopów pod słupy. Zachować następujące odległości od istniejących urządzeń podziemnych: minimalne odległości poziome projektowanych kabli przy zbliżeniu: - 25cm od kabli elektroenergetycznych nN 0,4kV i SN 15kV; - 50cm od wodociągu (zaleca się zachowanie odległości 100cm); - 50cm od sieci telekomunikacyjnej. minimalne odległości pionowe projektowanych kabli na skrzyżowaniach: - 15cm na skrzyżowaniach z kablami nN i SN; - 50cm od sieci telekomunikacyjnej. Kable wprowadzić do poszczególnych słupów w rurach osłonowych giętkich KR50 przez otwory w fundamentach słupów, podłączenia kabli w słupach wykonać z zastosowaniem złączy słupowych TB-11. Końce kabli zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci przy pomocy kształtek termokurczliwych AK4 6-35. Zasilanie opraw na słupach wyko-nać przewodami YDY3x1,5mm2, które należy przeciągnąć wewnątrz słupów i podłączyć do złączek TB11 oraz do opraw. Oprawy w poszczególnych słupach zabezpieczyć wkładkami DO-1 2A.
Po ułożeniu kabli uszczelnić przepusty rurowe typowymi uszczelniaczami, zamocować na kablach tabliczki identyfikacyjne, nasypać na kable 10cm warstwę piasku, następnie 30cm warstwą rodzimego gruntu, po zagęszczeniu gruntu ułożyć niebieską folię sygnalizacyjną i rowy zasypać do końca zagęszczając grunt warstwami. Kable ułożyć zgodnie z projektem trasy i normą N SEP-E-004.                                                                                                          Uziemienia.                                                                                                                                                         W rowie kablowym 10 cm poniżej kabla ułożyć bednarkę uziemiającą, projektowane słupy oświetleniowe uziemić, Ru<10Ω. W celu uzyskania wymaganej wartości rezystancji uziemienia, wykonać dodatkowo uziomy pionowe z prętów stalowych pomiedziowanych lub prętów ocynkowanych min. Φ1o głębokości 6m, pręty połączyć ze sobą bednarką ocynkowaną 25x4 przy pomocy odpowiednich zacisków krzyżowych, zaciski zakonserwować wazeliną techniczną i osłonić folią. Zachować bezpieczną odległość wbijanych prętów od istniejących urządzeń podziemnych.                                                       Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.                                                                                                  Jako dodatkowy środek ochrony przeciwporażeniowej zastosować samoczynne wyłączanie w układzie TN-C poprzez zadziałanie zabezpieczeń zwarciowych w układzie sterującym w szafce oświetleniowej SO. W tym celu należy zacisk ochronny w słupie połączyć z przewodem PEN linii elektroenergetycznej nN.                                                                                                        Zakres prac obejmuje: a) Budowa sieci kablowej nN YAKXS4x35mm2 oświetlenia ulicznego - 2335(2748)m; b) Montaż słupów oświetlenia ulicznego z oprawami LED – 58 szt.; c) Montaż szaf oświetleniowych SO – 4 szt.
4. Budowa sieci kablowej nN 0,23kV oświetlenia ulicznego fragmentu drogi gminnej nr dz. nr 509 w m. Baciki Średnie gm. Siemiatycze o długości całkowitej 75m jest projektowana w całości w pasie drogi nr g. 509 od słupa nr 23/RK-10 istniejącej linii napo-wietrznej nN do projektowanego słupa nr 23/2/O. Projektowana sieć oświetleniowa będzie zasilana w ramach istniejącego przydziału mocy - pomiar energii i sterownie załączania z szafki sterowniczo-pomiarowej oświetlenia ulicznego na stacji transformatorowej 3-1641 „Baciki Średnie I”. Projektowana sieć oświetlenia ulicznego będzie wybudowana z zastosowaniem słupów stalowych ocynkowanych o wysokości zawieszenia opraw 9m z oprawami typu LED, strumień świetlny min. 5400 lm moc do 50W. Zakres prac obejmuje: a) montaż sieci kablowej nN YAKXS4x35mm2 oświetlenia ulicznego -75m; b) montaż słupów metalowych h=9m oświetlenia ulicznego z oprawami LED – 2 szt.    c) montaż zabezpieczenia wzdłużnego RSA00/1 – 1 szt.
5. Linia oświetlenia ulicznego. Kol. Anusin dz. nr g. 19/20, 34. Projekt przewiduje montaż 5 słupów stalowych ocynkowanych o konstrukcji energochłonnej, profil zamknięty, wysokość zawieszenia oprawy 10m z pojedynczymi wysięgnikami i oprawami LED IP66 z regulacją kąta świecenia w II klasie ochronności. Ze względu na krótki odcinek drogi przewidziany do oświetlenia – ok. 140m oraz konieczność ograniczenia olśnienia, dobrano oprawy LED na słupach skrajnych nr 3 i nr 5 o strumieniu ok. 5400lm, na słupach nr 1, 2, 4 oprawy o strumieniu ok. 7200lm. Oprawy oświetleniowe typu LED powinny posiadać szczelność IP66, II klasę ochronności, regulację kąta świecenia oraz skuteczność świetlną > 100lm/W. W pasie drogi powiatowej dz. nr 34 bezpośrednio przy granicy z działką nr 19/20 zabudować szafkę oświetlenia ulicznego SO, zasilanie projektowanym kablem YAKXS4x35mm2 z szafy transformatorowej nr 3-1840, pole nr 5. Szafkę wyposażyć zgodnie ze schematem zasilania w projekcie wykonawczym, zabezpieczenie przelicznikowe S301C10A. Załączanie i wyłączanie oświetlenia będzie realizowane automatycznie przy pomocy zegara astronomicznego (Rabit CPA 5RC). Wykonawca może zastosować programator o równoważnych lub lepszych parametrach. Szafka powinna mieć wydzieloną część pomiarową złączem kablowym oraz część sterowniczą. Na wewnętrznej stronie drzwiczek obudowy szafki umieścić schemat elektryczny z podaniem wartości zabezpieczeń. Zabezpieczenie przedlicznikowe przystosować do plombowania. Wykonać uziemienie szyny PEN w szafce, Ru<10Ω. Szafkę SO przystosować do zamykania zgodnie z systemem „Master Key” przyjętym na terenie PGE Dystrybucji S.A. Oddział Białystok i nietypową kłódkę. Fundament szafki SO powinien mieć wysokość min 30cm nad poziom gruntu. Projektowany kabel YAKXS4x35mm2 wprowadzić do fundamentu szafy transformatorowej w rurze osłonowej DVR50. Rozłącznik NH-2 w polu nr 5 w szafie transformatorowej wyposażyć we wkładki WT-1/gG40A. Z szafki SO wyprowadzić dwa projektowane obwody kablowe YAKXS4x25mm2 oświetlenia ulicznego: obw. nr 1 do zasilania słupów 1-3, obw. nr 2 do zasilania słupów 4, 5. Projektowane słupy oświetleniowe ustawić na typowych fundamentach prefabrykowanych F120/43, które należy zakopać na głębokość 120cm. Słupy będą zasilane linią kablową podziemną YAKXS4x25mm2. Słupy oświetleniowe są projektowane w pasie drogi powiatowej poza rowem w odległości 0,3m od granicy pasa drogowego. Kable pomiędzy poszczególnymi słupami ułożyć w rowie kablowym na 10cm warstwie podsypki z piasku na głębokości 1,2m. Przejście projektowanego kabla pod utwardzonym wjazdem na teren osiedla wykonać w rurze osłonowej typu SRS75 metodą przecisku bez naruszania nawierzchni na głębokości min. 1,2m mierząc do górnej ścianki rury osłonowej. W zbliżeniu do drzew kable układać w rurach osłonowych typu SRS75 i SRS50 metodą przecisku na głębokości min. 1,2m. Po ułożeniu kabli uszczelnić przepusty rurowe typowymi uszczelniaczami, zamocować na nich tabliczki identyfikacyjne, nasypać na kable 10cm warstwę piasku, następnie 30cm warstwą rodzimego gruntu, po zagęszczeniu gruntu ułożyć niebieską folię sygnalizacyjną i rowy zasypać do końca zagęszczając grunt warstwami.
Kable wprowadzić do poszczególnych słupów w rurach osłonowych giętkich DVR50 przez otwory w fundamentach słupów, podłączenia wykonać z zastosowaniem złącz TB1. Końce kabli zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci przy pomocy kształtek termokurczliwych AK4 6-35. Zasilanie opraw na słupach wykonać przewodami YDY3x2,5mm2, które należy przeciągnąć wewnątrz słupów i podłączyć do złączy TB11. Oprawy w poszczególnych słupach zabezpieczyć wkładkami D01/E14 4A. Kable ułożyć zgodnie z projektem trasy i normą N SEP-E-004. Wykopy pod słupy oraz rowy kablowe w zbliżeniu do istniejących urządzeń podziemnych wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności w celu uniknięcia uszkodzeń. Linia oświetleniowa jest projektowana w oparciu o katalogi rozwiązań typowych. Zakres prac obejmuje: a) Montaż sieci kablowej nN YAKXS4x25mm2 oświetlenia ulicznego - 138(168) m; b) Montaż słupów oświetl. stalowych 10m z oprawami LED 5400lm – 2 szt.;  c) Montaż słupów oświetl. stalowych 10m z oprawami LED 7200lm – 3 szt.; d) Montaż szafki oświetlenia ulicznego SO – 1 szt.
6. Linia oświetlenia ulicznego Kłopoty Bujny dz. nr g. 158, 159. Linia napowietrzna niskiego napięcia jest projektowana wg katalogu rozwiązań typowych: Album Linii Napowietrznych Wielotorowych Niskiego Napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120mm2 Lnni Tom II ELprojekt Poznań 1999r. Zakres robót obejmuje budowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego o łącznej długości 121m: od istniejącego słupa nr 18/RK-10 do projektowanego słupa nr 18/3/O/K10,5/2,5 z zastosowaniem przewodu samonośnego AsXSn2x25mm2, słupów wirowanych typu E oraz opraw oświetleniowych ulicznych LED. Ustoje słupów dobrano dla gruntu średniego. Zastosować naprężenie przewodów AsXSn2x25mm2 δ=40MPa, Fn=200daN. Przy słupie nr 18/RK-10 na przewodach fazowych są zainstalowane ograniczniki przepięć. Na przewodzie fazowym przewodu oświetleniowego AsXSn2x25mm2 przy słupie nr 18/3/O/K10,5/2,5 zainstalować ogranicznik prze-pięć ASA500-5/BO+F2, wykonać uziemienie przewodu neutralnego i ograniczników przepięć, Ru<10Ω. Na prze-wodach roboczych przy słupie nr 18/3/O/K10,5/2,5 zainstalować zaciski TTD1CC do montażu uziemień przenośnych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych zlokalizować istniejące urządzenia podziemne, w szczególności wodociąg. Zakres prac obejmuje: a) Montaż linii napowietrznej nN AsXSn2x25mm2 oświetlenia ulicznego – 121 m. b) Montaż słupów wirowanych oświetlenia ulicznego z oprawami LED – 3 szt. 
7. Wymiana 24 lamp sodowych i rtęciowych na lampy LED 5000lm IP65 moc 50W z zabezpieczeniem przepięciowym w miejscowościach: Krasewice Jagiełki, Krasewice Stare, Moczydły. Wymiana zasilania lamp przewód YDY 2x1,5 mm - 70mb, zaciski prądowy 24 szt.

2.3	Szczegółowy zakres i sposób wykonywania robót określają :
•	Specyfikacja Warunków Zamówienia,
•	Dokumentacja techniczna wykonawcza,
•	Przedmiary robót,
•	Kosztorysy ofertowe,
•	Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i równoważne. Wymagania określone przynajmniej w jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji .
W przypadku stwierdzenia dwuznaczności i rozbieżności między wymienionymi wyżej dokumentami to Zamawiający dokona interpretacji zapisów i udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy robót stosowne polecenia na etapie postępowania o udzielenie Zamówienia jak również na etapie realizacji robót .
Wykonawca nie może wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności przeciwko i na niekorzyść Zamawiającego .
2.3.1	Stosowanie materiałów zamiennych .
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 101 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający, za zgodą autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji, bez podwyższenia kosztów realizacji inwestycji .
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 101 ust.5 ustawy Pzp oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność, takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.
Zamawiający, za zgodą autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji , bez podwyższenia kosztów realizacji inwestycji
3. Obowiązki ogólne Wykonawcy .
Wszystkie działania Wykonawcy robót związane z realizacją i rozliczeniem zadania: „Budowa i rozbudowa linii elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze "powinny być zgodne z decyzjami administracyjnymi, warunkami, opiniami itp. .
3.1 Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do :
• Wykonawca robót zobowiązany jest do przedstawiania na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia, w wyznaczonym przez niego terminie,
• Wykonywania wszelkich poleceń Zamawiającego związanych z realizacją zadania,
• przedkładania wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania , z zachowaniem terminów zaakceptowanych przez Zamawiającego,
• przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenia kierownika budowy wskazanego w ofercie o przejęciu obowiązków wraz z dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa budowlanego,
• zapewnienia wszystkim osobom uczestniczącym w realizacji zadania , przedstawicielom i służbom Zamawiającego oraz instytucjom kontrolującym dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty wykonywane w ramach zamówienia będą realizowane,
• zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy , zgodnie z aktualnym planem BIOZ ,
• usunięcia na wniosek Zamawiającego z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawców robót lub każdego Podwykonawcy, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, działa na szkodę Zamawiającego lub utrudnia osiągnięcie celu,
• opracowania w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego, związanego z całym procesem budowlanym, od rozpoczęcia do zakończenia, przy zachowaniu kolejności robót budowlanych i możliwości ich wykonywania w odpowiednich dla naszej strefy klimatycznej warunkach atmosferycznych ,
• harmonogram rzeczowo-finansowy, w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej należy przedstawić do zaopiniowania,
• harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz aktualizacji na każde jego żądanie ,
• w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawca na żądanie Zamawiającego sporządzi oddzielny harmonogram rzeczowo-finansowy dla tych robót
Uwaga !
Wykonawca wszelkie roboty powinien zakończyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia      13 września 2021 r. 
Wystawienie faktury będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego niezbędnych do rozliczenia wykonanego zakresu robót .
Podstawę do wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty stanowić będzie:
• protokół odbioru robót  ,
• operat powykonawczy geodezyjny wraz z obmiarem robót, 
• kosztorys powykonawczy.
Rozliczenie całości zadania nastąpi do 28 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji wszystkich robót budowlanych.
• Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego,
• zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej zadania, na wszystkich etapach prowadzonych robót wraz zabezpieczeniem i odtworzeniem naruszonych w trakcie prac znaków geodezyjnych,
• wykonania i zarejestrowania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500, w formie papierowej ( 4 egz. ) i elektronicznej ( 1 egz. ) oraz wykonania na potrzeby gestorów sieci powykonawczych inwentaryzacji przebudowanych sieci ( po 1 egz. ),
3.2 Obowiązki Wykonawcy na etapie organizacji i zabezpieczenia robót .
3.2.1 Do obowiązków Wykonawcy niniejszego zadania należy opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie oraz niezbędne uaktualnienie projektu organizacji ruchu drogowego  na czas prowadzenia robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót 
3.2.2	Wykonawca robót bezwzględnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do pokrycia wszelkich udokumentowanych szkód osobom trzecim na budowanym odcinku linii elektoenergetycznej oraz na zajmowanym odcinku drogi publicznej, zarówno na skutek działań jak i zaniechań w związku z wykonywaniem Zamówienia .
3.3 Obowiązki Wykonawcy na etapie robót przygotowawczych.
3.3.1	Do obowiązków Wykonawcy niniejszego zadania należy sprawdzenie przed przystąpieniem do realizacji zadania zgodności rzeczywistych rzędnych 
3.3.2	Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami ( ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania należy uzgodnić z Zamawiającym a sposób zagospodarowania materiałów odpadowych odpowiednio udokumentować .
3.4	Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót .
3.4.1	Wykonawca niniejszego zadania będzie odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli urządzeń uzbrojenia terenu oraz zarządców innych dróg, terminów włączeń, przełączeń i włączeń oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót oraz poniesienie kosztów z tym związanych. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach są obligatoryjne dla Wykonawcy i obciążają Wykonawcę.
3.4.2	Wykonawca zobowiązany jest do :
a) dokonania w trakcie realizacji zadania, na każdym etapie, wszelkich niezbędnych pomiarów związanych z wytyczeniem projektowanych elementów zagospodarowania w terenie przez uprawnionego geodetę,
b) wykonywania robót oraz wbudowywania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie o parametrach zgodnych z SST i dokumentacją techniczną 
c) wykonania dodatkowych badań materiałów lub parametrów wykonanych robót na swój koszt, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,
d) poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości, w przypadku potwierdzenia niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną; koszty powyższego obciążają Wykonawcę,
e) wykonania na swój koszt dodatkowych badań kontrolnych w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,
f) uzyskanie zezwolenia na wykonanie robót w pasie drogowym dróg publicznych innych zarządców wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu.
3.4.3 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności na odcinku odcinka drogi.
3.4.4 Wykonawca ma obowiązek zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości (posesji, działek, pól itp.) na każdym etapie realizacji zadania podczas trwania robót, przerw technologicznych a także w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy.
3.5 Obowiązki Zamawiającego.
3.5.1	Zamawiający nie zapewnia dostawy wszelkich mediów na placu budowy i zaplecza techniczno - biurowego. Wykonawca zapewnia to we własnym zakresie i uwzględnia w koszcie oferty.
3.5.2	Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie elementy dokumentacji technicznej niezbędne do właściwej realizacji przebudowy.
3.5.2	Do obowiązków Zamawiającego należy dokonanie odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy na podstawie zgłoszonej przez Kierownika Budowy gotowości obiektu do odbioru przez Wykonawcę na 14 dni przed terminem wykonania robót.
3.6	Kontrola jakości robót i współpraca z Zamawiającym.
3.6.1	Wykonawca robót jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do:
a) dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót na minimum 7 dni przed wbudowaniem,
b) wszelkie inne związane z prawidłowym zakończeniem inwestycji.
3.6.2 Elementy ulegające zakryciu winien być potwierdzone odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy lub innym dokumencie.
3.6.3 Zamawiający decyduje o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zadania.
3.6.4 Na wszystkie roboty wykonane w ramach zamówienia Wykonawca udziela okresu gwarancji i rękojmi nie mniej niż 36 miesięcy (ostateczny okres zostanie określony zgodnie z zapisem Wykonawcy w wybranej najkorzystniejszej ofercie) od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru ostatecznego.
3.7 Odbiór robót .
3.7.1 Ustala się następujące rodzaje odbiorów :
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci wpisu w dzienniku budowy lub innego dokumentu ,
• potwierdzenie gotowości do odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy dokonywane jest w terminie minimum 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru ,
• Zamawiający odmówi potwierdzenia gotowości do odbioru ostatecznego w przypadku, gdy zgłaszane do odbioru roboty nie będą wykonane zgodnie z Umową,
• odbiór ostateczny - czynność przeprowadzona komisyjnie po potwierdzeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności przedstawiciela Wykonawcy, zakończona spisaniem protokołu ,
W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy termin ich usunięcia nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc od dnia podpisania protokołu .
• przegląd gwarancyjny - czynność polegająca na ocenie stanu technicznego jakości przedmiotu Umowy, dokonywana co najmniej raz w roku, w II kwartale oraz na każde wezwanie Zamawiającego, przeprowadzona w okresie gwarancji przez przedstawicieli Zamawiającego i Nadzór Inwestorski, w obecności Wykonawcy, zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego ,
• odbiór gwarancyjny - czynność polegająca na ocenie stanu technicznego jakości przedmiotu Umowy, dokonana przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy, przeprowadzona na 30 dni przed upływem okresu gwarancji, zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.
3.7.2 Odbiory wykonanych robót będą dokonane zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i dokumentacją projektową. Z każdej czynności odbioru sporządza się protokół odbioru podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego .
3.7.3 Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu komplet wymaganych dokumentów pozwalający na ocenę prawidłowego wykonania i odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy.
3.7.4 Zakończenie robót objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek zgłosić w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego, najpóźniej w dniu zakończenia realizacji robót oraz wpisem w Dzienniku Budowy .
3.7.5 Wykonawca zobowiązany jest do :
a) dokonania w trakcie realizacji zadania, na każdym etapie, wszelkich niezbędnych pomiarów związanych z wytyczeniem projektowanych elementów zagospodarowania w terenie przez uprawnionego geodetę,
b) wykonywania robót oraz wbudowywania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie o parametrach zgodnych z wykazem projektowanych materiałów i dokumentacją techniczną oraz przedstawienia Zamawiającemu na 3 dni przed planowanym terminem ich wbudowania dokumentów pozwalających na wbudowanie danego asortymentu materiałów celem zaopiniowania i stwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową,
c) wykonania dodatkowych badań materiałów lub parametrów wykonanych robót na swój koszt, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,
d) poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości, w przypadku potwierdzenia niezgodności z wykazem projektowanych materiałów lub dokumentacją techniczną; koszty powyższego obciążają Wykonawcę,
e) wykonania na swój koszt dodatkowych badań kontrolnych w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,
f) uzyskanie zezwolenia na wykonanie robót w pasie drogowym dróg publicznych innych zarządców wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu.
3.7.6 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności odcinka drogi. Utrzymanie właściwego stanu technicznego jezdni oraz oznakowania (tymczasowego i stałego) należy w tym okresie do obowiązków Wykonawcy robót.
3.7.7 Wykonawca ma obowiązek zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości (posesji, działek, pól itp.) na każdym etapie realizacji zadania podczas trwania robót, przerw technologicznych a także w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy.
3.7.8 Gotowość obiektu do odbioru technicznego ostatecznego przedmiotu Umowy, nie może nastąpić wcześniej niż z chwilą przekazania Zamawiającemu potwierdzonych przez Kierownika Budowy w wersji papierowej ( oryginał 1 egz. ) oraz wersji elektronicznej ( 1 egz. skany gotowych dokumentów ) wszystkich dokumentów :
•	kosztorys powykonawczy,
•	pisemna gwarancja jakości ,
•	oryginał dziennika budowy ,
•	dokumentacja powykonawcza ,
•	dokumenty dopuszczające wyroby do obrotu budowlanego ,
•	wyniki badań , pomiarów i sprawdzeń,
•	powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
•	oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, o wbudowaniu materiałów zgodnych z obowiązującymi przepisami.
3.7.10	W przypadku wystąpienia przy odbiorze usterek lub wad termin ich usunięcia nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, chyba że usuniecie ich nie jest możliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie podmiotowi trzeciemu na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczenia kar umownych.
4. Waloryzacja wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 umowy może zostać zwaloryzowane po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany tę będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obowiązywać od dnia określonego aneksem, ale nie wcześniej, niż od dnia wejścia w życie przepisów wpływających na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 pisemnego wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia zawierającego wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z dokładnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym w szczególności wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznemu albo zdrowotnemu, lub zmianą wysokości stawek lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, oraz przedstawieniem ich wpływu na kalkulację wynagrodzenia.
4. Zamawiający nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie wynikają z konieczności dostosowania tych wynagrodzeń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia ponad wysokość płacy minimalnej.
5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu, udostępni Zamawiającemu źródłowe dokumenty księgowe w zakresie niezbędnym do weryfikacji zasadności i wysokości wprowadzenia zmiany wynagrodzenia.
6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmować będzie jedynie płatności za świadczenia, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.
7. Strony mogą ubiegać się o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 5% na zasadach opisanych w ust. 8-15 niniejszego paragrafu.
8. Waloryzacja będzie dokonana jednorazowo i może nastąpić nie wcześniej niż po 12 miesiącach od podpisania Umowy.
9. Korekty wynagrodzenia będą obliczane według wskaźnika ceny produkcji budowlano- montażowej (wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej) w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
10. Roboty budowlane wykonywane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po upływie terminu ustalonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie podlegają waloryzacji.
11. Waloryzacja wynagrodzenia dotyczyć będzie robót niezrealizowanych do dnia złożenia wniosku przy zastosowaniu wskaźnika, o którym mowa w ust. 9.
12. Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z przyczyn o których mowa w art. 7 jest złożenie przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia nie później niż 30 dni od daty ukazania się wskaźnika, o którym mowa w ust. 9, zawierającego wyczerpujące uzasadnienie oraz szczegółowe wyliczenie w ramach waloryzacji wartości robót, które po akceptacji będą stanowiły podstawę do podpisania aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.
13. Do wniosku o którym mowa w ust 12 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikało, w jakim zakresie zmiany cen materiałów i kosztów mają wpływ na koszty wykonania umowy.
14. Kwota wynikająca z dokonanej waloryzacji zostanie wypłacona na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po dokonaniu odbiorów przedmiotu Umowy.
15. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy.
16. Waloryzacja określona w ust. 7-14 nie może przekroczyć wysokości 5% wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych.
17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi:
2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy 
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