Wykonanie operatu dendrologicznego oraz projektu zieleni w Parku Centralnym w
Bydgoszczy 1D985324

1. proszg o informacje z czego wynika tak krétki termin na realizacje ustugi? Z reguty przy tak duzych
terenach (15,5 ha) i kompleksowych opracowaniach tj. inwentaryzacji, gospodarki i projektu trwa
to kilka miesigcy do roku... Jednoczesnie termin wyklucza mniejszych przedsiebiorcow i
podwyzsza koszt

ODP. W ocenie zamawiajacego wskazany termin jest wystarczajacy do wykonania przedmiotu
zamoéwienia. Powyisza dokumentacja jest niezbedna dla zamawiajacego do aplikowania o $rodki
unijne.
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