RODZAJ

OPRACOWANIA! PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL

REMONT DROG WEWNETRZNYCH NA TERENIE PRZYSIOLKU

PROJEKTU: WIELOPOLE RZEGOCIN W M. WIELOPOLE SKRZYNSKIE

OBIEKTY:

ADRES

ODCINKI DROG WEWNETRZNYCH NA DZIALKACH
EWID. NR 2417/5, 2388, 2359

MIEJSCOWOSC WIELOPOLE SKRZYNSKIE

OBIEKTOW: POWIAT ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI,

BRANZA:

WOJ. PODKARPACKIE

DROGOWA

1.1. CZESC OPISOWO - RYSUNKOWA

INWESTOR: GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE .'.

WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200
39-110 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

2 3

AUTORZY OPRACOWANIA:

Lp.

Funkcja/ Imie i Nazwisko

Branza Nr uprawnien Data Podpis

Opracowat

mgr inz. Roman Charchut 06.2023 r.
Drogowa

Rzeszow, czerwiec 2023 r.




LN AEWDNR

N ol
wnN e o

INWESTOR .ceeeeieunrteeteeeeeeanreee e e e e s e st et eeesesams e e e e e e e e s n s e e et e e e e e s aasn e et e ee e e s n s n e et e e e e e s s nn e e eeeeesaannneeeeeeesannnnneeeeeesannnnnnnees 3

PRZEDMIOT OPRACOWANIA .....uvveeetteeeeetteeeeeseeeeaiseeaeaasseseaasssssaasssaaaasssseaasssssaassssseasseseaassssesassssesasseseeassssesassssesansseaesns 3
JEDNOSTKA PROJEKTOWA ..uuviieeeiteeeeitteeeeasseseaassseseassesaaassseseasssasassssaaassssesassssesansseseaassssssassessaanssessasssessassesesanssessansses 4
PODSTAWA OPRACOWANIA......uveeeeiteeeeetreeeeeiseeeeaiseeeeaasseseaasssaeasssaeaassssaaassseseassssaeasseseaassssesassssesasseseeassssesassssesaassesesns 4
ZAWARTOSC OPRACOWANIA ... b
PROCEDURA REALIZACIH ZADNIA .veeuutveeeeutreeeeessseessssesaassseseaassssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssnssssesssssessnssesssssssssssnssssssnssesssnns 4
CEL INWESTYCI 1uuutteeeuueeeesuteeeeautseessnsseessseseaasssesessssasassseseaanssssssnssssesssssessanssesssnssssessnssssesnssessanssssessnsssessnssessensssesssnsees 4
POtOZENIE GEOGRAFICZNE | LOKALIZACIA INWESTYCI «uveeeautveeeeueeeessuseeeessseeessssseesssssesessssessssssssesssssesssssesessnsssessnssssssnssessnnns 4
ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO ...eeuvveeeeerreeeeitreeeeatseeeeassseseeassseseasssssasssessesssssssssssesssssesessssssssensens 4
PARAMETRY TECHNICZNE DROG
PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE | MATERIALOWE ...eeeeeuuiieeeureeeeeireeeeeiteeeeeesseeeesssesesasseseassssesssssesesassessnnnees 5
ODDZIALYWANIE INWESTYCJI W CZASIE REALIZACIH ROBOT ..c.uuviieeeuitieeeitteeeeeteeeeeisseeeesssesseassesesassseeeasseseaasssesesssssasssssesennns 5
ORGANIZACIA PRAC | UWAGI KONCOWE. ...eeeutveeerusereesisreeeaasresesssseessssesesssssessssssssssssssssassssssssnssssssnssessssssssssssssssssssssssanns 6



I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Inwestor

e Inwestorem planowanych robét budowlanych bedzie Gmina Wielopole Skrzynskie, 39-100 Wielopole
Skrzynskie 200

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa czes$¢ opisowo — rysunkowa stanowigca podstawe do
prowadzenia robét budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji przeznaczona do ogtoszenia przetargu i wyboru
Wykonawcy robét w trybie udzielenia zaméwienia publicznego.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje nastepujgce roboty:

*  Roboty ziemne

»  profilowanie uzupetenie i dogeszczenie istniejgcych warstw kruszywowych,

»  wykonanie poszerzen istniejacych drog wewnetrznych,

e wymiane przepustow w obrebie zjazdow,

*  wykonanie nowej konstrukcji drég wewnetrznych

*  wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej,

«  wykonanie umocnien rowdw,

e uzupetnineie poboczy kruszywem,

e prace porzadkowe i wykonczeniowe — humusowanie i obsiew po zakonczneiu zasadniczych robét

budowlanych

Zamierzenie budowlane okreslone przez Inwestora, dla kidrego opracowano dokumentacje projektowag brzmi:
,REMONT DROG WEWNETRZNYCH NA TERENIE PRZYSIOLKU WIELOPOLE RZEGOCIN
W M. WIELOPOLE SKRZYNSKIE” i obejmuje w swoim zakresie w/w roboty budowlane, ktére wynikly z potrzeby

poprawy bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikow drogi, a takze zapewnienie dostepnosci komunikacyjnej rozlegtych

terendw miejscowosci Wielopole Skrzynskie niezaleznie od panujacych warunkow atmosferycznych.

Zestawienie drég objetych przedmiotem zgloszenia zamieszcozno ponizej zastosowana numeracja odzwierciedlona
zostata w ztgcnzikach graficznych:

1. Remont drogi wew. na dz. ew. 2359 — 145 mb (k. Ochaba nr 425)
2. Remont drogi wew. na dz. ew. 2388 -170 mb (k. Saletnik nr 420)
3. Remont drogi wew. na dz. ew. 2409 — 125 mb (k. Budziwojska nr 412)

Wszystkie odcinki projektuje sie 0 nawierzchni ulepszonej bitumicznej o gr. 7 cm szerokosé istniejgcej nawierzchni
niezwigzanej z mieszanek kruszyw kamiennych jest zmienna i wynosi od 2,0 do 3,0 m w wyniku przeprowadoznych
prac remontowych szerokos¢ ta ulegnie ujednoliceniu



3. Jednostka projektowa
Jednostka projektowa

BETAPROJEKT

Al. T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszéw

tel. biuro 51217 10 10
biuro@betaprojekt.pl

Opracowuijacy
Roman Charchut

tel. 880 411 234

4. Podstawa opracowania
Podstawa formalng niniejszego opracowania sg obowigzujgce przepisy prawa tj. ustawy i akty wykonawcze, literatura

techniczna, normy, instrukcje i wytyczne branzowe.

5. Zawartos¢ opracowania

Niniejsza dokumentacja techniczna sktadaja sie z nastepujgcych czesci:
Czesc¢ |. Opis,

Czesé II. Rysunki

6. Procedura realizacji zadnia
Catosc robot, wymagajgcych zgtoszenia i objetych przedmiotowg inwestycjg zgtoszona zostata do Starosty Ropczycko

- Sedziszowskiego.

7. Cel inwestycji
Giéwnym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu uzytkownikéw drogi, oraz zapewnienie

dostepnosci komunikacyjnej terenom sasiadujgcym z odcinkami drég wewnetrzych objetych niniejszym opracowaniem.

8. Polozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czgsci Gminy Wielopole Skrzynskie drogi objete zakresem remontu

usytuowane sa na terenie miejscowosci Wielopole Skrzynskie - przsiétek Rzegocin.

9. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Odcinki d6g wewnetrznych przebiegajg w terenie pagérkowatym charakteryzujgcym sie gtéwnie zabudowa
mieszkalng i zagrodowa oraz bezposrednim sgsiedztwem tgk, pdl i pastwisk. W uktadzie sytuacyjnym odcinki
drég przebiegajg po odcinkach prostych oraz tukach poziomych o znacznych promieniach zachowujgc
ptynnos¢ jazdy oraz widczonos$¢. W profilu podtuznym niweleta drég przebiega w poziomie istn. terenu bez
wyraznie wyodrebnionych odcinkéw wykopie lub na nasypie. Drogi objete inwestycjg posiadajg nawierzchnie
niezwigzang z kruszywa o szerokosci 3,0 m. Odwodnieie drég odbywa sie powierzchniowo do istn. rowéw
i wodnic i w wyniku zaprojektowanych rob6t nie ulegnie pogorszeniu, nie zostang naruszone stosunki wodne
na gruncie. W zakresie planowanych robo6t drogowych moga znajdowaé sie sieci i przytgcza gazowe,
wodociggowe teletechncizne oraz elekiroenergetyczne. Z uwagi na odcinkowo niepetne dane geodezyjne
w przypadku watpliwosci co do przebiego sieci i przytgczy zalecane jest wykonanie w sposéb reczny odkrywek
i przekopow kontrolanych po wczesniejszym uzgodnieniu i terminu prowadzenia tych prac w wtascicielem lub
zarzadcg danej sieci. Prece w zblizeniu do tych sieci nalezy prawdzi¢ ze szczeblng ostorznoscig. W wyniku
relaziacji projektowanego remontu nie ulegng w sposéb istotny zmianie odlegtosci pionowe zaréwno

w odniesieniu do urzgdzen podziemnych jak i linii napowietrznych.



10. Parametry techniczne drég

- Jezdnia: 30m
—  Spadki poprzeczne na jezdni 2% daszkowy jednostronny dostosowany do geometrii jezdni,
-  Pobocza: 0,5 m (w zaleznosci od dostepnosci terenu)

* Odwodnienie
Dla prawidtowego zebrania i odprowadzenia wod opadowo - roztopowych z korpusu drogi projektuje sie uksztattowanie
spadkéw poprzecznych nawierzchni w strone zinwentaryzowanych istniejgcych odbiornikéw tak aby nie doszio do
naruszenia stosunkéw wodnych na gruncie.
* Zjazdy i skrzyzowania
Zjazdy do posesji nalezy uzupetni¢ mieszanka kruszywa celem dostosowania do poziomu jezdni po wykonaniu
remontu. W przypadku zjazddéw o nawierzchni zwigzanej lub z elementéw betonowych prefabrykowanych sposéb

nawigzania nalezy uzgodnic¢ z wtascicielem.

11. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

11.1. Na poszerzeniach oraz w miejscach wykonywania konstrukcji na podtozu gruntowym przewiduje
sie nastepujacy uktad warstw

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubosci 4 cm
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - grubosci 3 cm
- Podbudowa z kruszywa 0/32 — grubosci 15 cm
- Podbudowa z kruszywa 0/63 — grubosci 20 cm

- Warstwa odcinajgca z piasku gruboziarnistego — grubosci 10 cm

11.2. Na istniejgcej nawierachni o zadowalajgcym stanie technciznym przewiduje sie nastepujacy uktad
warstw

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubosci 4 cm
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - grubosci 3 cm
- Podbudowa z kruszywa 0/32 — grubosci 15 cm (profilowanie dogeszczenie i uzupetnienie

istn. warstw kruszywowych)

11.3. Konstrukcja nawierzchni na zjazdach na sgsiadujgce posesje

- uzupetninei warstwg kruszywa do poziomu jezdni bitumicznej lub adaptacja istn. nawierzchni,

12. Oddziatywanie inwestycji w czasie realizacji robot
W trakcie robot stosowane bedg materialy i technologie wykluczajgce mozliwos¢ skazenia wody i powietrza. W celu
zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie realizacji nalezy przestrzegac¢ ponizszych zalecen:

- prace budowlano prowadzi¢ w porze dziennej;

- stosowaé maszyny i srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym;

- transport materiatow i sprzetu zorganizowac¢ w sposob nie powodujgcy nadmiernego hatasu;

- unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn i urzadzen;

- ograniczy¢ jatowa prace silnikéw spalinowych;

Scieki sanitarno — bytowe gromadzone bedg w zbiornikach kabin sanitarnych, ktére po napetnieniu opréznione bedg

przez specjalistyczna firme. Po zakonczeniu robét wykonane zostanie, usuniecie uzytych materiatow, rekultywacja
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terenu w obrebie placu budowy, humusowanie skarp i obsianie mieszankami traw. Inwestycja ta nie jest usytuowana
w obszarze Natura 2000. Przedsiewziecie nie bedzie realizowane w obrebie obszardw wodno — btotnych, obszaréw
wybrzezy, obszaréw goérskich ilesnych, obszaréw objetych ochrong w tym stref ochronnych uje¢ wéd i obszaréw
ochronnych zbiornikow wéd srddigdowych. Na terenie ww. inwestycji nie wystepujg zakazy obowigzujgce w stosunku
do gatunkow roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrong. Obszar na ktdérym zlokalizowae sg drogi objete niniejszym
zamierzeniem nie jest wpisany do gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkow, potozony jest poza strefami ochrony

konserwatorskiej.

13. Organizacja prac i uwagi koncowe

Rozpoczecie prac powinno zosta¢ poprzedzone wprowadzeniem tymczasowej organizaciji ruchu wg. zatwierdzonego
projekiu przygotowanego przez Wykonawce.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robét w obrebie jezdni drég zaleca sie udroznienie systemu odwodnienia celem
wykluczenia mozliwosci nadmiernego nawodnienia korpusu drogi w toku prowadzonych prac. Przed rozpoczeciem
zasadniczych robét w obrebie konstrukciji jezdni drog zaleca sie udroznienie systemu odwodnienia celem wykluczenia
mozliwosci nadmiernego nawodnienia korpusu drogi. Odcinki na ktorych przewidziane jest wykonanie koryta nalezy
wykonywacé przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych nie dopuszczjgc do nadmiernego nawodnienia poditoza.
Po wykonaniu warstw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi zaleca sie wprowadzenie przerwy technologicznej
min. 10 dni zabezpieczenie warstw przed wysychaniem oraz nadmiernymi obcigzeniami od pojazdéw cigzarowych i
maszyn budowlanych. Wszelki prace nalezy prowadzi¢ z wymaganiami dla nasypéw podanymi w odpowiednich

STWIORB. Zmiany i odstepstwa od niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z jej autorem.



Il.CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. 1 Orientacja 1:25000
2. Rys. 2. Plan Sytuacyjny 1:1000
3. Rys. 3 Przekroje typowe 1:50



