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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

 

1. Inwestor  

• Inwestorem planowanych robót budowlanych będzie Gmina Wielopole Skrzyńskie, 39-100 Wielopole 

Skrzyńskie 200 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest cześć opisowo – rysunkowa Projektu Wykonawczego stanowiącego element 

dokumentacji przetargowej oraz podstawę realizacji robót przez Wykonawcę 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje następujące roboty: 

• wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni dróg – pełna konstrukcja; 

• wymiana przepustów pod koroną drogi, 

• uzupełnienie profilowanie i dogęszczenie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa łamanego 

• wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• oczyszczenie rowów drogowych prace porządkowe i wykończeniowe, rekultywacja terenu. 

 

Zamierzenie budowlane określone przez Inwestora, dla którego opracowano dokumentację techniczną brzmi: 

„PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE” i obejmuje 

w swoim zakresie w/w roboty budowlane, które wynikły z potrzeby poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników 

drogi, a także zapewnienie dostępności komunikacyjnej rozległych terenów niezależnie od panujących warunków 

atmosferycznych. Wszystkie odcinki projektuje się o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej (warstwa wiążąca + 

ściearlna) szczegółowe zestawienie odcinków oraz parametrów technicznych wg. części przedmiarowej. 

 

3. Jednostka projektowa 

Jednostka projektowa – Wykonawca dokumentacji 

BETAPROJEKT  
Al. T. Rejtana 53A lok. 65 
35-326 Rzeszów 

tel. biuro 512 17 10 10 
tel. projektant 880 411 234 
biuro@betaprojekt.pl 
 

4.  Podstawa opracowania 

Podstawą formalną niniejszego opracowania są obowiązujące przepisy prawa tj. ustawy i akty wykonawcze, literatura 

techniczna, normy, instrukcje i wytyczne branżowe. 

5. Zawartość opracowania 

Niniejsza dokumentacja techniczna składają się z następujących części: 

Część I. Opis, 

Część II. Rysunki 

6. Procedura realizacji zadnia 

Całość robót, wymagających zgłoszenia i objętych przedmiotową inwestycją zgłoszona zostanie do Starosty 

Ropczycko - Sędziszowskiego.  
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7. Cel inwestycji 

Głównym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu użytkowników dróg, oraz zapewnienie 

dostępności komunikacyjnej rozległych terenów gminy Wielopole Skrzyńskie. 

8. Położenie geograficzne i lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Wielopole Skrzyńskie drogi objęte przebudową usytuowane są na terenie 

miejscowości Broniszów, Glinik, Brzeziny, Wielopole Skrzyńskie 

9. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego 

Odcinki dóg gminnych i wewnętrznych przebiegają w terenie pagórkowatym charakteryzującym się głównie 

zabudową mieszkalną i zagrodową oraz bezpośrednim sąsiedztwem łąk, pól pastwisk i terenów rolniczych.  

W układzie sytuacyjnym odcinki przebudowywanych dróg przebiegaja po odcinkach prostych oraz łukach 

zachowując płynność jazdy. W profilu podłużnym niweleta dróg przebiega w poziomie istn. terenu bez 

wyraźnie wyodrębnionych odcinków wykopie lub na nasypie. Drogi objęte inwestycją posiadają nawierzchnie  

z kruszywa o szerokości 2,2 – 3,0m. Odwodnieie dróg odbywa się powierzchniowo na tereny przyległe do istn. 

rowów i wodnic. Na trasie planowanych robót budowlanych znajdują się sieci gazowe, wodociągowe 

teletechncizne oraz elektroenergetyczne. Prece w zbliżeniu do tych sieci należy prawdzić ze szczeólną 

ostorżnością po wcześniejszym ustaleniu ich faktycznego przebiegu i poziomu posadowienia. 

10. Parametry techniczne dróg 

− Klasa drogi    nie określa się 

− Jezdnia:    3 – 4,5 m wg. informacj w części przedmiarowej oraz rysunkowej 

− Spadki poprzeczne na jezdni 2% daszkowy jednostronny dostosowany do geometrii jezdni, 

− Pobocza:   śr. 0,5 m szer. zmienna w zależności od dostępności terenu  

• Urządzenia odwodnienia drogi 

Dla prawidłowego zebrania i odprowadzenia wód opadowo - roztopowych z korpusu drogi projektuje się ukształtowanie 

spadków poprzecznych nawierzchni w stronę naturlanych odbiorników tak aby nie doszło do naruszenia stosunków 

wodnych na gruncie. 

• Zjazdy i skrzyżowania 

Zjazdy do posesji należy uzupełnić mieszanką kruszywa celem dostosowania do niwelety jezdni po przebudowie. W 

przypadku zjazdów o nawierzchni związanej lub z elementów betonowych prefabrykowanych sposób nawiązania 

należy uzgodnić z właścicielem. 

11. Projektowane rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe 

 
a) pełna konstrukcja na podłożu gruntowym  

 

• warstwa ścierlana z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 3 cm 

• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-32 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm 

• warstwa ulepszonego podloża z gruntu lub kruszywa stabl. cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm 

b) konstrukcja z wykorzystaniem istniejących warstw kruszywowych 
• warstwa ścierlana z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 3 cm, 

• uzupełnienie dogęszczenie i wyprofilowanie istn. naiwerzchni warstwą kruszywa łamanego 0-32  gr. 5-7 cm 
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c) konstrukcja z wykorzystaniem warstw bitumicznych 
 

• warstwa ścierlana z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm, 

• warstwa wiążąco - wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 3-5 cm cm, 

• uzupełnienie dogęszczenie i wyprofilowanie istn. naiwerzchni warstwą kruszywa łamanego 0-32  gr. 5-7 cm 

 

d) konstrukcja poboczy 
 

• warstwa zagęszczonego kruszywa łamanego gr. 7 cm 

 

e) Konstrukcja nawierzchni na zjazdach na sąsiadujące posesje 

• uzupełninei warstwą kruszywa do poziomu jezdni bitumicznej lub adaptacja istn. nawierzchni, 

 

12. Oddziaływanie inwestycji w czasie realizacji robót 

W trakcie robót stosowane będą materiały i technologie wykluczające możliwość skażenia wody i powietrza. W celu 

zminimalizowania niekorzystnego wpływu inwestycji w czasie realizacji należy przestrzegać poniższych zaleceń: 

- prace budowlano prowadzić w porze dziennej; 

- stosować maszyny i środki transportu wyłącznie w dobrym stanie technicznym; 

- transport materiałów i sprzętu zorganizować w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu; 

- unikać koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilości pracujących maszyn i urządzeń; 

- ograniczyć jałową pracę silników spalinowych; 

Ścieki sanitarno – bytowe gromadzone będą w zbiornikach kabin sanitarnych, które po napełnieniu opróżnione będą 

przez specjalistyczną firmę. 

Po zakończeniu robót wykonane zostanie, usunięcie użytych materiałów, rekultywacja terenu  

w obrębie placu budowy, humusowanie skarp i obsianie mieszankami traw.  

 

13. Organizacja prac i uwagi końcowe 

Rozpoczęcie prac powinno zostać poprzedzone wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu wg. zatwierdzonego 

projektu opracowanego przez Wykonawcę.  

Przed rozpoczęciem zasadniczych robót w obrębie konstrukcji jezdni dróg zaleca się udrożnienie systemu odwodnienia 

celem wykluczenia możliwości nadmiernego nawodnienia korpusu drogi. 

Odcinki na których przewidziane jest wykonanie koryta należy wykonywać przy sprzyjających warunkach 

atmosferycznych nie dopuszczjąc do nadmiernego nawodnienia podłoża. 

Po wykonaniu warstw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi zaleca się wprowadzenie przerwy technologicznej min. 

10 dni zabezpieczenie warstw przed wysychaniem oraz nadmiernymi obciążeniami od pojazdów ciężarowych i maszyn 

budowlanych. Wszelki prace należy prowadzić z wymaganiami dla nasypów podanymi w odpowiednich STWIORB. 

Zmiany i odstępstwa od niniejszej dokumentacji należy uzgodnić z jej autorem. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Rys. Orientacja         1 : 25 000 

2. Rys. Plan Sytuacyjny         1 :1000 

3. Rys. Przekroje typowe        1 : 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


