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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Inwestor

e Inwestorem planowanych robét budowlanych bedzie Gmina Wielopole Skrzynskie, 39-100 Wielopole
Skrzynskie 200

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest czes¢ opisowo — rysunkowa Projekitu Wykonawczego stanowigcego element
dokumentaciji przetargowej oraz podstawe realizacji robét przez Wykonawce
Przedmiotowa inwestycja obejmuje nastepujgce roboty:

«  wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni drog — petna konstrukcja;

e wymiana przepustéw pod korong drogi,

» uzupetnienie profilowanie i dogeszczenie istniejacej nawierzchni warstwg kruszywa tamanego

*  wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej,

» oczyszczenie rowdw drogowych prace porzadkowe i wykonczeniowe, rekultywacja terenu.

Zamierzenie budowlane okreslone przez Inwestora, dla kitérego opracowano dokumentacje techniczng brzmi:
.PRZEBUDOWA | REMONT DROG NA TERENIE GMINY WIELOPOLE SKRZYNSKIE” i obejmuje

w swoim zakresie w/w roboty budowlane, ktére wynikly z potrzeby poprawy bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikéw
drogi, a takze zapewnienie dostepnosci komunikacyjnej rozlegtych terenéw niezaleznie od panujgcych warunkéw
atmosferycznych. Wszystkie odcinki projekiuje sie o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej (warstwa wigzgca +

Sciearlna) szczegbtowe zestawienie odcinkéw oraz parametréw technicznych wg. czesci przedmiarowe;.

3. Jednostka projektowa
Jednostka projektowa — Wykonawca dokumentacii

BETAPROJEKT
Al. T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszow

tel. biuro 5121710 10
tel. projektant 880 411 234
biuro@betaprojekt.pl

4. Podstawa opracowania
Podstawg formalng niniejszego opracowania sg obowigzujace przepisy prawa tj. ustawy i akty wykonawcze, literatura

techniczna, normy, instrukcje i wytyczne branzowe.

5. Zawartos¢ opracowania

Niniejsza dokumentacja techniczna skiadajg sie z nastepujacych czesci:
Czesc¢ |. Opis,

Czesc II. Rysunki

6. Procedura realizacji zadnia

Catos¢ robét, wymagajgcych zgtoszenia i objetych przedmiotowg inwestycjg zgtoszona zostanie do Starosty
Ropczycko - Sedziszowskiego.



7. Cel inwestycji
Giéwnym celem planowanej inwestyciji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu uzytkownikdéw drég, oraz zapewnienie
dostepnosci komunikacyjnej rozlegtych terenéw gminy Wielopole Skrzynskie.

8. Potozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Wielopole Skrzynskie drogi objete przebudowg usytuowane sg na terenie

miejscowosci Broniszéw, Glinik, Brzeziny, Wielopole Skrzynskie

9. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Odcinki d6g gminnych i wewnetrznych przebiegaja w terenie pagdérkowatym charakteryzujgcym sie gtéwnie
zabudowa mieszkalng i zagrodowg oraz bezposrednim sgsiedztwem fak, pdl pastwisk i terendéw rolniczych.
W uktadzie sytuacyjnym odcinki przebudowywanych drég przebiegaja po odcinkach prostych oraz tukach
zachowujgc ptynnosc jazdy. W profilu podtuznym niweleta drég przebiega w poziomie istn. terenu bez
wyraznie wyodrebnionych odcinkéw wykopie lub na nasypie. Drogi objete inwestycjg posiadajg nawierzchnie
z kruszywa o szerokosci 2,2 — 3,0m. Odwodnieie drég odbywa sie powierzchniowo na tereny przylegte do istn.
rowéw i wodnic. Na trasie planowanych robét budowlanych znajdujg sie sieci gazowe, wodociggowe
teletechncizne oraz elektroenergetyczne. Prece w zblizeniu do tych sieci nalezy prawdzi¢ ze szczeblng

ostorznoscig po wczesniejszym ustaleniu ich faktycznego przebiegu i poziomu posadowienia.

10. Parametry techniczne drég

- Klasa drogi nie okresla sie

- Jezdnia: 3—4,5 mwg. informacj w czesci przedmiarowej oraz rysunkowej
—  Spadki poprzeczne na jezdni 2% daszkowy jednostronny dostosowany do geometrii jezdni,

- Pobocza: $r. 0,5 m szer. zmienna w zaleznosci od dostepnosci terenu

* Urzadzenia odwodnienia drogi

Dla prawidtowego zebrania i odprowadzenia wod opadowo - roztopowych z korpusu drogi projektuje sie uksztattowanie
spadkéw poprzecznych nawierzchni w strone naturlanych odbiornikéw tak aby nie doszto do naruszenia stosunkéw
wodnych na gruncie.

* Zjazdy i skrzyzowania

Zjazdy do posesiji nalezy uzupetni¢ mieszankg kruszywa celem dostosowania do niwelety jezdni po przebudowie. W
przypadku zjazddéw o nawierzchni zwigzanej lub z elementéw betonowych prefabrykowanych sposéb nawigzania

nalezy uzgodni¢ z wiascicielem.

11. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

a) petna konstrukcja na podtozu gruntowym

» warstwa Scierlana z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 3cm
» warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-32 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

» warstwa ulepszonego podloza z gruntu lub kruszywa stabl. cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

b) konstrukcja z wykorzystaniem istniejgcych warstw kruszywowych
e warstwa Scierlana z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 3 cm,
*  uzupemienie dogeszczenie i wyprofilowanie istn. naiwerzchni warstwg kruszywa tamanego 0-32 gr. 5-7 cm
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c) konstrukcja z wykorzystaniem warstw bitumicznych

e warstwa Scierlana z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm,
»  warstwa wigzaco - wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 3-5cmcm,

*  uzupemienie dogeszczenie i wyprofilowanie istn. naiwerzchni warstwg kruszywa tamanego 0-32 gr. 5-7 cm

d) konstrukcja poboczy

e warstwa zageszczonego kruszywa famanego gr. 7 cm

e) Konstrukcja nawierzchni na zjazdach na sasiadujgce posesje

* uzupetninei warstwg kruszywa do poziomu jezdni bitumicznej lub adaptacja istn. nawierzchni,

12. Oddziatlywanie inwestycji w czasie realizacji robot
W trakcie robot stosowane bedg materialy i technologie wykluczajgce mozliwos¢ skazenia wody i powietrza. W celu

zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie realizacji nalezy przestrzegac¢ ponizszych zalecen:

- prace budowlano prowadzi¢ w porze dziennej;

- stosowaé maszyny i srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym;

- transport materiatdw i sprzetu zorganizowaé¢ w sposo6b nie powodujgcy nadmiernego hatasu;

- unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn i urzadzen;

- ograniczy¢ jatowg prace silnikow spalinowych;

Scieki sanitarno — bytowe gromadzone bedg w zbiornikach kabin sanitarnych, ktére po napetnieniu opréznione beda
przez specjalistyczng firme.

Po zakonczeniu robdt wykonane zostanie, usunigcie uzytych materialdw, rekultywacja terenu

w obrebie placu budowy, humusowanie skarp i obsianie mieszankami traw.

13. Organizacja prac i uwagi koncowe

Rozpoczecie prac powinno zosta¢ poprzedzone wprowadzeniem tymczasowej organizaciji ruchu wg. zatwierdzonego
projektu opracowanego przez Wykonawce.

Przed rozpoczeciem zasadniczych rob6t w obrebie konstrukgii jezdni drég zaleca sie udroznienie systemu odwodnienia
celem wykluczenia mozliwosci nadmiernego nawodnienia korpusu drogi.

Odcinki na ktérych przewidziane jest wykonanie koryta nalezy wykonywaé przy sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych nie dopuszczjgc do nadmiernego nawodnienia podtoza.

Po wykonaniu warstw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi zaleca sie wprowadzenie przerwy technologicznej min.
10 dni zabezpieczenie warstw przed wysychaniem oraz nadmiernymi obcigzeniami od pojazddw ciezarowych i maszyn
budowlanych. Wszelki prace nalezy prowadzi¢ z wymaganiami dla nasypéw podanymi w odpowiednich STWIORB.

Zmiany i odstepstwa od niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z jej autorem.



I.CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. Orientacja 1:25000
2. Rys. Plan Sytuacyjny 1:1000
3. Rys. Przekroje typowe 1:50



