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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Inwestor

e Inwestorem planowanych robét budowlanych bedzie Gmina Wielopole Skrzynskie, 39-100 Wielopole
Skrzynskie 200

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa czes¢ opisowo — rysunkowa stanowigca zatgcnzik do
whiosku zgtoszenia robot nie wymagajagcych pozwolenia na budowe.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje nastepujgce roboty:
e profilowanie uzupetenie i dogeszczenie istniejgcych warstw kruszywowych,

e remont nawierachni poprzez wykonanie warstwy ulepsoznej z mieszanki mineralno asfaltowe;j,

Zamierzenie budowlane okre$lone przez Inwestora, dla ktdrego opracowano dokumentacje techniczng brzmi:
+REMONT DROG WEWNETRZNYCH NA TERENIE PRZYSIOLKU WIELOPOLE KONICE W M.
WIELOPOLE SKRZYNSKIE” i obejmuje w swoim zakresie w/iw roboty budowlane, ktére wynikly z potrzeby

poprawy bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikdw drogi, a takze zapewnienie dostepnosci komunikacyjnej rozlegtych

terendw miejscowosci Wielopole Skrzynskie niezaleznie od panujgcych warunkéw atmosferycznych.

Zestawienie drog objetych przedmiotem zgloszenia zamieszcozno ponizej zastosowana numeracja odzwierciedlona

zostata w zlgcnzikach graficznych:

1. "Wielopole Konice k. Kurowski" na dz. ewid. 1409 od km 0+000,00 do km 0+325,00
2. "Wielopole Konice na Jeziora" na dz. ewid. 1541, 1430,1537 od km 0+000,00 do km 0+365,00”
3. "Wielopole Konice na Ggsiora" na dz. ewid. 1546/1, 1479, 1537 od km 0+000,00 do km 0+135,00

Wszystkie odcinki projektuje sie o nawierzchni ulepszonej bitumicznej o gr. 7 cm szerokos¢ istniejgcej nawieszni
niezwigzanej z mieszanek kruszyw kamiennych wynosi 3,0 m w wyniku przeprowadoznych prac remontowych

szerokosc ta nie ulegnie zmianie

3. Jednostka projektowa
Jednostka projektowa

BETAPROJEKT

Al. T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszow

tel. biuro 512 17 10 10
biuro@betaprojekt.pl

Opracowujacy
Roman Charchut

tel. 880 411 234



4. Podstawa opracowania
Podstawg formalng niniejszego opracowania sg obowigzujace przepisy prawa {j. ustawy i akty wykonawcze, literatura

techniczna, normy, instrukcje i wytyczne branzowe.

5. Zawarto$¢ opracowania

Niniejsza dokumentacja techniczna sktadajg sie z nastepujacych czesci:
Czesé 1. Opis,

Czes¢ Il. Rysunki

6. Procedura realizacji zadnia
Catos¢ robdt, wymagajgcych zgtoszenia i objetych przedmiotowg inwestycjg zgtoszona zostanie do Starosty

Ropczycko - Sedziszowskiego.

7. Celinwestycji
Glownym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu uzytkownikéw drogi, oraz zapewnienie

dostepnosci komunikacyjnej terenom sgsiadujgcym z odcinkami drog wewnetrzych objetych niniejszym opracowaniem.

8. Potozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czesci Gminy Wielopole Skrzynskie drogi objete zakresem remontu

usytuowane sg na terenie miejscowosci Wielopole Skrzynskie - przsidlek Konice.

9. Zagospodarowanie istniejagcego pasa drogowego

Odcinki dog wewnetrznych przebiegajg w terenie réwinnym charakteryzujgcym sie gtownie zabudowg
mieszkalng i zagrodowg oraz bezposrednim sgsiedztwem tgk, pdl i pastwisk. W uktadzie sytuacyjnym odcinki
drég przebiegajg po odcinkach prostych oraz tukach poziomych o znacznych promieniach zachowujgc
ptynnos¢ jazdy oraz widczono$¢. W profilu podiuznym niweleta drog przebiega w poziomie istn. terenu bez
wyraznie wyodrebnionych odcinkéw wykopie lub na nasypie. Drogi objete inwestycjg posiadajg nawierzchnie
niezwigzang z kruszywa o szerokosci 3,0m. Odwodnieie drég odbywa sie powierzchniowo do istn. rowéw
i wodnic i w wyniku zaprojektowanych robét nie ulegnie pogorszeniu, nie zostang naruszone stosunki wodne
na gruncie. W zakresie planowanych robét drogowych mogg znajdowac sie sieci i przytacza gazowe,
wodociggowe teletechncizne oraz elektroenergetyczne. Z uwagi na odcinkowo niepetne dane geodezyjne
w przypadku watpliwosci co do przebiego sieci i przylgczy zalecane jest wykonanie w sposob reczny odkrywek
i przekopow kontrolanych po wczesniejszym uzgodnieniu i terminu prowadzenia tych prac w wiascicielem lub
zarzadcg danej sieci. Prece w zblizeniu do tych sieci nalezy prawdzi¢ ze szczedlng ostorznoscig. W wyniku
relaziacji projektowanego remontu nie ulegng w sposoéb istotny zmianie odlegtosci pionowe zaréwno w

odniesieniu do urzgdzeh podziemnych jak i linii napowietrznych.

10. Parametry techniczne drég

- Jezdnia: 30m
—  Spadki poprzeczne na jezdni 2% daszkowy jednostronny dostosowany do geometrii jezdni,
—  Pobocza: 05m

e Odwodnienie
Dla prawidtowego zebrania i odprowadzenia wéd opadowo - roztopowych z korpusu drogi projektuje sie uksztattowanie
spadkéw poprzecznych nawierzchni w strone zinwentaryzowanych istniejgcych odbiornikéw tak aby nie doszto do

naruszenia stosunkdwwodnych na gruncie.



e Zjazdy i skrzyzowania

Zjazdy do poses;ji nalezy uzupetni¢ mieszankg kruszywa celem dostosowania do poziomu jezdni po wykonaniu
remontu. W przypadku zjazdéw o nawierzchni zwigzanej lub z elementéw betonowych prefabrykowanych sposéb
nawigzania nalezy uzgodni¢ z wtascicielem.

11. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne i materialowe
e warstwa kruszywa tamanego 0/32 stabil. mechanicznie — gr. 5 - 15 cm, uktadana na istniejgcej nawierzchni

celem jej wyprofilowania i uzupetnienia ubytkéw oraz znaizen,

e warstwa z mieszanki mineralno - asfaltowej o gr. 7 cm
e Konstrukcja nawierzchni na zjazdach na sagsiadujace posesje

e uzupelninei warstwg kruszywa do poziomu jezdni bitumicznej lub adaptacja istn. nawierzchni,

12. Oddziatywanie inwestycji w czasie realizacji robét
W ftrakcie robét stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajgce mozliwosé skazenia wody i powietrza. W celu

zminimalizowania niekorzystnego wpltywu inwestycji w czasie realizacji nalezy przestrzegac ponizszych zalecen:
- prace budowlano prowadzi¢ w porze dziennej;

- stosowaé maszyny i srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym;

- transport materiatéw i sprzetu zorganizowac w sposéb nie powodujgcy nadmiernego hatasu;

- unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn i urzadzen;

ograniczyc¢ jatowa prace silnikdw spalinowych;

Scieki sanitarno — bytowe gromadzone bedg w zbiornikach kabin sanitarnych, ktdre po napetieniu opréznione beda
przez specjalistyczng firme. Po zakonczeniu robdt wykonane zostanie, usuniecie uzytych materiatow, rekultywacja
terenu w obrebie placu budowy, humusowanie skarp i obsianie mieszankami traw.

|

nwestycja ta nie jest usytuowana w obszarze Natura 2000. Przedsiewziecie nie bedzie realizowane w obrebie obszaréw
wodno — btotnych, obszaréw wybrzezy, obszaréw gorskich ilednych, obszaréw objetych ochrong w tym stref
ochronnych uje¢ wdd i obszaréw ochronnych zbiormnikéw wod $rodlgdowych. Na terenie ww. inwestycji nie wystepujg
zakazy obowigzujgce w stosunku do gatunkéw roslin, zwierzat i grzybdw objetych ochrong. Obszar na ktérym
zlokalizowae sg drogi objete niniejszym zamierzeniem nie jest wpisany do gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkow,

pofozony jest poza strefami ochrony konserwatorskie;j.

13. Organizacja prac i uwagi kohcowe
Rozpoczecie prac powinno zosta¢ poprzedzone wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu wg. zatwierdzonego
projektu przygotowanego przez Wykonawce.
Przed rozpoczeciem zasadniczych robét w obrebie jezdni drég zaleca sie udroznienie systemu odwodnienia celem

wykluczenia mozliwosci nadmiernego nawodnienia korpusu drogi w toku prowadzonych prac.



I1.CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. 1 Orientacja 1:25000
2. Rys. 2. Plan Sytuacyjny 1:1000
3. Rys. 3 Przekroje typowe 1:50



