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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

 

1. Inwestor  

 Inwestorem planowanych robót budowlanych będzie Gmina Wielopole Skrzyńskie, 39-100 Wielopole 

Skrzyńskie 200 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa cześć opisowo – rysunkowa stanowiąca załącnzik do 

wniosku zgłoszenia robot nie wymagających pozwolenia na budowę. 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje następujące roboty: 

 profilowanie uzupełenie i dogęszczenie istniejących warstw kruszywowych, 

 remont nawierachni poprzez wykonanie warstwy ulepsoznej z mieszanki mineralno asfaltowej, 

 

Zamierzenie budowlane określone przez Inwestora, dla którego opracowano dokumentację techniczną brzmi: 

„REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE PRZYSIÓŁKU WIELOPOLE KONICE W M. 

WIELOPOLE SKRZYŃSKIE” i obejmuje w swoim zakresie w/w roboty budowlane, które wynikły z potrzeby 

poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi, a także zapewnienie dostępności komunikacyjnej rozległych 

terenów miejscowości Wielopole Skrzyńskie niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.  

 

Zestawienie dróg objętych przedmiotem zgloszenia zamieszcozno poniżej zastosowana numeracja odzwierciedlona 

została w złącnzikach graficznych: 

1. "Wielopole Konice k. Kurowski" na dz. ewid. 1409 od km 0+000,00 do km 0+325,00 

2. "Wielopole Konice na Jeziora" na dz. ewid. 1541, 1430,1537 od km 0+000,00 do km 0+365,00” 

3. "Wielopole Konice na Gąsiora" na dz. ewid. 1546/1, 1479, 1537 od km 0+000,00 do km 0+135,00   

 

Wszystkie odcinki projektuje się o nawierzchni ulepszonej bitumicznej o gr. 7 cm szerokość istniejącej nawieszni 

niezwiązanej z mieszanek kruszyw kamiennych wynosi 3,0 m w wyniku przeprowadoznych prac remontowych 

szerokość ta nie ulegnie zmianie 

3. Jednostka projektowa 

Jednostka projektowa 

BETAPROJEKT  
Al. T. Rejtana 53A lok. 65 
35-326 Rzeszów 

tel. biuro 512 17 10 10 
biuro@betaprojekt.pl 
 
Opracowujący 
Roman Charchut 
tel. 880 411 234 
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4.  Podstawa opracowania 

Podstawą formalną niniejszego opracowania są obowiązujące przepisy prawa tj. ustawy i akty wykonawcze, literatura 

techniczna, normy, instrukcje i wytyczne branżowe. 

5. Zawartość opracowania 

Niniejsza dokumentacja techniczna składają się z następujących części: 

Część I. Opis, 

Część II. Rysunki 

6. Procedura realizacji zadnia 

Całość robót, wymagających zgłoszenia i objętych przedmiotową inwestycją zgłoszona zostanie do Starosty 

Ropczycko - Sędziszowskiego.  

7. Cel inwestycji 

Głównym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, oraz zapewnienie 

dostępności komunikacyjnej terenom sąsiadującym z odcinkami dróg wewnętrzych objętych niniejszym opracowaniem. 

8. Położenie geograficzne i lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części Gminy Wielopole Skrzyńskie drogi objęte zakresem remontu 

usytuowane są na terenie miejscowości Wielopole Skrzyńskie - przsiółek Konice. 

9. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego 

Odcinki dóg wewnętrznych przebiegają w terenie rówinnym charakteryzującym się głównie zabudową 

mieszkalną i zagrodową oraz bezpośrednim sąsiedztwem łąk, pól i pastwisk. W układzie sytuacyjnym odcinki 

dróg przebiegają po odcinkach prostych oraz łukach poziomych o znacznych promieniach zachowując 

płynność jazdy oraz widczoność. W profilu podłużnym niweleta dróg przebiega w poziomie istn. terenu bez 

wyraźnie wyodrębnionych odcinków wykopie lub na nasypie. Drogi objęte inwestycją posiadają nawierzchnie 

niezwiązaną z kruszywa o szerokości 3,0m. Odwodnieie dróg odbywa się powierzchniowo do istn. rowów  

i wodnic i w wyniku zaprojektowanych robót nie ulegnie pogorszeniu, nie zostaną naruszone stosunki wodne 

na gruncie. W zakresie planowanych robót drogowych mogą znajdować się sieci i przyłącza gazowe, 

wodociągowe teletechncizne oraz elektroenergetyczne. Z uwagi na odcinkowo niepełne dane geodezyjne  

w przypadku wątpliwości co do przebiego sieci i przyłączy zalecane jest wykonanie w sposób ręczny odkrywek 

i przekopów kontrolanych po wcześniejszym uzgodnieniu i terminu prowadzenia tych prac w właścicielem lub 

zarzadcą danej sieci. Prece w zbliżeniu do tych sieci należy prawdzić ze szczeólną ostorżnością. W wyniku 

relaziacji projektowanego remontu nie ulegną w sposób istotny zmianie odległości pionowe zarówno w 

odniesieniu do urządzeń podziemnych jak i linii napowietrznych. 

10. Parametry techniczne dróg 

 Jezdnia:    3,0 m 

 Spadki poprzeczne na jezdni 2% daszkowy jednostronny dostosowany do geometrii jezdni, 

 Pobocza:   0,5 m 

 

 Odwodnienie  

Dla prawidłowego zebrania i odprowadzenia wód opadowo - roztopowych z korpusu drogi projektuje się ukształtowanie 

spadków poprzecznych nawierzchni w stronę zinwentaryzowanych istniejących odbiorników tak aby nie doszło do 

naruszenia stosunkówwodnych na gruncie. 
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 Zjazdy i skrzyżowania  

Zjazdy do posesji należy uzupełnić mieszanką kruszywa celem dostosowania do poziomu jezdni po wykonaniu 

remontu. W przypadku zjazdów o nawierzchni związanej lub z elementów betonowych prefabrykowanych sposób 

nawiązania należy uzgodnić z właścicielem. 

11. Projektowane rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe 

 warstwa kruszywa łamanego 0/32 stabil. mechanicznie – gr. 5 - 15 cm, układana na istniejącej nawierzchni 

celem jej wyprofilowania i uzupełnienia ubytków oraz znaiżeń, 

 warstwa z mieszanki mineralno - asfaltowej o gr. 7 cm 

 Konstrukcja nawierzchni na zjazdach na sąsiadujące posesje 

 uzupełninei warstwą kruszywa do poziomu jezdni bitumicznej lub adaptacja istn. nawierzchni, 

12. Oddziaływanie inwestycji w czasie realizacji robót 

W trakcie robót stosowane będą materiały i technologie wykluczające możliwość skażenia wody i powietrza. W celu 

zminimalizowania niekorzystnego wpływu inwestycji w czasie realizacji należy przestrzegać poniższych zaleceń: 

- prace budowlano prowadzić w porze dziennej; 

- stosować maszyny i środki transportu wyłącznie w dobrym stanie technicznym; 

- transport materiałów i sprzętu zorganizować w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu; 

- unikać koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilości pracujących maszyn i urządzeń; 

- ograniczyć jałową pracę silników spalinowych; 

Ścieki sanitarno – bytowe gromadzone będą w zbiornikach kabin sanitarnych, które po napełnieniu opróżnione będą 

przez specjalistyczną firmę. Po zakończeniu robót wykonane zostanie, usunięcie użytych materiałów, rekultywacja 

terenu w obrębie placu budowy, humusowanie skarp i obsianie mieszankami traw.  

I 

nwestycja ta nie jest usytuowana w obszarze Natura 2000. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obrębie obszarów 

wodno – błotnych, obszarów wybrzeży, obszarów górskich i leśnych, obszarów objętych ochroną w tym stref 

ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Na terenie ww. inwestycji nie występują 

zakazy obowiązujące w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną. Obszar na którym 

zlokalizowae są drogi objęte niniejszym zamierzeniem nie jest wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, 

położony jest poza strefami ochrony konserwatorskiej. 

 

13. Organizacja prac i uwagi końcowe 

Rozpoczęcie prac powinno zostać poprzedzone wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu wg. zatwierdzonego 

projektu przygotowanego przez Wykonawcę.  

Przed rozpoczęciem zasadniczych robót w obrębie jezdni dróg zaleca się udrożnienie systemu odwodnienia celem 

wykluczenia możliwości nadmiernego nawodnienia korpusu drogi w toku prowadzonych prac. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Rys. 1 Orientacja         1 : 25 000 

2. Rys. 2. Plan Sytuacyjny        1 :1000 

3. Rys. 3 Przekroje typowe        1 : 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


