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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

1 DANE OGÓLNE 

 

 Inwestor                        –  Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna 
  Zadanie inwestycyjne    –  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w Dąbczu 
 Faza opracowania         –  Projekt techniczny 

 
 

 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
 Umowa z Zamawiającym, 
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rydzyna  - uchwała nr 

XLIII/336/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 czerwca.2022 r. 
 Aktualna mapa zasadnicza terenu opracowania  
 Opinia geotechniczna w celu określenia warunków gruntowo-wodnych dla zadania: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerkowej w Dąbczu; miejscowość Dąbcze, gmina 
Rydzyna, powiat leszczyński” – opracowanie Przedsiębiorstwo Geologiczne i 
Geotechniczne ManGeo, lipiec 2022 r.  

 Warunki techniczne nr 9/WT/OT-3/2022 na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Dąbcze 
gm. Rydzyna, wydane przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.  

 Uzgodnienia z Inwestorem, 
 Uzgodnienia z właścicielami terenów i wizje lokalne, 
 Uzgodnienia branżowe, 
 Obowiązujące przepisy i normy, 

 
 

 

3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

systemie grawitacyjno – tłocznym odprowadzająca ścieki z posesji usytuowanych przy ulicy 
Świerkowej w Dąbczu.  

Zakres niniejszego projektu obejmuje także przyłącza kanalizacji sanitarnej 
zaprojektowane od sieci ulicznej do granic wydzielonych działek budowlanych. 

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje: 

a) określenie układu sieci kanalizacji grawitacyjnej, jej uzbrojenia, wraz  
z niezbędnymi danymi technicznymi pozwalającymi na realizację zadania, 

b) uzgodnienie lokalizacji trasy sieci kanalizacji sanitarnej z właścicielem działki, 
c) uzyskanie wymaganych uzgodnień  branżowych, 
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Zakres rzeczowy obejmuje: 

a) kanały z rur pełnościennych, litych, PCW SN8 o średnicy Dn200mm – L = 415,1 m, 
b) kanały z rur pełnościennych, litych, PCW SN12 o średnicy Dn200mm – L = 6,5 m, 
c) kanały z rur pełnościennych, litych, PCW SN8 o średnicy Dn160mm – L =75,7 m, 
d) przewiert Dn200mm w rurze ochronnej PERC Dn355mm – L=28,0 m 
e) rurociąg tłoczny PE100 SDR17 Dn90 mm – L=390,0 m 
f) przewiert Dn90mm w rurze ochronnej PERC Dn200mm – L=28,0 m 
g) pompownia ścieków w zbiorniku betonowym Dn1500mm wraz z wyposażeniem – 1 szt. 
h) prefabrykowane studnie betonowe o średnicy Dn1200mm z osadnikiem – 1 szt.,  
i) prefabrykowane studnie betonowe o średnicy Dn1000mm z kaskadą – 1 szt., 
j) prefabrykowane studnie betonowe o średnicy Dn1000mm – 10 szt.,   
k) prefabrykowana studnia uwalniająca ciśnienie PCW Dn800 mm – 1 szt. 
l) kolano PCW o średnicy 160mm i kącie 45° – 11 szt., 
m) trójnik redukcyjny PCW o średnicy Dn200/160mm i kącie 90° – 11 szt., 
n) zaślepka PCW Dn200mm – 2 szt. 
o) zaślepka PCW Dn160mm – 22 szt. 

 
 

4 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI  

 
Obszar objęty opracowaniem usytuowany jest w północno-zachodniej części gminy 

Rydzyna, w miejscowości Dąbcze. Stanowi tereny wiejskie o zabudowie jednorodzinnej.  
Istniejące uzbrojenie ternu inwestycji stanowią: sieć gazowa w tym gazociąg 

przesyłowy wysokiego ciśnienia, sieć wodociągowa istniejąca i projektowana, sieć 
elektroenergetyczna oraz projektowana sieć telekomunikacyjna.  

 
Obszar inwestycji usytuowany jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu: Krzywińsko – 

Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym 
Osieczna – Góra oraz znajduje się w odległości: 
 ca. 8,0 km od obszaru NATURA 2000, obszaru siedliskowego Dolina Dolnej Baryczy, 

PLH020084  
 ca. 8,8 km od obszaru NATURA 2000, obszaru siedliskowego Zachodnie Pojezierze 

Krzywińskie, PLH300014  
 ca. 10,6 km od obszaru NATURA 2000, obszaru ptasiego Zbiornik Wonieść, PLB300005 

 
Obszar przedsięwzięcia/ w rejonie przedsięwzięcia: 

▪ znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zaewidencjonowanego stanowiska 
archeologicznego Dąbcze 28, 25, AZP 65-25/18, 19 i wymaga uzyskania pozwolenia 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

▪ nie występują tereny zamknięte, 
▪ nie znajduje się w obszarze szkód górniczych, 
▪ nie przewiduje się wycinki drzew, 
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5 WARUNKI GRUNTOWO – WODNE  

 
Dla omawianego zadania w lipcu 2022 roku została sporządzona Opinia 

Geotechniczna, której celem było określenie warunków gruntowo-wodnych, fizyczno-
mechanicznych właściwości gruntu i chemicznych wody gruntowej oraz ocena przydatności 
podłoża gruntowego i środowiska wodnego.  

Na terenie objętym inwestycją wykonano 3 otwory geotechniczne do głębokości w 
zakresie od 3,0 do 6,0 m p.p.t. 

Grunty nasypowe zostały stwierdzone do głębokości 0,2 – 0,5 m p.p.t. W ich składzie 
przeważają piaski drobne lub średnie, próchnicze.  
Poniżej warstwy nasypów nawiercono grunty rodzime, które podzielono na trzy grupy 
geotechniczne: 
▪ grunty organiczne – namuły gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym – grunty 
słabonośne, które nie powinny stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego 
▪ grunty niespoiste: 
- piaski drobne przewarstwione torfem, średnio zagęszczone stopniu zagęszczenia ID=0,40; 
grunty średnio przepuszczalne 
- piaski średnie, średnio zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID=0,5; grunty dobrze 
przepuszczalne 
- pospółki z domieszką kamieni, żwiry, zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID=0,6; grunty 
bardzo dobrze przepuszczalne 
▪ grunty spoiste: 
- piaski gliniaste, w stanie plastycznym o stopniu plastyczności IL=0,35; grunty słabo 
przepuszczalne 
- gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z domieszką żwirów, przewarstwione piaskiem drobnym, 
piaski gliniaste z domieszką żwirów; grunty w stanie twardoplastycznym na pograniczu stanu 
plastycznego o stopniu plastyczności IL=0,23; grunty półprzepuszczalne 
- piaski gliniaste na pograniczu glin piaszczystych z domieszką żwiru, w stanie 
twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL=0,1; grunty słabo przepuszczalne. 

W okresie, w którym prowadzono prace terenowe – lipiec 2022 r., w czasie wierceń 
stwierdzono  występowanie zwierciadła wód podziemnych o charakterze swobodnym , które 
kształtuje się na głębokości w zakresie 1,20 – 1,60 m p.p.t. (otwory nr 1 i 3). W otworze nr 3 
nawiercono sączenia wód gruntowych na głębokościach 1,80 i 2,20 m p.p.t., po zakończeniu 
wiercenia poziom wody w tym otworze ustabilizował się na głębokości 1,50 m p.p.t. 

 
Podsumowując wyniki badań geologicznych, nasypy niekontrolowane to grunty 

słabonośne o zróżnicowanym składzie , przepuszczalności oraz stanie i nie powinny stanowić 
bezpośredniego podłoża budowlanego. Grunty rodzime - utwory piaszczyste w stanie średnio 
zagęszczonym oraz grunty spoiste w stanie konsystencji twardoplastycznej na pograniczu 
plastycznej  i twardoplastycznej, charakteryzują się korzystnymi wartościami parametrów 
geotechnicznych i mogą stanowić podłoże budowlane. 

Grunty organiczne oraz grunty rodzime w stanie plastycznym nie mogą stanowić 
bezpośredniego podłoża budowlanego. 

 
Występujące na badanym terenie grunty piaszczyste w postaci piasków średnich, 

pospółek i żwirów charakteryzują się korzystnymi parametrami uziarnienia i mogą zostać 
wykorzystane do zasypywania wykopów po ułożeniu instalacji  
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UWAGA:  

Dopuszcza się wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu rodzimego (o parametrach 
geotechnicznych pozwalających na jego ponowne wbudowanie, tj gruntów niespoistych: 
piasków drobnych, średnich i grubych, żwirów, pospółek.), materiału pozbawionego frakcji 
pylastych oraz kamieni i innych ostrych przedmiotów mogących uszkodzić wbudowane 
przewody, wyłącznie wtedy gdy dla zastosowania gruntu rodzimego uzyskana zostanie 
akceptacja Inspektora Nadzoru. 

 
W rejonie występowania wody gruntowej powyżej posadowienia przewodów 

kanalizacyjnych oraz obiektu przepompowni ścieków, konieczne będzie czasowe obniżenie jej 
poziomu przy użyciu igłofiltrów w piaskach lub poprzez bezpośrednie pompowanie wody z 
wykopu w gruntach spoistych.  

 
Jako zasypkę wykopu w ciągach drogowych należy zastosować zagęszczane grunty 

niespoiste. Na rys. nr 04.00 przedstawiono schemat posadowienia przewodów 
kanalizacyjnych.  

 
Na podstawie przeprowadzonych badań podłoża gruntowego, warunki gruntowo 

wodne określa się jako proste i przyjmuje się I kategorie geotechniczną, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych. 

 
 

6 BILANS ŚCIEKÓW SANITARNYCH 

 

Założenia do obliczeń:  

 wskaźnik jednostkowej ilości ścieków bytowych pochodzących od  
1 mieszkańca: qj = 120 l/Mk x d, 

 współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,50  
 współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,50,  
 założona ilość mieszkańców:  

- 74 Mk – stan obecny 
- 192 Mk – rozwój perspektywiczny (dodatkowe podłączenie 55 działek dla 
których przyjęto wskaźnik 3,5 os/działkę)  
Docelowa liczba mieszkańców będzie wynosiła 266 osób.  

Wyniki obliczeń: 

 Qśrd = 266 x 0,12 = 31,9 m3/d 
 Qmaxh = 4,99 m3/h 

Przyjęto ilość wód przypadkowych o wartości 50% z Qhmax, zatem maksymalny 
chwilowy odpływ wynosi: 

 Qmaxh+inf = 7,48 m3/h 
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7 PROPONOWANE  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE 

7.1 Układ sieci kanalizacyjnej 

 

Teren inwestycji charakteryzuje się naturalnym obniżeniem w kierunku rowu 
Dąbieckiego, który przecina ulicę Świerkową. Z uwagi na ukształtowanie terenu nie ma 
możliwości odprowadzenia ścieków z obszaru opracowania w sposób grawitacyjny do 
istniejącego systemu kanalizacyjnego w rejonie ulicy Łącznikowej. W związku z powyższym 
projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym z przepompownią 
ścieków usytuowaną w naturalnym obniżeniu terenu. Z uwagi na stan własnościowy działek, 
obejmujący wyłącznie sektor prywatny, nie ma możliwości usytuowania przepompowni 
ścieków w terenie publicznym. Przepompownię ścieków zaprojektowano na działce nr 47/38, 
wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod teren sportu i 
rekreacji, na którym dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.  

Ścieki z nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Świerkowej a docelowo również 
ulicy Jodłowej w sposób grawitacyjny kanałem sanitarnym odpływały będą do przepompowni 
ścieków oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem „PA”, skąd rurociągiem tłocznym 
odprowadzane będą do istniejącego systemu kanalizacyjnego w ulicy Łącznikowej. Włączenie 
projektowanego układu zrealizowane zostanie w miejscu usytuowania studni istniejącej Dn 
400 mm oznaczoną na planie sytuacyjnym symbole „Sistn.”, którą należy wymienić na nową 
studnię betonową o średnicy Dn1000mm.  

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasie drogowym drogi dojazdowej, 
stanowiącym współwłasność właścicieli nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Świerkowej.  

Rurociąg tłoczny odprowadzający ścieki z przepompowni do istniejącej kanalizacji na 
całym odcinku zaprojektowano równolegle do projektowanej kanalizacji sanitarnej w odległości 
ca. 0,8m, licząc od osi obu przewodów. Ważne jest żeby na etapie realizacji, tam gdzie 
równolegle zaprojektowano obie sieci, budowę sieci kanalizacji sanitarnej wykonywać 
jednocześnie z budową rurociągu tłocznego.  

 

7.2 Kanały grawitacyjne 

 

Projektuje się realizację kanalizacji sanitarnej z rur: 

 wykonanych z wysokowartościowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCW, 
 jednowarstwowych, litych,  
 o sztywności obwodowej SN8kN/m2 lub SN12kN/m2 (wskazano na profilach 

podłużnych),  
 kielichowych,  
 z uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkcji,   
 średnicach Dn200mm– dla kanałów głównych  
 średnicach Dn160mm – dla kanałów bocznych 

 

Kanały zaprojektowano z minimalnym spadkiem dna wynoszącym od i=0,5% (w terenach 
płaskich lub w przeciwspadkach terenu) do i=1,0 % w przypadku większego nachylenia terenu.  
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Zagłębienie kanału grawitacyjnego wynosi 1,81 m na końcówce sieci do 3,30  m 
występującego w pobliżu przepompowni ścieków. Obiekty charakteryzujące się mniejszym lub 
większym zagłębieniem: 

a) studnia S1 z osadnikiem – zagłębienie 4,26 m p.pt. 
b) studnia projektowana w miejscu istniejącej studni Sistn.  – zagłębienie 1,0 m p.p.t.  
c) przepompownia ścieków – zagłębienie 4,80 m p.p.t. 

Projektowany kanał grawitacyjny na przeważającym odcinku usytuowano równolegle do 
istniejącego wodociągu z zachowaniem odległości ca. 1,0 m.  W obszarze inwestycji oprócz 
istniejącej sieci wodociągowej, uzbrojenie podziemne stanowią sieć elektroenergetyczna i 
gazowa w tym gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia.  Zaprojektowana została również 
rozbudowa sieci wodociągowej – wg odrębnego opracowania.  

Skrzyżowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej uzgodniono z 
operatorem sieci gazowej GAZ-SYSTEM Oddział w Poznaniu. Kanalizację sanitarną  w strefie 
objętej uzgodnieniem wykonać zgodnie z instrukcją wykonania prac budowlanych dla 
przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w Dąbczu”, załączonej 
do projektu budowlanego.  

Przebiegi kanałów wkreślono na planie sytuacyjno-wysokościowym – rysunek 02.01.  
Sposób montażu i posadowienia kanałów opisano w punkcie 9.1.  
Profile podłużne proj. przewodów zawarto na rys. 03.01 – 03.03, natomiast na rysunku nr 04.00 
przedstawiono posadowienie kanałów w wykopach. 

 

7.3 Uzbrojenie sieci grawitacyjnej 

Projektuje się studnie rewizyjne: 

 Betonową Dn1200mm – połączeniową, przed odpływem do pompowni, jako studnię z 
osadnikiem  S1 ze względu na głębokość projektowanej sieci > 4,0m, 

 Betonowe Dn 1000mm – w miejscach zmiany kierunku oraz na prostych odcinkach w 
rozstawie co max 60 m, 

 

Wszystkie studnie betonowe wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych, 
wykonanych z betonu min C35/45, łączonych na uszczelki elastomerowe: 

 dennic, stanowiących monolityczną konstrukcję z kinetą, wyposażonych w tuleje 
przejściowe dla rur PCW, 

 kręgów betonowych h = 0,25 – 1,0m, 
 zwężek betonowych dla studni Dn1000 mm oraz pokrywy żelbetowej dla studni 

osadnikowej Dn1200 mm 
 pierścieni dystansowych, 
 perścienie zabezpieczające, 

 
Studnie muszą być wyposażone w stopnie złazowe stalowe, powlekane warstwą tworzywa 

sztucznego. Stopni złazowych nie należy montować w miejscu włączenia kanałów bocznych. 
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Jako zwieńczenie studni projektuje się włazy żeliwne, szczelne,  klasy D400 z 
wypełnieniem betonowym. W przypadku lokalizacji studni w terenie oraz w drogach o 
nawierzchni nieutwardzonej włazy zabezpieczyć przed przesunięciem betonowymi 
pierścieniami  
Dw 1000mm – Dz1600mm. 

W przypadku różnicy wysokości pomiędzy dopływem a odpływem  ≥ 0,50 m studnie 
wyposażyć w kaskadę zewnętrzną Dn200mm realizowaną za pomocą za pomocą trójnika 45°, 
kolana 45° oraz prostki odpowiedniej długości  - schemat wykonania kaskady przedstawiono 
na rys. nr 06.03. 

Studnię kanalizacyjną „S1”, zlokalizowaną bezpośrednio przed projektowaną 
pompownią zaprojektowano o średnicy Dn1200mm z osadnikiem o wysokości części 
osadnikowej ca.1,0 m wewnątrz studni. Na odpływie ścieków ze studni zaprojektowano 
deflektor, który należy wykonać ze stali k.o. 1.4301 o grubości min. 2,0mm. Góra deflektora 
powinna wystawać min. 0,20m powyżej stropu rury odpływowej a dół deflektora 0,30m poniżej 
dna rury odpływowej ze studni. Na dopływach do studni należy zamontować zasuwy 
kołnierzowe odcinające doziemne z obudową i skrzynką uliczną do zasuw. Właz studni 
osadnikowej należy zaopatrzyć w biofiltr (przeciwodorowy).  
Ponadto dennicę studni osadnikowej należy dociążyć w sposób analogiczny jak zbiornik 
przepompowni ścieków (rys. 05.02.). Wykonać opaskę z betonu klasy C25/35 grubości 0,50 
m i szerokości 0,60 m,. 

Schemat wykonania studni osadnikowej przedstawiono w części rysunkowej –  
rys. nr 06.01. 

Zestawienie studni betonowych na kanale sanitarnym przedstawiono w tabeli nr 1 
i zamieszczono w części tabelarycznej opracowania. 

 

7.4 Odcinki kanalizacji pomiędzy kanałem głównym  a granicą działki 

 

Kanały boczne należy włączyć do sieci poprzez studnie uliczne lub trójniki redukcyjne 
Dn200/160 mm. Odcinki wykonać z rur PCW o średnicy Dn160 mm, o parametrach 
analogicznych jak dla kanałów głównych. Kanały boczne zaprojektowano ze spadkiem dna 
wynoszącym minimum 2%. W przypadku gdy kanał główny posadowiony jest na głębokości 
większej niż wymagane zagłębienie włączenia kanału bocznego i różnica zagłębień  
jest > 0,5 m, kanały boczne włączyć do sieci poprzez trójnik 90° wykonując tzw. „fajkę”.  

Kanały boczne zaprojektowane do poszczególnych posesji należy zakończyć na 
granicy działki i zaślepić. 

W części rysunkowej zawarto profile podłużne rys. 03.01 – 03.00 oraz schemat 
włączenia kanałów bocznych do sieci rys. 07.00.   

 

7.5 Przepompownia ścieków 

 

Zaprojektowano jedną przepompownię ścieków PA. Pompownię zaprojektowano jako 
nieprzejezdną na terenie działki 47/38, obecnie niezabudowaną przeznaczoną wg 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny sportu i rekreacji. 
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Parametry doboru pompowni 

 Qhmax =7,48 m3/h = 2,08 dm3/s, 
 Rurociąg tłoczny PE Dn90mm, L = 418,0 m, 
 Rzędna dna kanału dopływowego PCW S8 Dn200mm = 88,10 m n.p.m., 
 Rzędna osi wylotu rurociągu w studni rozprężnej =  92,61 m n.p.m., 
 Hg = 5,25 m 

 

Zaprojektowano dwie pompy zatapialne o mocy 3,0 kW każda, instalowane w 
zbiorniku betonowym o średnicy Dn1500mm.  

Punkt pracy pompy: 
 Qp = 4,0 l/s     
 H = 10,5 m 

 
Prędkość w rurociągu tłocznym v = 0,81 m/s. 

 
 

Wyposażenie zbiornika pompowni stanowić będą:  

 
▪ skosy technologiczne 
▪ deflektor – stal nierdzewna – szt. 1 
▪ podest obsługowy – stal nierdzewna  
▪ drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna – stal nierdzewna 
▪ poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal 

nierdzewna  
▪ właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna 
▪ kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdz./przew.PVC – szt. 1 (nawiewny) 
▪ kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt.1 (wywiewny)        
▪ belka wsporcza – stal nierdzewna 
▪ prowadnice - stal nierdzewna 
▪ łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna A4 
▪ zasuwy nożowe DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej 

szt. 2, (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu terenu)  
▪ zawory zwrotne kulowe proste DN80 szt. 2 - żeliwo 
▪ przewody tłoczne DN80 - stal nierdzewna (ścianka 2mm) 
▪ połączenia kołnierzowe nierdzewne 
▪ elementy złączne - stal nierdzewna  
▪ połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki 

STAL/PE 80/90 
▪ nasada T-52 z pokrywą + zasuwa klinowa Dn50 mm – 1 szt.  
▪ żuraw słupowy wraz ze stopą – udźwig 150 kg (stal ocynkowana) – 1 szt. 
▪ połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie 

dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym. 
 

 Dla posadowienia zbiornika przepompowni ścieków przeprowadzono obliczenia 
wyporu. Z powodu wysokiego występowania poziomu wód gruntowych i ew. okresowym 
wahaniom zwierciadła wody (po wiosennych roztopach, intensywnych opadach 
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deszczu). W celu uzyskania pełnej stateczności projektowanego obiektu, dennicę 
przepompowni zaprojektowano z dociążeniem w postaci pierścienia betonowego, 
wylewanego z betonu klasy C25/35 grubości 0,50 m i szerokości 0,40 m, kotwionego do 
dennicy za pomocą prętów stalowych. 
 
Pompownię ścieków posadowić na warstwie z chudego betonu o grubości 0,20m. 

          Zastosowana stal nierdzewna min 1.4301. 

 
Minimalne wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego 
w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS  

a) Obudowa rozdzielnicy:  
 wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. 

IP 66, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, 
odporna na promieniowanie UV, 

 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na 
promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 
pompowni): 

o kontrolki: 
 poprawności zasilania, 
 awarii ogólnej, 
 awarii pompy nr 1, 
 awarii pompy nr 2, 
 pracy pompy nr 1, 
 pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu), 
o amperomierz dla pompy nr 1, 
o amperomierz dla pompy nr 2, 

 o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość), 
 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, 
 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 
 posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż 

wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy 
hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy 
zasilająco-sterowniczej, cokół odporny  na promieniowanie UV. 

b) Urządzenia elektryczne:  
 moduł telemetryczny GSM/GPRS 
 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
 układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 
 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp 
 wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody 

odbiorcze 
 gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B16 
 wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed 

przeciążeniami zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej  
 stycznik dla każdej pompy 
 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
 dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni  
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 zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów 
 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 

dźwiękowego i optycznego 
 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej 
 wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W 
 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 

0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 
 antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym  

od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie 
 wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat 
 gniazdo 400VAC z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 

 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza przepompowni ścieków ma posiadać 
Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’. 

 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 
następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być 
wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 
 wejścia (24VDC): 

o tryb pracy automatycznej pompowni 
o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
o potwierdzenie pracy pompy nr 1 
o potwierdzenie pracy pompy nr 2 
o awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 

termicznego  i zawilgocenia pompy jeśli posiada  
o awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 

termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada 
o kontrola otwarcia drzwi 
o kontrola poziomu suchobiegu – pływak 
o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak 
o kontrola rozbrojenia stacyjki 

 wejścia analogowe (4…20mA): 
o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony 

bezpiecznikiem 32mA 
o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

 wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
o załączanie pompy nr 1 
o załączenie pompy nr 2 
o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza 

pompowni 
o załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) 
o załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) 
o załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki 

alarmowej (opcjonalnie) 
d) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem 
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę 
danych z istniejącą stacją bazową  

  
 zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w 

bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi  
 16 wejść binarnych  
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 16 wyjść binarnych  
 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA  
 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS 

RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE  
 wejścia licznikowe  
 kontrolki:  

o o zasilania sterownika 
o o poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na 

wyświetlaczu HMI 
o o poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

 nie zalogowany 
 zalogowany 

o o poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
 logowanie do sieci GPRS 
 poprawnie zalogowany do sieci GPRS 
 brak lub zablokowana karta SIM 

o o aktywności portu szeregowego sterownika 
 stopień ochrony IP40 
 temperatura pracy: -20o C...50o C 
 wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 
 moduł GSM/GPRS/EDGE 
 napięcie zasilania 24VDC 
 gniazdo antenowe 
 gniazdo karty SIM 
 pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

 
e) Wymagania modułu telemetrycznego:  

 wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) 
modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS 
(ORANGE, PLUS) w wydzielonej sieci APN  

 wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania 
stanów alarmowych na obiekcie  

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z 
pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze 
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, 
blokada pracy równoległej)  

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu 
wysłanego ze stacji operatorskiej  

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie 
przepompowni:  

o brak karty SIM  
o poprawność PIN karty SIM  
o błędny PIN karty SIM  
o zalogowanie do sieci GSM  
o zalogowanie do sieci GPRS  
o wejścia i wyjścia sterownika  
o aktualny poziom ścieków w zbiorniku  
o nastawiony poziom załączenia pomp  
o nastawiony poziom wyłączenia pomp  
o nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy  
o liczba załączeń każdej z pomp  
o liczba godzin pracy każdej z pomp  
o prąd pobierany przez pompy  
o poziom sygnału GSM wyrażony w procentach  
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 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej 
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:  

o poziomu załączenia pomp  
o poziomu wyłączenia pomp  
o poziomu dołączenia drugiej pompy  
o zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej  
o zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego  

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach:  
o każdej z pomp  
o zasilania  
o wystąpieniu poziomu suchobiegu  
o wystąpieniu poziomu przelewu  
o błędnym podłączeniu pływaków  
o sondy hydrostatycznej  
o włamaniu  

 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia  
 automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu 

maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji  
 blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – 

redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 
(opcja)  

 zliczanie czasu pracy każdej z pomp  
 zliczanie liczby załączeń każdej z pomp  
 pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):  

o pobieranej mocy  
o zużytej energii  
o napięcia na poszczególnych fazach  

 możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki 
alarmowej  
 

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI OKREŚLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUŁU MODBUS RTU  
 

f) Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp zapewnia:  
 naprzemienną pracę pomp  
 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 

potwierdzenia pracy  
 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych  
 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu 

suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej  
 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał 

z dwóch pływaków  
 kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu.  

 
Rozdzielnica zasilająco-sterownicza spełnia zasadnicze wymagania określone w PN-EN 
61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności 
elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC. 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza spełnia zasadnicze wymagania określone w PN-EN 
61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 
2014/35/UE – LVD. 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie 
aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca 
przepompowni ścieków wraz z rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi 
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oprogramowanie istniejącego systemu monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN dla 
potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca 
systemu monitoringu. 

Projektowaną przepompownię ścieków należy podłączyć do istniejącego systemu 
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest 
zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Rydzyna. 

 

Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków 

Teren wokół przepompowni należy ogrodzić opłotowaniem montowanym z 
prefabrykowanych zgrzewanych paneli o wysokości 1,8m, z drutu min. Ø4,0mm, oczko 
5x20cm, cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor zielony oraz wyposażyć w 
bramę wjazdową, dwuskrzydłową szer. 4,0 m, zamykaną na klucz.  

Obszar wokół pompowni umocnić kostką betonową typu Polbruk.  

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 

 Kostka betonowa szara typu Polbruk grubości 8 cm, 
 Podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm, 
 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego - grubości 15 cm.  

 
Nawierzchnię umocnioną zabezpieczyć odpowiednimi obrzeżami.  

Projekt zasilania pompowni w energię elektryczną stanowi odrębne opracowanie.  
Teren przepompowni wyposażyć w oświetlenie zgodnie z projektem branży elektrycznej.  

W celu prowadzenia prawidłowej eksploatacji, teren przepompowni należy zaopatrzyć w 
żurawik ze stali ocynkowanej o udźwigu do 150 kg określonego na końcu ramienia. Długość 
ramienia min. 1,2m. Posadowienie żurawika i przymocowanie do podłoża wykonać zgodnie z 
wytycznymi producenta.  

Wzdłuż ogrodzenia wykonać pas zieleni izolacyjnej z nasadzeń tui szmaragd.  

Przepompownię przystosować do gminnego systemu monitoringu.  

Po wykonaniu inwestycji wdrożyć procedurę wydzielenia terenu przepompowni jako odrębnej 
działki geodezyjnej.  

Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków przedstawiono na rys. nr 02.02.  

 

7.6 Rurociąg tłoczny 

Rurociąg tłoczny zaprojektowano z rur PEHD PE100 SDR17 oraz PE100 RC (min. 
dwuwarstwowych) SDR17 średnicy Dn90mm. Odcinki rurociągu łączyć ze sobą poprzez  
zgrzewanie doczołowe lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Kierunki spadków 
rurociągów tłocznych wymagają bezwzględnego przestrzegania.  

Skrzyżowanie projektowanego rurociągu tłocznego z istniejącą siecią gazową 
wysokiego ciśnienia, na odcinku C – D rurociąg tłoczny wykonać bezwykopowo, metodą 
przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PEHD Dn200 mm. Roboty budowlane prowadzić 
zgodnie z instrukcją  
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Włączenie rurociągu tłocznego do istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej należy 
poprzedzić studnią rozprężną. Studnię uwalniającą ciśnienie wykonać jako prefabrykowaną, 
PCW Dn800 zgodnie z rys. nr 06.04. Jako zwieńczenie studni zastosować właz żeliwny klasy 
D400, właz należy wyposażyć w biofiltr.  

 

8 ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH 

 
Dla całości inwestycji projektuje się wykopy: 

 wąskoprzestrzenne, 
 o szerokości przestrzeni roboczej 1,00m,  
 wykonywane mechanicznie,  
 umocnione stalowymi, płytowymi obudowami systemowymi lub lekką obudową 

aluminiową,  
 umocnione obudową czterostronnie zamkniętą, systemową, dla wykopów punktowych 
 

Wykopy wykonywać mechanicznie do rzędnej ca. 0,2 m powyżej poziomu 
posadowienia przewodów, a następnie pogłębić ręcznie do właściwej rzędnej.  

Kanały posadowić na warstwie z piasku dowożonego, o grubości 15cm (frakcja piasku: 
od ø0,1mm do ø2,0mm). 

Obsypki, do wysokości 0,30 m ponad sklepienie rury wykonać z piasku dowożonego  
(o frakcji od ø0,1mm do ø2,0mm) i zagęszczać do uzyskania zagęszczenia Is=0,95 [-]. 
Wszystkie roboty w strefie kanałowej wykonywać ręcznie.  

Zasypki wykonywać z piasku dowożonego lub gruntu rodzimego o strukturze piasku, 
mechanicznie z zagęszczeniem warstwowym, warstwami max. 0,20m, do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia: Is=1,00 [-]  w obszarze wykopów do głębokości 1,20 m oraz Is=0,97 
[-] w obszarze wykopów od głębokości powyżej 1,20 

Dopuszcza się wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu rodzimego  
(o parametrach geotechnicznych pozwalających na jego ponowne wbudowanie, 
tj gruntów niespoistych: piasków drobnych, średnich i grubych, żwirów, pospółek.), 
materiału pozbawionego frakcji pylastych oraz kamieni i innych ostrych przedmiotów 
mogących uszkodzić wbudowane przewody. W przeciwny, razie należy użyć piasku 
dowożonego. Ponadto dla zastosowania gruntu rodzimego należy uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru.  

 

Realizacja inwestycji będzie wymagała prowadzenia odwodnień wykopów.  

W gruntach spoistych przy występujących sączeniach bądź w razie przerwania soczewek 
nawodnionych piasków odwodnienia prowadzić poprzez bezpośrednie pompowanie wody z 
wykopu. W tym celu należy wykorzystać perforowane studzienki zbierające o średnicy 
Dn400mm, rozmieszczane w odległościach adekwatnych do napływu wody gruntowej. 
Studzienki należy usunąć przed zasypaniem wykopu.   

W gruntach niespoistych odwodnienia prowadzić za pomocą igłofiltrów PE Dn63mm 
wpłukiwanych bez osypki lub w obsypce, na głębokość i w rozstawie wskazanym w tabeli 
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przedstawiającej technologię robót ziemnych. W przypadku występowania wody gruntowej w 
soczewkach międzyglinowych lub piaskach zalegających na gruntach trudno 
przepuszczalnych, gliniastych – igłofiltry wpłukiwać do spągu warstwy glin.  

 

9 ROBOTY MONTAŻOWE 

9.1 Montaż kanałów 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną i obowiązującymi zasadami – szczególnie w 
zakresie dokładności wykonania.  

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po 
przygotowaniu podłoża, po wcześniejszym wyżłobieniu zagłębienia pod kielich. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny, oraz zabezpieczyć je 
przed zanieczyszczeniem za pomocą zaślepek lub korków, ew. wyczyścić na sucho. 
Niedopuszczalne jest wbudowanie rur i pozostałych elementów kanalizacji zawierających ciała 
obce, w tym zabrudzenia gruntem i chemikaliami.   

Generalnie – przewód po ułożeniu i wykonaniu podsypki górnej powinien ściśle 
przylegać do takiego podłoża na całej długości trzonu rury, w co najmniej ¼ jego obwodu. 
Obszar połączenia kielichowego winien być odpowiednio przygotowany –  zagłębienie pod 
kielich powinno być na tyle duże, aby przewód nie spoczywał na łączu.  

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie 
powinno przekraczać 0,01m. Zasypanie możliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji 
geodezyjnej.  

W trakcie układania kanałów należy utrzymać wykop w stanie suchym i zabezpieczyć 
go przed napływem wód powierzchniowych oraz drenażowych. 

Wszelkie sytuacje związane z kolizyjnością projektowanych rozwiązań wynikłe  
z odmienności stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) należy 
zgłaszać odpowiednim jednostkom branżowym celem wspólnego rozwiązania. W sytuacjach 
niemożności samodzielnego rozwiązania odstępstw należy je uzgodnić z autorami 
dokumentacji. 

W trakcie układania przewodu, należy bezwzględnie utrzymywać wykop w stanie 

suchym i zabezpieczyć go przed napływem wód powierzchniowych. 

 

9.2  Montaż studni 

Wszystkie połączenia i zmiany kierunku kanałów należy realizować w studniach. 
Wszystkie zaprojektowane studnie wykonać z elementów prefabrykowanych opisanych w 
punkcie 7.3. Sposób łączenia elementów prefabrykowanych musi zapewniać szczelność 
połączeń.  

Studnie należy opuszczać do wykopów za pomocą odpowiednich dźwigów lub 
podnośników. Koparki użyte do transportu elementów żelbetowych lub betonowych muszą 
posiadać wyposażenie spełniające wymagania BHP.  

Studnie betonowe posadowić na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem   
o gr. 0,15 m w odpowiednio poszerzonym wykopie – przestrzeń robocza min. 0,5 m.  
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Zestawienie parametrów studni przedstawiono w tabeli nr 1, ujętej przed częścią 
rysunkową. Rysunek złożeniowy typowej studni betonowej przedstawiono na rysunku  
nr 06.02., zaś studni osadnikowej na rys. 06.01. 

 

9.3 Wytyczne dotyczące montażu kanałów bocznych na sieci kanalizacji 
sanitarnej 

 

Montaż kanałów bocznych wykonać analogicznie jak w przypadku montażu sieci 
kanalizacyjnej. Kanały boczne na granicy działki należy zakończyć zaślepką. Odcinki 
zaprojektowano z rur PVC SN8 o średnicy Dn160mm.  

Włączenie kanałów bocznych do sieci kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez: 

 studnie kanalizacyjne Dn1000mm  
 trójniki redukcyjne PCW SN8 Dn200mm/160mm  

 
Schematy montażowe przyłączy przedstawiono na rysunku nr 07.00. 

W opracowaniu zamieszczono profile podłużne projektowanych kanałów bocznych 
kanalizacji sanitarnej. Ich zagłębienie podyktowane jest kilkoma uwarunkowaniami: 

 możliwością grawitacyjnego podłączenia odpływu z budynku do kanału  
 występującymi na trasie kanałów bocznych kolizjami z istniejącym  

uzbrojeniem podziemnym. 
 

9.4 Montaż zbiornika pompowni ścieków  

Betonowy zbiornik przepompowni ścieków należy posadowić na warstwie chudego 
betonu o grubości 0,15 m poprzedzonej warstwą wyrównawczą z piasku dowożonego grubości 
0,10m. W zbiorniku wykonać skosy technologiczne stosując beton klasy C35/45. Dostęp do 
przepompowni ścieków umożliwić poprzez właz o wymiarach 800mmx800mm ze stali 
nierdzewnej. Pompownię wyposażyć w drabinkę złazową zakończoną pomostem składanym 
o wymiarach 0,4mx0,6m oraz zaopatrzyć w wentylację grawitacyjną.  

Schemat technologiczny przepompowni ścieków przedstawiono na rysunku nr 05.01. 

 

9.5 Montaż rurociągów ciśnieniowych 

 

Rurociągi tłoczne wykonać z rur PE100 SDR17 lub PE100RC (crack resistant)  
o średnicach opisanych na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach podłużnych. 
Użyte rury powinny mieć średnice zewnętrzne zgodne z normą PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 
13244. 

Na odcinki C – D rurociąg tłoczny wykonać bezwykopowo, metodą przewiertu 
sterowanego z rur PE100 RC, min. dwuwarstwową typu crack resistance, w rurze osłonowej 
PEHD Dn200mm. 

W przypadku dostarczenia na plac budowy rur w zwojach, należy je układać  
w wykopach pod takim kierunkiem ugięcia, pod jakim zostały pierwotnie zwinięte w produkcji. 
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Zmiany kierunków trasy powyżej 15° realizować za pomocą łuków; poniżej 15° zmiany 
kierunku uzyskać poprzez gięcie rur na zimno z zachowaniem odpowiednich promieni gięcia 
25Dn (35Dn, przy wykonywaniu robót w warunkach niskich temperatur). Zmianę kierunku rury 
poprzez jej ugięcie można wykonać tylko ręcznie. Niedopuszczalne jest wyginanie rur  
z zastosowaniem sprzętu mechanicznego, jak również przez jej podgrzewanie.   

Połączenia poszczególnych odcinków prostych wykonać poprzez zgrzewanie 
doczołowe, na zewnątrz wykopu przy dodatnich temperaturach otoczenia. Nie należy 
wykonywać zgrzewania przy występowaniu dużej wilgotności powietrza, np. mgły.  

Proces zgrzewania doczołowego polega na uplastycznieniu powierzchni łączonych 
elementów za pomocą płyty grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu 
do siebie z odpowiednią siłą docisku i pozostawieniu do ochłodzenia. Prawidłowe wykonanie 
połączenia metodą zgrzewania pozwala zachować właściwą dla rur z PE giętkość na całej 
długości odcinka oraz wytrzymałość połączeń równą wytrzymałości rury. Przed rozpoczęciem 
procesu zgrzewania doczołowego należy zawsze zapoznać się z instrukcją zgrzewarki oraz 
instrukcją podaną przez producenta rur.  

Połączenia kształtek z PE z innymi (np. łuki) lub kształtek z rurociągiem oraz  
w przypadku, gdy zastosowanie urządzenia do zgrzewania doczołowego jest niemożliwe 
wykonać w wykopie za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Proces zgrzewania 
elektrooporowego polega na łączeniu rury z kształtkami posiadającymi wtopiony drut 
elektrooporowy. Do kształtek elektrooporowych wsuwa się oczyszczone końcówki rur z PE  
i łączy końcówki spirali grzejnej ze źródłem prądu.  

Przed rozpoczęciem procesu zgrzewania elektrooporowego należy zawsze zapoznać 
się z instrukcją obsługi urządzenia oraz wytycznymi podanymi przez producenta rur  
i kształtek elektrooporowych.     

Procesy zgrzewania doczołowego oraz elektrooporowego prowadzić może tylko osoba 
posiadająca odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia. 

 

W zbiornikach przepompowni ścieków piony tłoczne, wentylacyjne, podesty, 
barierki, drabinki oraz wszelkie inne elementy wyposażenia należy zabezpieczyć 
niezbędnymi podporami i mocowaniami zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami oraz zasadami BHP.  

 

10 PRÓBA SZCZELNOŚCI  

Próbę szczelności kanałów wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badanie 
przewodów kanalizacyjnych” metodą z zastosowaniem wody lub powietrza.  

Próbę szczelności dla rurociągów tłocznych wykonać z uwzględnieniem właściwości 
materiałów lepkosprężystych (PE) np. wg wymogów normy PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę. 
Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych” opisanych w 
załączniku A.27.  
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11 PRZEJŚCIA  POD PRZESZKODAMI 

 

Przejście poprzeczne projektowanego kanału grawitacyjnego oraz  rurociągu tłocznego 
pod istniejącą siecią gazową, przesyłową wysokiego ciśnienia, wykonać bezwykopowo 
metodą przewiertu sterowanego, w rurze PEHD o średnicy zewnętrznej odpowiednio Dn355 
dla kanału grawitacyjnego oraz Dn200 dla rurociągu tłocznego. 

 
Wszelkie prace prowadzone w strefie ochronnej gazociągu wykonywać stosując 

się ściśle do zapisów zawartych w uzgodnieniu z GAZ-SYSTEM oddział w Poznaniu oraz 
w załączonej do niego instrukcji wykonania prac budowlanych dla przedsięwzięcia  
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w Dąbczu”. 

 
Sposób wykonania przekroczenia nie może powodować powstawania wolnych 

przestrzeni w gruncie wokół rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a także 
musi zapewniać zachowanie wytrzymałości rur.  

 
 

12 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

 

Na trasie projektowanych sieci występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem: 

 siecią wodociągową, 
 kablami energetycznymi, 
 siecią gazową w tym gazociągiem przesyłowym wysokiego ciśnienia 

 

Proponuje się zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez zastosowanie rur dwudzielnych. 
Pozostałe przewody (kanalizację deszczową, sieć wodociągową) zabezpieczyć tradycyjnie – 
poprzez podwieszenie pasowe. 

Wszelkie prace w pobliżu obiektów kolizyjnych wykonać ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach 
branżowych.  

Przed przystąpieniem do robót wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek 
branżowych. 

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej należy odtworzyć 
zgodnie z przepisami. 

Przy zasypywaniu wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie gruntu, aby 
nie dopuścić do osiadania ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów.   

Nie można jednak wykluczyć, iż w trakcie prowadzenia prac okaże się, że wystąpi kolizja 
z istniejącą niezaewidencjonowaną siecią drenarską lub z innymi nieznanymi i 
niezaewidencjonowanymi uzbrojeniami podziemnymi.    

Należy przestrzegać zapisów zawartych w protokole narady koordynacji 
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 
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13 ROBOTY DROGOWE 

 

Inwestycja realizowana będzie w drodze wewnętrznej o nawierzchni nieumocnionej. 
Teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Ponadto po zakończeniu robót, proponuje się 
umocnić drogę gruntową kruszywem łamanym, o frakcji 0/31,5 mm, stabilizowanym 
mechanicznie, wykonując warstwą umocnienia o grubości po zagęszczeniu 0,15 m, na 
szerokości 2,0 m.  

 

  

14 UWAGI  KOŃCOWE 

Studnie oraz przepompownię ścieków wyposażyć w niezbędne elementy zapewniające 
bezpieczeństwo i higienę pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 26 września 1997 roku ws. ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650). 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa 
robót budowlano - montażowych  (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). 

Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną 
sieci. 

Po zakończonych pracach należy przeprowadzić inspekcję kanału za pomocą 
telekamery i na tej podstawie sporządzić raport.  

 

 

Opracowanie: 

 

mgr inż. Tomasz Rzeźnik 
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