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ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

        WIK.ZP.271.2.2025
Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1ustawy na renowację elewacji na 
budynku  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej  we  Wrześni  w  ramach  „Programu  wyrównywania  różnic 
między  regionami  III”  w  obszarze  F  –  przeciwdziałanie  degradacji  infrastruktury  istniejących 
warsztatów terapii zajęciowej

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1
Prosimy  o  ponowne  udostępnienie  kosztorysów  ofertowych  załączonych  do  postępowania 
dotyczącego renowacji elewacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni. Przekazane pliki 
nie są możliwe do otwarcia, co uniemożliwia ich analizę.
Pytanie 2
Załączone kosztorysy w formatach xlsx nie dają się otworzyć. Program excel zgłasza uszkodzenie 
pliku. Proszę o załączenie plików w formacie PDF.
Pytanie 3
W związku z problemem z otwarciem plików 1.1 oraz 1.2 (przedmiary/kosztorysy), proszę o ponowne 
ich zamieszczenie w poprawnym formacie. Na chwilę obecną pojawia się komunikat "nieprawidłowy 
format lub rozszerzenie pliku"
Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  że  zamieszczone  arkusze  kalkulacyjne  zapisane  są  w  rozszerzeniu  dla 
excella.  Zamawiający  zweryfikował  zamieszczone  pliki  na  innych  komputerach,  nie  ma  z  ich 
prawidłowym otwarciem problemów. Nie mniej jednak Zamawiający przekazuje pliki zał nr 1.1 i nr 
1.2 w wersji pdf, w rozszerzeniu xls dla starszej wersji excella 97-2003 oraz z rozszerzeniem ods dla  
arkusza kalkulacyjnego LibreOffice.
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